,»Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul. Luznicka, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 94/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

e Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.o. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technicke:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

B@h___ zhotovitel:

Bones, s.r.o.

Sidlo: Radiova 1285/7, 102 00 Praha Hostivar
IC: 27936333

DIC: CZ27936333

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXX

Spisova znacka: C127723

Kontaktni osoba: Martin Hofman, jednatel
tel: / fax: +XXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Martin Hofman

Véci technické: Martin Hofman

(dale jen "zhotovitel")

na zéklade vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul.
Luznicka, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(déle jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul. LuZznicka, Tabor
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,»Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul. Luznicka, Tabor*

Misto stavby: ulice Luznicka, ¢p. 446
Zadavatel a investor:  Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.
Zhotovitel projektu:  ORTOGONAL s.r.0.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila ""Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul. LuZnicka, Tabor", a to
dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu
projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu
zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zaddvaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim &asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v pFiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoCtu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi souast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, ulozeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néaklady na zatizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni ptedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na poZzadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konecny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) néaklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu akce.
Doba plnéni:
e predani staveniste: 20.11.2017
e dokonceni celého dila:  20.12.2017
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dnil po piedani a prevzeti dila.
3.2. Termin zah4jeni provadéni dila (pfedani stavenis§té zhotoviteli) bude na zaklad€ Zapisu o predani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.
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3.3.

3.4.

3.5.

,»Bouraci prace pristavku za ¢p. 446, ul. Luznicka, Tabor*

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v
zévislosti na datu uzavieni smlouvy.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dob& od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel m& moznost v prub¢hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostfedka.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéakladé¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 559 780 K¢
vySe DPH 83 967 K¢&
celkova cena vé. DPH 643 747 K¢&

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznikéa zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotcena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhuty
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s piilohou €. 1.
Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéz z kolauda¢niho tizeni. Koneéna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o piedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti.
Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhuta splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruéeni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavend faktura - dafovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafiového

dokladu ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi, tzn.,

7e musi obsahovat tyto udaje:

A QOdbératel:
A Mésto Tabor
A Zizkovo nam. 2/2
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Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- = >

Kone¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

kpt. Jarose 2418

Tabor — Klokoty

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daiiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pifevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zaddvacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni pozadavku §
222 odst. 5 zakona o VZ, pri¢emz v piipadé zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V piipadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pii dodrZzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlen¢ upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipadé dodatecnych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke
smlouvé. Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této
smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pieneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jsich predpisi. V ramci rezimu preneseni dailové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, zZe vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

S
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Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedd zhotoviteli protokolarné staveni§té vCetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenist¢ pteda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym norméam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadné udrzovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkti, bude-li s nimi dilo objednatelem
prevzato, pfipadné zafizeni a materidl potfebny ke splnéni podminek kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti GcCast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zdbord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedod€lki bude mit veskera
opravnéni nezbytnd k realizaci dila. VeSkeré Cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich piedpist.
Zhotovitel nejpozdé€ji pifi predani staveni§té¢ predlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(techniki), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy Ize tyto osoby nahradit pouze po ptfedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.
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7.
ﬁfZENi STAVBY, STAVEBNi DEl}IiK, o
TECHNICKY DOZOR,PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Martin Hofman, ktery zabezpe€uje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik podle zdkona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a §6 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele miize provadét potfebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku ptepisovat, skrtat a nelze téz z néj vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnl s uvedenim diivodd, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpist.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skute¢nosti a je podkladem pro ptipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii prejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist,.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pii splnéni, jakoZz i ve sjednané zaru¢ni 1haté bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
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zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zpisob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zédkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pifedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni Ginnosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostfedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i v§echny
své poddodavatele. V pfipadé vysokého rizika ohroZeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby piijeti adekvatnich opatfeni bezpetné a zdravi ohrozujici prace. V piipadeé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrZzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakdzky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni verejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pteda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pii
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pfed zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemniktt byt o prubéhu provadénych praci podle pribézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstticné k
najemnikdm bytt, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramei vefejné zakazky. V pripadé, Ze zhotovitel bude
ménit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi préci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svlj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Stiezeni
prevzatého pracoviste si zajiStuje zhotovitel.
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Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadeéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spoleénych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento tklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skoddm na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na staveni$ti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim dajl o stavbe a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DiLA

Radn& provedena stavba se pfedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a ptevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale piipravi tyto doklady:

= osvédéeni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatfizeni
Ke kontrole praci, materiald a konstrukei, které budou v dal§im prib¢hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponn 7 dnt pied zahdjenim
piedavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a pfevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych 1daji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkti, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélkil. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zavazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neprevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, za¢ind bézet zaruéni lhuta.
Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a pfevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind Ujma v dobé do okamziku ptechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovné€z vlastnické
pravo ke vSem veécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfisluSnych pravnich pfedpisi soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvorici pfedmét dila dle smlouvy spojena.
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9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 60 mésicii ode dne pfedani celého dila. Zaruéni lhita na dodavky stroju a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V ptipade, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporuCenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1ht¢ do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v piipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcl smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel miize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur¢itych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez ztetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhaté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedod¢lkli uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté¢ ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
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- smluvni pokutu za poruseni povinnosti ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrZovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zdstupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména €l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V piipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Skody, na které mu v disledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera ptislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htité 30 kalendainich dnii po obdrzeni daiiového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpusob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyactovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dni
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vytétovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druhd strana s vyuactovanim
nesouhlasi, musi ve vys$e uvedené lhité sdélit divody, pro které vyactovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potadového Eisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zéavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢asteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miZze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védeét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, zZe objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- ptislu$ny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
Vv jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které¢ neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.
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Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbytecného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpiusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
ptiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v €l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhaty
povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyac¢tovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dni od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho predani objednateli nese odpoveédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zptsobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou piilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli predat
nejpozde€ji v den prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
zZ této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadieni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozd€ji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem predano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
v této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z uicastnikl je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporué¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjiSténi,
oznamit druhému tc¢astnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.
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Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si Giéastnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den dorudeni, i kdyz se ucastnik o doruéeni nedozvédel.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni t€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Z hotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucéinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zédkona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

V Téborte dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Olga Bastlova Martin Hofman
Mistostarostka jednatel spolecnosti
Meésto Tabor Bones, s.r.0.
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