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SMLOUVA O DÍLO
- 0624 - 20016 - 068

N íže uvedeného dne, a roku, smluvní strany:

1. republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 OI Praha 6 -

60162694

Bankovní spojení:

Za kterou jedná: Ing. Pavel JCm, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
s nemovitým majetkem, na ministra obrany

335/2015-7542KM ze dne 28. 2015 vydaného ve smyslu ustanovení§ 7 odst. 2 zák.
219/2000 Sb., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

Kontaktní osoba
- ve smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel
- ve technických za Provozní 0624 Vyškov (PS 0624):

•
•

- ve
•

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro Agentura s nemovitým majetkem, provozu a FM

Svatoplukova 84, 662 1OBrno
dále takéjen „objednatel" na jedné

a

2. L.N.O., s.r.o.

zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 15882
Sídlo: 439/2, 621 00 Brno

60714018

Bankovní spojení :

Zastoupená: Ing. Yvonou jednatelka
Kontaktní osoba:
- ve smluvních: Ing. Yvona jednatelkou
- ve technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: cediwrt
Adresa pro L.N.O., s.r.o.

621 00 Brno
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dále také jen ,,zhotovitel" na druhé 

podle § 2586 a násl. zákona 8912012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na zakázky „Demolice budov 038, 039, Kasárna tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"): 

1 
smlouvy 

této smlouvy je staticky narušených a nevyužívaných budov 038, 039 v areálu Kasárnách v posádce Vyškov. 

smlouvy 

2.1. smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Demolice budov 038, 039, Kasárna kterým se rozumí souhrn následujících 

Práce 
JM Množství Kas árna 

Ubytování 06-34-01-039 
1 . inženýrských sítí (kabely nn, slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00 2 náletových s kmene do 400mm, odvoz ks 4,00 hmoty do 20 km 
3 náletových likvidace hmoty 14,00 4 provedení odpojení a demontáže domovní NN vedení AIFe 42, z m 28,00 stožáru 

5 demontáž a likvidace stožáru NN a slaboproudu ks 3,00 6 odpojení a demontáž kabelové slaboproudé m 46,00 7 podzemních a plynovodu proti poškození m 39,00 panely, v š. 2m 
8 výkop jam v pro vyjmutí a vodov. m;i 304,40 88*2,5*1,2 + 9,5*2,4*2,0 + 12*2,2*1 m-;i 304,40 9 výkopu 

18,00 88*1,2*0, 17 
21,00 10 vybourání vodovodních šachet z cihel pálených plných m3 13,50 22,5*2*0,3 m--:i 13,50 11 vody ze dna výkopu hod 40,00 12 odpojení, demontáž, zaslepení zaslepovací vodovodní ON 80, od ks 6,00 hlavního ON 150 

13 zaslepení ON 200 u hlavního ON 500 ks 8,00 14 demontáž potrubí ON 200 m 88,00 15 z 
7,50 16 vybourání technologie lapolu kpl. 1,00 17 vybouráni šachty m3 32,00 42,6*2,5*0,3 m-;i 32,00 18 zásyp jam m3 328,00 88*2,5*1 ,2 + 9,5*2,4*2,0+88*1 ,2*0,17 + 42,6*2,5*0,3 328,00 19 dodávka sypaniny frakce 0/4) pro zásyp jam m3 82,00 20 vyklizení objektu od komunálního odpadu m;s 21,00 21 demontáž kabelových svítidel, zásuvek, a kpl 1,00 

22 demontáž vodoinstalace z ocel.pozink. potrubí 2ks kpl 1,00 1601 
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23 demontáž a likvidace ZTI 01\JC mísy, umývadla, mycí žlaby) ks 42,00 

24 demontáž ocelových WC ks 14,00 
25 demontáž okenních 1100/1500 ks 84,00 
26 ks 71 ,00 
27 okenních ks 168,00 
28 vybourání oken m"' 84,00 

29 vybouráni zárubni m"' 63,00 

30 vybouráni kovových zárubní m"' 10,00 

31 demontáž litinového kotle VSB 4, odvoz na skládku PS do 2 km. ks 1,00 
32 demontáž zásobníku vody na kusy do 1m"', odvoz na skládku PS do ks 1,00 

2 km. 

33 demontáž technologie kotelny, potrubí na kusy 1,5m, odvoz na skládku PS kpl 1,00 
do2 km. 

34 demontáž a likvidace hromosvodu( 1123 m2) 8 ks zemnicích kpl 1,00 

35 demontáž plechové krytiny na podbití, m2 1 126,00 
(lišty, okapy, svody apod.} 

36 asfaltové lepenky z podbití m2 1126,00 

37 demontáž podbití a stropního záklopu, pro další použití m"' 1126,00 

38 rozebrání trámového krovu, výška 1,9 m, pro další využiti m"' 1126,00 

39 demontáž válcovaných I t 3,60 
40 podlahové krytiny PVC m"' 892,00 

41 bouráni podlah vlysových m" 698,00 

42 bouráni cihelného zdiva ti. 450 - 300mm z plných cihel m„ 398,00 

(64, 15+64, 15+64, 15+13,4+13,4)*0.45*3,25+64,15*03*3,25 + 33,3*0, 15*3 m„ 398,00 

43 bouráni komínového cihelného zdiva 450mm z plných cihel m" 47,00 

(7,25*24)*0,45*0,6 m" 47,00 

44 bourání podlah s keramickéou dlažbou a podkladnfch prostých m„ 276,00 

64,15*13,4*0,3 + 26,8*2,25*0,3 m„ 276,00 

45 bourání z betonu prostého m„ 424,00 

((64, 15*4)+13,4+13,4+11)*0,9*1 ,6 m„ 424,00 

46 bourání železobetonových a kamenných m„ 42,00 

3,2*2,4*1,5 + 4,8*2,4*1 ,5+ 4,4*2*1,5 m„ 42,00 

47 bourání betonových ploch m" 57,00 

13,4*7,6*0,2+ 16,65*11*0,2 m:s 57,00 

48 bourání kamenné rampy m„ 145,92 

22*1 ,2*4 + 14*1,2*2,4 m„ 145,92 

49 jílovitého násypu m„ 518,00 

64, 15*13,45*0,60 m„ 518,00 

50 dodávka a dovoz ornice pro m„ 166,00 

51 úprava terénu, navezení a ornice v ti. 150 mm, dodávky m" 1 975,00 
osiva 

52 odvoz a likvidace komunálního odpadu - odpad kategorie "O" t 18,00 

53 odvoz a likvidace betonové a kamenné suti - odpad kategorie "O" t 2 206,00 
54 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 983,00 

55 odvoz a likvidace jílovitého násypu - odpad kategorie "O" t 982,00 

56 odvoz a likvidace skla - odpad kategorie "O" t 1,52 

57 odvoz a likvidace - odpad kategorie "O" m„ 125,00 

58 odvoz a likvidace trubic - odpad kategorie "N" ks 280,00 

59 odvoz a likvidace asfaltovým lepidlem - odpad m„ 24,00 
kategorie "N" 
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60 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N" t 12,00 61 odvoz a likvidace z - odpad kategorie "N" t 12,00 62 odvoz a likvidace - odpad kategorie "N" t 0,34 63 odvoz kovového odpadu na skládku ACR - kasárna do 1 O km t 2,40 64 odvoz na skládku - kasárna do 1 O km m„ 114,00 65 vyklizení úklid 

kpl 1,00 
S klad 06-34-01-038 

66 inženýrských s íti (kabely nn, slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00 67 náletových s kmene do 400mm, odvoz ks 3,00 hmoty do 20 km 
68 náletových likvidace hmoty m;t 12,00 69 provedení odpojení a demontáže domovní NN vedení AIFe 42, m 32,00 demontáže patkového stožáru, poslední bod I oatkovaný stožár 
70 provedení odpojeni a demontáž MIS 1 z budovy( s možností dalšího využiti) kpl 1,00 71 provedení odpojení kabelu TCEPKPFLE 20XN0,8 (dále se využije) kpl 1,00 72 provedeni výkopu m„ 12,00 4*2*1,5 

m„ 6,00 73 výkopu m„ 1,00 74 dodán i, montáž a zapojení kabelové spojky jako pro kabel kpl 1,00 TCEPKPFLE 20XN0,8 
75 dodáni, montáž spojky - marker ks 1,00 76 provedení zahrnutí dle platné m„ 7,00 77 proveden i výkopu 500x800, zemina 4-5 (navážka), po provedených zemních m;t 42,00 i oracích uvedeni terénu do stavu, 
78 dodání kebelu TCEPKPFLE 20XN0,8 a uložení do výkopu dle platné bm 28,00 79 zához kabelu ve výkopu dle platné CSN m„ 21,00 58*0,6*0,6 
80 výkop jam v pro vyjmutí a vodo m„ 248,00 88*2,0*1,2 + 7,7*2,4*2,0 m„ 248,00 81 výkopu m„ 8,00 88*0,9*0, 1 

m„ 8,00 82 vybourání vodovodních šachet z cihel pálených plných 0,9x1 ,2x1 ,7 m m„ 12,30 20,5*2*0,3 
m„ 12,30 83 vody ze dna výkopu 
hod 16,00 84 odpojení, demontáž, zaslepení zaslepovací vodovodní ON 80, od ks 6,00 hlavního ON 150 

85 demontáž potrubí ON 200 
m 88,00 86 zaslepení ON 200 u hlavního ON 500 ks 8,00 87 zásyp jam m„ 248,00 88*2,0*1,2 + 7,7*2,4*2,0 m„ 248,00 88 dodávka sypaniny frakce 0/4) pro zásyp jam m„ 82,00 89 vyklizení objektu od komunálního odpadu m„ 21,00 90 demontáž kabelových svítidel, zásuvek, a kpl 1,00 

91 demontáž vodoinstalace z ocel.pozink. potrubí 2ks kpl 1,00 1601 
92 demontáž a likvidace ZTI (WC mísy, umývadla, mycí žlaby) ks 28,00 93 demontáž okenních 1100/1500 

ks 48,00 94 
ks 35,00 95 okenních 
ks 144,00 96 vybourání oken 
m" 96,00 
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97 vybourání zárubní m" 63,00 
98 vybourání kovových zárubní mz 8,00 
99 demontáž a likvidace hromosvodu( 1123 m2) 8 ks zemnících kpl 1,00 

100 demontáž plechové krytiny na podbití, m" 1126,00 
(lišty, okapy, svody apod.) 

101 asfaltové lepenky z podbití m" 1126,00 
102 demontáž podbití a stropnfho záklopu, pro další použiti m" 135,00 

103 rozebrání krovu, výška 1,9 m, pro další využiti mz 1126,00 
104 demontáž válcovaných I t 1,20 
105 podlahové krytiny PVC m" 892,00 
106 bourání podlah vlysových m" 698,00 
107 bourání cihelného zdiva ti. 450 - 300mm z plných cihel m" 498,00 

(64,15+64,15+64,15+13,4+13,4)*0.45*3,25 + 64,15*03*3,25 + 33,3*0,15*3 + m" 498,00 
79,35*0,45*2,8 

108 bourání komínového cihelného zdiva 450mm z plných cihel m" 47,00 
(7,25*24)*0,45*0,6 m" 47,00 

109 bourání podlah a podkladních prostých m" 276,00 
64, 15*13,4*0,3 + 26,8*2,25*0,3 m" 276,00 

11 0 bourání z betonu prostého m" 424,00 
((64, 15*4)+13,4+13,4+11 )*0,9*1,6 m" 424,00 

111 bourání železobetonových a kamenných m" 45,00 
3,2*2,4*1,5 + 4,8*2,4*1,5+ 4,4*2,45*1 ,5 m" 42,00 

112 bourání betonových ploch m" 39,00 
17,7*11*0,2 m" 39,00 

113 bourání kamenné rampy m" 108,00 
18*5*1,2 m" 108,00 

114 demontáž, odpojen í stojánkového litinového hydrantu. Zaslepeni na hl. vodovodn ím ks 1,00 

115 demolice železobetonové garáže PREFA 5,3x3,0x2,3 m ks 2,00 
116 jílovitého násypu m" 518,00 

64, 15*13,45*0,60 m" 518,00 
117 dodávka a dovoz ornice pro m" 166,00 
118 úprava terénu, navezeni a ornice v ti. 150 mm, dodávky m" 1 975,00 

osiva 
119 odvoz a likvidace komunálního odpadu - odpad kategorie "O" t 38,00 
120 odvoz a likvidace betonové a kamenné suti - odpad kategorie "O" t 2152,60 
121 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 1 283,00 
122 odvoz a likvidace jílovitého násypu - odpad kategorie "O" t 982,00 
123 odvoz a likvidace skla - odpad kategorie "O" t 1,52 
124 odvoz a likvidace - odpad kategorie "O" m" 145,00 
125 odvoz a likvidace trubic - odpad kategorie "N" ks 86,00 
126 odvoz a likvidace asfaltovým lepidlem - odpad m" 24,00 

kategorie "N" 
127 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N" t 12,00 
128 odvoz a likvidace - odpad kategorie "N" t 0,34 
129 odvoz kovového odpadu na skládku ACR - kasárna do 1 O km t 1,10 
130 odvoz na skládku - kasárna do 10 km m" 94,00 
131 vyklizení úklid kpl 1,00 

2.2. Zpracování harmonogramu prací - zhotovitel je povinen objednateli harmonogram do 3 
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pracovních od smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace l smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 
2.3. V rámci této smlouvy zhotovitel všechny další související práce, nezbytné k díla. se jedná o vybudování oplocení stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají z a jsou nutné pro vydání souhlasu. Všechny práce související s díla všech a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen j sou kryty cenou díla. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušenosti a seznámil s místem smluvní dokumentací, a podklady, které objednatel, a pokyny, které objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: a) si vyjasnil nejasnosti, vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni smlouvy jejich nevhodnost, která by zahájení, a smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky rozpory v projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými projektové dokumentace a výkazu nebo jiné vady, které by provedení této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého které by bránily smlouvy, díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými závaznými právními technickými technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality parametry díla; e) má k dispozici všechny podklady a informace k provedení a díla. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy vady, rozpory nedostatky, které a mohl s vynaložením odborné zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy jejím podpisem. 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a dílo popsané v tomto smlouvy a a je objednateli ve podle 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje provedené dílo a zaplatit za cenu podle 3 smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést práce, nutné k zpracování nebo smlouvy, jejichž ke této smlouvy je doložena a vyvstala až v díla a jejichž nebylo možné vynaložení náležité 
smlouvy (dále také jen „vícepráce"). 

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v díla bude že práce, a dodávky obsažené v položkovém nejsou nutné k provedení díla (dále také jen nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve dohodly na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy, a to ve výši: 
1 239 575,43 bez DPH 

(slovy:jedcn milion tisíc set sedmdesát celých a setin korun 3.2. K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v poskytnutí zdanitelného V této smlouvy j e zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což 260 310,84 a celková cena za dílo DPH tedy I 499 886,27 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém v 1 této smlouvy. V cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s této smlouvy (všechny práce, a dodání nezbytných pro provedení a díla a všech jeho vad a ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 
3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v smlouvy) od celkové ceny 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za sjednání dodatku k této a to na zadání nové zakázky. 
3.6. Cena díla být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v víceprací podle 2.6. smlouvy. 
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Povinnost realizovat vícepráce a právo najejich úhradu má zhotovitel až po dodatku k této
3.7. provedení víceprací a jejich vymezení (fonnou výkazu s výkresovou dokumentací) je

zhotovitel povinen oznámit objednateli bez odkladu. Požadavek na ze strany
objednatele (vícepráce a a hmot) není zhotovitel odmítnout v že
nebude v rozporu s a této smlouvy.

3.8. vícepráce budou takto:
a) v položl}' obsažené v položkovém bude použita jednotková cena z

však do výše cen montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v realizace
prací

b) v ostatních budou vícepráce ocei1ovány podle katalogí1 a cen
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v realizace prací, individuální kalkulací

prací neobsažených v cenících. Agregované položky nejsou

a místo

4.1. Termín a bez odkladu, do 5 pracovních od
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 12.1. smlouvy si v
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín bude stanoven po vzájemné však k dojde do pracovních dnu
poté, co o to zhotovitel požádá. Termín zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro
technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do S pracovních od
4.3. Termín pro stavebních prací a pro a díla: do 2.prosince 2016. Tento

termín lze prodloužit pouze na dodatku ke po smluvních stran, v nutnosti
provést vícepráce, nebo v výskytu které nebylo možné v
smlouvy které po dobu bránily v díla a které vznikly bez na
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, a státní svátky po
4.5. Místem jsou budovy 038, 039 v areálu Kasárnách v posádce Vyškov.

Podmínky díla

5.1. Objednatel jako svého zástupce:
a) k
b) poskytnutí nezbytné zhotoviteli;
c) kontroly postup realizace a kvality díla ve smyslu§ 2593 a§ 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve technických.

5.2. O k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu
a rozsahu bylo kdo a kdy a kde k došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen bezplatné skladování a k provedení díl a a j iž
zhotovených díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich objednateli .

5.4. také jen „BOZP") vykonává za objednatele

5.4.1. Osoba jednat ve BOZP za objednatele na staveništi (koordinátor BOZP):
a) je zhotovitele na nedostatky v na a ochranu

zdraví práci na staveništi (pracovišti) zhotovitelem stavby a vyžadovat
zjednání nápravy;

b) je dávat závazné a ukládat k a ochrany zdraví práci a
stanovování pracovních nebo technologických

c) je kontro1ovat obvodu vstupu a vjezdu na
d) organizuje termíny kontrolních dni1 za zhotovitele nebo osoby jím
e) provádí zápisy o nedostatcích v a zdraví práci na staveništi

(pracovišti), na upozornila zhotovitele, a dále zapisuj e údaje o tom, zda a jakým byly tyto
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nedostatky 
5.4.2. Zhotovitel je povinen do 8 zahájením prací na staveništi informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci demolice budov zvolil, o rizik vznikajících postupech, kjejich Zhotovitel stavby bude na pokyn koordinátora BOZP na veškerá z hlediska a ochrany zdraví práci v souladu s ustanoveními zákona 309/2006 Sb., ve a vlád 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na a ochranu zdraví práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na a ochrany zdraví práci v souladu s ustanoveními zákona 309/2006 Sb., ve a vlády 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové díla. V ze strany Státního inspekce práce, oblastního inspektorátu práce, že byly na provedeny k a ochrany zdraví práci a bude-li objednateli pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli stejné výše jako je pokuta. 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k ve BOZP i za své subdodavatele. 5.5. bude zhotovitel seznámen s podmínkami stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí body elektrické energie, vody, kanalizace atd„ se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních a 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se protokolárním s a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou díla, a tato vhodným ochránit, aby díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky inženýrských sítí a nese za škody vzniklé v jejich nedodržení. Zhotovitel provede zahájením stavebních prací všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V odkrytí stávajících inženýrských síti je jej ich zakrytím sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu díla dodržovat na staveništi-pracovišti a na komunikacích (budou specifikovány a komunikace musí trvale v jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do stavu poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace je povinen provést jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor do dne a díla. 

5.8. zhotovitel v plném rozsahu za dodržování právních v oblasti a ochrany zdrav práci, požární ochrany, ochrany životního hygieny a ekologie ve stavbou prostorech komunikací do prostor. 
5.9. díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude zapisovat pro vedení stavby, zejména výzvu k zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování a smlouvy. pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale osobám. Zhotovitel je povinen objednateli díla originál stavebního deníku. 
5.10. Kontaktní osoba objednatele pro technické je sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zhotovitele své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu své stanovisko do 3 pracovních jinak platí, že se zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto v dohodou smluvních stran. 5.ll . Objednatel je díla v že zhotovitel závažným porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno díla se neprodlužuje doba díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu spojených s díla. 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel elektrické energie a vody. Podmínky úhrady budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody vlastní náklady zhotovitele. 5.13. Jestl'iže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude umístit nebo dopravní podle o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za a udržování dopravních v souvislosti s prací. 

5.14. Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, za jeho Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými škodami, vlivy, 
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jako je apod. Všechna s tímto související jsou zahrnuta v díla. 
5.15. Zhotovitel je realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. Zhotovitel je 

za prací svých Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu 
objednatel, objednateli seznam všech svých uvedení procentní 
výše podílu subdodavatele na celkové díla). subdodavatele, jehož 
zhotovitel prokázal v rámci na realizaci díla není zhotovitel 

provést bez písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo mající kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen 

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým a svých viditelné firemní 
Zhotovitel v plné odpovídá za a ochranu zdraví všech osob v prostoru a 
jejich vybavení ochrannými pracovními 

5.17. díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní Smluvní strany se dohodly, že 
platné jsou pro této smlouvy považovány za závazné. 

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy osob. Zhotovitel odpovídá za 
porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví osob. 

6 
Nakládání s odpady 

6.1. odpadu, který díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 6.2. smlouvy), je 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady tohoto odpadu v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., o odpadech a o dalších ve U pro 
které je to z jejich legislativního nutné, zajistí zhotovitel laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadli na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, 
kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v realizace 

této smlouvy, majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude objednatelem 
Zhotovitel v rámci realizace této smlouvy jeho uložení na 

naložení do kontejneru. Místo uložení, místo kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 

zahájení této smlouvy a zapsány v zápise o a 
ve stavebním (montážním) deníku. 

7 
Podmínky díla 

7.1. dílo zhotovitel objednateli v termúm sjednaném pro díla v 4.3 . 
smlouvy. Zhotovitel je provést a dílo sjednaným termínem I 
pracovní den díla oznámí zhotovitel kontaktní objednatele pro technické telefonicky 
a datum a hodinu, kdy dílo soupis provedených prací a dodávek. O 

díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby 
jednat ve technických. 

7.2. díla bude za obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že 
díla bude osoba statutárním orgánem zhotovitele se znalostí jazyka, která 

bude schopna nedostatky díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem bez výhrad a bude uznáno za a o bude podepsán zápis o 

a díla, nebo 
b) objednatel dílo s výhradou drobných vad nebránících užívání, strany 

dohodnou termín a vad, nebo 
c) objednatel dílo protože dílo má vady a tedy není O odmítnutí bude sepsán 

stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a obou smluvních stran. 
73. Zápis o a díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 

kdo a kdy a kde k došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení 

soupisu provedených prací a dodávek. 
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Dílo bude po objednateli jako celek. 

S 
Platební a podmínky 

8.1. Cena díla bude zaplacena po díla na dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu objednateli ve dvojím vyhotovení do 10. dne následujícího po dni zdanitelného na adresu Provozního Vyškov Záhlaví faktury bude 
60162694, CZ 60162694 

republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 -Agentura s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) „faktura - doklad"; 
b) dokladu; 
c) smlouvy a datum jejího 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; e) smluvních stran; 
f) dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 od objednateli); h) banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; i) cenu bez DPH, v poskytnutí stavebních a montážních prací kód klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty,ve vztahuje režim povinnosti, zhotovitel na vystaveném dokladu uvede že výši DPH je povinen doplnit a objednatel, v ostatních základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem DPH. 8.3. K musí být odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 ode dne jejího objednateli. 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele a jejím na zhotovitele. 
8.6. Objednatel je fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané splatnosti, neobsahuje-li údaj nebo uvedenou ve nebo má jiné závady v obsahu nebo vrácení faktury objednatel uvede jejího vrácení a v vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. vrácením faktury splatnosti a znovu ode dne nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do 1 O ode dne, kdy mu byla vrácená faktura. 
8.7. Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného podle § 109 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve bude objednatel zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním podle§ 109a tohoto zákona. 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není své pohledávky na pohledávky objednatele Zhotovitel není postoupit pohledávky objednateli na osobu. 

Vlastnictví a za škodu 
9.1. Vlastníkem která byla zhotoviteli k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu díla objednatel. 
9.2. vzniku škody na k provedení díla z objednatele na zhotovitele okamžikem a podpisem protokolu o smluvními stranami. 9.3. škody na k provedení díla a díle až do objednateli nese 
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zhotovitel. 
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho v díla objednateli, 

osobám, aje povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v náhrady škody se bude hradit pouze vzniklá 

škoda. 
9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu smlouvy 

za škodu jeho v díla objednateli, 
osobám, a to ve výši pojistného min. 2,5mil. Smlouvu (potvrzení o týkající 
se kopii) je zhotovitel povinen objednateli 

do 14 po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 261 9 NOZ po dobu 36 od a 
díla, ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady díla a 

specifikované v protokolu. doba po dobu, po kterou objednatel nemi'1že užívat dílo 
pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v doby 
skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo již v 

10.2. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 
10.3. Reklamace se 
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 1 O ode dne jejího obdržení. Ve 

svém zhotovitel uvede, zda vady uznává návrhu a termínu jejich nebo 
vady neuznává. Pokud tak má se za to, že je reklamace a zhotovitel je 

povinen odstranit vady do 10 od obdržení reklamace, není- li jiné dohody. Po uplynutí této 
je objednatel vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 

veškeré takto vzniklé náklady .. 
10.5. O reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli v vady díla. 

11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V že zhotovitel nedodrží tennín nebo zahájení stavebních prací sjednaný v 4.1. 
nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každý i den prodlení. 11.2. V že zhotovitel bude v prodlení s harmonogramu dle 2.2. smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- a to za každý den prodlení 

11.3. V že zhotovitel bude v prodlení s prací dle harmonogramu, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- a to za každý jednotlivý 

11.4. V že zhotovitel nedodrží termín pro a díla sjednaný v této uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla DPH, a to za každý i 
den prodlení. 

11.5. V že zhotovitel bude v prodlení s vad podle 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o 
a díla nebo vad podle 1 O smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši! .000 a to za každý i den prodlení a za každou vadu 
11.6. V prodlení s pojistné smlouvy specifikované v 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každý i den prodlení. 
11.7. V že zhotovitel v rozporu s 5.15. smlouvy provede neodsouhlasenou 

subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci na real izaci díla 
nebo z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho 

subdodavatele bez kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové 
ceny díla DPH. 

11.8. V porušení a ochrany zdraví práci (dále BOZP), požární ochrany, 
ekologie, nakládání s odpady, zhotovitelem na staveništi (pracovišti), j e zhotovitel za každé 
takovéto jednotlivé porušení BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-
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11.9. V že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo a k a v 
objednatel zjisti, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli j ednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 

11.10. V že zhotovitel poruší z povinností specifikovaných v 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každé jednotlivé porušení povinností. 

11.11. V že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v 5.16. smlouvy a 
objednatelem bude vyzván zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením tennínu, a tento tennín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,- a to za každý i 

den prodlení. 
11.12. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý 

den prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., kterým se výše 
z prodlení a spojených s pohledávky, likvidátora, správce a 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují otázky Obchodního a 
právnických osob a fyzických osob. 

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
na vystaveného stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 po jejich povinné Právo a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) 
vzniká prvním dnem následuj ícím po marném uplynutí 

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 
smluvní škoda. Škoda a její náhradaje vymahatelná vedle smluvní pokuty. Smluvní strany 

použití § 2050 OZ. 
11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné nezávislá 

pro že jejich smluvní vztah z zanikne a díla 
dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zachováno právo objednatele po 

zhotoviteli smluvní pokuty, na mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona 
222/1999 Sb., o obrany ve V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na díla se nebudou podílet cizí státní bez státní nebo s 

státními (s výj imkou NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní upravující vstup do další 

omezení stanovená uživatelem, která byla v této souvislosti vydána orgánem, do jehož 
tyto objekty pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen 

Nedodržení tohoto ujedná1ú, být k vystavení zákazu vstupu pro 
nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 

c) K povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu zhotovitel min. 3 zahájením 
prací seznam všech budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, 
datum a místo narození, a adresa trvalého a seznam 

dopravních 
d) Vystavená povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 

zhotovitel zavazuje vrátit v termínu díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany 
zhotovitele, objednatele k pozastavení platby dokladu (faktury) do doby 
uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

12.2. Zhotovitel je povinen objednateli veškeré týkající se jeho právní subjektivity 
do 5 od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané je 
zhotovitel povinen objednateli zahájení 

13 
Zánik 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 
a) všech a 
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b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a doložených 
dni zániku sm.Jouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl v nabídce informace 

nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
nebo uvedl údaje technické povahy, které zadávací podmínky nebo 

v souvislosti s zakázkou kartelovou dohodu podle 143/2001 Sb„ o 
ve pozd. 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy že bude majetku zhotovitele vyhlášeno 
v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li zhotoviteli 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku k nákladi1 
13.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je tato smluvní 

strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat jednání 
k podpisu smlouvy. 

13.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí být uveden pro který strana od smlouvy 
odstupuje a citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku Bez náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti 
zhotoviteli týkající se plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, 

že je splní v náhradním termínu. 
13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 

a) prodlení se zabájením díla déle než 1 O kalendáfoích z ležícího na zhotovitele; 
b) prodlení s díla déle než 10 
c) pozastavení prací na díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendáfoích 
d) objednateli kontrolu díla; 
e) díla v rozporu s projek'tovou dokumentací; 
f) nedodržování platných a díla; 
g) objednatelem a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve 

stavebním deníku; 
h) subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci na realizaci 

díla specifikovaného v 2 této smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele. 

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné nepodstatné porušení smlouvy se dále ustanovením § 2001 a 
násl. OZ. 

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy protokolárním díla, bude vzájemné vyrovnání 
provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8. Odstoupí-li ze stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti 
obou stranjsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek dle kterým je stanovena cena 

díla a zpracuje fakturu"; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí a vyzve objednatele na adresu pro 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k díla'', se postupuje 
dle 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé veškeré 
náklady jí vzniklé z odstoupení od smlouvy. 

14 
ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této neupravené se OZ. Smluvní strany se dále dohodly, 
že spory, které nebudou dohodou, budou soudem dle sídla 
objednatele. 

14.2. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to ostatních ustanovení, 
která platná a Smluvní strany se v tomto zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné novým ustanovením platným které nejlépe odpovídá zamýšlenému 

13/14 
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ustanovení neplatneno
14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být v písemnénení-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být nebo

poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V
jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné

adresátovi nebo poštovní zásilk')' na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností, není-li
datové schránky tak, že písemnost se v pochybností nebo považuje

za pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese

zdržuje a zásilku vyzvedne.
14.5. Zhotovitel bere na že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona I06/1999 Sb., o svobodném

k infonnacím, ve a § 2 odst. I zákona 340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách smluv, smluv a o registru smluv (zákon o registrusmluv), povinným subjektem a souhlasí se této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do
budoucna na dobu pro informování o smluvních stran. je pro
strany této smlouvy sjednána možnost celé této smlouvy v jejím plném jakoži všech a okolností s touto smlouvou souvisejících, pokud t ím nedojde k porušení zákonem
stanovené povinnosti

14.6. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných, potvrzených apodepsaných smluvními stranami. Dodatky se a podpisem poslední strany se stávajínedílnou smlouvy.
14.7. Zhotovitel bere na a souhlasí s právem objednatele za podmínek stanovených

závaznými právními obsah smlouvy.
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouvamá 14 stran. Nedílnou smlouvyjsou

1: Položkový (Cenová kalkulace) - 6:
2: Podmínky a ochrany zdraví práci,požámí ochrany a ochrany životního

na staveništi - stran 3

za objednatele

14/14
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Ing. Yvona
Jednatelka LN.O., s .r.o.
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specifikace zakázky - " Demolice budov 038, 039 Kasárna

Cena za
jednotku bez Cena celkem

Práce JM Množství DPH bez DPH
Kasárna
Ubytování 06-34-01 -039

1 inženýrských sítí (kabely nn , slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00
náletových s kmene do 400mm, odvoz hmoty do 20

2 km ks 4,00
3 náletových likvidace hmoty m2 14,00

provedení odpojení a demontáže domovní NN vedeni AI Fe 42, z
4 stožáru m 28,00
5 demontáž a likvidace stožáru NN a slaboproudu ks 3,00
6 odpojení a demontáž kabelové slaboproudé m 46,00

podzemních a plynovodu proti poškozeni panely, v š.
7 2m m 39,00
8 výkop jam v pro vyjmutí a vodov. ma 304,40

88*2,5*1 ,2 + 9,5*2,4*2,0 + 12*2,2*1 ma 304,40
9 výkopu ma 18,00

88*1,2*0,17 ma 21,00
10 vybourání vodovodních šachet z cihel pálených plných ma 13,50

22,5*2*0,3 ma 13,50
11 vody ze dna výkopu hod 40,00

odpojení, demontáž, zaslepení zaslepovací vodovodní DN 80, od hlavního

12 DN 150 ks 6,00
13 zaslepení DN 200 u hlavního DN 500 ks 8,00
14 demontáž potrubí DN 200 m 88,00
15 z m3 7,50
16 vybourání technologie lapolu kpl. 1,00
17 vybourání šachty ma 32,00

42,6*2,5*0,3 ma 32,00



18 zásyp jam m3 328,00
88*2,5*1,2 + 9,5*2,4*2,0+88*1,2*0,17 + 42 ,6*2,5*0,3 m3 328,00

19 dodávka sypaniny frakce 0/4) pro zásyp jam m3 82,00
20 vyklizení objektu od komunálního odpadu m3 21,00

21 demontáž kabelových svítidel, zásuvek, a kpl 1,00
22 demontáž vodoinstalace z ocel.pozink. potrubí 2ks 1601 kpl 1,00 2
23 demontáž a likvidace ZTI (WC mísy, umývadla, mycí žlaby) ks 42,00
24 demontáž ocelových WC ks 14,00
25 demontáž okenních 1100/1500 ks 84,00
26 ks 71,00
27 okenních ks 168,00
28 vybourání oken m2 84,00
29 vybourání zárubni m2 63,00
30 vybourání kovových zárubní m2 10,00
31 demontáž litinového kotle VSB 4, odvoz na skládku PS do 2 km. ks 1,00
32 demontáž zásobníku vody 8m3

, na kusy do 1m2
, odvoz na skládku PS do 2 km. ks 1,00 4

33 demontáž technologie kotelny, potrubí na kusy 1,5m, odvoz na skládku PS do 2 km. kpl 1,00 4
34 demontáž a likvidace hromosvodu( 1123 m2) 8 ks zemnicích kpl 1,00 1

demontáž plechové krytiny na podbití, (lišty,
35 okapy, svody apod.) m2 1126,00
36 asfaltové lepenky z podbití m2 1126,00
37 demontáž podbití a stropního záklopu, pro další použití m2 1126,00
38 rozebráni trámového krovu, výška 1,9 m, pro další využití m2 1126,00
39 demontáž válcovaných I t 3,60
40 podlahové krytiny PVC m2 892,00
41 bourání podlah vlysových m2 698,00
42 bourání cihelného zdiva ti. 450 - 300mm z plných cihel m3 398,00

(64,15+64,15+64,15+13,4+13,4)*0.45*3,25+64,15*03*3,25+33,3*0,15*3 m3 398,00
43 bourání komínového cihelného zdiva 450mm z plných cihel m3 47,00

(7,25*24)*0,45*0,6 m3 47,00
44 bourání podlah s keramickéou dlažbou a podkladních prostých m3 276,00

64, 15*13,4*0,3 + 26,8*2,25*0,3 m3 276,00



45 bourání z betonu prostého m3 424,00
((64, 15*4)+1 3,4+1 3,4+11 )*0,9*1,6 m3 424,00

46 bourání železobetonových a kamenných m3 42,00
3,2*2,4*1,5 + 4,8*2,4*1,5+ 4,4*2*1,5 m3 42,00

47 bourání betonových ploch m3 57,00
13,4*7,6*0,2+ 16,65*11 *0,2 m3 57,00

48 bourání kamenné rampy m3 145,92
22*1,2*4 + 14*1,2*2,4 m3 145,92

49 jílovitého násypu m3 518,00

64,15*13,45*0,60 m3 518,00

50 dodávka a dovoz ornice pro m3 166,00

51 úprava terénu, navezení a ornice v ti. 150 mm, dodávky osiva m2 1 975,00
52 odvoz a likvidace komunálního odpadu - odpad kategorie "O" t 18,00
53 odvoz a likvidace betonové a kamenné suti - odpad kategorie "O" t 2 206,00
54 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 983,00
55 odvoz a likvidace jílovitého násypu - odpad kategorie "O" t 982,00
56 odvoz a likvidace skla - odpad kategorie "O" t 1,52

57 odvoz a likvidace - odpad kategorie "O" m3 125,00
58 odvoz a likvidace trubic - odpad kategorie "N" ks 280,00

59 odvoz a likvidace asfaltovým lepidlem - odpad kategorie "N" m3 24,00
60 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N" t 12,00
61 odvoz a likvidace z - odpad kategorie "N" t 12,00
62 odvoz a likvidace - odpad kategorie "N" t 0,34
63 odvoz kovového odpadu na skládku ACR - kasárna do 1Okm t 2,40

64 odvoz na skládku - kasárna do 1Okm m3 114,00
65 vyklizení úklid kpl 1,00

Sklad 06-34-01-038
66 inženýrských srtr (kabely nn, slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00

náletových s kmene do 400mm, odvoz hmoty do 20
67 km ks 3,00

68 náletových likvidace hmoty m2 12,00
provedení odpojeni a demontáže domovní NN vedení AIFe 42,

69 demontáže patkového stožáru, poslední bod patkovaný stožár m 32,00



70 provedení odpojení a demontáž MIS 1 z budovy(s možností dalšího využití) kpl 1,00
71 provedení odpojení kabelu TCEPKPFLE 20XN0,8 (dále se využije) kpl 1,00
72 provedení výkopu m3 12,00

4*2*1,5 m3 6,00
73 výkopu m3 1,00

dodání, montáž a zapojeni kabelové spojky jako pro kabel TCEPKPFLE

74 20XN0,8 kpl 1,00

75 dodáni, montáž spojky - marker ks 1,00

76 provedení zahrnutí dle platné m3 7,00

77 uvedení terénu do stavu, m2 42,00

78 dodání kebelu TCEPKPFLE 20XN0,8 a uložení do výkopu dle platné bm 28,00

79 zához kabelu ve výkopu dle platné m3 21,00

58*0,6*0,6

80 výkop jam v pro vyjmutí a vodo m3 248,00

88*2,0*1,2 + 7,7*2 ,4*2 ,0 m3 248,00

81 výkopu m3 8,00
88*0,9*0,1 m3 8,00

82 vybourání vodovodních šachet z cihel pálených plných 0,9x1,2x1 ,7 m m3 12,30
20,5*2*0,3 m3 12,30

83 vody ze dna výkopu hod 16,00
odpojení, demontáž, zaslepení zaslepovací vodovodní DN 80, od hlavního

84 DN 150 ks 6,00
85 demontáž potrubí DN 200 m 88,00
86 zaslepení DN 200 u hlavního DN 500 ks 8,00

87 zásyp jam m3 248,00

88*2,0*1,2 + 7,7*2,4*2,0 mJ 248,00

88 dodávka sypaniny frakce 0/4) pro zásyp jam m3 82,00

89 vyklizení objektu od komunálního odpadu m3 21,00

90 demontáž kabelových svítidel , zásuvek, a kpl 1,00
91 demontáž vodoinstalace z ocel.pozink. potrubí 2ks 1601 kpl 1,00

92 demontáž a likvidace ZTI (WC mísy, umývadla, mycí žlaby) ks 28,00
93 demontáž okenních 1100/1500 ks 48,00



94 ks 35,00
95 okenních ks 144,00
96 vybourání oken m2 96,00
97 vybourání zá rubní m2 63,00
98 vybourání kovových zárubní m2 8,00
99 demontáž a likvidace hromosvodu( 11 23 m2) 8 ks zemnících kpl 1,00

demontáž plechové krytiny na podbití, (lišty,
100 okapy, svody apod.) m2 1126,00
101 asfaltové lepenky z podbití m2 1126,00
102 demontáž podbití a stropního záklopu , pro další použ ití mJ 135,00
103 rozebrání krovu, výška 1,9 m, pro další využití m2 1126,00
104 demontáž vá lcovaných I t 1,20
105 podlahové krytiny PVC m2 892,00
106 bourání podlah vlysových m2 698,00
107 bourání cihelného zd iva t i. 450 - 300mm z plných cihel mJ 498,00

(64,15+64,15+64, 15+13,4+13,4)*0.45*3,25+64,15*03*3,25 + 33,3*0, 15*3 + 79,35*0,45*2,8 mJ 498,00
108 bourání komínového cihelného zd iva 450mm z plných cihel mJ 47,00

(7,25*24)*0,45*0,6 mJ 47,00
109 bourání podlah a podkladních prostých mJ 276,00

64,15*13,4*0,3 + 26,8*2,25*0,3 mJ 276,00
110 bourání z betonu prostého mJ 424,00

((64, 15*4)+13,4+13,4+11 )*0,9*1,6 mJ 424,00
111 bourání železobetonových a kamenných mJ 45,00

3,2*2,4*1,5 + 4,8*2,4*1,5+ 4,4*2,45*1 ,5 mJ 42,00
112 bourání betonových ploch mJ 39,00

17,7*11 *0,2 mJ 39,00
113 bourání kamenné rampy mJ 108,00

18*5*1 ,2 mJ 108,00
114 demontáž, odpojení stojánkového litinového hydrantu. Zaslepení na hl. vodovodním ks 1,00
115 demolice železobetonové garáže PR EFA 5,3x3,0x2,3 m ks 2,00
116 jílovitého násypu mJ 518,00

64,15*13,45*0,60 mJ 518,00



117 dodávka a dovoz orn ice pro m3 166,00

118 úprava terénu, navezení a orn ice v ti. 150 mm, dodávky osiva m2 1 975,00
11 9 odvoz a likvidace komunálního odpadu - odpad kategorie "O" t 38,00
120 odvoz a likvidace betonové a kamenné su ti - odpad kategorie "O" t 2 152,60
121 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 1 283,00
122 odvoz a li kvidace jílovitého násypu - odpad kategorie "O" t 982,00
123 odvoz a li kvidace skla - odpad kategorie "O" t 1,52

124 odvoz a likvidace - odpad kategorie "O" m3 145,00
125 odvoz a likvidace trubic - odpad kategorie "N" ks 86,00

126 odvoz a li kvidace asfaltovým lepidlem - odpad kategorie "N " m3 24,00
127 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N" t 12,00
128 odvoz a likvidace - odpad kategorie "N" t 0,34
129 odvoz kovového odpadu na skládku ACR - kasárna do 1Okm t 1,10

130 odvoz na skládku - kasárna do 1Okm m3 94,00
131 vyklizení úklid kpl 1,00

Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena zakázky DPH

1 239 575,43
260 310,84

1 499 886,27

L.N .O., s .r.o.
43
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PODMÍNKY A OCHRANY ZDRAVÍ PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO NA STAVENIŠTI 

(PRACOVIŠTI) 

I . úpravy 

l. Podmínky a ochrany zdraví práci, požární ochrany a ochrany životního 
(dále jen „Podmínky") obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") a 
ji. Odchylná ujednání ve mají Podmínek. 

2. Pokud z povahy zhotovitele vyplývá, že se výkony, nebo jiné povinnosti stanovené 
v Podmínkách nevztahují k jeho platí, že se ustanovení 
Podmínek pro zhotovitele také nepoužijí. 

IT. a ochrana zdraví práci na staveništi 

l. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní o a zdraví práci 
(dále jen „BOZP"). se zavazuje dbát též objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle objednatele zjednal nápravu. 

3. V více jsou zhotovitelé povinni se zahájením 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví podle smlouvy a 

na navazujících nebo s ním souvisejících, o k 
rizik, která se týkají poskytování a seznámit se s 

první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentaci o BOZP na 
staveništi (pracovišti). 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájením svého závazku poskytnout svým a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho na staveništi (pracovišti) vhodné a 
informace a pokyny k BOZP a o zejména ke zdolávání 
poskytnutí první pomoci a postupu událostech na staveništi (pracovišti) . 

5. Na výzvy objednatele je zhotovitel povinen objednatel i doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné svých a jiných osob, k.1:eré se s jeho 
zdržují na staveništi (pracovišti). 

6. Zhotovitel ajiné osoby zdržující se s jeho na staveništi (pracovišti) používat pouze 
elektrická nebo jiná v souladu s právními o technických požadavcích 

na výrobky a jsou povinni objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady podmínek pro jejich provoz. 

7. Provizorní elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel udržovat 
a provozovat v souladu s právními a platnými normami. 

8. Zhotovitel je v souladu s o BOZP povinen souvisle oplotit jeho 
samostatnou pokud jejich oplocení objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech ve 
kterých plní pracovní povinnosti závazku zhotovitele a nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; používaji pouze cesty 
obj ednatelem. 



IO. Skládk.")' a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel jen v prostorách k tomu objednatelem, a to odpovídajícím o BOZP, 
11. Každý pracovní úraz zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje oznámit též zástupci objednatele a umožnit objednateli a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o se záznam objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou povinnosti zhotovitele podle právních o evidenci a registraci pracovních 
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen který vstoupil na pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) poživá, anebo který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
13. Práva a povinnosti sjednané podle tohoto zhotovitele platí i ve vztahu k jiným osobám, které se zhotovitele podílejí na smlouvy nebo se s jeho zdržují na staveništi (pracovišti). 
ID. Požární ochrana 
l. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné o požární (dále jen „PO") a dbát objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární na staveništi (pracovišti), zahájením proškolit v oblasti PO své a jiné osoby, které se jeho podílejí na smlouvy, jakož i na staveništi (pracovišti) kontrolní v rozsahu podle právních o PO. 
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez odkladu vyrozumí objednatele. Tím není povinnost zhotovitele ohlásit j ej záchrannému sboru a moci anijiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných o PO. 
4. provozování nebo se zvýšeným požárním zhotovitel odpovídá za jejich požární zejména zamezením vzniku požáru, látek, hasícími požárním dozorem a únikových cest. 
5. Zhotovitel následný dozor po prací s nebo jiných se zvýšeným vzniku požáru v rozsahu podle právních o PO a technických norem. 

IV. Ochrana životního 
l. Zhotovitel veškerá k omezení jeho na staveništi (pracovišti) v souladu s právními a dále k spodních vod, podzemních drenáží nebo jiných vody na staveništi (pracovišti) a na pozemcích 

2. Zhotovitel je povinen udržovat a na staveništi (pracovišti) a na cestách na odpad a které vznikly jeho závazku, technickými jejich pronikání mimo a zaj istit jejich uložení a likvidaci podle právních o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli doklady o povinnosti vyplývajících z právních o odpadech v souvislosti s jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se žádné odpady spalovat. 



3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve a vyhlášek 381, 383 a 376 z roku 2001. odpady smí zhotovitel ukládat pouze do a k tomu 
4. Nesplní-li zhotovitel ani v stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování na staveništi (pracovišti) a na cestách k nebo nakládání s odpady, je objednatel tyto povinnosti splnit sám nebo osobou na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané jeho závazku proti úniku provozních náplní do nebo vod a neponechávat v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné údržby vozidel nebo stavebních a provozních náplní na staveništi (pracovišti). stacionární techniku a smí zhotovitel pouze za dodržení ustanovení 650201 a 650202. 6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými na staveništi (pracovišti) odpovídajícím právním o chemických látkách a chemických Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam chemických látek a chemických s nimiž svého závazku nakládá, jakož i kopie doklady o školení zhotovitele nebo jeho autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních 
7. Zhotovitel je povinen díla dodržovat právní o a krajiny a zdržet se poškození jiných Povolení ke kácení podle projektové dokumentace k projedná s orgány správy dle objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit. 

Zhotovitel se zavazuje s podmínkami seznámit všechny osoby podílející se jeho na smlouvy a je zavázat k jejich dodržování. Tím není j eho za dodržování podmínek. 




