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uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 8S/2012 Sb.. občanského zákoníku ve zněni°

pozdějších předpisu (dále též „občanský zákoník'1)
Číslo smlouvy zhotovitele:

____ ____ Číslo smlouvy objednatele: 36/08/0RI-QVZ/2017

1. Smluvní strany

Název objednatele
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G Masaryka 130/14. 796 01 Prostějov
801 - obec
RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ing. Zdeňkem Fišerem 1. náměstkem primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brúckner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a
investic
00288659

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412
zastoupený: Bc. Jakub Malý, statutární ředitel
ojoba poverená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

CZ01586548DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel”)

2- Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
ftalT Chnrinr, i>ml0^OU k pr°Xede"' «íla. kterým se rozumí zhotovení
stavby „Chodník ulice Zitna, Prostějov - Čechovice“ dle projektové dokumentace

o 1 9 Wacovane Jaromírem Vláčilem, z 11/2015
ÍSSTk Stavby,se rozumí úPl ch stavebních a

flrtní kons‘r^kc1, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných
QtaxJhn- h dokon<;em dlla' dá,e Provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné (např
celístavbyVemS ě> beZpečn°Stm opatření aP°d) včetně koordinační a kompletační činnosti

Zhotovitel odpovídá za to. že dílo bude realizováno v rozsahu kvalitě
stanovenými touto smlouvou.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností
činnosti:

2.1.3.
a s parametry.

oatří do dodávky stavby i následující práce a

“i!?!?"! ',šech "“bytných průzkumu nutných pro řádné prováděni a dokončení dlla.
2.1.4.2. zajištění a provedeni všech opatřeni

charakteru k řádnému provedeni díla,
2.1.4.3. zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN (případné jiných

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

2.1.4.1.

organizačního a stavebné technologického

norem



zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášen' o shodě, v platném zněni) a revizí veškerých 
elektrických zařízeni s případným odstraněním uvedených závad, 
zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské šitě, 
odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplaceni 
poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech, 
v platném znění,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.4.4.

2.1.4 5.

2.1.4 6. 
2.1.4.7.

2.1.4 8.

Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 
89/2012 Sb.. zák. č. 183/2006 Sb.. vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb.. vyhl. č. 
499/2006 Sb.. ve zněni vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb.. vyhl. č. 104/1997 Sb.. 
vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu 
se všemi platnými ČSN.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a výkazem výměr, který 
tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je 
s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové 
nabídky a Technickými podmínkami pro prováděni díla. Dilo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2.1.5.

2.1.5.1.

Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobováni apod.

Zjisti-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výmér a skutečného 
rozsahu plněni, je povinen na né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení 
nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel 
prokazatelné zjisti, že Zhotovitel záměrné neupozornil na vady, kterých si měl a mohl 
být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a 
které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací 
nezodpovídá a veškeré náklady s tim spojené nese Zhotovitel.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájeni stavby: v dohodnutém terminu po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 

do 2.11.2017
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předáni a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončeni díla
3.2.1. Terminem dokončení díla se rozumí den. v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámeni Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termin dokončení: nejpozdéji do 29. 7. 2018
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím Ihút plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinnosti není Zhotovitel v prodleni s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuji se Terminy dokorčení díla o dobu shodnou s dobou prodleni 
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plněni:
Místem plnění je: ulice Žitná, Prostějov - Čechovice3.3.1.



4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dilo převzít a zaplatit za provedeni díla specifikovaného 

v cl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvní strany sjednaly za provedeni díla neivvše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 
Sazba DPH 21%

Cena vč. 21% DPH

3 665 000,- Kč 
769 650,- Kč

4 434 650,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43 tj. patří do kategorie stavebních a nontážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. 
V daném připadé a souvisí výlučné s činnosti příjemce při výkonu veřejné správy, při niž se 
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst, 3 zákona o DPH), a proto 
nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení dané podle § 92a citovaného 
zákona Poskytovateli plnéní vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést dan 
Příjemce plnéní na vyžádáni poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použiti

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci ,3. Termíny a místo plnění Nebudou-li příslušným orgánem objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky nejpozdéji co 15. 6. příslušného kalendářního roku, smluvní 
strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

4.3. V případě, ze Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu mésta Prostějov 
která by nepokryla celkové plnéní. zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě resp 
dodatkem k teto smlouvě upravit předmět plnéní tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu

4.4. Obsah ceny
4 4.1. cena dfla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně dané z přidané hodnoty (DPH).
4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou c. 2 smlouvy. 1 J

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedeni díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenem Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebnin materiálem . popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytézenou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovné písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena pak ie 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné misto je součástí ceny dila bez ohledu 
na to, jaka vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za niže uvedených

podmínek. y
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončeni díla dojde ke změnám 
DPH; sazeb

b) pokud Objednatel bude požadovat i p*ovedení jiných prací nebo dodávek, než těch 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vicepráce") nebo pokud
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Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce1'); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytně pro 
provedeni původních stavebních prací. Veškeré vlcepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.6. Způsob sjednání změny ceny
4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni.
4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjecnané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemné neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny oísemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžné na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčné, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozdéji do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádrí-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Cbjednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději 
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 
práci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH
a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předáni a převzetí dila, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo. na němž se vyskytuji vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručeni faktury Objednateli. Stejná lhůta plati i pro úhradu zádržného.
5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném zněni a zákonu č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, v platném zněni.
5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou 
daňového dokladu (faktury)
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5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobu: 
osobné
e-mailem na adresu: posta@prosteiov.eu 
poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotoveni části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být 
před jejím podáním objednateli k úhradě podložena objednateli prostřednictvím elektronické 
pošty (e-mail) ke kontrole a schváleni. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s terminem realizace díla uvedenými v Harmonogramu 
postupu práci, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodleni.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Terminu dokončeni díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terrrínu dokončení díla. je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodleni.
6.2.2. Prodleni Zhotovitele o dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušeni 

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodleni Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

6.3. Sankce za neplněni Terminu předání a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu předání a převzetí dokončeného dila je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení,

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu předáni a převzetí dila o více než 30 dnů. 
jedná se o podstatné porušeni této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.

Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí dila
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnú ode dne předáni a převzetí díla k odstraňováni vad či

nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000.- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí dila v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000.- Kč za každý nedodělek či 
vadu. u nichž je v prodleni a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozdéji však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňováni reklamované vady (vad): je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni 
nenastoupil ve sjednaném terminu a za každý den prodleni s nástupem na odstraňováni 
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodleni a 
za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedna o vadu, která brání řádnému užíváni dila nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají 
obe smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizeni staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniště ve sjednaném terminu, nejpozdéji však ve lhůté do 

patnácti dnú ode dne předání a převzetí díla (nebude-li pisemně dohodnuta jiná lhůta) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.4.
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6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.7.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s úhradou faktun/ proti sjednanému termínuje povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednatel zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušeni povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozdéji v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. 
Splněni terminu předáni Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2.0 předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předáni Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zocpovidá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami. Dáe se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Předáni a převzetí díla. pokud se smluvní strany nedohodnou písemné jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavebni denik
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.).
8.1.2. Stavební denik musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případné jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli rejméné 1x měsíčné, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 

časovém postupu práci 
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmi být vynechána volné mista.
8.1.7. V případě neočekávaných události nebo o<olnostl majici zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
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8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v terminech
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konáni kontrolního dne písemné a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečné požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně proveden/, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od Objednatele nebo po<ynú daných mu Objednatelem k provedeni díla. 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecné závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a), c) a § 79 odst. 2 pism. c).d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

v rámci

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecné závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí. které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předáni a převzetí ceého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která 
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zaviněni. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě 
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů 
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných 
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
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11. Subdodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - subdodavatelem. V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 
povinnosti vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžné vést seznam subdodávek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelú, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plněni díla podíleli, a to do 60 dnů od splněni smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání dila
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předáni a převzetí tak. aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámeni Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předáni a převzetí bude součástí tohoto oznámeni o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozdéj do tři dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádné v něm pok'ačovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzed stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést Tento požadavek však není důvodem k odmítnuti převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dilo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo záruku na stavební práce v délce 96 měsíců (min 60 

měsíců, max. 96 měsíců).
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného dila.

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla. za 
které zhotovitel odpovídá.

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.1.5. Pokud bylo plněno vadné, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílné
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a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonává dozor,

5) stavební* doklíčentaci^Umentaci’ ledaže Prokáže' že vadu nezpůsobila chyba ve

C) dozoru°Váděl d°ZOr ^ S,avb0U: ledaže Prokáže: že vadu stavby nezpůsobilo selhání

13.1.6. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selháni
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstraněni reklamovaných vad
13'2,1‘ Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnů po obdržení reklamace písemné oznámit

Objednateh zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to že
reklamaa Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoup
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdrženi
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstraněni rekamované vady ve sjednané Ihútě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
Veškere takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňovaní vady (havárie) nejpozdéji do 48 hod po obdrženi reklamace

í k
reklamace, a

osobu.

14.Zajištění záruky za jakost

(bankovní záruka, depozitní zajištění)

14. 1. podmfnék áU32kŮ Zh0t0vi,ele v',P|ývaJicich z poskytnuté záruky za jakost - za dodrženi záručních

"'SpieMaísaíes
z předpokládané ceny zakázky) z mz musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat
finanční prostředky az do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti

no’ Z ?0Skytni!té záruky za Íakost neb3 v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
n d dé"k Sm UVn' pokutu nebo v připadě' kdV nebudou včas odstraněny všechny vady či

Po uplynuti prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se

roMednanézáručnllhúty6 ČáS'kV °ap°"ídaiiCi podilu oelkově vyše bankouní 2árukV "a Jeden

listinu ve zněm shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky vždv
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejiho úplného vyčerpání. Platnost bankovní V’
listiny musí byt nejméně 6 měsíců po uplynuti oéhu sjednané záruční lhůty.

14 1 tU,,0i baMk°-ni,2flJkU uvolnl pc uplynuti jei' Platnosti a na základě písemné
žádost zhotovitele. Nepředloženi záruční listiny ve sjednané Ihútě a ve sjednanéP výši je
nhlpdnatoT p°mš®nim smlou"y Za nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05 % sjednané ceny díla tedy 20.000,- Kč.

14 1 4Dtedm«u nlněnét0pSřS°r,UVKV íf ZávaZný příslit banky 0 vystavenl banko''ni záruky za kvalitu
zmnnn tfi n I^b,bUde “ysla'/en na částku ve vý*' 5% sjednané ceny dila tedy
200.000,- Kč. Originál bankovního příslibu bude předložen při podpisu smlouvy.

14’1'57án^IS™ tTlrín0 příslibu je zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění
záruky za jakost kdy nejpozdéji v den uzavřeni této Smlouvy složí na depozitní účet
Objednatele č.u. částku ve výši 5% sjednané ceny díla tedy 200.000,- Kč.

záruční
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Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolněno v den předání a převzetí díla za 
podmínky, že v tento den zhotovitel zadavateli předloží originál záruční listiny peněžního 
ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto článku. Pokud tak neučiní, depozitum bankovní záruku 
nahrazuje a na jeho průběh se analogicky ooužije znění odst. 14.1.2 a 14.1.3 tohoto článku. 
V případě využiti tohoto institutu zhotovitel jako přílohu č. 6 k této Smlouvě dokládá doklad 
potvrzující složení částky na depozitní účet Objednatele.

14.1.6. Předložení závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění 
či dokladu potvrzujícího složení částky na depozitní účet Objednatele je možno nahradit přímo 
bankovní zárukou, jejíž platnost musí být nejméně 6 mésiců po uplynuti sjednané záruční 
lhůty.

14.1.7. V případě, že institut depozitního zajištěni bude v průběhu realizace díla před dnem předání 
a převzetí díla nahrazen předložením originálu záruční listiny peněžního ústavu (bankovní 
záruka), viz odst. 14.1.1 a 14.1.6. tohoto článku, bude depozitum Objednatelem zhotoviteli 
uvolněno nejpozdéji do 5 pracovních dní po předání a písemném převzetí záruční listiny 
(bankovní záruky).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví dílo
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předáni a převzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

16. Pojištění zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit 
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejimž 
předmětem je pojištěni Zhotovitele za škocu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 2,500.000 
Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí 
dila nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních 
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovnosti pracovníků). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu ťvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke sníženi pojistného kryti (pojistné částky) 
pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti sni byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištěni 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 16.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědnosti 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdrávi nebo smrti osob.

16.4. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodné odvolala na vyšší moc. právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

18. Změna smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mit písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako docatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2. Skryté překážky

18.2.1. Pokud zjisti zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaženi dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
19.1.1.v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující

19.1.2 V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
prodleni s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č 3 této 
smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastaveni či přerušeni prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené Ihutě 14 dnů
kdy Zhotovitel využil k plněni předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele 
v jiném touto smlouvou výslovné upraveném případě

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1.. . . nedohodnou strany na
změně smlouvy v přiměřené lhůté, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
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právo na cenu za část díla provedenou do coby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zékonikem nebo jinými právními předpisy.

19.5. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupeni od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupeni nastávaji dnem doručeni oznámeni druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnu od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

19.6. V případě odstoupeni je Zhotovitel povinen okamžité opustit staveniště a vyklidit zařízeni 
staveniště nejpozději do 15 dnu od účinností odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je vlakovém případě povinen učiní veškerá potřebná opatřeni ktomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončeni činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředné informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předaní a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstraněni. Objednatel má v případě odstoupeni od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončeni trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

19.8. Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy ra základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdrženi zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupeni od smlouvy, včetně náhrady škody.

20. Ostatní ujednání

20.1. Ostatní ujednání Smlouvy
20.1.1. Obé smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci,Veřené zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.
Obé strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovné neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném a účinném zněni a předpisy souvisejícími.

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušeni sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou.

20.1.5 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcné příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude. na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že pisemncsti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění

20.1.2.
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ČI placen.) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšné doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět. bude za úspěšné doručení, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odesláni zásilky.

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená To neplatí
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

20.1.8. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního
způsobů zajištěni dané z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb o
d?n'z Padané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného
plném (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plněni na bankovní účet. který
nebude nejpozději ke dm splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem dané v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přistup). Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v připadé, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců dané skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v připadé naplněni
podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující
příjemci zdanitelného plněni uplatnit zvláštní způsob zajištění dané podle § 109a ZDPH
v platném zněni, bude příjemce zdanitelného plněni o této skutečnosti poskytovatele
zdamtelneho plném informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištěni dané bude příslušná
vyse DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místné
příslušného správce dané. a to v původním terminu splatnosti. V případě, že příjemce
zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištěni dané z přidané hodnoty vp shodě
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místné příslušného správce daně. bude
nnuúhra.?a považována za splněni části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli7. . .. . cenu díla, či její část v případě, že
Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců Tímto
postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat
Objednateli úroků z prodlení.

20.1.9. Smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

] Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
20.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č

340/2015 Sb. o registru smluv.
20.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli

Registru smluv.
20.1.13. Smluvní strany po přečteni Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážrou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadné
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují

se na

o uveřejnění smlouvy v

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Čestné prohlášení příjemce
Položkový rozpočet
Harmonogram postupu prací
Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
Projektová dokumentace
dokumentace)
Závazný příslib banky o vystaveni bankovni záruky za kvalitu předmětu plněni nebo doklad
potvrzující složeni částky na depozitní účet Objednatele.

1.
2.
3.
4r
5. a Technické podmínky provedeni stavby (dle zadávací

6.

16. 11.
V Pros V Držovicích. dne 20 9. 2017

Ing. Zdeněk Fišer
1 náměstek primátorky statutární ředitel
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Příloha č. /
Čestné prohlášení příjemce (objednatele)

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):
Název (jméno):
Adresa/ sídlo:

Statutární město Prostějov
Nám T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
00288659
Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne
6. 10.2015

IČ:
Oprávněná osoba:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel:

Sídlo:

JAMASTAV MORAVIA a.s.

Vojtěchov 11. 798 55 Hvozd
01586548
CZ01586548
Bc.Jakub Malý. statutární ředitel

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddíl B, vložka 7412

IČ:
DIČ:
Zastoupený

Příjemce plnění (objednatel) čestné prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přeneseni
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH. zveřejněné dne 9. 11. 2011, že
přijaté plněni, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 36/08/ORI-
OVZ/2017 souvisí výlučně s činnosti příjemce při výkonu veřejné správy, při niž se nepovažuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
Příjemce plněni není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu
neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

16. 11. 2017
V Prostějově Datum.......

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

podpis objednatele
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Chodník v ulici Žitná, Prostějov - Čechovice

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název: „Chodník v ulici Žitná, Prostějov - Čechovice“

Základní identifikační údaje
Veřejný zadavatel

Název Statutární město Prostějov

Sídlo: nám T G. Masaryka 130/14: 796 01 Prostějov

IČ: 00288659

Ing. Antonínem Zajíčkem.
veQoucím Odboru rozvoje a investic

Zastoupený:

Účastník:

JAMASTAV MORAVIA a.sNázev:

Vojtěchov 11,798 55 HvozdSídlo/místo podnikáni

Tel./fax:

E-mail

IČ: Ol 586548

DIČ: CZ01586548

Bc Jakub MalýOsoba oprávněná za zájemce jednat:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí kritérium A - nabídková cena v CZK

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:

3.665.000,-Kč 769.650,-Kč 4.434.650,-Kč

Dílčí kritérium B - délka poskytnuté záruky

Délka poskytnuté záruky v měsících
___________ _________________ _________________ /y

Osoba oprávněná za účastníka jedriat

Podpis oprávněné osoby

Bc. Jakub k/íalýTitul, jméno, příjmení

Funkce statutární ředitel

Datum 9.10.2017
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„Chodník v ulici Žitná, Prostějov - Cechovice“

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Chodník v ulici Žitná, Prostějov - Čechovice"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VCETNE DPH

CENA VČETNĚCENA
BEZ DPHNAKLADY DPH

DPH

SO 01 CHODNÍKY 476.550,-Kč 2.745.836,-Kč2.269.286,-Kč

SO 02 DESTOVA KANALIZACE 994.492,-Kč 208.843,-Kč 1.203.335,-Kč

SO 03 VEREJNE OSVĚTLENI 167.498,-Kč 35.175,-Kč 202.673,-Kč

SO 04 OSTATNÍ NÁKLADY 34.200,-Kč 7.182,-Kč 41.382,-Kč

SO 05 VEDLEJŠÍ NAKLADY 5.250,-Kč 30.250,-Kč25.000,-Kč

REZERVA 5% 36.650,-Kč 211.174,-Kč174.524,-Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 3.665.000,-Kč 769.650,-Kč 4.434.650,-Kč

Datum: 9.10.2017

Otisk razítka

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel
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Historie transakcí

česká spořitelna, a.s.

Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu

Datum od

Kreditní/debetní

ÚčetmVneúČBtní

Částka v měně účtu od

12.10.2017

Všechny

Včochny

200 000.00 C2K

do 10.11.2017
Má dáti (-) 200 000.00 C2K

0,00 CZKDal

do 200 000,00 C2K

Bankovní spojení

Položka

Název protiúčtu

Zpráva pro příjemce

Valuta zaúčtováni

Datum zpracování

Referenční číslo transakce

Zpráva pro plátce

Variabilní symbol Částka v méně účtu

Specifický symbol částka v měně

Konstantní symbol transakce

Reference platby Storno

Důvod neprovedeni

-200 C00.00 CZK
-200 000.00 CZKD.oiatba - S227B.'GSM.'B2<i

JAMASTAV MORAVIA a.s.- Depozitum naak
ci Chocník ul. Žitná Prostějov Čechovice. Statutární město Prostějov - Depozitum za s

pol. JAMASTAV MORAVIA a.s na a<ci Chc
dnik ul. Žitná, Prostějov - Čechovice.

1C.11.2017
10.11.2017

Ne
v - Čechovice.

Čoifcá sportttfna, a.s.. PrahaA. Olb-achlova 1920.62 PSC 140 00. iC 45 24 47 82
lapsará v (ůrl-ortriT rcaUtku »>nť<inr.m Mfslsfcyrr neudaní v 1-^70. Ode’ B. vlo?fcř 117'

aPCBUOWO',’2014 1


