
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML3513/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:        fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              882733379/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
„Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“ 
  Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
   

1. SMP CZ, a.s.  
Sídlo: Vyskočilova 1566 
 140 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva  
 Ing. Janem Freudlem, členem představenstva 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Jan Freudl, člen představenstva 
 
 
 
                            
E-mail/telefon:   
IČO: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147   
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:           
 
(dále jen „zhotovitel“) 



 

 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B  vložka 9654   
Výpis z obchodního rejstříku/ výpis z živnostenského rejstříku/ zhotovitele tvoří přílohu č. 1 
k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 
 

2. HST Hydrosystémy s.r.o.   
Sídlo: Školní 467/14 
 415 01 Teplice  
Zastoupený: Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Petr Hellmich, jednatel  
 Mgr. Michal Bičovský, prokurista  
E-mail/telefon:   
IČO: 262 12 706  
DIČ: CZ26212706   
Bank. spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu:           
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C  vložka 
21197   
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 
 
 

kteří jsou společníci „Společnost SPZ Triangle – SMP - HST“ na základě společenské 

smlouvy uzavřené podle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v účinném znění, uzavřené dne 1.8.2017. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „SPZ Triangle – čistírna 
technologických odpadních vod, SP“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě 

a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
3. Předmět díla je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy, 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha 

5, IČO:44794843,  
c) v nabídce zhotovitele ze dne 7.8.2017 

 
4. Pokud je v této zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 

nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 



 

 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do 
stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20 týdnů od předání staveniště.                              

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je: Strategická průmyslová zóna Triangle u obce Bítozeves (v této 
smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 



 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 52 772 632,- Kč (slovy: 

padesátdvamiliónůsedmsetsedmdesátdvatisícšestsettřicetdva  korun českých) bez DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-91/INV2017 s názvem „SPZ 
Triangle – čistírna technologických odpadních vod, SP“ uvedené v nabídce zhotovitele ze 
dne 7.8.2017 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je 
povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez 
DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 31. 5. 2017 ve 
výši 57 532 343,88 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur, které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce 
a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma 
smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných 
dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla bez DPH.  Zbývajících 10 % 
ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí 
díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o 
předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů  od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 



 

 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH. 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH.  

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH. 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná 
k dani a u předmětného plnění použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel bude 
fakturovat bez DPH a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat  a zaplatit objednatel. 

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 



 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 



 

 
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 

sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 
 

f) V případě, kdy v důsledku porušení povinností zhotovitele, uvedených v čl. III odst. 5 
této smlouvy, kdy zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad objednateli později, nebo 
kdy v důsledku oprávněného vrácení faktura – daňového dokladu dle čl. III. odst. 8 
této smlouvy vznikne objednateli povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení za 
dodatečné daňové přiznání k DPH, je zhotovitel povinen tento úrok z prodlení 
objednateli uhradit. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 



 

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 

staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen V případě změny 
stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o 
odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž 
pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 



 

 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních a veškerá nutná povolení včetně stavebního a vodoprávního 
povolení. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Miroslav Nápravník, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 



 

 
27. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 

sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

28. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě 
materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení 
stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné 
kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 



 

 
       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

      Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál   
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 046/22R/2017  ze dne 30.8.2017. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 



 

 
byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  utdgcji / na e-mail: 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva, SMP CZ, a.s.  a Ing. Jan Freudl, člen 
představenstva, SMP CZ, a.s.  je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 
souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2017                         V Praze dne 10. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
„Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“   
  Ing. Jan Jech 
  místopředseda představenstva 
  SMP CZ, a.s.  
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
„Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“   
  Ing. Jindřich Tautrman 
  člen představenstva 
  SMP CZ, a.s.  
 
 

 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9654

Datum vzniku a zápisu: 30. listopadu 2004
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 271 95 147
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství
Výkon zeměměřických činností
Projektová činnost ve výstavbě
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek
               a odkališť při činnostech uvedených v písmenech
               a) až d),
§ 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry,
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů
               (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů
               a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
               přemísťuje více ne 100 000 m krychlových
               horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
               než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl
               nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních
               jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož
               i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
               větším než 300 m krychlových horniny.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
člen:

  Ing. JAN FREUDL, dat. nar. 6. ledna 1973
Dobříšská 1032, 252 10 Mníšek pod Brdy
Den vzniku členství: 9. září 2015

člen představenstva:
  Ing. LUCIE ZÍMOVÁ, dat. nar. 20. dubna 1980

Špirkova 524/10, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 2. března 2016

člen představenstva:
  Ing. JINDŘICH TAUTRMAN, dat. nar. 10. dubna 1971

Ciboušovská 816, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
Den vzniku členství: 24. května 2016

předseda
představenstva:

  Ing. MARTIN DOKSANSKÝ, dat. nar. 27. září 1963
Pod Černým vrchem 5420, 430 01 Chomutov
Den vzniku funkce: 28. června 2016
Den vzniku členství: 28. června 2016

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAN JECH, dat. nar. 20. srpna 1955
Švabinského 498/29, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. června 2016
Den vzniku členství: 28. června 2016

člen představenstva:
  Ing. PAVEL KAMENÍK, dat. nar. 20. ledna 1971

Do Nehvizdek 585, 250 81 Nehvizdy
Den vzniku členství: 6. března 2016

Počet členů: 6
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti 

vždy společně předsedou představenstva a jakýmkoliv členem představenstva, s 
výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně místopředsedou 
představenstva a jakýmkoliv členem představenstva, s výjimkou předsedy 
představenstva, nebo členem představenstva, který k tomu byl představenstvem 
pověřen.

Prokura:
Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost 
samostatně.

Dozorčí rada:
člen:
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  ERIC ABADIE, dat. nar. 6. listopadu 1951
Paris, Rue du Général Camou 12, Francouzská republika
Den vzniku členství: 28. června 2016

člen dozorčí rady:
  Ing. PAVEL NĚMEJC, dat. nar. 12. listopadu 1960

Těšínská 836/22, Předměstí, 746 01 Opava
Den vzniku členství: 27. června 2017

předseda dozorčí
rady:

  ANDRE MICHEL HUBARD, dat. nar. 8. března 1952
750 13 Paříž, rue Le Dantec 3, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. března 2016
Den vzniku členství: 26. března 2016

člen dozorčí rady:
  MARC PIERRE FERNAND CORNIL HUYSMAN, dat. nar. 21. března 1958

786 70 Villennes sur Seine, rue de la Clémenterie, Francouzská republika
Den vzniku členství: 26. března 2016

člen dozorčí rady:
  ERIC BARTHELEMY, dat. nar. 18. května 1961

920 00 Nanterre, rue Lamartine 51, Francouzská republika
Den vzniku členství: 26. března 2016

Počet členů: 6
Jediný akcionář:

VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK
Rueil-Malmaison, 925 00, 9 Place de l'Europe, Francouzská republika
Registrační číslo: 331 631 408 R.C.S. Nanterre
Právní forma: zjednodušená akciová společnost

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o převzetí jmení hlavním akcionářem převzala společnost 
SMP CZ, a.s., identifikační číslo 271 95 147, jako hlavní akcionář jmění zanikající 
společnosti SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem  160 41 Praha 6, Evropská 
1692/37, identifikační číslo 452 74 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1586.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů dozorčí rady: 6
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 21197

Datum vzniku a zápisu: 22. listopadu 2000
Spisová značka: C 21197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: HST Hydrosystémy s.r.o.
Sídlo: Teplice, Školní 467/14, PSČ 41501
Identifikační číslo: 262 12 706
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

  Ing. PETR HELLMICH, dat. nar. 1. prosince 1970
Husova 130, Chudeřín, 436 03 Litvínov
Den vzniku funkce: 15. prosince 2003

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost má jednoho jednatele, je zastupována tímto jednatelem samostatně.

Prokura:
MICHAL BIČOVSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1975
Dlouhá 109/41, 415 01 Teplice
Prokurista je oprávněn činit veškeré právní úkony. k nimž dochází při provozu 
podniku. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.  
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí dodatek 
označující prokuru a svůj podpis.

Společníci:
Společník: HST Beteiligungs GmbH

59872 Meschede, Heinrichsthaler 8, Spolková republika Německo
Registrační číslo: HRB 3367
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Společník: Ing. PETR HELLMICH, dat. nar. 1. prosince 1970
Husova 130, Chudeřín, 436 03 Litvínov

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 9.8.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 44794843

AQUATEST a.s. DIČ: CZ 44794843

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 63 854 884,72

1602

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

52 772 632,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 52 772 632,00 11 082 252,72

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1602

Stavba:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant:

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA5 381 809,314 447 776,29SO 04 SO 04   Egalizační nádrž

52 772 632,00 63 854 884,72

1 154 185,46953 872,28SO 01.05 Ornice + HTÚ

11 304 330,189 342 421,64SO 02 SO 02  Akumulační nádrž

8 226 480,496 798 744,21SO 03 SO 03   Přívodní potrubí odpadní vody 

2 043 855,771 689 137,00D2.5.1 Elektro

668 050,23552 107,63SO 01.03 Vodovodní a kanalizační přípojka 

712 587,69588 915,45SO 01.04 Zpevněné a manipulační plochy 

18 386 775,7015 195 682,40D2.01 Technologie

3 670 077,623 033 122,00D2.05 Elektro a MaR

1 626 221,851 343 985,00D2.5.2 MaR

10 642 319,408 795 305,29D1.01.100 stavebně technické řešení

549 187,42453 873,90D1.04.200 Vzduchotechnika

218 632,37180 687,91D1.04.700 ZTI

2 940 448,832 430 123,00
D0.00.00

0
Vedlejší a ostatní práce

36 001 815,9029 753 566,86SO 01 SO 01  Technologická hala ČOV 

33 466 992,5227 658 671,50SO 01.01 Ocelová hala 

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

09.08.2017

AQUATEST a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 2 430 123,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 430 123,00 21,00% 510 325,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 940 448,83

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

D0.00.000 - Vedlejší a ostatní práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 430 123,00

1 - Vedlejší náklady stavby 1 175 766,00

2 - Ostatní náklady stavby 1 078 129,00

3 - Přípomocné práce 176 228,00

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

D0.00.000 - Vedlejší a ostatní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 430 123,00

D 1 Vedlejší náklady stavby 1 175 766,00

1 K 1.1
Přípojky vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci zakázky včetně měření 

spotřeby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí uchazeč
soubor 1,000 81 308,00 81 308,00

P
Poznámka k položce:

Připojení zařízení staveniště včetně měření a úhrady spotřeby

2 K 1.2

Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky kancelářské, 1 ks buňky šatní pro 

zaměstnance, 1ks buňky sociální s WC a sprchou, 1 ks skladového kontejneru po celou 

dobu stavby.

soubor 1,000 612 840,00 612 840,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje výstavbu zařízení staveniště, pronájem zařízení a jeho demontáž včetně dovozu, 

odvozu a montážních prostředků a zařízení. Součástí je i vyrovnání podkladu, montáž, pronájem a 

demontáž silničních panelů pod zařízení  a doprava. Součástí je i projektová dokumentace ZS, 

zajištění stavebního povolení, správní poplatky a případné poplatky za zábor veřejného 

prostranství.

3 K 1.3
Zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení 

prací
soubor 1,000 12 510,00 12 510,00

4 K 1.4
Zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky včetně projednání 

povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle pootřebné doby trvání.
soubor 1,000 81 312,00 81 312,00

5 K 1.5 Oplocení staveniště po celou dobu stavby soubor 1,000 175 134,00 175 134,00

P

Poznámka k položce:

Oplocení staveniště staveništními plotovými dílci do betonových podstavců s bránou a případně 

brankou dle potřeby. Oplocení bude řešeno po dílčích etapách vždy na konkrétní úsek.

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

D0.00.000 - Vedlejší a ostatní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 1.6

Zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního 

prostředí zhotovitelem v průběhu realizace bez ovlivnění a nepříznivých dopadů na 

životní prostředí a okolí

soubor 1,000 18 764,00 18 764,00

7 K 1.7

Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště 

a obslužné plochy

soubor 1,000 81 310,00 81 310,00

P
Poznámka k položce:

Pravidelný úklid staveniště a přístupových a příjezdových tras.

8 K 1.8
Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu 

platné legislativy (mimo stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech)
soubor 1,000 18 764,00 18 764,00

9 K 1.9
Vyklizení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení 

používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky
soubor 1,000 18 764,00 18 764,00

P

Poznámka k položce:

Vyklizení staveniště a jeho úklid po dokončení, bude prováděno vždy po dokončení jednotlivých 

etap.

10 K 1.10
Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním 

zakázky dotčeny, do původního stavu
soubor 1,000 37 530,00 37 530,00

P

Poznámka k položce:

Úklid, vyčištění, případně oprava stávajících zpevněných ploch, ozelenění vegetačních ploch, 

ošetření zeleně.

11 K 1.11 Zřízení ochrany stávajících sítí při zemních pracích soubor 1,000 37 530,00 37 530,00

D 2 Ostatní náklady stavby 1 078 129,00

12 K 2.1 Vytýčení stavby, průběžná činnost geodeta po celou dobu realizace stavby. soubor 1,000 81 312,00 81 312,00

13 K 2.2 Inženýrsko geologický servis soubor 1,000 31 274,00 31 274,00

14 K 2.3 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 337 682,00 337 682,00

15 K 2.4
Ověření, vypískání a vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich 

ochrany během provádění stavby
soubor 1,000 12 510,00 12 510,00

16 K 2.6
Dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSkP“) ve 7 vyhotoveních (7x tisk + 1x 

dig. forma - PDF a zdrojový formát)
soubor 1,000 227 640,00 227 640,00

17 K 2.7

Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu 

min. 40 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich 

provedení.

soubor 1,000 15 010,00 15 010,00

18 K 2.8

Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních 

zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí 

včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek

soubor 1,000 206 330,00 206 330,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 2.9

Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další 

doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 

kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci 

odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);

soubor 1,000 17 510,00 17 510,00

P
Poznámka k položce:

Doklady pro kolaudaci stavby, předávané po dokončených etapách.

20 K 2.11
Geodetické zaměření inženýrských sítí před zakrytím, zpracování jednotlivých 

výkresů po dílčích sítích a zpracování celkové situace inženýrských sítí.
soubor 1,000 27 521,00 27 521,00

21 K 2.12
Geometrický plán stavby potvrzený a odsouhlasený katastrálním úřadem pro zápis 

změn stavby do KN.
soubor 1,000 106 330,00 106 330,00

22 K 2.13
Vývěsní tabule "STAVBA POVOLENA" s identifikacemi stavby a jejích účastníků. 

Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvením do země.
soubor 1,000 15 010,00 15 010,00

D 3 Přípomocné práce 176 228,00

23 K 3.1

Uzavření vnitroareálové komunikace po dobu výkopových, pilotážních, betonářských 

prací a při zdvihacích pracích s jeřábem nebo podobbnou technikou včetně zajištění 

dopravního značení, zajištění regulátora dopravy . Celkem 4 základních fází - výkopy, 

pilotáž, montáž ocelové konstrukce haly, betonáž akumulační jímky + další 4 případy. 

Časová délka dle lhůt realizace.

soubor 8,000 16 510,00 132 080,00

24 K 3.2

Oplocení staveniště staveništním plotem do betonových patek, vstupy a vjezdy na 

staveniště na celou dobu stavby. Vše včetně postupných přestaveb oplocení dle 

jednotlivých fází výstavby.

bm 60,000 735,80 44 148,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 8 795 305,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 795 305,29 21,00% 1 847 014,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 642 319,40

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.01.100 - stavebně technické řešení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 795 305,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 894 085,28

    1 - Zemní práce 12 170,84

    2 - Zakládání 327 863,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 305 396,74

    4 - Vodorovné konstrukce 64 178,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 517 961,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 898,40

    998 - Přesun hmot 96 615,91

PSV - Práce a dodávky PSV 2 516 866,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 517,92

    712 - Povlakové krytiny 170 678,36

    713 - Izolace tepelné 208 348,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 322 911,71

    764 - Konstrukce klempířské 367 912,03

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.01.100 - stavebně technické řešení
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    766 - Konstrukce truhlářské a plastové 88 265,42

    767 - Konstrukce zámečnické 701 388,00

    771 - Podlahy z dlaždic 8 591,75

    776 - Podlahy povlakové 32 111,70

    777 - Podlahy lité 96 784,06

    781 - Dokončovací práce - obklady 31 522,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 335 555,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 279,09

M - Práce a dodávky M 3 384 353,65

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 3 384 353,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 795 305,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 894 085,28

D 1 Zemní práce 12 170,84

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 17,474 119,00 2 079,41 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys základů D1.1-101"        

VV " kanál "     1,00*(3,376+12,825+5,105)*0,70 14,914

VV " jímla "       1,60*1,60*1,00 2,560

VV Součet 17,474

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 47,163 175,30 8 267,67 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys základů D1.1-101"        

VV " P1 "          PI*0,30*0,30*6,00*12 20,358

VV " P2+P3 "    PI*0,30*0,30*3,00*11 9,331

VV Mezisoučet 29,689

VV " jámy "        17,474 17,474

VV Součet 47,163

3 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 29,689 37,60 1 116,31 CS ÚRS 2015 01

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.01.100 - stavebně technické řešení

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

Strana 11 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,163 15,00 707,45 CS ÚRS 2015 01

D 2 Zakládání 327 863,48

5 K 226112113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 

mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III
m 33,000 1 565,40 51 658,20 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys základů D1.1-101"        

VV " P2+P3 "      3,00*11 33,000

6 K 226112213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 

mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III
m 72,000 1 603,00 115 416,00 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys základů D1.1-101"        

VV " P1 "      6,00*12 72,000

7 K 231112112

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s 

ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 

průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 105,000 187,80 19 719,00 CS ÚRS 2015 01

VV " Výztuž pilot  D1.2-050         

VV " P1 "          33,00 33,000

VV " P2+P3 "   72,00 72,000

VV Součet 105,000

8 M 589329090
směsi pro beton prostý a železový třída C 20/25           ( B 25) betony stupeň vlivu 

prostředí - X0, XC1, XC2, kamenivo do 16 mm
m3 32,659 3 356,20 109 610,14 CS ÚRS 2015 01

VV " Výztuž pilot  D1.2-050         

VV " P1 "           PI*0,3*0,3*72,00 20,358

VV " P2+P3 "   Pi*0,3*0,3*33,00 9,331

VV Mezisoučet 29,689

VV " příplatek 10% "   2,97 2,970

VV Součet 32,659

9 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 1,069 29 429,50 31 460,14 CS ÚRS 2015 01

VV " Výztuž pilot  D1.2-050         

VV " P1 "         0,73701 0,737

VV " P2+P3 "  0,33186 0,332

VV Součet 1,069

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 305 396,74

10 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na 

vliv prostředí tř. C 25/30
m3 2,834 3 857,10 10 931,02 CS ÚRS 2017 01

VV " půdorys haly D1.1-102 " 

VV " sokl "     0,30*(20,24*2+4,335+1,79+1,125+15,25)*0,15 2,834

11 K 311351105

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

m2 18,894 951,80 17 983,31 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " půdorys haly D1.1-102 " 

VV " sokl "    (20,24*2+4,335+1,79+1,125+15,25)*0,15*2 18,894

12 K 311351106

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

m2 18,894 150,30 2 839,77 CS ÚRS 2015 01

13 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, 

výšky budovy přes 6 do 12 m
m2 670,130 445,80 298 743,95 CS ÚRS 2015 01

VV " Pohledy D1.1-106 "   

VV " jihovýchodní "      8,85*9,00    +6,40*9,00 137,250

VV                                       8,85*4,00 35,400

VV "severozápadní "    15,25*9,00   -4,00*3  -4,00*4,00 109,250

VV " jihozápadní "         20,24*9,00   +3,10*(4,15+2,91)/2 193,103

VV " severovýchodní "  20,24*9,10   +3,10*(4,15+2,91)/2 195,127

VV Součet 670,130

14 M 000001

Sendvičový panel s izolačním jádrem z tuhé pěny s požární odolností EW15 DP3, 

povrchové plechy žárově zinkované standartní tloušťky 0,6mm vnější a 0,4mm 

vnitřní. Rohové panely zesíleny vnitřním plechem tl. 0,5mm. Vnější barevnost RAL 

9006

m2 599,150 1 202,20 720 298,13

VV 670,13-70,980 599,150

15 M 000002

Sendvičový panel s izolačním jádrem z tuhé pěny s požární odolností EW15 DP3, 

povrchové plechy žárově zinkované standartní tloušťky 0,6mm vnější a 0,4mm 

vnitřní. Rohové panely zesíleny vnitřním plechem tl. 0,5mm. Vnější barevnost RAL 

3000

m2 70,980 1 202,20 85 332,16

VV (20,24+15,25)*2*1,00 70,980

16 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 

500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm
m2 1,440 976,80 1 406,59 CS ÚRS 2015 01

VV " půdorys haly D1.1-102 " 

VV " umyvadlo "    1,20*1,20 1,440

17 K 380321552
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění obyčejného tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm
m3 8,529 3 857,10 32 897,21

VV " tvar podlahového kanálu a obrub  D1.2-051 " 

VV " dno "         0,70*(0,20+3,375+12,225+0,20)*0,20 2,240

VV                        0,70*(5,75+0,70)*0,20     +1,40*1,40*0,20 1,295

VV " stěny "     0,20*(0,70+3,375*2+12,225*2+0,70)*0,50 3,260

VV                      0,20*(5,75+0,70)*2*0,30  +0,20*1,20*4*1,00 1,734

VV Součet 8,529

18 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 38,900 926,70 36 048,63

VV " tvar podlahového kanálu a obrub  D1.2-051 " 

VV                   (0,70+3,375+12,225+0,70)*2*0,80 27,200

VV                   (5,75*2+0,70)*0,50     +1,40*1,00*4 11,700

VV Součet 38,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 38,900 150,30 5 846,67

20 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 30,600 926,70 28 357,02

VV "Tvar podlahového kanálu a obrub  D1.2-051 " 

VV " vnitřní "         (0,30+3,375+12,225+0,30)*2*0,60 19,440

VV                            (5,75*2+0,70)*0,60     +1,20*0,80*4 11,160

VV Součet 30,600

21 K 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

odstranění

m2 30,600 150,30 4 599,18

22 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,864 30 180,90 26 076,30

VV " Výztuž podlahového kanálu a obrub D.2.-052 "              0,86386 0,864

23 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
t 0,842 30 180,90 25 412,32

VV " Výztuž podlahového kanálu a obrub D.2.-052 "              

VV " horní líc soklu "                 0,36961 0,370

VV " hornía dolní líc desky "     0,38897 0,389

VV " horní líc kanálu "               0,08299 0,083

VV Součet 0,842

24 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 20/25
m3 2,236 3 857,10 8 624,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 0,1*0,9*(12,625+3,375+5,305+0,7) + 0,1*1,6*1,6 2,236

D 4 Vodorovné konstrukce 64 178,62

25 K 411322525

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo 

vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového 

bednění tř. C 20/25

m3 3,592 3 857,10 13 854,70 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "       4,65*9,655*0,08 3,592

26 K 411354245

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 

profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 

rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, 

výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm

m2 44,896 763,90 34 296,05 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "       4,65*9,655 44,896

27 K 41199-01
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem
m2 44,896 56,40 2 532,13

28 K 985312132
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 

2 do 3 mm
m2 44,896 300,60 13 495,74 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "       4,65*9,655 44,896

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 517 961,29

29 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 1,980 81,30 160,97 CS ÚRS 2015 01

30 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká svislých konstrukcí stěn
m2 1,980 280,50 555,39 CS ÚRS 2015 01

VV " půdorys haly D1.1-102 " 

VV " umyvadlo "    (1,20+0,15*3)*1,20 1,980

31 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti 

mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 23,154 388,20 8 988,38 CS ÚRS 2015 01

VV " Pohledy D1.1-106 "   

VV " jihovýchodní "      15,25*0,30 4,575

VV "severozápadní "    15,25*0,30 4,575

VV " jihozápadní "         20,24*0,30  +3,10*0,30 7,002

VV " severovýchodní "  20,24*0,30  +3,10*0,30 7,002

VV Součet 23,154

32 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 1,307 3 907,20 5 106,71 CS ÚRS 2017 01

VV " 1.NP "    (9,79+1,10)*1,50*0,08 1,307

33 K 6313111266 Mazanina z betonu prostého tř. C 25/30 m3 7,486 3 907,20 29 249,30

VV " 1.NP "   3,40*3,40*0,13 1,503

VV                   3,25*2,70*0,14    +3,80*3,55*0,14 3,117

VV                   2,945*2,82*0,11  +3,62*2,82*0,16 2,547

VV                  1,63*1,63*0,12 0,319

VV Součet 7,486

34 K 631311136 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 70,144 3 907,20 274 066,64 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " 1.101  plocha ČOV  "       262,20*0,22 57,684

VV " 1.102 sklad chemik  "        37,80*0,22 8,316

VV " 1.103 kompresorovna "     25,90*0,16 4,144

VV Součet 70,144

35 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, m3 7,486 100,20 750,10 CS ÚRS 2015 01

36 K 631319021
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)
m3 1,307 119,00 155,53 CS ÚRS 2015 01

37 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 

objemové vyztužení 20 kg/m3
m3 66,000 1 502,80 99 184,80 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "

VV " 1.101  plocha ČOV  "       262,20*0,22 57,684

VV " 1.102 sklad chemik  "        37,80*0,22 8,316

VV Součet 66,000

38 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 39,419 726,30 28 630,02 CS ÚRS 2015 01

VV " 1.NP "   (3,40+3,40)*2*0,13 1,768

VV                 (3,25+3,80+3,55)*2*0,14   2,968

VV                 (2,945*2+2,82)*0,11  +(3,62+2,82)*2*0,16 3,019

VV                 (1,63+1,63)*2*0,12 0,782

VV
"Drátkobetonová deska" 2*0,22*(15,25+20,24) + 

2*0,22*(12,625+5,3+0,7+0,505+3,375+0,7) + 4*0,22*1,4
27,058

VV "ŽB deska" 2*0,16*(3,1+8,85) 3,824

VV Součet 39,419

39 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 39,419 119,00 4 690,86 CS ÚRS 2015 01

40 K 635111141
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním 

povrchu z kameniva hrubého 8-16
m3 57,842 638,70 36 943,69 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "

VV " 1.101  plocha ČOV  "          262,20*0,16 41,952

VV " 1.102 sklad chemik  "          37,80*0,16 6,048

VV " 1.103 kompresorovna "     25,90*0,38 9,842

VV Součet 57,842

41 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením bodově
m2 38,590 112,70 4 349,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 

766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 0,5*(15,25+20,24+6,4+3,1+8,85+23,34) 38,590

42 M 283764220 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm m2 38,590 651,20 25 129,81 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,5*(15,25+20,24+6,4+3,1+8,85+23,34) 38,590

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 898,40

43 K 98099-01 D + M bezpečnostní přepad kus 2,000 21 539,90 43 079,80

44 K 980-OV01
D + M Elektrický řetězový kladkostroj s únosností 2,5t na háku, s výškou zdvihu 8m, s 

elektrickým pojezdem, pro uchycení na profil HEB 240
kus 2,000 262 883,30 525 766,60

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotvící, propojovací prvky

VV " Výpis ostatních prvků  D1.1-124 "      2,00 2,000

45 K 980-OV03
D + M betonová velkoformátová dlaždice, umístěná pod chladící jednotku na střeše, 

500x500 výšky 50mm ozn. OV03
kus 4,000 263,00 1 052,00

VV " Výpis ostatních prvků  D1.1-124 "       4,00 4,000

D 998 Přesun hmot 96 615,91

46 K 998021021

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 

haly výšky do 20 m

t 428,642 225,40 96 615,91 CS ÚRS 2015 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 516 866,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 517,92

47 K 711193121-P D + M hydroizolační stěrka + těsnění koutů gomovými pásky - vodorovná m2 2,600 325,60 846,56

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.106   sprcha     "                  2,60 2,600

48 K 711193131-P D + M hydroizolační stěrka + těsnění koutů gomovými pásky - svislá m2 0,645 350,60 226,14

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.106   sprcha     "    (1,50+1,725)*2*0,10 0,645

49 K 7111999-01 Penetrace podkladu m2 3,233 37,60 121,56

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.106   sprcha     "   (1,50+1,725)*2*0,10   +1,50*1,725 3,233

50 K 71147105-P
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše 

vodorovné V folií PVC lepenou
m2 356,772 281,80 100 538,35

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "

VV " 1.101  plocha ČOV  "       262,20 262,200

VV " 1.102 sklad chemik  "        37,80 37,800

VV " 1.103 kompresorovna "     25,90 25,900

VV " Svislá izolace" 0,4*(15,25+20,24+6,4+3,1+8,85+23,34) 30,872

VV Součet 356,772
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní
m2 325,900 22,50 7 332,75 CS ÚRS 2015 01

52 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné
m2 325,900 22,50 7 332,75 CS ÚRS 2015 01

53 M 693111310 geotextilie 300g/m2 m2 358,490 35,10 12 583,00 CS ÚRS 2015 01

VV 325,90*1,10 358,490

54 M 693111510 geotextilie 600 g/m2 m2 358,490 50,10 17 960,35 CS ÚRS 2017 01

VV 325,90*1,10 358,490

55 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 1,023 563,50 576,46 CS ÚRS 2015 01

D 712 Povlakové krytiny 170 678,36

56 K 712-01
D + M hydroizolační PVC folie tl. 2mm, vyztužená polyesterovou mřížkou, vhodná pro 

vystavení přímím povětrnostním vlivům, odolávající UV záření 
m2 359,220 400,70 143 939,45

VV " Půdorys střechy  D1.1-104 "    

VV " hala "             20,00*15,00 300,000

VV " na atiku "       (20,00+15,00)*2*0,30 21,000

VV Mezisoučet 321,000

VV " kompresorovna "   (3,60+0,30)*9,80 38,220

VV Součet 359,220

57 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní ochranné
m2 354,000 33,80 11 965,20 CS ÚRS 2015 01

58 M 693111460 GEOTEXTILIE  300 g/m2 m2 407,100 35,10 14 289,21 CS ÚRS 2015 01

VV 354*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 407,100

59 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,841 576,10 484,50 CS ÚRS 2015 01

D 713 Izolace tepelné 208 348,75

60 K 713111123-P Montáž izolace tepelné spodem stropů , dílců, desek pro ozn. S8 m2 37,649 75,10 2 827,44

VV " 2.NP "     4,35*8,655 37,649

61 M 283759460-P deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm m2 39,900 162,80 6 495,72

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

VV 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,900

62 K 713141161 Montáž izolace tepelné střech plochých mechanicky kotvené m2 335,280 81,40 27 291,79 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys střechy  D1.1-104 "    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " hala "             20,00*15,00 300,000

VV Mezisoučet 300,000

VV " kompresorovna "  3,60*9,80 35,280

VV Součet 335,280

63 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm m2 309,000 206,60 63 839,40 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV " Půdorys střechy  D1.1-104 "    

VV " hala "             20,00*15,00 300,000

VV 300*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 309,000

64 M 283723090 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm m2 36,338 225,40 8 190,59 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV " Půdorys střechy  D1.1-104 "    

VV " kompresorovna "  3,60*9,80 35,280

VV 35,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,338

65 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií m2 300,000 8,70 2 610,00 CS ÚRS 2015 01

66 M 6315081-P Parotěsná vrstva z mPVC spoje svařovány tl. 1,2mm m2 335,280 77,60 26 017,73

VV 304,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 335,280

67 K 71399-01
D + M Spádové klíny tl, 20-170mm z pěnového polystyrenu EPS 100 S, spád 2%, 

minimální tloušťka u vpusti 20 mm
m2 300,000 231,70 69 510,00

VV 272,727272727273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 300,000

68 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 1,573 995,60 1 566,08 CS ÚRS 2015 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 322 911,71

69 K 763111414

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

m2 17,460 1 289,90 22 521,65 CS ÚRS 2015 01

VV "2.102- 2.103-2.104"    (4,35+0,50)*3,6 17,460

70 K 763111434

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

m2 33,845 1 490,30 50 439,20 CS ÚRS 2015 01

VV " 2. NP   2.105-2.106"      (2,725*1,725*2)*3,60 33,845

71 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
m 25,405 331,90 8 431,92 CS ÚRS 2015 01

VV 4,65*2+8,655+2,725+1,725+3,00 25,405

72 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 118,733 52,50 6 233,48 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 17,46+33,845+47,898+19,53 118,733

73 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů hliníkové
m 8,000 39,90 319,20 CS ÚRS 2015 01

VV 2,00*4 8,000

74 K 763111772
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné 

tmelení 
m2 118,733 236,70 28 104,10 CS ÚRS 2017 01

VV 17,46+33,845+47,898+19,53 118,733

75 K 763111925

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, 

topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. 

přes 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2

kus 2,000 2 817,70 5 635,40 CS ÚRS 2015 01

VV " O2 "    2,00 2,000

76 K 763111926

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, 

topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. 

přes 100 mm, velikost přes 2,00 do 4,00 m2

kus 5,000 6 036,20 30 181,00 CS ÚRS 2015 01

VV " dveře "       5,00 5,000

77 K 763111417

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 47,898 1 314,90 62 981,08 CS ÚRS 2017 01

VV " 2.102-2.103 "    (4,65+8,655)*3,60 47,898

78 K 763121463

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 

60, stěna tl. 130 mm, profil 75

m2 20,034 980,60 19 645,34 CS ÚRS 2015 01

VV " 2.102+2.103"           (4,315+1,25)*3,60 20,034

79 K 763121467

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 

mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 19,530 1 085,80 21 205,67 CS ÚRS 2015 01

VV " 2.104-2.06"           (1,50+1,525+0,90+1,50)*3,60 19,530

80 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 38,384 26,30 1 009,50 CS ÚRS 2015 01

VV (4,785+0,175+1,50+1,725+1,20+1,50+1,50+0,20)*3,05 38,384

81 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality 

celoplošné tmelení 
m2 38,384 118,60 4 552,34 CS ÚRS 2017 01

82 K 763121914

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek 

pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně 

vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2

kus 1,000 1 048,20 1 048,20 CS ÚRS 2015 01

83 K 763121915

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek 

pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně 

vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2

kus 2,000 1 377,60 2 755,20 CS ÚRS 2015 01

VV " O1 "    2,00 2,000
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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84 K 763131421

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, 

bez TI

m2 32,400 866,60 28 077,84 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba      "                 5,20 5,200

VV " 2.103   velín          "               21,00 21,000

VV " 2.104   předsíň      "                  4,30 4,300

VV " 2.105   WC         "                  1,90 1,900

VV Součet 32,400

85 K 763131461

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 

mm, bez TI

m2 2,600 970,50 2 523,30 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.106   sprcha     "                  2,60 2,600

86 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 35,000 29,80 1 043,00 CS ÚRS 2015 01

VV 32,40+2,60 35,000

87 K 763164538

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 

15 mm

m 18,000 805,20 14 493,60 CS ÚRS 2015 01

VV 3,60*5 18,000

88 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 400 x 400 mm
kus 1,000 205,40 205,40 CS ÚRS 2015 01

89 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo
kus 1,000 1 010,60 1 010,60 CS ÚRS 2015 01

90 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro WC
kus 1,000 658,70 658,70 CS ÚRS 2015 01

91 M 55376301 Úchyty pro zařizovací předměty kus 2,000 801,50 1 603,00

92 K 980-OV02 D + M plastová bílá revizní dvířka do SDK podhledů, vnitřních rozměrů 400x400 mm kus 1,000 801,50 801,50

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotvící, propojovací prvky

VV " Výpis ostatních prvků  D1.1-124 "      1,00 1,000

93 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,326 1 014,40 7 431,49 CS ÚRS 2015 01

D 764 Konstrukce klempířské 367 912,03

94 K 764-KL01

D + M Pomocný atikový U profil Rš. 255mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný plech tl. 0.75mm, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 

pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL01

m 70,800 356,90 25 268,52
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Cenová 
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P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         70,80 70,800

95 K 764-KL02

D + M Kryt atiky Rš.390mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný plech tl. 0.75mm, barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a 

ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL02 

m 70,800 526,00 37 240,80

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         70,80 70,800

96 K 764-KL03

D + M poplastovaný L-profil Rš.100mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný plech tl. 1,00mm, včetně všech kotevních, spojovacích a 

ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL03 

m 70,800 288,00 20 390,40

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         70,80 70,800

97 K 764-KL05a

D + M lemovací profil svislých spar Rš.280mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1- 

ozn. KL05a

m 88,000 388,20 34 161,60

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         88,00 88,000

98 K 764-KL04

D + M pomocný střešní L-profil Rš.600mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný tl. 1,50mm, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 

prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL04 

m 70,800 814,00 57 631,20

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         70,80 70,800

99 K 764-KL05b

D + M lemovací profil svislých spar Rš.280mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 3000, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-1 

ozn. KL05b

m 10,000 400,70 4 007,00

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       10,00 10,000

100 K 764-KL06a

D + M rohový lemovací profil svislých spar Rš.540mm, oplechování vč.vyrovnání 

roztažnosti, pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech 

kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských 

prvků ozn. KL06a

m 30,000 726,30 21 789,00

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "        30,00 30,000
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101 K 764-KL06b

D + M rohový lemovací profil svislých spar Rš.540mm, oplechování vč.vyrovnání 

roztažnosti, pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 3000, včetně všech 

kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských 

prvků ozn. KL06b

m 4,000 726,30 2 905,20

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "        4,00 4,000

102 K 764-KL07

D + M vnitřní rohový lemovací profil svislých spar Rš.230mm, oplechování 

vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně 

všech kotevních, spojovacích a ost. prvků - popis viz Výpis klempířských prvků ozn. 

KL07

m 12,000 350,60 4 207,20

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "        12,00 12,000

103 K 764-KL08

D + M pomocný střešní L-profil 2 Rš.650mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný tl. 1,50mm, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 

prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL04 

m 9,300 851,60 7 919,88

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "        9,3 9,300

104 K 764-KL09

D + M poplastovaný L-profil 2 Rš.200mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný poplastovaný plech tl. 1,00mm, včetně všech kotevních, spojovacích a 

ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL09

m 9,300 576,10 5 357,73

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "         9,30 9,300

105 K 764-KL10

D + M přítlačná ličta hydroizolace Rš.100mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 

ozn. KL10

m 9,300 400,70 3 726,51

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       9,3 9,300

106 K 764-KL11

D + M lemovací plech exterierového podhledu Rš.345mm, oplechování vč.vyrovnání 

roztažnosti, pozinkovaný lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků ozn. 

KL1

m 7,600 926,70 7 042,92

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       7,60 7,600

107 K 764-KL12

D + M závětrná lišta Rš.565mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a ost. prvků - 

popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL12

m 7,600 1 490,30 11 326,28

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci
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VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       7,60 7,600

108 K 764-KL13

D + M okapnice šikmé střechy Rš.290mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích 

a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. 

KL13

m 9,350 763,90 7 142,47

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "      9,35 9,350

109 K 764-KL14

D + M lemování tepelné izolace Rš.435mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích 

a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. 

KL14

m 9,350 1 139,60 10 655,26

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "      9,35 9,350

110 K 764-KL15

D + M lemování trapézového plechu Rš.860mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích 

a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. 

KL15

m 9,350 2 179,00 20 373,65

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "      9,35 9,350

111 K 764-KL16

D + M lemování trapézového plechu Rš.340mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích 

a ostatních pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. 

KL15

m 1,500 864,10 1 296,15

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "    1,50 1,500

112 K 764-KL17

D + M podokapní žlab Rš.300mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 

pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL17

m 9,350 789,00 7 377,15

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "    9,35 9,350

113 K 764-KL18

D + M svodné potrubí Rš.475mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný tl. 1,00m barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 

pomocných prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-123, ozn. KL18

m 3,000 1 214,80 3 644,40

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "    3,00 3,000

114 K 764-KL19

D + M soklová okapnička + nadpraží otvorů Rš.160mm, oplechování vč.vyrovnání 

roztažnosti, pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech 

kotevních, spojovacích a ostatních prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 

ozn. KL19

m 89,400 432,10 38 629,74

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci
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VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       89,40 89,400

115 K 764-KL20

D + M pomocný profil nadpraží okna Rš.140mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL20

m 4,000 400,70 1 602,80

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       4,00 4,000

116 K 764-KL21

D + M okenní parapet Rš.185mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 

prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL21

m 3,000 513,50 1 540,50

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "       1,50*2 3,000

117 K 764-KL22

D + M okenní parapet Rš.185mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, pozinkovaný 

lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 

prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL22

m 1,000 513,50 513,50

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "      1,00 1,000

118 K 764-KL23

D + M lemování ostění oken Rš.235mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL23

m 5,000 638,70 3 193,50

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "     5,00 5,000

119 K 764-KL24

D + M lemování ostění vrat Rš.510mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL24

m 14,000 1 302,40 18 233,60

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "    14,00 14,000

120 K 764-KL25

D + M pomocný profil nadpraží vrat Rš.450mm, oplechování vč.vyrovnání roztažnosti, 

pozinkovaný lakovaný tl. 0,75mm barva RAL 9006, včetně všech kotevních, 

spojovacích a ostatních prvků - popis viz Výpis klempířských prvků D1.1-12 ozn. KL25

m 8,000 1 164,70 9 317,60

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci

VV " Výpis klempířských prvků D1.1-123 "   8,00 8,000

121 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,572 901,70 1 417,47 CS ÚRS 2015 01

D 766 Konstrukce truhlářské a plastové 88 265,42
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[CZK]
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Cenová 
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122 K 766-D4

D + M interiérové dveře 800x1970mm, plné, jednokřídlé, otevíravé (pravé), ocelová 

zárubeň pro dodatečnou montáž(např. HSE-typ DS) - pravá, podrobný popis viz Výpis 

dveří D1.1.-120 ozn. D4

kus 1,000 10 770,00 10 770,00

123 K 766-D5

D + M interiérové dveře 800x1970mm, plné, jednokřídlé, otevíravé (levé), ocelová 

zárubeň pro dodatečnou montáž(např. HSE-typ DS) - levá , podrobný popis viz Výpis 

dveří D1.1.-120 ozn. D5

kus 1,000 10 770,00 10 770,00

124 K 766-D6

D + M interiérové dveře 700x1970mm, plné, jednokřídlé, otevíravé (levé), ocelová 

zárubeň pro dodatečnou montáž(např. HSE-typ DS) - levá , podrobný popis viz Výpis 

dveří D1.1.-120 ozn. D6

kus 2,000 10 669,80 21 339,60

125 K 766-D7

D + M interiérové dveře 800x1970mm, plné, jednokřídlé, otevíravé (levé), ocelová 

zárubeň pro dodatečnou montáž(např. HSE-typ DS) - levá , podrobný popis viz Výpis 

dveří D1.1.-120 ozn. D7

kus 1,000 10 770,00 10 770,00

126 K 766-O1

D + M exteriérové plastové okno 1500x1000mm jednokřídlé otevíravé a sklopné; 

celkový součinitel prostupu tepla max Uw=1,2W/m2K, plastový šestikomorový rám, 

barva bílá vč. kování a parapetu podrobný popis viz Výpis oken D1.1.-121 ozn 01

kus 2,000 7 889,60 15 779,20

127 K 766-O2

D + M interiérové plastové okno 1500x1000mm jednokřídlé otevíravé a sklopné; 

celkový součinitel prostupu tepla max Uw=1,2W/m2K, plastový šestikomorový rám, 

barva bílá vč. kování a parapetu podrobný popis viz Výpis oken D1.1.-121 ozn 02

kus 2,000 7 889,60 15 779,20

128 K 766-O3

D + M exteriérové plastové okno 1000x500mm jednokřídlé otevíravé a sklopné; 

celkový součinitel prostupu tepla max Uw=1,2W/m2K, plastový šestikomorový rám, 

barva bílá vč. kování a parapetu podrobný popis viz Výpis oken D1.1.-121 ozn 03

kus 1,000 2 830,20 2 830,20

129 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,324 701,30 227,22 CS ÚRS 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické 701 388,00

130 K 767-103-M12-Z01 D + M chemické kotvy M12 s vyvrtáním otvoro do ŽB ozn. Z01 kus 4,000 157,80 631,20

VV " Schodiště do mezipatra  D1.2-103 "             4,00 4,000

131 K
767-103-POR-01-

Z01
D + M Pororošt XPS 330-34/38 - 3, Č. 11 ozn. Z01 m2 2,940 2 254,20 6 627,35

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-103 "                2,94 2,940

132 K 767-103-ST-01-Z01
D + M Schodišťové stupně - pororošt s protiskluznou úpravou 30x3x270, dl 1000mm 

ozn. Z01
kus 25,000 701,30 17 532,50

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-103 "                25,00 25,000

133 K 767-103-Z01

D + M Ocelové vnitřní schodiště, tvořené nosnými válcovanýmí UPE profily a 

pororoštovými stupněmi. Součástí schodišťě je i ocelové zábradlí. Schodiště 

vykresleno na výkrese D1.2.100-103 1 kus ozn. Z01

kg 1 132,376 112,70 127 618,78

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-103 " 

VV " 1  UPE 220 "                    26,60*4,92*2 261,744

VV " 2  UPE 220 "                    26,60*6,47*2 344,204
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VV " 3  UPE 220 "                    26,60*3,42 90,972

VV " 4  P6/130  "                        6,12*4,5023 27,554

VV " 5  RO 44,5/4 "                    4,00*46,387 185,548

VV " 6  RO 22/4 "                       1,78*41,94 74,653

VV Mezisoučet 984,675

VV " prořez, svary, spoj. mat 15% "    147,701  147,701

VV Součet 1 132,376

134 K 767-104-M12-Z02 D + M chemické kotvy M12 s vyvrtáním otvoro do ŽB ozn. Z02 kus 18,000 157,80 2 840,40

VV " Schodiště  a ochoz UF  D1.2-104 "             18,00 18,000

135 K
767-104-POR-01-

Z02
D + M Pororošt XPS 330-34/38 - 3, Č. 11 ozn. Z02 m2 2,510 2 254,20 5 658,04

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-104 "                2,51 2,510

136 K 767-104-ST-02-Z02
D + M Schodišťové stupně - pororošt s protiskluznou úpravou 30x3x240, dl 600mm 

ozn. Z02
kus 15,000 405,80 6 087,00

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-103 "                15,00 15,000

137 K 767-104-Z02

D + M Ocelové vnitřní schodiště a ochoz k ultrafiltraci, tvořené nosnými válcovanýmí 

UPE profily a pororoštovými stupněmi. Součástí schodišťě je i ocelové zábradlí. 

Schodiště vykresleno na výkrese D1.2.100-104 1 kus ozn. Z02

kg 974,655 112,70 109 843,62

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "

VV " D + M Schodiště a ochoz UF  D1.2-104 " 

VV " 1  UPE 200 "                    22,800*18,42 419,976

VV " 2  JÄ 80/3"                         7,42*1,587*3 35,327

VV " 3  JÄ 80/3"                         7,42*2,859*4 84,855

VV " 4  P6/130  "                        6,12*7,3737 45,127

VV " 5  RO 44,5/4 "                    4,00*41,162 164,648

VV " 6  RO 22/4 "                       1,78*36,84 65,575

VV " 7  JÄ 80/3"                         7,42*1,96 14,543

VV " 8  prof. 12"                          0,89*19,635 17,475

VV Mezisouče 847,526

VV " prořez, svary, spoj. mat 15% "    127,129 127,129

VV Součet 974,655

138 K
767-105-POR-01-

Z05
D + M Pororošt XPS 330-34/38 - 3, Č. 11 ozn. Z05 m2 0,530 2 254,20 1 194,73

VV " D + M Žebřík na osách B/1   D1.2-105 "                0,53 0,530

139 K 767-105-Z05
D + M Ocelový pozinkovaný provozní žebřík, žebřík vykreslen na výkrese D1.2.100-105 - 

žebřík na osách B/1 1. kus ozn. Z¨05
kg 483,716 119,00 57 562,20

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "

VV " D + M Žebřík na osách B/1    D1.2-105 " 

VV " 1  KR 20 "                         2,47*0,43*31 32,925

VV " 2  L 60/6"                          5,42*32,132 174,155

VV " 3  L 70/7"                          7,38*0,8*2 11,808

VV " 4  PLO 50/6"                     2,36*7,85*5 92,630

VV " 5  PLO 50/8"                     3,14*14,92 46,849
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VV " 6 L  90/60/8 "                   8,90*0,50*4 17,800

VV " 7  P 80/12 "                       7,54*0,737*8 44,456

VV Mezisouče 420,623

VV " prořez, svary, spoj. mat 15% "    63,093 63,093

VV Součet 483,716

140 K 767-D1

D + M průmyslová hliníková sekční vrata 4000x4000mm s půchozími dveřmi se 

samozavíračem, panikovým kováním a uzamykatelné bezpečnostním zámkem, 

podrobný popis viz Výpis dveří D1.1.-120 ozn. D1

kus 1,000 55 890,40 55 890,40

VV " Výpis dveří D1.1.-120 "          1,00 1,000

141 K 767-D2
D + M průmyslová hliníková rolovací vrata,4000x3000mm podrobný popis viz Výpis 

dveří D1.1.-120 ozn. D2
kus 1,000 112 133,90 112 133,90

VV " Výpis dveří D1.1.-120 "          1,00 1,000

142 K 767-D3

D + M interiérové dveře, plné, dvoukřídlé, otevíravé (levé+pravé) křídla 800+600, 

ocelová typová s těsněním, zárubeň vhodná do stěny ze sendvičových panelů tl. 

120mm, - podrobný popis viz Výpis dveří D1.1.-120 ozn. D3

kus 1,000 16 405,40 16 405,40

VV " Výpis dveří D1.1.-120 "          1,00 1,000

143 K 767-Z03A
D + M Lemovací ocelový profil kanálu - L50/50/5 Délka celkem 47,7m - Viz. D1.1-100-

150 - Detaily - Detail 10 ozn. Z03
kg 206,410 106,40 21 962,02

VV " Viz.  D1.1-100-150 - Detaily - Detail 10 "                     

VV " Výztuž podlahového kanálu a obrub D.2.-052 "              

VV " L 50/250/5 "      206,41 206,410

144 K 767-Z03B
D + M - Lemovací nerez lišta - L 50/40 tl.1mm perforovaná pro osazení do lepidla, 

Délka celkem 47,7m Viz. D1.1-100-150 - Detaily - Detail 10 ozn. Z03
kg 37,070 281,80 10 446,33

145 K 767-Z04
D + M Ocelový poroštový poklop sběrného kanál XSP 550-34/38-5, č. 11. 1 kus ozn. 

Z04
kg 607,800 137,80 83 754,84

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "     607,80 607,800

146 K 767-Z06
D + M Ocelové dvoutrubkové zábradlí ochozu výšky 1m, tvořené z trubek TR 44,5x4 s 

výplní z tr 22x4. Celková délka: 32,9m 1 kus ozn. Z06
kg 429,000 112,70 48 348,30

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "       429,00 429,000

147 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 21,704 776,40 16 850,99 CS ÚRS 2015 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 591,75

148 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm
m 4,750 106,40 505,40 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.104   předsíň   "     (2,725*2+1,50)        -0,70*2  -0,80 4,750

149 M 597611550
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  

(bílé i barevné) LUCIE                      I.j.        (cen.skup. 64)
m2 0,523 350,60 183,36 CS ÚRS 2015 01

VV 4,75*0,10*1,10 0,523
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150 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2
m2 8,800 450,80 3 967,04 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.104   předsíň "    4,30 4,300

VV " 2.105   WC       "    1,90  1,900

VV " 2.106   sprcha   "    2,60     2,600

VV Součet 8,800

151 M 597611550
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  

(bílé i barevné) LUCIE                      I.j.        (cen.skup. 64)
m2 9,680 350,60 3 393,81 CS ÚRS 2015 01

VV 8,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,680

152 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 9,000 48,00 432,00 CS ÚRS 2015 01

153 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,195 564,80 110,14 CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové 32 111,70

154 K 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených m 25,050 43,80 1 097,19 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba   "   (1,50+3,40)*2   -0,80*3 7,400

VV " 2.103   velín      "   (4,35+4,875)*2    -0,80 17,650

VV Součet 25,050

155 M 284110080
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované 

PVC 10333    16 x 60 mm  role 50 m
m 26,015 53,60 1 394,40 CS ÚRS 2015 01

VV 23,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,015

156 K 776521100 Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů m2 5,200 181,60 944,32 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba   "     5,20 5,200

157 M 284122450
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 

1500 mm Novoflor Standard  tl. 2 mm
m2 5,720 349,40 1 998,57 CS ÚRS 2015 01

VV 5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,720

158 K 776521227
Montáž povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých na Cu pásku, lepením 

pásů
m2 21,000 175,30 3 681,30 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.103   velín   "               21,00 21,000

159 M 284110250

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy 

povlakové z PVC, role 2 m pásy povlakové z PVC homogenní elektrostaticky vodivé 

Primus 2000 SD, tl. 2,00 mm, antistatické (< 1000Mohm)

m2 23,100 865,40 19 990,74 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43

VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100
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160 K 776590150-P
Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) 

penetrování
m2 26,200 112,70 2 952,74

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba   "                 5,20 5,200

VV " 2.103   velín       "               21,00 21,000

VV Součet 26,200

161 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,114 460,00 52,44 CS ÚRS 2015 01

D 777 Podlahy lité 96 784,06

162 K 777615113
Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových jednonásobné Sadurit Z 

1-A
m2 374,484 176,60 66 133,87 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "

VV " 1.101  plocha ČOV     "       262,20 262,200

VV " 1.102 sklad chemik     "        37,80 37,800

VV " 1.103 kompresorovna  "        25,90 25,900

VV Mezisoučet 325,900

VV " stěny kanálů ajímky "   

VV "Tvar podlahového kanálu a obrub  D1.2-051 " 

VV " vnitřní "         (0,30+3,375+12,225+0,30)*2*0,60 19,440

VV                            (5,75*2+0,70)*0,60     +1,20*0,80*4 11,160

VV " stěny soklů "  

VV " 1.NP "   (3,40+3,40)*2*0,13 1,768

VV                 (3,25+3,80+3,55)*2*0,14   2,968

VV                 (2,945*2+2,82)*0,11  +(3,62+2,82)*2*0,16 3,019

VV                 (1,63+1,63)*2*0,12 0,782

VV " půdorys haly D1.1-102 " 

VV " sokl "    (20,24*2+4,335+1,79+1,125+15,25)*0,15 9,447

VV Součet 374,484

163 K 77761599-1 Adhézní múůstek z epoxydové pryskyřice m2 374,484 81,40 30 483,00

164 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,273 612,40 167,19 CS ÚRS 2015 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 31 522,35

165 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 34,840 388,20 13 524,89 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-102 "

VV " umyvadlo "               (1,20+0,15*3)*1,20 1,980

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba  "      2,00*1,20 2,400

VV " 2.104   předsíň "      1,50*1,20 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " 2.105   WC       "      

VV      (1,10+1,725)*2*2,60       -0,70*2,00 13,290

VV " 2.106   sprcha   "       

VV      (1,50+1,725)*2*2,60       -0,70*2,00 15,370

VV Součet 34,840

166 M 597611551
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  

(bílé i barevné) LUCIE                      I.j.        (cen.skup. 64)
m2 38,324 350,60 13 436,39

VV 34,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,324

167 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 34,840 37,60 1 309,98 CS ÚRS 2015 01

168 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 6,500 151,50 984,75 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 1.NP D1.1-103 "

VV " umyvadlo "         1,20*3+0,30 3,900

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.105   WC       "      2,60 2,600

VV Součet 6,500

169 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 16,800 111,20 1 868,16 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.102  chodba  "      2,00+1,20 3,200

VV " 2.104   předsíň "      1,50 1,500

VV " 2.105   WC       "       ( 1,10+1,725)*2 5,650

VV " 2.106   sprcha   "      (1,50+1,725)*2    6,450

VV Součet 16,800

170 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,705 564,80 398,18 CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 335 555,22

171 K 783121142
Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. 

Düfa, …) konstrukcí středních "B" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email
m2 931,405 325,60 303 265,47 CS ÚRS 2015 01

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 " 

VV "   1    HEA 300  "           1,800*15,01*3 81,054

VV "   2    HEA 220  "           1,320*15,01*2 39,626

VV "   3    HEB 300  "           1,800*8,49*9 137,538

VV "   4    HEB 220  "           1,320*8,49*10 112,068

VV "   5    RO 108x4  "         PI*0,108*108,510 36,817

VV "   6    L 80x10  "             0,314*115,76 36,349

VV "   7    HEB 240  "           1,440*35,70 51,408

VV "   8    IPE 200  "             0,786*3,03*3 7,145

VV "   9    IPE 200  "             0,786*3,98*3 9,385

VV " 10    JÄ 80/3  "              0,320*0,60*3 0,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " 11    HEA 260  "            1,560*25,72 40,123

VV " 12    HEA 220  "            1,320*17,45 23,034

VV " 13    HEA 160  "            0,960*4,10*19 74,784

VV " 14    HEA 160  "            0,960*2,04*10 19,584

VV " 15    HEA 160  "            0,960*5,29*8 40,627

VV " 16    HEA 160  "            0,960*15,65 15,024

VV " 17    JÄ 80/3  "              0,320*4,57 1,462

VV " 18    U 160    "               0,545*10,86 5,919

VV " 19   T100x6+80x6 "        0,400*0,72*10 2,880

VV " 20    L 80x6  "                 0,314*0,62*4 0,779

VV " 21    JÄ 100/40/3  "       0,280*0,62*2 0,347

VV " 22    JÄ 120/3  "             0,48*61,78 29,654

VV " 23    U 200    "                0,660*27,695 18,279

VV " 24    RO 127/5 "           PI*0,127* 112,32 44,814

VV " 24    P6/130    "            0,2*25,515 5,103

VV "  25    RO 44,58/4  "      PI*0,045*56,715 8,018

VV "  26    RO 22/4  "           PI*0,025*51,030 4,008

VV Mezisoučet 846,405

VV " ostatní 10% "              85,00 85,000

VV Součet 931,405

172 K 783221122
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 

dražšími barvami (např. Düfa, …) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email
m2 99,170 325,60 32 289,75 CS ÚRS 2015 01

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "

VV " D + M Schodiště do mezipatra   D1.2-103 " 

VV " 1  UPE 220 "                    0,737*4,92*2 7,252

VV " 2  UPE 220 "                    0,737*6,47*2 9,537

VV " 3  UPE 220 "                    0,737*3,42 2,521

VV " 4  P6/130  "                     0,20*4,5023 0,900

VV " 5  RO 44,5/4 "                PI*0,0450*46,387 6,558

VV " 6  RO 22/4 "                    PI*0,022*41,94 2,899

VV Mezisoučet 29,667

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "

VV " D + M Schodiště a ochoz UF  D1.2-104 " 

VV " 1  UPE 200 "                   0,671*18,42 12,360

VV " 2  JÄ 80/3"                      0,320*1,587*3 1,524

VV " 3  JÄ 80/3"                      0,320*2,859*4 3,660

VV " 4  P6/130  "                     0,20*7,3737 1,475

VV " 5  RO 44,5/4 "                 PI*0,045*41,162 5,819

VV " 6  RO 22/4 "                    PI*0,022*36,84 2,546

VV " 7  JÄ 80/3"                      0,3202*1,96 0,628

VV " 8  prof. 12"                       PI*0,012*19,635 0,740

VV Mezisoučet 28,752

VV " Výztuž podlahového kanálu a obrub D.2.-052 "              
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " L 50/250/5 "                 0,10*47,51 4,751

VV Mezisoučet 4,751

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1.-122 "      

VV " Z05 žebřík "                  10,00 10,000

VV " Z06 zábradlí  "               16,00 16,000

VV Mezisoučet 26,000

VV " ostatní "                       10,00 10,000

VV Součet 99,170

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 279,09

173 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 175,385 30,10 5 279,09 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys haly 2.NP D1.1-103 "

VV " 2.101  ochoz  " 

VV    (4,65+8,655)*3,65      -1,50*1,00*2   -0,80*1,97 43,987

VV " 2.102  chodba  "                 5,20 5,200

VV       (1,50+3,30)*2*3,00    -0,80*1,97*3 24,072

VV       -1,00*0,50      +0,20*(1,00+0,50*2) -0,100

VV       -2,00*1,20 -2,400

VV " 2.103   velín      "               21,00 21,000

VV        (4,35+4,875)*2*3,00    -0,80*1,97 53,774

VV        -1,50*1,00*4    +0,20*(1,50+1,00*2)*4        -3,200

VV " 2.104   předsíň   "                  4,30 4,300

VV         (2,725+1,50)*2*3,00      -(0,70*2+0,80)*1,97 21,016

VV         -1,50*1,20 -1,800

VV " 2.105   WC    "                  1,90 1,900

VV          (1,20*1,725)*2*0,40 1,656

VV " 2.106   sprcha  "                  2,60 2,600

VV          (1,50+2,725)*2*0,40 3,380

VV Součet 175,385

D M Práce a dodávky M 3 384 353,65

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 3 384 353,65

174 K 430-101 D + M Ocelová konstrukce haly kg 43 361,663 65,60 2 844 525,09

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 " 

VV "   1    HEA 300  "            88,30*15,01*3 3 976,149

VV "   2    HEA 220  "            50,50*15,01*2 1 516,010

VV "   3    HEB 300  "         117,00*8,49*9 8 939,970

VV "   4    HEB 220  "           71,50*8,49*10 6 070,350

VV "   5    RO 108x4  "         10,26*108,510 1 113,313

VV "   6    L 80x10  "           11,90*115,76 1 377,544
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "   7    HEB 240  "           83,20*35,70 2 970,240

VV "   8    IPE 200  "             22,40*3,03*3 203,616

VV "   9    IPE 200  "             22,40*3,98*3 267,456

VV " 10    JÄ 80/3  "                7,42*0,60*3 13,356

VV " 11    HEA 260  "            68,20*25,72 1 754,104

VV " 12    HEA 220  "            50,50*17,45 881,225

VV " 13    HEA 160  "            30,40*4,10*19 2 368,160

VV " 14    HEA 160  "            30,40*2,04*10 620,160

VV " 15    HEA 160  "            30,40*5,29*8 1 286,528

VV " 16    HEA 160  "            30,40*15,655 475,912

VV " 17    JÄ 80/3  "                7,42*4,57 33,909

VV " 18    U 160    "              18,80*10,86 204,168

VV " 19   T100x6+80x6 "        8,48*0,72*10 61,056

VV " 20    L 80x6  "                 7,34*0,62*4 18,203

VV " 21    JÄ 100/40/3  "       6,35*0,62*2 7,874

VV " 22    JÄ 120/3  "          11,05*61,78 682,669

VV " 23    U 200    "              25,30*27,695 700,684

VV " 24    RO 127/5 "           15,04* 112,32 1 689,293

VV " 24    P6/130    "            6,12*25,515 156,152

VV "  25    RO 44,58/4  "      4,00*56,715 226,860

VV "  26    RO 22/4  "           1,78*51,030 90,833

VV Mezisoučet 37 705,794

VV " Prořez 15% "                5655,869 5 655,869

VV Součet 43 361,663

175 K 430-101-KARI-01 D + M KARI síť Q84A ( 4x4/150x150mm ) kg 28,500 32,60 929,10

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "      28,50 28,500

176 K 430-101-M12 D + M chemické kotvy M12 s vyvrtáním otvoro do ŽB kus 8,000 137,80 1 102,40

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "             8,00 8,000

177 K 430-101-M24 D + M chemické kotvy M24 hl. 300mm s vyvrtáním otvoro do ŽB kus 46,000 300,60 13 827,60

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "             46,00 46,000

178 K 430-101-POR-01 D + M Pororošt XPS 330-34/38 - 3, Č. 11 m2 116,200 2 254,20 261 938,04

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "      116,2 116,200

179 K 430-101-TR-01 D + M Trapézový plech 135/310/0,88mm m2 368,800 701,30 258 639,44

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "          368,80 368,800

180 K 430-101-VYZ-01 D + M betonářská výztuž B500 prof. 8mm 71,260 47,60 3 391,98

VV " ocelová konstrukce haly D1.2-101 "        71,26 71,260

Strana 34 z 109



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 453 873,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 873,90 21,00% 95 313,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 187,42

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.200 - Vzduchotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 453 873,90

1 - zař.č.1  - hala ČOV 44 884,90

2 - zař.č.2  - kompresorovna 25 995,20

3 - zař.č.3  - hygienická zařízení 10 147,80

4 - zař.č.4 - velín 330 250,50

5 - zař.č.5 - ostatní 42 595,50

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.200 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 453 873,90

D 1 zař.č.1  - hala ČOV 44 884,90

1 K 1-1 nástěnný ventilátor DN450, V=4500m3/hod., dpext=80Pa, 230V, montáž ve výšce 5m ks 2,000 17 263,40 34 526,80

2 K 1-2 přetlaková klapka samočinná kovová, DN450, RAL v barvě fasády, montáž ve výšce 5m ks 2,000 4 653,60 9 307,20

3 K Pol1 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 3,000 350,30 1 050,90

D 2 zař.č.2  - kompresorovna 25 995,20

4 K 2-1 protidešťová žaluzie 400x400 , RAL dle barvy fasády ks 2,000 1 519,90 3 039,80

5 K 2-2 uzavírací klapka těsná 400x400 vč. servopohonu 230V s havariní funkcí ks 2,000 10 708,30 21 416,60

6 K Pol2 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné dle ON120405/ 0% tvarovek m2 1,000 487,90 487,90

7 K Pol1 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 3,000 350,30 1 050,90

D 3 zař.č.3  - hygienická zařízení 10 147,80

8 K 3-1 potrubní ventilátor diagonální DN160, V=230m3/hod., dpext=170Pa ks 1,000 3 165,00 3 165,00

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.200 - Vzduchotechnika

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 3-2 přetlaková klapka samočinná kovová, DN160, RAL v barvě fasády, montáž ve výšce 5m ks 1,000 1 776,40 1 776,40

10 K 3-3 talířový ventil odsávací DN125 ks 2,000 454,10 908,20

11 K 3-4 talířový ventil odsávací DN160 ks 1,000 516,70 516,70

12 K Pol3 akustická hadice sono DN125 bm 2,000 215,20 430,40

13 K Pol4 akustická hadice sono DN160 bm 1,000 228,40 228,40

14 K Pol5 vzduchotechnické potrubí kruhové z pozink.plechu sk.I, SPIRO DN160/20% tvarovek bm 4,000 342,80 1 371,20

15 K Pol1 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 5,000 350,30 1 751,50

D 4 zař.č.4 - velín 330 250,50

16 K 4-1
kondenzační jednotka chlazení technické místnosti, chladící výkon 7,0kW, 230V, 

zimní provoz
ks 1,000 230 197,60 230 197,60

17 K 4-2 podstropní chladící jednotka k pozici 4-1, pevný ovladač ks 1,000 86 704,70 86 704,70

18 K Pol6 Cu potrubí chladiva 10/16i, komunikační kabel bm 5,000 1 100,90 5 504,50

19 K Pol7 čištění, tlakování, R410a kpl 1,000 6 442,50 6 442,50

20 K Pol1 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 4,000 350,30 1 401,20

D 5 zař.č.5 - ostatní 42 595,50

21 K Pol8 Doprava zařízení ks 1,000 20 641,00 20 641,00

22 K Pol9 Přesuny do výšek ks 1,000 1 813,90 1 813,90

23 K Pol10 Přesuny ks 1,000 3 127,40 3 127,40

24 K Pol11 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení hod 8,000 600,50 4 804,00

25 K Pol12 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1,000 2 627,00 2 627,00

26 K Pol13 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 8,000 650,50 5 204,00

27 K Pol14 Zaškolení obsluhy hod 4,000 562,90 2 251,60

28 K Pol15 Vypracování provozních předpisů ks 1,000 2 126,60 2 126,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 180 687,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 687,91 21,00% 37 944,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 632,37

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.700 - ZTI

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 687,91

HSV - Práce a dodávky HSV 31 846,35

    1 - Zemní práce 29 963,98

    4 - Vodorovné konstrukce 1 882,37

PSV - Práce a dodávky PSV 148 841,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 71 153,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 707,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 980,14

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.700 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 180 687,91

D HSV Práce a dodávky HSV 31 846,35

D 1 Zemní práce 29 963,98

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,520 175,10 3 593,05

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 20,520 1,00 20,52

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 20,520 12,50 256,50

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,520 162,60 3 336,55

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20,520 37,50 769,50

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,520 12,50 256,50

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 41,040 162,60 6 673,10

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 17,100 137,60 2 352,96

9 M 583373100 štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B t 34,200 371,50 12 705,30

D 4 Vodorovné konstrukce 1 882,37

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D1.04.700 - ZTI

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,420 550,40 1 882,37

D PSV Práce a dodávky PSV 148 841,56

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 71 153,83

11 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 44,000 392,90 17 287,60

12 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 13,000 517,90 6 732,70

13 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 13,000 486,60 6 325,80

14 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 11,000 628,00 6 908,00

15 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 1,000 362,80 362,80

16 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 4,000 397,80 1 591,20

17 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 1,000 597,90 597,90

18 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100 m 34,000 445,30 15 140,20

19 K K001 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 - odvod kondenzátu m 3,000 362,80 1 088,40

20 K K002 Zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod kondenzátu klima jednotek kus 1,000 350,30 350,30

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 68,80 206,40

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 76,20 152,40

23 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 113,50 113,50

24 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 538,60 1 538,60

25 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 2,000 2 877,10 5 754,20

26 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 1,000 3 077,30 3 077,30

27 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 751,80 751,80

28 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 44,000 21,60 950,40

29 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 13,000 28,50 370,50

30 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 300 m 67,000 25,90 1 735,30

31 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,184 644,20 118,53

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 707,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 8,000 294,00 2 352,00

33 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 22,000 357,80 7 871,60

34 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 8,000 429,10 3 432,80

35 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 4,000 70,70 282,80

36 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 45 mm
m 21,000 91,80 1 927,80

37 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 22 mm
m 4,000 127,60 510,40

38 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 45 mm
m 9,000 162,60 1 463,40

39 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 10,000 186,40 1 864,00

40 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 8,000 217,70 1 741,60

41 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 434,10 434,10

42 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 1,000 252,70 252,70

43 K 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 306,50 306,50

44 K 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 394,00 394,00

45 K 722231222 Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 387,80 387,80

46 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 360,30 720,60

47 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 524,10 524,10

48 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 38,000 45,00 1 710,00

49 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 38,000 39,50 1 501,00

50 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,051 595,90 30,39

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 980,14

51 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 753,50 4 753,50

52 K 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 2,000 2 526,90 5 053,80

53 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 5 741,70 5 741,70

54 K 725245122 Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 1,000 5 253,90 5 253,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 

mm a miskou
soubor 1,000 3 114,80 3 114,80

56 K 725532114 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW soubor 1,000 10 270,10 10 270,10

57 K 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou soubor 1,000 2 531,60 2 531,60

58 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 6,000 232,70 1 396,20

59 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 

mm
soubor 1,000 3 127,30 3 127,30

60 K 725821328 Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou soubor 1,000 3 202,40 3 202,40

61 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 2 126,60 2 126,60

62 K 725841332 Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 1,000 3 315,02 3 315,02

63 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,138 675,50 93,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 05314135

IPR AQUA s.r.o. DIČ: CZ05314135

Poznámka:

Cena bez DPH 15 195 682,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 195 682,40 21,00% 3 191 093,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 386 775,70

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.01 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: IPR AQUA s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 195 682,40

D1 - Ventily a klapky 376 160,00

D2 - T-kusy 18 046,00

D3 - Kolena 45 293,40

D4 - Potrubí 36 387,00

D5 - Nádrže 1 592 675,00

D6 - Chemikálie 75 000,00

D7 - Čerpadla 686 637,00

D8 - Míchadla 757 511,00

D9 - Měření NTÚ 120 000,00

D10 - Filtrační zařízení 10 819 794,00

D11 - Provozní vzduch 588 179,00

D12 - Montážní a instalační materiál 80 000,00

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.01 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: IPR AQUA s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 195 682,40

D D1 Ventily a klapky 376 160,00

0 M Pol16 Kulový ventil manuální ks 2,000 350,00 700,00

P
Poznámka k položce:

PE 8 6

0 M Pol17 Kulový ventil manuální ks 2,000 550,00 1 100,00

P
Poznámka k položce:

PE 10 8

0 M Pol18 Kulový ventil manuální ks 6,000 946,00 5 676,00

P
Poznámka k položce:

PP 25 20

0 M Pol19 Zpětná klapka ks 1,000 1 105,00 1 105,00

P
Poznámka k položce:

PP 25 20

0 M Pol20 Kulový ventil manuální ks 5,000 1 157,00 5 785,00

P
Poznámka k položce:

PP 32 25

0 M Pol21 Kulový ventil pneumatický ks 1,000 8 739,00 8 739,00

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.01 - Technologie

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

PP 32 25

0 M Pol22 Kulový ventil manuální ks 4,000 1 445,00 5 780,00

P
Poznámka k položce:

PP 40 32

0 M Pol23 Kulový ventil pneumatický ks 1,000 10 604,00 10 604,00

P
Poznámka k položce:

PP 40 32

0 M Pol24 Zpětná klapka ks 1,000 1 940,00 1 940,00

P
Poznámka k položce:

PP 40 32

0 M Pol25 Kulový ventil manuální ks 2,000 6 852,00 13 704,00

P
Poznámka k položce:

PP 90 80

0 M Pol26 Kulový ventil pneumatický ks 10,000 23 666,00 236 660,00

P
Poznámka k položce:

PP 90 80

0 M Pol27 Zpětná klapka ks 2,000 7 072,00 14 144,00

P
Poznámka k položce:

nerez 90 80

0 M Pol28 Motýlová klapka pneumatická ks 1,000 25 859,00 25 859,00

P
Poznámka k položce:

PP 90 80

0 M Pol29 Kulový ventil manuální ks 2,000 8 076,00 16 152,00

P
Poznámka k položce:

PP 110 100

0 M Pol30 Motýlová klapka manuální ks 4,000 7 053,00 28 212,00

P
Poznámka k položce:

PP 110 100

D D2 T-kusy 18 046,00

0 M Pol31 T-Kus ks 1,000 62,00 62,00

P
Poznámka k položce:

PP 25 20

0 M Pol32 T-Kus ks 8,000 70,00 560,00

P
Poznámka k položce:

PP 32 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 M Pol31 T-Kus ks 2,000 82,00 164,00

P
Poznámka k položce:

PP 40 32

0 M Pol33 T-Kus ks 5,000 149,00 745,00

P
Poznámka k položce:

PP 50 40

0 M Pol34 T-Kus ks 17,000 710,00 12 070,00

P
Poznámka k položce:

PP 90 80

0 M Pol35 T-Kus ks 5,000 889,00 4 445,00

P
Poznámka k položce:

PP 110 100

D D3 Kolena 45 293,40

0 M Pol36 Koleno 90° ks 26,000 58,00 1 508,00

P
Poznámka k položce:

PVC 25 20

0 M Pol37 Koleno 90° ks 31,000 66,00 2 046,00

P
Poznámka k položce:

PVC 32 25

0 M Pol38 Koleno 90° ks 25,000 81,20 2 030,00

P
Poznámka k položce:

PVC 40 32

0 M Pol39 Koleno 90° ks 17,000 155,20 2 638,40

P
Poznámka k položce:

PVC 50 40

0 M Pol40 Koleno 90° ks 56,000 496,00 27 776,00

P
Poznámka k položce:

PVC 90 80

0 M Pol41 Koleno 90° ks 13,000 715,00 9 295,00

P
Poznámka k položce:

PVC 110 100

D D4 Potrubí 36 387,00

0 M Pol42 Trubka m 33,000 30,00 990,00

P
Poznámka k položce:

PE 8 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 M Pol43 Trubka m 35,000 50,00 1 750,00

P
Poznámka k položce:

PE 10 8

0 M Pol44 Trubka m 79,000 20,00 1 580,00

P
Poznámka k položce:

PP 25 20

0 M Pol45 Trubka m 79,000 19,00 1 501,00

P
Poznámka k položce:

PP 32 25

0 M Pol46 Trubka m 68,000 32,00 2 176,00

P
Poznámka k položce:

PP 40 32

0 M Pol47 Trubka m 51,000 40,00 2 040,00

P
Poznámka k položce:

PP 50 40

0 M Pol48 Trubka m 157,000 104,00 16 328,00

P
Poznámka k položce:

PP 90 80

0 M Pol49 Trubka m 73,000 130,00 9 490,00

P
Poznámka k položce:

PP 110 100

0 M Pol50 Trubka m 2,000 266,00 532,00

P
Poznámka k položce:

PP 160 150

D D5 Nádrže 1 592 675,00

0 M Pol51 Nádrž přípravy flokulantu ks 1,000 52 000,00 52 000,00

P
Poznámka k položce:

N-012

0 M Pol52 Nádrž přípravy CIP ks 1,000 52 000,00 52 000,00

P
Poznámka k položce:

N-010

0 M Pol53 Přečerpávací nádrž filtrátu ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P
Poznámka k položce:

N-009

0 M Pol54 Nádrž UF ks 1,000 750 000,00 750 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

N-004

0 M Pol55 Nádrž finalizace ks 1,000 193 500,00 193 500,00

P
Poznámka k položce:

N-005

0 M Pol56 Nádrž kontroly pH ks 1,000 109 000,00 109 000,00

P
Poznámka k položce:

N-006

0 M Pol57 Nádrž kalové vody ks 1,000 273 000,00 273 000,00

P
Poznámka k položce:

N-011

0 M Pol58 Tlaková nádoba ATS ks 1,000 27 000,00 27 000,00

P
Poznámka k položce:

N-007

0 M Pol59 Tlaková nádoba vzdušník ks 1,000 54 675,00 54 675,00

P
Poznámka k položce:

N-008

0 M Pol60 Odlučovač lehkých kapalin ks 1,000 75 000,00 75 000,00

P
Poznámka k položce:

OLK

D D6 Chemikálie 75 000,00

0 M Pol61 IBC - koagulant ks 2,000 12 500,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:

IBC001

0 M Pol62 IBC - 50% NaOH ks 2,000 12 500,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:

IBC002

0 M Pol63 IBC - HCl ks 1,000 12 500,00 12 500,00

P
Poznámka k položce:

IBC003

0 M Pol64 IBC - NaOCl ks 1,000 12 500,00 12 500,00

P
Poznámka k položce:

IBC004

D D7 Čerpadla 686 637,00

0 M Pol65 Podávací čerpadlo odpadní vody ks 1,000 57 746,00 57 746,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

P-001

0 M Pol65 Podávací čerpadlo odpadní vody ks 1,000 57 746,00 57 746,00

P
Poznámka k položce:

P-002

0 M Pol66 Oběhové čerpadlo flokulace ks 1,000 54 000,00 54 000,00

P
Poznámka k položce:

P-003

0 M Pol67 Čerpadlo technologické vody ks 1,000 36 718,00 36 718,00

P
Poznámka k položce:

P-008

0 M Pol68 Čerpadlo filtrátu ks 1,000 14 882,00 14 882,00

P
Poznámka k položce:

P-007

0 M Pol69 Čerpadlo havarijní jímky ks 1,000 11 565,00 11 565,00

P
Poznámka k položce:

P-009

0 M Pol70 Čerpadlo UF ks 1,000 145 000,00 145 000,00

P
Poznámka k položce:

P-004

0 M Pol71 Dávkovací čerpadlo flokulantu ks 1,000 28 430,00 28 430,00

P
Poznámka k položce:

MP-009

0 M Pol71 Dávkovací čerpadlo flokulantu ks 1,000 28 430,00 28 430,00

P
Poznámka k položce:

MP-008

0 M Pol72 Dávkovací čerpadlo NaClO ks 1,000 28 840,00 28 840,00

P
Poznámka k položce:

MP-006

0 M Pol72 Dávkovací čerpadlo NaClO ks 1,000 28 840,00 28 840,00

P
Poznámka k položce:

MP-007

0 M Pol73 Dávkovací čerpadlo HCl ks 1,000 28 990,00 28 990,00

P
Poznámka k položce:

MP-005

0 M Pol74 Dávkovací čerpadlo NaOH ks 1,000 25 950,00 25 950,00

P
Poznámka k položce:

MP-004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 M Pol74 Dávkovací čerpadlo NaOH ks 1,000 25 950,00 25 950,00

P
Poznámka k položce:

MP-003

0 M Pol75 Dávkovací čerpadlo koagulantu ks 1,000 22 280,00 22 280,00

P
Poznámka k položce:

MP-002

0 M Pol75 Dávkovací čerpadlo koagulantu ks 1,000 22 280,00 22 280,00

P
Poznámka k položce:

MP-001

0 M Pol76 Dávkovací čerpadlo CIP ks 1,000 28 990,00 28 990,00

P
Poznámka k položce:

MP-010

0 M Pol77 Čerpadlo kalové vody ks 1,000 40 000,00 40 000,00

P
Poznámka k položce:

P-005

D D8 Míchadla 757 511,00

0 M Pol78 Míchadlo ks 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

PP M-009

0 M Pol79 Míchadlo ks 1,000 85 000,00 85 000,00

P
Poznámka k položce:

ocel M-007

0 M Pol78 Míchadlo ks 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

PP M-006

0 M Pol78 Míchadlo ks 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

PP M-008

0 M Pol78 Míchadlo ks 1,000 92 200,00 92 200,00

P
Poznámka k položce:

PP M-005

0 M Pol80 Ponorné míchadlo ks 1,000 158 437,00 158 437,00

P
Poznámka k položce:

Nerez PM-001

0 M Pol80 Ponorné míchadlo ks 1,000 158 437,00 158 437,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Nerez PM-002

0 M Pol80 Ponorné míchadlo ks 1,000 158 437,00 158 437,00

P
Poznámka k položce:

Nerez PM-003

D D9 Měření NTÚ 120 000,00

0 M Pol81 NTU sonda ks 1,000 120 000,00 120 000,00

P
Poznámka k položce:

QIC-004

D D10 Filtrační zařízení 10 819 794,00

0 M Pol82 Zátěžová flokulace ks 1,000 5 644 700,00 5 644 700,00

P
Poznámka k položce:

N-123

0 M Pol83 Komorový kalolis ks 1,000 598 000,00 598 000,00

P
Poznámka k položce:

FP-001

0 M Pol84 Vzduchový filtr 0,1 mikron ks 1,000 9 547,00 9 547,00

P
Poznámka k položce:

F-001

0 M Pol85 Vzduchový filtr 0,01 mikron ks 1,000 9 547,00 9 547,00

P
Poznámka k položce:

F-002

0 M Pol86 Ultrafiltrace kpl 1,000 4 558 000,00 4 558 000,00

P
Poznámka k položce:

UF-001/002

D D11 Provozní vzduch 588 179,00

0 M Pol87 Šroubový kompresor ks 1,000 375 666,00 375 666,00

P
Poznámka k položce:

B-001

0 M Pol88 Rootsovo dmychadlo ks 1,000 127 430,00 127 430,00

P
Poznámka k položce:

B-002

0 M Pol89 Separátor olej/voda ks 1,000 19 172,00 19 172,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

SF-001

0 M Pol90 Kondenzační sušička ks 1,000 58 021,00 58 021,00

P
Poznámka k položce:

T-001

0 M Pol91 Odvaděč kondenzátu ks 2,000 3 945,00 7 890,00

P
Poznámka k položce:

V-001/002

D D12 Montážní a instalační materiál 80 000,00

1 K Pol92 Montážní a instalační materiál soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

Strana 55 z 109



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 28668774

EXTEC GEOUP s.r.o. DIČ: CZ28668774

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 985,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 343 985,00 21,00% 282 236,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 626 221,85

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.2 - MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: EXTEC GEOUP s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 343 985,00

D1 - Rozvaděč 391 800,00

D2 - Trasy 117 545,00

D3 - Přístroje a armatury 409 040,00

D4 - Kabely 128 600,00

D5 - Ostatní činnosti 297 000,00

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.2 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: EXTEC GEOUP s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 985,00

D D1 Rozvaděč 391 800,00

1 K 1 Rozváděč MaR kpl 1,000 87 300,00 87 300,00

P
Poznámka k položce:

Skříň s výstrojí dle dokumentu 216000035-250-R00

2 K 2 Řídicí systém kpl 1,000 277 000,00 277 000,00

P
Poznámka k položce:

Včetně operátorské stanice a SW

3 K 3 Odladění SW, zkoušky kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

D D2 Trasy 117 545,00

4 K 4 Hlavní trasa MaR m 55,000 1 570,00 86 350,00

P
Poznámka k položce:

Drátěný žlab nerez, 200x50mm, včetně držáků, spojek a kotevního materiálu

5 K 5 Vedlejší trasy MaR m 16,000 1 570,00 25 120,00

P
Poznámka k položce:

Drátěný žlab nerez, 200x50mm, včetně držáků, spojek a kotevního materiálu

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.2 - MaR

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

Strana 58 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 6 Vedlejší trasy MaR m 30,000 85,00 2 550,00

P
Poznámka k položce:

Trubka pevná 25mm, včetně držáků a ukončení

7 K 7 Vedlejší trasy MaR m 30,000 55,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Trubka ohebná 25mm, včetně držáků a ukončení

8 K 8 Ocelové konstrukce nerez kg 15,000 125,00 1 875,00

D D3 Přístroje a armatury 409 040,00

10 K 10 Snímač tlaku s membránou ks 3,000 7 900,00 23 700,00

P
Poznámka k položce:

PIC005, LIC006, PIA012

11 K 11 Snímač tlaku ks 3,000 7 900,00 23 700,00

P
Poznámka k položce:

PI007, PIC011, PIA013

12 K 12 Hydrostatický snímač hladiny ks 3,000 17 640,00 52 920,00

P
Poznámka k položce:

LICA001, LICA015, LICAxxx-HOLD

13 K 13 Vibrační snímač hladiny ks 1,000 10 875,00 10 875,00

P
Poznámka k položce:

LIA012

14 K 14 Plovákový snímač hladiny ks 1,000 2 915,00 2 915,00

P
Poznámka k položce:

LC ZJ-I.1

15 K 15 Měření ORP ks 1,000 39 972,00 39 972,00

P
Poznámka k položce:

QIC008

16 K 16 Měření pH ks 2,000 39 896,00 79 792,00

P
Poznámka k položce:

QIC003, QIC6.1

17 K 17 Měření zákalu ks 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:

QIC004

18 K 18 Indukční měření průtoku ks 2,000 39 293,00 78 586,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

FIC002, FI009

19 K 19 Ultrazvukový snímač hladiny ks 2,000 21 680,00 43 360,00

P
Poznámka k položce:

LIA013, LIA014

20 K 20 Kapka s pohonem ks 1,000 550,00 550,00

P
Poznámka k položce:

PV008

21 K 21 Kulový kohout s pohonem DN90 ks 7,000 250,00 1 750,00

P
Poznámka k položce:

PV001, 002, 003, 004, 009, 010, 011

22 K 22 Kulový kohout s pohonem DN50 ks 1,000 250,00 250,00

P
Poznámka k položce:

PV012

23 K 23 Kulový kohout s pohonem DN32 ks 1,000 250,00 250,00

P
Poznámka k položce:

PV006

24 K 24 Regulační ventil s pohonem ks 1,000 550,00 550,00

P
Poznámka k položce:

PV005

25 K 25 Uvedení přístrojů do provozu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

26 K 26 Materiál pro procesní připojení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:

dle dokumentu 216000035-060-R00

9 K 9 Teploměr ks 1,000 2 870,00 2 870,00

P
Poznámka k položce:

TI010

D D4 Kabely 128 600,00

27 K 27 Kabely pro připojení přístrojů a armatur vč. ukončení kpl 1,000 79 000,00 79 000,00

P
Poznámka k položce:

Dle kabelové listiny v dokumentu 216000035-250-R00

28 K 28 Vodič CYA 6,0 zeleno-žlutý m 150,000 40,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

Pro zemění přístrojů a armatur
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 29 Drobný spojovací materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Pro zemění přístrojů a armatur

30 K 30 Značení přístrojů a kabelů kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

31 K 31 Stavební činnosti, požární prostupy kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

32 K 32
Výkopové práce 85/35cm (hxš)-volný terén, vč. písku pro zához, ochranné červené 

fólie, zához, zhutnění
m 30,000 600,00 18 000,00

33 K 33 Ochranná hadice s protahovacím lankem m 60,000 110,00 6 600,00

D D5 Ostatní činnosti 297 000,00

34 K 34 Průvodně technická dokumentace a certifikáty kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 35 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

36 K 36 Revize, zkoušky kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

37 K 37 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

38 K 38 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K 39 Vedení zakázky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

40 K 40 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

41 K 41 Poplatek za připojení k distribuční soustavě NN kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

42 K 42 Ostatní drobný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 28668774

EXTEC GEOUP s.r.o. DIČ: CZ28668774

Poznámka:

Cena bez DPH 1 689 137,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 689 137,00 21,00% 354 718,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 043 855,77

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.1 - Elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: EXTEC GEOUP s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 689 137,00

D1 - Rozvaděč 503 000,00

D2 - Trasy 118 250,00

D3 - Hlavní přívod 447 300,00

D4 - Pohony a další zařízení 106 185,00

D5 - Kabely 195 250,00

D6 - Hlavní ochranné pospojení 31 290,00

D7 - Hromosvod 51 852,00

D8 - Osvětlení 137 010,00

D9 - Ostatní činnosti 99 000,00

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.1 - Elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: SPZ Triangle Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: EXTEC GEOUP s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 689 137,00

D D1 Rozvaděč 503 000,00

0 K 1 Rozváděč elektro s kompenzací kpl 1,000 458 000,00 458 000,00

P
Poznámka k položce:

Skříň s výstrojí dle dokumentu 216000035-250-R00

0 K 2 Rozváděč stavební vč. kabelů a příslušenství kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:

Skříň s výstrojí dle dokumentu 216000035-110-R00

D D2 Trasy 118 250,00

0 K 3 Hlavní trasa Elektro m 55,000 1 570,00 86 350,00

P
Poznámka k položce:

Drátěný žlab nerez, 200x50mm, včetně držáků, spojek a kotevního materiálu

0 K 4 Vedlejší trasy Elektro m 16,000 950,00 15 200,00

P
Poznámka k položce:

Drátěný žlab nerez, 50x50mm, včetně držáků, spojek a kotevního materiálu

0 K 5 Vedlejší trasy Elektro m 30,000 85,00 2 550,00

SO 01.01 - Ocelová hala 

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

D2.5.1 - Elektro

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Trubka pevná 25mm, včetně držáků a ukončení

0 K 6 Vedlejší trasy Elektro m 30,000 55,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Trubka ohebná 25mm, včetně držáků a ukončení

0 K 7 Ocelové konstrukce ŽZn kg 100,000 125,00 12 500,00

D D3 Hlavní přívod 447 300,00

0 K 8 Přívodní kabel m 540,000 445,00 240 300,00

P
Poznámka k položce:

AYKY-J 3x240+120

0 K 9 Zakončení kabelu ks 4,000 500,00 2 000,00

0 K 10
Výkopové práce 85/35cm (hxš)-volný terén, vč. písku pro zához, ochranné červené 

fólie, zához, zhutnění
m 250,000 600,00 150 000,00

0 K 11 Ochranná hadice s protahovacím lankem m 500,000 110,00 55 000,00

D D4 Pohony a další zařízení 106 185,00

0 K 12 Kalové čerpadlo ks 3,000 400,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

P001, P002, P009

0 K 13 Míchadlo ve venkovní nádrži ks 3,000 400,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

PM001, PM002, PM003

0 K 14 Čerpadlo vody, frekvenční měnič ks 3,000 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

P003, P004, P008

0 K 15 Čerpadlo filtrátu ks 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce:

P007

0 K 16 Míchadlo zátěžové flokulace, frekvenční měnič ks 2,000 500,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

M001, M002

0 K 17 Míchadlo v technologii ks 6,000 400,00 2 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

M003, 005, 006, 007, 008, 009

0 K 18 Dmychadlo, frekvenční měnič ks 1,000 600,00 600,00

P
Poznámka k položce:

B002

0 K 19 Kalolis ks 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

FP001

0 K 20 Elektromembránové dávkovací čerpadlo ks 10,000 400,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:

MP001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010

0 K 21 Kompresor ks 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce:

B001

0 K 22 Kondenzační sušička ks 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce:

T001

0 K 23 Odpouštěč kondenzátu ks 3,000 400,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

X001, 002, 003

0 K 24
Výkopové práce 85/35cm (hxš)-volný terén, vč. písku pro zához, ochranné červené 

fólie, zához, zhutnění
m 110,000 600,00 66 000,00

0 K 25 Ochranná hadice s protahovacím lankem m 160,000 110,00 17 600,00

0 K 26 Zásuvková skříň kpl 1,000 6 785,00 6 785,00

D D5 Kabely 195 250,00

0 K 27 Kabely pro připojení pohonů a dalších zařízení kpl 1,000 180 000,00 180 000,00

P
Poznámka k položce:

Dle kabelové listiny v dokumentu 216000035-250-R00

0 K 28 Vodič CYA 6,0 zeleno-žlutý m 250,000 41,00 10 250,00

P
Poznámka k položce:

Pro zemění pohonů a dalších zařízení

0 K 29 Drobný spojovací materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Pro zemění pohonů a dalších zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D6 Hlavní ochranné pospojení 31 290,00

0 K 30 Hlavní uzemňovací přípojnice kpl 1,000 490,00 490,00

0 K 31 Pásek FeZn 30x4mm m 260,000 95,00 24 700,00

0 K 32 Vodič CYA 16,0 zeleno-žlutý m 100,000 41,00 4 100,00

0 K 33 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D7 Hromosvod 51 852,00

0 K 34 Jímací tyč s rovným koncem JR 2,5 18/10 AlMgSi ks 9,000 1 950,00 17 550,00

0 K 35 Podstavec betonový PB19 ks 9,000 350,00 3 150,00

0 K 36 Podložka gumová PB19 ks 9,000 59,00 531,00

0 K 37 Ochranná stříška horní OSH ks 9,000 139,00 1 251,00

0 K 38 Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c ks 55,000 90,00 4 950,00

0 K 39 Víčko PV 21c ks 55,000 29,00 1 595,00

0 K 40 Podpěra vedení na stěnu PV 1s ks 45,000 100,00 4 500,00

0 K 41 Ochranný úhelník OU 2,0 ks 6,000 360,00 2 160,00

0 K 42 Držák ochranného úhelníku DUS ks 12,000 110,00 1 320,00

0 K 43 Svorky a propojky (SU, Sza, SP, SK, SJ1) kpl 1,000 85,00 85,00

0 K 44 Drát FeZn10 m 180,000 82,00 14 760,00

D D8 Osvětlení 137 010,00

0 K 45 Svítidlo zářivkové se světelným zdrojem, 2x24W ks 2,000 1 490,00 2 980,00

0 K 46 Svítidlo zářivkové se světelným zdrojem, 1x36W ks 12,000 1 280,00 15 360,00

0 K 47 Svítidlo zářivkové se světelným zdrojem, 2x36W ks 38,000 1 480,00 56 240,00

0 K 48 Vypínač (tlačítko) ks 10,000 260,00 2 600,00

0 K 49 Zásuvka 230VAC ks 14,000 270,00 3 780,00

0 K 50 Spínací relé ks 2,000 460,00 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 51 Kabel m 500,000 41,00 20 500,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-J 3x2,5

0 K 52 Kabel m 100,000 24,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-O 2x1,5

0 K 53 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 54 Samoregulační topný kabel vč. příslušenství m 25,000 650,00 16 250,00

P
Poznámka k položce:

Typ PSB 26, 65°C ON / 85°C OFF, na DN90 plastové

0 K 55 Připojovací krabice s termostatem a držákem ks 1,000 980,00 980,00

P
Poznámka k položce:

BNV, proti zámrzu, nerez

0 K 54.1 Stavební činnosti, požární prostupy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D D9 Ostatní činnosti 99 000,00

0 K 55.1 Dokumentace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

0 K 56 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K 57 Revize, zkoušky kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

0 K 58 Rozhodnutí TIČR kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K 59 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 60 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K 61 Vedení zakázky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K 62 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 63 Ostatní drobný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 44794843

AQUATEST a.s. DIČ: CZ 44794843

Poznámka:

Cena bez DPH 552 107,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 552 107,63 21,00% 115 942,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 668 050,23

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.03 - Vodovodní a kanalizační přípojka 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 552 107,63

HSV - Práce a dodávky HSV 552 107,63

    1 - Zemní práce 139 959,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 37 557,87

    5 - Komunikace pozemní 8 747,50

    8 - Trubní vedení 342 298,61

    997 - Přesun sutě 1 687,50

    998 - Přesun hmot 21 856,98

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.03 - Vodovodní a kanalizační přípojka 

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 552 107,63

D HSV Práce a dodávky HSV 552 107,63

D 1 Zemní práce 139 959,17

1 K 113107042

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 

15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 25,000 118,70 2 967,50 CS ÚRS 2017 01

VV 5*2 "přípojka SK" 10,000

VV 7,5*2 "přípojka VD" 15,000

VV Součet 25,000

2 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 1,300 42,00 54,60 CS ÚRS 2017 01

VV 6,5*0,2*1 "potrubí DK" 1,300

3 K 132112202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 nesoudržných

m3 222,567 175,00 38 949,23 CS ÚRS 2017 01

VV 77,61/5*0,8 "DK, výtok - RŠ-D3" 12,418

VV 151,84/5*0,85 + ((1,500+0,4)*(0,850+0,4)*(1,6+0,1)) "DK, RŠ-D1 - RŠD2 + SV2" 29,850

VV (123,8/5*0,8)+((1,500+0,4)*(0,850+0,4)*(1,6+0,1)) "DK,VI + SV1" 23,846

VV (101,6/5*0,8)+((1,500+0,4)*(0,850+0,4)*(1,6+0,1)) "DK,VII + SV3" 20,294

VV 141,5/5*0,85+467,1/5*1,2 "SK, RŠ-S1 - recipient" 136,159

VV "výkop DK, RŠ-D2 - RŠ-D3; SK, hala - RŠ-S1; přípojka VD a NN jsou zahrnuty v SO03"

VV Součet 222,567

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.03 - Vodovodní a kanalizační přípojka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 134,792 43,70 5 890,41 CS ÚRS 2017 01

VV 77,61/5*2 "DK, výtok - RŠ-D3" 31,044

VV 151,84/5 "DK, RŠ-D1 - RŠD2 + SV2" 30,368

VV 123,8/5*2*0,5 "DK,VI + SV1, 1/2 trasy" 24,760

VV 101,6/5*2*0,5 "DK,VII + SV3, 1/2 trasy" 20,320

VV 141,5/5 "SK, RŠ-S1 - recipient" 28,300

VV
"pažení výkopu DK, RŠ-D2 - RŠ-D3; SK, hala - RŠ-S1; přípojka VD a NN jsou zahrnuty v 

SO03"

VV Součet 134,792

5 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 134,792 12,50 1 684,90 CS ÚRS 2017 01

6 K 151811111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a 

odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
m2 185,000 118,70 21 959,50 CS ÚRS 2017 01

7 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 383,581 37,50 14 384,29 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Výkopek na 

VV 222,567 "výkopek na deponii" 222,567

VV 161,014 "vykopek pro zásyp" 161,014

VV Součet 383,581

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 61,553 162,50 10 002,36 CS ÚRS 2017 01

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 61,553 16,20 997,16 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,553 15,00 923,30 CS ÚRS 2017 01

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 110,795 162,50 18 004,19 CS ÚRS 2017 01

VV 61,553*1,8 110,795

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 222,567 37,50 8 346,26 CS ÚRS 2017 01

VV 61,553 "výkopek na skládku" 61,553

VV 161,014 "vykopek pro zásyp" 161,014

VV Součet 222,567

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 161,014 98,10 15 795,47 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 37 557,87

14 K 3_R Výtokový objekt soubor 1,000 5 248,70 5 248,70

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 61,553 524,90 32 309,17 CS ÚRS 2017 01

VV 13,02*0,6*0,8 "DK, výtok - RŠ-D3" 6,250

VV 20,96*0,6*0,85 "DK, RŠ-D1 - RŠD2 + SV2" 10,690

VV  18,53*0,8*0,6 + 1,5*0,85*0,1 "DK,VI + SV1" 9,022

VV 15,37*0,8*0,6+1,5*0,85*0,1 "DK,VII + SV3" 7,505

VV 19,31*0,85*0,6 + 25,33*1,2*0,6 "SK, RŠ-S1 - recipient" 28,086

VV "podsyp DK, RŠ-D2 - RŠ-D3; SK, hala - RŠ-S1; přípojka VD a NN jsou zahrnuty v SO03"

VV Součet 61,553

D 5 Komunikace pozemní 8 747,50

16 K 572330111

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou 

směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. 

přes 20 do 50 mm

m2 25,000 349,90 8 747,50 CS ÚRS 2017 01

VV 5*2 "přípojka SK" 10,000

VV 7,5*2 "přípojka VD" 15,000

VV Součet 25,000

D 8 Trubní vedení 342 298,61

17 K 141721111
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu do 63 mm
m 10,000 1 749,60 17 496,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 562305740 šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m kus 1,000 21 994,72 21 994,72 CS ÚRS 2017 01

19 M 422901000 souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1" 101.14 kus 1,000 2 911,80 2 911,80 CS ÚRS 2017 01

20 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 226,000 57,70 13 040,20 CS ÚRS 2017 01

21 M 286135960 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m m 226,000 60,60 13 695,60 CS ÚRS 2017 01

22 K 891182122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 422714160 pas navrtávací z tvárné litiny DN 200, rozsah (219-223), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 2 624,40 2 624,40 CS ÚRS 2017 01

24 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200
kus 1,000 1 087,20 1 087,20 CS ÚRS 2017 01

25 M 422910660 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,25 m kus 1,000 664,80 664,80 CS ÚRS 2017 01

26 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, 

průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m
kus 1,000 717,30 717,30 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 226,000 20,00 4 520,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 62,100 574,90 35 701,29 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Potrubí DK, délka bez započítání šachet.

29 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 33,900 512,40 17 370,36 CS ÚRS 2017 01

VV 15,37 "DK, VII" 15,370

VV 18,53 "DK, VI" 18,530

VV Součet 33,900

30 K 894812316
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno 

(DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.
kus 2,000 6 673,40 13 346,80 CS ÚRS 2017 01

31 M 286617830_R revizní šachty D 400 - plastový konus PA 400 mm kus 1,000 2 424,40 2 424,40

P
Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: IF120400W

32 M 286618560 vrták pro spojku navrtávací D 200 mm kus 1,000 9 547,70 9 547,70 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: IF272000W

33 K 894812318
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno 

(DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X
kus 2,000 18 370,60 36 741,20 CS ÚRS 2017 01

34 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 

korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
kus 4,000 9 930,50 39 722,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k 

cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 106,20 424,80 CS ÚRS 2017 01

36 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) 

litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem
kus 3,000 9 747,70 29 243,10 CS ÚRS 2017 01

37 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) 

litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem
kus 1,000 18 373,40 18 373,40 CS ÚRS 2017 01

38 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 

C 16/20
m3 0,800 3 287,80 2 630,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Výtokový objekt DK

VV 2*2*0,2 0,800

VV Součet 0,800

39 K 1_R Sorpční vpusť vč. montáže kus 3,000 8 560,40 25 681,20

P

Poznámka k položce:

Použita bude ŽB prefabrikovaná vpusť s přítokem Qmax = 4 l/s, např. GSO5/SV-B.

Litinový poklop i mříž budou použity pro třídu zatížení D400 dle ČSN EN124.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 871355221_R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 49,500 649,80 32 165,10

P
Poznámka k položce:

Splašková kanalizace

D 997 Přesun sutě 1 687,50

41 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 4,500 87,50 393,75 CS ÚRS 2017 01

VV 25*0,1*1,8 4,500

42 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 4,500 50,00 225,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25*0,1*1,8 4,500

43 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 85,500 12,50 1 068,75 CS ÚRS 2017 01

VV 4,5*19 'Přepočtené koeficientem množství 85,500

D 998 Přesun hmot 21 856,98

44 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 124,897 175,00 21 856,98 CS ÚRS 2017 01

Strana 75 z 109



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 588 915,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 588 915,45 21,00% 123 672,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 712 587,69

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.04 - Zpevněné a manipulační plochy 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 588 915,45

HSV - Práce a dodávky HSV 588 915,45

    1 - Zemní práce 3 854,40

    4 - Vodorovné konstrukce 5 815,81

    5 - Komunikace pozemní 312 982,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 269,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 395,92

    997 - Přesun sutě 6 995,49

    998 - Přesun hmot 8 601,95

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.04 - Zpevněné a manipulační plochy 

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 588 915,45

D HSV Práce a dodávky HSV 588 915,45

D 1 Zemní práce 3 854,40

1 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 22,000 62,60 1 377,20 CS ÚRS 2015 01

2 K 113107144

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 22,000 112,60 2 477,20 CS ÚRS 2015 01

D 4 Vodorovné konstrukce 5 815,81

3 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 

tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku
m2 58,100 100,10 5 815,81 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 312 982,46

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 345,325 126,40 43 649,08 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "    

VV      " plochy "           249,00 249,000

VV      " obrubníky "      0,25*(39,10+91,80) 32,725

VV      " žlab "               0,50*41,20 20,600

VV      " kačírek "            43,00 43,000

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.04 - Zpevněné a manipulační plochy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 345,325

5 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 22,000 309,20 6 802,40 CS ÚRS 2015 01

6 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 190,800 342,90 65 425,32 CS ÚRS 2015 01

7 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 43,000 414,30 17 814,90 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "       43,00 43,000

8 K 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po 

zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

m2 44,000 325,40 14 317,60 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "        22,00*2 44,000

9 K 572351112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 litým 

asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
m2 22,000 563,20 12 390,40 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "        22,00 22,000

10 K 581131211 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm m2 190,800 799,70 152 582,76 CS ÚRS 2015 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 269,42

11 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným 

kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku
m2 58,100 538,20 31 269,42 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 395,92

12 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 39,100 262,80 10 275,48 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "         39,10 39,100

13 M 592174650 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25 kus 41,000 187,70 7 695,70 CS ÚRS 2015 01

14 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 91,800 222,80 20 453,04 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "         91,80 91,800

15 M 592174100 obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO   100/10/25 II   100 x 10 x 25 kus 93,000 152,70 14 201,10 CS ÚRS 2015 01

16 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

12/15
m3 4,909 3 006,10 14 756,94 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "         

VV      0,25*(39,10+91,80)*0,15 4,909

17 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 45,500 112,60 5 123,30 CS ÚRS 2015 01

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV     2,00+1,00+14,30+6,00+20,20+1,00+0,50*2 45,500

18 K 935114159
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s 

obetonováním rozměru 450x500 mm se spádem 0,5% 
m 41,200 3 565,30 146 890,36

VV " Zpevněné a manipulační plochy D1.5 100-101 "         41,20 41,200

D 997 Přesun sutě 6 995,49

19 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 15,070 26,30 396,34 CS ÚRS 2015 01

20 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 150,700 12,50 1 883,75 CS ÚRS 2015 01

21 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 15,070 312,90 4 715,40 CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 8 601,95

22 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 114,540 75,10 8 601,95 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 25410482

STORING s.r.o. DIČ: CZ 25410482

Poznámka:

Cena bez DPH 953 872,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 953 872,28 21,00% 200 313,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 154 185,46

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.05 - Ornice + HTÚ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 953 872,28

HSV - Práce a dodávky HSV 953 872,28

    1 - Zemní práce 738 221,55

    5 - Komunikace pozemní 200 742,80

    997 - Přesun sutě 10 890,46

    998 - Přesun hmot 4 017,47

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.05 - Ornice + HTÚ

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: STORING s.r.o.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 953 872,28

D HSV Práce a dodávky HSV 953 872,28

D 1 Zemní práce 738 221,55

1 K 119001203
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení 

mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm
m2 2 228,000 81,40 181 359,20 CS ÚRS 2017 01

VV " HTÚ - Situace  D1.6-100-102 "         2228,00 2 228,000

2 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 53,472 3 437,30 183 799,31 CS ÚRS 2015 01

VV 2*0,03*2228*0,40 53,472

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 450,800 36,60 16 499,28 CS ÚRS 2015 01

VV " skrývka ornice - Situace D1.6.100-101 "            2254,00*0,20 450,800

4 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 25,000 82,60 2 065,00 CS ÚRS 2015 01

VV " HTÚ - Situace  D1.6-100-102 "      

VV " HTÚ - objem nádrže "      975,00-950,00 25,000

5 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 25,000 0,70 17,50 CS ÚRS 2015 01

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 926,600 162,80 150 850,48 CS ÚRS 2015 01

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 01 - SO 01  Technologická hala ČOV 

SO 01.05 - Ornice + HTÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " ornice a zpět "               450,800*2 901,600

VV " odkopávky "                   25,00 25,000

VV Součet 926,600

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 450,800 37,60 16 950,08 CS ÚRS 2015 01

8 K 171101131

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

m3 1 068,000 87,70 93 663,60 CS ÚRS 2015 01

VV " HTÚ - Situace  D1.6-100-102 "         1068,00 1 068,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 475,800 15,00 7 137,00 CS ÚRS 2015 01

VV " ornice a zpět "               450,800 450,800

VV " odkopávky "                      25,00 25,000

VV Součet 475,800

10 K 181301105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 1 535,000 35,10 53 878,50 CS ÚRS 2015 01

VV " Situační výkres  D1.5-100-101 "     1535,00 1 535,000

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 535,000 3,80 5 833,00 CS ÚRS 2015 01

12 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 23,025 112,10 2 581,10 CS ÚRS 2015 01

VV 1535*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 23,025

13 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 535,000 7,50 11 512,50 CS ÚRS 2015 01

VV " Situační výkres  D1.5-100-101 " 

VV " zatravněná plocha " 1535,00 1 535,000

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 805,000 15,00 12 075,00 CS ÚRS 2015 01

VV " Situační výkres  D1.5-100-101 " 

VV " nové objekty "            513,00 513,000

VV " betonové plochy "     249,00 249,000

VV " kačírek "                      43,00 43,000

VV Součet 805,000

D 5 Komunikace pozemní 200 742,80

15 K 113107121

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 228,000 43,80 97 586,40 CS ÚRS 2015 01

16 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
m2 2 228,000 46,30 103 156,40 CS ÚRS 2015 01

VV " HTÚ - Situace - ochrana  stabilizace  D1.6-100-102 "    2228,00 2 228,000

D 997 Přesun sutě 10 890,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 289,640 37,60 10 890,46 CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 4 017,47

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 53,495 75,10 4 017,47 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 44794843

AQUATEST a.s. DIČ: CZ 44794843

Poznámka:

Cena bez DPH 9 342 421,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 342 421,64 21,00% 1 961 908,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 304 330,18

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 02 - SO 02  Akumulační nádrž

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 342 421,64

HSV - Práce a dodávky HSV 9 029 427,16

    1 - Zemní práce 4 970 750,33

    2 - Zakládání 847 045,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 868 940,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 985,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 686,13

    998 - Přesun hmot 173 019,06

PSV - Práce a dodávky PSV 312 994,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 418,65

    767 - Konstrukce zámečnické 90 575,83

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 02 - SO 02  Akumulační nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 342 421,64

D HSV Práce a dodávky HSV 9 029 427,16

D 1 Zemní práce 4 970 750,33

1 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 40,000 150,10 6 004,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 115101222
Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem 

přes 500 do 1 000 l/min
hod 720,000 62,50 45 000,00 CS ÚRS 2015 01

VV 24,00*30 720,000

3 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
den 30,000 74,30 2 229,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 505,906 137,60 69 612,67 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez výkopů akumulační nádrže D1.1.-109 "  

VV     20,30*16,00*1,35 438,480

VV    1,6*1,6/2*20,30   +1,1*1,1/2*20,30  +1,35*1,35*16,0 67,426

VV Součet 505,906

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 505,906 1,00 505,91 CS ÚRS 2015 01

6 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 1 396,290 150,10 209 583,13 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez výkopů akumulační nádrže D1.1.-109 "  

VV     18,30*14,00*(265,75-260,30) 1 396,290

7 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1 396,290 1,00 1 396,29 CS ÚRS 2015 01

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 02 - SO 02  Akumulační nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 132312101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 

soudržných

m3 14,500 175,10 2 538,95 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV " odvodňovací rýha "    0,50*(16,00+12,00)*2*0,50 14,000

VV " snížení "                    0,50*0,50*0,50*4 0,500

VV Součet 14,500

9 K 132312109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 14,500 1,00 14,50 CS ÚRS 2015 01

10 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 8,000 150,10 1 200,80 CS ÚRS 2015 01

VV " HTÚ - Situace  D1.6-100-102 "        

VV " jímka pro filtraci čerpané vody "    2,00*2,00*2,00 8,000

11 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 8,000 1,00 8,00 CS ÚRS 2015 01

12 K 153112112
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve 

standardních podmínkách, délky přes 10 m
m2 710,600 287,60 204 368,56 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez výkopů akumulační nádrže D1.1.-109 "  

VV    2*(14+18,30)*11,00 710,600

13 K 153112123
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 

standardních podmínkách, délky do 12 m
m2 710,000 775,40 550 534,00 CS ÚRS 2015 01

14 M 111 pažnice ocelová VL6O2  dl. 11m t 64,614 24 546,65 1 586 057,24

VV 53,40*11*110*0,001 64,614

15 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 

standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m
m2 710,600 350,20 248 852,12 CS ÚRS 2015 01

16 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli 

jakéhokoliv druhu z terénu opracování
t 6,899 1 231,80 8 498,19 CS ÚRS 2015 01

VV 2*(14,00+18,30)*2*53,40*0,001 6,899

17 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli 

jakéhokoliv druhu z terénu montáž
t 6,899 11 380,40 78 513,38 CS ÚRS 2015 01

18 M 111 pažnice ocelová VL6O2  dl. 11m t 6,899 24 511,56 169 105,25

19 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli 

jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
t 6,899 2 263,60 15 616,58 CS ÚRS 2015 01

20 K 153811111
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce 

přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm
m 720,000 525,20 378 144,00 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez výkopů akumulační nádrže D1.1.-109 "  

VV     72,00*10 720,000

21 M 130100191
ocel profilová v jakosti 11 375 ocel kruhová konstrukční ocel válcovaná za tepla D 30 

mm
t 3,226 182 085,90 587 409,11

Strana 89 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,55 kg/m

VV 4,48*720,00*0,001 3,226

22 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN kus 72,000 2 151,00 154 872,00 CS ÚRS 2015 01

23 K 161101104

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 6 do 8 m

m3 1 418,800 25,00 35 470,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1396,30+14,50+8,00 1 418,800

24 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 850,103 162,60 463 426,75 CS ÚRS 2015 01

VV " nezapažené "      506,00 506,000

VV " zapažené "        1369,303 1 369,303

VV " rýha "                     14,50 14,500

VV " zpět zásyp "      952,30 952,300

VV " vsakovací jímka "    8,00 8,000

VV Součet 2 850,103

25 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 952,300 31,30 29 806,99 CS ÚRS 2015 01

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 897,803 15,00 28 467,05 CS ÚRS 2015 01

VV " nezapažené "      506,00 506,000

VV " zapažené "        1369,303 1 369,303

VV " rýha "                     14,50 14,500

VV " vsakovací jímka "    8,00 8,000

VV Součet 1 897,803

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 952,300 98,20 93 515,86 CS ÚRS 2015 01

D 2 Zakládání 847 045,34

28 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 8,000 525,20 4 201,60 CS ÚRS 2017 01

29 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 29,340 800,40 23 483,74 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV    (14,30+1,00*2)*(10,00+1,00*2)*0,15 29,340

30 K 224112114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm úklonu přes 45 st. v 

hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
m 720,000 1 138,00 819 360,00 CS ÚRS 2015 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 868 940,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 380326133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění vodostavebného V4 B 30, tl. přes 300 mm
m3 260,540 3 901,80 1 016 574,97

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV " dno "     14,30*10,00*0,50 71,500

VV " stěny "   0,50*(14,30*2+9,00*3)*6,80 189,040

VV Součet 260,540

32 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 354,780 1 063,00 377 131,14

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV          (14,30+10,00)*2*7,30 354,780

33 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 354,780 150,10 53 252,48

34 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 418,880 1 063,00 445 269,44

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV          (6,40+9,00)*2*6,80*2 418,880

35 K 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

odstranění

m2 418,830 150,10 62 866,38

36 K 38035699-01 Příplatek za bednění sníženého dna kus 2,000 27 012,70 54 025,40

37 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 28,520 29 013,70 827 470,72

VV " výztuž nádrže  D1.2.-053 "               28,52023   28,520

38 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
t 1,115 29 013,70 32 350,28 CS ÚRS 2015 01

VV " výztuž nádrže  D1.2.-053 "               1,1145 1,115

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 985,49

39 K 631311125 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 16,830 3 564,20 59 985,49 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 " 

VV    (14,30+0,50*2)*(10,00+0,50*2)*0,10 16,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 686,13

40 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 

jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
m3 784,000 33,80 26 499,20 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 "     784,00 784,000

41 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací 

(proplachovací) o obsahu do 1000 m3
m3 784,000 59,00 46 256,00 CS ÚRS 2015 01

42 K 936311111
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách 

nádrží, z betonu vodostavebného V4 - B 20 o ploše otvoru do 0,25 m2
m3 0,061 17 633,30 1 075,63 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,35*0,50*0,35 0,061

43 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 48,000 559,00 26 832,00 CS ÚRS 2015 01

VV (14,00+10,00)*2 48,000

44 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 

prostoru do 3,5 m
m2 143,000 37,50 5 362,50 CS ÚRS 2015 01

VV 14,30*10,00 143,000

45 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně 

za vyčištění prostorů v přes 3,5 m
m2 143,000 25,60 3 660,80 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 173 019,06

46 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 

svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 768,632 225,10 173 019,06 CS ÚRS 2015 01

D PSV Práce a dodávky PSV 312 994,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 418,65

47 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
m2 150,380 20,00 3 007,60 CS ÚRS 2015 01

48 M 111631520
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 

23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg
t 0,045 54 417,63 2 448,79 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 150,38*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

49 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem lakem asfaltovým
m2 354,780 25,00 8 869,50 CS ÚRS 2015 01

50 M 111631520
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 

23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg
t 0,124 54 400,67 6 745,68 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 354,8*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,124

51 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 150,380 106,30 15 985,39 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 "     14,60*10,30 150,380

52 M 628331610 pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina m2 172,937 172,60 29 848,93 CS ÚRS 2015 01

VV 150,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,937

53 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 354,780 112,60 39 948,23 CS ÚRS 2015 01

VV " Půdorys a řez akumulační nádrže D1.1-110 "    (14,30+10,00)*2*7,30 354,780

54 M 628331610 pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina m2 425,760 172,60 73 486,18 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 354,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 425,760

55 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné
m2 150,380 31,30 4 706,89 CS ÚRS 2015 01

56 M 693111721 geotextilie geotextilie netkané 300 g/m2 m2 165,000 37,50 6 187,50

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 165,000

57 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstvy ochranné
m2 354,800 35,00 12 418,00 CS ÚRS 2015 01

58 M 693111721 geotextilie geotextilie netkané 300 g/m2 m2 408,020 37,50 15 300,75

VV 354,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 408,020

59 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 3,237 1 070,50 3 465,21 CS ÚRS 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické 90 575,83

61 K 767-M12-Z0¨7 D + M chemické kotvy M12 s vyvrtáním otvoro do ŽB ozn. Z01 kus 128,000 106,30 13 606,40

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1-122 "          128,00 128,000

62 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,778 600,30 467,03 CS ÚRS 2015 01

60 K 767-Z07
D+M Ocelové žárově zinkované dvoutrubkové zábradlí akumulační nádrže včetně 

otevíravé části výšky 1m, tvořené z trubek TR 44,5x4 s výplní z tr 22x4. 
kg 624,000 122,60 76 502,40

VV " Výpis zámečnických prvků  D1.1-122 "            624,00 624,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 44794843

AQUATEST a.s. DIČ: CZ 44794843

Poznámka:

Cena bez DPH 6 798 744,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 798 744,21 21,00% 1 427 736,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 226 480,49

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 03 - SO 03   Přívodní potrubí odpadní vody 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 798 744,21

HSV - Práce a dodávky HSV 6 798 744,21

    1 - Zemní práce 1 731 406,98

    4 - Vodorovné konstrukce 534 531,92

    5 - Komunikace pozemní 588 262,00

    8 - Trubní vedení 3 687 001,94

    998 - Přesun hmot 257 541,37

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 03 - SO 03   Přívodní potrubí odpadní vody 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 798 744,21

D HSV Práce a dodávky HSV 6 798 744,21

D 1 Zemní práce 1 731 406,98

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 1 100,000 50,00 55 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 550*2 1 100,000

2 K 113107042

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 

15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 30,000 118,70 3 561,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 72,000 43,70 3 146,40 CS ÚRS 2017 01

VV 120*4*0,15 72,000

4 K 132101203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 437,528 118,70 170 634,57 CS ÚRS 2017 01

VV 9341/10*1,33 "PR:1 - PR:14" 1 242,353

VV 1043/10*1,95 "TČOV - EGN" 203,385

VV 777/10*1,95 "RŠ17 - RŠ-S1" 151,515

VV Součet 1 597,253

VV 1597,253*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 437,528

5 K 131101202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 1 020,240 81,20 82 843,49 CS ÚRS 2017 01

VV 3*8,5*2,5 "koncová jáma protlaku" 63,750

VV 3*4*2 "startovací jáma protlaku" 24,000

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 03 - SO 03   Přívodní potrubí odpadní vody 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 140/10*2 "výkop pro shybku" 28,000

VV 3193/10*3 - 72 "PR:16-PR:21, odečtena ornice" 885,900

VV 7,33*15 "RŠ-S1 - RŠ-D3" 109,950

VV 20*1,1 "rozšíření výkopu pro RŠ" 22,000

VV Součet 1 133,600

VV 1133,6*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 020,240

6 K 132112202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 1 a 2 nesoudržných

m3 273,085 662,40 180 891,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 10% ze všech výkopů.

VV 2730,85 2 730,850

VV 2730,85*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 273,085

7 K 141721117
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm
m 10,500 5 149,10 54 065,55 CS ÚRS 2017 01

8 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 1 016,000 43,70 44 399,20 CS ÚRS 2017 01

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 1 016,000 12,50 12 700,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 151811112
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a 

odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
m2 1 760,000 106,20 186 912,00 CS ÚRS 2017 01

VV 550*1,6*2 1 760,000

11 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 4 443,350 37,50 166 625,63 CS ÚRS 2017 01

VV 2730,85 "výkopová zemina na mezideponii" 2 730,850

VV 1712,50 "zásypová zemina z mezideponie" 1 712,500

VV Součet 4 443,350

12 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 018,350 162,50 165 481,88 CS ÚRS 2017 01

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 2 730,850 37,50 102 406,88 CS ÚRS 2017 01

VV 1712,50 "zásypová zemina na mezideponii" 1 712,500

VV 1018,35 "přebytečná zemina odvoz na skládku" 1 018,350

VV Součet 2 730,850

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 018,350 15,00 15 275,25 CS ÚRS 2017 01

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 833,030 162,50 297 867,38 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 712,500 98,10 167 996,25 CS ÚRS 2017 01

17 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 480,000 45,00 21 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 120*4 480,000

D 4 Vodorovné konstrukce 534 531,92

18 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 1 018,350 524,90 534 531,92 CS ÚRS 2017 01

VV 1,33*0,73*553 "PR:1 - PR:14" 536,908

VV 1,81*0,73*14,12 "PR:14 - rozvaděč přípojky NN" 18,657

VV 2,6*0,74*157 "rozvaděč přípojky NN - RŠ17" 302,068

VV 1,4*46 "RŠ17 - RŠ-S1" 64,400

VV 1,95*0,73*39 55,517

VV 2,72*15 "RŠ-S1 - RŠ-D3" 40,800

VV Součet 1 018,350

D 5 Komunikace pozemní 588 262,00

19 K 572330111

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou 

směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. 

přes 20 do 50 mm

m2 30,000 362,40 10 872,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 596311114

Kladení dlažby kloubové z betonových prvků (zámek a klíč) komunikací pro pěší s 

ložem z kameniva těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm, pro plochy přes 300 

m2

m2 1 100,000 524,90 577 390,00 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 3 687 001,94

21 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 

12 DN 250
m 1 574,000 145,00 228 230,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 286171360 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 250 kus 1 574,000 1 416,10 2 228 941,40 CS ÚRS 2017 01

23 M 286134020
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 250 x 

22,7 mm
m 83,000 2 079,70 172 615,10 CS ÚRS 2017 01

24 M 2_R Odlučovač ropných látek vč. montáže kus 1,000 85 648,11 85 648,11

P

Poznámka k položce:

Technická data:

- objem 8m3

- nominální výkon 10 l/s

- zatížení 1,6 t/m2

- materiál PP + obetonávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 

dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
kus 20,000 5 374,10 107 482,00 CS ÚRS 2017 01

26 M 592243390_R1 dno betonové šachty TBZ-Q PERFECT INFRA 1200/250-250 kus 17,000 30 813,89 523 836,13

P

Poznámka k položce:

Betonové šachtové dno s INFRA výstelkou.

Specifikaci jednotlivých šachet viz D.2.2.2.8 Seznam šachet a D.2.3.2.5 Revizní šachta.

27 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 1000/250 - 735; 90°, L kus 1,000 9 372,70 9 372,70 CS ÚRS 2017 01

28 M 592243390_R2 dno betonové šachty TBZ-Q PERFECT INFRA 1200/250-250 kus 2,000 39 568,35 79 136,70

P

Poznámka k položce:

Betonové šachtové dno s INFRA výstelkou.

Specifikaci jednotlivých šachet viz D.2.2.2.8 Seznam šachet a D.2.3.2.5 Revizní šachta.

29 M 592243750_R1 Přechodová deska DN 1500 TZK-Q 1500/250 - 1000 kus 2,000 5 711,50 11 423,00 CS ÚRS 2017 01

30 M 592243750_R2 Přechodová deska DN 1200 TZK-Q 1200/270 - 1000 kus 17,000 4 924,20 83 711,40

31 M 592243750_R3 deska betonová šachetní zákrytová přechodová čtvercová 150 x 180 x 100 cm kus 17,000 3 974,30 67 563,10

32 M 592241000 skruž betonová studniční 100x25x9 cm kus 4,000 812,40 3 249,60 CS ÚRS 2017 01

33 M 592241020 skruž betonová studniční 100x50x9 cm kus 2,000 1 112,30 2 224,60 CS ÚRS 2017 01

34 M 592243120 konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 3,000 1 374,80 4 124,40 CS ÚRS 2017 01

35 M 592241370 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x9 cm kus 13,000 233,70 3 038,10 CS ÚRS 2017 01

36 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x9 cm kus 2,000 206,20 412,40 CS ÚRS 2017 01

37 M 592241350 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x9 cm kus 5,000 181,20 906,00 CS ÚRS 2017 01

38 M 592241350_R prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x4x9 cm kus 2,000 162,30 324,60

39 M 592246600 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání kus 20,000 2 974,50 59 490,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 592243480_R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,000 212,50 5 525,00

41 M 592243480_R2 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 17,000 481,20 8 180,40

42 M 592243480_R3 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 783,60 1 567,20

D 998 Přesun hmot 257 541,37

43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 2 169,683 118,70 257 541,37 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27195147

Společnost SPZ Triangle - SMP - HST DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: 44794843

AQUATEST a.s. DIČ: CZ 44794843

Poznámka:

Cena bez DPH 4 447 776,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 447 776,29 21,00% 934 033,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 381 809,31

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 04 - SO 04   Egalizační nádrž

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 447 776,29

HSV - Práce a dodávky HSV 4 447 776,29

    1 - Zemní práce 1 640 113,87

    2 - Zakládání 602 676,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 092 304,00

    8 - Trubní vedení 78 216,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 179,60

    998 - Přesun hmot 26 286,67

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 04 - SO 04   Egalizační nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SPZ Triangle (okres Louny) Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n./L. Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč: Společnost SPZ Triangle - SMP - HST

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 447 776,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 447 776,29

D 1 Zemní práce 1 640 113,87

1 K 115101222
Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem 

přes 500 do 1 000 l/min
hod 360,000 62,60 22 536,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
den 15,000 74,30 1 114,50 CS ÚRS 2015 01

3 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 112,500 43,80 4 927,50 CS ÚRS 2017 01

VV 750*0,15 112,500

4 K 131101202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 374,220 138,20 51 717,20 CS ÚRS 2017 01

VV 12*7,7*4,05 374,220

5 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 295,680 163,20 48 254,98 CS ÚRS 2015 01

VV 12*7,7*3,2 295,680

6 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 60,060 175,20 10 522,51 CS ÚRS 2017 01

VV 12*7,7*0,65 60,060

7 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 60,060 1,00 60,06 CS ÚRS 2017 01

8 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 59,637 175,20 10 448,40 CS ÚRS 2015 01

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod

SO 04 - SO 04   Egalizační nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,8*3,8*4,13 59,637

9 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 

vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 

od 0 do 14 m

m 192,000 563,00 108 096,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*16 192,000

10 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm t 10,963 28 775,53 315 466,14 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 50,40 kg/m

VV 192*0,0571 'Přepočtené koeficientem množství 10,963

11 K 151711141 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m m 192,000 450,40 86 476,80 CS ÚRS 2017 01

12 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 

zdvojená
m 78,800 4 879,30 384 488,84 CS ÚRS 2017 01

VV 2*(7,7+12)*2 78,800

13 K 151712121
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky 

převázky zdvojené
m 78,800 262,70 20 700,76 CS ÚRS 2017 01

14 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky 

výkopu přes 4 do 10 m
m2 317,170 875,80 277 777,49 CS ÚRS 2017 01

VV 2*(12+7,7)*8,05 317,170

15 K 161101105

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 8 do 10 m

m3 729,930 25,00 18 248,25 CS ÚRS 2017 01

16 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 1 165,960 31,30 36 494,55 CS ÚRS 2015 01

VV 729,93 "výkopová zena na deponii" 729,930

VV 436,03 "zemina pro zásyp z deponie" 436,030

VV Součet 1 165,960

17 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 165,960 43,80 51 069,05 CS ÚRS 2017 01

VV 729,93 "výkopová zena na deponii" 729,930

VV 436,03 "zemina pro zásyp z deponie" 436,030

VV Součet 1 165,960

18 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 293,900 162,60 47 788,14 CS ÚRS 2015 01

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 293,900 15,00 4 408,50 CS ÚRS 2017 01

20 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 529,020 162,60 86 018,65 CS ÚRS 2017 01
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21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 363,030 98,20 35 649,55 CS ÚRS 2017 01

22 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 714,000 25,00 17 850,00 CS ÚRS 2017 01

VV 750-36 714,000

D 2 Zakládání 602 676,15

23 K 226112213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 

mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III
m 192,000 2 477,20 475 622,40 CS ÚRS 2017 01

24 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 13,950 3 690,80 51 486,66 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2*0,15 "měrná šachta" 0,600

VV 44,5*0,3 "eg. nádrž" 13,350

VV Součet 13,950

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,378 29 276,00 40 342,33 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2*1,2*0,01235 "měrná š." 0,059

VV 44,5*1,2*2*0,01235 "eg. nádrž" 1,319

VV Součet 1,378

26 K 292111111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení t 2,386 14 763,10 35 224,76 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 092 304,00

27 K 3_R Egalizační nádrž vč. montáže a napojení potrubí ks 1,000 2 092 304,00 2 092 304,00

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahnuty:

- prefabrikovaní dílce nádrže z betonu C35/45 třídy prostředí XC2, XA3, XF2

- montáž a těsnění dílců

- napojení potrubí do nádrže

- přeprava silničními návěsy, jeřáb apod.

D 8 Trubní vedení 78 216,00

28 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400
m 9,000 152,60 1 373,40 CS ÚRS 2017 01

29 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 

dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
kus 1,000 4 566,60 4 566,60 CS ÚRS 2017 01

30 M 286113270 trubka kanalizační plastová KG - DN 400x1000 mm SN4 kus 9,000 938,30 8 444,70 CS ÚRS 2017 01

31 M 592240450_R dno betonové šachtové SU-M-D 1500 x 1750 kus 1,000 8 132,20 8 132,20 CS ÚRS 2017 01

32 M 592240000 dílec betonový pro vstupní šachty  100x25x9 cm kus 1,000 862,90 862,90 CS ÚRS 2017 01
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33 M 592240010 dílec betonový pro vstupní šachty  100x50x9 cm kus 1,000 1 351,20 1 351,20 CS ÚRS 2017 01

34 M 592240060 dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm kus 1,000 1 576,40 1 576,40 CS ÚRS 2017 01

35 M 592246610 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním kus 1,000 3 665,80 3 665,80 CS ÚRS 2017 01

36 M 592241300_R deska betonová přechodová AP-M 1500/1000 x 280 ZE PS kus 1,000 4 829,30 4 829,30

37 K 4_R Parschalům měrný žlab vč. montáže kus 1,000 43 413,50 43 413,50

P

Poznámka k položce:

Parschalův měrný žlab pro rozmezí průtoků 1 l/s – 55 l/s (typ např. P3) s ultrazvukovým čidlem. 

Vbetonován do šachtového dna.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 179,60

38 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 

jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
m3 242,000 33,80 8 179,60 CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 26 286,67

39 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 

svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 72,455 362,80 26 286,67 CS ÚRS 2015 01
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