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akciová společnost

sMLOUvA 0 DiLO

„Më|nik, Spojovací ul.,l obnova vodovodu“
uzavřena podle § 2586 - 2635 Občanského Zákoníku ćíslo 89/2012 Sb. v platném Znění

çíslo Smlouvy u objednatele: R - 354/17
çíslo Zakázky: 10100917
Císlo Smlouvy u Zhotovitele: 35/2017

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČ: 46356991
DIČ: 0248358991
Zastoupený: i

Zmooněnec pro smluvní jednání:

Zmooněnec pro teohnickájednání:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu;

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. zhotovitel: sTAvEBNi FIRMA NEUMANN S.r.n.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
iČ: 281 77 851
DIČ: 0228177851
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněneo pro smluvní jednání:
Zmocněneo pro technická jednání:

Dále jen zhotovitel na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo s předmětem díla:
2.1. Zhotovitel se Zavazuje podle těto smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu“
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

akciová společnost

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací akonstrukcí, jejichž provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné.
Rozsah dila je definován zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace,která je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součást dokladové částiPD), nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI výzvy o SOUTĚŽE OSEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.
Jedná se o realizaci obnovy vodovodu ve městě Mělník, v ulici Spojovací (bližšíspecifikace dle příslušné PD a Výzvy díla H ZD)

üıeˇnr' Zhotoviteře dále zahrnuje ty další' následující' poiožkv a podminky, které se vztahují kekonkrétnímu diiu:
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteruk řádnému provedení díla.
Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladové části stavby. Týká se Zejména všechzávazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím(např. Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labeı Lesy CR, ...).
Geodetické vytyčení stavby.
Zajištění vytyčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jakvyplývá z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodrženístanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a Zařízení. Zhotovitel nese plnouzodpovědnost Za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodrženim a případné finančnívyčísleni těchto škod bude požadováno po Zhotoviteli v plné výši.
Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správěpříslušného odboru města obce územně související.
Projednání a Zajištění zvláštního užívání komunikace Z důvodu provádění stavebních pracív dotčené silniční komunikaci se správcem komunikaci v dané lokalitě.
Zajištění dopravné inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných stavbou včetněprojednání s Polici ČR- dopravním inspektoráteml příslušným Odborem dopravy města územněsouvisející. -
Zajištění dopravního Značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemíst'ování a následnéodshanéní

Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeskévodárny, as. Zajištění provizorního opatření- náhradního zásobování vodou suchovodemběhem realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovanýchprovozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.
Veškeré potřebné staveništní Zařízení a jeho následná likvidace po skončení Stavby včetněuvedení ploch do původního stavu.
Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektůmZařízení staveniště včetně úhrady vyméřených poplatků či nájemného je věci zhotovitele díla.Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob amajetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanovenyzákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
Úplná dodávka stavby včetně provedení všech Zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavkůobsažených v projektové dokumentaci a povolenístavby zejména:
Tlaková zkouška potrubí, Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplachpotrubí, dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statickézkoušky zhutnéní v dotčených silničních komunikacích apod.
Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
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2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

akciová společnost

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a Ochrana životníhoprostředí. _
Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky. zeleň,přikopy, propustky apod.)
Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platnémznění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytéžené obnovované trubni vedeni,šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiáluodevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiálumusi obsahovat identifikační udaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdanéhomateriálu a cenu. Doklad společné s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícíhoměsíce technickému dozoru investora.
Vypracování dokumenta_ce_ skutečného provedeni díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentaceskutečného provedení staveb", který je kdispozici na stránkách vvvvvvvkmcz vzáložceDokumenty ke stažení. Předání dokumentace musi být protokolárné stvrzeno předávacimprotokolem „Protokoí o předání geodetíckého Zaměření skutečného provedení stavby,rvýkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravítační kanaíízace do evídence GíSVKM, a.s.", který bude nedílnou součásti podkladů pro závěrečnou fakturaci.
Zpracování oecdetíckého zaměření skutečného provedeni dle pokynů v dokumentu „Podmínkypro geodetícké zaměření skutečného provedení stavebíí, který je k dispozici na stránkáchvvvvvvvkmcz vza'ložce Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musi být protokolárnéstvrzeno předávacim protokolem „Protokoí o předání geodetíckého Zaměření skutečnéhoprovedení stavby, výkresu kíadečského schéma, kamerové prohlídky gravítační kanalízacedo evío'ence GíS VKM, a.s.“, který bude nedílnou součásti podkladů pro závěrečnou fakturaci.Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22í1997 Sb. (doklady o shodě), předánídokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnouvodou dle vyhlášky č.409í2005 Sb.
Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotovenich.
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištěnistavby.

čAS PLNÉNÍ
Termíny Zahájení a dokončení stavby:

- Zahájenistavby: 27.11.2017- Dokončení stavby; 31. 1. 2018- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení praci

cENA PRACÍ
Smluvní cena dila je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, nazákladě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy adohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen zapodmínek, stanovených ve smlouvě.
Celková cena bez DPH 2 356 165,.- Kč
DPH 21% 494 794,65 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 850 959,65 Kč
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

47'.

5.

5.2.

5.3.
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Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou doburealizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související srealizací díla,

Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a najejichž provedeni se zhotovitelem dohodl.
c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel(objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichžprovedení je pro dokončení dila nezbytně. | pro tyto práce je nezbytný předchozí písemnýsouhlas objednatele s dohodou o ceně praci.

Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem zapodmínek stanovených touto smlouvou.
`Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést díloodchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvyseni nákladů a zvýšení smluvní ceny,mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen spísemným souhlasem objednatele.Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutně k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody naprováděném díle. Zhotovitel vsak musi prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledkuvadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl přivynaloženi veškeré odbornosti předpokládat.
Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použity jednotkově cenynebo sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokudrnabidka zhotovitele tyto položkyneobsahuje, použijí se pro ocenění platné ceníky URS as. Praha.
Pokud nelze použít tento způsob, předloží zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislýchdodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatei prostřednictvím osobyoprávněně k smluvnímu jednani schválí nejvhodnějšího dodavatele.
Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet sloužízejména k prokazovanı finančního objemu provedených praci pro účely fakturace a dále

smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny dila bude uskutečnovánapostupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.
Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavena zhotovitelem na základě soupisuprovedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. tétosmlouvy. Objednatel je zaroven pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dlenabídkového rozpočtu Zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vznikázhotoviteli pra'vo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPHv zákonné výši.

protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručenynejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudousplňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude vsouladu s potvrzeným
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5.4.

5.5.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
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soupisem provedených praci a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě.Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dnedoručení novél řádné vystavené faktury.
Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%smluvní ceny dilal přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatněvyčísli 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy bezsamostatné na každé faktuře vyčísleněho zádržného v hodnotě 10%) za předpokladu převzetídílaI které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbylých 10% fakturované ceny díla budeuhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% z fakturované ceny díla nemůže zhotoviteluplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
Částka rovnajíci se 10% z celkové sjednaně ceny díla sloužíjako Zádržné (dále: „zádržné“), kterébude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následující podminky:

- úspěšné protokolárni předání a převzetí dila včetně předání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle bodů 2.21. a 2.22.

Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolněnízádržného. Zádost o uvolnění zadržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do3 měsíců od protokolárniho předání stavby.
Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasenía potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskoukontrolou dle bodu 5.2.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení1zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek1 které budou v dalším postupu trvalezakryty nebo se stanou nepřistupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací předzakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele sjejich zakrytím a ůhradou prací.Dokumentaci skutečného provedeni díla zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. tétosmlouvy a předá ji objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástidokumentace skutečného provedení bude i geodetické zamřenı' skutečného provedené v rozsahudle bodu 2.22.

STAVENIŠTÉ
Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všechtaktických a právních vad.
Předání staveniště se uskuteční protokolárné za účasti odpovědných zástupců obou smluvníchstran.

Zhotovitel je povinen při přejimání staveništ' prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vadyIkteré brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveništějsou pro dodavatele závazné.Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistěm ařádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojdekjejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

Strana 5 (celkem 11)
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9.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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PRŰBÉŽNÁ KONTROLA oBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činnostíZhotovitele souvisejících se Zhotovenim dila. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svýchodpovědných pracovnıku na prověření svých dodávek a praci, které provádí pracovník průběžnékontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek odprojektu.

Pracovník průběžně kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušitpráci, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnostprováděného dila, život nebo zdravi pracovníků na stavbě. V ostatnich případech však pracovníkobjednatele neni oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě neZbavuje zhotoviteleodpovědnosti za vady praci a dodávek.

ZÁRUKY ZA DiLo
Zhotovitel ručí Za úplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovenýchzadávací dokumentaci, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, kteráčiní:

Za stavební část: 60 měsíců
Za úpravy povrchů komunikaci a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání dila, nebo jeho dohodnuté částiobjednateli.

Záruční lhůty na reklamovanou část dila se prodlužuji o dobu počínající datem uplatněníreklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to at' již vzniklyprovedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizačnídokumentace nebo z jiného důvodu, Za který odpovídá Zhotovitel
Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednateí právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevymůže být smluvnímı stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vzniklyprovozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly Způsobit ekologické škody,nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během Záruční lhůty na svouodpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v Záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v Záruční době danýchtouto smlouvou, má objednateí právo vadu odstranit součinnosti s třetí stranou.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

11.
11.1.

akciová společnost

KoNTROLA'PnAcÍ PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRQVÁDÉNÍ ZKOUŠEK v PRŮBĚHUZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKoNcENı
Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, jeobjednatel oprávněn prověřit a dat písemný Souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenýmizkouškami, testy a kontroíami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy odílo předat objednateli kposouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrolprováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněžjméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a Za správnost výsledkůkontrol.

Plán kontrol musí obsahovat zejména následující Zkoušky:

- tıakøvè zkoušky potrubí die čSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady- zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
- statické Zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikaci dle ČSN 72 10 06 přílohy A- ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD
Plán kontrol, projednány a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla prozhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavujezhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádně provedení díla.

Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.V případě opakovaně kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně Zhotovitele,hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude vedenv originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečností,

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednateleuvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci vsouladu seZákonem č.183í2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třechpracovních dnů, v případě mimořádně situace (havárie) ihned. V případě mimořádnénepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě,doručí zhotovitel text Zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začneplynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamenáto, že druhá strana se zápisem souhlasí.
Stavební deníky s originální verzí Zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitelobjednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.
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akciová společnost

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY
12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutýchintervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavb J.12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech Z těchtojednání jsou pro smluvní Strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají

13. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhnedokončení díla vden úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdíl žedokončené dílo od zhotovitele přejímá a Za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení budesepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatei takto:- Dílo nebojeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnémuužívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu bránínebo Ztéžují užívání objednateli. _

- Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsanýchprojektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:- tlakové Zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánukontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele a ojejich výsledku bude sepsán protokol.
13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámíukončení prací.
13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečnéhoprovedeni a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a dokladybudou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovníchdnů před zahájením přejímacího řízení.
13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránícířádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky,vtomto případě bude celková cena díla hrazena vsouladu s bodem 5.4. článku 5. platebnípodminky.

14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu,zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož iza rozpracovanou nebo vybudovanou část dílaı a to aždo okamžiku převzetí díla objednatelem.
14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá .za skody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob

(zejména odpovědnost Za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášt'nebezpečným apod).
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl.14.1.a 14.2. ve výši 20 000 000,-Kč' u Kooperativa pojišťovna, as s ČP: 8602728825 po celou dobuplnění zakázky.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

17.2.

18.

19.

19.1.

akciová společnost

SMLUvNi POKUTY
V případě, že zhotovitel Svou vinou nedodrží termin dokončení dila dle či. 3 této Smlouvy, máobjednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní denprodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části dila, se kterou je Zhotovitel ve Zpoždění.Pokud Zhotovitel neodstrani nedodělky či vady“ uvedene v zápise o odevzdání a převzetí dilav dohodnutěm termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2 000,-KčZa každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.V případě, že Zhotovitel neodstrani vady Zjištěně v záruční lhůtě ve sjednane'm terminu podlečlánku 9. teto Smlouvy, má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Zakaždou vadu a den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nezlikviduje Zařízení Staveniště vtermínu dle čl. 3 těchto smluvníchpodmínek, má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveněho daňového dokladu, zaplatíobjednatel zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené a splatná částky za každýkalendářní den prodlení.
Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárniho předání Stavby nesplní podminky dle bodu5.5. Smlouvy, nebude mu proplaceno zbylých 10% hodnoty díla a tato částka rovnající se 10%hodnoty díla se stane smluvní pokutou.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

AUTORSKÄ A PATENTOVÁ PRÁVA
Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavkůvzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných Známek, jmen nebo jinýchochranných práv. Pokud budou pro provedení dila takova' to práva, známky nebo jmena použita,je Zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebná licence.
Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve Spojení se smlouvou o dílo použité vlastnívynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

vLASTNici KE zHOTOvovANÉMU DiLu
Vlastníkem zhotovovaneho díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictvínových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur stim, že popodepsání předávaciho protokolu a uhrazení 90% celkově ceny dila dle bodu 5.4. teto smlouvyse objednatel Stává vlastníkem díla celeho.
Nebezpečí za Škody na zhotovovaněm díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětudila.

ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany Se zavazujívynaložit veškerá úsilí, aby event. sporyı ktere mohou vzniknout v průběhu realizace dila, bylyřešeny cestou vzájemně dohody.

VYSSI MOC

Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění smluvníchzávazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, která
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19.2.

19.3.

19.4.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

akciová společnost

vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelnýchudálostí mimořádné a neodvratítelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.V případě vyšší mocí se prodlužuje lhůta ke Splnění smluvních závazků podle dohody smluvníchstran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musi o tom nejpozději do 5 dnů od data vznikutakové okolnosti a do 5 dnů pojejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.Vpřípadě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce,dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

ZÄVÉREČNÄ usTANOvENí

Všechny zkamenélíny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,c) zhotovitel vstoupí do likvidace
Zhotovitel se zavazuje účinné spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořitco nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.Objednateí si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualítuna vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednatelí uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopísech s platností originálu, z nichž objednatelobdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
Nedílnou součástí smlouvyje nabídkový rozpočet zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:
- protokolárního předání stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště

budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené zmocněncem objednatele protechnická jednání (dle bodu 1.1.).

obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě sve svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísniZa nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., ozvíášmíchpodmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smíuv a o registru smluv (zákono registru Smluv), účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou navědomí, že tato smlouva í následné dodatky podléhají povinností uveřejnění dle zákonač. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpísem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí
Strana 10 (celkem 11)
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s jejím uveřejněním včetně jejich Zmen a dodatků v rozsahu požadovaném Českým právním
řadem.

Datum: 16.11.2017 Datum: 16. 11. 2017

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Strana 11 (Celkem 11)
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RE KAPITU LACE STAVBY
Klid: R2ü1 TI' ı" [IQ

Stavba: Malnik - ahnnva ul. SPOJOVACÍ

H50:
Místa:

Zadavatel:

Uchazeč:
STÁHEBNÍ FIRMA NEUI'MNN SLO., Jugoslávská 213911, NIE:- ü1 Mělník.

Projektant:

Püznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH zaktadrıı' 21.01396

Snížená 15.003E'

cena '5 DPH CIK

Eaklad daně
2 356 165,130

CLUD

Strana 1 I 2

IIC-CI:
Datum:

DIČ:

IC:
DIČ:

14.11.21:11?

2131 TI' 851
C2281??E›51

2 356 165,00

výše daně
494 :fa-1,65

ELEIEI

2 850 959,65
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REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY A SOUPıSü PRACÍ
Hod: REŰWIŰ'?

Stavba: Mělník - obnova ul. SPOJOVACÍ

Misto: Datum“.

Iadavatol: Projektant:
uchazeč: STMEBNÍ FıRMú. NEUMáNN 5.r.ú., Jugflfllávshá IconŤ :na m Mělnik

Hod Ubjokt, Soupis prací

Nákladystavby celkom

501 Vodovod
VON Vedlejší a ostatni náklady

Strana 2 z 2

14.11.3231?

Cena bez DPH [CZK] Cena 5 DPH [ĹIK] Typ

2 356 165,00 2 850 959,65

2179 445,00 2 63?128,45 STA
176 ?20,00 213 831,20 STA
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Rzümüa
Stavba: Mělník - Dbrıava ul. SPOJOVACÍ

ESD:
Místa:

Zadavatel:

Uchazeč:
STÄVEBNI FIRWI. NEUMÄNN 5.r.a., Jugoslávská Eüüü. HE: ü1 Mělník

Projektant:

Püznám ka:

Cena bez DPH

CC'CI:
Datum:

Sazba daně Iaklad daně
DPH Zákìadrıf 21,00% 2 356 165,DD

snížena 15.0Ű5ä 0.00'

Cena 5 DPH v CZK

Strana 1 z 2

14.11.2'31?

281 7? 551
CEEEI1WBE1

2 35Eı 165,00

výše daně
494 :fa-4,65

'3.00

2 850 959,65'



REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY A SOUPISŰ PRACÍ
Ked:

Stavba:

Místa:

Eadavatel:
Uchazeč:

Kód

Rłüflftl'š'

Mělník - nhnflvfl uı. SPOJOVACÍ

ŰHĹUITII

Projektant:
STAVEBNÍ FIRMŘ NEUMNN S.r.ü.. Jugüslávská 209i), 2% UI Mělník

Objekt, Soupis praci

Nákladyr Stavbyr celkem

501

ıfiıt'CIN
Vedaved
`ın*'t=.'*‹.`ilejši a DStatnı' naklady
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14.11.2[117

'Cena bez DPH [EEK]

2 356 165,00
2 1?9 445,00

1% ?20,üü

Cena 5 DPH [CZHI

2 850 959,65

2 63? 128,45
213 831,20

TP'D

STA
STA
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KRYCI LIST SOUPISU
Stavba:

MëLnı'K - nhnúva UL. SPOJUvACı'
Objekt:

501 - Vüdflvüd

KEU: 41512141
Místa:

ZadavateL:

Uchazeč:
STaVEBNÍ FIRMá NEUMANN 5.120., Jugoslávská 2090, Zí'á U1 Mělník

Prnjaktant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Eáklad daně
DPH základní 2 1M' 445,131)

Snížená [11,150

Cena 5 DPH
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(LC-CI:
Datum: 14.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 281 7'? 851
DIČ: [2281711851

IČ:
DIČ

2 179 445,00

Sazba daně "ıfýša daně
21,00% 45? 683,45
15,11%; [Lan

v czK 2 sen/128,45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPıSu PRACÍ
Stavba:

Mělník - obnova ul. SPOJUvaCÍ
I[Ifl:łjokt:

501 - Vodovod

Místo:

Zadavatei:
Uchazeč: STavEBNı' FIRMa NEUMANN aha., JugaflLàvskà zoao, 2m 01 Mělník

kod dílu - Popis.

Náklady Soupisu celkom

HSV - Práce a dodávky H51!r
I 1 ~ Zemní práce'

4 - vodorovné konstrukce
5 ~ Komunikace
8 - Trobnı' vedení

9 ~ Ostatní'konstrukcè a práce-bouran'ı'
99 - Přesun hmot
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Datum: 14.11.2017"

Projektant:

Cana celkem [CZK]

2179 445,00

2 179ı 445,00
63380535

28 2315,15
645 934,?4'
81': 429,65
240 02?,70_
163 851,6?



SouPıS PRACÍ
Stavba:

Mělník - ahnava ul. seoıovací
|01:1jekt:

501 - Vodovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STÄVEBNÍ FIRMa NEUMÄHN s.r.o., Jugoslávská 2050, 225 01 Mělník

PČ T"" 11511 Popis

l~~|ákladyr soupisu celkem

Datum: 14.11.2012

Projektant:

Mí Mnüžflfl J'cena Cena celkem [C211] Cenùva[12211] soustava

2 179 445,00

2 179 445,00
633 805,45

m2 1 523,2oo 45,115 21 232,sz=es L'ıRs 2o14 oı

o H51! Práce a dodávky HSV
o 1 _ 2emní práce

1 11 1131112223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreeněho tl 3110 mrn
'W I _"asfaltv"
vv 235,543
W 2"4,0"2,0
W 5,0"5,2
W "štěrk"
W 59,0*5,8
vv [ss,o+z4,o1`2,s
kk _ _Souěet

2 11 113102241 Odstranění podkladu ,ol přes 200 m2 žíviěnvch tl 50 mm
I 'W "'asfaltv" I

vv zso,o*4,3
W 2'4,0'2,0
W 5,0"5,2

_W _5o_uř:et

3 11 115001421 Dočasně zajíštění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně loženvoh kabelů
' 'vv "křížení" 1o*'1,s

W "souběh" 20,0
_W _ _ Součet _

4 11 130001101 Příplatek za ztížení vvkopávkv v blízkosti pozemního vedení
vv ' ___1o*1,s*1,z+2o'1,2

5 11 132201202 Hloubení rvh š do 20-00 mrn v horníně tř. 3 objemu do 1000 m3
vv ' "'rfla 1'“ 3os,o*o,s`1,s
W "řad 2" 55,0"0,8*1,5
W "rozšíření pro vp" 24'0,5*2,5*1,5
vv Součet
W _"z _toho 2035" 535,32"0,2

5 11 132201209 Příplatek za Lepívost k hloubení rvh š do 200-0 mm v horníně tř. 3
vv ' _3?EL,42*o,3

2 11 132301202 Hloubení rvh š do 2000 mm v horníně tř. 4 objemu do 1000 m3
vv ' "řad 1" 3os,o`o,s'1,ns
W "řád 2" 55,0"0,8*1,5
vv "rozšíření pro vp" 24,0'2,5*0,5*1,5
vv Součet
W _"z _toho 2511" 535,32*0,25

8 11 132301205 Příplatek za lepı'vost k hloubení rýh š do 20-00 mrn v horníně tř. 4
vv ' _13‹1,s*o,3

'2 11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mrn v horníně tř. 5
vv " "řad í" 3os,o'o,s`1,ó
vv "řa112"55,0"0,8*1,5
W "rozšíření pro vp" 24,0"2,5*0,5*1,5
vv Souěet

_W _"2 toho 514" 535,32'0,05

10 11 1511111101 2řízení příložněho pažení a rozepření stěn rvh hl do 2 rn
"W 309,0"2"1,5
W 55,0'2'1,5

.W .5.011111
11 11 151101111 Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn rvh hl do 2 m

12 11 151101101 Svíslě přemístění výkopku Z horním,r tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
vv '325,42+134,os
vv _ Souěet

13 11 151101151 5v'islě přemístění výkopku z hornírıjır tř. 5 až 2 hl výkopu do 2,5 m

14 11 152501102 vodorovně přemístění do 500-0 nı vj'rkopku z horninj-,nr tř. 1 až 4
vv ' ' 3os,o*o,s'o,s
vv 55,0'0,8'0,5
vv 24'2,5*0,5*0,5
vv _Součet

15 11 1525111152 1Iv'odorovně přemístění do 5000 m výkopku z hornı'nv tř. 5 až 2

15 11 152101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

12 11 152101151 Nakládání vvkopku z hornin tř+ 5 až 2 do 100 m3

18 11 121201201 Uložení svpaninv na skládkv
'vv '132,s+4o,4
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m2

m3

m3

m3

m3

m3

1113

m2

m2

m3

m3

1113

m3

m3

m3

m3

585,000
15,000
28,500

342,2oo
1sz,soo

1 523,2oo
1 o33,soo

989,000
15,000
28,500

1 033,500

35,000
15,ooo'
2o,ooo
3s,ooo_
55', 500
sshsoo

325,424
315,525'
83,200
52,500

535,320
32s ,424 _
112,525

112,525

134,080

335,52o'
83,200
52,500

535,320
134,oso_
40,440

4o,44o'
25,815

315,520'
133,255
sz,soo

533,32o
23,313

1 195,800

sss,soo
2os,ooo

.
_
ı
l_

l.

195,800

505, 500
sos, soo'
sos, soo _

40, 440

152,500

123,155'
2s,ooo
ía,ooo

1s2,aoo
4o,4‹1o

152,500

40,400

2os,ooo
2os,ooo'

13s,soo_

22,80

1ss,so

328,55

248,50

5,50'

485,20

12,512

1 355,50

513,80

12,50

49,20

22,30

84,00

119,41

21,20

95,50'

8,20

23 sa3.so cs ùas 2o1-1 oí

5 845,00

22 481,00

'23 330,41 '

530,21

55 1851,20

225,21

35 544,05

112 255,84

21 oss,sa

25 052,40

2323,31

14 028,40

4 323,44

11 1233,12

3 3132,24

1 zos,ao`



213

21

22

23

24

25

21':

22

213

29

.312

31

32

33

34

35

315

32

313

39

4U'

41

42

43

44

45

411

48

5"..
ł

T11

I

1I1""1"

'vv

W

W
W
"ıí'v'

'vv

'vv
W
"2'1"
W

'vv
"ıí'v'

"ıí'v'

"'1'"v'

'W'

W

"W"

W

"2'11"

..___________

IIı""ı"

"ıí'v'

1'ı""ı"

W

x
:E

Hod

1212131211

1241131 1131

1251113111111

5833121311112

_ 4
451523111

452313121

4523531131

5
5559131112

522341111

_8
552242121

55254ü42l2

552532351]

552262122

2924101512012115

25224111215115“

5525315120

1352264121

552535155'

5525351ě1]

1321151121

2151513111315'

1321241141

2131511311512

321251121

2561311151]

M 341410250

4.7211

49211

51]

51

21532342 112

522241121

2815151115912

28oFBFLQŰ. 1

236171515912

1322251121

2815535991]

Popis

Poplatek za uložení odpadu 28 Svpanínv na skládce ískládkovněj
2üd,ü'1,2

Zásvp jam, šachet rjrh nebo kolem objektů svpaninou se 2hutněním
'_53_r1,3_2-1182,11+48,41
Ubsvp potrubí bez prohození svpaninv 2 hornin tř, 'l až 4 uloženjrm do 3 m od kraje
výkopu
38'2,8`8,8'8,4
85,ů*ů,íš*ü,4
24'2,5'ů,4

_Souěet
'obsypový o zdsvpovv moterídí -pisek
'143,118*2,1

_'vodorovně konstrukce
Lože pod potrubí otevření?r výkop ze štěrkopísku

'388,8*8,a*8,1
E15,ů'ů,á*ü,í
24*2,5*Ű,E1'Ű,1
Součet

Podkladní blokzvr 2 betonu prostého tř', C 1311121 otevřenýr vj'rkop
'_1'4*8.s*8,5'8,25
Bednění podkladnicb btoků otevřený výkop

'14*118,5*8,25*4}

Komunikace
1'nívspravení podkladu po překopech kamenivem těženj'm nebo štěrkopískem

I "asfaltv"
23121,ů*4,3
2*4,o*2,8
5,1253
"štěrk"
58,8*5,8
155,8124,81*2,5
Součet
1523,2'8,3
Součet
vvspravení krvtu vozovkv po překopech asfaltovým betonem 151121) MB) tl 5131 mm

I "as faltv"
23ü,ü*4,3
2*4,8*2,8
5,0'5,2
Součet

_Trubní vedení
Montáž litinovj'ı'ch tvarovek jednoosvch pˇrı'rubovj'rch otevřenjiI vjírkop DN BD [51111

koíeno přírubove' 2 tvdrně íitinjr pr,epox1`d 11.250pn1 s potkou N-kus DN 81] mm

troubu přírubovo' ı'itínovd práškovj'r epoxid 11.251211221 FF DN' 1112-' mm děíko 2111.1 122m

Montáž litinovvch tvarovek jednoosj'rch přírubovvch otevřený' vvkop DN 111131

51'NŰFLEX - SPŰJKA 1121]

SYNGFLEX - SPŰJKA H-F' 1120250

přechod přirubový,prdškový epoxíd, 11.25ůprn FFR-kus ı'itínovjí' de'ííro 2111] mm Dı'v'
15131' 81] rorn

Montáž litinovvch tvarovek odboěnírch přírubovvch otevřerııjír vvkop DN 'iůů
tvorovko přírubovd íítinovrí S přírubovou odbočkou,prdškový epoxfd, 1125011122 T-kus
DN 11302313 mm

tvurovko přírubovd l'ítínovrí s přírubovou odbočkou,pr1iškovj1ˇf epoxíd, tí.25üum T-kus
DH 1151221" 11.215 mm
Montáž potrubí 2 trubek 2 tlakověho polvetvlěnu otevření1 vvkop svařovanvch vnější
průměr 32 mrn

.potrubí vodovodní HDPE 11111 P11118 501111 8132 mm

Montáž potrubí 2 PEiůů EDR 11 otevřenýr vvkop svařovanj'rch na tupo D 91) 21 8,2 mm

potrubí vodovodní PEíüü P11118 SDRH 15 ní, 12 122, 11115' m, 91121 8,2 121122

Montáž potrubí 2 trubek 2 tlakověho polvetvlěrıu otevřenj;r vj'rkop svařovanvch vnější
průměr' 1113 mm

potrubí vodovodní PEiůü P1111151 SDRH o m, 12 rn, 11.91] m, 11111 11 113,121 121122

vodič síı'ovjí' s Cu jddrem CY pocínovonjír 4 mmż

,ftiíie vorovnd PE PŰLYHET šiře 33 cm s potiskem

Montáž elektrotvarovek na potrubí 2 trubek 2 tlakověho PE otevřenjil výkop vnější
průměr 913 mm

Objímka MB 915 51111112

Přirubo s ocelovou výztuhou BFL 5'1] 51211112'

Novořovocí no'trubek BE 21] SDR 1?

Montáž elektrotvarovek na potrubí 2 trubek 2 tlakověho PE otevřený' vvkop vnější
průměr 11D mm

nákružeíc tíokovjí' íemový íPE D 1113 mm
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1. 1 ,Lcena CenováMJ Mnozstvı Cena celkem CEK_ _ [CZK] [ í soustava
1 353,1188 85,88 38 8511,88

_ 353,888 '
1113 328,328 84,48“ 22 218,21

328,328 " '
m3 143,888 158.88 21 552,88

88,888'
28,888
24,888

143,1188 _
1 881,228 118,88 35 1183, '28

' 381,228

_ 28 225,18
m3 33,528 1182,88 23 858,41

24,228' ' '
5,288
3,1188

_ 33,528 _
1113 8,825 2 2811,88 2 3112,25

' 8,825 _' _ '
n12 2,888 482,88 2 848,88

2,888' '

_ E145 934,24
1113 42122118 1158,32 3811 8411,24 cs ůas 2814 81

888,888
111,888
28,588

342,288
182,588

1 523,288
421,888
421,818 _

m2 1 833,588 328,88 338 888,88 cs ůRs 2814 81

888,888
111,888
28,588

1 833,588

_ 821 429,65
1181. 4.888 1122,18 2 1188,48

11111 2,888 1 21111.88 2 532,88-

11111 2,888 1832,88 2 824,88 .cs 1185 2815 81

11111 11,888 221,118 4 328,118 cs 111115 2812 81

11111 3,888 3 388,88 18 128,88

11111 2,888 3 1135,81 2 228,82

11111 1,888 1 484,88 1 4114,88 cs 11115 2812 81

11111. 4,888 '283,48 3 833,118 cs uns 2815 81

11111 1,888 2 421,88. 2 421,88 cs 11115 2812 81

11111 3,888 2 1155,88 2 585,88 cs 11115 2812 81

m 118,888 43,23 2 583,88cs 111115 2814 81

111 118,888 28,511 1 213.118

111 1111.888 182,88“ 2114,88 cs [1115 2812 81

111 811,888 184,128 12 883,48 cs 11115 2812 81

n1 312.888 114,48 35 1182,88-cs uns 2815 81

111 312,888 312,88 88 184,88 cs des 2812 81

111 888,888 8,28 2 424,88

111 488,888 5,24 2 888, 88

11111 111,888 2112,38 4 2211.88 cs ůas 2814 81

kus 12,0111'3 2411.915' 2 MGM-BÚ

11111 2,888 435,88 828,88

11111 2,888 282,88 415,88

1111-1 24,888I 258,583 112 128,88 cs ůRs 2815 81

11111 8,888 212,88 1 222,311 cs 11115 2815 81
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I 54

55
58

52

I 58

I 59

80

I 81

I 82

I 83

I 84

I 85

88

82

88

55

I 28

I 21

22
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'I 24
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I 25

22

28
. žg.

80
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84
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88

89
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98
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102
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ł
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'ł
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ł

ł
ł
x
ł
š
ł

š
łš

a
z
fl
g

g
ľ

:R

28 85302212

'42281455888115 `
_ 8
422910230

'42235145148881 18 '
_ 8
422910240

891 2421 1 1

422235950

4222359511.I

2881104 15"'901' 32

891289111

422910828

4229108281

319424828

3 1 9424821? 1

422914020

.4229135283

5828904083

.899401112

.422913520

422913528

899401 1 1 3

8001

244991211 R

892241111

892223122

2232250912

223225108

3092512108

928125111

929082219

929099145

1188

288F8FL90

28815815110811

28815815110881

891241111

891281111

4222359581

891249111

2881202191 10132

899401111

5828904011

422914520

5828904011ı 1

8002

892221111

3092511901?

3111113401?

3112052201?

9
515242111

919231121

Popís

Přiruba s oceı'ovou výztuhou 8171. 110 50111 1,50012

objímka M8 110

E1ektrok81eno W 110 - 30“

E1ektroko1eno '111110 - 11°

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 011 80

Šaupatkfl 88185854 581851115- 81158

souprava zemní pro šoupcítko 011 85-80 mm při Rd 1,5 rn

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

Šaupatkfl 81885845 51.88.5585- 88188

.souprava zemní pro šoupótka 011 100-150 mm, Ro' 1,5 rn

-Montáž hydrantů podzemních DN 80

.hydrant podzemní 01180 P1110 krycí híoubka 1250 mm

.81811. drendžní

deska podktod. hydrant.

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80
Havrttívoci pas 02111' 90132

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

Havrto'vocí pas 0,411 1 10132

souprava zemní pro šoupa'tka Ro 1, 1- 1,8 m

I podkı'odovıá deska ventil'ová

-dvojvsuvko s vnějším zovítem 151110 T101

.dvojvsuvka s vnějšřm závitem 1511-10 T180

.Osazení poklopů litinových ventilových

_pokı'op 1í11novy typ 510-ventí1ový

i podkíadovti deska Vario

.tabuı'ko oríentoční v

.Osazení poklopů litinových šoupátkových

.poklop Htínoinýr typ 504-šoupa'tkový

_podk1odovd deska 1nr'arío

.tabu1ko orientační š

.Osazení poklopů litinových hydrantových

poktop 1ítínový typ 522'1iydrontový

tobu1ka oríentační h

Laboratorní rozbor vzorku vody

Revize podzemních hydrantů (měření průtoku a tlaku)

2kouška funkčnosti, vodivost identifikačního vodiče

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

těsnění přírubově pryzˇove' 011 80

těsnění přírubově pryžově 011 100

šroub metrický M18 x 80

šroub metricky M 18 x 80

motíce přesno' šestíhranno' M 18

podı'ož'ko M 18

_Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž chodníkoveho obrubníku žuloveho kotveneho do mostní řírnsy bez lože
2arovna'ní styčné plochy podkladu nebo krytu živičneho tl do 50 mn'ı

_4*4,8+4`2,8fl_4*4,5

928128111

Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou

Odstranění panelů mezi kolejnící a vozovkou
'12,8*2,1

929082213

929082212

3,5*4, 3
Součet

1'1odorovná doprava asf, suti po suchu do 1 krn
1'83_3,'5"8,15
F'ˇn'platek 21101 km u vodorovnéI dopravy asf.sutí po suchu do 1 krn
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf,suti
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce ískládkovnel
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MJ

kus

kus

kus

kus

.kus

kus

kus

1112

m2

Množství

8, 000

80,000

1,000

1,000

3,000.

3,000 I

3,000 _

9,000.

9,000 I

9,000

2,000

2,000

2,000

2 ,000

4,888

4,888

28,888

20,000

24,000

24,000

24,888

48,000

24,000

24,000

24, 888

24,000

12,000

12,888

12,000

12,000

2,000.

2,000 I

2,000 I

1,000

2,000.

380,000:

312,000.

88,000

380,000

10,000

20,000

84,000

128,000

240,000

84,000

40,500

42,000

42,8881
40,500

48,258-
25,288'
15,050
48,258

155,825
155,825'
155,025

155,825
155,025

J.cena
[[1211]

458,28

438, 20

1 282,00

1 282,00

252,90'

3 231,00

1 055,10

988,90

4 208,90

213,90

250,80

5 153,88

52 2,34

488,52 '

930,80-

3 808,00

548,58

3 524,88

229, 90

292, 88

220, 20

582,38

292,80

525,80

292,11

25,38

400,40

821,20 I

292,22I

25,80 _

225,50I

i 488,88

25,80

3 408,82

1 452,00

5,55

15,15
15,25
25,31'

31,30

32, 90

23,98

28,58

3,52

1,21

145,20

22,35

309,00

221,00

48,51

12,21

81,20

185,50:

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2 941,20

28 202,00

1 282,00

1 282,00

2 223,20-

11 153,88

3 155,38

5 588,18

32 880,10

5 425,18

581,58

ts 855 2815 81

cs tíRs 2815 81

13 355,88

1 054,88

921,14

3 222,40

14 432,00

18 810,00

23 480,00

18 212,80

z 143,54
12 298,80

28 934,40

2 022,40

12 819,20

2 130,84

cs 855 2814 81

cs 855 2814 84

1819,20-

4 804,80

z 458,48
3 523,24 -

909, 80

1 551,00

2 800, 00

151,80

3 408,82

2 904,00

3 828,40'

4238,18

1009,14

11 180,80

313,00

cs 855 2812 81

cs 885 2812 81

ts 885 2812 81

258,00

1 534,22

3 828,40

928, 80

185,44

5 880, 80

1 150,38

12 514,58

8 895,25

2 520,28

1 892,88

12 885,54

248 822,28__
cs 855 2812 81

cs 835 2814 81

:cs 855 2812 81

cs 885 2812 81

cs 885 2844 81

'cs 855 2814 81

cs 85,5 2814 81

25 555,54c 885 2814 81
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Pepís

Přeeun hmot

Přesun hmcıt pre trubm' vedení z trub z plastických hmet otevřený výkup

Strana ó z t:

MJ

t

Mnežstvı'

31?,542

J.cena
[CZK]

516,00

Cena celkem [CIH]

Ió3 851,ó?_
153 851,15?

Cenová
Soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Man-.IK - nhnflva ul. SPOIevaCÍ
Űbjekt:

VON - Vedlejší a Ostatní naklady

KSB:
Místa:

Iadavatel:

Uchazeč:
STIWEBNI' FIRIIIA NEUMMIN zna., Jugoslávská 2090, zzú 01 MëLniIfl

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena 5 DPH

Iàklad daně
1za zza,e[:-

Ű,üü

Strana '1 z 3

IIC-cz:
Datum; 14.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 281 z? 851
DIČ: saızzas1

IČ:
DIČ

1 76 720,00

Sazba daně.` Výše daně
21 ,üü'ìá 3? 111,113

15.Dü?ä'. [3,010

21 3 B 31 , 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Mělník - flhnflvfl uı. SPDJOVACE
Objekt:

VON - Vedlejší a estatm' náklady
Míste:

Zadavatel:
Uchazeč; STAUEBNI' FIRMA NEUMANN 5.420., Jugnfllávflhá 2000, 2m 01 Mělník

K001 dílu - Popis

Náklady Seupisu celkem

VRN - Vedlejší r02p0čt0ve náklady
05T - Oatatm'

Strana 2 2 3

Datum: 14.11101?

Prajektant:

Cena celkem [CIK]

176 720,00
176 720,00

1% ?20,00_



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Mělník - obnova ol. SPUJUVACI'
IlÍiekt:

VON - Vedlejší a ostatní naklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ É kaa

STAaNi Fırau nEulvlaNn na., Jugoslávská zoso, zas D1 Mělník

Popis

Náklady soupisu celkem

o URN
_o 05T

1 k osoooiooo
4 H 0110001 00H

E: H 4o0010025R

If' H 0132541210011

E Iˇ'Ĺ 013254000

9 H 034303000

11 H 043134000

Vedlejší rozpočtové náklady
Ostatní
Eařízení staveniště

-Nábradní zasobení - suchovodv+voznice při odstavce

.vvtvčeni tras-,nf inženýrských sítí

IEameř'ení skutečného provedení stavbv

Dokumentace skutečného provedení stavbyr
0patření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zabor komunikace IIvýkopová povolení

Ikouškv zatežkavaci - předepsané zkouškv hutnění

Strana 3 I 3

MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Množství

1,000

1,000

1,000

1 .000

1,000

Datum:

Projektant:

J.cena
[CZK]

31 000.00

42 350,00

s sso,oo
213 820100

B 800.00

35 500,00

20 900,00-

14.11.2131?F

Cena celkem [CZK] Cenwà
soustava

176 720,00

17b 720,00
1?6 720,00

31 ooo,oo;cs üRs 2o14 oi
42 sso,ool

s* sso.ooıcs L'Jks 2o14 oi
za azo,ooıcs L'ıRs 2o14 oı

a aoojoo cs :Jas 2o14 o1

ss soo,ooncs Uks 2o14 oi

zo voo,oo cs L'las som oı




