LOpatrfeni ke snizeni energetické naroc¢nosti VO ve mésté Svitavy - 2.etapa*

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona

Objednatel :

zastoupeny:
IC:

DIC:

Banka:

(dale téz jako objednatel)

Zhotovitel :
Sidlo:
jednajici:
IC:

DIC:
Banka:

zapsan:

(dale téz jako zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze podle stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného
obdobného organizaé¢niho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

SMLOUVA O DILO
€. 89/2012 Sh., ob €ansky zakonik

|. ODDIL - SMLUVNIi STRANY

Mésto Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 SVITAVY

Mgr. Davidem Simkem, starostou mésta
00277444

CZ00277444

SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kytyr, jednatel

620 62 620

CZ 62062620

v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil C, vlozka 7388

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE

a) Zastupci objednatele poveéreni FeSenim technickych problému, kontrolou provedenych

praci a pfedb&Znym projednavanim zmén a dopliku dila jsou:

- osoba povéfena vykonem

do stavebniho deniku pfi pfedani stavenisté nebo jinou pisemnou formou.

Uvedeni zastupci jsou opravn éni provad ét rozhodnuti tykajici se nap F.:
- provedeni dodate¢nych zkouSek nebo ovéfeni
- pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich &asti nebo dila jako celku

- odstranéni nebo nahrady materiald a praci, které nejsou v souladu s podminkami

smlouvy

- vylouceni pracovniku zhotovitele, ktefi hrubym zplsobem porusi predpisy a nafizeni

platna pro realizaci dila,
a déle jsou téZ opravneéni k prevzeti dila.

Uvedeni zastupci jsou téZz opravnéni provadét predbé&zna rozhodnuti tykajici se

projekénich zmén dila, véetné rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila.

technického dozoru objednatele uréena zapisem
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b) Zastupce zhotovitele povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a
feSenim vSech problém0 souvisejicich s realizaci dila:
Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila osobou, ktera ziskala opravnéni k vykonu
vybranych €innosti ve vystavbé, tj. tzv. autorizaci (dale jen ,stavbyvedouci*)

Zastupci uvedeni v pismenech a) a b) jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych;
v Zadném pfipadé nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouveé.

Zastupcem objednatele pro pfipad uplatfiovani reklamace vad dila a provadéni souvisejicich
ukonl bude osoba uren& objednatelem.

Il. ODDIL - PREDMET DIiLA
1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dilo :
,opat rfeni ke sniZzeni energetické naro ¢nosti VO ve m ésté Svitavy - 2.etapa“

Dilo spociva v provedeni opatifeni ke sniZzeni energetické naro¢nosti vefejného osvétleni ve
vybranych ¢astech mésta Svitavy. Jedna se o Casti vefejného osvétleni specifikované
v dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu &. 1 této smlouvy. Konkrétné se jedna o vyménu starych
svitidel vefejného osvétleni za nova moderni svitidla s LED lampami s vys3i a¢innosti a tedy
nizZsi spotfebou elektrické energie. Demontovano bude 146 ks svitidel, nové namontovano
142 ks svitidel.

Dokumentace dle Pfilohy €. 1 je zpracovana vrozsahu nutném pro provedeni stavby.
Objednatel se zavazuje fadné a vCas provedené dilo od zhotovitele za podminek
stanovenych v této smlouvé prevzit a podle podminek této smlouvy zaplatit zhotoviteli
dohodnutou celkovou cenu dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se podrobné
seznamil s dokumentaci a prohlaSuje, Ze proti ni nema Zadné namitky ani vyhrady,
a potvrzuje dale, Ze podle ni je mozné dilo bez problém0 provést, Ze tedy v projektovée
dokumentaci neshledal Zzadné nedostatky. Dokumentace tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy.

2.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, doplrikim nebo rozSifeni pfredmétu
dila na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle cenové Urovné a jednotkovych cen pouZzitych pro
navrh ceny dila. Pokud se bude jednat o viceprace, které v poloZkach nebyly ocenény pro
navrh ceny dila, budou jednotlivé poloZky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS
v aktuélni cenové Urovni obdobi realizace dila, ponizené u kazdé polozky o 10 %, pokud
nedojde mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé. Ve3keré viceprace, zmény, dopliky nebo
rozSifeni i omezeni rozsahu predmétu dila musi byt vzdy pisemné odsouhlaseny
objednatelem formou dodatku. Cenova nabidka zhotovitele, pfedloZzend v zadavacim Cdi
vybérovém fizeni, se stava pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji neoddélitelnou soucasti.

3.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi prace a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést. Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila
(zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv.
ménéprace) bude sniZzena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu rozsahu dila
poZzadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek.
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4.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény material(, vyrobka,
konstrukci a technologii oproti pivodné navrZzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény
pristoupit, pfi¢emZ timto jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o vefejnych zakazkach.
Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiall
dojde ke zvySeni €i snizeni ceny dila, strany si tyto rozdily vypofadaji, a to dodatkem ke
smlouve.

5.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pripadnému upfesnéni a pfijaté cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité ndpravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout takové materidly, vyrobky, konstrukce a
technologie, které nesplfiuji stavebné fyzikalni poZadavky nebo technické a kvalitativni
parametry stanovené projektovou dokumentaci. V pfipadé, Ze dojde ke zjisténi, Ze zhotovitel
jiz takovéto materialy, vyrobky, konstrukce a technologie pouZzil, musi je na své naklady
odstranit.

7.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu s Uzemnimi rozhodnutimi a stavebnimi
povolenimi a ostatnimi souvisejicimi vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky.

8.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

9.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN a obecné
Zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a predpisy tykajicimi se
bezpeclnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho
provozovéani. Podminkou pfedani dila resp. jeho prevzeti je i pfedani pfisluSnych dokladu o
provedenych zkouSkéach a revizich, pouzitych materidlech (prohlaseni o shodé dle zakona €.
22/1997 Sh., v platném znéni) a ostatnich dokladd, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

10.

V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy pfednost ujednani této
smlouvy. V pfipadé rozporu mezi pfilohami navzajem ma pfednost pfiloha s niz§im Cislem.

I1l. ODDIL - €AS PLN ENI

1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30.9.2018 ode dne pfedani stavenisSté objednatelem
dle ¢lanku VII.
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2.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

IV. ODDIL - CENA DILA
1.

Celkové cena dila byla dohodnuta ve vysSi 1 875 433,- K¢ (v této smlouvé oznaceno téz jako
.Celkova cena dila“). Celkova cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").

2.

Strany si potvrzuji, Ze veSkeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v reZzimu pfenesené
danové povinnosti dle 8 92e zakona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pfipadé nékterych ¢asti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné
Céasti ceny dila pfipoétena DPH v zakonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici
DPH zaplatit.

3.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse
pfipustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou maximalni a obsahuji veSkeré naklady
nutné k fAdnému a véasnému zhotoveni dila.

4,

Cenova nabidka zhotovitele je pfilohou této smlouvy, jak je vySe jiz uvedeno. Podstatné
dodaci a kvalitativni podminky praci, jejich obsah, sloZzeni a jednotkové ceny praci jsou
uvedeny v této smlouvé, v pfedané projektové dokumentaci a jsou pro zhotovitele zavazné.

5.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozSifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy
pfed jejich faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud
zhotovitel provede nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele ve formé dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu a to i v pfipadé,
dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miZe poZadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

V. ODDIL - FAKTURACE
1.
Fakturace dila bude provedena nasledovné:

a) Prvni faktura ve vysi 991 735,- K& (uvedena cena je bez “DPH") bude objednateli
pfedloZzena po provedeni prvni Casti dila, nejpozdéji vSak do 30.11.2017, pfi¢emz
tato faktura je splatnd uplynutim 14-tého dne od jejiho doru€eni objednateli. Datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni je den podpisu pfedavaciho protokolu o predani
prvni ¢asti dila. Pfiloha faktury musi obsahovat soupis dodavek, ocenény v souladu
s Cenovou nabidkou zhotovitele a odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci
technické. Bez odsouhlaseného soupisu dodavek je faktura neplatna a objednatel
neni povinen ji proplatit.

b) Konecna faktura ve vySi 883 698 000,- K& (uvedena cena je bez “DPH”) bude
vystavena nejdfive v den, kdy doslo k pfedani a prevzeti dila, pficemz tato faktura je
splatna uplynutim 14-tého dne od jejiho doru€eni objednateli. Datum uskutecnéni
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zdanitelného pInéni je den podpisu pfedavaciho protokolu o pfedani dila (¢lanek X.,
bod 4. této smlouvy). Pfiloha faktury musi obsahovat soupis provedenych praci a
dodavek, ocenény v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele a odsouhlaseny
zastupcem objednatele pro véci technické. Bez odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura neplatn a objednatel neni povinen ji proplatit.

2.
Faktury musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat
zakonu o Ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli poZzadavky na obsah a podobu faktury, a to
nejpozdéji pred vystavenim faktury. Zhotovitel je povinen takové poZzadavky objednatele na
obsah a podobu faktury akceptovat. V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat
nékterou z dohodnutych nalezitosti nebo z nalezitosti, pfiloh nebo Udaj dle pozadavku
objednatele stanovenych pied vystavenim faktury, bude takova faktura povaZovana za
neplatnou a objednatel ji neni povinen uhradit.

3.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje nalezitosti
uvedené shora vtomto oddilu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenymi
Gdaji €i nalezitostmi, pficemz opé&tovnym dorucenim nové faktury pocne bézet nova Ihita
splatnosti od zacatku.

4.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

5.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (v&. technickych listd) veSkerych
materiald. Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to pisemné pozadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZaduje doloZit.

6.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vuci zhotoviteli,
je objednatel opravnén vystavit penalizaéni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji
pohledavku vié&i pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila resp. jeji ¢asti (tj. je opravnén
odecist tuto ¢astku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele). Splatnost penalizaéni
faktury €ini 14 dni ode dne vystaveni. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i
nesplatné pohledavky vici zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vici objednateli z této
smlouvy.

VI. ODDIL - STAVEBNI DENIK
1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které na dile provadi,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zejména je povinen do néj zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, o jejich
jakosti, zdavodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, pocty
pracovnikl apod. Povinnost vést stavebni denik kon&i pfedanim a prevzetim dila; v pfipadé,
Ze vSak dilo bude prevzato s vadami ¢i nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik
az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a nedodélkd. Zapisem ve stavebnim
deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.
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2.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

* néazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele

nazev, sidlo, IC (p¥ip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace

prehled viech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby v€etné veskerych pfipadnych zmén a doplriki
seznam dokladd a ufednich opatfeni tykajicich se stavby (provadéni dila).

E I B

3.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.
4,

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfredmétem zajmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku
nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce, zastupce
objednatele pro véci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

5.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce, pfipadné
zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto z4pisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dna.

7.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale muiZe slouZit jako podklad
pro vypracovani dodatkd a zmén smlouvy.

VII. ODDIL - STAVENISTE
1.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

2.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejdfive v den terminu zahajeni stavebnich praci (viz
[ll. oddil bod 1.). O terminu pfedani stavenisté se strany mohou dohodnout jinak.

3.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fadné pecovat
0 z&kladni smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti
i podrobné vyty€eni jednotlivych objektt a odpovida za jeho spravnost.

4.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.



LOpatrfeni ke snizeni energetické naroc¢nosti VO ve mésté Svitavy - 2.etapa*

5.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné k zasahium do vefejnych
komunikaci, zajiStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veSkeré pfipadné poplatky s tim
spojené hradi ze svého.

6.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit
stavajici dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel
po pfedchozim souhlasu sprdvce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znacek v souvislosti
s prabéhem provadéni dila.

7.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi
komunikace vlivem stavby, musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

8.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni na dilo, neni-li na stavenisti pofradek,
zejména neni-li uspofadan zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

9.

Nejpozdéji do 14ti dnG po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit ho tak, jak ur€uje projektova dokumentace.

VIIl. ODDIL - PROVAD ENI DIiLA
1.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila zajistit, aby vefejnost méla bezpecny pfistup do
vSech budov a objektd dotéenych stavbou, ke kontejnerdm na komunalni odpad a umozni
odvoz komunalniho odpadu provozovateli téchto sluzeb.

Zhotovitel zajisti osvétleni pfistupovych komunikaci.
2.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat obyvatele okolnich doml o terminu skuteéného
zahgjeni a dokonceni dila, a dale o pfedpokladaném prabé&hu stavebnich praci s uvedenim
¢asoveho ohraniceni téch Cinnosti, které budou mit vliv na omezeni jejich pohybu v okoli
jejich domu.

3.

Objednatel si vyhrazuje, Ze miZze zhotoviteli nafidit, aby pfi realizaci dila pouZzil pro podkladni
vrstvy stavebnich objektll zasypovy materidl objednatele. O pouziti tohoto materialu
rozhodne technicky dozor objednatele spole€¢né se zpracovatelem projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje jejich rozhodnuti akceptovat.

4,

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotEenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.
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5.

Zhotovitel je povinen alespoi 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem
ve stavebnim deniku, i kdyZ do néj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na
adresy uvedené ve stavebnim deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svdj naklad.

6.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu vSech svych pracovniki a
subdodavatell v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle pfisluSnych pravnich predpisu. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrZzovat veSkeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
zZivotniho prostfedi a protipozarnich predpisu.

7.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl ¢ subdodavatell je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen doloZit.

8.

Zhotovitel na své néklady zajisti vyty€eni inZenyrskych siti v prostoru stavenisté, zabezpeci
je proti poSkozeni a po ukongéeni dila, pokud bude nutno, je pfeda dotéenym spravcum siti.

9.

Zhotovitel na své néaklady zajisti geodetické zameéreni vSech objektll nové vzniklych pfi
realizaci dila v€etné zaméreni pfipadné odkrytych inZenyrskych siti.

10.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dal$i
obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto
pfedpist vznikne komukoliv jakékoliv Skoda, je zhotovitel povinen k ndhradé takto vzniklé
Skody a déale nese i veskeré v souvislosti s tim vzniklé ndklady.

11.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo proti poSkozeni, kradezi resp.
rozkradani.

12.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN nebo jinych norem &i povinnosti plynoucich z této smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbyteCného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

13.

Zhotovitel zajisti koordinaci provedeni dila se stavbou pfeloZzky vrchniho vedeni vefejného
osvétleni do zemé ve vybranych ulicich. O rozsahu stavby ve vybranych ulicich dle
pfedchozi véty je objednatel povinen zhotovitele informovat dostateéné vcas, aby nedoslo
ke znemoznéni provedeni dila dle této smlouvy ve stanoveném terminu.
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IX. ODDIL - PREDANI DILA
1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli alespori 5 dnu prede dnem, v némz bude
dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahajeni pfejimaciho fizeni) a v némz sou€asné budou
objednateli pfedloZzeny veSkeré doklady, na jejichz predloZeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vySe specifikovany den, budou pfedloZzeny veSkeré vySe zminéné
doklady a dilo nebude vykazovat zcela zjevné Ci jinak zfejmé vady ¢i nedodélky, objednatel
v uvedeny den zahaji pfejimaci Fizeni.

2.

Zhotovnel je povinen pfipravit a doloZit v rAmci pfejimaciho Fizeni
zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt
* zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
* z4apisy o0 vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouSkach
* stavebni denik (pfipadné deniky) fadné vedeny.
Bez téchto dokladl a bez vSech ostatnich dokladl oznacenych v textu této smlouvy jako
doklady, bez jejichz predloZeni objednatel neni dilo povinen prevzit, nelze povazovat dilo
za dokoncené a schopné predani a objednatel v takovém pfipadé neni povinen ani pfejimaci
fizeni zahdjit resp. neni povinen dilo pfevzit.

Podminkou prevzeti celého dila pfi kone¢ném predani dila je téZ prfedani dokumentace
skute€¢ného provedeni dila a geodetické zaméfeni vSech objektl nové vzniklych pfi realizaci
dila v€etné zaméreni pfipadné odkrytych inZenyrskych siti, a to ve dvojim vyhotoveni.

3.

O prabéhu pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zépis (pfedavaci protokol nebo zapis o
pfedani a prevzeti dila), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodélkd, pokud se na
dile vyskytuji, s uvedenim terminu pro jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Pokud
objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

4,

Dilo je povaZzovano za fadné ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v oddile II. této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné (tj. dilo je bez jakychkoliv vad a nedodélk() a véas, a
zhotovitel predal objednateli doklady uvedené jak v oddile X. bod 3. tak i jinde v této
smlouvé, pokud je na jejich pfedloZeni vazano prevzeti dila objednatelem. Pokud jsou v této
smlouvé pouZita slovni spojeni ,ukoneni dila“ nebo ,den pfedani* rozumi se tim den,
ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu.

5.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodélky
v terminu uvedeném v pfedavacim protokolu; tento termin stanovi jednostranné objednatel.
Objednatel neni povinen p Fevzit dilo vykazujici jakékoliv vady  €i nedod élky.

6.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz
tvrdi, Ze za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese
az do rozhodnuti soudu zhotovitel.



LOpatrfeni ke snizeni energetické naroc¢nosti VO ve mésté Svitavy - 2.etapa*

X. ODDIL - ZARUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dilo a na ve3keré jeho ¢asti, soucasti a pfisluSenstvi zaruku za jakost
s tim, ze zaruéni doba &ini 24 mésica.

Zhotovitel neodpovida za Skody vzniklé v disledku uzivani pfedmétu dila, nebo jeho &asti
VvV rozporu s parametry uzZivani vyplyvajicimi z projektové dokumentace.

Zaruéni doba zacina béZet ode dne podpisu predavaciho protokolu pfi kone¢ném predani
dila obéma smluvnimi stranami, pokud v pfedavacim protokolu nebyly uvedeny Zadné vady
ani nedodélky. Pokud v pfedavacim protokole byly jakékoli vady nebo nedodélky uvedeny,
pak zaruéni doba zacina béZet aZz ode dne, v némz bude prokazatelné odstranéna posledni
vada i nedodélek zminéné v daném predavacim protokolu.

Sjednanim zéaruky na jakost neni dot¢ena zakonné odpovédnost zhotovitele za vady dila.

V rédmci zaruky je zhotovitel povinen provadét preventivni kontroly, které budou provadény 1x
ro¢né za Ucasti objednatele, a to po celou dobu trvani zaruky.

2.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuiji.

3.

Reklamované vady branici uzivani dila anebo v pfipadé havarie budou takové vady
odstranény okamzité nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni (zde postaci telefonicka nebo e-
mailova reklamace s tim, Ze nasledné se vyhotovi i v pisemné podobé). Telefonni &isla nebo
e-mailové spojeni na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika preda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti kalendafnich dnd po obdrZzeni reklamace
reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
IhGtu navrhuje k odstranéni vady nebo z jakych davodu reklamaci neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

5.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni lhaty, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povazuje za v€as uplatnénou.

6.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji do 10-ti
kalendarnich dnl po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhdta jina, ato i
v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Zhotovitel je vZzdy povinen odstranit reklamovanou vadu
formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozdéji do 30-ti kalendafnich dn po obdrzeni
reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 3.), pokud nebude pisemné dohodnuta Ihita
jind, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

7.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15ti dnG po obdrzeni
reklamace objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihité, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou, ktomu zpUsobilou, tfeti osobu
na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o zpUsobilosti této tfeti strany je plné v kompetenci
objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni nijak dotena.
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8.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn. Ze jim
reklamovana vada nevznikla z divodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka,
nebo ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

XI. ODDIL — OSTATNI UJEDNANI
1.
Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
2.

Nebezpeci Skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel. Nebezpeci Skody na
dile pfech&zi na objednatele okamZikem pfedani a prevzeti dila dle oddilu X. této smlouvy.

3.

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotykd naroku objednatele
poZadovat v plné vysSi nahradu Skody zplsobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta.

4.

PFi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to
na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti
provedeni nékterych ¢asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpe€nostnich opatfeni
apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou
na zakladé pokynu objednatele, nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle
této smlouvy.

5.

Zhotovitel je opravnén postoupit Ci zastavit své pohledavky vaé&i objednateli z titulu této
smlouvy pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

6.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze v dusledku
pusobeni vysSi moci &i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné poméra,
z nichZ objednatel vychazel pfi zadani zakézky.

7.

Zhotovitel je povinen poijistit pfedmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpeci
Skody na dile, a to mimo jiné i Zivelnim pojisténim.

XIl. ODDIL - ZMENA A UKON CENi SMLOUVY
1.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé”. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji a nejsou ji.

2.
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Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna
to pfislusna strana ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto
smlouvou a ob¢anskym zakonikem.

4,

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je uUc¢inné od jeho doruceni druhé
smluvni strané.

5.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech na dile provedenych praci a dodavek a oceni je
zplUsobem, kterym byla stanovena celkova cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a dodavek,

- zhotovitel sestavi pfehled poskytnutych plateb a zpracuje ,kone¢nou fakturu®,

- zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material ze stavenisté, pokud se strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel pisemné vyzve objednatele k ,pfedani dosud provedeného dila" a objednatel je
povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahdjit "pfejimaci fizeni". Zhotovitel v takovém

pfipadé poskytuje zaruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddilu XI. ha vechny takto

dosud provedené prace a dodavky. Tato ujednéani ve smyslu pfislusnych ustanoveni

ob&anského zakoniku trvaji i po skonéeni smlouvy.

6.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z davodu jsoucich na strané zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou Skodu.
Pokud se kdykoli za trvani této smlouvy zhotovitel dostane do prodleni s pInénim kterékoli
ze svych povinnosti stanovenych v této smlouvé, neni zhotovitel opravnén vaci objednateli
uplatiiovat Zzadné naroky vzniklé ztitulu prodleni objednatele s Uhradou fakturovanych
Castek.

XIll. ODDIL - ZAV EREENA USTANOVENI
1.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. U&innosti smlouva nabyva
zverejnénim v registru smiuv.

2.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato smlouva ve svém Uplném znéni byla
zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim déalkového
pfistupu. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni 8 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek. Smluvni strany se
dohodly, Ze zvefejnéni smlouvy podle zakona o registru smluv zajisti objednatel.

3.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy, a to:
- Pfiloha €. 1 — Dokumentace k provedeni dila
- Pfiloha &. 2 — Cenova nabidka zhotovitele

4,

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

12



LOpatrfeni ke snizeni energetické naroc¢nosti VO ve mésté Svitavy - 2.etapa*

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. predpisu:
O uzavieni smlouvy rozhodla rada mésta dne 16.11.2017, usneseni €. 43/A/1 a 43/A/2.

Ve Svitavach dne:

Za objednatele : Za zhotovitele :
Mgr. David Simek Ing. Jaroslav Kytyr
starosta mésta jednatel spolec¢nosti
Svitavy SPORTES Svitavy s.r.o.
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