SMLOUVA O DILO

C.objednatele 17/14/2238/16
¢. zhotovitele JI/VY/2016/232

ktera byla uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zadkona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik"), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebic
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebié

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta ¢. 40/2/ZM/2015 ze dne
19.03.2015

IC: 002 90 629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uctu: 329-711/0100
94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9

divize Silni¢ni stavitelstvi, oblast Jih, Kosovska 10, 586 37 Jihlava — Region Vysocina

Zastoupen: Ing. Vitem Weselym — manazerem regionu Vysoc€ina, na zakladé plné
moci

IC: 26177005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 7408201/0100

Telefon: Jihlava: 567 574 840, Trebic: 568 823 921

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u MS v Praze, oddil B, vlozka 6556.

(dale jen ,zhotovitel)



Osoby povérené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:
Bc. Ale$ Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb

¢ jednanim v technickych zalezZitostech v&etné prevzeti stavby:
Bc. AleS Kratina, tel. 568 896 170, 725 948 844
Vojtéch Novak, tel.:568 896 167, 725 503 302
Robert Bosak, tel.: 568 896 166, 602 586 042

Osoby povéfené zhotovitelem:

. jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Ing. Vit Wesely — manazer regionu
Vysoc€ina, tel: 733 780 340

e jednanim o technickych zaleZitostech: Rostislav Siroky, hlavni stavbyvedouci, tel. 733 780 765

Zastupce zhotovitele povéfeny Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatelll a feSenim vSech
problém souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Hynek Sklensky, tel 733 780 764.

Zastupce objednatele povéreny feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Vojtéch Novak, tel. 725 503 302, v.novak@trebic.cz, zastupce Robert Bosak, tel. 602 586 042;
r.bosak@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zménu poveérenych pracovniki nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1 Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svij naklad a na své
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za Ffadné a vC€as provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vilastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):
»Rekonstrukce ulice KubiSova, Trebi¢ — Etapa 1

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce ulice KubiSova,
Trebié — Etapa 1 a 3“, zpracované firmou RHDHV Sokolovska 100/94, Praha 8, IC 45797170,
arch. &. CA1230, autorizovany inZenyr Ing. Vaclav Stary, CKAIT 1004756 (dale jen projektova
dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnu ode dne uzavieni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Rekonstrukce ulice Kubisova, Trebi¢ — Etapa 1 a 3%, v 1 paré v listinné podobé
a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou
dokumentaci na vyzvu objednatele ihned prevzit, a to v sidle objednatele.
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mailto:v.novak@trebic.cz

1.2

1.3

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného pfedmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do pfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a €innosti:

zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni bé&hem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpec&nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,
projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkd a najemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

zajisténi atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpisti — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atest(i a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

naklady za odbér vody, el. energie atd.,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materidlu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

zabezpec€eni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektd (1 x na CD),

pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,
geodetické zaméreni dokonCeného dila (4 x tisténé, 1 x na CD),

Predmét dila je blize specifikovan rozpocty, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo, jako
jeji pfiloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplriikd nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case pInéni obvyklych) a predlozZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neudini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.



1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo roz$ifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichZ potieba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem prfedvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za Uhradu zajistit pokud takto pozadované
prace svym finanénim objemem nepfekro¢i 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

V takovém pfipadé bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpis.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych
prokazatelné zbyte¢né vynalozenych nakladu, pokud jiz plvodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v pIném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
ob¢anského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pifechodu ¢i pfevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Zze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého pinéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Zmeénit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeCnych pFipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, jinak zhotovitel podstatnym zplisobem porusi smlouvu. Novy subdodavatel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni.

Pro pripad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen do 60 dnu od splnéni této smlouvy poskytnout objednateli seznam
subdodavatelti dle § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohladuje, Ze je drzZitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo



dle smlouvy a je tak zpuUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni za dodrzeni
rezimu zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, na zadani
této vefejné zakazky ,Rekonstrukce ulice KubiSova, Trebi¢ — Etapa 1 a 3", kterou objednatel
vybral jako nejvhodnéjsi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu aze si je védom skute€nosti, ze objednatel ma
znacny zajem na dokonceni dila, které je pfedmétem smlouvy v €ase a kvalité dle smlouvy.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze tato smlouva i veSkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je
a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou
zakazku.

Clanek Il - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENI

.1
.2

1.3

.4

.5

1.6

.7

Zhotovitel zahaji dilo: 19.09.2016
Provedeni dila do: 25.11.2016

Soucasti téeto smlouvy je tydenni ¢asovy harmonogram zhotovitele (pfiloha &. 2 této smlouvy).
Tento harmonogram je zavazny. Zpozdéni praci pfi vystavbé o vice jak 20 dnu proti
harmonogramu se povazuje za zavazné poruseni této smlouvy.

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na prevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potieby této smlouvy rozumi upiné dokonéeni (§ 2605 obc&anského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondeni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé
stavby), pfedani geodetického zaméfeni ve Ctyfech vyhotovenich + 1x v digitalni podobé na CD, a
dalSi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle ¢l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich
prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy lze v pribéhu realizace stavby prodlouzit na
zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
zadna ze smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v dusledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokon&eni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finanéni objem neprekroci 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak. Zadavani veSkerych praci nad ramec pfrislusné
dokumentace bude FeSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Mistem plnéni stavby je ul. KubiSova, Tiebi¢ (viz projektova dokumentace).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 2.460.000,00 Ké

Slovy (cena bez DPH): dvamilionyétyristasedesattisic korun éeskych

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoCtu jsou pevné
do 31.12.2016. Témito cenami budou ocenény veskeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data pfedani dila.



V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

Clan

Cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v ¢&l. I, odst.
Il. 1 této smlouvy a pro spinéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
- pfi vylou&eni praci z pfedmétu plnéni objednatelem,
- pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla zadna ze
smluvnich stran ovlivnit.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto
dodatku smlouvy, budou tyto povaZzovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich
Uhradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplini zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpoCty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsaZzeny v rozpoc&tu zhotovitele, pouZije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. U. RTS 2016, ponizené
0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vySi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pied provedenim pfislusnych praci.

ek V - FAKTURACE

V.1

Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat Ize pouze
za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel pfedlozi objednateli a technickému dozoru uréenému
objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice zjist'ovaci
protokol. Po odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se
vyjadfi do péti dnt po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi,
jejiz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol. Bez tohoto zjistovaciho protokolu je
faktura neplatna. Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfisluSného kalendarniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstriku ¢i v jiném
verejném rejstiiku dle § 435 ob€anského zakoniku.

Diléi faktury a kone¢na faktura musi obsahovat:

- nazev akce ,,Rekonstrukce ulice KubiSova, Trebi¢ — Etapa 1 a 3¢,
- €. smlouvy objednatele, ¢. smlouvy zhotovitele,

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen
.danovy doklad“). Na danovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dan odvede
zakaznik".



V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dariovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnu
ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim darnového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a pfipadné penale
s doruCenim danoveho dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici se uroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici Cast, ti. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po pFedani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjisténych pfi pfejimacim, pfipadné kolaudaénim fizeni.
Konecna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konec€na faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH

- sdéleni ,Dar odvede zakaznik®.
Bez kterékoliv z t&chto nalezitosti je koneCna faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dn ode dne vystaveni faktury, pokud neni
pro konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnl od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ih{ita jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplathovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendarni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézZity zavazek (dluh) objednatele se povazuje
za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova Ihlta splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSiI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNi POKUTY

V1.1

VI.2

VI.3

VI.4

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku lll., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10.000 Ké za kazdy i zapoCaty
den prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu nepfevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
lll., odst. 11l.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstrafiovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapoc€aty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci
zaruky.



VI.5 Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapoc€aty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrannovani vad v ramci zaruky.

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |haté stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy zapocaty den prodleni.

VI.7. Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedloZi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi 50.000 KEg.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s predanim seznamu subdodavateli v terminu
stanoveném v ¢lanku Il, odst. Il. 7 této smlouvy, je objednatel opravnén vyudétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

VI.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény &i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 polozce polozkového rozpoctu).

VI.9 Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VI.10Pro pfipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkl dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP
¢i technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni, za kazdy pfipad zvlast.

VI.11Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v €élanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyucétovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vysi 20.000 Ké.

VI.12Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doruCeno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VI.13Dalsi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu Skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIl - STAVEBNI DENiK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
konci pfedanim a prevzetim dila.

VI1.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jine:
- nazey, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,
- nazey, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,



- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) subdodavatelt,

- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prFehled v8ech provedenych zkou$ek jakosti,

- seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplriku,
- seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskere listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

VIl.4 Zapisy do stavebniho deniku C&itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku
provadét potifebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

VII.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, pribézné

a presné evidence knihu dodatk(l a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatk(i a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk(i a zmén uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisum vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnd od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

VII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. Ma Ccislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volnd mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné pfedavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatkli a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako soucast
plnéni dila.

Clanek VIl —- STAVENISTE

VIII.L1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle ¢lanku lll, odst. I1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenis$té bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zplsobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.



VIII.2
VIIIL3
VIIl.4
VIILS
VIII.6
VIIL7
VIII.8
VIILY

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo prfemistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen pribézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeleni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak urCuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté vCetné spotieby
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke zneéisténi pfilehlych
komunikaci

VII1.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dal$im opravnénym osobam pfistup na stavenisteé,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napft. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX — PROVADENI DILA

IX. 1

IX.2

Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesdkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutec¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skute¢nosti zjisténych v prabéhu pInéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
vesSkeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Zze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skuteCnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vyCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou 8kodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doruceni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 obanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
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IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy
prerusSeni prijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky pfilehlych
nemovitosti, tak aby bylo zajiSténo i zasobovani.

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit presun
kontejnerti ¢i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni.
Nasledné je povinen zajistit presun kontejnert €i popelnic zpét.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpasobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila,
vSichni uCastnici smlouvy jsou povinni vytvafet dostatené podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam Ci prostiednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpisltl a v souladu s rozhodnutim organt vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila &i tfetich osob,

sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila viastni vykon €innosti
koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpeé&nosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym pfislusSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespori 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt vterminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpe&nostni predpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
poruSenim téchto pfedpisi vznikne jakakoliv 8koda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpec it dilo proti kradezi.

IX.10 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici

prisluSnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozit na vyzadani objednatele
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IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

IX.17

IX.18

IX.19

IX.20

IX.21

(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikud, v pfipadé nedolozeni
pozadovanych dokladd je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni. NedoloZeni pozadovanych dokladu ¢&i prodleni s jejich
doloZenim bude povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy.

Zhotovitel pfedloZi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak dva dny pfed pfedanim
dila, soubor certifikati rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
predevSim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potfeby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle uvodnich ustanoveni katalogl popisi a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikl, vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly,
zpUsoby méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se
smluvni strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a v souladu se souvisejicimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace
uréenym objednatelem a v souladu se zpracovanym planem BOZP. Uréit koordinatora BOZP je
povinen objednatel.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s &l. 2 obecné zavazné vyhlasky &. 2/2009
mésta Trebi€ o ochrané noc¢niho klidu a regulaci €innosti naruSujicich vefrejny pofadek.

Dle ¢lanku 2 vySe uvedené vyhlasky je kazdy povinen v dobé nocniho klidu zachovat klid a omezit
hlu€né projevy. Dobou no¢niho klidu se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedélich
a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré c&innosti spojené s pouzivanim stroja,
pFistroji a zafizeni zpusobujicich hluk (napf. sekaCek na travu, cirkularek, motorovych pil,
kfovinofezu apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeéné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupusobeni pfi kontrole poskytovatele
dotace a jinych kontrolnich organu. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou
dokumentaci a doklady tykajici se pfedmétu dila (tj. zejména original smlouvy vcetné jejich
pfipadnych dodatku a jejich pfiloh, veSkeré originaly dokladl a originaly projektové dokumentace
a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci stavby).

Zhotovitel se zavazuje poskytnou potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim povéfenym
osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace stavby, zejména jim
poskytnout na vyzadani veSkerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace
a umoznit prohlidku na misté.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozZadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabézné provérovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy vymezen predmét
a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit,
zejmena provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapocetim praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594
obc&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpusobené, je
povinen uvest dilo na své naklady do souladu s platnymi pfredpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i disledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zpusobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat treti osoby (své
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- v co nejmendi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v Clanku VIILI.
smlouvy, vefejnych prostranstvi Ci jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemeélo nepfiznivy vliv na Zzivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeeno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru ,Dopravni stavby“ ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrG a technikd cinnych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim
praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
vlastnorucniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a Cinnosti, kterd nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnhostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti subdodavatele pFedlozi zhotovitel
objednateli na zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ru€eni za Skody zpusobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokon€eni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplUsobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni & poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdé&ji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vySi 10.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli
Skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
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Clanek X — ZPUSOB PREDANI A PREVZETI DIiLA

X1

X.2

X.3

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne pFejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokonéit a pfedat (¢l. lll, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonfeno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnli pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokonéené dilo i pred
sjednanym terminem provedeni dila dle této smiouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dilo je provedeno je-li dokonCeno, pfedano
a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pfed zahajenim
prejimaciho Fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- geodetické zaméfeni provedeného dila v systtmu MICROSTATION zpracované ve4
vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatk(l a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude pirejimaci fizeni zahajeno,
nebot plnéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel preda
objednateli i v pfipadé, ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudacnimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladl uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole pfedlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichZ potfeba vyvstane az pfi
kolaudacénim Fizeni.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi
osobami obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaSeni objednatele, zda dilo pfebira
¢i neprebira a z jakych duvodu.

Pfedavaci protokol bude obsahovat pfesny nazev akce ,Rekonstrukce ulice KubisSova, Trebi¢ —
Etapa 1°.

Dle § 2628 ob&anského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vwhradami se provede v zapisu z pfejimaciho Fizeni soupis vad s terminem pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zptsobem dle ¢lanku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vyse uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute€nost a divody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem urCenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a prevzeti dila své subdodavatele.
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X4

X.5

X.6

X.7

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté
ve lhaté 20 dnl od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit
v terminu do 14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povaZzovano za provedené po dokon&eni vdech praci uvedenych v €lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzZit pojem den pfedani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokoncena prace oproti pfedmétu dila dle Elanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskereé véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zistava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a ¢&i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k napInéni svych zavazk( ze smlouvy.

Clanek Xl - ZARUKA ZA JAKOST

XI.1

XI.2

XI.3

Xl.4

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektoveé dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo (mimo vodorovné dopravni znaceni) zaruku v délce 60
mésicu, a to ode dne predani a prevzeti dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel
zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatk(l). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiall apod.) v pfiméfené lhuté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urdi,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihuté (kterou objednatel ur€i vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (sou€asné i stanovi termin zahajeni praci),

c) priméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpuUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni obanského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
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XI5

X1.6

XI.7

XI.8

XI1.9

XI1.10
X111

bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni Ihdta, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prfevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zaruéni Ihita je shodna jako
v Clanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zZi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu
zarucni IhGty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, ze
zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni uplatnéni
vady stim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnG po zahajeni jejiho
odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstranovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnl, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dotéena. Naroky
objednatele vzniklé va&i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni pinéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. PFi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku skod,
zadat odstranéni vad vuci zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vylu€uje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek Xl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1

XIl.2

XII.3

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a oCislovanym podle poradovych ¢gisel. Jiny zplUsob
zmény této smlouvy se nepfipousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
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XIl.4

XI.5

Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutecnost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reseni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Od smlouvy lze odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni

strany ujednaly, Ze tento smluvni vztah Ize pfed€asné ukonéit pisemnym odstoupenim

z dlvodu poruseni smlouvy podstatnym zpasobem s ucinky ke dni doru€eni odstoupeni smluvni

strané, ktera smlouvu takto porusila a dale z divodu uvedenych v dalSich ustanovenich této

smlouvy (napf. v ¢lanku XIIl. odst.Xlll.4) nebo z dlivodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruSeni smlouvy (nebo poruSeni smlouvy podstatnym zplsobem — pro potifebu

této smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano pfedevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dndq,

- prodleni praci na dile oproti harmonogramu (pfiloha €. 1 této smlouvy) o vice nez 20 dnu,

- prferuSeni prace na provedeni dila, za toto pferuSeni se nepovazuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu,

- jestlize zhotovitel fadné a vC€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svlj podnik &i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved! prava z této
smlouvy na jinou osobu,
pfeneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalSi poruseni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni. V dalSich pfipadech

bude podstatné porudeni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych

vl IV. a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veskerou

souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnti po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného

upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dusledku

predCasného ukonéeni smlouvy, a v této Ihuté rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle této

smlouvy (pfedevsim dle €l. XIl, odst. XII.5), a to v8e pod sankci smluvni pokuty sjednané vuci

zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké

za kazdy den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyucétovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finan&ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i koneénou fakturu”,

- zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany materiél, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dna
od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i pfejimaci Fizeni".

veskeré naklady ji vzniklé z duvodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek Xl — OSTATNI UJEDNANI, UCINNOST
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X1
XI.2
X3

XIll.4

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusSil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteCnostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného Fizeni v ramci jeho upadku,
- zanik zhotovitele bez likvidace,

- o omezeni ¢i ukonéeni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
smlouvy,

o jinych podstatnych skuteCnostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spolupraci s objednatelem fesit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi disledky. Za toto podstatné poruSeni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 Ké.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nezastavi pohledavky, které bude mit vici objednateli z tohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svlj zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruSeni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zpuisobem se vSemi dusledky, v€éetné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za poruSeni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&. Smluvni pokuta se
nezapocitava na nahradu skody.

Clanek XIV — VLASTNICTVi DiLA A POJISTENI DIiLA, NEBEZPECi SKODY NA DiLE

XIV.1 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel

XIV.2

opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pripadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a ztoho dlivodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

- dile a vS8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

- plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Fadného pfedani dila
jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeCi Skody
vyvolané pouZitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho Casti,
které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti Ci pFisluSenstvim dila, a ktera jsou Ci byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho €i socialniho charakteru; a/nebo
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XIV.3

pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napf.
podpérné konstrukce, leeni); a/nebo

ostatni provizorni ¢&i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila €i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za ucelem provedeni dila €i jeho &asti, a to od okamzZiku jejich pfevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zpusobenou jeho
¢innosti v souvislosti s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysi
minimalné 4 mil. K& zejména proti Skodam zpusobenym jeho €innosti a vadami dila, vetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld,
dale proti zivllim a kradezi.

zabezpedit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecdit veskeré ukony vaci pojistitel,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovéfena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy
(pfipadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt
splnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzaviit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1

XV.2

Pro ucely této smlouvy se za vy$Si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se
bude chtit na vySSi moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. Xl1). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. - BANKOVNi ZARUKA

XVI.1

Objednatel nepozaduje bankovni zaruku.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVII.1
XVII.2

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavreni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym GCelim nez k pIlnéni podminek této smlouvy. Objednatel
v8ak mize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni
(pfipadné ve znéni prFepisu jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se
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XVII.3

XVIl.4

XVIILS

XVII.6
XVIL7

XVII.8

XVIIL9

XVII.10

XVII.11

se smluvnim vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného smlouvou
zUstavaiji v platnosti a uc¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu
a na nahradu skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i vSem ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaji
pochybnosti o jejich vyznamu), sjejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych Gdajl, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech (s 23, stranami textu a pfilohami ¢. 1 — 3),
Z nichz kazda ze stran obdrzi dva a jeden stejnopis obdrzi poskytovatel dotace.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy &. 1 — poloZzkové rozpocty
¢. 2 — Casovy harmonogram (tydenni)
¢. 3 —finan¢ni harmonogram (mésicni)

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany Fidit zvefejnénym
zadanim (dle zadkona o vefejnych zakazkach) této vefejné zakazky objednatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto
vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou pfednostni) a platnou pravni upravou v CR, predevSim obd&anskym
zakonikem a pfipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v &eském pravnim fadu. U&astnici
této smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pujde o smluvni vztah
s mezinarodnim prvkem), ze tento smluvni vztah a vSechny jejich vzajemné vztahy i vztahy
budouci, souvisejici s vySe uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se
v plném rozsahu, pouze, vylu¢né a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym
pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory
z ného pramenici budou FeSeny Ceskymi soudy a dalSimi ¢eskymi kompetentnimi organy
(smluvni strany se dohodly, Zze nepujde-li pfislusnost &eského soudu nebo jiného
kompetentniho organu ur€it jinak, bude se fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni
pfislusnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisu) dle ¢eského prava, a to v eském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice
jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi
stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat v ¢eském jazyce.

Jakykoli spor plynouci ztéto smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodéiho
fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni

nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozZno ve smyslu
ustanoveni pavodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam doru€ovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doslo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skutecnost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyucétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, Ze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
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XVII1.12

XVII.13

XVII.14

XVII.15

XVII.16

vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy.

Pro pfipad, Ze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzavfena, pokud ji néktery z UcCastnik podepiSe s jakoukoli zménou
¢i odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu
¢i odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se vSemi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelna, a ze pfed uzavienim smlouvy vyuzil moznosti
dodate¢ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel
neshledal, Zze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé
odporovalo obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smiuv,
vedené méstem TrebiC, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohladuji, Zze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku,
v plathém znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

O uzavfeni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta Trebie svym usnesenim
¢. 31/19/RM/2016 ze dne 9.6.2016.

V Trebidi, dne: 7.9.2016 V Jihlavé, dne: 7.9.2016

Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Trebic COLAS CZ, ass.

Vladimir Maly Ing. Vit Wesely
mistostarosta manazer Regionu Vysocina
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