
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSlVi
Číslo smlouvy zhotovitele: joto |Ob22.

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„11/150 Přerov-jihozápadní obchvat, přeložka1,
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Se sídlem:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ60609460

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 8. 11.2016

Osoby oprávněné j
- technických;

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27-4228330207/0100

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka- C
3996, dne 18. 12. 1991

Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

44961944
CZ 44961944

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")
oba společně dále jen „smluvní strany"
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Čisio smlouvy objednatele: 2017/03650/01/0* 
Číslo smlouvy zhotovitele:

a'[írají nřže svedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

■ :

i

II.i VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

podaná na základě^optóvkovéh^ňze^í objednat^ zhotovit?íf 2e dne 11 9- 2017^ 

č.j. KÚOK/65800/201ř/OVZI/7541 obJednateie, vypsaného dne 24. 7. 2017 p0ci ’■'I

• ■ ? 
:■ Í íil./

PŘEDMĚT SMLOUVY

projektové dokumentace1 pro (dSÍ d^sP°čívaÍícího ve zpracování

provádění stavby (DPS) včetně Pro staveb™ povolení (DSP) anezbytném pm LES, *«>»*-

potřebných projektových podkladů a nrů,iz 6 7° )ne 2Prac°vam ci zajištění 
diagnostického průzkumu VnžeÍLko n^oniT k (9eodetickéb° uměření, 

průzkumu, korozního průzkumu a průzkumu 9 hydro9eoiogického
průzkumu, dendrologického průzkumu stavebně tedhni „pedolo9ickéh°
určených k demolici, průzkumu kontaminuj techn|ckeho pruzkumu budov

■ ““ nezUrpySSTib tLSr0"
apod.) na realizaci navržené stavby: realizaci

11/150 Přerov-jihozápadní obchvat, přeložka"

(dále jen dílo)

• k

y

I

.. :f

navržené stavby
-í

r í

a na ieh° úa“pravomocného stavebního povolen na daŇzari n ° U2emníh° r°zhodnutí a 

související se zadávacím řízetam vefeine zakázku na *taVby
zpracované DPS (dále jen „výkon činnoití ZŘ“) V dodavatele

Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DUR+n^noo 
dohodnuté ceny za provedení díía 7a w/i^n inw UUR'*DSP+DPS a zaplacení
pravomocného územního rozhodnutí a nravnm ke clnnosíí srněřující k zajištění 
za výkon činností ZŘ dle ČI. V. odst. 1. této smTouvy ° StaVebního povo,ení a dále a

Místem realizace stavby uvedené . 
uvedené v čí. lil. odst. 4 této smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešit:

-y** **«= pi(B,„mu. 
a průzkumu k°r°Znlto prtok“™
průzkumu, stavebně techntekého l pru2kumu. dendrologického
průzkumu kontaminace22aJ budov uráe"ýcb k demolici, 

nezbytných průzkumů a studií na realizaci mvržTnéttavby 3 da'ŠÍCh
vypracovaní proi.Wové dokum.oc, pr„ tom“UodnuB (DUR. a

'-I
* -i

a činnosti 
stavby dle

r.Í

g

2.
:V:
6
■ř

a

3.
v či. III. odst. 1. této smlouvy jsou úseky silnic

4.
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¥F*
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

dalších nezbytných průzkumů a studií naveškerých potřebných podkladů a . , .
realizaci navržené stavby, a to vše podle podmínek teto vyzvy, ^ .
vypracování projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP) a 
veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných pruzkumu a studii na
realizaci navržené stavby, a to vše podle podmínek této výzvy, ,
výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnuti 
a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby, zajištěni

vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vcetne 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vymer, a to vse podle

výko^činnostfsouvisející se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr

V rámdhprojektové dokumentace požaduje objednatel řešit výstavbu přeložky 

jihozápadního obchvatu silnice 11/150 v Přerově dle podrobného P°P'®U obsa^ne^ 

investorském záměru zpracovaného projekční kanceláři ^ORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s. v 10/2016 pod názvem „11/150 Přerov - jihozápadní obchvat, prelozk . 

111/04721 Přerov, ul. Tovární" zak. 6. 16-025-239-IZ.
Posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č, 100/2001 Sb„ o posuzováni vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu, ve zn|;nl P0ZI^'^ 
předpisů (ElA) si zajišťuje objednatel samostatné souběžně s touto zakázkou a bude

zhotoviteli předána po jeho ukončení.

Stavba přeložka jihozápadního obchvatu 11/150 Přerov se 

částí:

skládá z následujících

odstranění směrové závady při výjezdu z podjezdu ve
Přeložka silnice U/434 - 
směru na Tovačov a vznik nové tříramenne křižovatky se silme 11/150 ř 
Přeložka silnice 11/150 - propojení silnice II/434 a I/55 ve směru vychod-zapad 

tříramenných křižovatek pro obsluhu okolního území a napojeni

ořeložkv II/436 od Bochoře. „ .. , .
Přeložka silnice li/436 - propojení na projektovaný obchvat Bochore, který je

součástí stavby dálnice D1 okolo Přerova. m/n74Pi *
Spirálová pětiramenná okružní křižovatka - křižovatka silnic I/55 x 111/07421 x
budoucí trase 11/150 x ulice Generála Štefáníka ve směru centrum 
Spirálová čtyřramenná okružní křižovatka - křižovatka Sl|n|cf '^ x budoucí 
pokračování 11/150 na východ x obsluha území mezi železniční trati x silnici I/55 

jako náhrada za zrušený příjezd do areálu CDP po úpravě Madrova pojezdu 

Mádrův podjezd - zahloubení navrhované komunikace pod stávajícím
železničním mostem, kotvení krajních opěr mostu do nasypu.

ul. Tovární - zejmena sirková úprava od
křižovatce silnic I/55 x

včetně čtyř a

Úprava silnice lil/07421 -

«n.mm
m/07421 x 
- ve výhledu I/55.

Součástí ie řešení intravilánu města, napojení silnice na místní komunikace, návazná 
úpral/a^areátových^a domovních vjezdů, nové trasy chodníků a cyklostezek va 

vyvolaných úprav jejich stávajících tras, přeložky inženýrských síti a verejneho 

osvětlení řešení přechodů pro chodce, autobusových zastávek, vjezdové ostrůvky 
zklidnění provozu apod., odvodnění komunikací s proveremm stávajících

pro
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

%kanalizací pro možnost napojení odvodnění či navržení jiného řešení pro odvodnění 
komunikací, demolice pozemních objektů, demolice a úprava koleje železniční 
vlečky. V průběhu projektové přípravy (po provedení diagnostiky) se dohodne se 
správcem komunikace rozsah stavebních úprav (např. rozsah výměny konstrukčních 

částí komunikace, výměna obrusné vrstvy, vodorovné a svislé značení v celém 

rozsahu, výměna silničních obrub a další).

Projektové řešení intravilánu města je požadováno rozdělit na samostatné stavební 
objekty. Požaduje se prověření stávajících sítí vedených v komunikaci u jejich 

správců s vazbou na jejich možnou rekonstrukci a stanovení časové posloupnosti s 
rekonstrukcí komunikace. Požaduje se projednání úprav v intravilánu se zástupci 
města na vstupním jednání při zahájení projektových prací, včetně zapracování 
požadavků města na případné respektování plánovaných cyklostezek či jejich návrhu 
v případě souběhu s komunikací, požadavky parkovacích míst, přechodů pro 

chodce, vjezdové ostrůvky pro zklidnění provozu ve městě apod.

Projektová dokumentace bude objektově a rozpočtově členěna na investice 

Olomouckého kraje a statutárního města Přerova, v návazností na jejich 

požadavky.
Dále v rámci realizace díla požaduje objednatel zajistit všechny nezbytné průzkumy a 

nezbytné studie v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle 

podrobné specifikace.

DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu „11/150 Přerov - jihozápadní 
obchvat, přeložka" (dále jen „stavba"). Zhotovitel se zavazuje k součinností v průběhu 

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, kdy zhotovitel bude 

poskytovat objednateli informace, vypracovávat odborná stanoviska a vypracovávat 
odpovědi na dotazy uchazečů o dodatečné informace.

II

ř

n

základě zpracované DUR+DSP+DPS budeInženýrská činnost vykonávaná na 
spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.

5. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace:

a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro 
vypracování projektové dokumentace pod přeložkou II/436, v zahrádkách a 

v místě čtyřramenné okružní křižovatky

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v grafické 

a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a DPS. Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě (na CD), ve dvou grafických vyhotoveních vč. ověření 
všech částí autorizovaným geodetem, a to společně s DSP ve smluvně dohodnutém 
termínu předání DSP. Pro ostatní plochy má objednatel mapový podklad již 

zpracován geodetickou kanceláří R&M GEODATA s.r.o. Ostrava v 04/2016 pod zak. 

č. IG/2016/108.

stávajícíchprůzkumudiagnostickéhob) Zajištění podrobného 
rekonstruovaných vozovek
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Zpracování podrobné diagnostiky se zhodnocením stavu komunikace a stanovení 
návrhu technologie opravy dle TP 87 pro následujících 6 úseků:

Úsek č. 1 - ul. Tovačovská

Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy:
Významné poruchy:

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah:

50 m
AC

Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87Vizuální prohlídka

s krokem měření 10 m střídavě v obou jízdních pruzích, tj. 
v každém pruhu po 20 m - celkem 6 ks měření

POZNÁMKA: Velmi krátký úsek vyžaduje vyšší četnost, aby 

byl dostatečný počet měření, které lze vyhodnotit.

Měření únosnosti 
rázovým 
deflektometrem 

(FWD)

2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu)Jádrové vývrty

Vrtané sondy do 

hloubky min 1,5 m
2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu)

a) 1 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 
podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 

kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 
nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen 
vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis.

b) 1 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73
6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 

laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.___________

laboratorní zkoušky

:

I

Úsek č, 2 - křižovatka u Oveximu + místní odbočka

Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy:
Významné poruchy:

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah:

50 m + 50 m
AC

Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87Vizuální prohlídka

ul. Tovačovská s krokem měření 10 m střídavě v obou 
jízdních pruzích, tj. v každém pruhu po 20 m - 6 ks měření

místní odbočka s krokem měření 10 m střídavě v obou 
jízdních pruzích, tj. v každém pruhu po 20 m - 6 ks měření

CELKEM 12 ks měření

POZNÁMKA: Velmi krátký úsek vyžaduje vyšší četnost, aby

Měření únosnosti 
rázovým 
deflektometrem 

(FWD)
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Číslo smlouvy objednatele: 201 7/03650/OI/d >■
Číslo smlouvy zhotovitele:

byl dostatečný počet měření, které lze vyhodnotit'

ul, Tovačovská 2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu) 

místní odbočka 2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu) 

CELKEM 4 ks

uí. Tovačovská 2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu) 

místní odbočka 2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu) 

CELKEM 4 ks

a) 2 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 

podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 
kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 

nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen 
vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis.
POZNÁMKA: 1 x ul. Tovačovská a 1 x místní odbočka

b) 2 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73 

6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 
laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.
POZNÁMKA: 1 x ul. Tovačovská a 1 x místní odbočka

Jádrové vývrty

Vrtané sondy do 
hloubky min 1,5 m

laboratorní zkoušky

Úsek č. 3 — úsek u podjezdu

Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy: AC 

Významné poruchy: vyjeté koleje

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah;

Vizuální prohlídka

50 m

Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87

s krokem měření 10 m střídavě v obou jízdních pruzích tj 
v každém pruhu po 20 m - celkem 6 ks měření

POZNÁMKA: Velmi krátký úsek vyžaduje vyšší četnost, 
byl dostatečný počet měření, které lze vyhodnotit

2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu)

2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu)

a) 1 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 

podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 
kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 

___nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen

Měření únosnosti 
rázovým 

deflektometrem 
(FWD) aby

Jádrové vývrty

Vrtané sondy do
hloubky min 1,5 m

laboratorní zkoušky
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' Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/Oi/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis.

b) 1 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73 

6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 

laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.____________

Úsek č. 4 - ul. Tovární

Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy:
Významné poruchy: 
opakování starých poruch

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah:

500 m
AC
vozovka po nedávné opravě, začíná se projevovat

Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87Vizuální prohlídka 

Měření únosnosti 
rázovým 
deflektometrem 

(FWP)

s krokem měření 25 m střídavě v obou jízdních pruzích, tj. 
v každém pruhu po 50 m - celkem 20 ks měření

6 ks (po 3 v každém jízdním pruhu)_______________________

ul. Tovární ve vozovce 6 ks (po 3 v každém jízdním pruhu) 

mimo vozovku při kraji směrem k dráze 3 ks

CELKEM 9 ks _____________________________________

a) 1 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 

podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 
kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 

nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen ^ 
vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 

popis.
b) 2 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73 

6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 

laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.
POZNÁMKA: 1 x ve vozovce a 1 x mimo vozovku při kraji 
směrem k dráze

Jádrové vývrty

Vrtané sondy do 

hloubky min 1,5 m

laboratorní zkoušky

Úsek č. 5 - křižovatka ui. Tovární s ui. Gen. Štefánika
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Čísio smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSm 
Číslo smlouvy zhotovitele:

200 m (všechny odbočky)Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy:
Významné poruchy :

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah:

AC

Vizuální prohlídka Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87

na každé odbočce s krokem měření 10 m střídavě v obou 
jízdních pruzích, tj. v každém pruhu po 20 m - 6 ks měření

CELKEM 4 x 6 - 24 ks měření

POZNÁMKA: Velmi krátký úsek vyžaduje vyšší četnost, aby 

byl dostatečný počet měření, které lze vyhodnotit.

na každé odbočce 1 ks 

CELKEM 4 ks

ve vozovce na každé odbočce po 1 ks 

ve všech rozích mimo vozovku po 1 ks 

CELKEM 8 ks

c) 1 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 

podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 
kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 

nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen 
vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 
horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis.

d) 2 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73 

6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 
laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 

horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.
POZNÁMKA: 1 x ve vozovce a 1 x mimo vozovku

Měření únosnosti 
rázovým 

defíektometrem 
(FWD)

Jádrové vývrty

Vrtané sondy do 

hloubky min 1,5 m

laboratorní zkoušky

Úsek č. 6 - ul. Gen. Štefánika budoucí čtyřramenná okružní křižovatka

Přibližná délka:
Typ obrusné vrstvy:
Významné poruchy:

Požadované diagnostické výkony a jejich rozsah:

50 m
AC

Vizuální prohlídka Dle metodiky doporučené podle TP 82 a TP 87

s krokem měření 10 m střídavě v obou jízdních pruzích, tj. 
v každém pruhu po 20 m — celkem 6 ks měření

POZNÁMKA: Velmi krátký úsek vyžaduje vyšší četnost, aby 

byl dostatečný počet měření, které lze vyhodnotit.

Měření únosnosti 
rázovým 

defíektometrem 
(FWD)
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Čísío smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu)Jádrové vývrty

ve vozovce 2 ks (po jednom v každém jízdním pruhu) 

mimo vozovku 2 ks (po jednom na každé straně

CELKEM 4 ks

Vrtané sondy do 

hloubky min 1,5 m

c) 1 x sítový rozbor a kvalita jemných částic nestmelených 

podkladních vrstev. Za předpokladu velmi hrubého 

kameniva v podkladních vrstvách se z důvodu možného 
nedostatku materiálu pro sítový rozbor provede jen 

vizuální popis. V případě nalezení různých materiálů se 

pro laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 

horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis.

d) 2 x zatřídění podloží podle klasifikace (Příloha A, ČSN 73 

6133). V případě nalezení různých materiálů se pro 

laboratorní zkoušky vybere vzorek s předpokladem 

horších vlastností, pro ostatní vzorky se provede vizuální 
popis s přihlédnutím k výsledkům zatřídění.
POZNÁMKA: 1x ve vozovce a 1 x mimo vozovku

laboratorní zkoušky

Obecně pro všechny úseky:
Zpráva z diagnostického průzkumu musí obsahovat lokalizací úseků, výsledky výše 

uvedených požadovaných diagnostických výkonů a posouzení využitelnosti stávající 
konstrukce vozovky, se zaměřením zejména na podkladní vrstvy a podloží.

Zpráva o průběhu a výsledku průzkumů včetně závěrečného vyhodnocení poruch 
vozovky bude objednateli předána ve 2 grafických vyhotoveních a 2 x v digitální 
formě (na CD, ve formátu *.doc a zároveň *.pdf), před započetím prací na projektové 
dokumentaci ve smluvně dohodnutém termínu.

c) Zpracování geotechnického průzkumu (GTP):

Výsledný GT průzkum musí být proveden v rozsahu potřebném pro zpracování všech 
3 stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP i DPS). Bude zpracován podrobný 

GTP v souladu s Technickými podmínkami TP 76 - Geotechnický průzkum pro 

pozemní komunikace, část A, B, schválenými MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze dne 
17. 6. 2009 s účinností od 1. července 2009.

Počty sond jsou stanoveny dle TP 76 část A tab. 4, kdy je stavba klasifikována jako 
nenáročná stavba ve složitých GT poměrech.

V místě Mádrova podjezdu budou provedeny min. 2 sondy mimo jiné pro ověření 
hladiny a složení spodní vody, která bude určující k posouzení zdvihání nově 
navrhované zahloubené ŽB vany pro umožnění průjezdu nákladních vozidel pod 

stávajícím mostem.

Součástí nabídky bude harmonogram prací.

Požadavky na GT průzkum:

Zhotovitel odpovídá za umístění a počet sond, které navrhne (s ohledem na 

předpokládané zemní práce a existenci podzemních vedení). Sondy budou
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Číslo smlouvy objednatele; 2017/03650/01/Dsiu 
Číslo smlouvy zhotovitele:

polohopisně a výškopisně zaměřeny.
Počet sond a odběr vzorků zemin včetně jejich laboratorních rozhnn*. u ^

htZdat SHZlt0Stí geologických P°měrů a náročnosti navrhovaných obieS 

hloubka sond musí postihnout všechny litologické vrstvy, které mohou 
na únosnost a deformaci podloží a podzákladí ’ t V lv
V hydrologické části bude prověřena existence stávajících vodních 7rw'

mOŽn<“"

Program GT průzkumu:

CrůPzkum°náédSStÍ Pr°9ramU bUd°U vyznačena také ^hna použitá archivní 

j^jichzpětné^vytyčerirvteÍénuP°l0b0PISn^ tj' 2ákreS SOnd “Jící

Rozsah terénních a laboratorních prací (inženýrská geologie a geotechnika):

^Gjmapu * 2h°t0VÍt inžený<-sk°-geologickou (IG) a hydrogeologickou 

Situování objektů je součástí dokumentace.
motfrdUie sek.iZhod"ocení další použitelnosti vytěžených materiálů 
materiálovou bilanci dle čl. 5.3. a 5.5. TP 76 - část A. »'<*enaiu
V případě složité geologické stavby zájmového území ie 

specifické problémy, které mají zásadní vliv na druh prací 
prostředků. p

Podrobný průzkum území stavby:

Zhotovitel zajistí vyhodnocení vzorků 

pro PK - etapa podrobný průzkum.
sl.projedná a zajistí veškeré doklady umožňující vstupy 

Svou činnost oznámí všem dotčeným organizacím
fflnňoTt°aStnaZpP|ňaC0Vatele GT PrŮ2kUmU je °ZnámÍt všem dotče"ým úřadům jeho

Před zahájením vrtných prací si zpracovatel GT průzkumu projedná a zaifetí 
veskere doklady umožňující vstupy na dotčené pozemky J J

inženýrsakýchn'TítíVrtvnom,fPraCÍ zPracovatel GT P^umu vytyčení
inzenyrsKych síti v prostoru průzkumných prací, zeiména
předpokládaných vrtů a kopaných sond.
Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené prováděním
nahrada vzniklé škody bude uhrazena zhotovitelem.

pro

nutné upozornit na 

a použití technických

v souladu s TP 76 Geotechnický průzkum

na pozemky.

v místech

průzkumných prací -

Závěrečná zpráva GT průzkumu:

Grafické řešení přílohové části 
rozsahu:

komplexní zprávy bude provedeno v tomto

IG a HG mapa v příslušném měřítku 
- Situace v měřítku 

v- Podélný profil v měřítku 
Požaduje se zákres navrhovaných 

podélného řezu situace tak, aby bylo

1 :1 000
1 :2 000/200

vrtů, a to jak do situace, tak i do 

možno ověřit navrhované délky vrtů.
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Při řešení náročných částí jednotlivých úseků stavby (např. opěrné zdi) se 

požaduje použít podrobnější (duplicitní) měřítko.
Komplexní zprávu je nutné členit na samostatně vyjímatelné pasporty 

jednotlivých objektů trasy a částí trasy, přičemž v hlavních závěrech těchto 

pasportů musí být jasně a přehledně formulovány všechny hlavní výsledky 

a obecné poznatky dle IG rajónů.
Přehledná situace trasy se zakreslenými průzkumnými pracemi dle IG rajónů 

a objekty, včetně podélného řezu provedeného ve stejném měřítku, jsou 
nezávisle na zpracování pasportů povinnou součástí komplexní zprávy. Měřítko 

těchto dvou příloh musí být zvoleno účelově.
Nezávisle na vybavení jednotlivých pasportů je povinnou součástí komplexní 
zprávy í souhrnná dokumentace všech provedených sond, včetně použitých 

sond archivních.
Povinnou součástí závěrečné zprávy je souhrnná přehledná tabulka všech 

výsledků provedených laboratorních rozborů, řazená podle jednotlivých sond.

Hydrogeologie:

Hydrogeologický průzkum bude tvořit samostatnou oddělitelnou část GT 
průzkumu. Tomuto požadavku je nutno přizpůsobit vypracování programu. 
Závěrečná zpráva musí obsahovat zhodnocení vlivu stavby na stávající vodní 
zdroje, včetně doporučeného návrhu řešení náhrady v případě jejich 

kvantitativního ovlivnění.
Bude provedeno upřesnění dokumentace geofyzikálních profilů, zejména 
v místech současného výskytu drobných vodotečí a jejich zmapování.

Kvalita GT průzkumu:

Za účelem zajištění kvality řešení odborné problematiky a tím dosažení co 
nejlepšího výsledku bude investorem zadána nezávislá expertní posudková 

činnost.
V průběhu průzkumných prací bude objednatele, na základě pověření 
objednatelem, zastupovat zástupce vybrané firmy jako občasný dozor a bude 

provádět kontrolu a upřesnění prací a výsledky průběžně zaznamenávat 
v provozním deníku zhotovitele.
Předpokládá se úzká spolupráce vybraného zpracovatele GT průzkumu se 

zpracovatelem expertízy a nutnost včasného předání konceptu závěrečné 
zprávy tak, aby případné připomínky experta byly zapracovány do čistopisu 

závěrečné zprávy.
Rozsah a obsah zpracované dokumentace bude odpovídat TP 76 - část A, B 

s přihlédnutím ke kvalitativním a kvantitativním požadavkům.

Zpráva o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude 

objednateli předána ve dvou vyhotoveních graficky a ve dvou vyhotoveních digitálně 

(na CD) ve smluvně dohodnutém termínu.

d) Zpracování korozního průzkumu a průzkumu bludných proudů (BP 

průzkum):

V místech křížení řešené komunikace s železniční elektrofikovanou tratí bude 

zpracováno posouzení a vyhodnocení vlivu působení bludných proudů (dle TP 124) 

na stavební objekty (založení mostu), měření a vyhodnocení úrovně hladiny
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/D: ■ - 
Číslo smlouvy zhotovitele:

(,i rM «s
nhinJ3 t°.-Pr?bfhu 3 výsledku Průzkumů včetně závěrečného vyhodnocení h„n ’

c“ as roiss*.'’ ara“y a" ■
e) Zpracování pedologického průzkumu (P průzkum)

Výsledný p průzkum musí být proveden v rozsahu potřebném oro znmmvání 
projektové dokumentace ve stupni DUR i pro následnou DSP a DPS.

Zprava o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného 

objednateli predana ve dvou vyhotoveních tiskem 
(na CD) ve smluvně dohodnutém termínu.

f) Zpracování dendrologického průzkumu (D průzkum)

n£Slld<ný-Da PrŮZkUm mUSÍ být Proveden v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DUR i pro následnou DSP a DPS. P P

S3 °,.prbb®hu 3 výsledku Průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení 
objednateli predana ve dvou vyhotoveních tiskem
(na CD) ve smluvně dohodnutém termínu.

9) průzkum)0' **Wbn6 technického průzkumu budov určených k demolici (ST

zpracován podrobný stavebně technický

bude
dvou vyhotoveních digitálně

vyhodnocení bude 
dvou vyhotoveních digitálněa ve

bude
dvou vyhotoveních digitálněa ve

V objektech určených k demolici bude 
průzkum.

fbierinatehPn”bfhU 9 výsledku Průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení 
objednateli predana ve dvou vyhotoveních tiskem
(na CD) ve smluvně dohodnutém termínu.

a ve

h) Průzkum kontaminace zeminy

Bude proveden orientační průzkum

1. průjezd silnice fi/436 areálem,
2. garáže u Oveximu (Selika),
3. kovošrot,
4. železniční vlečka,
5. garáže u pekáren,
6. garáže na ul. Tovární.

kontaminaci zeminy na těchto 6 lokalitách:na

LtT0lrt0rl!ntf,ČníuP prŮ2kumu kontaminace budou provedeny na každé lokalitě 3 

melke vrty do hloubky cca 2-3 m (ukončené v rostlých zeminách pod navážkami) Z 
každého vrtu budou vzorkovány samostatně navážky a strop podložních hS'í 

rámci kazde lokality bude následně vytvořen 1 směsný vzorek navážek a 1 směsnv 
vzorek hlín. U těchto vzorků pak bude laboratorně stanoven obsah kontaminantó v 

susine v souladu s MP MŽP (Indikátory znečištění ?ma\ m
kovy, suma PCB, uhlovodíky C10-C40, suma PAU, BTEX, CIU, MTBE, EOX, ZCHR)6

V případě zastižení podzemní vody php. podpovrchové vody v navážkách hivte 

proveden z kazde lokality odběr a analýza 1 vzorku vody (vybrané kovv 
uhlovodíky C10-C40, suma PAU, BTEX, CIU MTBE ~ ^, suma PCB,

EOX, ZCHR).

Stránka 12 z 25



Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

i) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

DUR bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi die platné směrnice Ministerstva 
dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných 

norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 

145 - zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.

Obsah a rozsah DUR přiložené k žádosti o vydání územního souhlasu musí 
odpovídat die přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a 
to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Součástí DUR musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro 

jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další 
související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF 

(LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DUR a zajištění pravomocného ÚR.

DUR včetně mapového podkladu a všech průzkumů musí být objednateli předána ve 

2 vyhotoveních v listinné formě (další vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si 
zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 1 vyhotovení v digitální formě na CD, 
kde bude veškerá PD k DUR ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. v *xls.

Jedno listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu 

předání DUR, zbývající listinné vyhotovení a digitální vyhotovení včetně kompletní 
dokladové části k územnímu rozhodnutí budou předána objednateli do 7 dnů od 

nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně aktualizace prvního listinného 
vyhotovení DUR.

j) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

DSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle příloh č. 8 vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR 

dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, 
jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 - zásady pro 

navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.

Součástí této DSP musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků 
pro jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další 
související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF 
(LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění pravomocného SP.

Součástí DSP musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci 
výrobních výborů před podáním žádostí o SP řádně projednány a schváleny. Dále 
součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi - § 15 odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to 

v souladu s druhou větou citovaného odstavce, v návaznosti na vyhlášku č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. 
Plán BOZP bude zpracován v rozsahu Přílohy č. 6 k NV č. 591/2006 Sb., ve znění

pro
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NV č. 136/2016 Sb. Součástí Plánu R07P k „ M
zahájení prací" formou samostatné nříirfh?^ bUdeu zpracován návrh "Oznámen-5 

591/2006 Sb., o požadavcích naP bezpečnost^ P'h°hy 4 k nafízení vlády M
staveništích včetně konkretizace osnhvtoP ^ !f 8 ochranu zdraví při práci ^ 

sídiem, resp. adresou místa bydliště, a^ísíem SK

stavebních nákíadů5^^^^6^^P°kiá-fan-ých nákladů stavby (hrubý odhad 

podílejících se na financování sívbv f pro plafbu všech Sofo

krajem (komunikace, vyvolané přeložkv » dodayky a prace hrazené Olomouckým 

prlp.d„S p«ce hrazenJ ďS„J 'ScttoES ““ » "" “W »
5” s""Bn' *"** ■ -^^"afísaaísifi
(rekapitulaci n*tadůh!S).'Í5l^^^J^8(ff "ti* náM«“ «a*y

ffirirs ies -s ~ ísrr
archeologický výzkum (ZAV) atd archeologický dohled a záchranný

vymer. Druhé digitální vyhotovení bude ve form T"* l?P'S prací obsahujícf výkaz 

prac a rozpočet: *.xls, a to neoceněnfsouot nf ■ ^funebo *-jP8, formát soupisu 

vyhotovení DSP (vyhotovení DSP č 1 a 2 musfohs h f' Vykaz vyměr' Listinná 
stavebních nákladů, statické výpočty' dokladná ?i?sfhovat nace"ěný hrubý odhad 
vc. CD budou objednateli Pfedána ve smívně dnhoH ^ PrVní dvě ,istinná DSP 

zbývající 2 listinná vyhotovení ověřená příslušném ^dnufem _termínu předání DSP, 
budou předána kompletní do 14 dnů nn n k správním úřadem vydávající SP a 
další vyhotovení DSP které sf n„né T^- právní moci SP. Zhotovitel ^ zafetíl 
(stavební úřad - ve stavebním přís,ušné dot&aa S

pocitat se 3 vyhotoveními) a současně budou akřu^r Urady k 2ádosíem Je nutné
listinná Dsp „„

iS SS- u.zněm pozdějších předpisů nlatné cí?K dokumentace dopravních staveb ve 

dokumentaci staveb pozemních komnniip m-erniCe Mlnisterstva dopravy ČR ’nro
jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy poLmrn'u® dalších plafných norem a zásad 
podmínky. y y Pozemních komunikací a příslušné technické

DPS musí být provedena 

podrobnostisonpisu stsuSScSS .73* *£ “5” 7 7S

veřejné dopravy b^^  ̂ za ^^ky
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Čfsio smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

dopravy KÚOK.
DPS bude vypracována v 8 vyhotoveních v grafické formě a ve 2 vyhotoveních v 

digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve^ formátu *.dwg a 

druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát soupisů prací: *.xls a to 
odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové 

části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. Všechna 

listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou 

část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV.

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 

dohodnutém termínu předání DPS.
Listinné vyhotovení DPS paré č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací 
včetně výkazu výměr. Další listinná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Podrobný soupis prací musí být zpracován jako položkový,^ po^ jednotlivých 

stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmi 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ustav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražska 18 PSC 

110 00). Soupis prací musí být v souladu splatnou legislativou a musí^být cienen 
podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou nebo více 

investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazene 
Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a 

dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi či městy (cyklostezky, nove 
nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související 
investice obce). V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny 

všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, 
které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, 
zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů,, skládky, provizorní a 

přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady 
vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, 
zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 

zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná 

břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební P^áce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v následujícím členění. 

Rekapitulace celkové stavby 
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 
Krycí list soupisu příslušného objektu stavby 

Rekapitulace členění soupisu prací 
Soupis prací včetně výkazu výměr.

Další samostatný soupis prací bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé 

vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, 
TDS a koordinátora BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady 

smluvním dopravcům za objížďky veřejné dopravy.

na

Stránka 15 z 25



Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/D: ■- 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Při zpracování DPS- v , se vybraný uchazeč bude řídit výchozími oodklaHv
Ey™ min; 2 výrobních výborech k rozpracované dokumentaci 
výboru schváleni návrhu dokončené dokumentace 

zpracování soupisu prací a rozpočtu.

DPS bude sloužit

které b
1 výrol 1 

výrobním výboru pf\ 1a min. 1

zavazuje J soueinnS XXSXX »

srxssxszk sx ta
B. Rozsah plnění, který se zhotovitel 

inženýrské činnosti zavazuje splnit v rámci výkonu

.ÍnŽenýrské činnosti sP°eívá v projednání zpracované DUR 
dotčenými organy a dalšími účastníky územního 

pravomocného územního rozhodnutí 
realizaci navržené stavby.

a DSP se všemi 
a stavebního řízení a v zajištění 

a pravomocného stavebního povolení na

obdrží 
schválení smluv

Ss XXXXXXSS- oí|U,3“. vl“,n,ky ““ '»"•

oSÍm e||„>d0„e“™k,řSe™Xta“,Si,Xou“7e"“nl2)U,
..',,eů„:P„,xrá,u' *,o mem> ■ ^ **»«o srxs „■/:

Rozsah plnění, který se zhotovitel 
činností souvisejících se zadávacím ří 
zhotovitele stavby (výkon činností ZŘ)

Obsahem této části předmětu plnění je zejména násfeduiící- 

vypracování odpovědí na dotazy uchazečů 
nejpozdněji do 48 hodin , 
objednatelem nedohodne jinak, 
k zasílání požadovaných informací a 
elektronické prostředky (e-mail);
vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů pooř ieiich
nffň na U0HS' Wch* projektové dokumentace a í
nejpozdeji do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo 
zadosti o odpověď, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak

Výkon činností související se ZŘ nebude fakturován v případě že výběrové řízpní 
zhotovitele stavby dle DSP a DPS nebude realizováno V f0Ve nzem

c.
zavazuje splnit v rámci výkonu 

řízením veřejné zakázky na výběr

, ,, , k projektové dokumentaci
po odeslaní žádosti objednatele, pokud se s

vypracovaných odpovědí budou použity

na
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' Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/OI/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:

a) termín předání mapového podkladu a všech 
požadovaných průzkumů

b) termín předání DUR
do 20. 2. 2018
do 3 měsíců od předání ukončeného 
posouzení vlivů na životní prostředí dle 

zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3 

měsíců od termínu dle bodu a) 
nejpozději do 6 měsíců od předání DUR 

nejpozději do 6 měsíců od podání 
žádosti o ÚR

c) termín podání žádosti o UR
d) termín předání pravomocného UR

e) termín předání DSP nejpozději do 6 měsíců po získání 
pravomocného ÚR 

nejpozději do 6 měsíců od uzavření 
majetkoprávních smluv 
nejpozději do 6 měsíců po získání 
pravomocného SP

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. 
ML této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a 
vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném 

rovněž v čl. III. této smlouvy.

f) termín předání pravomocného SP

g) termín předání DPS

2.

Předáním díla se rozumí předání DUR a DSP+DPS objednateli v jeho sídle 
uvedeném v záhlaví této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí 
v předávacím protokolu.

Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 

DUR+DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné 
DUR+DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před 

smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 

zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací 
protokol a fakturu.

Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 

dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

3.

4.

5.
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/Ol/C ■ - 
Číslo smlouvy zhotovitele: ",V|

V.
CENA

1. o™*!! dle.člcNI- téí0 smlouvy je stanovena dohodou
7-1 §u Zak°na C' 526/1990 Sb- o cenách, v platném znění 

nabídky zhotovitele ze dne 11.9. 2017 a činí:

cena za dílo a inženýrskou činnost
cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí 
DPH 21 %____________ y y

celkem — ~ -------—

smluvních stran 

na základě cenové
Ví

1.1.

156 000,00 Kč 
32 760,00 Kč 

188 760,00 Kč

198 250,00 Kč 

41 632,50 Kč 

239 882,50 Kč

260 000,00 Kč 
54 600,00 Kč 

314 600,00 Kč

52 000,00 Kč 

10 920,00 Kč 

62 920,00 Kč

13 000,00 Kč 

2 730,00 Kč
15 730,00 Kč

52 000,00 Kč 
10 920,00 Kč 

62 920,00 Kč

78 000,00 Kč
16 380,00 Kč 

94 380,00 Kč

162 500,00 Kč 

34 125,00 Kč 

196 625,00 Kč

1 111 500,00 Kč 

233 415,00 Kč 

1 344 915,00 Kč

448 500,00 Kč 

94 185,00 Kč 

542 685,00 Kč 

vyhotovení geometrického plánu 3 035 500,00 Kč

-------- —____________ 637 455,00 Kč
3 672 955,00 Kč

3 412 500,00 Kč
--------------   716 625,00 Kč

4 129 125,00 Kč

DPH 21 y°dr0bný dia9n°stický průzkum stávajících

celkem ” “ ~ “-------- ---------

cena za GTP
DPH 21 %____________
celkem *" " ~-----------------

cena za korozní průzkum a BP průzkum 
DPH 21 %___________
celkem “ " ---------------

cena za pedologický průzkum 
DPH 21 % _________
celkem ” ” ----------------------

cena za dendrologický průzkum 
DPH 21 %__________
celkem ~ ” “ ——----------

cena za ST průzkum 
DPH 21 %_________
celkem ~ ” ~ ——-------- -

DRH 23 *3r^um ^ontam*nace zeminy

celkem “ ™ -------------------- -

cena za vypracování DUR 
DPH 21 %______________
celkem ” ■ ~ “ --------------

np1^ o! rýk°n inženýrské činnosti za zajištění UR 
DPH 21 %

celkem

cena za vypracování DSP a za 
DPH 21 % ___________
celkem

cena za vypracování DPS 
DPH 21 %___________

celkem

vozovek
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, Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

3 217 500,00 Kč 

675 675,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění SP 

DPH 21 %
3 893 175,00 Kčcelkem

12 197 250,00 Kč 

2 561 422,50 Kč
cena celkem bez DPH 

DPH 21 %
14 758 672,50 Kčcena celkem s DPH

(cena celkem vč. DPH slovy: čtrnáct milionů sedm set padesát osm tisíc šest set 
sedmdesát dva korun českých padesát haléřů)

1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 

DPH 21 %
800,00 Kč/hod. 
168.00 Kč/hod.

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH

(cena celkem vč. DPH slovy: devět set šedesát osm korun českých za hodinu)

968,00 Kč/hod.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 

nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. 
Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti a činností ZŘ uvedená cena zahrnuje jak 
vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, resp. činností ZŘ, tak i veškeré ostatní 
vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní 
poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.). Zhotovitel nemá 
nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislostí s plněním předmětu 

této smlouvy.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, inženýrské 
činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených včl. lil. této smlouvy dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

Platnost ceny dle čl. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy za výkon činností ZŘ je 2 

kalendářní roky od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že 
zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 

následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o 

stanovenou míru inflace stanovenou ČSÚ.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele 

ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání 
snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a 
vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez 

DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční
autorizované osoby........................................

b) náročné a koncepční práce projektanta......

c) pomocné práce.................................... .........

2.

3.

4.

5.

koordinační práce 
......... .800,00 Kč/hod

......... .650,00 Kč/hod

......... ..550,00 Kč/hod

a
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSf^ 
Číslo smlouvy zhotovitele:

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 

následovně:
první faktura ve výši 188 760,00 Kč včetně DPH (156 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za mapový podklad vč. inženýrských sítí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů 

mapového podkladu objednatelem; 

b) druhá faktura ve výši 987 057,50 Kč včetně DPH (815 750,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování veškerých průzkumů;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemnén^ převzetí čistopisu 
průzkumů objednatelem (podrobný diagnostický průzkum stávajících 
rekonstruovaných vozovek, GTP, korozní průzkum a BP průzkum, pedologický 
průzkum, dendrologický průzkum, ST průzkum, průzkum kontaminace zeminy);

třetí faktura ve výši 1 075 932,00 Kč včetně DPH (889 200,00 Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DUR;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů DUR 

objednatelem;

čtvrtá faktura ve výši 811 668,00 Kč včetně DPH (670 800,00 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DUR a cena za výkon inženýrské činnosti za 

zajištění územního rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí;

pátá faktura ve výši 2 938 364,00 Kč včetně DPH (2 428 400,00 Kč bez DPH); 

tj. 80 % ceny za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů DSP 

objednatelem;

f) šestá faktura ve výši 4 627 766,00 Kč včetně DPH (3 824 600,00 Kč bez DPH);

tj 20 % ceny za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu a ceny 
za výkon inženýrské činnosti za zajištění pravomocného stavebního povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního 

povolení.

g) sedmá faktura ve výši 4 129 125,00 Kč včetně DPH (3 412 500 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů DPS 

objednatelem.

h) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZR objednatelem 
(sazba 800,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného

1.

a)

o)

d)

e)
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele:

výkonu činností ZŘ, Pokud se bude jednat o chyby v projektové 
dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále 

musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

K fakturám budou doloženy následující přílohy:
• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí čistopisu mapového podkladu 

objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí čistopisu průzkumů objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí čistopisu DUR objednatelem.

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí 
objednatelem;

• příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí čistopisu DSP objednatelem;

• příloha faktury č. 6 - protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení 
objednatelem.

• příloha faktury č. 7 - protokol o převzetí čistopisu DPS objednatelem;

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí ihůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 

podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 

jen ,,ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 

bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 

objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 

s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený 

u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění

ř 2.
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číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM 
číslo smlouvy zhotovitele:

části závazku objednatele odpovídajícího příslušné vý 

sjednané ceny za zdanitelné plnění.
výši DPH sjednané jako součást

VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešem 

s objednatelem a svolat při řešení DSP nejméně dva výrobní výbory i za účasti 
dotčených organu a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen 

oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem.

čtet0oprsueDUR+aDSP+DPSPraCOVat PÍSemné PřiPomínky uplatněné objednatelem do

1.

2.

3. Objednatel se zavazuje, ze po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 

zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti 
na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek jejichž 

potřeba nutné vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících 
splněni ujednaných termínů plnění v čí. IV. této smlouvy.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na ne upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze 

smlouvy dočasné nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku 
nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá 
ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy 

povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl ill odst 1 této 

smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby' nejméně do

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na částku 200 000 000 Zhotovitel ie 
povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy nejméně do
skončeni uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu 
deklarující trvaní tohoto pojištění. 1

1.

2. Záruka na DUR+DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním 

kolaudačního souhlasu a počíná běžet ode dne předání DUR+DSP+DPS objednateli.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byiy-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 

porušením předpisu a norem platných v době předání díla objednateli.

4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 

a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne 
zhotoviteli. jejich oznámení
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IX.
SANKCE

ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započaty den prodleni se 

splněním každé povinnosti.

i.

V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čf. lil. odst ■5 pism. C. 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kc za kazdy započaty 

den prodlení se splněním každé povinnosti.

2.

provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky 

za plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Sankce bude vyúčtovaná po ukončeni 
stavby Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl behem 

DUR+DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna az vprubehu

3.

přípravy 
realizace stavby.

objednatel oprávněn požadovat po 
každou vadu a každý den

V případě prodlení s odstraněním vad je 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za 

prodlení s jejím odstraněním.

4.

V oříoadě že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplaceni

smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst 
tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy sjednává se smkjvni 
Dokuta ve výši 1000 Kč za každé takové porušeni. Je-li stanovena doba plněni 
takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započaty den prodleni

s jejím splněním.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy 

se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vznikle porušením 

smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodleni ve vysi stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem

došlo.

5.

. 1 až 5
6.

7.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s Patnými a závaznými ČSN 

oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro

dokumentaci staveb.

2. Zhotovitel je oprávněn na

1.

vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku
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3

4' $^£*>32^ JSSS
3»»fessl™ H~ 'í~

Zhotovitel =uS £*

‘ ^355333355=3*
XI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

právní vztahy zní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i 
v registru smluv.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních 

vyhotovení.

1. Tato smlouva a 

občanský zákoník.

případné dodatky, nabývají účinnosti dnem i
jejich uveřejnění

z nichž každá smluvní strana obdrží 2

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena 

dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou , 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6- prohl.aŠují’ že obsah této smlouvy nepovažují
d|e_§504 zakona c. 89/2012 Sb„ občanský zákoník 

zverejnemm jejího textu v souladu 
svobodném přístupu k informacím, 
sjednávají, že uveřejnění smlouvy

^ PO jejich vzájemné
a svobodnou vuh a s jejím obsahem souhlasí což

za obchodní tajemství 
a souhlasí s případným 

s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb o 
i, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
v registru smluv zajistí objednatel.

7. Skonal b34e0/2015ědr'' * í^"3*6' je P°VÍnným subÍektem ^ § 2 odst 1

^Šěwm^ss
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• Číslo smlouvy objednatele: 2017/03650/01/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

Přílohy:
Příloha č. 1: „Kalkulace ceny ze dne 11.9. 2017“

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje

č. UR/25/44/2017 ze dne 16. 10. 2017

8-

9.

V Brně dne:21 -11- ItfflV Olomouci dne: 22-1V 2017

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel

Mgr. Jiří Zenránek
1. náměstek hejtmana
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Cenová nabídka

„11/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka"
DUR, IČ-UR, DSP, IČ-SP, PDPS, AD

Jedn. cena 
(KČ/hod)

Počet hod Cena {Kč)

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 2 083 250

A Průvodní zpráva 40 650 26 000
B Souhrnná technická zpráva 150 650 97 500
C Situační výkresy

1 Přehledná situace stavby 20 650 13 000
2 Koordinační situace stavby 180 650 117 000

D Výkresová dokumentace
1 Pozemní komunikace 300 650 195 000
2 Most 200 650 130 000
3 Vodohospodářské objekty 150 650 97 500
4 Ostatní objekty 150 650 97 500
3 Staveniště a organizace výstavby 60 650 39 000

E Dokladová dokumentace 80 650 52 000
F Souvisící dokumentace

1 Průzkum inženýrských sítí 60 650 39 000
2 Zaměření 180 650 117 000 ;

:3 Diagnostika 305 650 198 250 ■'

4 I6HP a HG průzkum 400 650 260 000
5 Korozní průzkum 80 650 52 000
6 Pedologický průzkum 20 650 13 000
7 Dendrologický průzkum 80 650 52 000
8 Stavebně-technický průzkum 120 650 78 000
9 Průzkum na kontaminace 250 650 162 500

l 10 Záborový elaborát 120 650 78 000 ;ír
S11 Vynětí ze ZPF 60 650 39 000

12 Hluková studie 80 650 52 000 
52 000

; ,Ě 13 Rozptylová studie 80 650
14 Odhad stavebních nákladů 40 650 26 000

i
b) Inženýrská činnost - územní rozhodnutíř 448 500

l. Zajištění stanovisek DOSS, vlastníků a správců veřejné 
dopravní a technické infrastruktury a dalších 
účastníků řízení pro účely územního řízení.

Zpracování a podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí (předmětem CN není úhrada správních 
poplatků).

;

i i
690 650 448 500

:
.

U--

C) Dokumentace pro stavební povolení 3 035 500
.

j;;
A Průvodní zpráva______
B Souhrnné řešení stavby

120 650 78 000
í:

:
■ ■n

3S i
■'i

íi
&■

Nm.



_ 1 Přehledná situace stavby

_2 Koordinačnísituace stavby
C Stavební část

E Zásady organizace výstavby
F Doklady

g_Souvisíci dokumentace

1 Odhad stavebních nákladů
2 Geometrické plám
3 Geometrické plám
4BOZP

_5 Projekt odpadového hospodářství
6 Záborovy elaborát

J Návrh vytyčovací sítě

10 650 6 500i.

120 650 78 000' ř 3500 650 2 275 000
40 650 26 000
80 650 52 000i

40 650 26 000proTZ
pro VB

250 650 162 500

149 500
13 000

.f ;
230 650
20 650
40 650 26 000

78 000
;120 650

100 650 65 000
d) inženýrská činnost - stavební povolení

3 217 500
Zajištění stanovisek DOSS, vlastníků a správcúl^é

dopravní a technické infrastruktury a dalších

účastníků řízení pro účely stavebního řízení.

Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního

povolení (předmětem CN není úhrada správních
poplatků).

4950 650 3 217 500

e) Dokumentace pro provádění stavby
3 412 500

A Souhrnné řešení stavby
1 Průvodní zpráva

2 Přehledná situace stavby
—3 Koordinační situace staufr
B Stavební část ________
Soupis prací

401 650 26 000 ■■■

10 650 6 500
120 650 78 000

2 275 000
975 000

r 3500
I 650

1500 650Rozpočetí
80 i650 52 000 í-f)I Výkon činnosti související se zadávacím řízením VZ o

10 800 8 000

g) Výkon AD
550 1000 550 000ř

Cena celkem bez DPH
[DPH 21%

[Cena celkem včetně DPH

!
12 755 250

2 678 603

15 433 853

i
ní
;v
:VV Brně dne 11.9. 2017
:■

■tí

’V

!Ing. Raď&van Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti

r1

II

■5!

%
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