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PRIKAZNI SMLOUVA

PRlKAZCE;
Zatecka teplarenska, a.s.
se sfdlem c.p. 3149, PSC 438 01, Zatec 
ICO: 646 50 871, DIC: CZ 646 50 871
Spisova znacka B 794, vedena u Krajskeho soudu v Ustl nad Labem
Zastoupen: Ing. Petrem Smi'dem, pfedsedou pfedstavenstva a Ing. Lukasem Seidlem clenem 
pfedstavenstva
osoba opravnena jednat ve vecech technickych: Ing. Lukas Seidl

na strane jedne jako pnkazce (dale jen „pnkazce“)

PRIKAZNIK:
ALFA-OMEGA technology s.r.o.
se sidlem; Jindficha Plachty 595/6, Praha 5, 150 00 
ICO: 04220196, DIC: CZ 04220196
Spisova znacka C vlozka 244205, vedena u Mestskeho soudu v Praze 
Bankovni snoienf: Rfliffei<!pn Bank 
C. uetu:
Zastoupen: Tomasem Boukalem - jednatelem spolecnosti 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: Tomas Boukal 

na strane druhe jako pfikaznik (dale jen „pnkaznik“)

uzaviraji podle ustanoveni die ust. § 2430 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., 
(dale jen „obcansky zakonik“) tuto

pnkazni smlouvu

V souvislosti s realizaci stavby
„ENERGETICKA OPTIMALIZACE SOUSTAVY CZT MESTA ZATEC“

I. Uvodni ustanoveni
1.1. Pfikaznik se zavazuje jmenem pfikazce a na svou odpovednost vykonavat a zajist’ovat funkci 

technickeho dozoru stavebnika (dale jen "TDI") a funkci koordinatora BOZP (dale jen 
"koordinator BOZP" na akci „Zajisteni sluzeb TDI a BOZP, asistence pfi uvadeni zafizeni 
do provozu V ramci Rekonstrukce rozvodu tepla VS-Telatko“ (dale jen „pfedmet 
smlouvy“), jehoz specifikace je uvedena v pfiloze 1 teto Smlouvy. Pfedmetem plneni teto 
smlouvy je zajisteni TDI a koordinatora BOZP pfed zahajenim provadeni stavby, v prubehu 
provadeni stavby a pfi pfedani a pfevzeti stavby.
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1.2. Podkladem pro uzavfeni teto smlouvy je nabi'dka pnkaznika ze due 19.5.2017 (dale jen
„nabidka“) podana v ramci poptavkoveho nzeni „Zajisteni sluzeb TDI a BOZP, asistence 
pfi uvadeni zafizeni do provozu Rekonstrukce rozvodu tepla VS-Telatko“ (dale jen 
„zakazka“), zadavane mimo rezim zakona c. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znenl 
pozdejsich pfedpisu. (

1.3. Pfikaznik here na vedomi, ze zakazka Rekonstrukce rozvodu tepla VS-Telatko, v ramci niz 
bude vykonavat funkci TDI a koordinatora BOZP, bude spolufinancovana v ramci dotacniho 
programu OPPIK a prohlasuje, ze se seznamil s vsemi zavaznymi dokumenty stanoven>mi 
Ministerstvem prumyslu a obchodu CR- Sekce fondu EU, VaVal a investicnich podminek a 
povinnostmi z nich vyplyvajicich pfi realizaci pfedmetne zakazky.

1.4. Pfikaznik prohlasuje, ze se pfed podpisem teto smlouvy dukladne seznamil se vsemi pfikazcem 
pfedlozenymi doklady a podklady tykajicimi se pfedmetu smlouvy.

1.5. Pfikaznik prohlasuje, ze je ke dni podpisu teto Smlouvy technicky, odborne i personalne pine 
zpusobily k zhotoveni a provedeni pfedmetu smlouvy.

1.6. Pfipadne cinnosti, ktere bude pfikazce pozadovat nad ramec teto smlouvy, se zavazuje 
pfikaznik provest po vzajemnem pisemnem odsouhlaseni jejich rozsahu, terminu plneni a 
odmeny.

1.7. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout nezbytnou soucinnost.

1.8. Pfikaznik se zavazuje provadet svou cinnost die teto smlouvy pro pfikazce v dobe od uzavfeni 
smlouvy do doby ukonceni ciimosti, tj. do dne podepsani zapisu o uspesnem provedeni 
sjednaneho pfedmetu plneni die smlouvy obema smluvnimi stranami.

1.9. Pfedpokladany termin zahajeni cinnosti: 6/2017

1.10. Pfedpokladany termin ukonceni cinnosti: do kolaudace a pfedani stavby dodavatelem do 
9/2017 (rozsah uvazovanych 12 tydnu die nabidky)

1.11. Stanovene terminy jsou pouze orientacni. Pfesne terminy budou stanoveny v koordinaci se 
zhotovitelem stavby. V pfipade, ze pfikazce pozada o pokracovani provadeni technickeho 
dozoru die teto smlouvy i po uplynuti shora uvedene Ihuty, zavazuje se pfikaznik pokracovat y 
teto cinnosti. Podminkou prodlouzeni vykonu TDI bude vypracovani dodatku k teto smlouve 
obsahujiciho, krome jineho, dohodu o cene takovych praci.

1.12. Mistem plneni je Zatec, pfipadne vyrobni zavody a prostory dodavatele zakazky.

II. Uplata za sjednane cinnosti a platebni podminky

2.1. Pfikazce se zavazuje za prace a cinnosti uvedene vteto smlouve a pfiloze c. 1 uhradit 
pfikaznikovi nasledujici odmenu:
a) vyse odmeny za praci TDI pfi rozsahu praci die casoveho plneni, jez pfedstavuje 1 

cloveko-den po 8 hodinach tydne. Tedy celkem maximalne 8 hodin tydne (za obdobi 
1.6.2017 - do ukonceni zakazky). Pfi pfedpokladu 12 pracovnich tydnu cini po dohode 
smluvnich stran cena 150 000,-Kc. Ceny jsou v CZK a bez DPH.



b) vyse odmeny za praci koordinatora BOZP pfi rozsahu praci die casoveho plneni, jez 
pfedstavuje 1 cloveko-den po maximalne 8 hodinach behem ctmacti dnu. Tedy celkem 
maximalne 8 hodin za 14 dnu (za obdobi 1.6. 2017 - doby ukonceni zakazky). Pfi pfedpokladu 
12 pracovnich tydnu cini po dohode smluvnich stran cena 100 OOOKc. Ceny jsou v CZK a bez 
DPH.
Odmena za provedene prace bude hrazena na zaklade mesicnich faktur vystavenych 
pfikaznikem a fadne dorucenych pfikazci po vzajemnem odsouhlaseni mesicnich dilcich 
praci (vykazy jednotek cloveko-dnu) osobami odpovednymi ve vecech technickych. 
Minimalni jednotka pro vykazovani praci je jeden zapocaty clovekoden.V pfipade, ze se 
pfikazce nevyjadfi k vykazu mesicnich dilcich praci do 5 dnu, pfedpokladaji se mesicni dilci 
prace za odsouhlasene. Kazda faktura musi obsahovat identifikacni cislo a nazev projektu.

2.2.Ke sjednane cene bude pfipoctena dan z pfidane hodnoty, ktera bude pfikaznikem uctovana vzdy 
ve vysi urcene podle pravnich pfedpisu platnych ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni.

2.3.Smluvni strany se dohodly, ze uplata die clanku II. bod 2.1. teto smlouvy, je sjednanajako nejvyse 
pfipustna a zahmuje veskere naklady pfikaznika vynalozene pfi uskutecfiovani sjednaneho 
rozsahu cinnosti die clanku II. teto smlouvy, tj. zejmena naklady na administrativni prace, 
fotoprace a videoprace, poplatky spojum, vyuzivani vozidla, vyuzivani vypocetni techniky, foto 
audio-videotechniky. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany stanovi, ze dohodnuta uplata 
nebude ovlivnena jakymkoli kolisanim cen vcetne inflace a kursovych zmen. Odmena odpovida 
rozsahu sjednanych ciimosti. Nedojde-li k naplnenl rozsahu (12 kalendafnich tydnu) bude 
odmena fesena formou menepraci.

2.4.Prace nad sjednany rozsah die bodu 2.1, ktere budou vyzadany pfikazcem, budou oceneny formou 
vicepraci (jednotek clovekodnu) die vypoctu zvyse uvedene odmeny delene poctem cloveko-dnu 
V nabizenem rozsahu a eelkove vyse uplaty die bodu 2.3. teto smlouvy bude o tuto castku 
navysena. Takove navyseni bude vyznaceno kazdy mesic na vykazu praci.

2.5.Splatnost faktur je 30 dnu od data jejiho vystaveni, pficemz faktury must splnovat nalezitosti 
danoveho dokladu. Platby odmeny budou uskutecnovany bezhotovostnim pfevodem v mene 
uvedene ve smlouve. Termin splatnosti je dodrzen, pokud je pfislusna castka pfipsana na 
licet pfijemce uvedeny v rubrice teto smlouvy nejpozdeji v den splatnosti. Danove doklady 
o vyiictovani vystavene zpusobem hromadneho zpracovani dat nemusi obsahovat razitko 
ani podpis vystavitele.

2.6. V pfipade prodleni pfikazce s lihradou faktury vystavene pfikaznikem, je pfikaznik opravnen 
lictovat pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z neuhrazene castky za kazdy kalendafni den 
prodleni.

2.7. Faktury budou vystavovany po uzavfeni teto smlouvy v souladu s platebnim kalendafem (mesicni 
fakturaci) az do vyse 90 % eelkove uplaty uvedene v cl. II. bod 2.1 navysene o odsouhlasene 
viceprace. Zbyvajici castka ve vysi 10 % z uplaty uvedene v cl. II. bod 2.1. bude vyfakturovana 
do 15 dnu po fadnem pfedani veskere dokumentace vytvofene pfikaznikem pfikazci a ukonceni 
cinnosti uvedene v cl. II. bod 2.1. teto smlouvy pfikaznikem. Ve stejne Ihute bude pfikaznikem 
vystaven a pfikazci pfedan koneeny danovy doklad (vyiictovani liplaty za sjednane cinnosti die 
teto smlouvy), na kterem bude uvedena castka k zaplaceni ve vysi rozdilu mezi liplatou za 
sjednane cinnosti die teto smlouvy (viz clanek III. bod 2.1. teto smlouvy) a platbami 
posk5dnutymi pfikazcem pfikaznikovi.



III. Povinnosti a prava pnkaznika

3.1. Pfikaznik se zavazuje po dobu ucinnosti teto smlouvy provadet sjednane cinnosti die clanku 1. 
teto smlouvy v souladu spfislusnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, touto 
smlouvou, dobrymi mravy, ucelem teto smlouvy, zajmy pfikazce a podle pokynu pfikazce, 
ktere jsou pfikaznikovi znamy nebo ktere musi znat.

3.2. Pfikaznik se zavazuje pisemne oznamit pfikazci vsechny okolnosti, ktere zjistil pfi 
uskutecfiovani sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy nebo ktere zjistil i mimo ramec 
sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy, a jenz by mohly mit vliv na zadani pokynu a/nebo 
zmenu pokynu pfikazci.

3.3. Od pisemnych pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit pouze v pfipade, je-li to nalehave 
nutne a rozhodnuti nesnese odkladu. O skutecnostech, kdy se pfikaznik odchyli od pisemnych 
pokynu pfikazce je pfikaznik povinen pfikazce pisemne informovat do tfi pracovnich dnu ode 
dne, kdy k takovemu odchyleni od pisemnych pokynu pfikazce doslo.

3.4. Pfikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani zalezitosti s odbomou peci a chranit zajmy 
pfikazce. Dale se zavazuje zachovat mlcenlivost o vsech skutecnostech, ktere pfi plneni ukolu 
podle teto smlouvy zjisti.

3.5. Pfikaznik je povinen pfedat bez zbytecneho odkladu pfikazci podklady a veci, ktere za pfikazce 
pfevzal pfi uskutecfiovani sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy.

3.6. Pfikaznik odpovida pfikazci za skodu, ktera pfikazci vznikne pfi provadeni sjednane cinnosti 
die clanku I. teto smlouvy, s vyjimkou pfipadu, kdy pfikaznik tuto skodu nemohl odvratit ani 
pfi vynalozeni veskere odborne pece.

3.7. Pfikaznik neodpovida za skody vznikle v dusledku jednani tfetich osob ci vznikle zivelnymi 
udalostmi, pokud ucinil veskera opatfeni, ktera byla nezbytna k tomu, aby skoda nevznikla, 
resp. aby vyse skody byla minimalizovana.

3.8. Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisteni odpovednosti za 
skodu V rozsahu 5.000.000,- Kc.

3.9. Pfikaznik se zavazuje prubezne, a to alespon jednou mesicne, vzdy nejpozdeji k desatemu dni 
kazdeho kalendafniho mesice trvani teto smlouvy, informovat Pfikazce o uskutecfiovani 
sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy. Tim neni dotceno pravo pfikazce zadat po 
pfikaznikovi posk}dnuti informaci kdykoli v dobe trvani teto smlouvy. Informovani Pfikazce o 
uskutecfiovani sjednane ciimosti muze probihat v pfipade, kdy to bude pfikazce povazovat za 
dostatecne i formou zapisu z kontrolnich dnu.

3.10. Pfikaznik se zavazuje strpet kontrolni cinnost pfikazce die clanku V. bod 4.2.teto smlouvy a 
poskytnout pfikazci k vykonu kontrolni cinnosti maximalni soucinnost.

3.11. Pfikaznik je povinen podat po skonceni sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy do patnacti 
dni pisemnou zpravu o vysledku sve cinnosti a provest zaverecne vyuctovani. Pisemna zprava 
muze b^ v pfipade, kdy to pfikazce uzna za vhodne, nahrazena zapisy z kontrolnich dnu.

3.12. Pfikazce je opravnen pozastavit nebo omezit vykon plneni die teto Smlouvy v pfipade, ze podle 
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbe k pferuseni praci a zajisfovanych cinnosti 
nebude tfeba, popfipade jich bude tfeba jen v omezenem rozsahu. Pozastaveni plneni die teto 
Smlouvy je vuci Pfikaznikovi ucinne okamzikem doruceni pisemneho oznameni Pfikaznikovi. 
O terminu znovuobnoveni praci a opetovnemu zahajeni zajisfovanych cinnosti je pfikazce
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povinen pfikaznika pisemne upozomit alespon 5 dnu pfedem. Kumulovana delka trvani 
pozastaveni cinnosti die teto Smlouvy nesmi pfesahnout 90 dnu. V pfipade pfesahnuti teto 
Ihuty ma Pfikaznik pravo odstoupit od teto Smlouvy.

3.13. Smluvni strany timto prohlasuji, ze je Jim znama povinnost dodrzet pozadavky napublicitu
V ramci programu strukturalnich fondu stanovene v cl. 9 nafizeni Komise (ES) c. 1828/2006 a 
Pravidel pro publicitu v ramci OPPIK, a to ve vsech relevantnich dokumentech tykajicich se 
dane zakazky tj., ve vsech smlouvach dalsich dokumentech vztahujicich se k dane zakazce.

3.14. Pfikaznik here na vedomi, ze Ridici organ OPPIK, pfipadne j im povefene subj ekty (a pfipadne 
i dalsi kontrolni organy podle platnych pravnich pfedpisu) ma v ramci kontroly pravo pfistupu, 
a to po dobu 10 let a zaroven do uplynuti Ihuty 3 let od ukonceni tj. nejmene do roku 2027 
(podle toho CO uplyne pozdeji), k tern eastern nabldek, smluv a souvisejicich dokumentu, ktere 
podlehaji ochrane podle zvlastnich pravnich pfedpisu (napf. jako obchodni tajemstvi, 
utajovane skutecnosti) za pfedpokladu, ze budou splneny pozadavky kladene pravnimi 
pfedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona c. 552/1991 Sb., o statni kontrole,
V platnem znenl).

3.15. Pfikaznik je povinen upozomit pfikazce na jeho zfejme nespravne pokyny, takovy pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, kdyz na nem pfikazce bude pfes upozomeni trvat.

3.16. Pfikaznik je povinen pfenechat pfikazci veskery uzitek z obstaravane zalezitosti.

IV. Povinnosti a prava pfikazce
4.1. Pfikazce je povinen pfedat veas pfikaznikovi podklady a pravdive informace, jez jsou nutne 

k uskutecfiovani sjednane cinnosti die clanku II. teto smlouvy a poskytovat pfikazci 
soucinnost. Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit je tehdy, pokud je to nezbytne 
V zajmu pfikazce a nemuze-Ii veas obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za skodu.

4.2. Pfikazce je opravnen prostfednictvim svych zamestnancu ci prostfednictvim zmocnenych 
tfetich osob provadet kontrolu vykonu sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy.

4.3. Pfikazce se zavazuje nejpozdeji ke dni podpisu teto smlouvy pfedat pfikaznikovi pisemnou 
plnou moc k provadeni jednotlivych likonu a cinnosti die teto smlouvy. Ucinnost pine moci 
konci ke dni ukonceni trvani teto smlouvy.

V. Trvani smlouvy

5.1. Smlouva se uzavira s ucinnosti ode dne jejiho podpisu obema smluvnimi stranami na dobu 
realizace zakazky, tedy od podpisu teto smlouvy do doby uplneho splnenl veskerych povinnosti 
pfikaznika zteto smlouvy, tedy nejpozdeji do 31,10.2017, pficemz bude-li to nezbytne s 
ohledem na harmonogram zhotovitele stavby, zavazuji se smluvni strany pisemn^ dodatkem 
prodlouzit trvani smlouvy.

5.2. Pfikaznik spin! svou povinnost pro vest pfedmet smlouvy ci jeho cast fadnym ukoncenim a 
pfedanim pfikazci. O pfedani vyhotovi pfikaznik protokol, ktery podepisi zastupci obou 
Smluvnich stran. Termin dodani a pfevzeti se prodluzuje o dobu, po kterou trvaji pfekazky 
plneni zpusobene okolnostmi vylucujicimi odpovednost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Lhuta k 
plneni se prodluzuje tez o dobu prodleni druhe Smluvni strany.
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5.3. Pfikaznik nebo pfikazce j e opravnen odstoupit od teto smlouvy v pfipadech j ej iho podstatneho 
poruseni. Smluvni strany se dohodly, ze za podstatne poruseni pokladaji poruseni smluvnich 
povinnosti dale uvedenych:

a) na majetek pfikazce/pfikaznika byl podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni ve 
smyslu ustanoveni zakona c. 182/2006 Sb. o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvencni 
zakon);

b) pfikazce ci pfikaznik pfevedl podnik ci jeho cast, jehoz soucasti jsou opravneni a zavazky 
z teto smlouvy na tfeti osobu;

c) pfikazce nebo pfikaznik porusi kteroukoli ze svych povinnosti die teto smlouvy;

d) pfikaznik neplni sve povinnosti fadne a veas po dobu delsi nez 14 dni.

5.4. Odstoupeni je ucinne dnem doruceni pisemne zpravy o odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy 
tato smlouva ke dni ucinnosti odstoupeni zanika.

5.5. Pfikazce je opravnen kdykoliv tuto smlouvu pisemne vypovedet. Vypovedni lhuta cini dva 
mesice a zacina bezet prveho dne kalendafniho mesice nasledujiciho po doruceni vypovedi 
pfikaznikovi.

5.6. Dnem ucinnosti vypovedi teto smlouvy ci odstoupeni od teto smlouvy zanika zavazek 
pfikaznika provadet sjednane cinnosti die clanku I. teto smlouvy. Pokud by vsak ukoncenim 
vykonu sjednane cinnosti die teto smlouvy ze strany pfikaznika mohla vzniknout pfikazci 
skoda ci jina lijma, je pfikaznik povinen ucinit veskera opatfeni, aby doslo k odvraceni hrozici 
skody nebo aby se hrozici skode pfedeslo. Pfikazce uhradi pfikaznikovi odpovidajici cast 
uplaty za likony pfikaznika vyuzitelne pfikazcem.

VI. Smluvni pokuta a sankce
6.1. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipade poruseni povinnosti vypljfvajicich z clanku III. teto 

smlouvy teto smlouvy pfikaznikem je pfikazce opravnen uplatnit vuci pfikaznikovi smluvni 
pokutu ve vysi 15.000,- Kc (slovy: deset tisic korun ceskych), a to za kazde jednotlive poruseni 
teto smlouvy.

6.2. Smluvni pokuta je splatna do tficeti dnu od data, kdy byla pfikaznikovi dorucena pisemna 
v;^va k jejimu zaplaceni pfikazcem, a to na licet uvedeny v pisemne vyzve. Smluvni pokutu 
sjednanou die teto smlouvy uhradi pfikaznik pfikazci nezavisle na tom zda, resp. v jake vysi 
vznikne pfikazci v teto souvislosti skoda, kterou Ize vymahat samostatne.

6.3. Jestlize se pfikaznik ocitne v prodleni s lihradou uplaty pfikazci, ma pfikazce pravo pozadovat 
zaplaceni liroku z prodleni stanovenych pravnim pfedpisem.

6.4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok na nahradu skody.

VII. Pfedani administrativni agendy
7.1. Pfikazce pfeda pfikaznikovi veskere dokumenty a informace vztahujici se k sjednane cirmosti 

pro moznost jejiho vykonavani a naplneni zavazku pfikaznika.

7.2. Pfikaznik pfedh pfikazci veskere dokumenty a informace vztahujici se k jim vykonane cinnosti 
die teto smlouvy, ktere ziskal, a to af jiz v pisemne podobe, tak i na nosicich dat. Pfedavanymi 
dokumenty budou zejmena smluvni dokumenty, ucetni doklady, soudni, spravni ci jina 
rozhodnuti, revizni zpravy, fotodokumentace a videozaznamy prubehu vystavby apod.

I



7.3. Pfikaznik pfeda pfikazci dokumentaci a informace specifikovane v bode 7.2. tohoto clanku teto 
smlouvy nejpozdeji v posledni den trvani teto smlouvy v souladu s clankem V. bodu 5.1 teto 
smlouvy.

7.4. Dokumentace a informace pfedavane die bodu 7.2. teto smlouvy budou pfedavany 
V originalech v pisemne podobe nebo v pfipade jejich ulozeni na nosicich dat v podobe 
zaznamu na nosicich dat, a to ve formatu die pokynu pfikazce.

7.5. O pfedani dokumentace die clanku VII. bod 7.1. teto smlouvy bude sepsan pisemny pfedavaci 
protokol, ktery bude detailne specifikovat pfedmet pfedavanych materials ci lidaju na nosicich 
dat.

VIII. Zaverecna ustanoveni
8.1. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi po jednom 

vyhotoveni. Tato Smlouva nabjh^a ucinnosti dnem podepsani obema Smluvnimi stranami. 
Smluvni strany potvrzuji podpisem teto Smlouvy, ze na smluvni vztah se neuplatnuji zadne 
zvlastni obchodni podminky. Zmeny a doplhky Smlouvy mohou hyt provedeny pouze pisemne 
ve forme dodatku se souhlasem obou Smluvnich stran.

8.2. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky. Smluvni strany se dohodly, ze na pravni 
vztahy zalozene touto smlouvou budou aplikovana ustanoveni zakona c. 89/2012 Sb. - 
obcansky zakonik.

8.3. V pfipade sporu souvisejicich s touto smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smime feseni. 
Nedojde-li k takovemu feseni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistne a vecne 
pfislusny soud v Ceske republice.

8.4. Nedostatek dohody nesmi zpusobit prodleni s vykonem sjednane cinnosti.

8.5. Smluvni strany se zavazuji:

a) vzajemne veas a fadne informovat o vsech podstatnych skutecnostech, ktere mohou mit vliv 
na plneni die teto smlouvy;

b) vyvinout potfebnou soucinnost k plneni teto smlouvy.

8.6. Pokud kterekoliv ustanoveni teto smlouvy nebo jeho cast
a) bude neplatne ci nevynutitelne;
b) stane se neplatnym ci nevynutiteln;^;
c) bude shledano neplatnym ci nevynutitelnym soudem ci jinym pfislusnym organem;

tato neplatnost ci nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ci vynutitelnost ostatnich 
ustanoveni teto smlouvy nebo jejich casti.

8.7. Jakekoliv zmeny teto smlouvy jsou mozne pouze po vzajemne dohode obou smluvnich stran 
formou pisemneho dodatku podepsaneho obema smluvnimi stranami.

8.8. Smluvni strany se dohodly, ze budou dodrzovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou 
formu se povazuje doporuceny dopis, zprava zaslana do datove schranky a zprava zaslana 
prostfednictvim emailove posty. Veskera oznameni, navrhy a pozadavky a dalsi sdeleni die 
teto Smlouvy jsou ucinna okamzikem jejich doruceni pfijemci na adresu uvedenou v tomto 
clanku. Pisemnosti se povazuji za dorucene, pokud byly adresatem pfevzaty, byly vraceny 
odesilateli jako nedorucitelne a adresat svym konanim nebo opomenutim zmafil doruceni 
pisemnosti nebo tfeti den po odeslani, byla-li zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele 
postovnich sluzeb v ramci Ceske republiky a patnacty den, byla-li odeslana na adresu v jinem 
statu. Ucinky doruceni nastanou i v pfipade, kdy adresat doruceni pisemnosti odmitl. Veskera
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oznameni, zadosti, pozadavky ci jina sdeleni pozadovana touto Smlouvou se provadi pisemne 
a musi (i) dorucena osobne, (ii) zaslana doporucenym dopisem, (iii) potvrzenym telefaxem 
nebo (iv) e-mailem adresovanym druhe Smluvni strane na nasledujici kontaktni udaje:

Pfikazce:
Adresa: Zatec cp. 3149, 438 01 Zatec 
K rukam: Ing. Lukas Seidl 
Fax:
E-Mail:,I

Pfikaznik:
Adresa: ALFA-OMEGA technology s.r.o., Jindficha Plachty 595/6, Praha 5, 150 00
K rukam: Tomase Boukala
Fax:
E-Mail:

8.9. Pfikaznik je povinen zachovavat mlcenlivost o duvemych informacich. Za duveme informace 
se pro licely teto smlouvy povazuji informace oznacene pfikazcem za duveme, informace o 
financnich zavazcich pfikazce vzniklych v souvislosti s provadenim sjednane cinnosti, 
projektovou dokumentaci stavby a jakoukoliv dokumentaci na jejim zaklade vytvofene.

8.10. Smluvni strany potvrzuji autenticnost teto smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (vcetne pfilohy) 
pfecetly, s jejim obsahem (vcetne obsahu pfilohy) souhlasi, ze tato smlouva byla sepsana na 
zaklade pravdivych udaju, z jejich prave a svobodne vule a nebyla uzavfena v tisni ani za jinak 
jednostranne nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

8.11. Nedilnou soucasti teto Smlouvy j sou nasleduj ici pfilohy.
Specifikace Dila - (pfiloha 1)

V Praze dne 'x^O V Zatci dne So -C^- ^

ALFA-OMEGA technology s.r.o.

Tomas Bouk; 
jednatel spoh

Zatecka teplarenska, a.s.

Ing. Lukas Seidl 
clen pfedstavenstva



Pffloha 1 
Specifikace

ROZSAH:

A) Technicky dozor investora - V r^ci tohoto bodu bude pfikaznik provadet zejmena:

- Provadeni cinnosti technickeho dozoru investora die zakona 183/2006, Sb. ve zneni 
pozdejsich pfedpisu (stavebni zakon)

- Podpora managementu ZT, a.s., pfi jednani s vitezem stavebni zakazky (GDS), a to podpora 
pfi uzavirani pfipadnych dodatku, dohod o narovnani ci jinych pravnich jednani (feseni 
technickych aspektu)

- Podpora ve fazi projektovani, oponentura feseni vybraneho viteze stavebni zakazky (GDS)
- Podpora managementu ZT, a.s., pfi jednani s MPO, podpora pfi jednani se stavebnim ufadem 

a dotcenymi organy statni moci.
- Vedeni kontrolnich dnu a inspekcnich dnu stavby
- Kontrola kvality provadenych dodavek a cinnosti

o Ve fazi tov^i vjToby hlavnich komponent 
O Ve fazi realizace na stavbe

- Pfitomnost u provadenych zkousek podle kontraktu
- Kontrola bezchybne funkcnosti a kvality fidicich systemu
- Vedeni zmenovych fizeni projektu
- Vedeni vice/mene praci
- Pfevzeti dila
- Zodpovednost za splneni nejzazsiho terminu realizace dila

Tedy zejmena pujde o nasledujici cinnosti:

- seznameni se s podklady, vcetne jejich kontroly, podle kterych se pfipravuje realizace 
stavby, obzvlasf s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni, kontrola 
projektove dokumentace (dale jen „PD“) a kontrola zapracovani podminek stavebniho 
povoleni do PD;
- zabezpeceni, organizace a licast na veskerych jednanich s dotcenjhni organy a organizacemi, 
ktera souvisi s provadenim stavby;
- pece 0 systematicke doplnovani dokumentace, podle ktere se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokoncenych cast! stavby;
- projednavani dodatku a zmen projektu, ktere nezvysuji naklady stavebniho ohjektu nebo 
provozniho souboru, neprodluzuji Ihutu vystavby a nezhorsuji parametry stavby, se 
zhotovitelem stavby a pfikazcem; v ramci plneni teto smlouvy neni pfikaznik opravnen 
schvalovat jakekoliv zmeny realizace dila, ktere maji vliv na cenu a zmenu terminu 
dokonceni; tato cinnost je vyhrazena pouze zastupci pfikazce;
- technicka podpora pfi vypracovani pfipadne Zadosti o provedeni nutne zmeny behem 
realizace projektu v souladu s podminkami dotacniho programu a jeji pfedani pfikazci;
- podavani vlastnich navrhu smefujicich k zhospodameni budouciho provozu a snizeni ceny
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dila;
- informovani pnkazce o vsech zavaznych okolnostech, a to bez zbytecneho odkladu;
- soustavna a dusledna kontrola vecne a cenove spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladu 
a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k uhrade 
pfikazci; dusledna kontrola rozsahu a vykazovani praci, ktere proti puvodnim pfedpokladum 
nebyly provadeny (tzv. meneprace); dusledna kontrola navrhu rozsahu a ocenovacich 
podkladu na provadeni praci nad ramec smlouvy (tzv. viceprace) a jejich pfedkladani 
k odsouhlaseni pfikazci; dale pfiprava veskerych podkladu pro provedeni zaverecneho 
vyuctovani celeho procesu realizace stavby; vecnou a cenovou spravnost faktur a vsech 
souvisejicich podkladu potvrzuje opravnena osoba pfikaznika podpisem techto faktur a 
souvisejicich podkladu;
- vedeni potfebne evidence o cerpani rozpoctu (ve financni i vecne skladbe) a v souvislosti s 
tim vypracovani navrhu na zpracovani doplnku rozpoctu zhotovitelem, jejich pfedkladani se 
svym vyjadfenim pfikazci;
- kontrola vsech casti dodavek v ramci cele stavby s durazem na pozadavky vysoke kvality 
provadeni vsech praci, mj. take tech, ktere budou v dalsim postupu zakryte nebo se stanou 
nepfistupnymi, vcetne zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku;
- vypracovani podkladu k monitorovacim zpravam;
- zajisteni fotodokumentace a pfipadne videozaznamu prubehu realizace akce, zejmena se 
zamefenim na zdokumentovani casti stavby, ktere budou v dalsim postupu zakryte nebo se 
stanou nepfistupnymi, a na dulezite stavebne-technicke detaily; jednotlive zaznamy budou 
opatfeny datem pofizeni a budou soucasti agendy, ktera bude pfedana pfi ukonceni dila 
pfikazci;
-spoluprace se zamestnanci (generalniho) projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi 
zajist’ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;
- spoluprace s (generalnim) projektantem a s dodavateli pfi provadeni nebo navrhovani 
opatfeni na odstraneni pfipadnych zavad projektu;
- kontrolu dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostfedi;
- kontrola dodrzovani souladu dodavek vyrobku, praci a sluzeb a postupu vystavby 
s projektovou dokumentaci stavby a s dalsimi podminkami smlouvy na realizaci stavby na 
zaklade smluvm'ho vztahu pfikazce jako objednatele; kontrolu v miste stavby provadi 
pfikaznik die potfeb a postupu realizace stavby, nejmene vsak 1 krat tydne (vMy min. po 6 
hodinach deime) a svou cinnost potvrzuje zapisem do stavebniho deniku;
- kontrolu dodrzovani vsech podminek a terminu Smlouvy o dilo a podavani navrhu na 
uplatneni majetkovych sankci vuci Zhotoviteli stavby vcetne pisemneho zduvodneni;
- kontrola dodrzeni technickych pozadavku na vyrobky a stavbu v souladu s pfislusnjhn 
zakonem a technickymi normami a pfedpisy;
- kontrola postupu a zpusobu provadeni stavby, zejmena pokud jde o dodrzeni pfislusnych 
zakonu, norem a pfedpisu, dale o bezpecnost pfi praci, pfi instalaci a provozu zafizeni a 
vybaveni stavby;
- sledovani a kontrola, zda zhotovitele provadeji ve smlouve a v projektu pfedepsane a 
dohodnute zkousky materialu, konstrukci a praci, kontrola jejich vysledku a vyzadovani 
dokladu, ktere prokazuji kvalitu provadenych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly 
apod.);
- sledovani a kontrola vedeni stavebnich a montaznich deniku v souladu s podminkami
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uveden>Tni v pfislusnych smlouvach;
- provadeni zapisu do stavebniho deniku o relevantnich zjistenich a navrzich, pozadovani 
odezvy a hodnoceni ucinnosti opatfeni, vztahujicich se k temto zapisum, vcetne zaujimani 
stanovisek k zapisum, pokud se tykaji pfedmetu technickeho dozom;
- organizace a vedeni kontrolnich dnu;
- zabezpeceni provedeni pfipadnych napravnych opatfeni;
- uplatnovdni nametu, smefujicich k zhospodameni budouciho provozu dokoncene stavby;
- kontrolu fadneho uskladneni materialu na stavbe a pofadku na stavenisti;
- spoluprace se zamestnanci zhotovitelu pfi provadeni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni 
skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;
- kontrola souladu postupu praci s casovym planem stavby, ustanovenimi smluv a 
upozornovani zhotovitele na nedodrzovani terminu, vcetne pfipravy podkladu pro uplatneni 
majetkovych sankci;
- pfiprava podkladu pro zaverecne hodnoceni stavby v prubehu vystavby;
- pfiprava podkladu pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich casti;
- organizacni pfiprava pfedani a pfevzeti stavby, ucast na pfedani a pfevzeti stavby vcetne 
pofizeni a podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, vymezeni vsech vad a nedodelku 
vcetne stanoveni terminu jejich odstraneni;
- kontrola dokladu, ktere dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokoncene stavby
- kontrola odstranovani vad a nedodelku zjistenych pfi pfebirani stavby;
- kontrola vyklizeni staveniste zhotovitelem;
- technicka podpora pfi vyfizovani reklamaci;
- technicka podpora pfi projednani zmen a doplnku s pfislusn^i organy statni spravy, vcetne 
zajisteni platnych dokladu nutnych pro souhlasna stanoviska potfebnych pro realizaci dila; 
sledovani harmonogramu praci, oznamovani odchylek od nej pfikazci a zaujimani okamzitych 
napravnych opatfeni na odstraneni nedostatku, pisemne pfevzeti zapisem do stavebniho 
deniku tech casti stavby, ktere budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupn^i; 
sledovani stavu ceny dila vzhledem k uzavfenym smlouvam a odsouhlasenym vicenakladum 
a menenakladum;
kontrola uplnosti, vecne a cenove spravnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich soulad s 
podminkami uvedenymi ve smlouve; potvrzovani zjisfovacich protokolu a soupisu 
provedenych praci (v pfipade jejich nesouladu vraceni zhotoviteli stavby k oprav^ a 
dopracovani);
odsouhlaseni pfedavacich protokolu, soupisu provedenych praci;
pfedavani odsouhlasenych faktur zastupci pfikazce - evidence faktur a kontrola stavu 
prostavenosti;
kontrola cerpani nakladu vzhledem k odsouhlasenemu harmonogramu postupu praci s 
vazbou na skutecne provadene prace - zpracovani cerpani podrobnych polozkovych rozpoctu 
V elektronicke podobe;
provadeni prubezne kontroly a sledovani jakosti vsech casti stavby a provadenych praci 
vcetne kontroly atestu materialu, ktere maji b^ zabudovany ve stavbe; 
prubezna fotodokumentace prubehu stavby;
prubezna pfiprava dokladu, ktere bude nutno pfedlozit k pfedani a pfevzeti stavby a ke 
kolaudaci;
sledovani a kontrola eelkove kvality provadenych praci - sledovani, zda zhotovitel provad’
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pfedepsane zkousky materialu, konstrukci a praci, ucast na techto zkouskach;
kontrola cistoty a pofadku na stavbe a v pfilehlych plochach a komunikacich;
zajisteni u zhotovitele dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji kontroly;
provadeni kontroly dokladu pfedkladanych k pfedani a pfevzeti stavby, vcetne revizm'ch
zprav a dalsich podkladu pfedkladanych ke kolaudaci;
soucinnost pfi zajisteni vypracovani a podani zadosti o kolaudaci stavby;
zabezpeceni prohlidky dokoncene stavby pracovniky organu, ktere se vyjadfuji ke kolaudaci
stavby a zajisteni stanovisek techto organu ke kolaudacnimu fizeni;
organizacni zajisteni, vydani kolaudacniho souhlasu - zajisteni odstraneni kolaudacnich vad 
zhotovitelem stavby;
kontrola konecne faktury zhotovitele stavby - kontrola vyklizeni staveniste a uvedeni 
pfilehlych ploch do puvodniho stavu ve smluvne dohodnutem terminu - pfedani pfikazci k 
archivaci fotodokumentace vystavby a veskerych dokladu o stavbe pofizenych v prubehu 
provadeni stavby, a to na CD nebo DVD nosici.

B) Bezpecnost a ochrana zdravf pfi praci - V ramci tohoto bodu bude pfikaznik provadet 
zejmena:

provadeni ciimosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby stanovuje zakon c. 309/2006 
Sb. a nafizeni vlady c. 591/2006 Sb., tj. zejmena:

- vypracovat a prubezne aktualizovat plan BOZP vcetne navrzeneho systemu koordinace 
spoluprace zhotovitele s dilcimi subdodavateli pfi pfijimani opatfeni k zajisteni bezpecnosti a 
ochrany zdravi v miste realizace stavby;

- informovat vsechny dotcene zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera 
vznikla na stavenisti behem postupu praci;

- upozomit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatnovani pozadavku na BOZP zjistene na 
pracovisti pfevzatem zhotovitelem stavby, k tomu je opravnen navrhovat pfimefena opatfeni 
a vyzadovat zjednani napravy v urcenem terminu a urcit k tomu odpovednou osobou;

- zpracovat a prubezne aktualizovat metodiky bezpecnosti prace na stavenisti po celou dobu 
realizace stavby, a to zejmena z hlediska aktualne platnych pfedpisu a informaci o pracovne 
bezpecnostnich rizicich vztahujicich se ke stavbe;

- vest Knihu Koordinatora BOZP, do ktere jsou zaznamenavany veskere skutecnosti tykajici se 
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejmena pak tyto skutecnosti: seznameni 
s planem BOZP na stavenisti, zapisy z pravidelnych kontrolnich dnu BOZP, nedostatky 
zjistene pfi pochuzkach na stavbe vcetne ulozeni opatfem' k naprave, a oznameni o jejich 
plneni, koordinace se stavbyvedoucim generalniho zhotovitele a urcen^i zastupci 
(sub)zhotovitelu a jejich techniky BOZP, koordinace cirmosti jednotlivych (sub)zhotovitelu 
s cilem vylouceni kolizi provadenych pracovnich cirmosti, ci provadeni cinnosti nadmemym 
poctem pracovm'ku, kontrola dodrzovani cistoty a pofadku na stavenisti.

I



V Praze dne 

ALFA-OMEGA technology

V Zatci dne 

Zatecka teplarenska, a.s.


