MIESTO FRYDLANT NAD OSTRAVICI

Namaesti ¢p. 3 ]
739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI

SMLOUVA &. 2017/Mal/000283/SML

Smlouva o dilo

uzaviens dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,

Objednatel:

se sidlem

zastoupené

ICo

DIC

bankovni spojeni

¢islo uctu

osoba povéfena jednanim
ve vécech technickych:

- déle jako ,,objednatel”
a

Zhotovitel:

se sidlem
zastoupeny

ICO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo uétu

nize uvedeného dne, mésice a roku,
mezi témito smluvnimi stranami:

Mésto Frydlant nad Ostravici

Namésti & p. 3, 739 11 Frydiant nad Ostravici
RNDr. Helenou Pesatovou, starostkou mésta
00296651

CZ00296651

INSTALL CZ, s.r.0.

Katy 1723, 739 11 Frydlant nad Ostravici
Duganem Poldchem, jednatelem
25876643

CZ25876643

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloika 23792

Spojeni (telefon, email)

- déle jako ,zhotovitel”

(spole¢né dale jako ,smluvni strany”)

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem, jakozto vyb

zakdazky malého rozsahu s ndzvem ,Demolice budovy &.p. 300 na ul. Postovni, Frydlant n.O."

ranym dodavatelem ze zadavaciho fizenf vefejné



PEedmét Smiouvy

1. Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo, a to
demotici budovy &p. 300 na ul. Podtovni, Frydlant n.O, dle dokumentace stavby (déle také ,projekiova

dokumentace” nebo ,projekt’) vyhotovené
I :crvnu 2017, dle pokynd objednatele, pokynil osob uvedenych v &i. 1if odst. 8 této
smlouvy a dle zaddvaci dokumentace pro tuto verejnou zakazku, (dale jen ,dilo”)

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu, kterd je sjedndna v & Il. teto
smiouvy.

3, Zakladni charakteristika dila:

Pfedmétem je provedeni demolice budovy na ulici Postovni, &.p. 300 ve Frydlantu nad Ostravici na
pozemcich p.&. 4414 a 4408/17, k.. Frydlant nad Ostravici, dle projektové dokumentace snaivem
Demolice budovy &p. 300 na ul. Postovni, Frydlant n.0. Odstrafiovany objekt je veden jako bytovy dim se
Etyfmi byty. ledna se o zdény, cihelny objekt, ktery je oplocen, podsklepen, napojen na 3 ks fump, vodu a
elektro.

Soytasti dila je:
- zajiéténi provizorniho dopravniho znateni (schéma bude dodéno zadavatelem pied realizaci)
- demonta? rozvodil energetickych prvkd
- demontas stfednich krytin a likvidace stfednich konstrukei
- demonta? veskerych vypini otvorl
- strojni demolice stavby do hloubky 1m pod terén viéetnd zasypani sklepd, studny a Zump, likvidace
oploceni, vwykaceni naletovych drevin.
- demolice 2 ks dFevénych skladl vietné zakladl do hloubky 1m pod terén
- odvoz a uloZeni suti na sklddce
- terénni Gpravy po demolici

Sougdsti dila pent:
- administrativni zajisténi odpojeni siti, a to CEZ distribuce a.s., SmVaK a CETIN

4. Zhotovitel prohlaiuje, Ze mu byla projektova dokumentace v listinné podobé& pFeddna pHi podpisu této
smilouvy.

k.
Cena dila a zplsob Ghrady
1. Smluvnl strany si sjednaly cenu za provedenf dila ve vy
Cena dila celkem bez DPH: 935,420,00 K¢

DPH 21% 196.438,20 K¢
Cena celkem s DPH: 1.131.858,20 K¢

Zhotovitel je platcem DPH

Jednotlivé ceny jsou stanoveny dle poloZkového rozpottu {vykazd vymer), ktery tvofi pilohu ¢ 1. této
smlouvy.
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2. Ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoctu obsahuji viechny ndklady, Ukony a Cinnosti
souvisejici s provedenim dila, vedlej3i naklady souvisejici s provedenim dila a umisténim stavby, zafizenim
stavenitt® a také vetkeré ostatni naklady souvisejici s pInénim zaddvacich podminek.

3. Pravo zhotovitele na zaplaceni ceny dila vznikd zhotoviteli jeho provedenim, pfi¢emi platba ceny dila
bude zaplacena jednorazové. Zhotovitel je oprdvnén a zdrovefi povinen vystavit objednateli fakturu
za provedeni dila b&hem prvnich &trnacti dnli po pfedani a prevzeti dila. Smluvni strany se dohodly,
7e splatnost faktury bude 30 dnl ode dne jejiho vystaveni a e faktura bude zasléna bez zbyteéného
odkladu po jejim vystaveni na adresu sidla objednatele.

Objednatel je oprdvnén z faktury zhotovitele za provedeni dila pozastavit platbu ve vy3i 5 % z fakturované
tastky bez DPH. Takto pozastavena Castka bude slouZit jako zadriné (jistota), jako prostfedek zajisténi
narokd objednatele z této smlouvy, zejména fadného provedeni dila (vEetné oseti pfislusné plochy travnim
semenem, které lze provadét pouze v klimatickych podminkach k tomuto uréenych - pfedpoklad duben,
kvéten) a odstranéni piipadnych vad & nedodélki dila vyplyvajicich z protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Celé zadriné z této faktury bude objednatelem uvolnéno a uhrazeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele
do 14 dnd po Fadném provedeni dila vEetné oseti pfislusné plochy travnim semenem a po odstranéni
posledni event. vady & nedodélku uvedeného v protokole o predani a prevzeti dila.

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni faktury je rovno datu podepsaného protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Nebude-li faktura obsahovat zdkonem stanovené néleZitosti definované zdkonem ¢ 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpistl a zakonem ¢&. 563/1991 Sh., o Getnictvi, ve znéni
pozd&jiich predpist, nebo bude-li chybné& vyictovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit
zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznali objednatel
diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Nova Ihita splatnosti bé&Zi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Piilohou faktury bude soupis skuteéné provedenych praci, které odsouhlasil objednatel. Tento soupis pak
bude objednatelem také podepsan. Bez soupisu skutecné provedenych praci je faktura nedplnd a bude
zhotoviteli vracena k provedeni opravy.

P¥lohou faktury bude také protokol o predéni a pfevzeti dila.

4. Cena dila sjednand dle odst. 1. tohoto ¢lanku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvySe pipustna,
pevna a kone¢nd a plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje v3echny préce, &innosti a
prostiedky nutné k provoznimu vyuZiti a Fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, co? zhotovitel
garantuje.

5. Z&lohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovany.

6. V ptipadé, Ze nebude néktera ¢ast dila provedena v disledku sjednanych ménépraci, bude cena za dilo
sni¥ena, a to odettenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v rdmci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odetteny ve vy3i souctu vedkerych odpovidajicich polozek
a naklad( neprovedenych dle pfislusného polozkového rozpoctu.

7. V pfipadé, e objednatel bude poZadovat provést prace, které nejsou soulasti dila, a to zejména
z diivodu, Ze se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlidné od projektové dokumentace nebo skutecnosti,
které nebyly v dob& podpisu zndmy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto skutecnosti



maji vliv na cenu dila, budou ndklady na tyto viceprace Uttovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladi dle polozkového rozpoctuy, ktery je ptilohou & 1. této smlouvy. Pokud takto nebude
mo#né cenu uréit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavieni pFislu§ného dodatku, a to ve vysi
80% téchto cen.

8. Piipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vidy sjednany pisemnymi dodatky této smlouvy.

9. DPH bude Gttovéna ve vysi podle platnych pravnich pfedpisi. Zméni-li se sazba DPH v disledku zmény
pravnich pfedpis(, neni tfeba z tohoto divodu uzavirat mezi smluvnimi stranami dodatek k této smlouve.

10. Jakékoliv jednéni, spoivajici ve zméné ceny dila musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
nabidkou podanou dodavatelem do zadévaciho fizeni a zadavaci dokumentaci.

1.
Misto a doba provedeni dila

1. Mistem realizace dila dle této smlouvy jsou pozemky parc. €. 4414 a 4408/17 v k.4. Frydlant nad
Ostravici, obec Frydlant nad Ostravici.

Zafizeni staveniité zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

2. Predpoklad je, Ze objednatel pfeda protokolarné staveniété zhotoviteli v obdobi od 29.01.2018 -
31.01.2018 a to po piedchozi vyzvé objednatele. Zapis o pfeddni a prevzeti stavenisté se stane dnem jeho
podepsani obéma smluvnimi stranami nedilnou soudasti stavebniho deniku.

3. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 5 dnli od pfedani stavenisté.

4. Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni (dokonceni a pFedani) dila ve Ih(té od 01.02.2018 do
28.02.2018. Zhotovitel se déle zavazuje, e p¥i provadéni praci bude postupovat dle orientacniho ¢asového
harmonogramu praci, ktery tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

5. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano o mozZnosti
prodlouzeni terminu provedeni dila dle odst. 4 tohoto ¢ldnku této smlouvy. Omezeni postupu praci dle
tohoto odstavce bude posuzovéno ve vztahu k moznosti provadéni dila dle pfedepsanych technologickych
postupy. Doba, o kterou se prodlouZi termin provedeni dila dle odst. 4 tohoto ¢ldnku této smlouvy, bude
zahdjena a ukongena zapisem do stavebniho deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt za
objednatele odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych
dle zahlavi této smlouvy. Prodlouzeni doby plnéni sjednané vy$e uvedenym zpiisobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

6. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém staveniéti pofadek a Cistotu a odstrafiovat odpady
a nelistoty, vzniklé jeho pracemi. Déle je zhotovitel povinen vhodné zabezpedit stavenisté z hlediska
bezpeénosti a ochrany zdravi svych pracovnikd i tfetich osob.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit staveniété do 5 dnl od predani dila
objednateli. Po uplynuti této Ihity je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni
a material, pot?ebné' k odstranéni vad a nedodélkd, se kterymi objednatel dilo ptevzal - tyto véci je
zhotovitel povinen vyklidit do zahdjeni jednani o pfedani a pFevzeti jim odstranénych vad a nedodélku,
které byly uvedeny v zapise o pfeddni a prevzeti dila.

8. Zhotovitel je povinen v rdmci zafizeni stavenisté zajistit podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika, a pro pFipadnou &innost koordinatora bezpe¢nosti a ochrany



zdravi pfi préaci na stavenisti (bude-li pii realizaci dila pdsobit), a to v pfiméfeném rozsahu a fidit se pfi
provadéni dila jejich pokyny, jakoZ i pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit
objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny. PInéni pokynt zde uvedenych osob zhotovitelem nema vliv na
Ihditu sjednanou pro provedeni (dokonceni a pfedani) dila.

V.
Provadéni dila

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou a odbornou pécdi,
¥adng, véas a vsouladu sprojektovou dokumentaci a pokyny objednatele, jakoZ i pokyny osob
specifikovanych v ¢l. I1l. odst. 8 této smlouvy.

3. Zkousky:

3.1. Zhotovitel je povinen prib&iné provadét kompletaci a provéfovani doklad® o doddvkach materiald,
konstrukci a technologii, tzn. provéfovat, zda tyto doddvky maji ovéfeni provedené pfisluSnou statni
zkuéebnou nebo schvaleni & certifikaci, provéfuje doklady o viech provedenych pribéznych
zkougkach, revizich a méfenich doklddajicich kvalitu a zpUsobilost dila a jeho Casti, provéfuje
dodriovéni pozadavkd hygienickych, poZzarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a Zivotniho prostiedi.

3.2. Soulasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni aspé&snych vysledkd
potiebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavk( pfisludnych statnich orgdnl. Provadéni
dohodnutych zkousek se Fidi podminkami této smlouvy, €SN, projektovou dokumentaci a technickymi
udaji vyhld$enymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich sou¢ést zhotovovaného dila.

3.3. Vysledek zkousek se zachyti v zépisech, pfipadné protokolech o jejich provedeni a vysledku. Uspé$né
provedeni potfebnych zkousek je podminkou pfevzeti dila.

3.4. Objednatel si mlze za Ghradu vyZadat dodatecné zkousky, které povazuje za potfebné. Pokud vysledek
zkoudky nebude vyhovuijici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

4. Kontroly priibéhu provadéni dila:

4.1. V prib&hu provadéni dila budou kondny kontrolni dny min. 1x tydné. Kontrolni dny budou svolavany
technickym dozorem stavebnika, zhotovitel je povinen se jich zltastnit. V pfipadé potreby zabezpecuje
zhotovitel G&ast dalgich osob poskytujicich ¢asti pInéni na zdkladé smluvnich vztahl se zhotovitelem.
Zapis z kontrolnich dn{l zajidtuje technicky dozor stavebnika samostatnym zapisem nebo zdpisem ve
stavebnim deniku. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt technickym dozorem stavebnika ucinéna
minimainé 2 dny pfedem vhodnym zplsobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

4.2. Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zévazné, nemohou vsak zménit ustanoveni
této smlouvy.

4.3. Zhotovitel organizuje operativni porady k fedeni neodkladnych zéleZitosti, na néZ pfizve objednatele a
pfipadné i jiné subjekty.

4.4. Objednatel je ddle opravnén kontrolovat provadéni dila priib&iné. Zjisti-li objednatel, ie zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrZuje pfislusnd ustanoveni smlouvy, je objednatel
opravnén poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
fadnym zplisobem.

4.5. PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provédéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim.

4.6. Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo jsou
objednatelem oznateny za po3kozené, musi byt odstranény ze stavenisté ve Ihité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor stavebnika ke kontrole provedenych praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a technicky dozor stavebnika se zavazuje



dostavit ke kontrole do 3 pracovnich dnl od doruéeni pisemné vyzvy. Takto provedené prace i
samotnd kontrola technického dozoru stavebnika musi byt zapsany ve stavebnim deniku. Nedostavi-li
se v uvedené |hdté technicky dozor stavebnika nebo zastupce objednatele ke kontrole, ma se za to, Ze
objednatel kontrolu téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel technicky dozor stavebnika vibec, je
povinen na Zadost objednatele nebo technického dozoru stavebnika odkryt prace na svij néklad.

5. Nebezpedi skody nebo zniceni dila nese az do jeho pfedani zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovidad za bezpecnost préce v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh., ve znéni pozdéjsich
predpist, a poZarni ochranu na stavenisti od pfevzeti stavenisté do pfedani dila.

V.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té vsouladu s platnymi pfedpisy, predevsim
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh. ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sh., stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

2. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé, neni-li v této smlouvé vyslovné ujedndno jinak.

4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se md za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V1.
Odpovédnost zhotovitele za Skodu

1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit objednateli. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

war

2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpGsobenou Cinnosti té&ch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

3. Zhotovitel odpovidé za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojl, pfistroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho cinnosti véetné moZnych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila s minimalnim limitem pojistné
¢dstky 1.000.000,- K¢, s maximalni spoluti¢asti ve vysi 10% pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen predloZit
na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy. Podminky pInéni z pojistné smlouvy se Fidi u¢innou pravni
Upravou, pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami, pfipadné obchodnimi podminkami pfislusné
pojistovny.

Vil.



Q).

Povinnosti a prohlaseni objednatele
1. Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost pfedané projektové dokumentace.

2. Objednatel jmenuje koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a sd&lf
jmenovaného koordinatora zhotoviteli, aviak pouze za pfedpokladu, Ze mu zhotovitel sdéli skute¢nosti dle
€l. VIIl odst. 8 této smlouvy.

VIl
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
dale vykon &innosti pfipadného koordinétora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti,

2. Poddodavatel, ktery za zhotovitele prokézal uréitou st kvalifikace, se musi podilet na realizaci dila v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem, a kterd byla predlofena objednateli v ramci
zaddvaciho fizeni.

3. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokdzal v zaddvacim fizen( splnéni kvalifikace, je
moina jen ve vyjime&nych piipadech s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery za objednatele
vyda povéfeny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor majetku a investic Méstského Gfadu Frydlant
nad Ostravici, a to po pfedchozim souhlasu vedeni mésta (soucasné starostky a mistostarosty mésta)
Frydlant nad Ostravici. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokdzana pivodnim poddodavatelem v zaddvacim Fizeni.

4. Zména poddodavatele, kterého zhotovitel uved| ve své nabidce, je mozna pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele, ktery za objednatele vyda povéfeny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor
majetku a investic Méstského Gfadu Frydlant nad Ostravici, a to po pfedchozim souhlasu vedeni mésta
(soucasné starostky a mistostarosty mésta) Frydlant nad Ostravici. Objednatel nesmi tento souhlas bez
zavaZného divodu odepfit.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykondvajici &innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby a poskytnout jim nezbytnou
soucinnost.

6. V pfipadé zji§téni rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavhé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem a technickym dozorem stavby, a to bezodkladné po
jejich zjisténi,

7. Zhotovitel predloZenymi doklady kvalifikace dokl4da, ze je zplsobily uskuteénit predmét plnéni
v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, e se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Je disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila podle poskytnuté dokumentace nezbytné.
Zhotovitel se timto hlasi k odbornému vykonu pfedmé&tu plnéni dle této smlouvy a dava tim dle ust. § 5
zdkona €. 89/2012 Sh., obanského zakoniku, najevo, Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, kterd je
s jeho povoldnim a stavem spojena. Jedna-li zhotovitel bez této odborné pece, jde to k jeho tii.

8. Zhotovitel se déle zavazuje postupovat pfi realizaci dila tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. §
14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalgi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci
vV pracovnéprdvnich vztazich a o zajiiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), ve
znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,zdkon ¢. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit




objednateli skutecnosti, které vedou ke zméné povinnosti objednatele ve vztahu k zdkonu &. 309/2006 Sb.,
a zavazuje se v takovém pfipadé k soucinnosti s koordindtorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale také ,koordinator BOZP“) v souladu se zékonem &. 306/2009 Sh., a zavazat k soucinnosti
s koordindtorem BOZP viechny své poddodavatele a osoby, které budou provédét ¢innosti na staveniiti.
V pfipadg, Ze zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne
$koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto 3kodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na védomi, Ze plsobeni koordinidtora BOZP na
stavenidti a spInéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce nema #adny vliv na celkovou cenu dila
uvedenou v ¢l. Il. této smlouvy.

IX.
PFedani a pFevzeti dila

1. Po dokonceni dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele k pFevzeti dila (emailem nebo
zapisem ve stavebnim deniku proti podpisu osoby opravnéné jednat za objednatele ve v&cech technickych).
Objednatel zorganizuje predani a prevzeti dila bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnt od
obdrieni vyzvy zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén pfizvat k predani a prevzeti dila osoby vykonévajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

3. O predani dila bude sepsdn zdpis. Tento zapis sepise objednatel a bude obsahovat:
- oznacenidila,
- oznateni objednatele a zhotovitele dila,
- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. Cisel a dat uzavieni jejich dodatk(, véetné celkové ceny
dila,
- terminy zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
- soupis pfipadnych vad a nedodélk{i nebranicich fadnému uZivéni dila a termin jejich odstranéni,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (s vyhradami nebo bez vyhrad) nebo nepfejimd,
- datum a misto sepsdani zapisu,
- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
- seznam predané dokumentace

4. Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li dilo bez vyhrad, nelze
mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze prdvo nebylo uplatnéno véas.

5. Vramci pfedéni dila pfedd zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné provedeni dila.
Vsechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v éeském jazyce. Bez té&chto doklad(, kterymi

zejména jsou:

- stavebni denik
- doklady ze skladky — védzni listky, doklady o likvidaci odpad{i apod.

nebude dilo objednatelem pfevzato.

6. Dilo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokongeno (tj. jeho zpisobilost slouZit svému G&elu byla
pfedvedena objednateli) a pfedéno objednateli.

7. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepi$i obé strany zépis, v ném# uvedou sva stanoviska a jejich
odlvodnéni a dohodnou ndhradni termin pfedani.



8. Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi  drobnymi vadami a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jingymi nebrani u¥ivani dila ani uivani dila podstatnym zpdsobem neomezuji.
Tyto drobneé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dni od predani dila.

9. Po odstranéni viech vad a nedodé&lk{i uvedenych v zapise o predani dila bude smluvnimi stranami sepsan
zdpis 0 tom, Ze vytknuté vady a nedodé&lky byly zhotovitelem odstranény,

X.
Zéaruka a priva z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovens v projektoveé a smluvni dokumentaci, véetné
jejich zmén a dopliik(l v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici aéelu smiouvy, a to ode dne pfevzeti a predani dila po dobu 60 mésics.
Zhotovitel odpovidd za vhodnost pougitych materiald odsouhlasenych projektantem.

2. Zarugni doba zating plynout ode dne protokolarniho preddni a pfevzeti dila bez vad a nedod8Ikd. Zaruéni
doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemize ufivat pfedmét dila pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovida za vady, je? m4 dilo v dob? predani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za vady, které se
projevily po zdrudni dobé, odpovidd zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfitinou bylo poruseni jeho
povinnosti. Odpovédnost za vady se Fidi pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

4.V pfipadg, Ze objednatel uplatni v z&ruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel prace na
odstranénl vad nebrénicich uiivdni dila do 10 pracovnich dni od ozndmeni vad a vadu odstrani do 10
pracovnich dnil od nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvnf strany jinak. Vv piipadé vady
branici uzivani dila zah4ji zhotovitel price na odstranéni vady bez zbytecného odkladu (nejpozdéji do 96
hodin) po ozndmeni vady a vadu odstrani do 10 pracovnich dni od nastoupeni k odstranéni vady,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5. Nenastoupf-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 4. tohoto ¢lanku této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady tfeti osobu, a to
na naklady zhotovitele. Veskeré takto vznikié naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze
zaruky tim nejsou dotéena. Prévo objednatele v zhotoviteli na uplatnéni nahrady $kody tim neni
dotéeno,

6. O odstranéni vady musi byt sepsén zapis s tim, Ze rhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu zdruku ve stejné délce jako na celé dito.

Xl.
Sankéni ujednani

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dita (se spInénim terminu dokondeni a pfedani dila) ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapodaty kalendaéni den
prodienf.

2. Nebude-li faktura ‘objednatelem uhrazena ve [hiits splatnosti, je zhotovitel oprdvnén vyUtovat
objednateli Urok z prodlenf ve wii stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vy&isténim staveniété, ma objednatel ndrok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kady i zapocaty kalendani den prodleni.



Z

4.V pfipadé prodleni zhotovitele se spin&nim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni dobé,
ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendéfni den
prodleni a za kaZzdou vadu.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu k odstranéni vad a nedodélkd sepsanych v zépise o
pfedani stavby md objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendafni den prodleni a za kaZdou vadu & nedodélek.

6. Vpfipadé prodleni zhotovitele sodstranénim vad reklamovanych vobdobi zaruéni lhity, a to
v pfipadech, kdy se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého
rozsahu (havarie), ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vyi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodlent.

7.V ptipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni €l. Ill. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrii pfi provadeéni dila
pokyny objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinétora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti (bude-li pfi realizaci dila plsobit) nebo autorského dozoru projektanta, méd objednatel nérok na
smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény piipad porudeni této povinnosti. V pfipadé, Ze
zhotovitel porudi ustanoveni ¢l. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy zméni poddodavatele bez souhlasu
povéfeného zéstupce objednatele, ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoli jinou povinnost ne# uvedenou tomto &lanku této smlouvy
vyplyvajici mu z této smlouvy, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za
kaZdy jednotlivy zjistény pfipad porugeni povinnosti.

9. Ndrok na smluvni pokutu se nedotykd ndroku na nahradu 3kody, kterou je poskozeny opravnén
poZadovat vedle smluvni pokuty, a to v plném rozsahu.

Xil.
Odstoupeni
1. Objednatel je oprdvnén od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:
- je zhotovitel v prodleni s provedenim, dokon&enim nebo predanim dila dle €. Ill. odst. 4 této

smlouvy o vice jak 30 dni, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouzeni terminu,

- zhotovitel neplni dilo v souladu s projektovou dokumentaci,

- zhotovitel provddi préace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo & nekvalitné a nesjednd ndpravu
ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zdpisem objednatele
nebo technického dozoru stavby ve stavebnim deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedenych v &l. 111, odst. 8 této smlouvy

- zhotovitel nedodrzi ujedndni uvedené v &1. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy

- se ukdZe prohladeni dle ¢l. VIIl odst. 7 této smlouvy nepravdivym,

2, Odstoupenim smlouva o dilo zaniké dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruceno druhé
smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdr¥eni pisemného oznameni o



odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokongené dilo a vtomto stavu jej objednateli vyuctovat
fakturou, ktera musi mit stejné néleZitosti jako faktura dle €. Il. odst. 3 této smlouvy.

2, Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu $kody ani na
zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka, kterd se uplatni v rozsahu
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni,

XIV.
Zavérelnd ujednani

1. Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G&innosti zverejnénim smlouvy
v registru smiuv,

2. Tuto smlouvu lze ménit ¢i doplfiovat pouze na zékladé pisemnych vzestupné gislovanych dodatkd.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym, neGcinnym & zdanlivym,
neplatnost, neucinnost ¢ zdénlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost smlouvy jako
celku ani jinych ustanoveni této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, nedcinné & zdénlivé ustanoveni
oddélitelné od zbytku této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, nelcinné & zdanlive
ustanoveni nahradit novym platnym a G&innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérngji
odpovidat podstaté a smyslu piivodniho ustanovent.

4. Smluvni strany shodné prohladuji, ¥e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, e se sezndmily
scelym jejim obsahem, nevznesly proti nému ¥&dné vyhrady ani ndmitky, obsahu smlouvy zcela
porozumély, a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelng a jeji autentinost stvrzuji svymi podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, z
nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

6. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvdleno radou mésta Frydlant nad Ostravici dne 27.11.2017
usnesenim €. 82/7.10

Ve Frydlantu nad Ostravici dne: {"’/{d%}’% Ve Frydlantu nad Ostravici dne 28.11.2017

Za objednatele: /

4 o

—

o

Za zhotovitele:

2

RNDr. Helena Pesatova £y
starostka mésta XD
\:":'.‘lj-\ 7
Pfilohy: 1. PoloZkovy rozpocet

2. Orienta&ni ¢asovy harmonogram praci

7 :



REKAPITULACE STAVBY

Kod: N17-174
Stavba: Demolice budovy na ulici Postovni, C.p. 300, Frydlant nad Ostravici
KSO: 96 CC-CI: 12741
Misto: pozemek p. €. 4414 v k. (. Frydlant nad Ostravici Datum: 10. 8. 2017
CI-CPV: 45000000-7
Zadavatel: IC:
Mésto Frydlant nad Ostravici pIE:
UchazecC: I€: 25876643
INSTALL CZ, s.r.0. pIC: C725876643
Projektant: 1C:
Ing.arch. Antonin Koblizka DIC:
Poznamka:

-

Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek C5 URS, které nejsou uvedeny v soupisu
praci (tzv. Gvodni Easti katalogu) jsou neomezend dalkove k dispozici na www.Cs-Urs.CZ. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,Cenova
soustava® uveden Zadny {idaj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové poloZky soupisu praci maji Cenovou soustavu ..<r>m._.z§. Ocenéni
“vlastni” polozky:na ,4kladé odbornych znalosti a skugenosti projektanta pri realizaci obdobnych zakazek za obdobi 5-ti let. nebo na zakladé CN)
Nedilnou soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v&. textovych priloh, na kterou se poloZky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 935 420,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 935 420,00 196 438,20
snizena 15,00% 0,00 0,00

e = i = 5 = " I - ! _ = ; = |
'Cena s DPH Vv CZK 1131 858,20

Stranai1z2
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
Demolice budovy na ulici Postovni, &.p. 300, Frydlant nad Ostravici
Objekt:

VON - Vedlej3i a ostatni naklady stavby

KSO: 96 CC-CZ:
Misto: Pozemek p. €. 4414 v k, (. Frydlant nad Ostravici Datum: 10. 8. 2017
Zadavatel: IC:
Mé&sto Frydlant nad Ostravici DIC:
Uchazet: I¢: 25876643
INSTALL CZ, s.r.0. DIC: CZ25876643
Projektant: 1C:
Ing.arch. Antonin Koblizka pic:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek €S URS,
které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni Casti katalogli) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-
urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava' uveden adny Gdaj, nepochazi z Cenové
soustavy URS (takové poloZky soupisu praci maji Cenovou soustavu LVLASTNI"), Ocenéni "vlastni" polozky:na
24klad@ odbornych znalosti a zkusenosti projektanta pfi realizaci obdobnych zakazek za obdobi 5-ti let. nebo na
zakladé CN) Nedilnou souasti soupisu praci je projektova dokumentace V&, textovych pfiloh, na kterou se
polozky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 14 280,00
Zaklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 14 280,00 21,00% 2 998,80
snizend 0,00 15,00% 0,00

‘ s
|Cena s DPH v CZIK 17 278,80
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
pemolice budovy na utici Postovai, &.p. 200, Frydiant nad Ostravici
Chbjekt:
VON - Vediejsi a ostatni naklady stavby
Misto: pozemek p. £. 4414 v k, u. Frydlant nad Ostravic] Datum: 10. 8. 2017
Zadavatel: Misto Frydlant nad Ostravici Projektant: Ing.arch. Antonin Koblik

Uchazed: INSTALL CZ, 5.r.0.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CTK]

Naklady soupisu celkem 14 280,00
VRN - VRN 14 280,00
YRNT - Pr&zkgﬁr@gg geodetické a projektové\préce i - 1 500,00

VRN2 - Pfiprava staveniité
RS ,‘
R

"TVRNG - Ostatni naklady

ﬁ - Strana 2z 3



SOUPIS PRACI

Stavba:

Demolice budovy na ulici Postovni, .p. 300, Frydlant nad Ostravici

Objekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady stavby

Misto:

Zadavatel:
Uchazet:

Pozemek p. €. 4414 v k. (. Frydlant nad Ostravici

Mésto Frydlant nad Ostravici
INSTALL CZ, s.r.o.

e T

Kéd
- p

MJ

Datum:

10. 8. 2017

Projektant: Ing.arch. Antonin Koblizka

Mnozstvi

 Jcena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

g GE
soustava

Naklady soupisu celkem

o VRN

D _VRM1

K 1012303000

VRN
Prizkumné, geodetické a projektové prace

I
|Geodetické prace po vystavbé
1

14 280,00

14 280,00

1.500,00

n,oo; 5 URS 2017 01

Poznamka k poloice:

-zaméFeni skuteéného provedeni stavby nebo jejich Edsti v&. vypracovdni geometrickych pland @
ostatnich pfislusnych protokeli

(veskeré nové a upravované stavby/konstrukce , infenyrské a liniové stavby v ramci stavby)
VESKERE FORMY A PREDANI SE RIDI PODMINKAMI ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY

i 2 1 K |013244000

Dokumentace pro provadéni stavby

"§' 3

1500,00/CS URS 2017 01

D VRN2

Pozndmka k poloice:
V jednotkové cené zahrnuty ndklady na vypracovdni :
hnologické postupy demoliénich praci , pfipadné statické posouzeni
(specifikace a rozsah - dle vyhld3ky 169/2016 5b.)
VESKERE FORMY A PREDANI SE RIDI PODMINKAMI ZADAVAC DOKUMENTACE STAVBY

Pfiprava stavenisté

! 3] K 020001000

D VVRN3

1
| Pfiprava stavenisté

Pozndmka k poloice:
(specifikace a rozsah - dle vyhldsky 16912016 5b.)
-Zfizeni trvalé, dotasné deponie a mezideponie
-zfizeni pfijezdd a pfistupl na staveniité
-dodrieni podminek pro provddéni staveb z hlediska BOZP (vé. oznaleni stavby)
-dodriovani podminek pro ochranu Zivotnihe prostiedi pfi vystavbé
dodrieni podminek - moZnosti r i s odpady
-splnéni zviéitnich pofadavki na provddéni stavby, které vyZaduji zviaitni bezpecnostni opatieni
-do¢asné | provizorni dopravni znaeni, osvétleni - (vyfizeni+zfizenislikvidace po skonéeni
stavby)

Zarizeni stavenisté

lzaﬁzem' stavenisté |

450000

2200,00(CS URS 201701 |

! -
1 900.00!CS URS 2017 01

Pozndmka k poloice:

(specifikace a rozsah - die wyhldsky 169/2016 5b.)

-kanceldFské/skladovaci/socidlni objekty, oploceni stavby, ostraha staveniité, kompletni
vnitrostavenistni rozvody viech potfebnych energii ve. jejich poplatkd, zajisténi podruZnych
méFeni spotfeby

| 5 1 K ‘oaeﬁ?zooo

Zruleni zafizeni staveniité

[ 1,000/

2 600,00[

P

D VRN4

Pozndmka k poloice: .
-néklady zhotovitele spojené s kompletni likvidaci zafizeni stavenisté vé. uvedeni viech
dotéenych ploch do bezvadného stavu

InZenyrskéa ¢innost

2600,00/CS URS 2017 01

4100,00

}Inienirské cinnost |

\eik!mooomoo

P

Pozndml;a Lrpoloice:
(specifikace a rozsah - die vyhlasky 169/2016 Sb.)

}r 7 ( K !045002000

Kompletadni a koordinacni cinnost 1

2 600,00/ CS URs 201701 |

P

D VRN9

Pozndmka k poloice:
(specifikace a rozsah - dle vyhldsky 169/2016 5b.)

Ostatni naklady

[}s | K io*}ooowoo

I Ostatni naklady

'lezn?mka k poloice:
V jednotkové cené zahrnuty ndklady :
-ostatni ndklady dle vyhldiky 169/2016 Sb
-ndklady zhotovitele spojené s ochranou viech dotéenych, jinde nespecifikevanych, dfevin,
strom, porosti a vegetaénich ploch pi stavebnich praci dle CSN 83 9061 - po celou dobu
vystavby
-pravidelné &iténi'pfileblych / souvisejicich komunikaci a zpevnénych ploch - po celou dobu
stavby
-uvedeni viech dotcenych ploch, konstrukci a povrchd do plvedniho, bezvadného stavu
-vytyéeni viech inienyrskych siti pfed zahdjenim praci vé. Fddného zajiiténi. Zpétné protokoldrni
pfedani viech infenyrskych siti jednotlivym sprévedm vé. uvedeni dotéenych ploch do
bezvadného stavu.
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
Demolice Hudovy na utici Postovai, £.p. 300, Frydiant nad Ostravici
Objekt:

BP - Odstranéni staveb

KSO: 96 CC-CL:
Misto: Pozemek p. £, 4414 v k. (. Frydlant nad Ostravici Datum: 10. 8. 2017
Zadavatel: i
Mésto Frydlant nad Cstravici Di:
Uchazet; i€ 25876643
INSTALL €Z, 5.1, DI C225876643
Projektant: i
Ing.arch. Antohin KobliZka il
Pozndmka;

Soupis praci je sestaven za vyuZiti potofek Cenové soustavy URS. Cenové a technicke podminky poloZek €5 URS,
které nejsou uvedeny v scupisu praci (tzv. Uvodn! Easti katalogl) jsou neomezend datkove k dispozici na www. cs-
urs.cz, Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,Cenové soustava® uveden ¥adny Gdaj, nepochazi z Cenové
soustavy URS (takové poloiky soupisu praci maji Cencvou soustavu , VLASTNI™). Ocenéni "viastni” poloky:na
zékladé odbornych znalost! a zkudenosti projektanta pii reatizaci obdobnych zakazek za obdobi §-ti let. nebo na
zakladé CN) Nedilnou sougasti soupisu pract je projektovs dokumentace vE, textovych pfitoh, na kterou se
polozky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 921 140,00
Zaklad dane Sazba dané Vyie dané

DPH zakladnf 921 140,00 21,00% 193 435,40
snizend 0,00 15,00% 0,00
fiCena s DPH v CIK 1114 579,40

/i
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Demotice budovy na ulici Pestovni, &.p. 300, Frydlant nad Ostravici
Objekt:

BP - Odstranéni staveb

Misto: Pozemek p. €. 4414 v k, 1. Frydlant nad Ostravici Datum: 10. 8, 2017

Zadavatel: Mésto Frydiant nad Ostravici Projektant; Ing.arch. Antonin Kebliz
Uchazet: INSTALL CZ, s.r.0.

Kéd dilu - Popis Cena celtkem [CZK)

Naklady soupisu celkem 921 140,00

HSV - Prace a dodavky HSV 848 565,00
- -Zemnis}gé“em - . e e e e e e e 176 526,45
5 Komunikace pozemni 0,06'
T e o e e e e 777”77””57‘1"57563’.;%.?;
S . " i
998 - Pfesun hmot 3 2554,60

HZS - Hodinové zittovacisazby 757,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Demolice budovy na ulici Postovni, &.p. 300, Frydlant nad Ostravici
Objekt:
BP - Odstranéni staveb
Misto: Pozemek p. . 4414 v k, (. Frydlant nad Ostravici Datum: 10. 8. 2017
Zadavatel: Mésto Frydlant nad Ostravici Projektant: Ing.arch. Antonin Koblizka
Uchaze¢: INSTALL CZ, s.r.o.
e i Kod Popis o MJ MnoZstvi J.cena Cena celker.n ~[.CZK] Eexlava
p [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 921 140,00
b HSV Prace a dodavky HSV 848 565,00
D 1 ~ Zemni prace 276 526,45
= e " ] | o | ]
1 \ K |112101R01 Kaceni stromd D kmene do 70() mm véetné pfesunt a hk\ndace odpadd dle zdkonao | ks | 1'000! 451,80 451,80| |
| odpadech | | \ |
| 2] K [113105113 |Rozebrénf dlazeb z kamene kladenjch na MC vysparované Me m2 90,825 100,00/ 9.082,50 C5 URS 2017 01
v 90,825 90,825
w Soucet 90,825
I 3 l K i113106123 |Rozebrén|’ dlazeb komunikaci pro p&il ze zdmkovych dlaidic m2 { 45,000i 30,00} 1 350,00{CS URS 2017 01
(10,0+35,0) 45,000
Soucet 45,000
i 4 | K (113107112 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téZeného tl 200 mm m2 45,000 60,00 2700,00/CS URS 2017 01
5 | K [131201101 Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 20,000 70,00 1.400,00/CS URS 2017 01
W “odpojent IS, ostatni” 20,0 20,000 B
W Soudet 20,000
| T | . 1
l 6 I K ‘174101101 ‘Zasyp jam, 3achet ryh nebo kolem objektd se zhutnénim E m3 i 585.600{ 50,00/ 29 280,00CS URS 2017 01 J
1 1
K polozce: — — e —_— R
P POUHTY ZASYPOVY MATERIAL _cca 1/2 CIHELNA A BETONOVA SUT + ZBYTEK (cca 1/2) VE
CPFCIFIKACT
w “1.PP" (366,0°2,0 )°0,8 585,600
w Soucet 585,600
T i mEmo |
[ 7 l M |583439320 ]kamen.lvo drcené hrubé frakce 16-32 i t 585,600 I 254,005 148 742,40 1CS URS 2017 01 E
| |
P Pozndmka k poloice:
cca 1/2 objemu 1dsypl
T T B
8 | K |[174101101.1 LIasyp jam, Sachet ryh nebo kalem objektd sypaninou se zhutnemm ; m3 20,000 50 00| 1 OO0,00ECS URS 2017 01
¥ 1 o T B T . F
9| Kk |181151311 Plo$na Uprava terénu pres 500 m2 zemina tf 1 aZ 4 nerovnosll do +I 100 mm v | m2 ' 710,000 30, ool 21 300,00/CS URS 2017 01 |
mvmne a svahu do 1:5 | | |
I . [ S . S e e
10 181411131 2alozen| parkového trévniku wsevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 | ':‘10,0(3()I 15,70} 11 14? OO'CS URS 2017 01
11| M (005724100 osivo smés travni pa.rkova i kg I 17,750 [ 125,00 \ 2 2!8 75 iCS U‘RS 2017 01
W 710°0,025 'PFepoitené koeficientem mnoZstvi 17,750 )
12 K |182301133 Rozprostieni ornice pl pFes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 710,000 30,00 21 300,00/CS URS 2017 01
13 | M | 10000R01 doddvka orniéni vrstvy m3 156,200 170,00 26 554,00
W 710%0,22 'Pfepoltené koeficientem mnozstvi - R - i56,200
D Komunikace pozemni . 0,00 o
i 14 l K I564201111 IPodkiad nebo podsyp ze $térkopisku 5P tl 40 mm ] m2 | 70.000‘ o.oo% 0 oo‘cs URS 2017 01 |
w “stavajici konstrukce” 10+35 45,000
W "doplnéni_predpoklad” 25,0 25,000
w Soucet 70,000
- T
E 15 l K l564851111 [Podklad ze térkodrté 8D tl 150 mm l m2 1 70,000[ 0,00 0,00ICS URS 2017 01J
w “stavajicl konstrukce” 10+35 45,000 T
v “doplnéni_pfedpoklad™ 25,0 25,000
A4 Soucet o - 70,000 e ey o
16 K 596211211 Kladeni zamkové d!.aiby komunlkaa pro peii tl do 80 mm skuplny A pl du 100 m2 ; m2 70,000 D,DO 0 00|CS URS 1017 o1
17 | M |592450070 dlaiba zdmkovd tl. 6-8 cm pnrodnl . m2 | 77,000 O a0 0,00 lCS URS 2017 01
» Pozndmka k poloice:
spotreba: 36 kus/m2
w 70*1,1 ‘PFepoitené koeficientem mnozstvi 77,000
D Ostatni konstrukce a prace, bourdni 315 563,73
I P == I | I 1
|18 \ K Iosmsan LVycerpéni, likvidace obsahti odpadnich jimek vEetn ndsledné dezinfekee Ii m3 74.500| 96,50/ 7189,25 ]
w o “objem_pFedbézny-fakturovano dle skutecnosti” 74,5 S 74,500 T
NV Soucet 74,500
{ 19 i K ‘961044111 Bouréani zakladd z betonu prostého [ m3 1 2,160‘ 750,00 1 &Z0.00ICS URs 2017 01 {
w “oploceni” 0,3'0,30,8°30 2,160
v Soudet 2,160
T T — . -
l 20 I K 1961055111 IBouréni zékladli ze 78 | m3 16.820i 750.001 12 615,00{‘6 URS 2017 G1v1|
W “zakladové kce dfevénych objekty” (12,05+30,0)'0,4 16,820
W Soucet — - 16,820
|21 K o051 |Bourdni zdiva nadzikladového ze 26 pres 1 m3 | om3 | 9sso| 75000 7387,50]cs URs 2017 01 |
w “fumpy, studna, ostatni” 9,85 9,850 I
w Souget 9,850
22 i K 1966071711 Bourani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m zabetonovanych kus 30,000 40,00 1200,00(CS URS 2017 01
l T T ST 1
| 23 I K 1966071822 Rozebrani oploceni z draténého pletiva se Etvercovyml oky vysky do 2,0 m m 74,500 40,00 2980,00({CS URS 2017 01 |
—_1 S — Y, S S J
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T ) ... Jcena Cenova
pe Y Kod Popis M) MnoZstvi Cena celkem [CZK]
P O i st [CZK] soustava
24 { K l981011111 ‘Demol[ce budov dievénych jednostranné obitych postupnym rozebirdnim | om3 i 166,752| 65,00 10 838,88/CS URS 2017 01
Tw "Sopal” 12,052,635 31,752
vy “Sopa2” 30,0°4,5 135,000
W Soucet 166,752
25| K |081013414 Demolice budov zdénych na MC nebo z betonu podil konstrukei do 25 % téZkou 3 271730 100,00 271733,10/Cs URS 2017 01 |
mechanizaci |
w (33,73*10,85)*(1,225+5,2+1,0) 2717,34
w Soutet 2717,331
D 997 Presun suté 253 220,22
T
[ 26 I K |997013R31 lPoplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ! t l 1 265,089 100,00{ 126 508,90]
» Pozndmka k poloice:
Stavebni odpad bez rozlifeni.
27 | K (997211111 Svisla doprava sutinav 3,5m t 1 265,089 4,00 5 060,36|CS URS 2017 01
28| K (997211119 Priplatek ZKD 3,5 m wy3ky u svislé dopravy suti t 1265,089 3,00 3795,27(CS URS 2017 01
29| K (997321511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t 1 265,089 9,56 121094,25/CS URS 2017 01
30| K (997321519 Priplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmet po suchu t 18 976,335 5,10 96 779,315 URS 2017 01
w 1265,089*15 ‘Prepottené koeficientem mnoistwvi 18 976,335
[ k1l 1 K |997321611 1Naklédém' nebo prekladani suti a vybouranych hmot ; t ‘ 1 265,089! 7,10| 8 982,13‘(35 URS 2017 01 ‘
—_— e — - —_—
D 998 Presun hmot e - 3 254,60
[ 32 { K |998312011 [Pfesun hmot pro sanace Gzemi { t \ 630,7361 5,16| 3 254,60]65 URS 2017 01 ]
o HZS Hodinové zuctovaci sazby 72 575,00
R e -
l 33 | K 'HZSIZ‘}Z |Hodinovaf zi¢tovacl sazba stavebni délnik { hed 275.000] 250.00i 68 750,00](.5 URS 2017 01 }
w “vyklizeni vnitfniho vybaveni a mobiliafe” 75,0 75,000
v “demontaZe vnitfniho vedeni a prvkd TPS" 50,0 50,000
w “ostatni nespecifikované prace_dle odsouhlaseni objednatelem™ 150,0 150,000
v Soudet 275,000
I I 7
| 34 | K ‘HZSZZH |Hndinuvé zU¢tovaci sazba instalatér I hod I 30.000| 70,00] 2 1D0,00|CS URS 2017 01 I
“odpojeni a zabezpedeni 15" 30,0 30,000
Soucet 30,000
[ 35| K [stzzm Hodinové zi&tovaci sazba elektrikiF [ hod | 15,000 115,00 1725,00]cs URs 2017 01|
“odpojeni a zabezpedent I5™ 15,0 15,000
w Soucet 15,000
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Tydenni harmonogram plnéni
v Clenéni na stavebni objekty

"Demolice budovy na ulici Postovni €.p. 300,
Frydlant nad Ostravici”

Doba realizace (predbézny termin - dle zadani): 01.02.2018-28.02.2018
Pocet tydnu LI} IL]IV.

Prevzeti stavby zhotovitelem do uzivani

VON - vedlejsi a ostatni naklady stavby

BP - odstranéni stavby

Predani stavby zpét do uzivani objednatele i

Polozka BP - Odstranéni stavby zahrnuje demontéz rozvodl energetickych prvki, stfesnich krytin a likvidace stfesnich k
veskerych vyplni otvord, strojni demolice stavby, zasypani sklepl, studny, Zump, likvidace oploceni, vykaceni naletovych d
dievénych skladil, odvoz a uloZeni suti na skladce, terénni Upravy po demolici

Ve Frydlantu nad Ostravici, dne 13.11.2017




