Cislo objednatele: 69/01-Mo/14-Za

Cislo zhotovitele: 201493-VA

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské Cinnosti k této

Objednatel:

Se sidlem:

Tel.

Fax

Zastoupen

ICO .

DIC .

Zapsan v obch. rejstfiku
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech

Zhotovitel:
Se sidlem:

Tel.

Fax

Zastoupen:

ICO:

DIC .

Zapsan v obch. rejstfiku .
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy:

dokumentaci
CAST A
Obecna ustanoveni

L
Smluvni strany

Spréva silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomas Bohm - Feditel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZka 988

MSS-projekt s.r.o.

Karlovo nam 317/5, 120 00 Praha 2
Provozovna Zerotinova 992, 755 01 Vsetin

Ing. Martinem Mynaftikem, Alenou Valkovou
268 498 36
CZ 268 498 36
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(dale jen v ¢asti ,,B* zhotovitel a v ¢asti ,,C* prikaznik)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah #idi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
oblansky zéakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,oblansky zakonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zméné identifika¢nich tdaji
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze bankovni G¢et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®). V piipad¢ zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy udet vSak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
piedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi piedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ukelem smlouvy je vypracovat prvojektovou dokumentaci Silnice 111/4429 - rekonstrukce
mostu ev. ¢. 4429-1 pies potok Cermna v obci Vitkov

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Piedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 111/4429 - rekonstrukce mostu ev. ¢.
4429-1 pres potok Cermni v obci Vitkov* (déle jen ,,stavba“) a projednat ji s dot¢enymi
organy statni spravy a ucastniky Gzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,,dilo*).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zidosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
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Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobng&jsi Gpravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
auzemniho opatfeni véetn¢ dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné uzemni rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni
DUR budou rovné? veskeré podklady viz. Zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,stavebni zdkon) a souvisejicimi predpisy, vCetné
dokladd o vysledcich jednani s pfislu$nymi organy a organizacemi povéienymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi piedpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych organii a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikti spravnich Fizeni vcetné spravci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,zékon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubort ve smyslu zakona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovné¢Z v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pii dodrZeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zptisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat poloZkovy rozpocet nékladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladt
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubort.

Technické podminky stavby budou v souladu s ptedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Piedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude napr. :

- Zaméfeni pfip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zdjmového Gzemi vetné zaméfeni
inzenyrskych siti a vedeni (CD 1 slozka)

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum (CD i slozka)

- Diagnostika silni¢nich objektli (mosty, propustky, opérné zdi apod.) (CD i slozka)
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Dendrologické prizkumy (CD 1 slozka)

Pasport stavajicich objektii a studni (CD i slozka)

Pedologicky a korozni priizkum (CD i slozka)

Hlukova studie (CD i sloZka)

Oznameni ve smyslu zékona €. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zékontl, ve znéni pozdé&jsich piedpist (EIA)
Zaborovy elaborat

Plan BOZP

Rozpocet, soupis praci (RTS, v€. vystupu v * xls)

Projedndni v priibéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci inzenyrskych siti a
dotCenymi organizacemi.

1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projek&ni pkipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS)

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢&.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jSich ptedpist, vyhlaskou ¢&.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni piedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s
upifesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy kazda ve 3 vyhotovenich a 3 x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovei *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli pfedany dokumentace ovefené stavebnim tfadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku budou objednateli dodany
ve 4 sadach po dvou CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpoéty a vykazy
vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf (I sada = 2 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a Ix CD
rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci.). Tato skute¢nost bude na CD
zieteln€ oznacena).

5. Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle n&kterého platného
aktuédlniho ceniku stavebnich praci .(URS, RTS, CALIDA, ASPE ve formdtu xls.)
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6. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Soudasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici na staveniSti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potiebam
zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatteni z hlediska ¢asové potteby i zpisobu provedeni.

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

8. Objednatel s¢ zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki pievzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢1. VII této smlouvy.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni viech moznych dusledki.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 15-ti tydni
ode dne nabyti Gc¢innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 20-ti tydni ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

¢) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2. této
smlouvy do 45-ti tydnl ode dne nabyti ui¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle ¢l. II1. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 55-ti tydnti ode dne
nabyti ucinnosti smlouvy,

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3.
této smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydinim
uzemniho nebo stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy).

3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je ptislusné stiedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k piredmétu dila a nebezpeéi $kody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po &astech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Piedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté piislusného stiediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
anedodélki. O pfedani a pievzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i nikoli.
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3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstinem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho Gast) prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnd od predlozeni
prisludné Casti dila v ramci prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady Ci nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentiim
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila a nebezpe¢i $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) proveést dilo Fadné, v&as a za pouziti postupli, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotenych organl statni spravy,
¢) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) dcastnit se na zékladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, ato
neprodlené, nejpozdgji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotaz(im uchazecd o verejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle €l. I1l. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek
na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

¢ e-mail:
* adresu:
h) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladll, doplfujicich Udajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhdté a rozsahu
dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cenadilaje stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez DPH DPH 21 % Cena véetné
(v K&) (v K& | DPH (v K¢)

1. Cast  Zameéreni (polohopis
vyskopis)
(CI. M, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:

Diagnostika:
a) vozovky
b) mostu

1. ¢ast celkem

2. Cast  Dokumentace k Zadosti
0 vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) a ozndmeni
ve smyslu zdkona ¢.100/2001
Sh.
(CI. 111 odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. Cast  PD pro stavebni Fizeni
(CI. 11 odst. 2 bod 2.2. smlouvy)

3. Cast celkem

4, Cast  PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby
(CL. 111 odst. 2 bod 2,3. smlouvy)

4. ¢ast celkem

Cena celkem

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytne
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cenadila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit
(mimo ¢l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeétenim veskerych naklad(l na provedeni téch Casti dila, které v
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v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen G¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dan¢ z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po ptedani zaméteni, prizkumi a diagnostiky dle ¢l. III odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po pfedani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného tizemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. IIL. odst 2 bod 2,1 za druhou ¢ést
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

e po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. III odst. 2 bod 2,2 za tieti ¢ast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti datfiového
dokladu dle zékona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura™). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Gislo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni®,

¢) oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢cislo a datum piedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Gast)
prejima (piedavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) Ihitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vetné¢ kontaktniho
telefonu.

5. Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruc¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

6. Fakturu mtZe zhotovitel vystavit pouze na zéklad¢ piredavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pFejima.
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7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim didvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne dorudeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani ptislusné cCastky zGétu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktuie uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni uéet zhotovitele
vedeny u mistné piislusného spravce dané v piipad¢, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim f{zeni nebo

¢) bankovni ulet zhotovitele uréeny kuhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platct DPH*.

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penéle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dan¢

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavkd za Skody musi byt pfed obdobim, kdy koné¢i zaruc¢ni
doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmiméni.

XI.

Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,.
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2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii pfevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&hu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipadé nedohodnou pisemné jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XII.
Smluvni pokuty

1. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve 1hité dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimZz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

4. V piipad¢ poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢&.

5. 'V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vCetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. V ptipads, Ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti bdhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fzeni vedené UOHS, v&etnd piipadnych sankci zn&j vyplyvajicich v
objednateli. :

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vys$i stanovené obCanskopravnimi piedpisy.

8. Pokud zéavazek splnit ptedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl d¥ivéj$im poruSenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C
Vykon inzenyrské Cinnosti

XIIL.
Piredmét plnéni
1. Piikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho uéet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice I11/4429 - rekonstrukce mostu ev. &. 4429-1
pres potok Cermna v obci Vitkov.“ za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlasi dle stavebniho zékona, na zakladé kterych bude moZno stavbu umistit a
provést (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™). InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

2. 'V ramci vykonu inZenvrské ¢innosti piikaznik na zdklade udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné oznimeni o zaméru
vuzemi k vydani uzemniho souhlasu a zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zékona a souvisejicich piedpist a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfislusnymi orgény a organizacemi pové&fenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni,

b) podani oznameni u pfislusného Gfadu za G¢elem obstarani zavéru zjist'ovaciho fizeni
podle zakona €. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

¢) ucast na jednanich a dal$i ikony v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Ptikaznik ptedd piikazci neprodlené origindl pravomocného tzemniho rozhodnuti,
pfipadn¢ Uzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se $titkem
,»Stavba povolena“ a originaly v8ech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani ptislu§ného rozhodnuti nebo ozndmeni
preda piikaznik piikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému utadu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské cCinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.
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XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 111 odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

« Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 20-ti tydnl ode dne nabyti G&innosti
smlouvy,

« predani Gzemniho rozhodnuti do 40-ti tydn(i ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
 Zadost 0 vydani stavebniho povolenido 45-ti tydn(l ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

« predani stavebniho povoleni do 55-ti tydnli ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného strediska objednatele.

XV.
Uplata
1. Uplataje stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Caésti inZenyrské ginnosti DPii 2i % Cena vietné
(v K&) DPH (v Kg)
UR InZenyrska Cinnost pro zajisténi
Uzemniho rozhodnuti

SP InZenyrska Cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby

Spravni poplatky - refakturaci
bez DPH

Cena celkem

2. V Uplaté jsou zahrnuty veSkeré naklady prikaznika nutné nebo uCelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit.(vyjma &l. X111 odst.5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k aplaté bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢&innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonceni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po ptedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych
projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi stanovené v ¢1. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a nélezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
(déle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy piikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky

b) piedmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu*

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je ptikaznik povinen o této skute€nosti v souladu
s ¢1. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) 1hatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v&etn& kontaktniho
telefonu.

4. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnti ode dne doru¢eni piikazci. Dorudeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo dorudenkou
prosttednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat né€kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. P¥ikaznik
provede opravu vystavenim noveé faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
prestava bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni
nove¢ vyhotovené faktury piikazci.

6. Povinnost zaplatit tplatu je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu piikazce.

7. Piikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z p¥idané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni uéet piikaznika
vedeny u mistné piislusného spravce dané v piipade, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platci DPH* jako nespolehlivy platce nebo
b), Piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni, nebo
c) bankovni ucet piikaznika ureny k Ghradé plnéni, uvedeny na faktuie, nebude
spravcem dan¢ zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH®.
Piikazce nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢&i stanovené
spravcem dané€ Pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané
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XVIL
Priva a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen piizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a piipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se piikaznik nezucastnil.

2. Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne piikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladii, dopliiujicich daji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve 1hiité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIIIL
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pifikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V piipadg,
Ze ptikazce 1 pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokyni trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢né¢ho odkladu ptedat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti,

c) postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péct,

d) tidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vetejnopravnich
organi a organizaci,

f) bez odkladii oznamit piikazci veskeré skuteGnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu piikazce,

g) poskytovat piikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se mize odchylit od pokyni ptikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce, a
pokud nemize véas obdrzet jeho souhlas. V zadném ptipadé se viak piikaznik nesmi od
pokynti odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

3. Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédé€l v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pifedmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit §kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se #di pfisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Ptikaznik odpovida za Skodu, ktera ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Gjma, kterd piikazci vznikla tim, ze musel
vynaloZit ndklady v dtsledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik Zadosti o pfislu$na rozhodnuti a povoleni nebo nepieda-li piikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhit¢ dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané Tplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro ptipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni anatom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody 1ze vymahat samostatng v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im poruSenim
povinnosti.

5. Zanik zéavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zéanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné castky, ptic¢emz druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnd po doruceni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpisobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdg€jsich piedpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu* rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnd*.
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8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

Ja 10. 20K

feditel Alena Valkova, jednatel

M88 - projekt s.r.o.

. pobocka
Zerotlnova 992,755 01 Vsetin
té; 268 49 836, D!C: CZ26849836
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Priloha €. 1: Grafickd mapka pozemkového katastru
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