POLICEJNI PREZIDIUM CESKE REPUBLIKY

Sprava logistického zabezpedeni

Priloha €. 1
ROZSAH PLNENi VEREJNE ZAKAZKY
(upfesnéni zadavacich podminek)

~SLZN — Na Perstyné 347/11, Praha 1, 1.NP provozni zazemi
----- odd. provozu budov, 1. PP oprava m.€.012,013,
realizacni faze“

Praha 2. fijna 2017

Pfiloha &. 1 k &. PPR-27774-3/CJ-2017-990663

Zadavatel touto dokumentaci upresnuje podminky, které musi splfiovat nabidka podana
uchazecem na vy$e uvedenou verejnou zakazku:

Predmétem verejné zakazky je:

Predmétem VZ jsou staveni prace, realizace vnitfnich Uprav v objektu objednatele podle
zadavaci jednostupiiové projektové dokumentace DZS, vypracované firmou Rusina Frei spol
sro ,SLZN — provoz. zazemi Na Perstyné 347/11, Praha 1, vypracované 09/2017. V 1.NP,
prostoru ,sklad“ bude zfizeno provozni zazemi odd. provozu budov. Bude vestavéno
hygienické jadro - WC, sprchovy kout, zfizena kancelaF pro dvé pracoviété THP. Bude
provedena Uprava stavajicich vnitinich rozvodd ZTI pro napojeni nového hygienického jadra
v 1. NP, tprava vnitinich rozvodl EL, pfipojeni kancelare na rozvod SEL data telefony.
Soudasti stavby je oprava prostor hygienického zazemi v 1. PP sestavajici z vymény

zafizovacich prfedmétl ZTI, opravy keramického obkladu, vymalovani

Zadavaci projektova dokumentace je nedilnou souéasti zadavacich podkladu.

Celkova podlahova plocha zajmovych prostor 1. NP: 50,88 m2, 1PP. 25,91 m2

Pifedmétné stavebni Upravy a opravy zajmovych prostor budou probihat s vylou¢enim
provozu. Objekt ve kterém se nachazeji zajmové prostory je provozovan.

V pfipadé, Ze zadavaci projektova dokumentace obsahuje pozadavky, nebo odkazy na
jednotliva obchodni jména, nebo oznaceni vyrobku, vykont, nebo obchodnich materialt,



které plati pro uréitého podnikatele za pfiznacné, je mozné tyto vyrobky a materialy nahradit
obdobnymi s technicky a kvalitativné srovnatelnymi parametry.

Celkova nabidkova cena bude uchazeéem zpracovana do tabulky, ktera je pfilohou €. 1 této
zadavaci dokumentace.

Souéasti nabidky musi byt ocenény vykaz vymeér, ktery je pfilohou ¢. 2.

PtedloZeni variantnich fe$eni nabidky zadavatel nepfipousti.

MiSTNi A PROVOZNi PODMINKY:

zhotovitel bude pIné respektovat provozni rezim arealu MV CR Na Perstyné 347/11, Praha 1
Staré Mésto.

aredl se nachazi v zéné Prazské pamatkové rezervace.

realizace bude provadéna za plného provozu objektu, zajmové prostory budou bez
provozu uzivatel, bude fizena reZimem v pfedem dohodnutym za ucasti zhotovitele,
uzivatele a zastupce objednatele.

stavba bude realizovana v &asti dvorniho traktu 1.NP a 1.PP pfedmétného objektu. Dotéené
prostory budou uzivatelem vyklizené. Rezim provozu ostatnich prostor nesmi byt stavbou
dotéen.

pfi predani staveniété bude povéieny zastupce zhotovitele seznamen s Provoznim radem
objektu (arealu). Zastupce zhotovitele poté s nim prokazatelné sezndmi vSechny své
zaméstnance i pfipadné subdodavatele.

zhotovitel predloZi objednateli v dostatetném predstihu pfed predanim stavenisté a pied
samotnym zahajenim praci seznam vSech svych pracovnikii a seznam vozidel
z(&astnénych na realizaci dila. Seznam pracovnikil musi obsahovat min. tyto povinné udaje:
jméno a piijmeni, adresu trvalého bydli§té, ¢islo OP pfipadné &islo pasu a seznam vsech
vozidel (SPZ), ktera budou mit povolen vjezd na staveniste,

pracovnici, ktefi budou vstupovat do budovy (aredlu) budou seznameni s prostorem
stavenité a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
véichni pracovnici zhotovitele véetn& subdodavatell museji byt trestné bezdhonni,
v opacném piipadé nebudou do arealu MV CR vpusténi.

zadavatel nebude zajistovat zabory, skladky vybouranych hmot a nebude ani samostatne
hradit s tim souvisejici poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadni hmoty likvidovat pribézné po
dobu realizace akce vsouladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist v&. dokladl o jejich likvidaci,

prace lze realizovat v pracovnich dnech od 7:00 — 16:00 hod, v odiivodnénych pfipadech
je Uprava pracovni doby mozna pouze po predchozi dohodé s uZivatelem, spravcem objektu
a ostrahou arealu.

zadavatel umozni vybranému uchazeéi pro plnéni prfedmétu smlouvy bezplatny odbeér
elektrické energie a vody v misté provadénych praci. Odbérna mista (voda, elektina) budou
upfesnéna po uzavieni smlouvy o dilo pfi pfedani staveniste.

celkova nabidkova cena uchazeée musi zahrnovat veskeré finanéni naklady potiebné
pro realizaci predmétu vefejné zakazky v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Uchazeci
se doporuéuje pfedem se seznamit se vSemi okolnostmi a podminkami, které mohou
mit jakykoliv vliv na cenu nabidky a kvalitu praci, a tyto skute¢nosti zahrnout do
predkladané nabidky, a i v pfipadé, Ze tyto nebyly uvedeny ve vykazu vymér.

jako podklad pro zpracovani nabidkové ceny slouzi slepy vykaz vymér, do kterého budou
doplnény jednotkové ceny. Sougasti cenové nabidky bude ocenény poloZkovy rozpocet,
celkova nabidkova cena uchazeée musi obsahovat veskery material i prace potiebné
ke zhotoveni dila, a to i v pfipadé&, Ze tento material nebo prace nejsou ve vykazu vymeér
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vyslovné uvedeny.Veskery pomocny a spojovaci materidl potfebny k montazi musi byt
zahrnut v cenach polozek.

po ukon&eni stavby budou prostory objednateli pfedany ve stavu finalniho uklidu. Zhotovitel
je povinen udrzovat pribézny poradek.

TECHNOLOGIE PROVADENI:

realizace bude provadéna béznymi montaznimi a stavebnimi pracemi, potieba
specializovanych technologii se neuvazuje

zhotovitel je povinen provadét stavebni prace dle zavazného stanoviska dotéenych organt a
dle stanovenych pozadavku objednatele a uzivatele

zhotovitel oznadi a zabezpedi stavenisté bezpe€nostnim znacenim dle platné legislativy

POZADAVKY NA KVALITU A POUZITi MATERIALU:

dodavatel ruéi za kvalitu své prace a za provedeni pfedmétu plnéni v souladu s technickou
specifikaci odbératele, uvedenou v odsouhlasené smlouvé o dilo, véetné pouZitych materiall
a povrchovych Uprav

ke vSem instalovanym vyrobkim zhotovitel predlozi objednateli ke schvaleni pred
zabudovanim veskeré certifikaty, prohlaseni o shodé&, technické listy, zkousky, revize.
Veskeré vyrobky musi dodavat certifikovany vyrobce ze zemi Evropské unie,

zhotovitel predlozi prohlageni o shodé stanovena zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a technickymi predpisy, zptusobem odpovidajicim stanovenym
postuplim posuzovani shody.

VEDENi STAVEBNIHO DENiKU:

zhotovitel po dobu vystavby Fadné povede stavebni denik, vedenim stavebnich praci
bude povéiena osoba vykonavajici funkci stavbyvedouciho ve smyslu ust. § 160 odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, ktery ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektll a vykonu povolani autorizovanych inZenyri a
technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisq,

zhotovitel bude vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku.

DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

umoznit zastupci zadavatele provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle
ustanoveni § 133 a nasl. stavebniho zakona a zajistit G¢ast stavbyvedouciho na pravidelnych
kontrolnich dnech stavby

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné uhrazeni
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zékon o odpadech) a doloZeni dokladu o likvidaci
odpadu a obalu v souladu se zakonem o odpadech pfi pfejimacim fizeni. Skladku pro
odpady ze stavebni a montazni ¢innosti si zajisti zhotovitel, skladkovné je soucésti ceny dila.
uvedeni v8ech povrchli dotéenych stavbou do puvodniho stavu (okenni ramy, parapety,
komunikace, chodniky)

uklid staveniété pied protokolarnim predanim a prevzetim dila, zakryvani vybaveni kancelafi,
opatreni pro zabranéni Sifeni prachu a hluku (zastény)

zajisténi bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem o zajisténi BOZP a provadécimi piedpisy
odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pfi zavére¢né kontrolni prohlidce staveb
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ZARIZENi STAVENISTE, MANIPULACNi PROSTOR:

zadavatel poskytne ve spolupraci s uZivatelem objektu plochy v mife nezbytné nutné pro
zafizeni staveniété zhotovitele, a to na zakladé vzajemné dohody

zhotoviteli bude bezplatné poskytnut pfistup k odbéru vody a elektfiny a to pfimo v misté
stavenisté

zhotoviteli bude umoznéno uzivat socidlni zafizeni v prostorach objednatele.
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FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU ZAJMOVYCH PROSTOR:

1.NP sklad

sklad

23jmovy prostor

1.NP
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1. PP hygienické jadro Satny uklidu.

1.PP m.€. 012 umyvarna

1.PP m.C. 012 umyvarna

1.PP m.&. 013 WC

1.PP

Z8jmovy prostor opravy

012‘l 7\

“F umw

.[ 015 | o025
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PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNi OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét Gpravy

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi (dale jen ,Podminky“) uruji nékteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
,smlouva“) a doplfuji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy pInéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢&innosti nebo jiné povinnosti
stanovené vtéchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se pfisluSna
ustanoveni téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

Il. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri
praci (dale jen ,BOZP"). Piitom se zavazuje dbat téz pokynl objednatele.

Nejpozdé&ji sedm dnii pred zahdjenim praci pieda zhotovitel zastupci objednatele pisemny
seznam rizik, které mohou ohroZovat zaméstnance objednatele pfi provadénych Cinnostech.

Zjisti-li objednatel, ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrZuji s védomim
zhotovitele na staveniéti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, méa objednatel
pravo vyzvat zhotovitele formou zapisu do stavebniho deniku, aby podle pokynl objednatele
zjednal bezodkladné napravu.

V pfipadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pred zahdjenim pinéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na né& navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich prijatych
k ochrané pred pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani pinéni a staveniste
(pracovisté), seznamit se s umisténim prostfedk prvni pomoci, traumatologickym planem a
ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se =zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zaméstnanctim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a ptimérené informace a pokyny k zaji§téni BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména
ke zdolavani pozar(, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimofadnych udalostech na
stavenisti (pracovisti).

Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnancl a jinych osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji pouzivat
pouze bezpeéna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi predpisy o technickych
pozadavcich na vyrobky a jsou povinni predloZit objednateli na jeho zadost doklady o jejich
revizich nebo jiné doklady osvédéujici spinéni podminek pro jejich bezpetny provoz.
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10.

11.

12.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfisluSsnymi pravnimi predpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popfipadé
jeho samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel
povinen udrzovat do doby spInéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech
stavenisté, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz
obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZzivaji pouze pfistupové cesty
urc¢ené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zplsobem odpovidajicim predpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli t¢ast
pfi zjistovani pfic¢in a okolnosti takového pracovniho Urazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich predpisi o evidenci a
registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli
pozivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté
(pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést
dechovou zkousku ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u
zaméstnancl zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na
stavenidté (pracovisté) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich
latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit
dechové zkousSce, vykazat ze stavenisté (pracovisté).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcl tohoto ¢&lanku ohledné
zaméstnancl zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostrednictvim
zhotovitele podileji na pInéni smlouvy nebo se sjeho védomim zdrzuji na stavenisti
(pracovisti).

lll. Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,PO)
a dbat pokynl objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pred
zahajenim pInéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostfednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich predpist o PO.

O kazdém pozaru vznikléem na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
vyrozumi objednatele a fidi se mistné platnym Pozarnim radem.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, pozarnim dozorem a zfizenim
dostate¢nych unikovych cest.
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Zhotovitel rovné&z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvy$enym nebezpetim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich piedpisti o
PO,

IV. Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel pfijme veskera opatieni k omezeni hlu¢nosti zplisobené jeho &innosti na stavenisti
(pracoviéti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatfeni k u¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toku, drenazi nebo jinych zdrojii vody na stavenisti (pracoviéti) a na prilehlych
pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na staveniété (pracovisté), priib&zné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi
plnéni jeho zavazku, technickymi opatienimi zabrafiovat jejich pronikéni mimo stavenisté
(pracovitd) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisti o odpadech. Na
Zadost objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o spInéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich pfedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na
stavenisti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376 z roku
2001. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostifedk( k tomu uréenych.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piimérené Ihité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani &istoty na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo
nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti spinit sam nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi pinéni jeho zavazku
proti tniku provoznich naplini do ptidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci
motory. Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife Udrzby vozidel nebo stavebnich stroju a
dopliiovani provoznich napini na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a
prostfedky smi zhotovitel doplfiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zplisobem odpovidajicim pravnim predpisim o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
seznam nebezpeénych chemickych latek a chemickych pfipravku, s nimiZ pfi plnéni svého
zavazku naklada, jakoz i kopie bezpeénostnich listl, popfipadé doklady o $koleni zhotovitele
nebo jeho zaméstnancl autorizovanou osobou, vyZzaduje-li se podle pravnich piedpisu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrané pfirody a krajiny
a zdrzet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porostl. Povoleni ke kaceni dfevin, uréenych
podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vefejné spravy
dle pokynU objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plInou moc nebo jeji
vystaveni zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s t€mito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici
se jeho prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim
neni dotéena jeho odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.

V Praze dne 1. 1. 2015
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VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

I. Predmét apravy

Tyto VSeobecné obchodni podminky (dale jen ,obchodni podminky“) ur€uji nékteré Casti
obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,smlouva“) a doplnuji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji
prednost pfed znénim obchodnich podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Zze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto obchodnich podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Zze se
pfislusna ustanoveni téchto obchodnich podminek pro pInéni zhotovitele také nepouziji.

Il. Podklady pro provedeni dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyteéného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odtvodnénim uvede, jaké vady v prfedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi predpisy nebo se
sjednanymi poZzadavky na jakost a provedeni dila, a popfipadé navrhne postup pfi
odstranéni takovych vad.

Prekazi-li vady podkladld uvedenych v predchozim odstavci tohoto d&lanku radnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni prerusi az do doby jejich
zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pfi provadéni dila trva. O
pferuseni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podkladu.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovida za vady dila zpUsobené pouzitim nevhodnych podklad( pro jeho provedeni,
popfipadé za nemoznost dokonéeni dila, pokud objednatel na jejich pouziti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢&lanku,
odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dila zplsobené pouzitim nevhodnych
podkladd pro jeho provedeni.

Sjednani prav a zavazku podle predchozich odstavcl tohoto ¢lanku se nedotyka povinnosti
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych véci prevzatych od
objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zUstavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mUze pouzit jen za ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pfi predani a prevzeti pfedmétu dila.

lll. Misto a zplsob provadéni dila

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni stavenisté. Za soucast
stavenidté se povazuji i prostory mimo misto provadéni dila, které v§ak na né navazuji a
zhotovitel je uziva v pfimé souvislosti s jeho provadénim, zejména skladky nebo prostory
uréené k pfipravé provadéni dila.
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Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveniété ve stavu umoziujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen staveni$té umoziujici provadéni dila prevzit.

Objednatel urgi pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na svij naklad
a nebezpedi zajisti propojeni pfipojovaného zafizeni a pfipojného mista, jakoZ i pfistroje
nutné k uzivani pripojného mista a méfeni spotieby, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnozstvi elektrické energie a vody uréenou
podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, pfipadné dohodnutého pausalu.

O piedani a prevzeti stavenisté pofidi smluvni strany pisemny zapis, v némZ zejména
uvedou rozsah a stav staveniété v dobé jeho prevzeti zhotovitelem, vytyCeni zakladnich
smérovych a vyskovych bodl, pfistupove cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popfipadé téZ opatieni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a dale prostory urcené
pro zafizeni stavenisté.

Zhotovitel miize prostory stavenisté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila. Pro
vstup nebo vjezd na staveni$té lze uZivat pouze pristupové cesty uvedené v zapisu o
predani a prevzeti staveni$té nebo urcené objednatelem. K parkovani motorovych vozidel na
stavenisti je zhotovitel opravnén uzivat jen prostory, které k tomu urgil objednatel. Ubytovani
osob na stavenisti je vylou¢eno.

Ziizuje-li zhotovitel cesty na staveniti, je povinen zajistit jejich bezpe¢nou 8ifku, podchodnou
vysku a potiebné vystrazné znacky, prechody, popfipadé svodidla.

Pokud budou na staveniéti pfi provadéni dila nalezeny predméty historické, umélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen uéinit vekera opatfeni podle
pFislugnych pravnich pfedpist a bez zbyteéného odkladu o tom vyrozumet objednatele.

IV. Stavebni denik
Pfi provadéni dila a pfi odstrarovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vdechny okolnosti dulezité pro provadéni dila,
zejména ¢asovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zptisobu provadénych plnéni, pocet
zaméstnancll, popiipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, Udaje o stavu staveniété, o pocasi, Udaje o pouziti stroji a
dopravnich prostiedki, udaje o opatfenich v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi, Udaje o mimoradnych udalostech, napr.
pracovnich Urazech, stfetech s jinymi udastniky vystavby, $kodach vzniklych v souvislosti
s provadénim dila nebo na dile a o pfekazkach provadéni dila.

Do stavebniho deniku mize provadét zaznamy, nahlizet do né&j a pofizovat z néj vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi piedpisy téz jiné osoby a organy verejné moci.
Stavebni denik musi byt na staveniti véem opravnénym osobam nebo organim vefejné
moci pfistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik ma &islované stranky, nesméji se vném vynechavat volna mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prapisy, z nhichZ jeden po
provedeni zaznamu pieda objednateli a dalgi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel provadi zaznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoZ se zaznam tyka. Pouze
7 divodi zvlast zfetele hodnych Ize zaznam vyjimeéné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zaznamem ve stavebnim deniku
ménit nebo rusit smlouvu.
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V. Lhita pro provedeni dila
Lhlty pro provedeni dila nebo jeho €asti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez preruseni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potiebé soudinnosti pfi jeho provadéni s ostatnimi ucastniky vystavby, je zhotovitel povinen
provadéni dila témto podminkam pfizpUsobit aniz by doslo ke zméné sjednané doby plnéni
nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se lhdta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti
o dobu, po kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle prfedchoziho odstavce
tohoto ¢lanku prerusil provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo provadéni
nékterych plnéni na vhodnéj$i nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhity pro
provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje proveést dilo
v co nejkratsi dobé.

Pokud v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila vznikla nebo hrozi
skoda na zdravi, Zivotnim prostfedi nebo zna¢na Skoda na majetku, je zhotovitel povinen
prerusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel v takovem pfipadé povinen pokracovat
na zakladé pokynu objednatele po odstranéni zavadného stavu a zhotovitel nema pravo na
prodlouzeni lhaty pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo uréit provozni dobu zhotovitele pfi provadéni dila, pfedevsim zacatek a
konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen tuto provozni
dobu bez vyjimky dodrzet.

VI. Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pfi
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi predpisy, platnymi
¢eskymi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a €innostem provadénym na
zakladé smlouvy, véetné ceskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi organu
vefejné spravy.

PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi donucujici povahy a ze zavaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organl verejné spravy ma v pfipadé rozporu
s ostatnimi povinnostmi zhotovitele vzdy prednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele
ma vzdy prednost v pfipadé rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z Eeskych technickych
norem, které nejsou obecné zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci i veSkeré prace nebo Cinnosti
anebo jina plnéni, i kdyby je smlouva vyslovné neuvadéla jako soucéast dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k Fadnému provedeni dila. Jde zejména o dodani
potfebnych vyrobk(, dilct nebo jiného materialu, jejich dopravu do mista provadéni dila, o
zajisténi zdvihaciho zarizeni, odbér energii a vody, vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni
stavenisté, zajisténi dopravnich a jinych opatfeni vyvolanych provadénim dila, zimni
opatreni, ostrahu stavenisté, protipozarni dozor, o odvoz odpadu vzniklého pfi provadéni
dila, potfebny zabor vefejného prostranstvi a veskera dalSi plnéni nezbytna pro fadné
provedeni dila.

Souéésti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéz predani veskerych dokladli k vyrobkiim a
zafizenim, dokladu k revizim, atestl a protokoll o zkouskach dila, provoznich fadu s
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popisem stavebni a technologické &asti zafizeni, pokud jsou soucasti dila, poZzadavky na
jejich provoz a udrzbu a na kontrolu bezpeénosti a hygieny prace a popisem dulezitych
komunikadnich spojeni a havarijnich fadi s popisem havarijnich postupt, poZadavki na
obsluhu a duleZitych komunikaénich spojeni, dale pfedani navodd pro montaz, obsluhu a
udrzbu jednotlivych pistroju, zafizeni nebo jejich provoznich celki, jestliZze jsou soucasti
dila, zaruénich listli, seznamd nahradnich dilii a prohlaseni o shod&, certifikath ¢&i jinych
doklad(i podle pravnich predpist o technickych pozadavcich na vyrobky a dalSich dokladl
nezbytnych k uzivani dila nebo poZzadovanych ve stavebnim povoleni anebo nezbytnych k
podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo oznameni o zaméru zapoCit
s uzivanim stavby.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak nez spinénim, je zhotovitel povinen
predat objednateli doklady podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku ohledné pinéni, ktera
pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je prevzal.

Pfed zahajenim provadéni dila predlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soucasti dila. Tyto technologické postupy nebo
predpisy museji obsahovat alesporni popis jednotlivych postupl pro ¢innosti, které jsou
soudasti provadéni dila, jejich navaznosti a soubéh.

Jestlize se podle smlouvy uréuje jakost a provedeni stavebnich vyrobki nebo stavebnich
hmot pouZitych pii provadéni dila podle vzork( nebo predloh, je zhotovitel povinen schvalené
vzorky a predlohy uloZit na staveniéti, aby je bylo mozné pouzit pfi kontrole provadeni dila.
Zhotovitel na staveniéti za stejnym Gcelem ulozi téZ vzorky hotového dila, vyZaduji-li se
podle smlouvy k ovéFeni technickych nebo estetickych pozadavki na jakost a provedeni dila.
Jde pfitom zejména o vzorky obvodového plasté, podlah, maleb nebo natérd.

VIl. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonani takové kontroly ma
objednatel piistup na stavenisté, jakoz i do dilen a skladi§t, kde se vyrabé&ji nebo nachazeji
véci uréené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umozZnit a zajistit jeji
umoznéni také u jeho subdodavatell.

V prib&hu provadéni dila se rovnéz konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich G¢astnit. Zavéry kontrolnich dnii museji smluvni strany zapsat.
Obsah takového zapisu slouzi jen k organiza¢nim a koordinaénim uéelim a nelze jim meénit
smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veSkera povoleni, registrace
nebo souhlasy, jejichz dosaZeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila pfislusné pravni
predpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatele.

Zavady na stavbé&, které ohrozuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpecnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to i v pfipadé, Ze jejich pficinou neni poruseni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tretich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozvédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné véci opatiené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé nebo
pravnim predpisim, musi zhotovitel v piiméfené Ihité, kterou mu k tomu objednatel stanovi,
odstranit ze staveniété. Jestlize tuto povinnost nesplni, miize je odstranit objednatel na
naklady zhotovitele.
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VIII. Zkousky predmétu dila

Soudééasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji véak pred predanim predmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkousek
predmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen véas pozvat objednatele k provedeni zkouSek pfedmétu dila.

Vysledky zkousek predmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkousek je zhotovitel povinen predat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen Gc€astnit se veskerych zkousek, které se tykaji
praci, &innosti nebo jinych plnéni, jez uskutecnil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po predani a prevzeti pfedmétu dila.

Provadi-li zkousky predmétu dila téZ objednatel, nezprostuje tato okolnost zhotovitele jeho
zavazkd.

IX. Prodleni pii provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
ziejmého prodleni béhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni diléi terminy pro provadeéni
dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim dila, zejména
pInénim diléich termin pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim dila a dilo provadél fradnym zplsobem, a stanovit mu k tomu pfiméfenou Ihitu.

X. Zmény dila

Jestlize by zména dila vyzadovala povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim, muZe
takova dohoda o zméné smlouvy nabyt Ucinnosti nejdfive dnem pravni moci rozhodnuti o
povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim anebo dnem jejiho schvaleni nebo vydani
souhlasu s ohlasenim takové zmény.

Povazuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li jednani o
zméné dila objednatel, zavazuji se obé smluvni strany neprodlen& navrh na zménu dila
projednat. Zhotovitel pfitom predlozi objednateli nabidku, z niz by vyplyval rozsah zmény dila
a s nim souvisejici zmény ceny dila, Ihity pro jeho provedeni, popfipadé zmény dalSich
podminek provadéni dila.

PInéni, o né&z zhotovitel dilo rozsifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v pfiméfené |h(té, kterou mu ktomu objednatel stanovi. Jestlize objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a predmét dila s nimi pfevezme, povazuji se takto provedena
pInéni za pInéni zahrnuta v dile a nezvySuje se o né cena dila.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym
oznamenim doruéenym zhotoviteli, jestlize celkova hodnota praci, €innosti nebo jinych
pInéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovena podle jednotkovych cen, ze kterych
vychazi cena dila sjednana ve smlouvé, neprevySuje 20 % celkové ceny dila a jestlize se
omezeni tyka takové c&asti praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neproved!.
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XI. Platebni podminky
Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dilCich mésicnich
faktur, ani platby diléich mésiénich faktur nenahrazuji prevzeti fakturovanych plnéni
objednatelem.

Po predani a prevzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu s vyuctovanim
gastek, na které vystavil dil&i mésiéni faktury. Prilohou koneéné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, vnémz doslo k pfedani a pfevzeti pfedmétu dila,
pisemné odsouhlaseny objednatelem a zapis o prfedani a pfevzeti pfedmétu dila.

Jestlize smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen, je
zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésiéni faktury na takovou Cast ceny dila, ktera
odpovida poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalendarnim meésici
k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel v takovém piipadé nezaplati fakturovanou castku
nebo jeji ¢ast, aniz by predtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je objednatel povinen
nejpozdéji pfi poukazani odlisné platby sdélit zhotoviteli divody, pro néz zaplaceni
fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odeprel.

Xll. Nebezpeci Skody

Od predani stavenisté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeci $kody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti. Nebezpeci $kody prechazi na objednatele
prevzetim predmétu dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
predal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovani pfi provadéni
dila. V pfipadé znigeni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku objednatele
uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v pfipadé jeho poskozeni, které lze
opravit, naklady vynaloZené na jeho opravu.

Xlll. Dokumentace skutecného provedeni dila

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni dila minimalné ve tfech pisemnych vyhotovenich zpusobilych k dalSimu zdafiléemu
rozmnozovani a jedenkrat v elektronické podobé ve formatu *dwg a *pdf na optickych nebo
magnetickych nosi¢ich zaznamd, a to v rozsahu dila, v rozsahu a podrobnostech vykresoveé
gasti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podani Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu nebo oznameni o zdméru zapodit s uzivanim stavby, a vcetné
geodetického zaméieni provedeni téch &asti dila, u kterych je to nezbytné nebo obvyklé.
Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatfi razitkem a podpisem
opravnéné osoby. Vykresy nesméji mit méfitko mensi, nez je méfitko vykresU projektove
dokumentace.

Dokumentace skuteéného provedeni dila vyzaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skuteéného provedeni dila podle pokynl objednatele
v pfiméfené |haté, kterou ktomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen prevzit
predmét dila, jestlize zhotovitel pfedtim nepredlozi dokumentaci skutecného provedeni dila a
objednatel ji neschvali.

XIV. Pfedani a prevzeti predmétu dila
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1. O pribéhu a vysledku predavani prfedmétu dila sepisi smluvni strany zapis, ktery bude

a)
b)
c)
d)

e)
f)

obsahovat alespon:

oznadeni stavby a popis predmétu dila,

oznaceni zhotovitele a objednatele,

vyjadreni objednatele o prevzeti predmétu dila,

soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace dohodnutych pfi
provadéni dila s objednatelem,

soupis pfiloh zapisu,

podpisy smluvnich stran.

2. Pokud objednatel odmitne pfevzeti pfedmétu dila, uvede v zapisu divody takového odmitnuti.

K tomuto vyjadreni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho odtvodnéni. Strany
pak dohodnou nahradni termin predani predmétu dila.

Pfi pfedani a prevzeti pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku,
zaznamy o kontrolach dila, véetné jeho zakrytych ¢asti, a doklady, jejichZ predani je sou&asti
zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli nepfeda, je
objednatel opravnén odmitnout prevzeti pfedmétu dila, nedohodnou-li se strany jinak.

Jestlize jsou soucasti dila technicka nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen
zaskolit osoby uréené objednatelem v obsluze a Udrzbé téchto zafizeni nebo pfistroju tak,
aby je takto zaskolené osoby mohly uvést do provozu. O zaskoleni se pofidi pisemny zapis.

Zhotovitel dale nejpozd&ji pfi pfedani a prevzeti predmétu dila predlozi objednateli navrh
smlouvy o udrzbé technickych nebo jinych zafizeni nebo pfistrojd, jsou-li souéasti dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, neni objednatel povinen prevzit jen ¢ast predmétu dila.

XV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
pfislusnymi pravnimi predpisy. Nelze-li takto nékteré vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvyklé.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni prijaté feSeni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zastupci smluvnich
stran alespor zaznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které Zzjistil pfi predani a prevzeti
pfedmétu dila, jejich uvedenim v zapisu o predani a prevzeti pifedmétu dila, jestlize predmét
dila s vadami pfevezme. Ostatni vady je povinen oznamit zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na uhradu nutnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti s uplatnénim
prava z odpovédnosti zhotovitele za vady.

JestliZze je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, muizZe objednatel takovou
vadu odstranit sam nebo tfeti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za vady predtim
neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady, které ktomu objednatel Uéelné
vynalozil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle mozZnosti upozorni predem.
Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanikd jeho odpovédnost za vady ani se
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10.

neomezuje jeji rozsah a neni ani dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu za prodleni
s odstranénim vad.

Zaruéni doba se vzdy prodiuzuje o dobu, po kterou nelze dilo uzivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstranéni vady poé&ina znovu bézet zarucni doba pro ty ¢asti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vdak takova vada
znemoznila uZivani i jinych &asti dila nebo celého dila, poéina zaruéni doba znovu bézet i
pro tyto &asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady pinéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je
prevzal, v rozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavcu tohoto
glanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozdgji vsak do uplynuti zaruéni doby, ktera pocina bézet
dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikl jinak nez spinénim.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit i ty objednatelem oznadmené vady, za které
odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se piiméfené pouzije
uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skuteéné neodpovidal, je objednatel povinen ve IhCité 90 dnd od prokazani této
skute&nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
Uéelné vynalozené naklady.

XVI. Opravnéné osoby
Uréené zastupce smluvnich stran pfi provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost uréeného zastupce
zhotovitele v misté provadéni dila.

Uréeni zastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o predani stavenisté, ¢ini za né zaznamy
ve stavebnim deniku. Uréeny zastupce objednatele téz vykonava kontrolu objednatele pfi
provadéni dila, véetné souvisejicich opatieni, a vyjadiuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména uréeni zastupct smluvnich stran nevyzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit
druhé smluvni strané alespoit zaznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zaznamu je
sména U&inna viéi druhé smiuvni stran&. Spodiva-li provedeni dila v pInénich, pfi nichZ
shotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména uréeni zastupcl smluvnich stran pisemné
oznameni a je U&inna ode dne jeho dorueni druhé smluvni strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také daldimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.

XVII. Doruéovani

Za adresu pro doru¢ovani pisemnosti se povazuje adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa,
kterou smiuvni strana po uzavieni smlouvy pisemné oznami druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne pijeti pisemnosti pfedavané osobné nebo jeji doruceni jinak
umysiné znemozni anebo jestlize drZitel postovni licence pisemnost zaslanou na adresu
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druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedorucenou, nastanou
uginky pravniho ukonu, ktery je obsahem zasilky, okamzikem, kdy adresat pfijeti pisemnosti
odmitne nebo jeji dorugeni jinak umysiné znemozni, anebo dnem, kdy drZitel postovni
licence nedoruéenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové stanoveni
uginnosti pravniho Gkonu bylo v rozporu s pravnimi piedpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo spoéivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vyskové vytyeni stavby, vyhotoveni protokolll o tomto vyty&eni, polohové a
vy$kové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové dokumentace
a ostatni kontrolni geodeticka méfeni a zaméreni skute¢ného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat nazev stavby a oznadeni stavebniho objektu, piesny
popis méFené ¢asti stavby s idajem o podlazi anebo ¢islu nebo nazvu mistnosti, osovym
vymezenim a udajem o druhu méfeného prvku (napfiklad sténa, sloup, podlaha, podesta,
dachta, prostup), dale druh méfeni (napfiklad svislost, vySka, poloha, spad), datum
provedeni méfeni a datum piedani protokolu uréenému zastupci objednatele.

Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zpravu s rozborem
presnosti a zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zejména
vyéisleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci s vyznacenim
prekroceni pfipustnych toleranci.

Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci predavat objednateli bez zbyteCného
odkladu po vytyéeni jednotlivych bodl. Vytyéené body pfitom také zakresli do dokumentace
predloZené objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své Cinnosti podle
smlouvy, ktery je piedmétem dila, jinym osobam nez objednateli.

Dokumentaci geodetického zaméfeni preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to v 6
listinnych vyhotovenich zpUsobilych k dal$imu zdafilému rozmnoZovani a dvakrat v digitalni
podobé.

V Praze dne 1. 1. 2015
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