REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Dilci objednavka
Cislo souvisejici Smlouvy: 60ZA-001492 (dale jen ,,Smlouva“)
Cislo dil¢i objednavky: 1492/28

Ze dne: 11.12.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Reditelstvi silnic a daInic CR KAPPA — P spol. s r.o.

SsUD 12 Sidlo: Sibif'ska 143, 403 31 Usti nad Labem
Adresa: Hlifiany 20, 400 02 Usti nad Labem ICO: 61325333

ICO: 65993390 DIC: CZ61325333

DIC:  nejsme platci DPH

Na zakladé uzaviené Smlouvy u Vas objednavame:
Akce D8 v km 50,496~ v katastru obce Vchynice - oprava ocelovych svodidel

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1 celkem za K¢ bez DPH 66 360,- K&

Misto dodani: D8 v km 50,496 v katastru obce Vchynice

Pachatel znamy: ANO/NE ANO

Protokol PCR: KRPY~ 726~ € /DN RE - Z01¥F AH
Termin dodani: PROSINEC 2017

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / s DPH: 66 360,- K€ /80 296,- K¢
Kontaktni osoba Objednatele: |

NIC ™
Jméno a pfijmeni opraviyéné gsob¥ Za zhotovitele pFevzal dne



SMLOUVA O DiLO
dislo smlouvy: 60ZA-001492

Tato Smlouva o dilo byla sepsdna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a d4lnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojen: [ NG
zastoupeno: |
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I
kontaktni osoba ve vécech technickych: ]

(déle jen ,,objednatel)

a
2. nazev: KAPPA-P spol. s r. 0.

se sidlem: Sibiisk4 143, 403 31 Usti nad Labem

1CO, DIC: 613 25 333, CZ 613 25 333

bankovni spojeni: L

zastoupen: |

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: |

kontaktni osoba ve vécech technickych: ]

(déle jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“*)

(déle spole¢ng jen ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,.smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba D8 Oprava svodidel- BESIP v km 48,277 az 92,209,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0001 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vys$i 4 640 142K ¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby | PFijata smluvni ¢astka DPH Pfijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (c)=(a) + (b)
(@
D8 Oprava
svodidel- BESIP
- 2 5614 571,82
v km 48,277 a2 4 640 142, 974 429,8 571,
92,209

kteraZto cena byla spo&tena na zaklad€ zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
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V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem D8 Oprava svodidel-
BESIP v km 48,277 az 92,209, &islo verejné zakazky 60ZA-001492.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi souc¢ast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) L
c) Pfiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvl4stni podminky3
f) Technicka specifikace®
g) Vykresy® - nepoZaduje se
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formuldt - zdvazek odkoupeni vytéZeného materidlu
Nepozaduje se
Vzhledem k platbdm, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonli stavbu
a odstrani na ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokondeni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zpisobem piedepsanym ve
Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch u¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé€jsich piedpisi (déle jako ,,zdkon o registru
smluv*), pfitemZ bere na védomi, Ze uvetfejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové Citelném formatu a rovnéZz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v&€domi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pied podpisem

Smlouvy.

Ptipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a
dva obdrZi dodavatel/zhotovitel.

! Z povahy tohoto dokumentu bude pfedloZeno az vybranym téastnikem pfed podpisem smlouvy.
% Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy pfedlozit na elektronickém datovém nosici.
* Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy pfedlozit na elektronickém datovém nosiéi.
* Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosici.
5 Uchazet je opravnén tuto pfilohu Smlouvy piedlozit na elektronickém datovém nosiéi.
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Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: 7 F 20(F Datum: lgq ¥A ‘;A‘Q‘O/}? //
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Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

FIDIC International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure

@ Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro
STAVBY MENSIHO

ROZSAHU

OBECNE PODMINKY

FIRST EDITION 1999




Obecné podminky

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, th(ty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduije jinak:

11

1.1.2

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1% By <

1.1.14

.Smilouva" je Smlouva o dilo a dal$i dokumenty uvedené v Piloze.

,Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, véetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

Vykresy" jsou wkresy Dila pripravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pfiloze, a jakékoli Variace takovych vykres(.

,Objednatel” je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni ndstupci
mimo postupnik( (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

+Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni ndstupci mimo
postupnikd (s wyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydé souhlas).

»Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahdjeni praci” je datum 14 dnl po datu Ucinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

.den" je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

.Naklady" jsou véechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podob-
nych poplatkl, nezahrnuiji vsak zisk.

Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou€enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

.Zemé" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
.Rizika objednatele" jsou zélezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

,Vy88i moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
miZe ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana ucelné vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mife
pricist druhé Strang.



1.2
Vyklad

1.3 —

Hierarchie smluvnich
dokumentu

1.4

Pravo

18 —

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materialy" jsou véci véeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), kieré
maji tvofit nebo tvori ¢ast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni" jsou pfistroje a stroje, které maiji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smiouvé jako misto tvofici sougast

Stavenisteé.

1.1.18 ,Variace" je zména Technické specifikace nebo Vykres( (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-cldnku 10.1.

1.1.19  ,Dilo" jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného

dila a Variaci.

Slova oznaduijici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném &isle nebo v jednom rodé obsahuiji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyZzaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétiujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Pfiloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykonava
ginnost. Zhotovitel musi podat veskera ozndmeni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

21
Poskytnuti stavenisté

27 =

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenité, pfedat mu ho
a umoZznil mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozZadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou

vyZadovana pro Dilo.



28 = =

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit vegkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v8etné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

2.4 = S—

Schvaleni Z4dné schvéleni, souhlas neba absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaii vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

't '\4)41
< .
Zastupci objednatele

3.1

Povéfena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Pilloze nebo jinak ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli.

32 -~ ——

Zastupce objednatele Objednatel také mlze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti, Uréena osoba mlze byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli, Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovite! zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veskeré Materidly a Technologicke zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2 - =

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za (iGelem vydani jeho souhlasu predioZit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povéfena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.8 — — — — S =

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal§im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli Gasti Dila dal$im subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4 - —_— — = ——

Zajisténi splnéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorugit Objednateli do 14 dnl po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Projektovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2 =

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pffloze. Zhotovitel musi urychlené predloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijetf musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim davod(. Zhotovitel nesmi zahdijit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od predlozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci predloZit znova
s tim, Ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tykd. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smiouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

a) valka, nepratelské akty (at' uz védlka je, nebo nenf vyhladena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranici, kdyZ k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiiné prevzeti moci
a obcanska vélka, kdyZ k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s viivem na Staveni§té nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybudného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakekoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smlouvé,

9) projektovani jakékoli Gasti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h)  jakékoli pisobeni pfirodnich sil s vivem na Staveni§td nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel piijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) Vy§§i moc,



) preruseni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni piiditatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smilouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhant,

) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
$enym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli ozndmeny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variadi,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztréaty vyplyvajicl z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pies jakykoli pozemek a z préava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) $koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdénée dokonceni

Prevzeti
8.1

Dokonéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nélezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokongit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Ihaty stanovené v Piiloze musi Zhotovitel predioZit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v.Pfiloze.

Podle Pod-&lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouZeni Doby pro dokondent,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoali rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvézit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonéi béhem Doby pro dokon&eni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v{i¢i Objednateli za toto nepInéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pfi-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokonéit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisludného data, kdyZ se
domniva, ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prislusného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokon&ené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pievzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.

(@)]
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznéamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokonéené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu naklad( ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfiginéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Néklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné priciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
béhem priméfené ity stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykondni veskeré potiebné prace na ndklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouseni zji§téno, Ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-clankem 10.2.

Varidce aclaimy

1041
Opravneéni k variaci

10.2 ——

Ocefovani variaci

10.3

Véasné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musf byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, poloZkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

c) kdyZ vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouZity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyZ to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyZ k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Piiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zdznamy o odpracovanych
hodinach, o wuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli ckolnost, kte-
ré by mohia zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterda mlze vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi piijmout veskera rozumna opatreni,
aby tyto uginky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonéeni a dodatecnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veskera pfiméfena opatreni.



10.4

Opravneni ke claimu

10.6 ——

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v dasledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nékladt opravnény. Jestlize je v diisledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predioZit soupis ocenénych poloZek jednotlivych Variaci
nebo claimi béhem 28 dnt od pokynu nebo udalosti, z které vzniki narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodég, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Sml@vm’%cena a platba

111
Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuctovani

g | [ J—
Prubézné platby

TI8 roe
Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocengno tak, jak je stanoveno v PHloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidld a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pflloze,

s whradou jakychkoli pfipo¢tt a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predloZit Objednateli vylctovani vykazuijici Gastky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

Béhern 28 dnli po obdrzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Gastku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoCtem zadrzného v sazbé stano-
vené v Pfiloze a s odpodtemn jakékoli Géstky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
divod(. Objednatel neni vazan Zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepiit pribézné platby, dokud neobdrZi zajisténi spinéni smiouvy
podle Pod-&lanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnti
po vydani oznameni podle Pod-&lanku 8.2,

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud’ uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni ozndmenych vad nebo
dokonéeni nedokon&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-¢lanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdé;ji.

e o



Aottt x
PODIMINKY .. .

11.6

Zavérecna platba

11.8
Zpozdéna platba

Nepinéni

121
Neplnéni zhotovitele

108 — i
Nepinéni objednatele

12.3
Upadek

Béhem 42 dnd od posledni z udalosti uvedenych v Pod-&ldnku 11.5 vy§e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mo-
hou byt rozumné poZadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Béhem 28 dnd po piedlozeni zavéretného vyuctovani musi Objednatel zaplatit Castku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vylctovani, musi pfi provedeni platby uvést dlvody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

Zhotovitel je opravnény k troku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané InGté splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne pinit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s ndlezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé poruduje Smilouvu, mize déat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-clanek, popisujici nepinéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veskera proveditelné opatreni k ndpravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrZel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanechd takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano az do dokon&eni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k né-
pravé porusuje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize neplnéni nenf naprave-
no béhem 7 dnli potom, co Objednate! obdrZel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznémeni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smilouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté,

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhd Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamZité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednate! po-
kyn, Ze ma byt pouZzivano az do dokonéeni Dila.



124 — —
Platba po odstoupeni

4
Riziko a

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2 -—

Vys$si moc

i

Znotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zdstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl®l a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Sastky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢ldnku 10.4,

b) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdm jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych éastf Dila.

Cisty zOstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dnl
od oznameni o odstoupeni.

y

odpovédnost

Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci a2
do data, kdy je vydano ozndmeni Objednatele podle Pod-¢ldnku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechézl na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo $koda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpoveédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztr4té nebo $kodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovite)
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
zirdt a $kod, kieré se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli ndrokd nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porugenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcll nebo zaméstnancu.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z diivodu Vys$§i moci branéno v pinéni jakychkoli
jelich zavazk{, musi tato ovlivnéna Strana dat okamZité oznameni druhé Strané. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran mize podat oznémeni o od-
stoupeni, které se stane ucinnym 28 dnti po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni oprévnény k platbé nezaplaceného ziistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialt a Technologického zafizeni diivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b} o Naklady jeho preruseni a demobilizace,
e) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zustatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dn
od oznameni o odstoupeni,



Pojisténi

14.1
Rozsah kryti
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PODMINKY |

OBECNE
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14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisteni

1

Zhotovitel musi pfed zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleGnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a $kody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Viyba-
veni zhotovitele,

b) pro piipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tietich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pajisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvélenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakakoli pozadovana pajistka je v platnosti
a Ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spoleéné disponovat veskerymi platbami obdrZzenymi od pojistiteld vzta-
huijicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouZity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo $kody nebo jako kompenzace za ztrdtu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuiji pfedchozi Pod-¢lénky, nebo nepredlozi uspokojivy dikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, miZe Objednatel, aniZ by byla dotéena jakékoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit poji§téni na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat tihradu tohoto pojistného jako odpodet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek néleZejicich Zhotoviteli.

Reseni sporu

15.1
Adjudikace

15.2 —

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikétora nebo neni-li vydéno rozhod-
nuti ve Ihité stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dn{i po obdrzeni rozhodnuti



15.83
Rozhodgi fizeni

nebo uplynuti [hdty pro rozhodnutl, dat druhé Strané oznémeni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢ldanek. Jestlize nebylo podéno oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnuti se stava konecnym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené |hity poddno bylo, rozhodnut( se
stava zdvaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
nenf rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s koneénu platnosti rozhadnut
jednim rozhodcemn podle pravidel uvedenych v Friloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Pifloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

11
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1:1:10

1.1.14

1.1:20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoveni:
»Soucasti Wkres( je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoveni:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakdazek ve vSech mluvnickych formach a podobach.*

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel" je totoZny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zékona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobdch a znamend osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zaddvacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo poveéil realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skutecné vydaije, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuiji viak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

,Vy88 moc" je vyjime¢na udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovlé-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Uéelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pricist druhé Strané.

Vy$8i moc mlize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranici,

(o) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

() wtrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitell,

(d)  vélecna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouZil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-clanky:

Wykaz vymér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvéleného Ministerstvem dopravy.

(@)
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Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

,Pliloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

,PredCasné uzivani* znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem
na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s predcasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-clanku 7.6 [Predcasné uZivani).

»Stavebni denik” je dokument, jehoz néleZitosti stanovi platné a Ucinné pravni predpisy.
LZakladni datum* je datum 28 dnl pfed terminem pro podani Nabidky.

.Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Piloze jako Sekce (je-li takova).

.Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech miuvnickych forméach a podobach.

~Faktura“ je darovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisU.

.Zaruka za odstranéni vad" znamena zdruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzet je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

JPrijata smluvni ¢astka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouve o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni véech vad.”

Pod-¢lanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Porfadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Pod-Clanek 1.4 se doplnuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylng.”
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Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-cClanek 2.5 [Kontrolni dny):

.Objednatel je oprdavnén svolavat kontrolni dny za U¢elem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dni musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zéleZitosti projednédvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zdpisu UGastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologickd zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(a) kdyz jsou zabudovény do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$8i moc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pristugna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své ¢innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlastnich predpist a to v poctu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
tf Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznadeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajll uvedenych ve stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zékona &. 309/2006 Sb., a to
podle podklad( predanych mu k tomuto Uéelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk( EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v Citelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti ptl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, véetné
zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pFipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplisobi v souvislosti s provéadénim Dila, a to bez pritahl, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedcisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smiouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v Umyslu prekrocit trvaly nebo dogasny zdbor stavby, kieré je v souladu se
Smilouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(8)  tento svij zamér pfedem projednat se vSemi dotCenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(o)  ziskat veSkera potiebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoZzriujici Zho-
tovitelem zamys$lené piekroceni prislusnych trvalych nebo do&asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za kodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lu¢né Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZzadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formeé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet Ihdity a dalsi casova uréen a fidit se pokyny a prikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplnad uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dalsi ¢asova urCeni jemu stanovené v rozhodnuti
piisludného verejnopravniho orgdnu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pdvodce odpa-
dd podle zékona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitelll, a to véetné vedeni pribéZzné evidence o odpadech a zpi-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, vGetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4 =

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,Pli poruseni t&chto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve wéi stanovené v Ptiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn( tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli véetn& uvedeni relevantnich davod(. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZzit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfic¢emz
prisludny kvalifikacni pfedpoklad miZe prokédzat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kdzat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce nenf
potreba znovu schvalovat.”

Pod-clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavfeni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydéana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucCasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jeiho predani Objednateli.

Zhotovitel must zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a uc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [Za-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnu pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé miize Objednatel narokovat plnou &ast-
ku bankovni zaruky,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kteréa Objednateli naleZi, aCkoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dni po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnll po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Neplnéni zhotovitele). V takovém piipadé mlze Objednatel narokovat
plnou &astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Eerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.




4.5

Zajisteni jakosti

’ 1 —

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Serpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnicke osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodleng uginit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximainé mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit viici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

+Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smilouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad:
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Piloze,
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co ob-
drZel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti véech Zarucnich dob, véetné jejich pfipadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musf rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit ndrok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipade, ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za téchto okolnosti mdze Objednatel nérokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Gastku, kterd Objednateli naleZi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Reseni spor]
do 42 dni po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokyn Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnt poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8 —

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vwyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vysSe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zéruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonc&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucéni doby).”

Pridava se novy Pod-clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢ odpovidajicich féazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podie stavebniho zdkona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit."

Pridava se novy Pod-cléanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
wZhotovitel musf:

(a dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(o)  dbat o bezpecénost véech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(¢ vynaloZit pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zaijistit jakékoli doGasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z dlivodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnik( a uZivateld sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpoveédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajic se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpelnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i piislusny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.




(50, (3)  Zhotovitel se zavazuie zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou

: kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(6) V piipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupréci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dal$imi pravnimi pfed-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za 8kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pii pinéni zévazk( ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

PoruSovani predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve vysi stanovené v Piiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

4.9 _— — — —

Vytyceni stavby Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:
+Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (véetné vytyGeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doCasnych zabord) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSéech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vyty&eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyéovacich bodd, pokud budou v pribéhu
provadeni Dila zniCeny & poskozeny.”

490 — = - —

Archeologické nélezy Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nélezy):
,VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predmeéty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo prfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatreni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalez{.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasleduijicim znénim:-

Zhotovitele »Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedloZit Objednateli. Do 14 dnl od jejho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddivod(. Zhotovitel nesmi zahdijit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZena
znovu s tim, ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a" a nahrazuje se
Garkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

Jr)  ztréty a Skody v dlsledku vefejného provozu béhem Pred¢asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PredCasné uzivani)."

Doba pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokonceni

7.2

Na konec Pod-clanku 7.1 se pfidavé nasleduijici text:
wJsou-li v Priloze uvedeny Sekce s krat§i Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a ddle uvedené Pod-¢ldnky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Harmonogram

Pod-&lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihité stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

()  cGasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(o)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mesici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c)  posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouvé,

(d)  pravodni zpravu obsahujici:
i) struény popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouZzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podile Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby)."
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7.3

ProdlouZeni doby

7.5

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrZeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
ptirné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokoncent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spInéni postupného zéavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Postupné zavazné milniky

76 =

Pridava se novy Pod-cClanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Prlloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby).

O splnéni kazdého postupného zévazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokon&eny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Prfedcasné uzivani

Pridava se novy Pod-&lanek 7.6 [Preddasné uzivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfedasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podie pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (v&et-
né zejména Udajl urcuijicich polohu definicniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokoncenim;

(c)  vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusSnym stavebnim ufadem
rozhoduijicim o vydani povoleni k Pfedasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdrive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."



Prevzeti

8.1

Dokonceni Pod-clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhatovitel mize oznamenim pozéadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
dfive nez 14 dni pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

82 =——0ouH0 - e - -

Oznameni o prevzeti Pod-c¢lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-
Elankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znént:

,Objednatel do 28 dnll po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zptsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim divodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$ho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.*

8.3 — - -

Prevzeti ¢asti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti casti Dila):
»Objednatel mdZe podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoali ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o doéasné opatreni podle Pod-Clan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
déano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokondeni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

Odstranéeni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-c¢lanek 3.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim pfislugné Zarucni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musf

(a) dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takoveé primérené Ihdty, ktera je ur¢ena pokynem Objednatele,

(b)  provést vedkeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nutf pfislugné Zarucéni doby a to bez néroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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{c)  musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(ité objektivné co nejkratsi po ozndmeni vady oznamit, jakym
zpusobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.*

Variace aclaimy

10.1

Opravneni k variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v soutadu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavk(l zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pFilohou upraven.

Zhotovitel se v pripadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci t&chto pradi,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou souéinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-c¢lanku 10.3."

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

(@  je specifikovana ve Smlouvé,
(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouveé,
(c)  je stanovena na zékladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této poloZzky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predlozeni ndvrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoditava prirazka pfiméreného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych pfimych nakladl poloZzky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdZkou priméfeného zisku ve vysi 5% primych nékladd prislusné polozky,



pfirdzkou na vyrobni reZii ve wyi 5 % plimych nakladd prislugné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vy&i 5% primych nakladd pfislusné polozky. Tyto pii-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvniicena a platba

11.1

Ocenovani dila

11,2 m——————

Mésicni vyucétovani

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li siednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Gisté skutedné mnozstvi kazdé polozky stavby a
{b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari,

Méfeni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-Clanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencéniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k mésiénim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripocit a odpoctd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyictovani vykazuijici castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéneho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, vEetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
véreCnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3
Pribézné platby

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vylctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teénych podplirnych dokument(, Objednatel tuto skuteénost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni vyictovani. V takovém pfipadé se

)] k wyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyteé¢ného odkladu nové
vyuctovani spolu se v8emi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.




ey Dariovy doklad k pribéZzné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vydctovani. Objed-

. / natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dni od
e data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani,

Kdyz Zhotovitel

(a)  jevprodlenis udrZzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4 [Za-
jisténi spinéni smlouvy),

(o)  pres pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy neplni povinnosti podle Pod-&lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci),

(c) nepredlozZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredlozi nebo neudruje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni),

m0Ze byt v pfipadé porudeni kaZzdé uvedené povinnosti zadrzena Castka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platoy a2 do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smlouvy
nepresahne castku uvedenou v Priloze."

11.4 —
Platba prvni poloviny Pod-&lanek se odstraniuje bez nahrady.

zadrzného

s ——————— —— —_— —
Platba druhé poloviny Pod-&lanek se odstraniuje bez nahrady.

zadrzného

11.6 — —

Zavérecna platba Pod-¢lédnek 11.6 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:
,Béhem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavérecné wyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vydctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Upiné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovéfena z dvodu
nedostatecnych podpdrnych dokumentl, musi Objednatel tuto skuteCnost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

0} k zavéreénému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavéreCné vyUctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani,

Jestlize v§ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach ndvrhu zavéreéného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté Easti navrhu zavérecného
vyudtovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Resen/
spord], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.



11,9 == =

Zalohova platba

Neplnéni

124
Platba po odstoupeni

12:5 =

Darovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dndl od data, kdy Objednateli bude doruc¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-clanek 11.9 [Zalohova platba):
LZalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 {337 moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i $kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-Glanku 12.4 je Ihita 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-cldnek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu):
,Objednatel ma vici Zhotoviteli préavo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a) Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dalSi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-

ti pfislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-clan-

ku 4.1 [Obecné povinnosti;

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavkyl;

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondéeni;

Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-c¢lanku 7.5 [Postupné za-

vazné milniky} uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
Casné uzivani;

] Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

-
ST

—
o
—ied

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvy3si Sastce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dnti po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zdkonny Urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapoc&aty den prodleni.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pInéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepreséhne ¢astku uvedenou v Priloze."

Riziko a odpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi-

14.1
Rozsah kryti

14.2 —

Obecné pozadavky
na pojisténi

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
+Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci az do
data, kdy je vyddno Potvrzeni o prevzeti podie Cléanku 8 [Prevzeti].”

Pod-clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pajisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na poZary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaZznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvissjicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpoveédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich &i snizuijicich
rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urcitém asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplathiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto lanku a

(a) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo



(b)  Ze paojistné pinéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montaznino po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavcl tohoto Pod-¢lanku se nepouzije.

Zhotovitel je déle povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovednosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu zpdsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu &i Gjmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané cinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K& v dhrnu za rok,
s maximalni spoluti¢asti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Gjmu zpa-
sobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatinovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani poijistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavfenych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

14.3

Nepojisteni

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.




Reseni spord

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

156.3

Zplsob rozhodovani sporti podle varianty A nebo B je definovan v Prloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.

Rozhodci fizeni

VARIANTA B

15.1

Pod-¢lanek je odstranén véetné ndzvu a nahrazen ndsledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord”

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Adjudikace

156.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd¢i fizeni

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

Pod-clanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(”

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



