
číslo registrační (zhotovitel): 61022/2016
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číslo registrační (objednatel): '

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, a na základě výbě­
ru v rámci veřejné zakázky „„Rozvod potrubí vzduchu a připojení kompresoru“ , provede­

ného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu

I. Účastníci smlouvy
Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ............​....​.... ​...........​... ​....​.........​............................. 

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:
.......​.........​...............​................​......​..............​...​..........
Osoba oprávněná ve věcech technických - kontrolovat dílo v průběhu jeho 
provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:
........​.................​........​................​................​....​..............​............ 
​......​.......​.......​........​.......​.......​........​...​........​...............................

Zhotovitel:

Zastoupený:

APEK Praha s.r.o.
Za Kinem 1159 
252 19 Rudná
zapsaný v OR: MěS Praha, oddíl C, vložka 14992 
IČO: 470 530 62 DIČ:CZ 47053062, plátce DPH 
Bankovní spojení: ................​.........​............................. 
ing. Miroslavem Smolou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
.......​...............​............​..............​...................
.......​.......​.......​.....................​.........​..................................

II. Dílo (předmět díla), technické podmínky

1. Předmětem plnění smlouvy je realizace investiční akce „Rozvod potrubí vzduchu a 
připojení kompresoru“ v areálu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava 
uranu podle zadávací dokumentace a dokumentace stavby (DSP + DPS) zpracované 
firmou APEK Praha, s.r.o. v srpnu 2016.

2. Dílo zahrnuje dodávku a montáž potrubí pro napojení kompresoru a souvisejících 
technologií, realizaci souvisejících stavebních úprav, provedení patřičných zkou­
šek, revizí včetně komplexního vyzkoušení a dále vyhotovení dokumentace sku­
tečného provedení stavby.
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CPV:

45231112-3 Instalace a montáž potrubních systémů

45222000-9 Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a 
podchodů

CZ -  CPA: 
43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla.

4. Místem provádění díla je areál DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava 
uranu, Stráž pod Ralskem - výrobní úsek č. 3 -  neutralizace II.

5. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně závazným 
předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy, zákon č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů a platným ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje dodat pro každá jednotlivá zařízení všechny certifikace a atesty 
předepsané pro daná zařízení platnou legislativou a ČSN.

7. Objednatel zajistí u svého dodavatele dokumentace pro provedení stavby výkon autor­
ského dozoru. Autorský dozor projektanta bude oprávněn v rámci smluvního vztahu s ob­
jednatelem provádět posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky oproti doku­
mentaci při provádění stavby, provádět posuzování realizace změn v projektové doku­
mentaci, účastnit se kontrolních dnů stavby, provádění zkoušek, předávání a převzetí 
stavby nebo její části.

8. Veškeré změny uvažované při realizaci díla oproti projektové dokumentaci použité pro 
výběr zhotovitele stavby, včetně změn a použití náhradních materiálů, musí být před pro­
vedením písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele.

9. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci za­
kázky, kromě materiálů kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového 
materiálu) ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od oka­
mžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich 
převzetí a k nakládání s nimi.

III. Cena díla
1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 475.175,- Kč.
(Slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých bez DPH)
Kceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Cena předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 
platnosti smlouvy. Vychází přitom z položkového rozpočtu zhotovitele předloženého 
v jeho nabídce (v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) č. 61022/2016 ze dne 7. 10. 2016.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje veškeré ná­
klady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně 
veškerých celních a jiných poplatků, nákladů na jejich odzkoušení v místě stanoveném 
v čl. II odst. 4 této smlouvy, nákladů spojených s obstaráním potřebných dokladů a do­
kumentace skutečného provedení a nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během pro­
vádění předmětu smlouvy.

4. Výši stanovené ceny lze překročit pouze v případě výskytu objektivních podmínek, které 
nebylo možné v okamžiku podpisu smlouvy předvídat. Změna cena musí být odsouhla­
sena oběma smluvními stranami a řešena písemným dodatkem v souladu s čl. XX odst. 
6 této smlouvy.

IV. Placení a platební podmínky

1. Měsíční fakturace bude prováděna na základě prací a dodávek provedených za uplynulý 
kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni měsíce, vystavo­
vat dílčí faktury na základě prací a dodávek provedených za uplynulý kalendářní měsíc 
dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených ob­
jednatelem. Veškeré vystavené faktury musí v příloze obsahovat soupis provedených 
prací a dodávek v členění dle položkového rozpočtu. Soupis prací vykáže dosud vyfaktu­
rovanou částku, fakturovanou částku v daném měsíci a částku k dofakturování.

2. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní stra­
ny se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem je­
jího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktury lze zaslat elektronicky na fakturytuu@diamo.cz.

3. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

4. Součet všech dílčích měsíčních fakturací bude činit nejvýše 90 % celkové hodnoty díla. 
Zbývajících nejméně 10% celkové hodnoty díla bude fakturováno po předání a převzetí 
zcela dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě protokolu o předání a pře­
vzetí díla, popř. na základě protokolárního zápisu o odstranění vad a nedodělků uvede­
ných v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a násle­
dujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zdanitelné plnění 
se považuje za uskutečněné posledním dnem měsíce, za který se fakturuje, v případě 
fakturace zbývajících nejméně 10% dle odst. 4 tohoto článku je dnem uskutečnitelného 
zdanitelného plnění den předání a převzetí zcela dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Lhůty

1. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce bezodkladně po uzavření této smlouvy o dílo, 
nejdříve však po uzavření dohody o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví.

2. Realizace prací vyžadujících odstávku zařízení provozu bude zhotovitelem provedena po 
dohodě s objednatelem.
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3. Zahájení komplexních zkoušek: do 10. 12. 2016.
4. Ukončení komplexních zkoušek včetně protokolu o provedení komplexních zkoušek, 

předání všech dokladů a dokumentace skutečného provedení: do 15. 12. 2016.

5. Předání a převzetí díla: 15. 12. 2016.
6. Počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla.

VI. Spolupůsobení objednatele
1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO vy­

plývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 
objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená 
pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem provádění 
díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla zajišťující pro 
zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, a to na základě jmen­
ného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že 
se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného ces­
tovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je zhotovitel povi­
nen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před zahájením prací na díle. 
Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách 
v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby 
bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předsti­
hu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Objednatel v případě zájmu poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého 
stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět 
vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby. Před zakrytím každé konstrukce, kte­
rá podléhá geodetickému zaměření, bude objednatel zhotovitelem prokazatelně vyzván 
ke kontrole měření.

3. Objednatel má právo prověřit kvalitu provedených prací, jež budou při další práci zakryty, 
a výsledek tohoto prověření zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k 
prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se za­
krytím prací bez prověření.

4. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací předloží:

• organizační strukturu odpovědných osob, mimo jiné stanoví osobu stavbyve­
doucího, dále osobu nebo organizaci odpovědnou za koordinaci projektových 
prací a udržování návaznosti a platnosti dokumentace, doloží příslušná 
oprávnění těchto osob,

• harmonogram prací a termíny dílčích plnění respektující časové požadavky 
uvedené v této smlouvě o dílo.

2. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování předmětu plnění zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných 
prací do dvou pracovních dnů, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se 
zakrytím prací bez prověření.

3. Zhotovitel zajistí provádění stavebně-montážních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
stávajícího provozu, k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
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4. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení nejpozději 10 dní před zahájením kom­
plexních zkoušek plán těchto zkoušek včetně pracovního a technologického postupu 
jejich provádění.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení pro­
jektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotli­
vých objektech. Veškeré změny musí být odsouhlaseny objednatelem.

6. Uzavřením dohody o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném předmětu plnění pro objedna­
tele až do doby jeho dokončení a předání předmětu plnění objednateli. Řádné za­
bezpečení zařízení staveniště je povinností zhotovitele.

7. Kvalitu vstupních dodávek zařízení, materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhoto­
vitel dokladovat při předání díla, v případě pochybností objednatele je povinen je do­
kladovat již před jejich zabudováním nebo provedením.

8. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy o dílo zástupci objednatele pojistnou 
smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovite­
lem třetí osobě. Předmětem pojištění je obecná odpovědnost za škodu z činnosti; vý­
še plnění je ve výši min. 5 mil. Kč, s odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě, 
za náhlé ekologické škody, za škodu vzniklou jinému na zdraví, za škodu vzniklou na 
majetku objednatele. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění minimálně ve výše uvedeném rozsahu po ce­
lou dobu trvání této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel opráv­
něn odstoupit od smlouvy.

Vlil. Ujednání pro oblast BOZP, BP, radiační ochrany (RO) a PO

1. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, RO a PO vyplývající 
z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně se­
známen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03, kde jsou sta­
noveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování platných právních norem, ostatních 
předpisů a AHŘ objednatele k zajištění BOZP, BP, RO a PO.

3. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby, bude-li ustanoven. Sou­
časně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdo­
davatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

IX. Vedení stavebního deníku (montážního deníku)

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (popř. montážní deník) 
v souladu s příl. č. 9 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů.

X. Přerušení prací

1. Při neposkytnutí spolupůsobení ze strany objednatele, jež způsobí přerušení prací, bude 
tato skutečnost zohledněna v posunu konečného termínu dokončení díla.
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1. Určení pracovníci objednatele budou dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně, prová­
dět technický dozor formou kontrolních dnů.

2. Z kontrolních dnů bude pořizovat zhotovitel písemné zápisy, které do 2 pracovních dnů 
zašle objednateli ke schválení. Každý zápis musí být odsouhlasen oběma stranami elek­
tronickou cestou.

3. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce objednatele k účasti - kontrole průběhu 
zkoušek, které budou předmětem následného protokolu a umožnit mu, aby se průběhu 
zkoušek mohl zúčastnit jím přizvaný odborník.

4. Koordinátor BOZP na staveništi bude provádět kontroly za účasti zástupce zhotovitele se 
zaměřením na dodržování požadavků k zajištění BOZP, BP, RO a PO vyplývajících 
z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ objednatele. Zápis z kontroly bude zpraco­
ván koordinátorem BOZP na staveništi a v případě zjištění nedostatků bude obsahovat 
mimo jiné doporučená opatření.

XI. Provádění kontrol

XII. Předání díla

1. Příprava k předání díla
1.1. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla.
1.2. Současně s výzvou k převzetí díla bude předána dokumentace skutečného prove­

dení stavby (2x v listinné podobě, 2x v elektronickém vyhotovení na nosiči CD, 
předána ve zdrojových formátech). Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totož­
nost elektronické verze s verzí listinnou. Zpracování dokumentace zajistí zhotovitel 
osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova­
ných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o po­
žadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti ne­
bo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních před­
pisů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace musí odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží složky 
s dokladovou částí (2x v listinné podobě, 2x na nosiči CD), které budou mimo ji­
né obsahovat:
• seznam předávaných dokladů,
• seznam subdodavatelů, jejichž podíl na realizaci zakázky je vyšší než 10 %,

• soupis odchylek od dokumentace pro realizaci stavby vč. jejich zdůvodnění,

• protokol o ukončení montáže, součástí protokolu bude i soupis vad a nedoděl­
ků s termínem jejich odstranění,

• protokoly o provedených zkouškách dle smlouvy (zkoušky kvality, individuální 
zkoušky, komplexní zkoušky),

• doklady o oprávnění k výrobě a montáži vyhrazených technických zařízení,

• osvědčení o kvalifikaci pracovníků provádějících montáž,
• pro všechna měřicí a kalibrační zařízení mimo atestů i kalibrační listy, popřípa­

dě doklad o provedení prvotní kalibrace dle § 10 zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 
institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité spe­
cifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení
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vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané sta­
vební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

• návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce,

• doklad o likvidaci odpadů,

• návrh provozního předpisu.

Doklady a dokumentace, které z důvodů hodných zřetele nebudou moci být před­
loženy s výzvou k převzetí díla, budou předloženy v den převzetí díla. Tyto dokla­
dy budou uvedeny v seznamu předávaném s výzvou k převzetí díla.

1.4. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškou ČBÚ 
č. 392/2003 Sb., o bezpečností provozu technických zařízení a o požadavcích na 
vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používa­
ných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů a k jejich předávání včetně odzkoušení v rámci individuálních a komplex­
ních zkoušek budou přizváni příslušní odborní zaměstnanci objednatele; jejich 
účast zajistí objednatel.

2. Podmínky k předání díla
2.1. Objednatel zajistí:

• kvalifikované pracovníky obsluhy;

• pomocné materiály a energie pro provedení zkoušek.
2.2. Zhotovitel zajistí proškolení obslužného personálu objednatele.

3. Dohodnuté zkoušky
3.1. Zhotovitel předloží objednateli do 1. 11. 2016 podrobný plán zkoušek, vč. termínů 

a požadavků na stranu objednatele. Zhotovitel bude zkoušky provádět za přítom­
nosti pověřeného zástupce objednatele.

3.2. Zkoušky kvality na staveništi, případně u výrobce. Tyto zkoušky provádí zhotovi­
tel v průběhu stavby, před zahájením individuálních zkoušek sumarizuje a předloží 
objednateli jejich výsledky formou zápisu.

3.3. Zkouška funkce: Individuální vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení bez mé­
dia a bez provozního zařízení. Cílem je ověření úplnosti montáže a základních 
funkcí zařízení. O ukončení individuálních zkoušek bude proveden písemný zápis.

3.4. Zkouška funkce: Komplexní vyzkoušení navazuje na individuální vyzkoušení, 
má za úkol prověřit funkci zařízení jako celku. Zkoušky se provedou na reálná mé­
dia. Budou provedeny na základě schváleného plánu a musí prokázat, že dodávky 
a montáže jsou úplné a že zařízení jako celek je schopno provozu.

4. Objednatel je oprávněn převzít pouze dodávku, která byla splněna řádně (bez vad a ne­
dodělků bránících bezpečnému provozu), za podmínky, že jsou předány všechny doklady 
o provedených zkouškách, měření, certifikáty, atesty, návrh provozního předpisu a pro­
jektová dokumentace skutečného provedení. Pokud objednatel převezme dodávku prací 
vykazující vady a nedodělky nebránící užívání, dohodne se písemně způsob a termín 
odstranění vad předmětu plnění. Nedodání kompletní dokumentace k zařízení vyžadova­
né platnými právními předpisy a ČSN je považováno za nedodělek bránící provozu.
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XIII. Vyklizení staveniště

1. Zhotovitel vyklidí staveniště před předáním stavby objednateli, termín pro odstranění za­
řízení staveniště (tj. veškerých strojů a zařízení zhotovitele či jeho subdodavatelů) bude 
stanoven v předávacím protokolu stavby.

XIV. Přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí 

díla.

XV. Nebezpečí škody na věci, jiná nebezpečí
1. Za škodu způsobenou činností popřípadě i nečinností zhotovitele nebo jeho subdodava­

telů nese zhotovitel plnou odpovědnost.

XVI. Odpovědnost za vady -  záruka

1. Záruční doba:
Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného předmětu plnění v roz­
sahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že předmět smlouvy provede v souladu s podmín­
kami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a ČSN platným v 
ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů 
materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět smlouvy dle čl. II smlouvy záruku za jakost 
v délce:
36 měsíců -  na stavební část.
24 měsíců - na technologickou část.
Minimálně 24 měsíců - na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou 
stanovenou výrobcem.

3. Záruční doba se nevztahuje na výměnný spotřební materiál, jehož životnost je výrobcem 
omezena počtem cyklů, hodinami provozu apod.

4. Záruční doba začíná plynout dnem, kdy dojde k předání a převzetí díla podle závěrečné­
ho protokolu, ne však dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky na předmětu 
smlouvy zjištěné objednatelem při předání a převzetí předmětu smlouvy. Každá prokáza­
ná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na 
jeho náklady.

5. Předmět smlouvy má vady, jestliže provedení předmětu plnění neodpovídá požadavkům 
uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci pro rea­
lizaci stavby vč. schválených odchylek, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k 
provedení předmětu plnění, popřípadě pokud neumožní užívání v rozsahu a kvalitě, k 
němuž bylo určeno a zhotoveno.

6. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruční doby dle této smlouvy. Objednatel oznámí zhotoviteli výskyt va­
dy a její vnější charakteristiku. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit a zahájit běžné provozní opravy, vyjma havárií apod., po 
dobu záruční doby do tří pracovních dnů od jejich prokazatelného oznámení objednate­
lem, nebylo-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady oprávněně reklamo-
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váné objednatelem bez zbytečného odkladu od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Veškeré termíny odstranění vad dohodnou strany písemně.

8. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od 
přijetí oprávněné reklamace (nahlášení) objednatele. Havárií se rozumí stav navozující 
nebezpečí poškození zdraví osob nebo vzniku významných materiálních nebo finančních 
škod.

9. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou stra­
ny nový termín odstranění vady. Pokud zhotovitel vady neodstraní ani v poskytnuté další 
přiměřené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění vady jiným dodavatelem, na ná­
klady zhotovitele. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záru­
ka za jakost.

10. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovní­
kům zhotovitele přístup do prostorů předaného předmětu plnění. Pověřený zástupce ob­
jednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

11. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředaný předmět plnění bez předchozí doho­
dy se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředaného předmětu plnění musí být písemná a 
musí být podepsána oprávněnými osobami uvedenými v článku I této smlouvy.

12. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředaný předmět plnění bez předchozí dohody se 
zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností předmětu pl­
nění vzniklé v důsledku tohoto užívání.

13. Po uplynutí záruční doby zhotovitel objednateli umožní přístup do zdrojové části aplikač­
ního programu řídicího systému.

XVII. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné (objednatel) právo účtovat straně povinné (zhotovitel) tyto smluvní pokuty:

• za nedodržení dokončení předmětu plnění ve lhůtě dle čl. V této smlouvy 2.000 Kč za 
každý den prodlení s předáním předmětu plnění;

• za nedodržení nástupu a zahájení opravy po dobu záruční lhůty dle článku XVI, od­
stavce 7 této smlouvy 2.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení;

• za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií dle článku XVI, 
odstavce 8 této smlouvy 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

2. Smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů od vy­
stavení faktury. Objednatel je oprávněn nárok na uplatněnou smluvní pokutu započíst 
oproti platbě ceny dle této smlouvy.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem zhotovi­
tele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, se sjed­
návají smluvní pokuty ve výši, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní po­
kuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby pro­
vedení úhrady. Toto přerušení nezakládá nárok na prodloužení termínu plnění předmětu 
smlouvy. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou k tíži zhotovitele.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné (objedna­
tel) vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní po­
kutu.
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1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním sjed­
naných termínů předání díla přesáhne 10 pracovních dnů, a to z důvodů na straně zho­
tovitele.

2. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného po­
rušení smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany prohlašují, že podstatným po­
rušením smlouvy se rozumí zejména:
• neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle článku VII odstavce 8 této smlouvy,
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO a RO pracovníkem zhotovitele bez 

zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
• provádění prací v rozporu s právními a ostatními předpisy, včetně vnitřních předpisů 

AHŘ o. z. TÚU, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a projektů 
schválených ve stavebním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;

• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem,

3. Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nezajistí součinnost s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípra­
vy a realizace stavby nebo ze strany koordinátora bude objednatel opakovaně upozor­
něn, že zhotovitel stavby nepřijal jím navržená přiměřená opatření nebo vlastní opatření k 
odstranění koordinátorem zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně 
v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 1 měsíc, počítáno ode dne splatnosti fak­
tury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být podepsáno 
statutárním orgánem. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, s výjimkou čl. XVII, kterým byly sjednány smluvní pokuty. Nárok na ná­
hradu škody vzniklé porušením této smlouvy není odstoupením od smlouvy dotčen. Rov­
něž nejsou dotčeny nároky dle této smlouvy nebo zákona trvající i po jejím ukončení.

6. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením a 
převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného a převza­
tého díla.

XIX. Vyšší moc

1. Smluvní strany nebudou v prodlení s plněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnos­
ti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této 
smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích násled­
ků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným pře­
kážkou vyšší moci.

2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla 
v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění 
smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, roz­
hodnutí státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokra­
čování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek pří­
slušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě pří­
padů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů le­
žících na straně zhotovitele nebo objednatele.

XVIII. Odstoupení od smlouvy
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3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výro­
by, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neo­
ficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění zá­
vazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků 
přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky 
vyšší moci nebo trvání jejích následků.

5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu 
těchto okolností e-mailem. Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopi­
sem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. 
Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání před­
ložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 
těchto okolností.

6. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz­

kách, ve znění pozdějších předpisů, stává se platnou a účinnou podpisem obou smluv­
ních stran a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané 
ceny zhotoviteli nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech 
stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích dodatků 
v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků za­
jistí objednatel.

3. Případné soudní spory budou řešeny soudem místně příslušným objednateli.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upra­

veny, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Žádná strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Přílohy, dodatky a změny této smlouvy jsou platné a stanou se její nedílnou součástí jen 
tehdy, pokud jsou provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami. 
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně čís­
lovány.

7. Smlouva je zpracována ve dvou exemplářích stejné právní síly. Každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Smlouva o dílo -  „Rozvod potrubí vzduchu a připojení kompresoru“ Strana 11 (celkem 13)



Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne .^ ..^2016  

Za DIAMO, s. p., o. z. TÚU:

V Rudné dne 13. 10. 2016 

Za APEK Praha sjcjq̂ :
................ . . ​. . ​.. ​..... ​....
..​.​.. ............................................ ​..

............................. .
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Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1 Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky 10.000 Kč

2 Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí 10.000 Kč

3 Nezajištění stěn výkopu proti sesutí 10.000 Kč

4
Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra­
covníka či zařízení

10.000 Kč

5 Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie 5.000 Kč

6
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár­
ním nebezpečím

5.000 Kč

7

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky

5.000 Kč

8 Nepoužívání OOPP 2.000 Kč

9 Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou 2.000 Kč

10 Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností 2.000 Kč

11 Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu 2.000 Kč/den
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