
SMLOUVA O DÍLO Č . SML/2016/0860/0SIO
uzavř ená podle§ 2586 a násl. zák.Č .89/2012 Sb., obč anský zákoník ve zně ní pozdě jších
př edpisů , a na základě usnesení Rady mě stské č ásti Praha 4Č .13R-722/2016 ze dne 29.6.2016

Objednatel:

zastoupený:

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu:

Zhotovitel:

sídlo:
jednající:
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu:

Smluvní strany

mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Ště pánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí oSla
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
00063584
CZ00063584
xxx
xxx

Kros-stav, a.s.
zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B,
vložka 3442
Kornerova 45517,60200 Brno
Lubomír Smolka, př edseda př edstavenstva
26227657
CZ26227657
xxx
xxx

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavř ely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s mze uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném č ase.

II.
Př edmě t díla

2.1. Př edmě tem této smlouvy je závazek zhotovitele na svů j náklad a nebezpeč í provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou vč etně jejích př íloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho ř ádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhů tách sjednaných v této smlouvě .

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plně ní př edstavujících veř ejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího ř ízení pod názvem: Sanace sklepních prostor a výmě na kójí
bytového objektu U Michelského mlýna 399/18, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spoč ívá v provedení: sanace sklepních prostor a výmě na kójí
bytového objektu U Michelského mlýna 399/18 a oprava zámkové dlažby na pozemku parc.



č .l125, Praha 4 dle PD Ing. Karla Šípa a cenové nabídky ze dne 20.6.2016, která je nedílnou
souč ástí jako př íloha této smlouvy.

2.4. Souč ástí díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Př edmě t díla bude dokladován k př ejímacímu ř ízení potř ebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a př ejímky spojené
s provádě ním stavby a vyžadované relevantními právními př edpisy č i orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v č I. III. této smlouvy jako lhů ta pro
provedení díla pro př edmě t díla kolaudač ní souhlas dle př íslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č . 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k př edč asnému
užívání stavby př ed jejím úplným dokonč ením.

III.
Doba zhotovení díla

3.l. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele př evezme od objednatele staveniště , a to
protokolárně a nejpozdě ji do 30 kalendář ních dnů ode dne uzavř ení této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započ etí provádě ní díla, mů že objednatel vyzvat zhotovitele,
aby př evzal staveniště v jiném termínu než ve lhů tě uvedené v př edchozí vě tě .

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla nejpozdě ji do 5 kalendář ních dnů po př evzetí
staveniště od objednatele (lhů ta, ve které zhotovitel zahájí provádě ní díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veř ejnoprávní oprávně ní dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu př ípadného prodlení se splně ním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhů tě do 90 kalendář ních dnů ode dne př edání a
př evzetí staveniště (lhů ta pro provedení díla, tj. lhů ta, ve které zhotovitel ř ádně ukonč í dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudač ního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a př edá
př edmě t díla objednateli). Př ed lhů tou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho č ást př evzít. Př ipadne-li konec lhů ty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendář ního mě síce, posouvá se konec lhů ty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendář ního mě síce.

IV.
Splně ní díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ř ádným ukonč ením bez zjevných vad a
př edáním jeho př edmě tu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy vč etně jejích
př íloh. Zhotovitel splní svou povinnost ř ádně ukonč it dílo tak, že splní ř ádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. ř ádně zhotoví př edmě t díla podle platných právních př edpisů ,
technických norem, a podle př íslušných ujednání této smlouvy vč etně jejích př íloh, a v rozsahu
umožň ujícím ř ádné a úplné užívání př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného ukonč ení dílaje
př edání všech dokladů souvisejících s př edmě tem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkč nosti, výkresy skuteč ného provedení, záruč ní listy, návody k obsluze a



údržbě , instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků , náhradní díly a
montážní prostř edky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a jeho př edmě t př edán objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písmo a) zákonaČ .235/2004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní
pozdě jších př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př edání a př evzetí díla.

4.3. O př edání př edmě tu díla objednateli se poř izuje zápis o př edání a př evzetí díla podepsaným
obě ma smluvními stranami. Zápis má právní úč inky pouze v tom př ípadě , že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodě lků , které by bránily ř ádnému užívání a provozu díla. Př evzetí díla pouze s
ojedině lými drobnými vadami a nedodě lky, které samy o sobě , ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání př edmě tu díla k urč enému úč elu, neosvě dč uje ř ádné ukonč ení díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není ř ádně ukonč eno, dílo s vadami a nedodě lky č i dílo, ohledně jehož př edmě tu
zhotovitel neodevzdal objednateli potř ebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen př evzít. Svépomocný prodej se vyluč uje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo č ásteč né užívání díla objednatelem se nepovažují za
př evzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 5 pracovních dnů př ede dnem, kdy
bude dílo př ipraveno k př edání a př evzetí.

4.6. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami omámenými objednatelem v zápise o př edání a
př evzetí díla, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou vč l.IX. odst. 9.4
č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plně ní dleč l.IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla č iní : 843.128,00 Kč bez DPH
126.469,00 Kč 15% DPH
969.597,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splně ní
př edmě tu díla po celou dobu provádě ní díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě .
Cena díla uvedená v odst. 5.1.obsahuje oceně ní všech plně ní zhotovitele nutných k ř ádnému
splně ní př edmě tu díla, tj. zahrnuje oceně ní veškerých č inností, dodávek a souvisejících výkonů
(vč etně č inností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů , které se
vztahují k provádě ní díla, a právních př edpisů ) nutných k naplně ní úč elu a cíle smlouvy -
provedení díla - př edmě tné veř ejné zakázky, t.j. i oceně ní č inností, dodávek a souvisejících
výkonů , které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice nebo v dů sledku změ ny mezd a platů ,
cen materiálů nebo výrobků použitých př i realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změ nami nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických č initelů , ukazatelů
a parametrů . Dohodnutá cena se rovně ž nebude mě nit v dů sledku změ n celních nebo místních



poplatků . Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o př edání
a př evzetí díla č i jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě .

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péč e veškeré př ekážky bránící zhotovení
díla způ sobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozdě ji př ed započ etím provádě ní díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v př ípadě jeho rozšíř ení nebo změ ny je
bezpodmíneč ně nutná př edchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez př edchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě . Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě .

5.5. Objekt, na který se vztahuje př edmě t díla je vyuzrvan pro ekonomickou č innost a u
př edmě tu díla, bude aplikován režim př enesení daň ové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto úč elem je poskytováno DIČ .

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného vč l.X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tř i č tvrtiny č ástky uvedené vč l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného vč l.X. odst. 10.6. písmo b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tř i č tvrtiny č ástky uvedené vč l.V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po ř ádném dokonč ení díla a jeho př edání zhotovitelem.
Fakturu za př evzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doruč it objednateli nejpozdě ji do 5. dne
kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně , je-li př edmě tem díla plně ní podléhající režimu
př enesené daň ové povinnosti. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji, prodlužuje se
její splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í dnů .
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána z úč tu
objednatele. Př i nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních př edpisů . Pokud je zhotovitel dleč l.VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý př i plně ní př edmě tu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou př ílohou faktury. Je-li objednateli doruč ena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo vč etně vyč íslené DPH, př estože př edmě t díla podléhá režimu př enesení daň ové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních údajů
zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti faktury-
daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného plně ní,



zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce zdanitelného plně ní (§ 109
ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na úč et správce
daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli zaplacena.
Pokud je souč ástí př edmě tu díla dodání movitých vě cí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoř í tak souč ást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání tě chto
movitých vě cí.

6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhů tu) č i závazek vů č i objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ní zhotovitele. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed vystavením
faktury, tak poté, nejpozdě ji však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádě ní díla

7.1. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky nebo tř etími osobami. Př i provádě ní
díla jinou osobou má zhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám. Zhotovitel mů že
provádě t dílo za pomoci subdodavatelů , kteř í splň ují kvalifikač ní př edpoklady stanovené
právními př edpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel ř ídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpově dnost za neplně ní povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Př ípadná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vů č i objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v prů bě hu provádě ní díla mě nit
subdodavatele bez př edchozího souhlasu objednatele. Změ na subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo změ na subdodavatele vyžádaná objednatelem kvů li nedostatků m plně ní této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel mů že požadovat změ nu subdodavatele, pokud se ukáže, že pů vodní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl pů vodní
subdodavatel změ ně n zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém př ípadě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel mů že požadovat změ nu
subdodavatele také bez udání dů vodů . V takovém př ípadě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádě t dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péč e. Zhotovitel se souč asně zavazuje postupovat př i provádě ní díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tř etích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádě ní prací a má proto př ístup na př edané staveniště . Na požádání
je zhotovitel povinen př edložit objednateli veškeré doklady o provádě ní prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní stavby z viny na straně zhotovitele
tř etím, na stavběnezúč astně nýmosobám, př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovite!.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
neč istotou a veškeré stížnosti a podně ty je povinen na místě ř ešit a ihned je zaznamenat do



stavebního deníku, př ič emž veškeré stížnosti a podně ty tř etích osob vždy souč asně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou č istotu všech vnitro
staveništních komunikací a č iště ní svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od neč istot př ed výjezdem ze staveniště na veř ejnou komunikaci, př ič emž
v př ípadě zneč iště ní veř ejné komunikace se zavazuje zneč iště nou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitelje povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) př edat objednateli závazný harmonogram provádě ní díla odpovídající harmonogramu

provádě ní díla v nabídce zhotovitele,
b) ř ádně př ekontrolovat př edanou projektovou dokumentaci,
c) ř ádně prově ř it místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými prů zkumy a veškerou s tím související př edanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávně nými zástupci

objednatele a místním šetř ením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě .

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této
smlouvy o dílo na nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u pozdě ji objednatelem
př edaných podkladů a udě lených pokynů v prů bě hu provádě ní díla, ať už z hlediska dů sledků
pro jakost a provedení díla č i z hlediska rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i př es takové upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávně n odmítnout
jejich splně ní pouze tehdy, pokud by se jejich splně ním mohl vystavit nebezpeč í správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změ ny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této smlouvy na
nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s př erušením provádě ní díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způ sobené použitím nevhodných nebo nepř ípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit př ípadné odpově dnosti za
vady díla, které budou způ sobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být př esné a úplné.
Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a př íjme
taková opatř ení, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí bě hem realizace př edmě tu díla.

7.8. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel př ezkoumal a prově ř il
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, př esnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozumě l a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splně ny její požadavky. Zhotovitel prově ř il správnost výmě r a poč tů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v prů bě hu provádě ní díla uplatň ovat jakékoliv nároky na
změ nu cena díla plynoucí z nepř esností výmě r nebo poč tů , popř ípadě z chybných údajů .



7.9. Vlastnické právo k vě cem urč eným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro úč el údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od př echodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
č lánku do př edání a př evzetí plně ní nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy konč í okamžikem ř ádného př edání a př evzetí plně ní podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpeč í škody na vě cech př edaných objednatelem zhotoviteli (vč etně stavby/staveb) a
př edmě tu díla nese zhotovitel bez zř etele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Př edáním a př evzetím př edmě tu díla př echází nebezpeč í škody na
př evzatém př edmě tu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeč í škody na vě cech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
př ed nároky tř etích osob, které vzniknou z č innosti zhotovitele př i plně ní této smlouvy nebo jsou
z této č innosti odvoditelné. Objednateli nepř ísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a vě cí, ke kterému došlo v dů sledku živelných nebo jiných neoč ekávaných událostí
nemajících pů vod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenč ní
povinnost, př i níž vynaložil veškerou péč i, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např . zakrytí stavby př ed deště m př i výmě ně stř ešní krytiny). Zhotoviteli nepř ísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v dů sledku trestné č innosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepř ísluší
náhrada škod způ sobených realizací rizik, na ně ž mě l nebo mohl být pojiště n.

7.l2.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské č innosti po celou dobu provádě ní díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudač ního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potř ebných
záborů , vypracování geometrického plánu ově ř eného KÚ, výkopová povolení, př eložky,
vytýč ení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potř ebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v př ípadě potř eby doplň ující prů zkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou př ed zahájením výroby př edloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého př i realizaci stavby si zhotovitel díla zajišť uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztř ídě n dle př íslušných př edpisů ve smyslu zák. č .
18512001 Sb. ve zně ní pozdě jších př edpisů , o odpadech a o změ ně ně kterých dalších
zákonů , a obecně závazné vyhláškyhl. m. Prahy č . 8/2008 Sb. HMP, o udržování č istoty
na ulicích ajiných veř ejných komunikacích (vyhláška o č istotě );

• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splň ují požadavky
§ 156 zák. č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon) a
provádě cích př edpisů . Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př edáním
př íslušných platných dokladů (atestů lcertifikátů atp.) př ed př edáním př edmě tu díla;

• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaruč ují bezpeč nost př i realizaci a užívání a splň ují požadavky zák. č . 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších př íslušných př edpisů ). Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př ed
př edáním př edmě tu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zař ízení;

• zhotovitel zajistí bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci podle zák. č . 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících př edpisů . Př ed zahájením montážních prací musí být



všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpeč nostními př edpisy(zejm.
o bezpeč nosti práce a požární ochraně ), s povinností tyto př edpisy dodržovat a používat
ochranné prostř edky. Provádě ním prací smí být pově ř ováni jen pracovníci, kteř í jsou pro
dané práce vyuč eni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi a vyhově t jeho oprávně ným
požadavků m, pokud je tento koordinátor objednatelem urč en. Objednatel má povinnost
urč ení koordinátora dle př edchozí vě ty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných př edpisů a norem Č SN;
• stavební práce budou probíhat v tě sném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádě ní

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpeč nostní
př edpisy, např . požadavky na limitovanou hluč nost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zař izovací př edmě ty, souč ásti vnitř ního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v dů sledku stavební č innosti uvede zhotovitel př ed
př edáním díla objednateli do pů vodního stavu, v př ípadě jejich znič ení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skuteč ného provedení stavby ve tř ech
vyhotoveních a v elektronické podobě ;

• zhotovitel zajistí vystě hování a zpě tné nastě hování vybavení prostor urč ených
k rekonstrukci;

• v místě plně ní objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektř iny,
kanalizace pro úč ely stavby a ani žádné prostory pro zař ízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odbě r elektř iny pro potř eby stavby.

• zhotovitel musí př i provádě ní díla postupovat podle tě chto př íloh této smlouvy:
- plán organizace výstavby

• zhotovitel mů že provádě t dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zamě stnání, je-li ho tř eba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel př edá zhotoviteli staveniště ve lhů tě uvedené v č I. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o provádě ných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do ně j jsou uvedeny v př íslušných právních př edpisech.

8.3. Př i př evzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pově ř ených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávně nou k výkonu technického dozoru stavebníka nad provádě ním
stavby, je-li zajiště ní tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním př edpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způ sobilý zvýšit cenu díla uvedenou vč l.5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změ nách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

lX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovíte I se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastností stanovené
př íslušnou projektovou a zadávací dokumentací vč etně jejich změ n a doplň ků , právními př edpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost



odpovídající úč elu smlouvy a pnmerenou zvláštnostemdíla, použité technologii, materiálu,
pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruč ní doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zař ízení (př ílohač . 3 zákona č . 137/2006 Sb., v pl. zně ní) 60 mě síců a poč íná bě žet dnem
protokolárního př edání a př evzetí př edmě tu díla bez vad a nedodě lků . Poskytuje-li výrobce stroje
nebo zař ízení kratší záruč ní dobu, platí tato kratší záruč ní doba poskytovaná výrobcem.
Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení delší záruč ní dobu, platí tato delší záruč ní doba
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla bě hem záruč ní
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 mě síců , min. však na dobu
stanovenou záruč ním listem výrobce.

9.4. V prů bě hu záruč ní doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doruč ení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s př ihlédnutím k charakteru vad a
nedodě lků dohodnuta jiná lhů ta. Zhotovitelje povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodě lky neodpovídá, př ič emž náklady na jejích odstraně ní v tě chto sporných př ípadech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v př ípadě pro ně ho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádě ní záruč ních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy vč etně př íloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhů tě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel mů že u zhotovitele uplatnit př imě ř enou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, př ič emž
v tom př ípadě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plně ní zhotovitele - opravce, nebo objednatel mů že od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele úč tovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a do 1 mě síce od př evzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemů že zhotovíte I odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámil ji zhotoviteli
vč as. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, muselo
ní v době př edání díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.
9.7. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjiště ním a odstraň ováním vad bě hem díla a v záruč ní době .

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení
smlouvy než jejím splně ním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skonč ení smlouvy a
záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od skonč ení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
př i provádě ní díla nebo mu ho schválí, nezprošť uje to zhotovitele povinnosti provádě t dílo
s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udě lí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošť uje to
zhotovitele povinnosti provádě t dílo s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla.



9.10. Využíval-li zhotovitel urč itou č ást díla pro potř eby provádě ní díla (např . otopný systém),
prodlužuje se záruč ní doba na tuto č ást díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potř eby provádě ní díla.
9.11. Bě h záruč ní doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraně ní vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

x.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorně na.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně povinné bez zbyteč ného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svů j závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed uplynutím
lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s př evzetím
staveniště od objednatele delší 7 dnů , prodlení zhotovitele se zahájením provádě ní díla delší než
7 dnů , prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů , nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů .

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,
b) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuště ní staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it
př edmě t díla, nebo
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tř í marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovítel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovítel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady, pozbyl kvalifikač ní př edpoklady vyžadované právními př edpisy nebo
objednatelem pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů(§ 131 z.č .13712006 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č .13712006 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zamě stnání (je-li ho tř eba),



h) v prů bě hu př ejímání staveniště od objednatelezjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjiště ní zhotovitele ajeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodu uvedeného v odst. 10.5. písmo d) tohoto
č lánku smlouvy, vč l.IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v př ípadě jakéhokoliv dů vodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá č ásteč né plně ní samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních př ípadech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s úč inky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokonč ení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto př ípadě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti př ed zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plně ní smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky v př íloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zař ízení a výrobky urč ené
pro př edmě t díla) a plně ní poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem vypoř ádání je pouze to plně ní zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, kteráje souč ástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zař ízení a výrobky jsou př edmě tem vypoř ádání tehdy, jsou-li urč ené pro př edmě t díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení č I. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotč eno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho úč inků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků , které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede př edání nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruč ní doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhů tu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byt' i jen
započ atý den prodlení.

11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podleč l.II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%



z ceny díla zakaždý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním povinnosti až do splně ní této
povinnosti.

11.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dleč l.IV. odst. I
této smlouvy, nebo nepř edá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním
této povinnosti až do splně ní této povinnosti.

11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v č I. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém př ípadě
porušení povinnosti.

11.5. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v č I. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém př ípadě
porušení povinnosti.

11.6. V př ípadě , že zhotovitel poruší povinnost provádě t dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zamě stnání Oe-li ho tř eba) sjednanou vč l.VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč .

11.7. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dleč l.IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména př evyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpoč et smluvní pokuty urč ené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závě reč ná ustanovení

12.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona Č .89/2012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů .

12.2. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně potvrzena oprávně nými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

12.3. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran na jedné listině . Elektronická forma právního
jednání č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu jsou
vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými změ nami
uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako př ijetí
nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne. Vyluč uje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veř ejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výbě ru č i jako jednoho z vícero kritérií výbě ru následně po uzavř ení této
smlouvy namítal neúmě rné zkrácení spoč ívající v hrubém nepomě ru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plně ní, které má poskytnout zhotovite1. Zhotovitel př ebírá uzavř ením této
smlouvy riziko změ ny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemů že se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změ ny závazku.



12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel
objednateli, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3
vyhotovení.

12.6. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla.
V př ípadě zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vů le
dodateč ně vyjasní v dodatku uzavř eném k této smlouvě . K obchodním zvyklostem se nepř ihlíží.
Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou dovozovány z př ípadné dosavadní č i z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkolivneplně ním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jej ichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práva povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doruč ují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruč í. Úč inky doruč ení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč ení zmař il, nebo př ijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení, o nichž
k datu uzavř ení této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam k uzavř ení
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolností, které si smluvní strany sdě lily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i
výbě ru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejímu obsahu
porozumě ly, souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jej ího podpisu obě ma smluvními stranami.

V Praze dne 29.7.2016

Za objednatele
Mgr. Petr Ště pánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

Za zhotovitele
Lubomír Smolka
př edseda př edstavenstva



Př ílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne20.6.2016

Níže podepsaní č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha 4 potvrzují, že jsou v př ípadě tohoto
právního úkonu splně ny podmínky uvedené v ustanovení§ 43 zákona č . 131/2000 Sb. o hlavním
mě stě Praze.

V Praze dne 29.7.2016

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4



Sanace sklepních prostor a výmě na k6jí U Michelského mlýna, Praha 4 ROZPOČ ET 1 SOUPIS PRACf

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Souč et Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové ř ešení vč .

pomocných prací a materiálů , kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou
dokumentaci.

Stavební - HSV
001 - Zemní práce 44440,22
003 - Svislé a kompletní konstrukce 4789,89
005 - Komunikace 147882,37
006 - Úpravy povrchu, osazení 115 121,49
009 - Ostatní konstrukce a práce 14506,83
096 - Bourání 271 857,04
099 - Př esun hmot 24733,13
Práce a dodávky HSV 623330,96

Stavební - PSY
711 - Izolace proti vodě , vlhkosti a plynů m 2430,15
762 - Konstrukce tesař ské 91 357,54
767 - Konstrukce zámeč nické 89262,26
772 - Podlahy př írodní kámen 3147,30
783 - Nátě rv 877,30
784 - Malby 294,14
Práce a dodávky PSY 187368,69

HSV+ PSY CELKEM 810700

Speciální profese
720 - Zdravotní instalace O
730 - Vytápě n í O
736 - Mě ř ení a regulace O
740 - Elektroinstalace - silnoproud O
750 - Elektroinstalace - slaboproud O
769 - Vzduchotechnika O
Speciální profese cel k e m I O

ZRN celkem 810700

Vedlejší a ostatní náklady %
Zař ízení staveniště 2,00 16214
Nepř edvídané náklady, rezerva - př edpoklad
Inženýrská č innost zhotovitele 2,00 16214
Ostatní náklady cel ke m 32428

I
CELKEM 843128
DPH15% 126469
DPH 21%
DPH celkem 126469
OBJEKT CELKEM 969597

Datum: kvě ten 2016 Zpracovali:
Helena Zemanová
Jiř í Sed láč ek

Projektové Ateliéry Dobrovského

J. Sedláč ek - PROPOS -H. Zemanová
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Sanace sklepních prostor a výmě na kójl U Michelského mlýna, Praha 4 ROZPOČ ET / SOUPIS PRAC{

Práce a dodávky HSV
Pol.č . kód pol. text položky m.], výmě ra Kč /m.j. Kč tlm.j. T suť /m.j. Suť
Díl: 001 Zemní práce
1 C-113106123-0 Rozebrání dlažeb komunikací pro pě ší ze zámkových dlaždic - do suti m2 4,69 49,80 233,56 0,000 0,000 0,260 1,219
2 C-113107111-0 Odstraně ní podkladu pl do 50 m2 z kameniva tě ženého ti 100 mm m2 4,69 105,90 496,67 0,000 0,000 0,160 0,750
3 C-122101101-0 Odkopávkya prokopávky nezapažené v hornině tř . 1 a 2 obiern do 100 m3 m3 0,47 101,30 47,51 0,000 0,000 0,000 0,000
4 C-139711101-0 Vykopávky v uzavř ených prostorách v hornině tř . 1 až 4 m3 16,65 1696,50 28246,73 0,000 0,000 0,000 0,000
5 C-161101103-0 Svislé př emístě ní výkopku z horniny tř . 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 16,65 286,70 4773,56 0,000 0,000 0,000 0,000
6 C-1741 01101-0 Zásyp iam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutně ním m3 0,50 93,40 46,70 0,000 0,000 0,000 0,000
7 C-181951102-0 Uprava pláně v horninětř , 1 až 4 se zhutně ním m2 3,55 12,30 43,67 0,000 0,000 0,000 0,000
8 C-162701105-0 Vodorovné př emístě ní do 10000 mvýkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 m3 17,62 298,40 5257,51 0,000 0,000 0,000 0,000
9 C-171201211-0 Poplatek za uložení odpadu ze svoaninv na skládce (skládkovné) t 31,86 166,20 5294,33 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 001 Zemní práce 44440,22

Díl: 003 Svislé konstrukce
10 C-310236241-0 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 300 mm kus 27,00 149,80 4044,60 0,048 1,308 0,000 0,000
11 C-340238212 -O Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v př íč kách nebo stě nách z cihel ti př es 100 mm m2 0,98 760,50 745,29 0,254 0,249 0,000 0,000
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 4789,89

S Celkem za 005 Komunikace
skladba S1 - podlaha sklepů m2 135,00

12 C-596211110-0 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě ší ti 60 mm skupiny a pl do 50 m2 m2 135,00 269,10 36328,50 0,084 11,374 0,000 0,000
13 H-592452680-1 Dlažba best-klasiko 20 x 10 x 6 cm barevná + 8% m2 145,80 391,90 57139,02 0,131 19,100 0,000 0,000
14 C-564811111-0 Podklad ze ště rkodrtě šd ti 50 mm fr. 0-4 mm m2 135,00 56,20 7587,00 0,098 13,257 0,000 0,000
15 C-564831111-0 Podklad ze ště rkodrtě šd ti 100 mm fr. 8-16 mm m2 135,00 107,70 14539,50 0,189 25,524 0,000 0,000
16 C-181951101-0 Uprava pláně v hornině tř . 1 až 4 bez zhutně ní m2 135,00 6,45 870,75 0,000 0,000 0,000 0,000
17 C-561121111-0 Podklad z mechanicky zpevně né zerninv mz ti 150 mm m2 135,00 35,10 4738,50 0,000 0,000 0,000 0,000
18 C-212755214-0 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních d 100 mm bez lože 5/K m 166,10 49,20 8172,12 0,000 0,081 0,000 0,000
19 C-919726121-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mě rná hmotnost do 200g/m2 m2 76,41 44,50 3400,07 0,000 0,028 0,000 0,000

skladba S2 - venkovní dlažba m2 5,40
20 C-596811220-0 Kladení betonové dlažby komunik pro pě ši do lože z kamen vel do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 5,40 216,50 1 169,10 0,101 0,545 0,000 0,000

21 H-592456000-1 Dlažba desková betonová hbb 50x50x5 cm m2 5,40 427,10 2306,34 0,108 0,583 0,000 0,000

22 C-916231213-0 Osazení chodníkového obrubníku beton stojatého s boč ní opě rou do lože z bet prostého m 11,30 204,80 2314,24 0,130 1,463 0,000 0,000

23 H-592174090-1 Obrubník betonový chodníkový abo 16-10 100x8x25 cm kus 49,72 122,90 6110,59 0,045 2,237 0,000 0,000

24 C-451561111-0 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva ti do 100 mm m2 5,40 107,70 581,58 0,203 1,094 0,000 0,000

25 C-564851113-0 Podklad ze ště rkodrtě šd ti 170 mm m2 5,40 128,70 694,98 0,316 1,708 0,000 0,000

skladba S3 - venkovní dlažba m2 3,00
26 C-113106123-0 Rozebrání dlažeb komunikací pro pě ší ze zárnkových dlaždic - pro zpě tné použití m2 3,00 49,80 149,40 0,260 0,780 0,000 0,000

27 C-596212312-0 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tli 00 mm skupiny a pl do 300 m2 m2 3,00 269,10 807,30 0,105 0,315 0,000 0,000

28 C-451561111-0 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva ti do 100 mm m2 3,00 107,70 323,10 0,203 0,608 0,000 0,000

29 C-564811111-0 Podklad ze ště rkodrtě šd ti 50 mm m2 3,00 56,20 168,60 0,098 0,295 0,000 0,000

Projektové Ateliéry Dobrovského
J. Sedláč ek - PROPOS - H. Zemanová
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Sanace sklepních prostor a výména kójl U Michelského mlýna, Praha 4 ROZPOCET / SOUPIS PRACI

stávalfcf svétlíkv
30 C-564811111-0 Podklad ze ště rkodrtě šdti 50 mm m2 1,20 56,20 67,44 0,098 0,118 0,000 0,000
31 C-565125111-0 AsfaltovÝ beton vrstva podkladní aco 16 (obalované kamenivo oks) tl40 mm š do 3 m m2 1,20 345,20 414,24 0,105 0,127 0,000 0,000
S Celkem za 005 Komunikace 147882,37

Díl: 006 Uoravv oovrchů , osazení
32 C-612131121-101 Penetrace vnitř ních stě n nanášená ruč ně - stropy, stě ny Asolin WS 500-800 mllm2 m2 485,00 193,10 93653,50 0,000 0,126 0,000 0,000
33 C-612821012-0 Vnitř ní sanač ní štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo provádě ná ruč ně m2 5,85 760,50 4448,93 0,035 0,202 0,000 0,000
34 C-622131121-101 Penetrace vně jších stě n Asolin WS nanášená ruč ně 500-800 mllm2 m2 13,50 193,10 2606,85 0,000 0,004 0,000 0,000
35 C-622821012-0 Vně jší sanač ní štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo provádě ná ruč ně m2 13,50 760,50 10266,75 0,035 0,466 0,000 0,000
36 C-783827425-101 Krvcí dvojnásobný nátě r omítek stupně č lenitosti 1 a 2 m2 16,20 163,80 2653,56 0,001 0,012 0,000 0,000

37 C-632450134-0
Vyrovnávací cementový potě r ti do 50 mm ze suchých smě sí provedený v ploše - sokl pod

m2 3,00 497,30 1491,90 0,105 0,315 0,000 0,000schody

S Celkem za 006 Uoravv povrchů osazeni 115121,49

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce
38 C-938902123-0 ICiště ní oloch betonových konstrukcí ocelovými kartáč i - pod nopovou folii m2 4,48 140,40 628,99 0,000 0,000 0,000 0,000
39 C-952901111-0 Vyč iště ní budov bytové a obč anské výstavby př i výšce podlaží do 4 m m2 182,05 52,70 9594,04 0,000 0,007 0,000 0,000
40 C-919735111-0 IŘ ezání stávajícího živič ného krytu hl do 50 mm m 4,40 64,50 283,80 0,000 0,000 0,000 0,000
41 C-90001000-101 Drobné úoravv elektrorozvodů ks 1,00 4000,00 4000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a oráce 14506,83

Díl: 096 Bouráni
42 C-962081141-0 Bourání př íč ek ze skleně nvch tvárnic ti do 150 mm m2 0,14 152,10 20,53 0,000 0,000 0,082 0,011

43 C-965042141-0
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm

m3 10,84 1 743,30 18890,40 0,000 0,000 2,200 23,839
lpi př es 4 m2

44 C-971 033531-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na mvc nebo mv ti do 150 mm m2 0,70 193,10 135,17 0,000 0,000 0,270 0,189
45 C-973031325-0 Vvsekání kaoes ve zdivu cihelném na mv nebo mvc pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 27,00 204,80 5529,60 0,000 0,000 0,031 0,837
46 C-976074121-0 VYbourání kotevních želez ze zdiva cihelného na mv nebo mvc kus 4,00 87,80 351,20 0,000 0,000 0,007 0,028
47 C-978011191-0 Otluč ení vnitř ní váoenné nebo váoenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 168,00 87,70 14733,60 0,000 0,000 0,050 8,400
48 C-978013191-0 Otluč ení vnitř ní vápenné nebo váoenocementové omítky stě n stě n v rozsahu do 100 % m2 323,00 61,50 19864,50 0,000 0,000 0,046 14,858

49 C-978015391-0
Otluč ení vně jší vápenné nebo vápenocementové vně jší omítky stupně č lenitosti 1 a 2

m2 16,82 61,50 1034,43 0,000 0,000 0,059 0,992
rozsahu do 100%

50 C-978023411-0 Vyškrabání soár zdiva cihelného mimo komínového m2 507,82 52,70 26762,11 0,000 0,000 0,014 7,109
51 C-985131311-0 Ruč ní doč iště ní oloch stě n, rubu kleneb a podlah ocelovvch kartáč i m2 507,82 116,50 59161,03 0,000 0,000 0,000 0,000
52 C-997013001-0 Vyklizení ulehlé suti z orostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 1,60 4095,00 6552,00 0,000 0,000 1,500 2,400
53 C-997013211-0 Vnitrostaveništní doorava suti a vvbouranvch hmot pro budovv v do 6 m ruč ně t 63,05 497,30 31 356,72

54 C-997013219-0 Př íolatek k vnitrostav dooravě suti a vvbour hmot za zvě tšenou dopravu suti zkd 10 m t 63,05 52,70 3322,94

55 C-997013501-0 Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 63,05 263,30 16602,10

56 C-997013509-0 Př íplatek k odvozu suti a vvbouraných hmot na skládku zkd 1 km oř es 1 km t 1 198,02 11,20 13417,88
57 C-9970 13811-0 Poolatek za uložení stavebního dř evě ného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,42 585,00 1 415,70

58 C-997013801-0 Poolatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 23,84 210,60 5020,54 suť
59 C-997013803-0 Poplatek za uložení staveb odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 1,03 210,60 216,08 hsv 60,634
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60 C-997013831-0 Poplatek za uložení stavebního smě sného odpadu na skládce (skládkovné) t 35,77 877,50 31387,06 PSy 2,420
61 C-997211111-0 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 61,08 263,30 16083,45 celkem 63,054
S Celkem za 096 Bourání celkem 271 857,04

Díl: 099 Př esun hmot
62 C-998011003-0 Př esun hmot pro budovy zdě né v do 24 m t 81,92 301,90 24733,13 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 99 Př esun hmot 24733,13

Práce a dodávky PSY
Díl: 711 Izolace proti vodě , vlhkosti a plynů m
63 C-711491273-0 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 6,16 108,40 667,74 0,000 0,001 0,000 0,000
64 C-711161571-0 Ukonč ovací profil pro nopové fólie delta ms m 12,32 104,30 1284,98 0,000 0,001 0,000 0,000
65 H-283230420-1 Fólie multifunkč ní profilovaná (nopová) cuttabeta n 0,5 x 20 m m2 7,08 53,90 381,83 0,001 0,004 0,000 0,000
66 C-998711203-0 Př esun hmot procentní pro izolace proti vodě , vlhkosti a plynů m v objektech v do 60 m % 23,35 4,10 95,60 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 711 Izolace proti vodě , vlhkosti a plynů m 2430,15

Díl: 762 Konstrukce tesař ské
67 C-762111811-0 Oemontáž stě n a př íč ek z hraně ného ř eziva m2 110,00 49,90 5489,00 0,000 0,000 0,022 2,420

sklepní př epážky 3/K m
.

41,00
68 C-762112110-0 Montáž tesař ských stě n z hraně ného ř eziva prů ř ez pl do 120 cm2 vč . dveř í m 559,54 111,50 62388,71 0,000 0,000 0,000 0,000
69 H-605121210-1 IŘ ezivo jehlič naté hranol jakost i-ii délka 4 - 5 m m3 1,08 7430,00 8024,40 0,550 0,594 0,000 0,000
70 C-762195000-0 Spojovací prostř edky pro montáž stě n, př íč ek, bedně ní stě n m3 1,08 1041,30 1 124,60 0,013 0,014 0,000 0,000

71 C-762083122-0
Impregnace ř eziva proti dř evokaznému hmyzu, houbám a plísním máč ením tř ída ohrožení 3

m3 1,08 1029,60 1111,97 0,002 0,002 0,000 0,000
a4

72 C-762621120-101
Vybavení dveř í do kójí - kování, petlice, visací zámek -

ks 8,00 880,00 7040,00 0,000 0,000 0,000 0,000
dodávka+montáž+osazení+povrchová úprava

73 C-998762203-0 Př esun hmot procentní pro kce tesař ské v objektech v do 24 m % 851,79 7,25 6178,86 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 762 Konstrukce tesař ské 91 357,54

Díl: 767 Konstrukce zámeč nické

74 C-767000000-101
Stávající poklop kanalizace 500/500 mm - demontovat rám, uschovat, oč istit, osadit vč .

m2 2,00 1755,00 3510,00 0,006 0,012 0,000 0,000
obetonování 1/K

75 C-767000000-102
Kovová mř íž do klenby 1300/1590 mm otevíravá se zámkem, kř ídlo dveř í 900/1500mm-

m2 1,00 10834,20 10834,20 0,100 0,100 0,000 0,000
dodávka+montáž+osazení vč . povrchové úoravv 2/K

76 C-953845121-101 Vyvložkování komínového prů duchu AI potrubí ON 100 - dod+mont 4/K m 69,00 807,30 55703,70 0,001 0,100 0,000 0,000
77 C-767000000-103 Vě trací mř ížka 300/450 mm s uzavíráním - dodávka+montáž+osazení 6/K m2 1,00 2281,50 2281,50 0,006 0,006 0,000 0,000

78 C-767000000-104 Fasádní mř ížka nerezová 700/100 mm - dodávka+montáž+osazení+kotvení 8/K m2 2,00 2106,00 4212,00 0,008 0,016 0,000 0,000

79 C-767000000-105 Kovová vě trací mř ížka 150/150 mm - dodávka+montáž+osazení+kotvení 9/K m2 27,00 409,50 11056,50 0,001 0,022 0,000 0,000

80 C-998767203-0 Př esun hmot procentní pro zámeč nické konstrukce v objektech v do 24 m % 875,98 1,90 1664,36 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 767 Konstrukce zámeč nické 89262,26

Díl: 772 Podlahy př írodní kámen
81 C-772000000-1 01 Rozlomený kamenný schod vyrovnat, nově ukotvit a vyspravit umě lým kamenem 7/K ks 1,00 2925,00 2925,00 0,020 0,020 0,000 0,000

82 C-998772203-0 Př esun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m % 29,25 7,60 222,30 0,000 0,000 0,000 0,000
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S Celkem za 772 Podlahy př írodní kámen 3147,30

Díl: 783 Nátě ry
83 C-783933171-0 Penetrač ní epoxidový nátě r hrubých betonových podlah m2 3,00 138,10 414,30 0,000 0,001 0,000 0,000
84 C-783314101-0 Základní iednonásobný syntetický nátě r zámeč nických konstr - př edpoklad m2 2,50 96,50 241,25 0,000 0,000 0,000 0,000
85 C-783317101-0 Krycí iednonásobný syntetický standardní nátě r zámeč nických konstr m2 2,50 88,70 221,75 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 783 Nátě ry 877,30

Díl: 784 Malby
86 C-784211101-0 Dvojnásobné bílé malby ze smě sí za mokra výborně otě ruvzdorných v do 3,80 m m2 7,02 41,90 294,14 0,000 0,002 0,000 0,000
S Celkem za 784 Malby 294,14
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PRILOHA
otluč eni

S1 stávajfcf otluč ení vnitř nf penetrace
otluč ení omítek podlahy beton stropy stě ny stě ny
B001 m2 9,34 3,00 14,19 40,85 40,85
odpoč et otvorů m2 -14,31 -14,31
B002 m2 84,79 97,51 151,79 151,79
odpoč et otvorů m2 -5,40 -5,40
B003 m2 9,04 10,40 26,66 26,66
odpoč et otvorů m2 -4,50 -4,50
B004 m2 1,57 1,81 10,94 10,94
odpoč et otvorů m2 -1,44 -1,44

B005 m2 2,55 2,93 15,91 15,91
odpoč et otvorů m2 -1,44 -1,44
B006 m2 18,74 21,55 40,85 40,85
odpoč et otvorů m2 -2,43 -2,43

B007 m2 3,04 3,50 17,63 17,63
odpoč et otvorů m2 -2,34 -2,34
B008 m2 5,91 6,80 26,88 26,88
odpoč et otvorů m2 -1,17 -1,17
S1 schody m2 4,13 19,78 19,78
odpoč et otvorů m2 -1,93 -1,93
B101 v 900 mm sanač ní m2 4,90 5,85
celkem m2 134,98 3,00 167,71 322,18 316,33

m2 m2 m2 m2 m2

dř evě né koje celk. dl.41 m m m3
sloupky 50/50 mm m 51,25 0,13
latě 50/30 mm vodorovné m 143,50 0,22
latě 50/30 mm svislé m 358,75 0,54
celkem m 553,50 0,88
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