Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. 10174/2016/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik”)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penéini Ustav: Komercni banka, a. s., pobocka Ostrava

Cislo uétu: 923761/0100

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Daliborem Moukou, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jifim Vozridkem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dagmar Zizkovou, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

JANKOSTAV s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani: Stépatidkova 31/714, Kuncice, 719 00 Ostrava

IC: 25855581

DIC: CZ25855581

Penézni Ustav: XXXXXXXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXX

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka
22270

Zastoupeny :

ve vécech smluvnich : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech technickych : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek II.
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj ndklad a nebezpedi dilo a
objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vée za podminek sjednanych ddle v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Regenerace sidli$té Salamouna — 5A etapa“

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobk(l a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni specifikovaném v ¢lanku
Xl odstavci 11.8 této smlouvy véetné podminek a pozadavkl uvedenych v zadavaci dokumentaci, které
jsou nedilnou soucasti této smlouvy a podminek vyplyvajicich ze stavebné-spravnich rozhodnuti, které
jsou zdvaznym podkladem této smlouvy a zaroven jeji nedilnou soucasti.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,Regenerace sidlisté Salamouna 5. etapa
— &ast 5A“ zpracované projektantem: STUDIO-D Opava s.r.0., 747 74 Holasovice 171, IC 26833115
v zari 2015.

Pfi provadéni dila je nutno respektovat zejména vyjadreni, zdvaznd stanoviska a rozhodnuti dotéenych
organl, stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury, ktera jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace, dodriet podminky uvedené ve stavebné-spravnich rozhodnutich a
podminky spravc( siti.

Zakladni popis a rozsah pfedmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je regenerace a modernizaci casti panelového sidlisté, tj.
rekonstrukce ¢asti Uzemi sidlisté vymezeného ulicemi Zelend, Nedbalova, Hornickd a spojnici mezi
ulicemi Hornicka a Zelen3, k.u. Moravska Ostrava. Budou provedeny nové povrchy vozovky, chodnikd,
parkovacich stani, vybudovani novych parkovacich stani, Upravy verejného osvétleni, sadové Upravy,
hristé, méstsky mobiliaf. Stavba bude realizovdna véetné odvodnéni a ochrany stdvajicich
inzenyrskych siti, Upravy okolnich travnatych ploch a vzrostlé zelené.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné prislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravskda Ostrava a Privoz, sidlisté
Salamouna, pozemky parc.¢. 2635/4, 2641/85, 2674/3, 2674/19, 2684/2, 2684/9, 2889/1, 2889/5,
2889/14, 2889/18, 3625/5, k.u. Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.
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Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢lanku Il této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 8 633 939,47 K¢
DPH: 1813127,30 K¢
Cena vc. DPH: 10 447 066,77 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu uUcinnosti smlouvy a
zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fadnému provedeni dila dle podminek a poZadavk
stanovenych zaddvaci dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend v odstavci 3.1 tohoto c¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zdakladé
zadavaciho fizeni dle ¢lanku XI odstavec 11.8 této smlouvy a je mozné ji zménit pouze za podminek
uvedenych nize.

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana ve vysi dle predpisll platnych ke dni zdanitelného pInéni a
vyplyva-li to z platné legislativy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Prokdze-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s pfislusSnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré timto vzniklé naklady zhotovitel a celkovd cena v¢. DPH z(stava
nezménéna.

Objednatel prohlasuje, Zze uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve smyslu
informace Generalniho finan¢niho teditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zdkona Cc.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déale jen zdkon o DPH). V
souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi nalezitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace) vyzaduji predchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé v listinné podobé, ktery bude uzavien v souladu se
zdkonem ¢. 137/2006 Sh., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZVZ"). Bez
uzavieni dodatku neni zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych
listl cislovanych souvislou fadou. Zménové listy jsou tvoreny dvéma castmi: ,PoZadavek
zhotovitele na zménu“ a ,,Ocenéni ke zméné“ a budou slouZit pro objednatele jako podklad
pro prislusné zadavaci fizeni dle ZVZ. Zhotovitel je povinen vramci zadavaciho fizeni
nabidnout zadavateli jednotkové ceny v maximalni vysi, kterou pouzil pro sestaveni
nabidkové ceny (viz ocenény vykaz vymeér, ktery byl soucdsti nabidky).

3.6.2 Nebudou-li priace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu zhotovitele (vykazu vymeér), bude je zhotovitel ocerovat
maximalné ve vysi dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se sidlem PraZska 18, 120 00 Praha
10, platného k datu provedeni pfislusného plnéni, snizené o 30%.
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3.6.3 Jestlize se pti zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdzalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

3.7 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZzena s pouzitim cen z nabidkovych
rozpoctl (vykazu vymeér).

3.8 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢lankem VIII této
smlouvy. V zapise o ukonceni a prevzeti dila bude koneéna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

4.1 Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢lanku Il této smlouvy bude zhotovitelem provedeno
v nasledujicim terminu:

4.1.1 Termin provedeni dila: 85 kalendafnich dni od pfedani stavenisté.

4.1.2 Predpokladany termin predani stavenisté a zahdajeni praci: cerven 2016.
Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tfi dnd od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

4.2  Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nem(zZe plnit svij zavazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

4.3  Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné pfedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych ddvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych,
ktery se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihlita pro provedeni dila dle
bodu 4.1.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek V
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvaci dokumentaci a touto
smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny

v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢&asti, dle platnych pfedpisti a nafizeni, CSN, jakoZ i
podminky vyplyvajici ze zadavaciho fizeni pro dilo dle ¢lanku XI odstavec 11.8 této smlouvy.
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5.3  Soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:
A) pred zahdjenim realizace dila:

e zajidténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pivoz, odbor stavebniho fadu a
prestupkl se zvlastnim uZitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e provizorni dopravni znaceni béhem stavby vcetné schvaleni prisluSnymi organy statni spravy,
pokud bude nutné,

e pfipadné projednani a schvaleni trasy staveni$tni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat,

e projedndni harmonogramu stavby s objednatelem, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi
realizaci stavby.

B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpecleni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby s ohledem na uzivatele
okolnich budov (pfistup do jednotlivych objekt(l), musi byt omezena hluénost a prasnost pfi
realizaci praci,

e schidnost, sjizdnost a Cisténi vozovek uzivanych pro prepravu staveb. materidlu a odvoz
odpaddq,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravcll inZenyrskych siti,
atd.),

e pfi stavebnich pracich zajistit maximalni bezpecnost chodcl vcetné oznaceni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zabrany, tabulky, atd.),

e odstranéni Skod vzniklych v dlsledku cinnosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku
objednatele nebo tretich osob, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji do predani dila, nedohodou-
li se strany jinak,

e pofizeni fotodokumentace plvodniho stavu, prlbéhu realizace a konecného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

e  zajiSténi trvalého dopravniho znaéeni véetné schvaleni pFisluSnymi organy statni spravy,

e zajisténi geometrického zaméreni pro zdpis do katastru,

e zhotoveni a aktualizace pasportll vyzadanych objednatelem, nebo poZadovanych ve stavebné-
spravnich rozhodnutich,

e vytyéeni podzemnich siti, ohlaseni zahajeni zemnich praci spravcim podzemnich siti a jejich
predani pred zakrytim, pfipadna aktualizace vyjadreni spravca siti.

C) pfi pfejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e atesty pouzitych materidll, prohlaseni o shodé, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladi,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpist nutné k pfejimce a
kolaudaci stavby,

e stavebni denik v origindle,
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o celkové financ¢ni vyuctovani stavby.
Zhotovitel je dale povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné ndvaznosti a koordinace vsech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e odebrané energie a vodu pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému poskytovateli,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek),

e provést prvni pokos po zatravnéni a dokoncovaci péce o rostliny po jejich vysazeni, ktera se fidi
zejména druhem rostlin, obdobim a zplsobem vysadeb, a kterad spociva napt. v zélivce, hnojeni,
pfipadné nahrazeni uhynulé rostliny. Kontrola ujmuti rostliny (tj. zda je dosazeno jistoty dalSiho
ristu) bude provedena v ¢ervnu nasledujiciho roku.

PFi provadéni dila budou pouZity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarudujici vlastnosti dle
ust. §156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky v
souladu s ust. zakona ¢. 22/1997 Shb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni skody objednateli nebo jinym subjektim z nedbalosti,
Umysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru 3kod,
nejpozdéji vsak do pfedani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve |h(té dle ¢lanku IV bodu
4.1.2 této smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji poridit zapis.
Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlivodnit a tento dlvod uvést
v zapise o predani stavenisté.

Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), vcetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je ddle
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zhotovitel muiZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovidad vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuZiti subdodavatelll dodrZet subdodavatelské schéma obsazené
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v nabidce v zadavacim fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodld vyuzit jiného subdodavatele, nez toho,
ktery je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznamit objednateli ndstup a zahajeni
praci dalSiho subdodavatele minimalné tfi dny predem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
je opravnén zménit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po predchozim
schvaleni opravnénym zdstupcem objednatele - vedoucim odboru investic a mistniho hospodafstvi
nebo jim povérenou osobou. Zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipadé, Ze novy subdodavatel spliuje
kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné
subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v pripadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zdkonem o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
y,koordinator BOZP“, kterého uréi objednatel. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavazie
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které sniZuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpad( vzniklych stavebni cinnosti, v souladu s
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (investora) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pfistup na
stavenisté a umozZnit jim nepfretrZitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila a
zda je dodrZzovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci
zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku a stanovi mu prfimérenou Ihitu pro
jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (investora) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.
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K prejimce dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl
predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je povinen pfi prejimce objednateli
predloZit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy. PfedloZeni téchto
doklad(l je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li zhotovitel
sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna fadnym dokonéenim sjednaného dila a prohldsenim
zhotovitele v zdpise o predani a prevzeti, ze dilo predava. Objednatel je povinen prevzit pouze faddné
provedené dilo bez vad a nedodélk(l, vyjma ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, je
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do patnacti (15) dnd ode dne
pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V ptipadé prodleni zhotovitele
s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l o vice neZ dvacet (20) dnu je objednatel opravnén odstranit
tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tifeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veskeré ndklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace
tieti osobé.

O predani a prevzeti dila sepisi strany zdpis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatfenich, pfipadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do péti (5) dnl od predani a prevzeti dila. Pokud k odstranéni
vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit néktera ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila, pak je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do péti (5) dnli po odstranéni téchto vad a nedodélkd, nebude-li
dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik v
souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstraniovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v ¢lanku IV odstavec 4.3 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prilpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zadstupcem
objednatele. Denik v origindle bude pfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripisl
jednotlivych listll stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.
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Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.
Clanek Vil
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovidad za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila a
zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci
a dodavek bude odpovidat technickym normdm a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo tyto poZzadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zaruka na vyrobky a zafizeni, ke kterym budou dodany zarucni listy, je stanovena dle zadrucnich dob
pfislusnych vyrobcll, nejméné vsak 24 mésici. Zhotovitel pfejima zarukou za jakost zavazek, Ze
provedené dilo bude po zaruéni dobu zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Gcelu a bez vad, a Ze si po
tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zaruéni doba zacind bézet dnem protokoldrniho predani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zaru¢ni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbytecného odkladu po ozndmeni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit s
odstranovanim vad dila do sedmi (7) dnG od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vSak do tficeti
(30) dnli od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se
zavazuje, Zze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady
uznd Ci nikoli. Pokud se pozdéji ukdze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné,
budou pfedmétné zhotovitelovy naroky vyporadany dodate¢né dohodou smluvnich stran.

V prfipadé, Ze zhotovitel v uvedené lhaté nezacne s odstranovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.
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Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a konetného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi
soupis skutec¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis provedenych praci“), ktery
predlozi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve lhGté do 5 dnl ode dne predloZeni soupisu
provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné divodu. V pripadé vyhrad objednatele zhotovitel
provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zdkladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mési¢ni zdanitelné plnéni dilci
danovy doklad - fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu sharmonogramem vystavby dila a vsouladu
socenénim polozek v polozkovém rozpoltu a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a
odsouhlaseny zastupcem objednatele. Faktura bude objednateli doru¢ena do 10 dnl od uskutecnéni
zdanitelného plnéni. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem vystaveného dil¢iho darfového
dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skute¢né provedené prace vzdy 1x mési¢né.

Zavérecné vyuctovani dila konecnou fakturou bude uskute¢néno k datu predani a prevzeti dila.
Ktomuto datu je zhotovitel oprdvnén vystavit posledni dafiovy doklad. Ke konecné fakture je
zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani a prevzeti dila a dorucit ji do 10 dnl od vystaveni
objednateli.

Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji ¢islo s uvedenim skutec¢nosti, zda se jedna o diléi fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemZ jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Odbératel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce:

méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura vSak bude dorucovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) C¢islo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ihdtu jeji splatnosti,

f) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnozstvi a pripadné dalsi cenové Udaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) Cisla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,
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i) DIC objednatele i zhotovitele,
i) oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické ¢innosti — neni aplikovan
rezim pfenesené danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Fakturu, kterda nemda poZzadované nalezitosti nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |hiité splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova lhlta splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do tficeti (30) dnli ode dne jejiho doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada
$kody, apod.) je stanovena stejna Ih(ita splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vySe 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadrzné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prlbéhu realizace dila a v zaruéni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli organy statni spravy
v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

V konecné fakture zhotovitel uvede a zuctuje vSechny diléi faktury tak, aby zadriné cinilo 10 %
z celkové ceny dila s DPH. Objednatel uhradi zhotoviteli zadrzné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené
faktury ndsledovné:

a) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli po predani fadné provedeného dila, a to ve |hté
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a
nedodélky, které nebrdni uzivani dila, uhradi objednatel zhotovitel tuto ¢ast zadrzného azZ poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do tficeti (30) dnli ode dne odstranéni
vsech drobnych vad a nedodélkd,

b) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli do tficeti (30) dnll ode dne uplynuti zaru¢ni doby
dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadriné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné Cerpdno. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat naklady na odstranéni drobnych vad a nedodélkd a
naklady na odstranéni vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé v pripadé, Ze tyto nebudou fadné a vcas
odstranény zhotovitelem, jakoZ i smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad
a nedodélkli a s odstranénim vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, a to i v pfipadé, Ze tyto
pohleddvky nebudou ke dni zapocteni splatné.

V pripadé Cerpani dotacnich prostiedkl na realizaci dila bude dlouhodobé zadriné dle odstavce 8.7
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy nahrazeno bankovni zarukou, o ¢emZ objednatel bez zbyte¢ného
odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni protokolarniho predani a
prevzeti celého dila predloZit bankovni zaruku — origindl zarucni listiny vystaveny bankou oprdvnénou
poskytovat zaruky na uzemi Ceské republiky ve vysi 5% z celkové ceny dila s DPH. Bankovni zaruka
bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z divodu poruseni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zdkona v pribéhu zarucni doby, které zhotovitel
nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Zarucni listina musi byt Uc¢innad 60 mésicl od
protokolarniho predani a prevzeti dila. Poskytnuta bankovni zaruka musi byt neodvolateln3,
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bezpodminecéna, vyplatitelnd na prvni poZzadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody
pozadovaného cerpani. Zhotovitel je povinen navrh zarucni listiny predlozit ke schvaleni objednateli
14 dn( pred protokolarnim predanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uuctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢&islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisll. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny ucet daného financniho uradu, dle § 109 a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovadno za splnéni
zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V ptipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pripadech a v ndsledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle ¢lanku IV bodu 4.1.1 této smlouvy
ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté a zahdjenim provadéni dila v terminu
sjednaném v této smlouvé v ¢lanku IV bodu 4.1.2. ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH, a
to az do desatého dne prodleni. Bude-li vdak prodleni trvat vice neZ deset dni, je povinen zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K&, pfiéemz smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze se
v tomto pripadé nejednd o odstupné dle ust. § 1992 obcanského zakoniku,

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o
ukonceni a prevzeti dila 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruc¢ni dobé
v terminech touto smlouvou dohodnutych 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapoc€aty den prodleni s vyklizenim stavenisté 5000,- K¢,

- za kazdy zjistény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢lanku V odstavec
5.15 této smlouvy zapsany do stavebniho deniku 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 5.000,- K¢,

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 obc¢anského
zadkoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZzadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.
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Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢lanku
IV odstavec 4.1 této smlouvy o vice neZ patnact (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplisobem ani do patnacti (15) dnl ode
dne doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlivodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplini své financni zavazky vici svym
subdodavatellm ¢i dodavatelim materialu,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotlena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihlty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzZeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfiméfené snizenou, a to za
skutecné radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z dlivodu prodleni zhotovitele a
nasledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamZiku Ucinnosti odstoupeni
od smlouvy je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismi. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel.

Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zatizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovnik
¢i dalsSich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v
prostoru stavenisté.

Nebezpeci Skody na dile pfechazi na objednatele protokolarnim pfedanim a prevzetim dila.

V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz zabudovanych ¢3sti je zhotovitel povinen tyto poSkozené ¢asti
uvést do plvodniho stavu na vlastni naklad.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tretim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 15.000.000,00 K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbytecného odkladu predlozZit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozadan. V pripadé, ze
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objednateli nebo tfetim osobdam vznikne pfi ¢innosti provddéné zhotovitelem Skoda, ktera nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

V pripadé zdniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v disledku poruseni jakékoliv povinnosti zavazku zhotovitele dle
této smlouvy bude objednateli odejmuta ¢i krdcena dotace, bude castka odpovidajici takovému
odejmuti nebo kraceni dotace povazovana v plném rozsahu za Skodu zplsobenou zhotovitelem
objednateli, a objednatel je opravnén uplatnit vici zhotoviteli narok na nahradu takto vzniklé skody,
pricemz pohledavku z titulu ndroku na nahradu sSkody je objednatel opravnén zapocitat proti
pohledavce zhotovitele z titulu ceny za dilo, a to i v pfipadé, Ze zapocitavané pohledavky nebudou ke
dni zapocteni splatné.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a mdze byt ménéna,
nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné
Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohledavky
za objednatelem treti osobé. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbytecného odkladu
oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu
spolec¢nosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.)

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepoufziji tyto informace
k jinym ucelim, nez k plnéni podminek této smlouvy. Timto ujednanim neni dotéena povinnost
objednatele poskytovat informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu k
informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné
jejich priloh bude zvefejnéna na webovych strankach objednatele.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 ob¢anského zakoniku.

Tato smlouva a zaddvaci dokumentace obsahuji Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vsech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé a v zadavaci dokumentaci ujednat, a které
povaziuji za dlleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev strany ucinény pred jednanim o této
smlouvé, pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada jakykoliv zadvazek Zadné ze stran.

Tato smlouva je sepsana ve tfech (3) vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtdno, pfepisovano ani
dopisovdno, a z nichZ kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrii jedno a objednatel dvé
vyhotoveni.

Na dikaz vazné, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran ptipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.
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11.8 Smluvni strany souhlasné konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zaddvaciho fizeni
k verejné zakdzce vyhldsené objednatelem a provedeného dle zaddvaci dokumentace pro verejnou
zakdzku s ndzvem ,Regenerace sidlisté Salamouna — 5A etapa“, v némz byl zhotovitel objednatelem
vybran. Zadavaci podminky dle zadavaci dokumentace k uvedenému zaddvacimu fizeni, jakoZ i dalsi
podminky zadavaciho fizeni vyhlaseného objednatelem jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodrZovat. Zaddvaci dokumentace a veskeré
tam uvedené podminky tak tvofi nedilnou soucdst této smlouvy, coZz obé smluvni strany berou na
védomi.

11.9 O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz usnesenim ¢.
0288/RMObM1418/13/16 ze dne 8. 4. 2016. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén
Dalibor Mouka, mistostarosta.

Priloha: Polozkovy rozpocet

Za objednatele Za zhotovitele
V Ostravé dne 5. 5. 2016 V Ostravé dne 5. 5. 2016
Dalibor Mouka jméno
mistostarosta funkce
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