Vltava, VD Mifejovice - oprava pravé zdi VPK SoD ¢.j. 1609/2016-SML

SMLOUVA O DILO

(dale jen ,smlouva®)
uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zédkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,zakon €.
89/2012 Sb.")

(}islo smlouvy objednatele: 1609/2016-SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Praha 5, Holeékova 8, PSC 150 24
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , feditel zavodu Dolni Vitava
opravnéni jednat o vécech technickych: , vedouci PS 6
, Usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594
tel.: || _ fax:
(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: AB Kamenostavba - BN s.r.o.

sidlo: Kaprova 42/14, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

opravnén k podpisu smlouvy: Richard Kyselka, jednatel
opravnén jednat o vécech smluvnich: Richard Kyselka
opravnén jednat o vécech technickych: Richard Kyselka

ICO : 29000696

DIC : CZ29000696

bank. spojeni: Komercni banka

¢.u.:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 159023
(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dale jen ,smluvni strany*)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 18 odst. 5 zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZVZ®) pro
vefejnou zakazku pod nazvem ,Vitava, VD Mirejovice - oprava pravé zdi VPK “, ve kterém
byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Ugelem plnéni dle této smlouvy je oprava sparovani a doplnéni vypadlych kamen( pravé zdi
VPK.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Strana 1 (celkem 12)



Vltava, VD Mifejovice - oprava pravé zdi VPK SoD ¢.j. 1609/2016-SML

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo pod nazvem ,Vitava, VD Mirejovice - oprava pravé zdi VPK “ (dale jen

,dilo, ,stavba“ &i ,pInéni®).

5. Dilo bude provadéno ve Stfedodeském kraji, k.U. Veltrusy, na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky, se kterymi ma objednatel pravo hospodafit nebo na pozemcich, které objednatel
opatfil.

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) vyzvy objednatele ze dne 29.8.2016,
b) nabidky zhotovitele ze dne 11.9.2016.

7. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

a) zpracovani dokumentace skuteCného provedeni (v 1 paré vtisténé podobé a 1 x
v digitalni podobé),

b) provedeni vSech ¢&innosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila
v pfedepsané kvalité a terminu. Jedna se napf. o stavebni pfipomoci, dopravu a s tim
souvisejici €innosti, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, nutna pojisténi apod.,

c) plnéni podminek Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15, odst.
2 zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu, zpracovaného koordinatorem bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti urCenym objednatelem, tento plan je pfilohou vyzvy
objednatele ze dne 29.8.2016,

d) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe¢nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vSemi subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl,

e) nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech subdodavateld s koordinatorem
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, Ze bude uréen objednatelem
na zakladé zakona €. 309/2006 Sb.,

f) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpecnosti a
ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecfnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky) a
podle Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

g) provedeni zkouSek a predlozeni vysledkl téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrt dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu,

h) odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych

stavbou, zplisobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila,
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ch) zajisténi technického feseni vyjezdu ze stavby, véetné pfipadného dopravniho feSeni
a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

i) odstranéni nevhodnych material( z mista stavby stejné jako druhotny odpad ze stavebni
¢innosti bude likvidovan v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy véetné predani
dokladu, zajisténi skladek a deponii,

j) veskeré prace vyplyvajici z vyzvy, zadavaci dokumentace (dokumentace pro provedeni
stavby zpracované Povodi Vlitavy, s.p. v 06/2016) a dalSi prace nutné pro realizaci stavby (v
souladu s platnymi predpisy).

8. Uzavfenim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢&i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v prabé&hu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
a) zahajeni praci: 3.10.2016 (zahajeni plavebni odstavky)

b) pfedani a pfevzeti dila: 17.10.2016 (ukonceni plavebni odstavky)

2. Termin dokonceni a pfedani dila mGze byt po dohodé smluvnich stran pfiméfené prodlouzen v
disledku mimofadnych nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle
na vuli smluvnich stran dle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy.
Termin dokonc&eni a pfedani dila mize byt téz prodlouzen po dohodé smluvnich stran zejména
z ddvodu znemoznéni provadéni praci, pozadavku objednatele na zménu projektu nebo
na dodate¢né prace, jejichZ rozsah ma vliv na termin dokonéeni. Dohoda smluvnich stran o
prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu €l. . smlouvy, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vySi 212.900,- Ké
bez DPH (slovy: dvéstédvanacttisicdevétset korun ¢eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Ocenény
soupis praci s vykazem vymér je obsazen v Cenové nabidce zhotovitele ze dne 11.9.2016,
ktera tvofi jako pfiloha €. 1 nedilnou soucast této smlouvy.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
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10.
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Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem
vymér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu, kvalité a misté. Jednotkové ceny
uvedené v soupisu praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téZz pouzity pfi kalkulaci
ceny pfipadnych dodate¢nych praci (rozsifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu
dila).

Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li smluvni strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu
dila, popf. pfiméfené zvysi, dohodnou-li smluvni strany rozsifeni dila, oboji musi byt dohodnuto
pisemné v dodatku této smlouvy, a to vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a
zpusobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila
na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skutecné
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefiovany podle
jednotkovych cen obsaZenych v nabidce zhotovitele. Nebudou-li poZadované poloZzky
v nabidce zhotovitele obsaZeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na
zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni poZzadovanych konkrétnich
praci a vykonu.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. PFilohou faktury bude soupis
provedenych praci, potvrzeny zastupcem objednatele a zhotovitele opravnénym jednat o
vécech technickych.

Faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskutecnéni
zdanitelného pInéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Faktura musi obsahovat vyuc¢tovani ceny
dila. PFilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny zastupcem objednatele
a zhotovitele opravnénym jednat o vécech technickych.

V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu v plné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpecné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude faktura
objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZz po odstranéni posledni vady. O
skute€nosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o
odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti darfového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho dorueni objednateli na adresu ZDV,
Graficka 36, Praha 5.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platct
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedenému na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici
z této smlouvy proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy
nékterd z pohledavek neni dosud splatna. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni
opravnén jednostranné zapocCist zadné své pohledavky vyplyvajici ztéto smlouvy proti
pohledavkam objednatele.

. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu

s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute€¢né provedenych praci
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¢i protokolu o pfedani a prfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti nebo
neni pfilohou faktury protokol o pfedani a pFevzeti dila potvrzeny zastupcem objednatele a
zhotovitele opravnénym jednat o vécech technickych. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné
reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhata splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu
objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost a dle platného
harmonogramu provadéni dila. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit
zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel
je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je
zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy
(CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k
predmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanych
touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozormi objednatele na
nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funk&nost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
poZzadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢i provést
nerealizované prace. V Zzadném pripadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedli Skody na dile nese az do protokolamiho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to i
v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vuali podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propuajéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a
mechanizacni technice az do predani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancul, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpusobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik (dale téz ,denik®), ktery musi byt béhem
celé doby, po kterou se na stavb& pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem
kontrolou provadéni dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem
k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho
deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichZ prvy si oddéli
technicky dozor adruhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel
objednateli spolu se zaméfenim skuteéného provedeni dila pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
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zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatel(. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prabéhu pInéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich

predpisu, a vyhlaSkou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy§Si mozZnou odbornou peci, a to
i vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 kalendarnich dni od nabyti platnosti
a ucinnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné vSech nutnych pfipojek zabezpeduje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dot€enymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit jejdo stavu pfedepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

Pfijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu pfedepsaného

pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, tak do pivodniho stavu, a protokolameé je pfeda zpét vliastnikim.
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5.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti na
stavenisti Ci v prostorach souvisejicich se stavenistém jakékoliv reklamni zafizeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, zadavaci
dokumentace (dokumentace pro provedeni stavby zpracované Povodi Vitavy, s.p. v 06/2016),
podle technickych norem, jinych pravnich pFedpist a rozhodnuti opravnénych organd. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniki na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru objednatele a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor
objednatele zapsal do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dal8i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihaty 3 pracovnich dna pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je v8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodateéné odkryti
prislusné casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VIl. Predani a prevzeti dila

Pfedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonleni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila a posouzeni
pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto
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vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim
podminkam definovanym v této smlouveé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorucenim vyzvy na adresu ZDV,
Graficka 36, Praha 5, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendarnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povazuje za dokonéené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
vedkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité a je schopné plnit poZadovanou
funkci. UkonCeni a predani dila je stvrzeno podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele
opravnénych jednat o vécech technickych v protokole o pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany
timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.

5. Objednatel v8ak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o sobé ani ve spojeni sjinymi neovlivni fadné, bezpeCné a bezporuchové vyuZiti dila.
V protokole o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to
od samého pocatku provadeéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a pfevzeti
dila. Déale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému uc€elu a Ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpe€i Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vali smluvnich stran
podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonc€eni praci na odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnid od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplisob a
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10.

11.

12.

Ihaty k odstranéni vad a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
Ih(té do 20 kalendafnich dni od doruc€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu ¢Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢&l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hi(té, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jiny specializovany subjekt. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, aZz do dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu a uvedeni do stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zapo€aty kalendafni den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych c&asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém

terminu €ini 1.000,- K& za kazdy zapoclaty kalendafni den a vadu aZ do doby jejiho
odstranéni.
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné &astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Ukonéeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani
vzajemnych zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy, bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné porudeni smlouvy se sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy
zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 kalendafnich dnl oproti
poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé
jakéhokoliv terminu plnéni v poslednim plathém harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pFevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncéené dilo ve stejné Ihité predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a CcCinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sport a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zustat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésicu ode dne platnosti a
ucinnosti této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé
smluvni strané a ktomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto
pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady
skutecné sSkody a udlého zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pFedevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich
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stran, zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této
smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym Ceskym
pravem, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a nepfekonatelné prfekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2

zakona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby
dosahli spInéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji &ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle ZVZ a rovnéz
podle zakona ¢€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 kalendarnich dni od obdrzeni
vyzvy ucinéné objednatelem veskeré udaje, které je povinen objednatel uvefejnit podle ZVZ a
které ma v dispozici zhotovitel. Zhotovitel prohlasuje, Ze smlouva neobsahuje jeho obchodni
tajemstvi. Objednatel je opravnén zvefejnit obraz smlouvy a dalSich dokumentl od této
smlouvy odvozenych v€etné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
0 zvladstnich podminkach ucéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv). Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy a metadat srozumén.
Zvefejnéni smlouvy a metadat v registru smluv zajisti objednatel.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit viiv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou €islovanych pisemnych
dodatkdl, podepsanych smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595 a § 2624 zakona €. 89/2012 Sb.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vdemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti a smluvni strany se zavazuji bezodkladné neplatné ustanoveni nahradit
ustanovenim platnym.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.
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13. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

14. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely urCité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

15. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha &. 1: Cenova nabidka zhotovitele ze dne 11.9.2016

VPrazedne ..................... V Prazedne ............

objednatel: zhotovitel:

Richard Kyselka
feditel zavodu Dolni Vitava jednatel
Povodi Vlitavy, statni podnik AB Kamenostavba - BN s.r.o.
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