EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturaini a investiéni fondy Stétr"’ fOnd dD p‘ra"la" n I'
L sl o infrastruktury

SMLOUVA

=

.i-..-
Inm
-

uzavfena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik, v platném znéni

¢islo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-6341/2017/PH
¢islo smlouvy koordinatora BOZP: MGZ170040
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 372 0004

o vykonu ¢€innosti hlavniho koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti ve fazi pripravy a realizace stavby

»-GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvoiisté«

1.1.

1.2.

1.  SMLUVNI STRANY
Zadavatel stavby

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

zastoupena Ing. Luborem HrubeSem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:

a) ve vécech smluvnich: xxxxxxxxxx, vedouci pravniho odd., tel.; xxxxxxxxx,
(mimo podpisu této Smlouvy a pfipadnych dodatki k ni)

b) ve vécech technickych: xxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxx, e-mail: XXxXXXXXXXX
c¢) ve vécech BOZP: xxxxxxxxxx, GSM: xXxxxXXXXX, email; XxxXxXXXXXX

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti
(adresa pro dorucovani smluvni korespondence a dariovych dokladu):

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

(dale jen ,zadavatel stavby®)

Koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

MANIFOLD GROUP s.r.o. .

se sidlem Plzen, Mikulévéské namésti 552/17, PSC 326 00

ICO: 26348764 DIC: CZ26348764

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 14551
zastoupena Ing. Danielem Téthem, jednatelem spolecnosti

Bankovni spojeni: xx0000xxxx; 6.0 XXXXXXXXXX

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Daniel Téth, jednatel spolecnosti, tel.: xx0000xxxxx
b) ve vécech technickych: xxxxxxxxxx, GSM: xXXXXXXXXX

Pravnicka osoba zabezpeci vykon ¢innosti koordinatora BOZP fyzickou osobou - zaméstnancem:
XXXXXXXXXX, €. 0SV.: Xx00000xXX, GSM: x0000000(xX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dale jen ,koordinator BOZP*)
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1.3.

21.

2.2,

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdaji uvedenych v tomto &élanku formou
doporu¢eného dopisu, jehoz prilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
predmétnych tdajl nebo jeji ufedné ovéreny opis.

2. PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, a predpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pri praci
na stavenisti, pfi spinéni nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni
zkousek z odborné zpusobilosti, uréuje koordinatora bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
ve fazi pfipravy a realizace stavby:

»GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budé&jovice — Horni Dvofisté“ (dale jen ,stavba®).

Koordinator BOZP se zavazuje, Ze pro zadavatele stavby bude za uplatu vykonavat vlastnim jménem
a na svou odpovédnost nize uvedené Cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi
BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména tyto Cinnosti:

1. faze pripravy stavby
a) zpracovat:
e plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*)
e asamostatné plan BOZP pro Gdrzbu stavby po jejim dokonceni
b) zucastiovat se porad svolanych projektantem a spolupracovat s projektantem stavby
2. faze realizace stavby
a) informovat a upozorfovat:

e bez zbyte¢ného odkladu vsechny dotéené zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalSi jiné
osoby na bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci
nebo se mohou v priilbéhu realizace na stavbé vyskytnout,

¢ bez zbyte€ného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalSi jiné osoby na nedostatky
v uplatiiovani pozadavkll na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti (dale i
-,BOZP*) zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem,

e bez zbyteCného odkladu zadavatele stavby na pfipady prfedchoziho bodu tohoto ¢&lanku,
nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
zjednani napravy,

b) vyzadovat zjednani napravy v pripadé zjisténi nedostatkl v uplatfiovani pozadavkii na BOZP na
stavenisti a navrhovat k tomu pfiméfena opatfeni,

¢) koordinovat spolupraci zhotovitelll a podzhotovitelll nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani
opatreni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a
¢innosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabranovat pracovnim tGraz{im a predchazet vzniku nemoci z povolani,

d) davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a podzhotovitele doporuc¢ovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupli a planovani
bezpeéného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute¢ni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zamérfenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle
realizacni dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy na ochranu verejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na
zjisténé nedostatky a pozadovat bez zbytecného odkladu po zhotovitelich a jinych osobach
zjednani napravy,
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9)

h)

)

e zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodrzuji plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,plan BOZP®) a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zZjisténych nedostatki,

e zda navrhovana technickd a organiza¢ni preventivhi opatfeni jsou v souladu s pravnimi
predpisy, hodnotami uvedenymi v ¢eskych technickych norméach, technicky realizovatelna s
pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

e  nepretrzité i ve dnech pracovniho volna vS8echny zaméstnance zadavatele stavby (pfedevsim
zaméstnance podilejici se na fizeni Zelezni¢niho provozu), zaméstnance provozovatel drazni
dopravy a tretich osob, jez provadéji svoji pracovni ¢innost na stavenisti, informovat vSechny
zhotovitele stavby, zadavatele stavby a veSkeré ostatni zaméstnavatele o veSkerych zménach
na jejich pracovistich a zapracovat jejich pracovni ¢innosti a pfipadné zmény do planu BOZP
a s planem BOZP seznamit zastupce téchto zaméstnavatelu,

kontrolovat:

e realizaci napravnych opatfeni u prislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektu (vyse
popsanych zaméstnavatel(l),

e potrebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e pracovisté zadavatele stavby (predevsim zaméstnancu podilejicich se na fizeni Zelezni¢niho
provozu), zaméstnancl provozovatelt drazni dopravy a tfetich osob na stavenisti (predevsim
pfistupové cesty a drazni stezky) s ohledem predevsim na jejich pracovni ¢innost za snizené
viditelnosti a ve zhorSenich klimatickych podminkach,

e oznaceni stavenis§té a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném
misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani dila do
uzivani nebo ukonceni platnosti této smlouvy,

o dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani jinych navykovych latek na
stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob
podilejicich se na stavebnich pracich a nachéazejicich se na stavenisti,

spolupracovat:
e pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfislusnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadgjici technicky dozor
zadavatele stavby,

navrhovat:

¢ kontrolni dny BOZP k dodrzovani planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism.a) Nafrizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

e kontrolni dny BOZP zamérené na dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani
jinych navykovych latek ve shodé s Planem BOZP na stavenisti, a také na zakladé pozadavku
zadavatele stavby, ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

zUcCasthovat se:
¢ kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dna stavby za Gcasti zhotovitelli, podzhotoviteld nebo osob
jimi povérenych a informovat o vysledcich své ¢innosti a dodrzovani planu BOZP,

vést dokumentaci:

¢ denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni ¢innosti, zjiSténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni ¢innosti se zadavatelem stavby, (daje o tom, zda a jakym
zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,
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databazi zjisténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rizné Grovné fizeni
stavby, véetné priikazné fotodokumentace,

k) provadét:

potfebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni
stavby v rozsahu stanoveném zadavatelem stavby a pfilohou ¢. 6 Nafrizeni vliady ¢. 591/2006
Sb.,

a predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) a dle prilohy €. 6 Nafizeni vlady ¢&.
591/2016 Sb. aktualizaci ,Planu BOZP na stavenisti — ¢ast tykajici se udrzby stavby po jejim
dokon&eni“ vzdy podle aktualniho stavu pfi dokonceni stavby (pfipadné Casti dila/stavby),
nejpozdéji do 7 dnu po jejim dokoné&eni a v uréeném poétu,

potrebnou aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ v souladu s aktualnim stavem na stavenisti
pfi provadéni stavby,

dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci
Z povolani,

na své naklady ukony potfebné k namatkové kontrole dodrZzovani zakazu pozivani
alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych latek na stavenisti a ostatnich pozemcich
souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob podilejicich se na stavebnich
pracich a nachéazejicich se na stavenisti. Pofizovat o tom zaznamy, obsluhu detekénich
pristroju, zajistovat dopravu osoby kontrolované s pozitivhim zjisténim do zdravotnického
zarizeni v€etné své (cCasti a také se zUcastnit dalSich potfebnych €innosti plné v souladu se
zakonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakonem ¢&. 379/2005 Sb., o opatfenich k ochrané
pred s§kodami plisobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami, a
internimi prfedpisy zadavatele stavby, a o téchto pozitivhich zjisténych nebo o odmitnuti
kontrolované osoby zpracovat pisemné, prip. flmové zaznamy, a tyto neprodlené predat
zastupci zadavatele stavby.

I) zpracovat:

a zapsat Udaje do ,Oznameni o zahajeni praci® (dale téz ,Oznameni“) a s néalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim predpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou
na zakladé plné moci v terminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace
(dale téz ,OIP*) prislusnému podle mista stavenisté, véetné jeho nasledné aktualizace, tj.
podavat ,Opravna oznameni“. V téchto pripadech se koordinator BOZP zavazuje predat
zadavateli stavby kopie podanych ,Oznameni“, resp. ,Opravna oznameni“ potvrzena
koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do tfi dni po jejich podani,

a pfedat zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich predpisii bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou
pravniho predpisu, a to nejpozdéji ke dni Gginnosti pravniho pfedpisu, kterym se zména
provadi,

a predat original deniku koordinatora BOZP a original planu BOZP zadavateli stavby do 30
dnu po dokonéeni stavby a jejim Fadném predani a prevzeti viastnikem nebo uZivatelem,

na své naklady zpracovat (nebo nechat vypracovat) osobou odborné zplisobilou v prevenci
rizik dle zakona ¢. 309/2006 Sb. ,Vyhodnoceni rizik BOZP“ (pokud takto neudinil véas pred
zahajenim praci zhotovitel stavby dle smlouvy na dilo na zhotoveni pfedmétné stavby), ktera
jsou spojena s ¢innostmi, které se budou na stavenisti provadét, a toto Vyhodnoceni predat
stanovenym zastupcim vSech zaméstnavatel(l (v pisemné formé a v &eském jazyce dle
legislativy CR), jejichz zaméstnanci se vyskytuji na stavenisti a jsou jednotlivym rizikim
vystaveni (zaméstnanci zadavatele stavby, pfedevS§im zaméstnanci podilejici se na Fizeni
Zelezni¢niho provozu, zaméstnanci provozovatelll drazni dopravy a tretich osob, jez se pfi
vykonu své pracovni ¢innosti vyskytuji na stavenisti) ve smyslu ust. § 101 zakoniku prace;
Vyhodnoceni téchto rizik pfedat v terminu stanoveném pfisluSnymi Oblastnimi Feditelstvimi
SZDC, jejichz zaméstnanci se budou na stavenidti také nachazet, zastupcim té&chto
Oblastnich feditelstvi.

m) a odeslat v dostaCeném predstihu pfed pfedanim staveni§té na prislusné OIP dle mista stavby
,Oznameni o zahajeni praci“ a toto vyvésit na viditelnych mistech u vstupu(ti) na stavenisté,

n) zajiStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.
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31.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.  PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOzZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni ¢innosti, jez jsou predmétem smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskutecnovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a vsouladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi niZze uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro Gcely této smlouvy se méa za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni

pfedmétu smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené ve vyzvé k podani nabidky na koordinatora
BOZP zn. 21156/2017-SZDC-SSZ-VZ-Fom ze dne 18.10.2017

b) Nabidka koordinatora BOZP ze dne 31.10.2017, ktera byla vybrana rozhodnutim zadavatele
stavby &.j. 23134/2017-SZDC-SSZ-VZ-Fom ze dne 14.11.2017

c) Pripravna dokumentace stavby.

d) Vzor smlouvy o dilo

e) Oznamenina OIP vzor SZDC-SSZ

f) Plna moc

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich
predpisti zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfredmétné stavby uvedené
v ¢l. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k témto zménam dojde béhem acinnosti této smlouvy a tyto
zmeény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby
uplatnény.

Koordinator BOZP prohlasuje, ze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k radnému
plnéni pfedmétu smlouvy mu byly predany pred podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici,
s jejich obsahem je seznamen a je pro néj zavazny.

Zadny z vySe uvedenych dokumenti a podkladii, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit
k jinym G¢elim nez k pInéni pfredmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlaSuje, Zze je dle odstavce ¢. 1.2 této smlouvy fyzickou osobou odborné
zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb., a ma potfebné opravnéni k podnikani vyZadované
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani této smlouvy
udrzovat v platnosti doklady prokazujici veSkeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon své funkce.
V pfipadé, Ze v dobé platnosti smlouvy bude nutné obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho
odborné zpuUsobilosti a jeho o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle
Predpisu SZDC Zam1, zavazuje se koordinator BOZP bez zbyte&ného odkladu predlozit zadavateli
stavby kopii téchto dokladll s uvedenim &isla této smlouvy a nazvu stavby kontaktnim osobam dle
odst. 1.1. této smlouvy.

Koordinator BOZP neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést na
jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho
deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét ve lhaté do 2 dnil ode dne, kdy zapisované skute¢nosti
nastanou.

Pri zjisténi nedostatkll v uplatfiovani pozadavki na BOZP a ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé
bude koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostredni vedeni stavby po odpovédnostni
linii mistr - stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li uginény potfebné
kroky k napravé, bude koordinator BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatteni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecniti pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skute¢nosti, Ze neméa pravomoc zastavit stavbu.

Koordinator BOZP pIné ru¢i za kvalitu aktualizovaného planu BOZP po dobu platnosti této smlouvy a
za Cast plan(i BOZP uréené k udrzbé stavby dle platné legislativy.

Prfi pInéni pfedmétu této smlouvy bude koordinator BOZP postupovat komplexné& s duslednou vnitrni
koordinaci navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se
zretelem na ekonomické dopady do realizace stavby.
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3.14. Veskeré informace tykajici se predmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet

41.

4.2.

43.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

v prabéhu predsmluvnich jednani a v dobé po uzavreni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a
materialy pfedané mu zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu
kromé zadavatele stavby a tretich osob urenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob
v nezbytném rozsahu za Gcelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy a
nesméji byt pouzity k jinym tcéellim nez k pIlnéni predmétu této smlouvy.

4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:

a) Cena bezZ DPH ..o 556 800,- K¢

b) DPH (zékladnisazba) ...............cccoviceeeniiiennniiiinniieiiiiieeeeiieen 116 928 - K&

c) Celkova cena véetn€ DPH (2 + b).....cccevvveeiiiiiiee e, 673 728,- K¢

Pocet souprav pro kazdou stavbu:

PIan BOZP........oiii e 6x listinna forma; 1x digitalni forma oteviena
1x digitaini forma uzaviena

Plan BOZP, ¢ast adrzby stavby po dokonceni........ 6x listinna forma; 1x digitalni forma oteviena

1x digitaini forma uzaviena

VySe uvedena celkova cena je nejvySe prfipustna a zahrnuje i veskeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlaSuje, Ze se uijistil o
spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a ¢innosti,
na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a vSechny zalezitosti a véci nutné pro
fadné provedeni vSech €innosti uvedenych v &l. 2 této smlouvy.

Viceprace jsou prace vyzadané zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany
v dodatku k této smlouvé, v némz bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto vicepraci. Veskeré
viceprace provedené bez predchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi
zastupci smluvnich stran nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen snizit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordinatora BOZP,
které nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za skuteéné vykonavané &innosti bude provadéna na zakladé faktur, které budou mit
nalezitosti dle ust. § 26-35 zadkona o DPH, vystavenych koordinatorem BOZP vzdy 1x za dctvrtleti
s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.10),
ve kterém byly ¢innosti provedeny. Faktury budou predany zadavateli stavby nejpozdéji do 15 dnu
po skonceni daného obdobi. Posledni faktura - dariovy doklad v bézném roce musi koordinator BOZP
pfedat zadavateli stavby nejpozdéji do 15.11. Prilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp. ¢innosti
koordinatorem BOZP skute¢né provedenych Tento soupis provedenych praci, resp. ¢innosti musi byt
vzdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby.

Je vyslovné sjednano, Ze koordinator BOZP bude fakturovat zadavateli stavby ve Ihltach pro
jednotliva zdanitelna plnéni vzdy jen fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené skuteé¢né
provedené ¢innosti.

Na fakture - danovém dokladu musi byt uvedeno ¢&islo smlouvy, pfipadné Cislo pfislusného smluvniho
dodatku, a dale musi obsahovat tdaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Zplsob zpracovani faktur bude podléhat rezimu pro stavby spolufinancované
z prostredkll Evropské unie - Fondu soudrZnosti.

Cena jednotlivych zdanitelnych plnéni je splatna vzhledem kpovaze zavazku — administrativni
naroénosti zpusobu financovani dopravni infrastruktury — do 60 dni ode dne doruéeni faktury -
danového dokladu na kontaktni adresu zadavatele stavby. DPH bude zhotovitelem Gétovana v souladu
s prislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pravnich predpistl. Dnem zaplaceni je vzdy den odepsani predmétné finanéni ¢astky z Ucétu zadavatele
stavby.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetn& ISPROFINU/ISPROFONDU.
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4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

V pripadé, ze faktura - danovy doklad nebude mit vSechny potifebné nalezitosti anebo k nému nebude
pfipojen soupis vykonanych c¢innosti dle ¢l. 4, odst. 4.5. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén
vratit ho koordinatorovi BOZP bez zaplaceni s uvedenim dtvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby
neni v tomto pfipadé v prodleni s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit
bez zbytecného odkladu novy dafovy doklad, v némz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a
dorugit ho zadavateli stavby. Opravnénym vracenim dafiového dokladu prestava zadavateli bézet Ih(ita
splatnosti a cela Ihiita bézi znovu ode dne doru¢eni opraveného darfiového dokladu.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo dariovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat &islo bankovniho G&tu, na ktery ma byt
plnéno, aniz by toto &islo bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gé&ta, je zadavatel stavby
opravnén zfinancniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané
koordinatora BOZP.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt
pfedmétem vykonu prav tretich osob.

5. DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahajeni plnéni smlouvy je ihned po nabyti Gé¢innosti smlouvy

b) Ukon&eni plnéni smlouvy dnem radného predani a prevzeti stavby vlastnikem
nebo uzivatelem stavby — (pfedpoklad 03/2019)

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Zze stavba nebude zahajena, a
koordinator BOZP neni opravnén z tohoto dlivodu po zadavateli stavby pozadovat zaplaceni ceny,
nahradu jakychkoli naklad(l, nahradu uslého zisku &i jiné $§kody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit
od této smlouvy téz v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany
koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho Fizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé
k podani nabidky, vcetné nesplnéni terminu pInéni dle odst. 5.1. této smlouvy zavinéného
koordinatorem BOZP, ¢&i nevykonavani ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, radné a vcas a
s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadeé,
Ze pri provadéni ¢innosti, jez jsou predmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoznujici radné
provadéni ¢innosti, a po oznameni téchto skutecnosti zadavateli stavby, nedojde v pfimérené Ihiité ze
strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pripad nutné
soucinnosti zadavatele stavby.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporuéenym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanikd ke dni doru¢eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti,
smluvnich pokut a feSeni sporu mezi smluvnimi stranami.

Platnost této smlouvy muze byt ukonéena rovnéz pisemnou dohodou smluvnich stran, a to
k dohodnutému terminu

6. OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi plnéni pfedmétu smlouvy potfebnou
soudinnost. Dale se zavazuje v pribéhu trvani toto smlouvy predavat koordinatorovi BOZP veskeré
vyZadané podklady a informace pro jeho ¢innost a ohlaSovat jejich zmény a predavat informace o
fyzickych osobach, které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrZzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzickd osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v ¢&l. 2, odst. 2.1. této
smlouvy. Podzhotovitelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu
se smlouvou o dilo povéri provedenim casti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfrisluSnou
smlouvou o dilo zavaze zhotovitele pfedmétné stavby k poskytovani souc¢innosti koordinatorovi BOZP
po celou dobu realizace stavby a rovnéz smluvné zajisti, aby zhotovitel stavby k této soucinnosti
smluvné zavazal i vSechny své podzhotovitele, ktefi budou povéreni provedenim &asti dila.

Strana 7 (celkem 10)



GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvoristé
vykon Cinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace

6.3.

6.4.

Koordinator BOZP je ustanoven hlavnim koordinatorem a je povinen spolupracovat s ostatnimi
koordinatory BOZP, ktefi byli pro tuto stavbu ustanoveni.

Koordinator BOZP je povinen na své naklady uzavfit pojistnou smlouvu ke kryti rizika Skody
zplsobené v souvislosti s jeho ¢innosti dle této smlouvy zadavateli stavby a nebo tfetim osobam, a to
na pojistnou ¢astku ve vysi 5 000 000,- K¢ a udrZovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

6.5. Koordinator BOZP predlozi, pfed pfedanim stavenisté, zadavateli stavby kopie platnych dokladd pro

7.1.

7.2.

7.3.

vSechny fyzické osoby — koordinatory BOZP uvedené v ¢lanku 1.2. této smlouvy:

e 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle Predpisu SZDC Zam1 a
doklad o vstupnim $koleni (Cislo Skoleni VS — 01)

e o $koleni a odborné pripravé v oblasti poZarni ochrany dle Smérnice SZDC &. 49
e 0 odborné zpusobilosti podle § 10 zakona &. 309/2006 Sb.

o fotokopie prukazu ke vstupu do mist SZDC - Prokazu pro CPS (Prukaz pro cizi subjekt)
VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC" nebo ,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC S OMEZENIM*,

Zadavatel déle pozaduje, pro pfipad Ze by realizace stavby probihala i po datu 01.01.2018, dolozit u
kazdé fyzické osoby doklad o absolvovani odborné zkousky KMB-10/1, toto mlze byt nahrazeno
doloZenim platného osvédéeni o odborné zplsobilosti zkousky K-06, K-07, K-07/1, K-09, M-02, M-
02/1,B-02, B-02/1, T-06, T-05a, Z-06, Z-06a, Z-07, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, E-05a, E-05b, E-05,
D-04, D07, D-08 nebo D-09.(Doklad uchaze¢ predlozi zadavateli nejpozdéji do 10.01.2018.)

7. SMLUVNiI POKUTY A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni s plnénim penéZitého zavazku je koordinator BOZP opravnén pozadovat po
zadavateli stavby arok z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky
Z Urokul nelze pozadovat.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termin( stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 10. 000,- K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) jako ¢astku jednordzovou a soucasné bude uctovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy, byt jen
zapocaty den prodleni,

b) za vadné plnéni pfedmétu smlouvy 2% z celkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazZuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou predmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem
BOZP nikoli s odbornou péc¢i nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
internimi predpisy zadavatele stavby a normami, které se tykaji pfedmétu smlouvy i
pfedmétné stavby &i vrozporu s dokumenty a podklady prfedanymi zadavatelem stavby
koordinatorovi BOZP k fadnému plnéni pfedmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za
vady, které byly zplisobeny pouzitim dokumentt a podkladl pfevzatych od zadavatele stavby,
a koordinator BOZP ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) castku ve vysi 1 000,- K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych za kazdé jednotlivé nesplnéni
jinych zavazkill a povinnosti dle této smlouvy,

d) c&astku ve vysi 50 % sjednané ceny dle bodu. 4.1. v pfipadé, Ze koordinator BOZP v dobé
platnosti této smlouvy ztrati odbornou zplsobilost k vykonu své funkce

e) Pri vzniku mimoradné udalosti, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, na stavbé
s nasledkem Skody vzniklé zadavateli stavby, ktera souvisi s povinnostmi koordinatora BOZP
podle zak.¢. 309/2006 Sb., na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil presto, Zze mu
musela nebo méla byt znama, je zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi
BOZP smluvni pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator
BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit. VySe Skody bude vycislena znaleckym
posudkem zadanym soudnimu znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dni od vzniku
udalosti.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu
vznikne vadnym plnénim c&innosti koordinatora BOZP, a to v plné vysi. Bude-li zadavateli stavby
vymérena sankce ze strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu na
koordinatorovi BOZP a koordinator BOZP se zavazuje tuto ¢astku jako nahradu $kody zadavateli
stavby uhradit.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

Tuto smlouvu je mozné uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva
platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a G¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv
vsouladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkl a podpisy na jedné listiné.

Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku a dalsich obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Je-i v textu smlouvy uveden odkaz na zakon &i jinou legislativni normu ¢i interni pfedpis zadavatele
stavby, je tim mySleno aktualné platné znéni této normy ¢i interniho pfedpisu zadavatele stavby.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veSkeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy,
budou fesit pfednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze
smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnll ode dne doruceni vyzvy. Pokud by
nedoslo dohodou k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pFislusny pro
jeho rozhodnuti obecny soud zadavatele stavby.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o
registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,ZRS"), a souc¢asné souhlasi se zvefejnénim
udajii o identifikaci smluvnich stran, predmétu smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavieni této
smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajiStuje Objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dal$i skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpistl
(dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznad¢i za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zpusobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druhad smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany Objednateli
obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné odlivodnéni, pro¢ jsou za obchodni
tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila
jako své obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vSechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak
je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skute¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Gdaijl, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotovenich, s platnosti originalu, z nichz zadavatel stavby
obdrzi pét (5) vyhotoveni a koordinator BOZP dvé (2) vyhotoveni této smlouvy.
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GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvoristé
vykon Cinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace

8.12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji prilohy:
pfiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny
pfiloha ¢. 2 - Plna moc

priloha ¢é. 3 - Pojistna smlouva, jejimz pfedmétem je pojisténi uchazeée za $kody zplUsobené na
majetku zadavatele a za §kody zpUisobené tfeti osobé na majetku, Zivotu &i zdravi.

priloha &. 4 - Vzor oznameni na OIP (SZDC-SSZ)

V Praze dne 14.12.2017 V Plzni dne 7.12.2017
Za zadavatele stavby: Za koordinatora BOZP:
....... IngLuborHrube§ IngDameIToth
feditel jednatel spole¢nosti
Stavebni sprava zapad MANIFOLD GROUP s.r.o.
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Manifold Group

Pfiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy a realizace
stavby: ,GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvoristé“

Cenova kalkulace jednotlivych
Soupis ¢innosti pro stavbu ¢innosti koordinatora BOZP

»GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni DvoFisté” B _ Cena za 1
Pocet hodin

hodinu v K¢

Cinnosti koordinatora

Cinnosti koordinatora BOZP pfi pfipravé stavby

Projednani a stanoveni zmén v podminkidch wvystavby z hlediska BOZP se
zapracovanim do Planu BOZP.

Koordinace zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP s cilem chranit zdravi
vsech fyzickych osob zti€astnénych na stavby

Na zakladé vlastnich poznatkd z kontrolni Cinnosti stavby a na Zadost zhotoviteld
doporucovat technickd teSeni kzajisténi BOZP s uplatnénim pfi pracovnich a
technologickych postupech a nasledné se zapracovanim do Planu BOZP

Planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi
realizaci stavby uskute¢nisoucasné nebo budou na sebe bezprostiedné navazovat
Spoluprace se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu k bezpetnému provadéni praci
Zpracovani a aktualizace Planu BOZP, manualu Udrzby stavby

Kontrola provadéni praci na stavenisti se zamérenim na dodrZovani planu BOZP a
zjistovani zda jsou dodrZovany poZadavky na BOZP supozornénim na zjisténé
nedostatky a vyzadovani bez zbytetného odkladu zjednani napravy, kontroluje
zabezpeceni obvodu stavenisté s cilem zamezit vstupu nepovolanym osobam
Spoluprace se zastupci zaméstnancli, s odborovou organizaci a fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor

Ugast pii inspekcich stavby oblastnim inspektoratem prace pfipadné prohlidky stavby
stavebnim Ufadem

Organizace kontrolnich dnG zaméfenych na kontrolu dodrzovani Planu BOZP a
zajisténi ucasti viech zhotovitell stavby

U&astni se etieni pracovnich urazli a zavaznych kritickych udalosti s ohrozenim BOZP
fyzickych osob

Zpracovani vysledkl kontrol a mésicni predkladani vysledk(i zadavateli stavby vcetné
navrZenych opatteni

Provedeni vyhodnoceni stavby po strance BOZP po ukonceni vystavby

Dalsi ¢innosti dle zadavaci dokumentace

CELKEM b { 556.800,-

Cena:

Celkova cena za ¢innost koordinatora BOZP na stavbé bez DPH: 556.800,- K¢.
DPH 21%: 116.928,- KC.
Celkova cena za ¢innost koordinatora BOZP na stavbé s DPH 673.728,- K¢

V Plznidne 7.12.2017

Ing. Daniel Téth
jednatel spolecnosti

Manifold Group s.r.o. e-mail: manifold @ manifold.cz Manifold Group s.r.o.
Mikulasské namésti 17 www.manifold.cz Seifertova 2
326 00 Plzen 1, CZ IC: 263 48 764 130 00 Praha 3, CZ
tel., fax: +420 377 321 193 DIC: CZ 26348764 tel., fax: +420 234 462 548
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= Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniénf dopravnf cesty 190 00 PRAHA 9

PLNA MOC

Podle ustanoveni § 33 odst. 2, pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., Spravni fad v platném znéni, zmociiu;ji
obchodni firmu

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sidlem Mikuladské namésti 17, Plzeii, PSC 326 00, ICO: 26348764, DIC: CZ26348764, zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlozka 14551, zastoupené Ing. Danielem
To6them, jednatelem spole&nosti, hlavni koordinator BOZP stavby (jméno): x00000000cx, GSM: X000000KKXX,
X0000000xxxx (déle jen zmocnénec),

aby za Spravu Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci, se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdénéa
1003/7, PSC 110 00, zapsanou v Obchodnim rejstiiku, vedenym Mé&stskym soudem v Praze, oddil A, viozka
48384, ICO: 70994234, organizaéni jednotku Stavebni spravu zapad, zastoupenou feditelem Ing. Luborem
HrubeSem, vsouladu s § 15 odst. 1 a 2, zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni, doruéila oznameni o
zahdjeni stavebnich praci, véetné opravnych oznameni a provadéla jeho aktualizaci Gzemné pfislusnému
oblastnimu inspektoratu prace, nebo pfislusnym oblastnim inspektoratim prace podle mista staveni$té a
dale jednala s organy statni spravy - mistné pfislusnymi Oblastnimi inspektoraty prace tykajici se stavby:

,GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvofristé*

Zmocnénec je opravnén jednat v souladu s vy$e uvedenymi pravnimi pfedpisy za zmocnitele a ucastnit se
vesSkerych fizeni, mistnich Setfeni souvisejicich s pfedmétem této piné moci.

PIna moc se vztahuje na vypracovani (nalezitosti oznameni a zahajeni praci pfiloha &. 4 k nafizeni vlady
€.591/2006 Sb.), doru&eni (§ 15 odst. 1 a 2 zadkona &. 309/2006 Sb.), aktualizaci a podani opravnych
,O0znameni o zahajeni stavebnich praci“

PIna moc je platna az do naprostého ukoné&eni stavebnich, dklidovych a reklamaénich praci na stavenisti.

Tuto plnou moc vydavam na zakladé ,Podpisového fadu“ a mého povéreni &. 1761 ze dne 16.09.2014
vydaného generalnim feditelem Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

V Praze dne 14.12.2017

Ing. Lubor Hrubes$
reditel
Stavebni sprava zapad

PInou moc pfijimam v plném rozsahu:
V Praze dne 15.12.2017

Ing. Daniel Téth
jednatel spoleénosti
MANIFOLD GROUP s.r.o.

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 17


http://www.szdc.cz/

&

Kooperativa

e

VIENNA INsuRANCE GROUP

Pojistna smlouva

c. IS

pro pojisténi podnikatelskych rizik - TREND 7

Kooperativa pojistovna,a.s.,Vienna Insurance Group

se sidlem Templova 747, 110 01 Praha 1, Ceska republika
IC: 47116617, zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dale jen "pojistitel")

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Jednajici / zastoupena:
Ing. Daniel Téth, jednatel

IC: 26348764
se sidlem: Mikulasské namésti 552, &. or. 17, 326 00 Pizen, Ceska republika

Korespondenéni adresa je shodna s adresou sidla.

Prostredky elektronické komunikace:
Vylouceni z elektronické komunikace: ANO

(dale jen "pojistnik")

uzaviraji

podle zakona €. 37/2004 Sb., o pojistné smlouve, v platném znéni, tuto pojistnou smlouvu (dale jen
"smlouva"), ktera spolu s pojistnymi podminkami pojistitele uvedenymi v €lanku |. této smlouvy a prilohami
této smlouvy tvofi nedilny celek.
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~ CLANEK .
Uvodni ustanoveni

1. Pojistnik sjednava pojisténi uvedené v této pojistné smlouvé ve sviij prospéch, tj. je zaroven
pojisténym.

2. Predmét ¢innosti pojisténého ke dni uzavreni této smlouvy je vymezen v nasledujicich
prilozenych dokumentech:

zivnostenském listu ze dne 24.4.2012.

3. Pro pojisténi sjednané touto smlouvou plati zakon o pojistné smlouvé a ostatni obecné zavazné
pravni predpisy v platném znéni, ustanoveni pojistné smlouvy a nasledujici pojistné podminky:

P - 100/09 - VSeobecné pojistné podminky pro pojisténi majetku a odpovédnosti

P - 600/05 - Zvlastni pojistné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu

P - 500/11 - Dodatkove pojistné podminky pro pojisténi podnikatelskych rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvlastni smluvni ujednani k pojisténi odpovédnosti za Skodu

které jsou nedilnou soucasti této smlouvy a s nimiz byl pojistnik seznamen pred sepsanim této
smlouvy.

4. Doba trvani pojisténi
Pocatek pojisténi: 25.4.2012
Konec pojisténi: 24.4.2022

CLANEK II.
Dalsi druhy pojisténi

1. POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

1.1 Zakladni pojisténi
Sjednava se pojisténi obecné odpovédnosti bez odpovédnosti za Skodu zplsobenou vadou vyrobku.

Pojisténi se vztahuje na odpovédnost za $kodu zpUsobenou v souvislosti s predmétem ¢innosti
pojisténého dle €l. |. odst. 2.

Limit pojistného pinéni: 20 000 000 K¢&
Spoluucast 5 000 K&

Pokud ¢innost (néktera z ¢innosti), na niz se vztahuje pojisténi sjednané touto smlouvou, zahrnuje vice
obort ¢i podskupin (dale jen ,obory €innosti“) — jako napf. obory €innosti Zivnosti volné, vztahuje se
pojisténi pouze na ty obory €innosti, které jsou vyslovné uvedeny ve smlouveé, resp. jejich prilohach.
Nejsou-li obory €innosti ve smlouvé vyslovné uvedeny, vztahuje se pojisténi na ty obory ¢innosti, které ma
pojistény uvedeny v pfislusném rejstiiku, registru nebo jiné vefejné evidenci ke dni sjednani pojisténi.

Hlavni €innosti pojisténého. Za hlavni €innosti se povazuji ¢innosti s nejvys§$im podilem na roénich
prijmech pojisténého:

- architekt, projektant (projektova a inzenyrska ¢innost ve vystavbe)

- ¢innost Gcetnich poradcl, vedeni ucetnictvi

- technik pozarni ochrany, poskytovani sluzeb v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Predpokladem pInéni pojistitele ze Skodnych udalosti vzniklych v souvislosti s provozovanim vyse
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uvedenych hlavnich ¢innosti je sou¢asné spinéni nasledujicich predpoklad:

a) pojistény je v dobé& vzniku Skodné udalosti k provozovani pfislusné ¢innosti opravnén na zakladé
obecné zavaznych pravnich predpisd,

b) odpovédnost za Skodu zplsobenou v souvislosti s pfislusnou ¢innosti neni z pojisténi vylouc¢ena.

1.2 Uzemni platnost
Pojisténi se vztahuje na pojistné udalosti, pfi nichZ nastane $koda na uzemi Ceské republiky.

1.3 Zvlastni smluvni ujednani vztahujici se k pojiSténi odpovédnosti za Skodu:

Pojisténi se nevztahuje na odpovédnost za Skodu zplsobenou v souvislosti s ¢innosti(-mi):
Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni
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~ CLANEK IIL.
Udaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojisténi odpovédnosti za Skodu - zakladni

ROGHT POJISHIE:  ......o cosmsnmvussrosomsnscss oo omasiassnsin sodass s san o s soassas dass s ghmsnss sgiesm s sasiis 33637 K¢
Celkové rocni pojistné pred UPravou .........eeeeeeeeemeeemireeeree s sescces e 33637 K&
Sjednava se bézné pojistné s pojistnym obdobim 12 mésicu.

Sleva za délku pojistného obdobi ... -5 %
BT E S L=V W o1 1 V4 TN -30 %
Saldo PFIraZek @ SIEV ... -35 %
Celkové ro€ni pojistné po Upraveé .........ccceveeieimiciiiincsnine i ssssssssssnsenes 21 864 K¢
Pojistné za pojistné obdODl  .........ccconisenmsonmmciscssassnerocmseassessussassesarasasonsanseas 21 864 K¢

2. Pojistné za pojistné obdobi je splatné vzdy:
k 25.04.
kazdého roku prevodnim pfikazem s pripomenutim platby na ucet pojistitele.
Penézni ustav: |GGG
Cislo ué&tu: I
Kod banky: I
Konstantni symbol: Il
Variabilni symbol: I

CLANEK IV.
Hlaseni $kodnych udalosti

1. Hlaseni Skodnych udalosti.
Vznik skodné udalosti hlasi pojistnik bez zbyte¢ného odkladu na pfislusném tiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, pfipadné e-mailem:

Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY

Centralni podatelna

Brnénska 634

664 42 Modfrice

Tel: I

Fax: I

E-mail: I

CLANEK V.
Zavérecna ustanoveni

1. Pojistnik prohlasuje, ze:

a) véci nebo Cinnosti uvedené v této pojistné smlouvé nejsou pojistény proti stejnym nebezpecim u
jiného pojistitele, neni-li v této smlouvé uvedeno jinak,

b) vSechny udaje uvedené v této pojistné smlouvé odpovidaji skute¢nosti, a bere na védomi, ze je
povinen v prub&hu doby trvani pojisténi bez zbytecného odkladu oznamit vSechny pfipadné zmény
v téchto udajich,

c) upiné a pravdivé odpovédél na pisemné dotazy pojistitele tykajici se sjednavaného pojisténi a je si
védom povinnosti v prubéhu trvani pojisténi bez zbytecného odkladu pojistiteli oznamit véechny
pfipadné zmény v téchto udajich,

d) mu byly oznameny informace v souladu s ustanovenim § 65 a nasl. zakona ¢. 37/2004 Sb., o
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pojistné smlouvé, a dale Ze byl informovan o rozsahu a ucelu zpracovani jeho osobnich udaji a o
pravu pfistupu k nim v souladu s ustanovenim § 11, 12 a 21 zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udajt,

byl pfed uzavienim pojistné smlouvy seznamen s pojistnymi podminkami pojistitele, které tvori
nedilnou soucéast této pojistné smiouvy,

bere na védomi, Ze adresa bydlisté / sidla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této
pojistné smlouvé budou pouzity u vSech platnych pojistnych smluv v ramci pojistného vztahu,
souhlasi se zpracovanim v§ech poskytnutych osobnich udaji pro zasilani obchodnich a reklamnich
sdéleni pojistitele a nabidky sluzeb ¢lend pojistovaci skupiny Vienna Insurance Group a Finanéni
skupiny Ceské sporitelny, a.s., na uvedené kontaktni udaje, véetné prostfedki elektronické
komunikace,

2. Smilouva byla vypracovana ve 3 stejnopisech. Pojistnik obdrzi 1 stejnopis, pojistitel obdrzi 2 stejnopisy.

Za pojistnika:

V Blovicich dne 24.4.2012

Ing. Daniel Téth, jednatel

Za pojistitele:

V Blovicich dne 24.4.2012

Vokurka Jifi
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ZSU - 500/11 Zviastni smluvni ujednani k pojisténi odpovédnosti za Skodu:

. Vedle vyluk vyplyvajicich z pfisluSnych ustanoveni pojistnych podminek se pojisténi nevztahuje na odpovédnost

za $kodu zpusobenou v souvislosti s:

a) provozovanim trznic a stankovym prodejem v trznicich,

b) provozovanim zastavaren, heren, non-stop pohostinskych zafizeni (restauraci, bari apod.),

c) provozovanim a poradanim akci motoristického sportu, paintballovych strelnic, bobovych a motokarovych
drah, lanovych parki, bungee jumpingu, zorbingu, potapéni, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a
obdobnych aktivit,

d) provozovanim a pofadanim cirkusovych predstaveni, pouti a poutovych atrakci, zabavnich parka,

e) poradanim tanecnich zabav a diskoték pro vice nez 500 navstévnikd,

f) Cinnosti kaskadeért,

g) provozovanim ¢innosti, pii které je porusovana integrita lidské klize,

h) ochranou majetku a osob a sluzbami soukromych detektivd,

i) Cinnosti agentury prace,

j) sménarenskou cinnosti,

k) hornickou ¢innosti a ¢innosti provadénou hornickym zplisobem, razbou tunelt a stol,

I) vyrobou, opravami, Upravami, pfepravou, nakupem, prodejem, pjcovanim, uschovavanim a
znehodnocovanim zbrani a bezpecnostniho materialu.

. Vedle vyluk vyplyvajicich z prisluSnych ustanoveni pojistnych podminek se pojisténi odpovédnosti za Skodu

zplsobenou vadou vyrobku nevztahuje na odpovédnost za Skodu zptsobenou v souvislosti s:

a) vysledky projektové, konstrukeni, zkusebni, analytické, testovaci, poradenské, konzultac¢ni, ucetni, planovaci,
vyzkumné, prekladatelské, zprostiedkovatelské a jakékoli dusSevni tvar€i innosti, poskytovanim software,
zpracovanim a poskytovanim dat a informaci,

b) poskytovanim technickych sluzeb k ochrané majetku a osob (napf. montaz EZS, EPS),

c) obchodem s léCivy,

d) poskytovanim zdravotni a veterinarni péce,

e) provozovanim fit center a solarii, poskytovanim kosmetickych, masérskych, rekondi¢nich a regeneracnich
sluzeb a sluzeb trenér(,

f) provadénim geologickych praci,

g) upravou a rozvodem vody, vyrobou, rozvodem, distribuci a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,

h) obchodem s erotickym zbozim.

. Z pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou v souvislosti s:

a) nakladanim s nebezpecnymi chemickymi latkami a pfipravky (odchyiné od ¢&l. IV. odst. 1) pism. r) ZPP
P-600/05),

b) provozem cerpacich stanic LPG a CNG, vyrobou, montazi, opravami, revizemi, prohlidkami a zkouskami
plynovych a tlakovych zafizeni a plnéni nadob plyny (odchyiné od €l. IV. odst. 1) pism. r) ZPP P-600/05),

c) provozovanim vodovodU( a kanalizaci, Upravou a rozvodem vody; vyluka vyplyvajici z ¢l. IV. odst. 1) pism. q)
ZPP P-600/05 neni dotéena,

d) poradanim kulturnich, prodejnich a obdobnych akci, poradanim sportovnich akci, organizovanim sportovni
cinnosti,

e) stavbou, opravami a likvidaci lodi,

f) vystavbou a udrzbou prehrad, pracemi pod vodou,

poskytne pojistitel pojistné pinéni do vySe sjednaného limitu pojistného pinéni pro pojisténi odpovédnosti za

Skodu, maximalné vSak do vySe 5.000.000,- K¢ ze vSech pojistnych udalosti vzniklych v pribéhu jednoho

pojistného roku v ramci limitu pojistného plnéni sjednaného pro zakladni poji§téni odpovédnosti za $kodu.

. Z pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku v souvislosti s:

a) vyrobou a obchodem s motorovymi vozidly a dal§imi motorovymi dopravnimi prostfedky, véetné jejich soucasti
a prislusenstvi,

b) vyrobou a prodejem pohonnych hmot,

c) poskytovanim technickych sluzeb,

d) provozovanim utulk( a jinych obdobnych zafizeni pecujicich o zvirata,

poskytne pojistitel pojistné pinéni do vyse sjednaného limitu pojistného pinéni pro pojisténi odpovédnosti za

skodu, maximalné vSak do vyse 5.000.000,- K¢ ze vech pojistnych udalosti vzniklych v prabéhu jednoho

pojistného roku v ramci limitu pojistného pInéni sjednaného pro zakladni pojisténi odpovédnosti za Skodu.

. Je-li sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou v souvislosti s vlastnictvim nebo pronajmem
nemovitosti a/ nebo realitni ¢innosti, vztahuje se pojisténi na odpovédnost za Skodu vyplyvajici z viastnictvi nebo
drzby pouze téch nemovitosti, které jsou v dobé vzniku Skodné udalosti z pojisténi odpovédnosti za Skodu
majetkové pojistény u Kooperativy pojistovny, a.s., Vienna Insurance group.
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SZDC, SSZ GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budsjovice — Horni Dvoristé

OZNAMENIOIP V ...,
O ZAHAJENI STAVEBNICH PRACI

Dle zédkona €. 309/2006 Sb.

1. Datum odeslani oznameni. = ...l

2. Zadavatel stavby - nazev

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, (SZDC s.0.)

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupena Ing. Luborem Hrubesem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: xxxxxxxxxxx, vedouci pravniho oddéleni, tel.: XXXXXXXXXXX
(mimo podpisu této smlouvy o dilo a jejich pripadnych dodatkii)
b) ve v&cech technickych: xxxxxxxxxxx, GSM: XXXXXXXXXXX
¢) hlavni inzenyr stavby, stavebni dozor objednatele: XXXXXXXXXXX, GSM: XXXXXXXXXXX,
e-mail; XXXXXXXXXXX
d) koordinator BOZP: externi .............. ,mob. .........,e-mail..............

Kontaktni adresa/adresa pro doru¢ovani pisemnosti:
(adresa pro doru€ovani korespondence)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace }
Stavebni sprava zapad, Praha 9, Sokolovska 278/1955, PSC 190 00

3. Pfesna adresa, popripadé popis umisténi stavenisté zelezni¢ni trat’................

»GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice — Horni Dvoristé

4 Druh stavby, jeji struény popis véetné uvedeni praci a innosti podle prilohy €. § tohoto
narizeni, pokud maji byt na stavbé provadény.
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6. Koordinator BOZP pfi pripravé stavby
........................... Zameéstnanec .....c.cvevueens

*Nédzev spoleénosti, Sidlo*, IC: .........ccooeeeeveeerreereeennennns

Kontaktni adresa/adresa pro doru¢ovani pisemnosti:

7. Koordinator BOZP pfi realizaci stavby
Hlavni koordinator BOZP............ccccueue... , Zzameéstnanec .......cceevveenes

*Nédzev spoleénosti, Sidlo*, IC: .........ccooeeeeveeerreereeennennns

Kontaktni adresa/adresa pro doru¢ovani pisemnosti:

8. Datum predani stavenisté — predpoklad
...................... , datum planovaného ukonéeni praci ..........ccocvcveviiiciincinnne.

9. Odhadovany maximalni pocet osob na staveni$ti
Do R fyzickych osob

10. Planovany pocet zhotovitelll NA StaAVENIStE — vvuureuseeurrermnsrenrensmnssrnnsnsnrnnnsnnnnns

11. Identifika€ni daje zhotovitelich na stavenisti

12. Jméno (nazev) zadavatel stavby

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, (SZDC s.0.)

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazd&na 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
zastoupena Ing. Luborem Hrubesem, feditelem Stavebni spravy zapad

Ozndmeni vypracoval ....ovvcvnmnirccnenansss bod7:
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