Smlouva o dﬂO & OIN/000036/2017/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/545/2017 ze dne 18. 12. 2017

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobé&slav Dusek telefon: 731 672 601

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: GEOGARD s.r.o.
Sidlo spole¢nosti: V Prtithonech 685, 537 03 Chrudim 3

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) technickych: Tomas Linhart
b) realizace: Tomas$ Linhart
¢) smluvnich: Tomas Linhart
Telefon: +420 602 554 603
E-mail: geogardcr@seznam.cz
IC: 27530043
DIC: CZ27530043
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Chrudim
Cislo Gi&tu: 1218485359/0800
(dale jen zhotovitel)
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Stavba: »Modernizace po¢itafovych udeben a soc. za¥izeni déti v ZS U

1.3

Stadionu 756, Chrudim*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
sModernizace pocitacovych uceben a soc. zafizeni déti v ZS U Stadionu 756, Chrudim*,
dle projektové dokumentace ,ZS U STADIONU 756, CHRUDIM, MODERNIZACE
POCITACOVYCH UCEBEN A OPRAVA WC¥, vypracované spolenosti Ing. Josef Dvoiak,
Meéstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpovédny projektant Ing. Josef Dvotak zpracované v
6/2017.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zékona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou ¢. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z material se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen

TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné thrady s tim spojené a zaji$téni informovanosti dot¢enych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné¢ a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodivek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporu¢enych piedpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila na zaklad¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplnkt nebo rozsiteni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu
dila musi byt pfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, mlize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k plivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po predchozim schvaleni zmény pifedmétu dila nebo ceny dila, Radou megsta
Chrudim. Soucésti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené¢ od vyuctovani za
puvodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel Gctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek Ize v nabidkovém rozpoctu, popf. pifi vlastni stavb€, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢€ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pitijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

kovani, obkladli, dlazeb a vSech nov¢ dodanych vyrobkid a materiali minimaln¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montédzi do stavby. Opozdéné piedlozeni je
k tizi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 2.7.2018 17. 8. 2018

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatn¢. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni termin dokonceni dila.

Do 17. 8. 2018 bude ukonceno predavaci fizeni stavby zahajené¢ 15. 8. 2018, kterd je
pfedmétem této smlouvy, piedanim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem
prejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetn¢ zjiStovaciho protokolu o
odstranéni vSech zjisténych vad a nedode€lkil, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahijeni pfejimaciho ftizeni. V pfipadé, Zze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Ptredanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predéani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lka, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobcil a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel muze pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedod€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zZivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech pfedavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listdl polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pirevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vys$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemi
CR.
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3.7

4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 1.528.539,85 K¢ 320.993,37 K¢ 1.849.533,22 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 31.12.2018. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a ptedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné ndkladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkid a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piislusSného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu Ize zménit v piipadé, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a piedani bude az po 31. 12. 2018

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.
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5.2

53

5.4

55

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2. 7. 2018. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beztplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzavtit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpei staveniSt¢ neprodlené po zahijeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté¢ bude takového stupné, aby nedoSlo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v pribéhu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pteda objednateli nejpozdéji pii zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladid a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listh kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD

ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
g) dle platnych norem a ptedpisti: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouSkach, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonu.
i) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.
j) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.
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6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnt své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP mtize objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoll po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, z¢astnit se zpracovani planu BOZP pfedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zéstupci objednatele, (TDS), vZdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepséany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znalenych dle
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoctd musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou souéasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendafniho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpisd, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pfipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, zZe by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel oprdvnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty piimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fddné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnt.

Daiovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi idaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, ze obsahuje nespravné nebo netuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnén¢ vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v ptisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli uhradu naklada
bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mesta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 2. 7. 2018, nebo s dokonéenim a piedanim dila bez vad a nedodé€lki, v¢etné piedani vSech
dokladi, o vice nez 7 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré
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7.11

7.12

7.13

Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd posStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, ze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a souCasné¢ ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl
prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), ptredpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organu.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

7.15

7.16

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané irok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocdaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.

V pripadé€ nesplnéni zavazkt uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.
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7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organid statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dal$ich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm oprdvnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklada
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a
materialii pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pifevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zadind bézet dnem pfedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za kter¢ zhotovitel zodpovida.

Vvyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicli, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejmén€ 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkd a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhuty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.
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8.5

9.1

9.2
a)

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a S prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjiSténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel K odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde K tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dtsledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zzivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za skodu
Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
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b)

9.3

9.4

9.5

9.6

¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniceni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel mtze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran€ zhotovitele, ptvodni lhiity a terminy se v takovém pfipad€ novée sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodd na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se ptedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnd od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

V piipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim které¢ho
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zédkona 137/2006 Sb. v platném znéni), musi novy subdodavatel splitovat kvalifikacni
predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pied uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
pri¢emz tato smlouva bude dolozZena objednateli nejpozdéji do 5 dnit ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového
subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i
prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v rdmci realizace dila, a to alespoii v rozsahu,
v jakém puvodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona 137/2006 Sb. v platném znéni.

9.7 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uéinnosti

okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

9.8 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét pouze

pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na zménu
obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

9.9 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.10 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
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zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.12 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 21. 12. 2017 V Chrudimi dne 20. 12. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Magr. Jan Cechlovsky Tomas$ Linhart - jednatel

mistostarosta mésta
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