Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

¢. smlouvy objednatele: 000928 00 17
¢. kontraktu: 9002002401

SMLOUVA O DILO

uzavirana podle ustanoveni § 2586 a nasl. zak.¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

(dale jen Obcansky zakonik)

1. SMLUVNI STRANY

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost

Se sidlem:
Zastoupena:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:
OR:

Praha 9, Sokolovska 217/42, PSC 190 22

Mgr. Martinem Gillarem, piredsedou predstavenstva
JUDr. Janem Blechou, mistoptedsedou pfedstavenstva
00005886

CZ00005886, platce DPH

Ceska spotitelna a.s., Rytitska 29, Praha 1
1930731349/0800

MS Praha, sp. zn. : oddil B, vlozka 847

(dale jen ,,objednatel*)

a

STRABAG a.s.
Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
OR:

Praha 5 Na Bélidle 198/21, PSC 150 00
,.- una zaklad¢ plné moci

o :f s "‘? " “?{ "'-" ?"; 9% na zéklade plné moci

60838744

CZ60838744, platce DPH

Ceska spofitelna a.s.

1807842/0800

MS Praha, sp. zn. : oddil B, vlozka 7634

(déle jen ,,zhotovitel*)

(spolecné téz ,,smluvni strany*)

Smluvni strany se dohodly na zakladé vysledku poptavkového fizeni ze dne 26.10.2017, &. j.
900420/1263/17 s nazvem Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami
stanice metra VySehrad, jehoz vysledky jsou pro zhotovitele zavazné, na uzavieni této smlouvy o
dilo (déle jen ,,smlouva‘®) dle ustanoveni § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb. (dale jen « obfansky

zakonik «).
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Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

2. PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dilo spocivajici v opravé izolace stropni
konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra VySehrad, a objednatel se zavazuje
uhradit cenu dila za podminek dale stanovenych v této smlouvé.

Pozadované prace:

- Rozsah praci je podrobné specifikovan v navrhu opravy se soupisem praci, ktera tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy

CENA A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na celkové cen¢ za kompletni provedeni celého dila. Cena je
ujednana pevnou castkou, obsahuje veskeré nédklady na kompletné dokoncené dilo, je nejvyssi
ptipustna a neptekrocitelna a je platna po celou dobu provadéni dila. Cena neni urcena podle
rozpoctu sjednaného s vyhradou uplnosti.

Cena za dilo dle ¢l. 2. této smlouvy je stanovena ve vysi 22 552 024,18- K¢ bez DPH
(slovy: Dvacetdvamiliontipétsetpadesatdvatisicedvacetctyfikorunceskychosmnacthaléi).

Smluvni strany prohlaSuji, ze cena je nezavisla na inflaci. Zhotovitel neni opravnén pozadovat
upravu ceny tj., zménu ceny dila v dsledku zvySeni cen vstupt resp. inflace. Zhotovitel timto
vyslovné piebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku. Smluvni strany dale vyslovné vylucuji veSkera aplikovatelnd ustanoveni
obcanského zékoniku, upravujici zvyseni ceny dila. Rozpis cen dila (polozkovy rozpocet) je
uveden v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouzi pouze pro ucely fakturace,
ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci, ocenéni ménépraci. NavySeni cen je pfipustné
pouze v piipadé uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé o provedeni vicepraci, a tedy
rozsifeni predmétu smlouvy.

Jakékoliv pfipadné viceprace oproti rozsahu sjednanému v této smlouvé mohou byt zahajeny
pouze po pisemném odsouhlaseni téchto vicepraci objednatelem. Objednatel v ramci
uvedené¢ho souhlasu sou€asné odsouhlasi pfipadny pouZzity material. O téchto vicepracich
bude veden samostatny denik vicepraci. Fakturovat viceprace je mozné az po uzavieni
dodatku ke smlouvé o rozsifeni pfedmétu dila a navySeni ceny s nim spojené.

V ptipadé, ze na dohodnuté viceprace nebo ménéprace bude mozné pouzit jednotkové ceny
praci, dodavek a dalSich poloZek uvedené v polozkovém rozpoctu (ptiloha ¢.2), budou tyto
jednotkové ceny pro smluvni strany pti ocefiovani takovych praci zavazné.

Ocenlovani ptipadnych vicepraci a ménépraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen, se
provede podle jednotkovych cen Katalogu popist a smémnych cen stavebnich praci URS
Praha, a.s., ve vysi 70% aktudlni cenové urovné. Nebude-li jednotkovd cena obsazena v
téchto katalozich, stanovi se jeji vySe na zdklad¢ individualni kalkulace podle oborového
kalkulaéniho vzorce pouzivaného v URS Praha, a.s. s tim, Ze pfimé naklady budou piimétensd
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O pfimétfenosti pfimych ndkladii rozhodne zastupce
objednatele nebo objednatel. Neptimé ndklady (rezie vyrobni, rezie spravni a procento zisku)
budou uréeny podle metodiky URS Praha, a.s. (SPON) v poslednim znéni pro obor stavebnich
praci.

DPH bude uctovana dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH.

Cena za dilo se sjednava dohodou dle zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v platném znéni a je
souctem cen za skute¢né provedené prace dle vykazu vymér, ktery je prilohou &. 2 této
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

smlouvy. Cena je vSak dle ¢l. 3.1 této smlouvy stanovena jako pevna a neni urcena podle
rozpoctu s vyhradou uplnosti.

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel thradou dil¢ich faktur (datiovych dokladi)
bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy. Faktury —
danové doklady (dale jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skute¢né provedenych
praci, které budou zaznamenany v piislusném piedavacim protokolu. Nedilnou soucasti kazdé
faktury bude protokol s kompletnim soupisem skute¢né provedenych praci podepsany
objednatelem.

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni (dale jen DUZP) je den podpisu predavaciho
protokolu, tj. den pfedéani a ptevzeti ¢asti dila bez vad a nedodélki.

Faktura bude zhotovitelem vystavena v zakonné lhité od DUZP a bude mit veskeré nalezitosti
obchodni listiny, uc¢etniho a danového dokladu. Kromé nélezitosti stanovenych zakonem C¢.
235/2004 Sb. o DPH a zakonem ¢. 563/1991 Sb. o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich piedpist
musi obsahovat jeste tyto udaje:

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- (islo objednavky,

- vyznaceni splatnosti,

- IC objednatele a zhotovitele,

- bankovni spojeni zhotovitele,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- Ciselny kod klasifikace produkce CZ-CPA 41-43.

Faktura bude zhotovitelem odeslana ve dvojim vyhotoveni na adresu sidla objednatele
uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Splatnost faktury bude 30 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury do dispozice
objednatele.

V ptipadé€, Ze zaslana faktura nebude mit nalezitosti daniového dokladu nebo na ni nebudou
uvedeny tdaje specifikované v ¢l. 3 této smlouvy, nebo bude neuplnd a nespravna, je ji (nebo
jeji kopii) objednatel opravnén vratit ve lhiité splatnosti zhotovitel/prodavajicimu k opravé ¢i
doplnéni. V takovém ptipad€ se kupujici nedostdva do prodleni a plati, Ze nové lhiita
splatnosti faktury bézi az od okamziku doruceni opravené faktury objednateli.

Zhotovitel predlozi nejdéle do 14 dni po predani a prevzeti dila kone¢nou fakturu jako
posledni dil¢i fakturu na dofinancovéani provedenych praci na dile, jejiz ptilohou bude
rekapitulace dil¢ich faktur.

Objednatel bude hradit ptijaté faktury pouze na bankovni Uty zhotovitele zvetejnéné v
registru platct a identifikovanych osob ve smyslu § 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty, v platném znéni. V ptipad¢€, ze zhotovitel nebude mit dany ucet (tj.
ucet pro zaslani platby uvedeny u identifikanich udaji zhotovitele v rdmci bankovniho
spojeni) zvetfejnény, zaplati objednatel pouze zéklad dané¢ a DPH uhradi az po zvefejnéni
ptislusného uctu v registru platcti a identifikovanych osob. Objednatel se v takovém ptipadé
nedostava do prodleni s thradou ¢asti ceny pfedstavujici nezaplacenou DPH.

3.17.Stane-1i se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani

z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich ptedpisii, zaplati objednatel pouze zaklad dané.
Ptislusnd DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni zhotovitele o jeji thrad¢ prislusnému
spravci dané.”
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Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

4. NABYTI VLASTNICKEHO PRAVA

4.1.

Vlastnické pravo k zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na dile pfechézeji na objednatele
dnem ptedéni a ptevzeti dila.

5. DOBA PLNENI

S.1.

Zhotovitel provede dilo do maximaln¢ 120 kalendafrnich dna od predani stavenisté a dle
harmonogramu praci, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy. Zah4ajeni plnéni dila: po podpisu
smlouvy a predani staveniste.

6. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fddnym a odbornym zptsobem, v¢as a v souladu se vSemi
ptisluinymi standardy, zdkony, nafizenimi, vyhlaskami a normami platnymi v Ceské republice
a dale zarucuje, Ze zajisti, aby veskeré zbozi, materidly a zafizeni bylo na irovni pozadované
smlouvou, objednatelem a/nebo vSemi ptisluSnymi standardy, zdkony, nafizenimi, vyhlaskami
a normami platnymi v Ceské republice. Zhotovitel se zarukou za jakost zaruduje, Ze dilo bude
mit po celou zaruéni dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi pfilohami (véetné
podminek poptavkového fizeni), platnymi pravnimi piedpisy (zdkony i podzakonnymi
pravnimi piedpisy), rozhodnutimi (véetné stavebniho povoleni, podle CSN, v souladu s
veskerymi technickymi pozadavky na stavebni vyrobky ve smyslu Nafizeni EP a Rady (EU)
¢.305/2011 ve znéni pozd¢jsich ptedpisi, a v souladu s dal§imi pravnimi pfedpisy, oborovymi
normami a doporu¢enimi vyrobct. Pokud jsou uvedené pravni predpisy nebo normy nebo
doporuceni mezi sebou v rozporu, rozhodujici pro ucely této smlouvy bude nejpiisnéjsi
ptedpis, norma ¢i doporucenti.

Zhotovitel je povinen provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptedanim, odpovida zejména za
to, Ze dilo bude v souladu s vySe uvedenymi technickymi normami a to jak pii pfevzeti
objednatelem, tak i v zaru¢ni dobé, ktera ¢ini 60 mésici. Dilo po tuto dobu bude zptsobilé ke
smluvenému ucelu a zachovad si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. pfedevsim plnou
funk¢nost.

Po dobu trvani zaruky se zhotovitel zavazuje k opravé ak vyméné vadnych casti dila
za bezvadné na svij néklad. Prace na odstrafiovani reklamovanych vad je zhotovitel povinen
nezavisle na tom, zda reklamaci uznava, zah4jit okamzit¢ a ukoncit je v co nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji vSak do 10 dnG od obdrZzeni reklamace, pokud se strany
v konkrétnim pfipad¢ pisemné nedohodnou jinak.

Dtivodnost reklamace objednatele v pfipadech, kdy ji zhotovitel neuznd, bude zjisténa
znaleckym posudkem, ktery zajisti objednatel. V pfipadé, ze reklamace bude uznana
divodnou, ponese zhotovitel naklady na jeho vyhotoveni. Pokud bude reklamace
neopravnéna, uhradi objednatel zhotoviteli vSechny naklady, které v souvislosti s odstranénim
neopravnéné reklamované vady ucelné vynalozil.

V ptipadé, Ze zhotovitel nezahdji odstranéni vady dila (z odpovédnosti za vady i ze zaruky za
jakost) ve lhaté dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada dila (z odpovédnosti za
vady i ze zaruky za jakost) nebude odstranéna v terminu dle odst. 6.3. této smlouvy zptisobem
urc¢enym v souladu s touto smlouvou, ma objednatel pravo zajistit odstranéni takové vady dila
jinou osobou, a to na naklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou zaruku.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze objednatel je opravnén notifikovat jakoukoliv vadu
(zjevnou nebo skrytou) do jednoho roku po jejim zjiSténi a nemusi tak ucinit bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se o vadé dozveédél nebo mohl dozveédét.
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Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

7. SMLUVNIi POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v nasledujich ptipadech:

7.1.1.Pro ptipad prodleni zhotovitele s pfedanim dokonceného dila (poruseni povinnosti
zhotovitele sjednané v ¢l. 5. této smlouvy), pro piipad nepiedani dokumentace v souladu
s ¢l. 10. s bodem 10.2. této smlouvy, a to nejpozdéji v den prevzeti dila (poruseni
povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l. 10. v bodu 10.2.) a pro ptipad prodleni zhotovitele
s odstranénim vad ve lhat¢ 10 dnl (poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l. 6.
bodu 6.3. této smlouvy), smluvni strany sjedndvaji povinnost zhotovitele uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy byt 1 jen zapocaty den
prodleni.

7.1.2.Za kazdé¢ jednotlivé poruseni technickych podminek k provadéni praci ( napf. pouziti
odlisnych materialti, neumoznéni odbéru vzorkl apod.) se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. Poruseni technickych
podminek k provadéni praci je povazovano za podstatné poruseni smlouvy a opraviiuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy bez jakychkoliv nahrad zhotoviteli.

7.1.3.Pro ptipad poruSeni zavazku odvolat subdodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy,
se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy, byt i
zapocaty, den poruseni.

7.1.4.Pro piipad poruseni povinnosti vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavebni denik, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

7.1.5.Pro ptipad nutnost dat piikaz k preruseni praci, ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruSeni.

7.1.6.Pro ptipad poruseni povinnosti dle bodu 9.22 mit uzavienou pojistnou smlouvu nebo
poruseni povinnosti takovouto pojistnou smlouvu piedlozit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdé poruSeni a den trvani.

7.1.7.Pro ptipad poruSeni povinnosti zachovavat mlcenlivost, ve smyslu bodu 9.23 této
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K& za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni.

Zavazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvé zaplacenim smluvni pokuty nezanika.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo nandhradu Skody, které Ize vymadhat

samostatné a v plné vysi.

Smluvni strana, kterd porusi svou povinnost vyplyvajici z této smlouvy, je povinna nahradit

veskerou Skodu tim zpisobenou druhé smluvni strané.

Veskeré ptipadné smluvni pokuty budou fakturovdny samostatné. Smluvni pokuty jsou
splatné do 30 dnti od doruceni faktury objednatele k jejimu uhrazeni zhotoviteli, a to na ucet
objednatele uvedeny na faktute. Faktura k uhrazeni smluvni pokuty bude obsahovat popis a
Casové urCeni udalosti, kterd v souladu s touto smlouvou zakladd pravo objednatele na
smluvni pokutu. Faktura musi dale obsahovat informaci o zptisobu uhrady smluvni pokuty.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt kombinovany. Uplatnéni jedné smluvni
pokuty nevylucuje soub&zné uplatnéni jakékoli jiné smluvni pokuty za poruSeni stejné
povinnosti.

Nérokem na smluvni pokutu neni dotéen narok na nahradu skody, a to ani ve vysi presahujici
smluvni pokutu, pfiCemz za timto uUcelem smluvni strany vylucuji aplikaci § 2050
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7.7.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

Obcanského zakoniku. V ptipadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, ziistava pravo na
nahradu Skody zachovéno, a to v plné vysi. Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu
(penale) pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), nebude
takovym ndrokem nijak doteno pravo na ndhradu Ujmy a nebo pravo na smluvni pokutu.
Vznik prava na smluvni pokutu se rovnéz nijak nedotyka pifipadného prava na uroky z
prodleni.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze povinnost zaplatit smluvni pokutu neni zévisla na
zavinéni.

8. POVINNOST SOUCINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel umozni zhotoviteli pfistup na misto provadeéni dila.

9.2.

9.3.

94.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén provadét dilo osobné nebo prostiednictvim subdodavatelit uvedenych
v priloze ¢. 3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo (nebo jeho Cast) prostiednictvim
subdodavatele neuvedené¢ho v pfiloze ¢. 3 (seznam subdodavatelil) této smlouvy pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele uvedenym ve stavebnim deniku.

Objednatel miize kdykoli pozadat zhotovitele, aby bezokladné odvolal subdodavatele, ktery
neni zpusobily nebo je nedbaly v fadném plnéni svych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
bezokladné zajistit ndpravu. Odvolanim subdodavatele nebudou zménény terminy dokonceni
ani cena dila.

V ptipadé, Ze bude zhotovitel provadét dilo nebo jeho ¢ast pomoci subdodavatele, odpovida
objednateli tak, jako by dilo provad¢l sam.

Od okamziku pfevzeti staveniSté aZ do odstranéni vad a nedodélkid povede zhotovitel stavebni
denik v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., a dale se zékonem ¢. 183/2006 Sb., do kterého
bude povéteny zaméstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebnim deniku)
zaznamenavat ptislusné udaje, tykajici se dila.

Stavebni denik bude veden s dvéma pripisy.

Veskeré pozadavky smluvnich stran uvedené ve stavebnim deniku musi byt podepsany, jinak
jsou povazovany za neplatné. Stavebni denik bude kazdou pracovni sménu k dispozici
objednateli ke kontrole a k ptipadnému zapisu. Kazdy jednotlivy zapis do stavebniho deniku
pofizeny zhotovitelem, kterému pftislusi odsouhlaseni nebo vzeti na védomi objednatele, se
povazuje objednatelem za odsouhlaseny/vzaty na védomi pouze v ptipadé, ze je objednatelem
vyslovné podepsan.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadeni dila v souladu s ustanoveni § 2626 obcanského
zakoniku. Nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Bude
potvrzovat soupisy provedenych praci. Tento zaméstnanec je opravnén dat zaméstnancim
zhotovitele piikaz pterusit prace, pokud neni pfitomen odpovédny zaméstnanec zhotovitele a
hrozi nebezpeci poSkozeni stavby nebo je ohrozeno zdravi ¢i Zivot zaméstnancl ¢i tfetich
osob a rovnéz v dalSich pfipadech (naptf. kdyz zhotovitel provadi stavbu nekvalitné,
nedodrzuje technické podminky dané PR ¢&.j. 900420/1263/17, nepouziva schvalené materialy,
technologicky postup apod.).

Pokud dojde k preruSeni provadéni dila z divodu na strané objednatele zcela bezdiivodné,
zavazuji se smluvni strany projednat ndhradu prokazanych nakladii, vzniklych zhotoviteli z
diivodu tohoto preruSeni. Nasledné piipadny zastupce objednatele ¢i objednatel sdm projedna
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.
9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

se zhotovitelem pfipadnou zménu terminu dokonceni dila. Lhita prodlouzeni terminu
dokonceni dila vSak nesmi piekrocit dobu, po kterou bylo preruseno plnéni dila.

Objednatel je opravnén =zastavit/prerusit plnéni dila pokud dochazi k opakovanému
poskozovani majetku Objednatele.

Zhotovitel mize zapocit s plnénim dila po podpisu této smlouvy a to na zaklad¢ udéleni
»Souhlasu k ¢innosti cizi organizace v metru“, ktery vyda objednatel. Zhotovitel je povinen
respektovat podminky v ném stanovené.

V piipadé mimotadné udalosti si objednatel vyhrazuje prdvo na pteruseni, piedCasné
ukonceni nebo nepovoleni praci.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace uvedené v ¢l. 2 této smlouvy s veSkerou moznou
odbornou péci, vzdy pfislusnymi proskolenymi a odborn¢ vzd€lanymi zaméstnanci, dle
piislugnych pravnich predpist viech platnych technickych norem (véetnd CSN) vztahujicich
se k jeho provedeni a které jsou pro tuto ¢innost zadvazné, Vyhlasky MD ¢. 177/95 Sb., atp.
Daéle je povinen fidit se touto smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly ¢i
budou objednatelem predany a postupovat v souladu s jeho zajmy.

Vstup do prostor objednatele bude umoznén pouze pracovniklim, kteti budou vybaveni
externim prikazem. Vydani externich priikkazii si zhotovitel zajisti pfed zapocetim praci u
objednatele.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i subdodavatelg, kteti se podileji
na provadéni dila a maji pfistup na misto provadeéni dila, dodrZovali veSkerd opatieni
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, protipozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi, vyplyvajici ze zdkona &. 262/2006 Sb., zadkoniku prace, ve znéni pozdé&jSich
ptedpisti, z ptislusnych obecné zavaznych pravnich predpist a podminek danych realizaci dila
nebo stanovenych objednatelem.

Vstup na misto plnéni dila bude umoznén pouze zaméstnanciim, ktefi budou proskoleni
z ptislusnych vnitropodnikovych ptedpisi objednatele a BOZP v podminkach metra
(proskoleni odpovédného zéstupce zhotovitele provede zdstupce objednatele na vyzadani pred
zahdjenim plnéni). Odpovédny zastupce zhotovitele provede proskoleni dalSich zaméstnanct
sam. Zaméstnanci zhotovitele musi byt pro vstup do tunelu vybaveni dle CSN EN 471
vystraznymi odévy s vysokou viditelnosti a s ozna¢enim dodavatelské firmy na odévu.

Provadénim praci nesmi byt narusen jakymkoliv zpiisobem provoz metra.

Pracovnici zhotovitele se mohou zdrZzovat se ve sluZebnich prostorech objednatele pouze
v misté pracovisteé a fidit se pokyny pracovniho dohledu.

Povinnosti zhotovitele je pfedchazet pracovnim rizikiim, odstrafiovat je a ucinit opatfeni nutna
pro ochranu bezpe€nosti a zdravi zaméstnanci vcetn€ jejich vybaveni odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Zaméstnanci zhotovitele musi byt seznameni s piedpisy
v oblasti bezpec€nosti prace, v oblasti zivotniho prostiedi a jsou povinni je dodrZovat.

Zhotovitel musi mit po celou dobu plnéni smlouvy dostatecné technické vybaveni k provadéni
pozadovanych praci.

Zhotovitel je dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisti ptivodcem
odpadi, kromé& odpadii kovovych vznikajicich pfi provadéni Dila (jejichz pavodcem je
Dopravni podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodrzovat veskeré nélezitosti v souladu s
platnou legislativou.
Zhotovitel je povinen kovovy odpad (KO) tfidit dle druhu a kategorie a vytiidény jej po
ptedchozi dohod¢ a souhlasu predat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje néklady na
CUO (centralni wlozisté odpadi) do arealu UD Hostivai, U Vozovny 6, Praha 10, tel.:
296 122 472. Zhotovitel pfi pfedani uvede ¢islo nakladového stiediska Objednatele.
KO je nutné tridit dle nasledujiciho:
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9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

10.
10.1.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

Kod odpadu dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. (katalog odpadl ve znéni pozdéjSich predpisii)
170405 — zelezo, ocel

170401 — méd’, bronz, mosaz

170402 — hlinik

170410 — kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 - ostatni kabely

170407 — smésné kovy

Déle je zhotovitel povinen vytiidit odpady uvedené pod kédem 160214 (vytazena elektricka a
elektronickd zafizeni neobsahujici nebezpecné latky), ze kterych vzdy demontuje
elektromotory. Tato zafizeni (vCetné demontovanych elektromotori) zhotovitel na své
naklady preda CUO.

Kopii vazniho listku pfedd zhotovitel objednateli v rdmci pfedavaciho fizeni dokonceného
dila.

Zhotovitel, v rdmci provadéni praci, nesmi odvazet a likvidovat majetek, ktery je opatfen
inventarnim S$titkem objednatele. V pfipadé nejasnosti je povinen se obratit na zastupce
objednatele.

V kazdé pracovni sméné¢ bude zhotovitele zastupovat vedouci pracovnik hovorici ¢eskym
jazykem.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro pfipad odpovédnosti za Skodu
souvisejici s plnénim piredmétu této smlouvy v rozsahu minimalné¢ 20.000.000,- K¢ (slovy:
dvacetmiliontikorunceskych) za pojistné obdobi, a to po celou dobu trvani této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zastupci Objednatele kdykoliv na vyzadani tuto pojistnou smlouvu do 2
dntli od vyzvy ptedlozit.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se
pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim dozvi.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s dokumentaci poptavkového tizeni,
s rozsahem a povahou plnéni, které bude plnit na zéklad¢ této smlouvy, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a Ze Cinnosti, které jsou predmétem plnéni
podle této smlouvy, spadaji do pfedmétu jeho podnikani a pro provedeni tohoto dila je plné
kvalifikovan. Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje dostateCnou kapacitou kvalifikovanych
zaméstnanct, které jsou k plnéni dila dle této smlouvy nezbytné.

Zhotovitel odpovida za spravné zatiidéni stavebnich a montdznich praci do ¢iselniku kodu
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008.

SPLNENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

Po dokonceni dila bude provedeno pfejimaci fizeni. O priabéhu a vysledku predavaciho fizeni
sepisi obé smluvni strany zépis - Protokol o pfedéani a pievzeti dokonc¢eného dila.Objednatel
neni povinen prevzit dilo, které¢ vykazuje jakékoliv vady a nedodé€lky, pokud nejde o ojedin€lé
drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby, jez je
pfedmétem dila dle této smlouvy, funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. V piipade prevzeti predmétu dila s vadami ¢i nedod€lky musi byt vady
a nedodé€lky uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila véetné¢ dohodnutych termint jejich
odstranéni (pfevzeti dila s vyhradami). Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech jejich
odstranéni, urci je objednatel. Po odstranéni vad a nedodé€lki bude sepsan protokol, ve kterém
objednatel potvrdi, Ze vady a nedodélky byly odstranény. Tento protokol se stane dodatkem
protokolu o pfedani a pievzeti dokonceného dila.
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10.2.

11.
11.1.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

V pribéhu piejimaciho fizeni pfedd zhotovitel objednateli néasledujici doklady, které budou
nedilnou soucasti Protokolu o pfedani a pievzeti dokonceného dila:

- pisemné prohlaSeni Zhotovitele o tom, ze predavané dilo bylo provedeno a dokonceno v
souladu s platnymi pfislusnymi zakony, normami a dal$imi souvisejicimi piedpisy pro drahu
specidlni — metro, s fadnymi technologickymi postupy s projektovou dokumentact,

- original stavebniho deniku,

- prohlaseni o shod¢ pouzitych materiald,

- doklad o uloZeni a ekologické likvidaci odpadu ze stavebni ¢innosti,

- protokol o provedeni odtrhovych zkouSek nezavislym odborné zpisobilym subjektem po
provedenych pracech (min. 3 vzorky - certifikovanym méficim piistrojem).

OPRAVNENE OSOBY
Opravnéné osoby objednatele:
Ve vécech technickych a provoznich: £ikias <5 Sl mniny siadd

Opravnéné osoby zhotovitele:

Ve vécech techmckych a provoznich:

12. PROHLASENi ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlasuje a zarucuje se Objednateli k datu podpisu této smlouvy po celou dobu jejiho
trvani:

12.1.

12.2.

12. 3.

12. 4.

ze proti Zhotoviteli nebylo zahajeno (ani nehrozi zahajeni) trestniho fizeni pro néktery
z trestnych ¢inl uvedenych v ustanoveni § 7 Zékona o trestni odpovédnosti pravnickych
osob (zdkon ¢. 418/2011Sb.) aneexistuji okolnosti, které by vedly nebo mohly vést
k zah4jeni tohoto fizeni;

ze Zhotovitel nebyl odsouzen za zadny z trestnych ¢inti uvedenych v ustanoveni § 7 Zakona
o trestni odpové&dnosti pravnickych osob; Zhotoviteli nebyl uloZen Zadny trest a/nebo
ochranné¢ opatieni ve smyslu Zakona o trestni odpovédnosti pravnickych osob;

Ze na Zhotovitele nebylo podano trestni oznameni pro néktery z trestnych ¢inli uvedenych
v ustanoveni § 7 Zékona o trestni odpovédnosti pravnickych osob; a

ze Zhotovitel neni pachatelem, spolupachatelem a/nebo ucastnikem trestného €inu, ani se
jinym zpusobem nepodilel na jakékoli trestné cCinnosti ve smyslu Zakona o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, a to i v pfipad¢, doSlo-li k zaniku trestni odpovédnosti
Zhotovitele z divodu promlceni trestni odpovédnosti a/nebo z diivodu ucinné litosti; a
Zhotovitel neni ani pravnim nastupcem jakékoli osoby, kterd by se dopustila jednani
zakladajiciho okolnosti uvedené v tomto Odstaveci.

13. UKONCENI SMLOUVY

13.1. Tato Smlouva mtze byt ukon¢ena pisemnou dohodou stran.

13.2.

Pokud zhotovitel neni schopen plnit své zdvazky ve smluvené dobé nebo vstoupil do
insolvencniho ftizeni, likvidace nebo zruSeni (kromé piipadii fize) nebo je platebné neschopny
¢i provadi vyrovnani s véftiteli nebo postoupeni ve prospéch svych véfitelll nebo souhlasi, ze
bude plnit smlouvu pod dohledem vyboru véfiteli nebo pokud jsou vyrovnani ¢i mimosoudni
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

vyrovnani zadluzenosti zahdjena proti zhotoviteli fizeni nebo jsou pfijata usneseni v
souvislosti se zruSenim nebo likvidaci nebo pokud se ¢ini opatieni k uplatnéni zastavniho
naroku na podstatnou ¢ast majetku zhotovitele nebo je-li ¢inén tikon nebo dochézi k okolnosti
ohledné zhotovitele nebo jeho majetku, ktera ma podstatny podobny uc¢inek na vySe uvedené
ukony ¢i okolnosti nebo byla na jeho majetek natizena exekuce nebo pokud zhotovitel:

(a) odmitl bez vaznych divodl plnéni smluvnich povinnosti / pfes pfedchozi pisemnou
vyzvu odmitl splnit smluvni zévazek,

(b)  bez rozumného ditvodu nezahajil dilo,

(c) se ocitne v prodleni se splnénim terminii o vice nez 10 (deset) pracovnich dng,
vyjma objednatelem pisemné odsouhlasenych posunti téchto termind,

(d) pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné¢ nebo v rozporu se
schvalenou dokumentaci nebo pouzivd ke splnéni svého zavazku zavadnych,
pfipadné jinych nez schvéalenych materidli, coz se hodnoti pro tento piipad jako
podstatné poruseni jeho smluvnich povinnosti,

(e) ptes predchozi pisemné upozornéni zastupce objednatele jinak opakované a hrubé
neplni své povinnosti podle smlouvy,

(f)  neptedal pojistnou smlouvu,

(g) zhotovitel byl odsouzen za néktery z trestnych ¢inti uvedenych v ustanoveni § 7
Zakona o trestni odpovédnosti pravnickych osob €.418/2011 Sb.

(h) proti Zhotoviteli bylo zahéjeno trestni fizeni pro néktery z trestnych Cinil uvedenych
v ustanoveni § 7 Zakona o trestni odpoveédnosti pravnickych osob ¢. 418/2011 Sb.,

(i)  Zhotoviteli byl ulozen trest a/nebo ochranné opatieni ve smyslu Zakona o trestni
odpovédnosti pravnickych osob ¢.418/2011 Sb.,

pak vznik nebo poruseni kterékoliv z vySe uvedenych skutecnosti bude objednatel povazovat
za podstatné poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele a muze, na zakladé¢ pisemného
oznameni zhotoviteli, odstoupit od smlouvy.

Tento krok nijak nezbavi zhotovitele jeho povinnosti a zdvazki podle smlouvy nebo neovlivni
prava objednatele nebo zastupce objednatele podle smlouvy, ktera objednateli ke dni skon¢eni
platnosti smlouvy i1 nadale pfisluSi a objednatel mize sdm dilo dokoncit nebo k jeho
dokonceni pouZit jiného zhotovitele

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:
(a) bylo vydano a nabylo pravni moci rozhodnuti o ipadku Objednatele, nebo
(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrusen (kromé ptipadii fize nebo premény),

Bez ohledu na vySe uvedené, pravo smluvnich stran ukoncit tuto smlouvu z dalSich divodi
uvedenych v Obcanském zakoniku neni jakkoliv dotceno.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy, nalezi zhotoviteli pomé&ma cast ceny dila, stanovena
dohodou smluvnich stran. V piipadé, ze k dohod¢ o ¢astecné cené dila nedojde do 15 dni ode
dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy, bude tato cena stanovena na zdklad¢ znaleckého
posudku (jako obecnd hodnota takového plnéni) zpracovaného znalcem vybranym
objednatelem.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, nélezi zhotoviteli cena za castecné provedené dilo,
stanovena dohodou smluvnich stran. V ptipad¢, ze k dohod¢ o ¢astecné cené dila nedojde do
15 dni ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy, bude tato cena stanovena na zakladé
znaleckého posudku (jako obecna hodnota takového plnéni) zpracovaného znalcem vybranym
objednatelem.
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14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

ZAVERECNA UJEDNANI
Strany nejsou opravnény postoupit sva prava ani pievést své povinnosti z této smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Pro piipad postoupeni této smlouvy strany

vylu€uji pravo zhotovitele podle § 1899 Obcanského zakoniku v souvislosti s takovym
postoupenim smlouvy.

Pokud se kterakoli smluvni strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli jin¢ho
ustanoveni této smlouvy, ani z jakéhokoli daliiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhity pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv tkonu podle této
smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni lhiity pro budouci plnéni daného zavazku nebo
ucinéni daného ukonu, nebo jakéhokoli jiného zdvazku ¢i ukonu. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze Skody zplsobené zhotoviteli porusenim
nekteré z povinnosti stanovenych v této smlouvé ve form¢ imyslného zavinéni a/nebo hrubé
nedbalosti; a zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu skody zplisobenou neplatnosti této
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato Skoda zplisobena imysIn¢ a/nebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
Obcanského zakoniku.

Tato smlouva se fidi ustanovenimi Obcanského zékoniku. Strany vylucuji aplikaci ustanoveni
§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2
Obcanského zakoniku na tuto smlouvu a na veSkera prava a povinnosti stran vzniklé¢ na
zékladé€ této smlouvy.

Tato smlouva tvoti uplnou dohodu mezi stranami ohledné predmétu této smlouvy a nahrazuje
veSkeré predchozi rozhovory, jedndni a dohody mezi stranami tykajici se pfedmétu této
smlouvy. Zadny projev stran uéinény pii jednani o této smlouvé ani projev ucinény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezaklada Zadny zavazek za4dné ze stran.

Strany timto prohlasuji, Ze v této smlouvé nechybi jakdkoli nélezitost, kterou by ncktera
ze smluvnich stran mohla povazovat za ptfedpoklad pro uzavieni této smlouvy.

Veskera praxe smluvnich stran a veskeré jejich zvyklosti jsou vyjadieny v této smlouvé.
Smluvni strany se nebudou dovolavat zvyklosti a praxe smluvnich stran, které z této smlouvy
vyslovné nevyplyvaji.

Pti vykladu této smlouvy se nebude piihliZzet k praxi zavedené mezi smluvnimi stranami v
pravnim styku, ani k tomu, co uzavieni této smlouvy ptfedchazelo, popfipadé¢ k tomu, ze
smluvni strany daly nasledné najevo, jaky obsah a vyznam smlouvé ptikladaji. Strany timto
potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i
obchodni praxe.

Jestlize jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy nebo jakékoliv ustanoveni této smlouvy
(v€etné jakéhokoli jejiho odstavce, ¢lanku, veéty nebo slova) je nebo se stane neplatnym nebo
zdanlivym, pak takové neplatnost nebo zdéanlivost neovlivni ostatni ustanoveni této smlouvy.
Smluvni strany nahradi tento neplatny nebo zdanlivy zavazek takovym novym platnym a
nikoliv zdanlivym zavazkem, jehoz pfedmét bude v nejvyssi mozné mife odpovidat predmétu
puvodniho oddéleného zavazku. Ustanoveni tohoto ¢lanku je pln€ oddélitelné od ostatnich
ustanoveni této smlouvy.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Oprava izolace stropni konstrukce nad technickymi prostorami stanice metra Vysehrad

Obsah smlouvy lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, odsouhlasenymi a
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

Neni-li pro zménu této smlouvy dodrzena forma ujednand smluvnimi stranami, lze neplatnost
takovéto zmeény namitnout i v piipadé, bylo-li jiz plnéno.

Strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015
Sb. vedené objednatelem a prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 Obcanského zdkoniku ani za divérné
informace a udé€luji proto svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek. Zaroven berou na védomi, Ze Objednatel je povinen na Zzadost tfeti osoby
poskytovat informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim a souhlasi s tim, aby vesSkeré informace obsazené v této smlouvé byly bez
vyjimky poskytnuty tietim osobam, pokud o n¢€ pozadaji.*

Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu vSemi Stranami (tj. podpisem
této Smlouvy posledni Stranou). Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Navrh opravy se soupisem praci a harmonogram
Ptiloha €. 2 - Vykaz vymeér

Ptiloha ¢. 3 - Prohl&seni o subdodavatelich

V Praze dne: V Praze dne :

Za objednatele: Za zhotovitele:

-*;.’:‘ L Hﬁﬂ

Mgr. Martin Gillar et T "'==-==3 2
predseda predstavenstva na zaklade plne moci
Dopravni podnik hl. m. Prahy, STRABAG a.s.

akciova spolecnost

JUDr. Jan Blecha AR
mistopredseda piedstavenstva na zakladé plné moci
Dopravni podnik hl. m. Prahy, STRABAG a.s.

akciova spolecnost
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