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Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 

Ing. Jiří Zevl nebo Bc. Martina Pokorná 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl nebo Bc. 
Martina Pokorná nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: ng. Jiří Kunt, Ph.D.  
nebo Ing. Jiří Zevl nebo Bc. Martina Pokorná 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo Bc. Martina Pokorná 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822, neplátce D PH  

Bankovní spojení:  

  

a 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Sídlo - adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Strouhalem, předsedou 
představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
 stavbyvdoucí 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Lubomír Mutňanský, 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lubomír Mutňanský, 

IČ:  465 04 621 

DIČ: CZ46504621 

Bankovní spojení:  
  
Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

B 600  
vedená Krajským soudem v Hradci Králové 

 
 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního 
statku – II. etapa“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

Smlouva o dílo č. OR/17/24692 
na zhotovení díla 

 

„ SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce  
školního statku – II. etapa“   

Veřejná zakázka P17V00000161 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního 
statku – II. etapa “. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
Sinc s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ 28814878 pod číslem 
160103, podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Chrudim, 
stavebním odborem dne 23. 10. 2013 pod č.j. CR 070626/2013 STO/CL a podle podmínek 
stavebního povolení vydaného Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí 
dne 18. 4. 2017 pod č.j. CR 026398/2017 OŽP/Kk-3263, které jsou součástí dokladové části 
projektové dokumentace. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

24.867.182,36 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě 21 % činí 5.222.108,29 Kč  
Cena včetně DPH činí 30.089.290,65 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese 
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odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako 
celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele.   

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Integrovaného regionálního opera čního programu . 

 

Článek III. 
Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 15. 1. 2018. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 14 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 30. 10. 2018, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější 
předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů 
spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je areál Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Školní 
statek, Vestec 27, 537 01 Chrudim. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. K č. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit 
objednateli za trvání této smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího 
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bodu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel výše uvedeným způsobem 
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva 
uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto 
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

 

Článek IV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní 
záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto 
smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit 
bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II 
této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, 
je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení 
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí 
záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze 
záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení 
nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná 
po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel 
do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma 
smluvními stranami. 
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Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto 
článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezbavuje 
zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. 

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně 
stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této 
smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 
5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující 
trvání záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné 
vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet 
zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil 
veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 
15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 

realizaci projektu 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději 
při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany následující: 



Krajský úřad Pardubického kraje 

 Strana 6 (celkem 6) Smlouva č. OR/17/24692 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat 
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich 
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru 
smluv souhlasí. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, 
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které 
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné 
změně došlo. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27.11.2017 
a schválen usnesením číslo R/749/17. 

 
 
V Pardubicích dne:  8. 1. 2018 
 
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj  

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Ing. Zdeněk Strouhal 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouv ě o dílo č. OR/17/24692 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/573/17 ze dne 28. 8. 2017 
 

 
Preambule 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 
 

Ustanovení I. 

Platební a faktura ční podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
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doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro zm ěnu poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci  

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem provád ěných prací,  
postup p ři kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dn ů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

 

Ustanovení IV. 

Předání a p řevzetí staveništ ě a bezpečnost na n ěm 

1) Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 
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b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2) Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3) Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5) Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6) Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpe čení zařízení staveništ ě  
a lhůta pro odstran ění zařízení staveništ ě a vyklizení staveništ ě  

po p ředání a p řevzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 
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Ustanovení VI. 

Způsob p ředání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje 
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o 
předání a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo 
procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické 
podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 
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j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpov ědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajišt ění řádného pln ění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 
50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 
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10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy 
anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 
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e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, 
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
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Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. 
Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková 
cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové 
soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle 
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena 
lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn 
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění 
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až 
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

 

Ustanovení X . 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 



Stavba: 307

Zadavatel Pardubický kraj IČO: 70892822

Komenského nám ěstí 125 DIČ: CZ70892822

53002 Pardubice-Pardubice-Staré M ěsto

Zhotovitel: IČO: 46504621

DIČ: CZ 46504621

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

0,00

0,00

210 500,00

24 867 182,36

30 089 290,00

24 867 182,36

230 000,00

-0,36

5 222 108,00

8 066 925,96

1 288 076,40

SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. e tapa

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Celkem

15 071 680,00

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.OR/17/24692

Tovární 1130

537 23 Chrudiím

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 440 500 92 505 533 005 2

1 0 440 500 92 505 533 005 2

1 0 3 425 219 719 296 4 144 515 14

1 0 3 166 222 664 907 3 831 129 13

D 3.4.1 0 258 997 54 389 313 386 1

2 0 11 173 850 2 346 509 13 520 359 45

1 0 7 988 040 1 677 488 9 665 528 32

2.4.1 0 938 878 197 164 1 136 043 4

2.4.2 0 576 072 120 975 697 047 2

2.4.3 0 652 676 137 062 789 738 3

2.4.4 0 1 018 184 213 819 1 232 003 4

3 0 2 545 012 534 453 3 079 465 10

2 0 2 545 012 534 453 3 079 465 10

4 0 1 545 054 324 461 1 869 516 6

3 0 1 545 054 324 461 1 869 516 6

4a 0 4 124 594 866 165 4 990 759 17

1 0 4 124 594 866 165 4 990 759 17

4b 0 923 015 193 833 1 116 848 4

1 0 641 522 134 720 776 242 3

2 0 281 493 59 113 340 606 1

5 0 236 930 49 755 286 685 1

1 0 236 930 49 755 286 685 1

6 0 453 008 95 132 548 139 2

1 0 232 074 48 736 280 810 1

2 0 220 934 46 396 267 330 1

0 24 867 182 5 222 108 30 089 291 100

Rekapitulace díl ů

Strukturovaná kabeláž-školní statek

Celkem za stavbu

Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

SO-05 Sadové úpravy

Sadové úpravy

SO-06 Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž-areál školy

Kanalizace vnější-mimo areál

SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

VZT zařízení č.1 a č.2

Topení

SO-03 Areálové komunikace

Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

SO-04 Kanalizace

Elektroinstalace

SO-02 Kruhová dojírna DZKD

Kruhová dojírna DZKD-stavební část

Zdravotechnika vnitřní

Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

SO-01 Kravín K-174

Kravín K-174 Stavební část
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 705 065,16 15

181 HSV 52 963,30 0

181c HSV 5 993,90 0

181d HSV 9 640,90 0

181e HSV 45 373,02 0

2 HSV 240 027,73 1

31 HSV 1 123 963,35 5

342 HSV 379 562,00 2

45 HSV 128 861,91 1

5 HSV 1 887 427,55 8

59 HSV 63 598,67 0

61 HSV 649 895,14 3

62 HSV 919 620,26 4

63 HSV 650 146,20 3

64 HSV 19 000,80 0

8 HSV 1 215 426,78 5

80 HSV 683 426,02 3

89 HSV 764 104,78 3

9 HSV 20 700,00 0

94 HSV 262 584,08 1

95 HSV 69 718,40 0

955 HSV 48 351,60 0

96 HSV 1 714 297,54 7

99 HSV 223 577,26 1

99 HSV 188 353,65 1

711 PSV 346 000,93 1

713 PSV 398 861,25 2

721 PSV 95 397,01 0

722 PSV 191 572,45 1

724 PSV 164 152,34 1

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Mobiliář

Bourání konstrukcí

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Odvodnění

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Dlažby a předlažby komunikací

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, TRAV A 
CIBULOVIN

VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ

Základy a zvláštní zakládání

Zdi podpěrné a volné

sádrokartonové konstrukce

Zemní práce

Sadové úpravy

ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO ZÁHONU
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725 PSV 424 749,64 2

728.1 PSV 616 378,00 2

728.2 PSV 36 298,00 0

731 PSV 510 591,60 2

732 PSV 22 446,00 0

733 PSV 130 074,30 1

734 PSV 49 841,10 0

735 PSV 279 495,00 1

7351 PSV 6 480,00 0

762 PSV 98 030,12 0

764 PSV 672 265,62 3

766 PSV 869 329,71 3

767 PSV 1 238 236,79 5

769 PSV 791 714,43 3

771 PSV 93 484,26 0

776 PSV 210 302,03 1

777 PSV 318 615,36 1

781 PSV 195 706,67 1

783 PSV 72 942,27 0

784 PSV 220 361,18 1

787 PSV 13 599,90 0

M21 MON 751 899,35 3

M22 MON 45 576,25 0

M22 MON 240 007,80 1

M242 MON 77 250,00 0

M46 MON 173 343,00 1

VN VN 230 000,00 1

ON ON 210 500,00 1

Cena celkem 24 867 182,36 100

Montáže sdělovacích, signalizačních a 
zabezpečovacích zařízení

Klimatizace servrovny

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Topná zkouška

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Zařizovací předměty

Zařízení č.1-větrání učeben a sálu

Zařízení č.2-ostatní zařízení
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Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 01 Ostatní a vedlejší náklady

R: 1 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 230 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/II Indiv

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON Ostatní náklady 210 500,00
4 0052950T Vypracování průkazu energetické náročnosti po realizaci kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní K16

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné 
trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 23 000,00 23 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu.

7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 17/II kalk

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu 
obchodních podmínek.

8 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/II kalk

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za 
řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
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Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 01 Ostatní a vedlejší náklady

R: 1 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

9 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/II kalk

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za 
splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

10 005281010R Propagace Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady spojené s publicitou, dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, provedení dle 
podmínek dotačního programu

11 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 17/II Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 17/II Indiv

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 
katastru nemovitostí.

14 0053021T Práce geologa ks    1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní RTS 17/I

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací 
a násypů, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, stanovení technologického postupu úpravy 
pláně a násypů

15 0053062T Rozbor pitné vody po dokončení vodovodní přípojky ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní RTS 17/I

16 00531T D+M pamětní deska -odolný materiál dle obchodních podmínek 30x40cm kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 440 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 42 522,44
1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 36,94390 850,00 31 402,32 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s naložením výkopku na dopravní prostředek

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,6*0,78 10,57

14,09*0,6*0,78*4 26,38

2 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000  do 8 000 m m3 36,94390 120,00 4 433,27 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 36,94390 10,00 369,44 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

4 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 70,19340 90,00 6 317,41 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

36,9439*1,9 70,19

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 93 680,41
5 274313621R00 Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 20/25 m3 38,23690 2 450,00 93 680,41 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,6*0,78 10,57

  14,09*0,6*0,78*4 26,38

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

36,9439*1,035 38,24

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 311 055,20
6 311238115R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,  
m2 270,40000 1 080,00 292 032,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : (0,2+0,7*4+0,53)*3,5 12,36

14,24*(5,5+3,25)/2*4 249,2

3,05*2,9 8,85

7 311238219R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,  

m2 3,79500 1 620,00 6 147,90 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 1,65*2,3 3,8

8 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 23,08500 180,00 4 155,30 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování 
apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Začátek provozního součtu

  v.č. D 3.1.6 parapety : 0,9*40 36

  0,9*17 15,3

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

51,3*0,45 23,09

9 342948115T00 Ukotvení zdiva k beton.kcím přistřelenými kotvami, D+M spony nerez m 109,00000 80,00 8 720,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 5*4+5*5 45

4,5*4*2 36

3,5*4*2 28

Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní 226 581,17
10 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 143,99250 18,00 2 591,87 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním 
při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : 0,9*1,2*44 47,52

ozn O2   90x120 : 0,9*1,2*17 18,36

ozn O3   80x80 : 0,8*0,8*3 1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D4   165x235 : 1,65*2,35 3,88

D5 : 3,1*2,55 7,91

D6 : 3,8*3,39*5 64,41

11 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 532,24000 250,00 133 060,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : (0,2+0,7*4+0,53)*3,5 12,36

14,24*(5,5+3,25)/2*4*2 498,4

3,05*2,9*2 17,69

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 1,65*2,3 3,8

12 612421431R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  
štukových

m2 431,25500 140,00 60 375,70 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 61,4*3,2 196,48

14,54*(5,5+3,25)/2*4 254,45

8,75*5,5 48,13

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

13 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 39,87000 550,00 21 928,50 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

14 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 431,25500 20,00 8 625,10 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 276 714,89
15 601011188RT7 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka 

vrstvy 2 mm, probarvená
m2 84,00480 300,00 25 201,44 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 skl S3 : 63,64*(0,5+0,2)*1,1 49

63,64*0,5*1,1 35

16 601011191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 84,00480 38,00 3 192,18 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 skl S3 : 63,64*(0,5+0,2)*1,1 49

63,64*0,5*1,1 35

17 602011188RT7 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 
mm, probarvená

m2 399,64260 260,00 103 907,08 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.12 skl S3 : 63,64*5,875 373,88

14,99*(5,875+3,2)/2*2 136,03

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : -3,1*2,55 -7,91

otvor : -3*2,9 -8,7

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : -3,38*3,39*5 -57,29

otvory : -4,22*3,39*7 -100,14

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

(3,38+3,39*2)*0,3*5 15,24

(3,1+2,55*2)*0,3 2,46

(3+2,9*2)*0,45 3,96
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : (0,2+0,7*4+0,53)*3,5 12,36

(3,8+3,39*2)*0,3*5 15,87

3,5*0,3 1,05

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 1,65*2,3 3,8

Mezisoučet

sloupy vnější : 0,28*4*5,5*6 36,96

Mezisoučet

18 602011191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 399,64260 35,00 13 987,49 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.12 skl S3 : 63,64*5,875 373,88

14,99*(5,875+3,2)/2*2 136,03

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : -3,1*2,55 -7,91

otvor : -3*2,9 -8,7

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : -3,38*3,39*5 -57,29

otvory : -4,22*3,39*7 -100,14

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

(3,38+3,39*2)*0,3*5 15,24

(3,1+2,55*2)*0,3 2,46

(3+2,9*2)*0,45 3,96

Mezisoučet

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : (0,2+0,7*4+0,53)*3,5 12,36

(3,8+3,39*2)*0,3*5 15,87

3,5*0,3 1,05

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 1,65*2,3 3,8

Mezisoučet

sloupy vnější : 0,28*4*5,5*6 36,96

Stránka 10 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet

19 611481211RT8 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 84,00480 160,00 13 440,77 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 skl S3 : 63,64*(0,5+0,2)*1,1 49

63,64*0,5*1,1 35

20 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 329,61260 150,00 49 441,89 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.12 skl S3 : 63,64*5,875 373,88

14,99*(5,875+3,2)/2*2 136,03

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : -3,1*2,55 -7,91

otvor : -3*2,9 -8,7

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : -3,38*3,39*5 -57,29

otvory : -4,22*3,39*7 -100,14

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

(3,38+3,39*2)*0,3*5 15,24

(3,1+2,55*2)*0,3 2,46

(3+2,9*2)*0,45 3,96

21 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 143,99250 18,00 2 591,87 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : 0,9*1,2*44 47,52

ozn O2   90x120 : 0,9*1,2*17 18,36

ozn O3   80x80 : 0,8*0,8*3 1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D4   165x235 : 1,65*2,35 3,88

D5 : 3,1*2,55 7,91

D6 : 3,8*3,39*5 64,41

22 622422511R00  Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2
 v množství opravované plochy přes 40  do 50 % , hladkých

m2 329,61260 160,00 52 738,02 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.12 skl S3 : 63,64*5,875 373,88

14,99*(5,875+3,2)/2*2 136,03

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : -3,1*2,55 -7,91

otvor : -3*2,9 -8,7

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : -3,38*3,39*5 -57,29

otvory : -4,22*3,39*7 -100,14

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

(3,38+3,39*2)*0,3*5 15,24

(3,1+2,55*2)*0,3 2,46

(3+2,9*2)*0,45 3,96

23 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 m2 33,07000 170,00 5 621,90 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : (0,2+0,7*4+0,53)*3,5 12,36

(3,8+3,39*2)*0,3*5 15,87

3,5*0,3 1,05

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 1,65*2,3 3,8

24 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 329,61260 20,00 6 592,25 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 220 848,59
25 216904111R00 Očištění tlakovou vodou skalní plochy m2 1 401,00000 25,00 35 025,00 RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.9 101 : 121,9 121,9

102 : 122,6 122,6

103 : 59,3 59,3

104 : 59,3 59,3

105 : 59,1 59,1

106 : 444,4 444,4

107 : 534,4 534,4

26 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 48,05220 3 250,00 156 169,65 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,1 1,8064

Stránka 12 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

14,09*0,8*0,1*4 4,5088

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,12 2,16768

14,09*0,25*0,12*4*2 3,3816

kanály : 50,97*0,4*0,12*4 9,78624

vybourané žlaby : 50,97*0,9*0,12*4 22,01904

po vybouraném zdivu : 63,54*0,45*0,12 3,43116

7,55*0,3*0,12*2 0,5436

7,55*0,45*0,12 0,4077

27 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 16,24690 500,00 8 123,45 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu mazaninyv.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,1 1,81

14,09*0,8*0,1*4 4,51

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,12 2,17

14,09*0,25*0,12*4*2 3,38

po vybouraném zdivu : 63,54*0,45*0,12 3,43

7,55*0,3*0,12*2 0,54

7,55*0,45*0,12 0,41

28 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 16,24690 100,00 1 624,69 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaninyv.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,1 1,81

14,09*0,8*0,1*4 4,51

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,12 2,17

14,09*0,25*0,12*4*2 3,38

po vybouraném zdivu : 63,54*0,45*0,12 3,43

7,55*0,3*0,12*2 0,54

7,55*0,45*0,12 0,41

29 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,64200 23 000,00 14 766,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8 18,06

  14,09*0,8*4 45,09

  v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8 18,06

  14,09*0,25*4*2 28,18
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

109,396*0,0044 0,48

Začátek provozního součtu

  po vybouraném zdivu : 63,54*0,45 28,59

  7,55*0,3*2 4,53

  7,55*0,45 3,4

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

36,5205*0,0044 0,16

30 713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložemí stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci,  m 116,92000 40,00 4 676,80 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 0,7*6 4,2

14,09*2*4 112,72

31 28375850R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 15,43344 30,00 463,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 0,7*6 4,2

  14,09*2*4 112,72

  Mezisoučet 116,92

Konec provozního součtu

116,92*0,12*1,1 15,43344

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 150 139,01
32 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 787,77560 45,00 35 449,90 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

63,74*5,875 374,47

63,74*3,19 203,33

17,87*5,875*2 209,97

33 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 575,55120 32,00 50 417,64 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  63,74*5,875 374,4725

  63,74*3,19 203,3306

  17,87*5,875*2 209,9725
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  Mezisoučet 787,7756

Konec provozního součtu

787,7756*2 1575,5512

34 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 787,77560 38,00 29 935,47 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

35 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 498,40000 40,00 19 936,00 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

14,24*(5,5+3,25)/2*1*4*2 498,4

36 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 
m

soubor 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

37 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
 lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 60,00000 150,00 9 000,00 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

30*2 60

38 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 
4,3 m

soubor 2,00000 1 200,00 2 400,00 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 43 935,20
39 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 3,16800 150,00 475,20 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10-dilatace základů : 0,6*0,88*6 3,17

40 952901311R00 Vyčištění budov a ostatních objektů zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, 
umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

m2 1 401,00000 20,00 28 020,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.9 101 : 121,9 121,9

102 : 122,6 122,6

103 : 59,3 59,3

104 : 59,3 59,3

105 : 59,1 59,1

106 : 444,4 444,4

107 : 534,4 534,4

41 952 bezpečnost. informač. značkami a tabulkami D+M, splň.požad.NV č. 11/2002 Sb., ČSN ISO 
3864-1-4

kus 17,00000 320,00 5 440,00 Vlastní Indiv

únikové cesty  : 7 7

hasicí přístroje  : 8 8

hlavní uzávěr vody : 1 1

hlavní vypínač elektrické energie  : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

42 44984116 Práškový hasicí přístroj 6kg, 27A 183B kus 8,00000 1 250,00 10 000,00 Vlastní Indiv

N1.01  : 4 4

N1.02 : 2 2

N1.03 : 2 2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 461 495,02
43 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 157,88000 100,00 15 788,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně spotřeby vody

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*2 45,16

14,09*2*4 112,72

44 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 107,71340 360,00 38 776,82 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 63,54*2,83*0,45 80,92

-1,65*2,3*0,45*2 -3,42

-0,9*1,2*0,45*37 -17,98

-3*3*0,45 -4,05

štíty : 7,55*3*0,3 6,8

7,55*3*0,45 10,19

-3*2,55*0,3 -2,29

vnitřní zdivo : (3,5+3,2+1,2+2,97+8,75)*0,3*4 23,54

-1,26*2*0,3*2 -1,51

-1,64*2,2*0,3 -1,08

2,709*0,15*4,5 1,83

-0,8*0,15*2 -0,24

7,55*0,3*3 6,8

-3*2,55*0,3 -2,29

přístavek 1 : 6,3*1,2*0,5 3,78

(1,2*3+1,75)*0,3*2 3,21

-0,7*2*0,3 -0,42

přístavek 2 : (7,5+2,7*2)*0,3*0,6 2,32

2,7*0,3*1*2 1,62

45 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 4,00000 950,00 3 800,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
v.č. D 3.1.5 stávající bet.kvádry : 4 4

46 962052314R00 Bourání zdiva železobetonového piliřů m3 4,26360 1 650,00 7 034,94 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 přístavek 2 : 3,14*0,2*0,2*3*2 0,75

vnitřní : 0,3*0,3*3*13 3,51

47 963012520R00 Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm m3 112,21370 950,00 106 603,02 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 přístavek 1 : 6,3*1,2*0,2 1,51

přístavek 2 : 7,5*3*0,2 4,5

přístavba 0,187m3/m2 : 63,74*8,91*0,187 106,2

48 964051111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2 m3 11,05600 1 950,00 21 559,20 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.3 průvlaky : 63,54*0,3*0,28 5,34

věnce : 63,54*0,45*0,2 5,72

49 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 13,89340 700,00 9 725,38 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,22 3,97

14,09*0,8*0,22*4 9,92

50 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 13,89340 350,00 4 862,69 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 : 22,58*0,8*0,22 3,97

14,09*0,8*0,22*4 9,92

51 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 14,00000 50,00 700,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6  : 4*2 8

vnitřní : 2+2+2 6

52 968061137R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 12,00000 75,00 900,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6  : 2*2 4
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

2*4 8

53 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 106,00000 40,00 4 240,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 37 37

stávající přízemí : 35 35

nadstřešní část : 34 34

54 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 65,00 65,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

55 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 114,48000 120,00 13 737,60 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 0,9*1,2*37 39,96

stávající přízemí : 0,9*1,2*35 37,8

nadstřešní část : 0,9*1,2*34 36,72

56 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 29,48600 150,00 4 422,90 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6  : 1,65*2,3*4 15,18

2,46*2,3 5,66

1,64*2,2 3,61

1,26*2*2 5,04

57 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

m2 49,11000 70,00 3 437,70 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6  : 3*3*2 18

3,05*2,55*4 31,11

58 973031824R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 18,50000 220,00 4 070,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 5,5*1 5,5

3,25*4 13

59 973031825R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 4,60000 250,00 1 150,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 2*2,3 4,6

60 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 % m2 431,25500 30,00 12 937,65 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 61,4*3,2 196,48
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

14,54*(5,5+3,25)/2*4 254,45

8,75*5,5 48,13

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

61 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 119,61000 50,00 5 980,50 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 ostění : (0,9+1,2)*2*0,45*44 83,16

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,45*17 32,13

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,45*3 4,32

62 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 329,61260 68,00 22 413,66 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.12 : 63,64*5,875 373,88

14,99*(5,875+3,2)/2*2 136,03

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : -3,1*2,55 -7,91

otvor : -3*2,9 -8,7

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : -3,38*3,39*5 -57,29

otvory : -4,22*3,39*7 -100,14

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*44 27,72

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*0,15*17 10,71

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*0,15*3 1,44

(3,38+3,39*2)*0,3*5 15,24

(3,1+2,55*2)*0,3 2,46

(3+2,9*2)*0,45 3,96

63 976016112T00 Bourání krmných žlabů pro skot z betonu m3 80,00000 350,00 28 000,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.5 : 80 80

64 900      RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 h 25,00000 250,00 6 250,00 Prav.M RTS 17/II RTS 17/ I

65 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 659,27254 90,00 59 334,53 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

66 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13 185,45087 1,00 13 185,45 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

67 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 659,27254 100,00 65 927,25 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

68 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 659,27254 10,00 6 592,73 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 38 429,64
69 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m

t 384,29639 100,00 38 429,64 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vod ě 104 191,92
70 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 283,16450 8,00 2 265,32 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 pod nové zdivo : 22,58*0,8 18,06

14,09*0,8*4 45,09

Mezisoučet

vybourané žlaby : 50,97*0,9*4 183,49

po vybouraném zdivu : 63,54*0,45 28,59

7,55*0,3*2 4,53

7,55*0,45 3,4

71 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 283,16450 80,00 22 653,16 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 pod nové zdivo : 22,58*0,8 18,06

14,09*0,8*4 45,09

Mezisoučet

vybourané žlaby : 50,97*0,9*4 183,49

po vybouraném zdivu : 63,54*0,45 28,59

7,55*0,3*2 4,53

7,55*0,45 3,4

Mezisoučet

72 711741567R00  Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm
 vodorovných, NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)

m 651,83000 70,00 45 628,10 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 pod nové zdivo : 22,58*2 45,16

14,09*2*4 112,72

Mezisoučet

vybourané žlaby : 50,97*4*2 407,76

po vybouraném zdivu : 63,54*1 63,54
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

7,55*2 15,1

7,55*1 7,55

Mezisoučet

73 62836114R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 325,63920 100,00 32 563,92 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  v.č. D 3.1.8 ,D 3.1.10 pod nové zdivo : 22,58*0,8 18,06

  14,09*0,8*4 45,09

  vybourané žlaby : 50,97*0,9*4 183,49

  po vybouraném zdivu : 63,54*0,45 28,59

  7,55*0,3*2 4,53

  7,55*0,45 3,4

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

283,1645*1,15 325,64

74 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,35177 800,00 1 081,42 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 721 Vnit řní kanalizace 2 664,65

75 721242110R00 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm

kus 3,00000 850,00 2 550,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn K3 : 3 3

76 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,22929 500,00 114,65 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 764 Konstrukce klempí řské 152 224,29

77 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 127,60000 25,00 3 190,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

63,8*2 127,6

78 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 4,00000 30,00 120,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

79 764391840R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 17,82000 20,00 356,40 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.6 : 8,91*2 17,82

80 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 95,40000 30,00 2 862,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 0,9*37 33,3

stávající přízemí : 0,9*35 31,5

nadstřešní část : 0,9*34 30,6
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

81 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 63,74000 30,00 1 912,20 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.11 bouraná část : 63,74 63,74

82 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 11,80000 20,00 236,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

2,7*2 5,4

3,2*2 6,4

83 764908102R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 
žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

kus 3,00000 380,00 1 140,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn K3 : 3 3

84 764908105R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

m 63,80000 410,00 26 158,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn K7 : 63,8 63,8

85 764908109R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé

m 10,80000 430,00 4 644,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn K3 : 3,6*3 10,8

86 764908612T00 oplechování říms r.š.600mm,plech FOP/PO tl.0,6mm m 63,80000 550,00 35 090,00 Vlastní RTS16/I

v.č. D 3.1.13 ozn K8 : 63,8 63,8

87 764908301T00 oplechování parapetů,říms rš 100 mm m 51,30000 320,00 16 416,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.13 ozn K1 : 0,9*40 36

ozn K2 : 0,9*17 15,3

88 764901071T00 popl.plech, oplechování okapnic, rš 300 mm m 63,80000 290,00 18 502,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.13 ozn K5 : 63,8 63,8

89 764901081T00 popl.plech, oplechování okapový plech, rš 750 mm m 63,80000 620,00 39 556,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.13 ozn K6 : 63,8 63,8

90 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 1,05800 1 500,00 1 587,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

91 979990118T00 Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele t 0,27539 1,00 0,28 Vlastní K16

92 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,27539 500,00 137,70 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

93 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,27539 250,00 68,85 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

94 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,75392 15,00 41,31 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Stránka 22 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

95 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,27539 250,00 68,85 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

96 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,27539 500,00 137,70 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 546 139,05
97 767392112RT1 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 95,61000 180,00 17 209,80 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.11  : 63,74*1,5 95,61

98 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 661,75140 35,00 23 161,30 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 8,91*63,54 566,1414

D 3.1.11 demont. stávající krytiny,odřezáním : 63,74*1,5 95,61

99 767657220R00 Montáž vrat zvedacích, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : 1 1

100 767657230R00 Montáž vrat zvedacích, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 9 do 13 m2 kus 5,00000 6 300,00 31 500,00 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : 5 5

101 767 demontáž pojezdů vrat kus 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv

102 55341562 Vrata garážová sekční 3100x2550, tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.13 ozn D5    : 1 1

103 55341563 Vrata garážová sekční 3800x3390, tech.parametry viz popis v PD kus 5,00000 80 000,00 400 000,00 Vlastní Indiv

v.č. D 3.1.13 ozn D6 : 5 5

104 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,83852 1 000,00 1 838,52 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

105 979990118T00 Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele t 5,23226 1,00 5,23 Vlastní K16

106 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,23226 250,00 1 308,07 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

107 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 104,64520 15,00 1 569,68 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

108 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,23226 200,00 1 046,45 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 343 715,94
109 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 249,00000 200,00 49 800,00 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : (0,9+1,2)*2*40 168

ozn O2   90x120 : (0,9+1,2)*2*17 71,4

ozn O3   80x80 : (0,8+0,8)*2*3 9,6

110 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 8,00000 500,00 4 000,00 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn D4   165x235 : (1,65+2,35)*2*1 8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

111 61143026R okno plastové š = 900 mm; h = 900,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-
komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm

kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn O3   80x80 : 3 3

112 61143030R okno plastové š = 900 mm; h = 1 200,0 mm; P1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-
komorový; tl. rámu 67 mm

kus 17,00000 4 250,00 72 250,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn O2   90x120 : 17 17

113 61143031R okno plastové š = 900 mm; h = 1 200,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-
komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm

kus 40,00000 4 450,00 178 000,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : 40 40

114 61143792.AR dveře vchodové š = 1 100 mm; h = 2 200,0 mm; plastové; otevíravé; počet křídel 1 kus 1,00000 28 600,00 28 600,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

v.č. D 3.1.13 ozn D4   165x235 : 1 1

115 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,13188 500,00 565,94 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 784 Malby 140 036,27
116 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 832,25500 18,00 32 980,59 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 3.1.9 101 : 121,9 121,9

  102 : 122,6 122,6

  103 : 59,3 59,3

  104 : 59,3 59,3

  105 : 59,1 59,1

  106 : 444,4 444,4

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

1401 1401

v.č. D 3.1.9 ,D 3.1.10 : 61,4*3,2 196,48

14,54*(5,5+3,25)/2*4 254,45

8,75*5,5 48,13

v.č. D 3.1.13 ozn O1   90x120 : -0,9*1,2*44 -47,52

ozn O2   90x120 : -0,9*1,2*17 -18,36

ozn O3   80x80 : -0,8*0,8*3 -1,92

117 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 277,78040 15,00 34 166,71 800-784 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 3.1.9 101 : 121,9 121,9
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: 1 Kravín K-174 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  102 : 122,6 122,6

  103 : 59,3 59,3

  104 : 59,3 59,3

  105 : 59,1 59,1

  106 : 444,4 444,4

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

stropy žebrované panely : 866,6*1,2 1039,92

101 : (14,35+8,75)*2*(5,41+3,06)/2 195,66

102 : (14,24+8,74)*2*(5,41+3,06)/2 194,64

103 : (14,24+4,2)*2*(5,41+3,06)/2 156,19

104 : (14,24+4,2)*2*(5,41+3,06)/2 156,19

105 : (14,24+4,19)*2*(5,41+3,06)/2 156,1

106 : (14,54+31,21)*2*(5,41+3,06)/2 387,5

-4,22*3,29*7 -97,19

sloupy : 0,28*4*5,41*6 36,36

0,28*4*4,3*6 28,9

0,28*4*3,5*6 23,52

118 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkové,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 2 277,78040 32,00 72 888,97 800-784 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 787 Zasklívání 11 848,68
119 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 114,48000 60,00 6 868,80 800-787 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 3.1.5 ,D 3.1.6 bouraná část : 0,9*1,2*37 39,96

stávající přízemí : 0,9*1,2*35 37,8

nadstřešní část : 0,9*1,2*34 36,72

120 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,14480 800,00 915,84 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

121 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22,89600 100,00 2 289,60 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

122 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 1,14480 1 500,00 1 717,20 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

123 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,14480 50,00 57,24 RTS 17/II RTS 16/ II

Celkem 3 166 222,37
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: D 3.4.1 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 250 503,60
1 210010105R00 Chráničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně 

šroubováním
m 300,00000 49,40 14 820,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

2 210010351R00 Montáž krabice plastové rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercová, rozměr 
124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem,  

kus 12,00000 99,75 1 197,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

3 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 75,00000 204,25 15 318,75 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

4 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

kus 45,00000 14,25 641,25 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

5 210100002R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 6 mm2

kus 10,00000 23,75 237,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

6 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 16 mm2

kus 18,00000 33,25 598,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

7 210110001R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně 
zapojení, jednopólový , řazení 1

kus 1,00000 58,90 58,90 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

8 210110003R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně 
zapojení, sériový , řazení 5

kus 13,00000 61,75 802,75 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

9 210111021R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2x 
(2P+PE),  

kus 7,00000 64,60 452,20 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

10 210190001R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 
20 kg,  

kus 2,00000 1 425,00 2 850,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

11 210190002R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 
50 kg,  

kus 1,00000 2 375,00 2 375,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

12 210191501R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice usazení skříně bez zednických prací a zapojení 
vodičů,  , tenkocementové skříně SP

kus 1,00000 3 325,00 3 325,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

13 210201038R00 Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 58 W, stropní kus 33,00000 209,00 6 897,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

14 210203611R00 Svítidla a osvětlovací zařízení reflektor Halospot, 50 W,  kus 8,00000 237,50 1 900,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

15 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 80,00000 33,25 2 660,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

16 210810001R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm2, volně uložený m 20,00000 19,00 380,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

17 210810005R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený m 450,00000 19,00 8 550,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

18 210810006R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uložený m 80,00000 19,00 1 520,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

19 210810014R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, volně uložený m 35,00000 45,60 1 596,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

20 210810015R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, volně uložený m 170,00000 20,90 3 553,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

21 006 Úprava stávajícího hromosvodu demontáž a montáž svodů, ochranných úhelníků hod 4,00000 332,50 1 330,00 Vlastní Kalkul

22 210110000R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1/0 obyč prostředí kus 6,00000 99,75 598,50 Vlastní Kalkul

23 210810032R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený m 40,00000 61,75 2 470,00 Vlastní Kalkul
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: D 3.4.1 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

24 553130001T Kabelový žlab drátěný komplet dodávka dle PD m 75,00000 251,75 18 881,25 Vlastní Indiv

Kabelové žlaby jsou určeny pro montáž kabelových tras

silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudých

rozvodů, rozvodů měření a regulace a rozvodů jiných médií.

Jednotlivé díly kabelových žlabů jsou standardně vyrobeny

z ocelového drátu v povrchové úpravě galvanický nebo žárový

zinek, nebo z nerezového drátu AISI 304.

25 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 29,00000 332,50 9 642,50 Prav.M RTS 17/II RTS 16/ II

26 001 Rozvaděč R1 výkres D.3.4.1.3 kus 1,00000 15 716,80 15 716,80 Vlastní Indiv

27 003 Zásuvková skříň ZS výkres D.3.4.1.4 kus 2,00000 4 275,00 8 550,00 Vlastní Indiv

28 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 30,00000 26,60 798,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

29 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 20,00000 8,55 171,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

30 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 450,00000 10,36 4 659,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

31 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 80,00000 16,91 1 352,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

32 34111080R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 
16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 35,00000 137,75 4 821,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

33 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 170,00000 17,01 2 890,85 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

34 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 40,00000 71,25 2 850,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

35 34535560R spínač nástěnný stiskací; jednopólový; IP 44; řazení 1; 10AX/250VAC; barva šedá kus 1,00000 137,75 137,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 1 SO-01 Kravín K-174

R: D 3.4.1 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

36 34535561 Spínač v plast krabici  řazení 1/0 kus 6,00000 194,75 1 168,50 Vlastní Indiv

37 34535562R přepínač nástěnný stiskací, sériový; řazení 5; 10AX/250VAC; IP 44; barva šedá kus 13,00000 147,25 1 914,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

38 34551476.AR zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 kus 7,00000 140,60 984,20 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

39 34571590.AR rozvodka 6455-11 krabicová kus 12,00000 14,25 171,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

40 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 300,00000 61,75 18 525,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

41 34814149R svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní) lineární; 2x58W; dvoutrubicové, kompenzované; 
indukční předřadník; IP 65; typ zdroje T26; mat.tělesa lakovaný plech bílé barvy, kryt 
struktorované plexi; patice G13

kus 33,00000 1 187,50 39 187,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

42 34874302R světlomet tvar kruh d=615mm; vysokotlaká rtuťová výbojka 400W; těleso, držák ze slitiny AlSi, 
připojovací skříň silamidová; reflektor je z plátovaného chemicky leštěného a eloxovaného Al 
plechu; patice E 40; IP 54

kus 8,00000 4 037,50 32 300,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

43 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 86,40000 28,50 2 462,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

44 35441415R podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm kus 21,00000 23,75 498,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

45 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 7,00000 242,25 1 695,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

46 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 14,00000 17,10 239,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

47 35441846R štítek označení, plast kus 7,00000 4,75 33,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

48 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 7,00000 30,40 212,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

49 35711716R skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm2); celoplastový z termoplastu; 
konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 1; pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob 
připojení přímé připojení plného vodiče do do konstrukční svorky

kus 1,00000 6 507,50 6 507,50 SPCM RTS 11/ I RTS 11/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 8 493,00
50 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 24,00000 118,75 2 850,00 RTS 17/II RTS 16/ II

51 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 24,00000 109,25 2 622,00 RTS 17/II RTS 16/ II

52 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 24,00000 14,25 342,00 RTS 17/II RTS 16/ II

53 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 24,00000 99,75 2 394,00 RTS 17/II RTS 16/ II

54 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 12,00000 23,75 285,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Celkem 258 996,60
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 140 332,90
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 77,83275 70,00 5 448,29 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3*0,35 2,31

D 2.1.9,D 2.1.10  : 6,89*8,25*0,3 17,05275

přístupová komunikace : 3*34,98*0,5 52,47

přístupový chodník : 3*8*0,25 6

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 77,83275 20,00 1 556,66 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3*0,35 2,31

D 2.1.9,D 2.1.10  : 6,89*8,25*0,3 17,05275

přístupová komunikace : 3*34,98*0,5 52,47

přístupový chodník : 3*8*0,25 6

3 132101111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 2,52720 225,00 568,62 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 4,86*0,4*0,65*2 2,5272

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 43,94160 800,00 35 153,28 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D 2.1.13.1 zateplení základů : (38,1+15,75)*2*0,6*0,68 43,9416

5 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 34,32000 850,00 29 172,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s naložením výkopku na dopravní prostředek

D 2.1.8 : (9,3+8,5+9,325*2+19,95+0,8)*0,6*1 34,32

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 50,43469 40,00 2 017,39 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,D 2.1.13.1 zateplení základů : (38,14+15,75)*2*0,49*0,63 33,27169

D 2.1.10 : 38,14*1,5*0,3 17,163

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 125,34985 120,00 15 041,98 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

77,83275+2,5272+43,9416+34,32-33,2717 125,34985

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 880,24775 1,00 1 880,25 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,(77,83275+2,5272+43,9416+34,32-33,2717)*15 1880,24775

9 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 50,43469 45,00 2 269,56 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.1 zateplení základů : (38,14+15,75)*2*0,49*0,63 33,27169

D 2.1.10 : 38,14*1,5*0,3 17,163

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 125,34985 10,00 1 253,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

77,83275+2,5272+43,9416+34,32-33,2717 125,34985

11 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 33,27170 185,00 6 155,26 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D 2.1.13.1 zateplení základů : (38,14+15,75)*2*0,49*0,63 33,27169

12 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 17,16300 270,00 4 634,01 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od 
vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
D 2.1.10 : 38,14*1,5*0,3 17,163
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

13 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD m2 192,38250 18,00 3 462,89 800-1 Vlastní K16

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3 6,6

přístupový chodník : 3*8 24

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

14 181101105T00 Statické zatěžovací zkoušky podkladní vrstvy pod komunikace a chodníky ks    1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní RTS 17/I

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 125,34985 180,00 22 562,97 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

77,83275+2,5272+43,9416+34,32-33,2717 125,34985

16 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 192,38250 32,00 6 156,24 800-2 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3 6,6

přístupový chodník : 3*8 24

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 146 347,32
17 216904111R00 Očištění tlakovou vodou skalní plochy m2 84,62400 30,00 2 538,72 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.1 zateplení základů : (37,14+15,75)*2*0,8 84,624

18 274313621R00 Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 20/25 m3 35,52120 2 500,00 88 803,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.8 : (9,3+8,5+9,325*2+19,95+0,8)*0,6*1*1,035 35,5212

19 311419814T00 Izolace perimetr. deskami tl. 12 cm, nopová fólie, zvýšená spotřeba lepidla na křivé plochy m2 84,62400 650,00 55 005,60 Vlastní Kalkul

D 2.1.13.1 zateplení základů : (37,14+15,75)*2*0,8 84,624

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 812 908,15
20 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 10,69730 4 150,00 44 393,80 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Začátek provozního součtu

  v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : 0,475*2,1 0,9975

  0,6*2,1 1,26

  1,525*2,1 3,2025

  1,53*2,1 3,213

  0,92*2,1 1,932

  2,15*2,1 4,515

  2,5*2,4 6

  2,5*2,1 5,25

  0,7*0,77*4 2,156

  Mezisoučet 28,526

Konec provozního součtu

28,526*0,375 10,69725

21 311238123R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 
= 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,0 W/m2.K

m2 268,37630 1 420,00 381 094,35 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : (8,875*2+9,95*2+17,95+2,625+9,7+6,45)*3,75 278,90625

-0,9*2,85*2 -5,13

-0,9*3*2 -5,4

22 317145315R00 Překlady porobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 1,00000 770,00 770,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P12 : 1 1

23 317147301R00 Překlady porobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm kus 4,00000 470,00 1 880,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P3 : 4 4

24 317147311R00 Překlady porobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 125 mm, výšky 250 mm kus 7,00000 950,00 6 650,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P2 : 7 7

25 317147321R00 Překlady porobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm kus 8,00000 1 250,00 10 000,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P1 : 8 8

26 317147326R00 Překlady porobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P12 : 1 1

27 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 255,00 1 020,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P9 : 4*1 4

28 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 36,00000 343,00 12 348,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.9 P5 : 4*3 12

P7 : 4*6 24

29 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 24,00000 530,00 12 720,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P8 : 4*6 24

30 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 786,00 3 144,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P10 : 4*1 4

31 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 1 068,00 8 544,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P6 : 4*2 8

32 317168139R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 212,00 4 848,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P11 : 4*1 4

33 317998111R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm m 30,00000 50,00 1 500,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P6-P11 : 2,75*2 5,5

1,25*6 7,5

1,75*6 10,5

1*1 1

2,25*1 2,25

3,25*1 3,25

34 319300012RT1  Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie
 zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm

m 105,30000 1 250,00 131 625,00 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.1,D 2.1.9 dlažba : (36,9+15,75)*2 105,3

35 342254511R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 13,08000 490,00 6 409,20 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : (0,9+2,7*3+0,95*2)*1,2 13,08

36 342254611R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 127,50310 500,00 63 751,55 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : (2,7*5+1,2+0,9*21,475+1,2)*3,75 132,10313

-0,7*2*1 -1,4

-0,8*2*2 -3,2

37 342254711R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 83,00500 600,00 49 803,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : (27,95-20,78+2,7*4+5,05)*3,75 86,325

-0,8*3*1 -2,4

-0,8*2*2 -3,2

přizdívky : (1+0,9)*1,2 2,28

38 342254811R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 97,17500 670,00 65 107,25 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : (20,78+2,7*2+4)*3,75 113,175

-0,8*3*6 -14,4

-0,8*2 -1,6

39 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 60,00000 80,00 4 800,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : 3,75*16 60

Díl: 342 sádrokartonové konstrukce 379 562,00
40 416026122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45
m2 357,41200 700,00 250 188,40 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 PVC : 75,7+2,2*6,46 89,912

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

41 416026124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost 
REI 45

m2 173,64000 740,00 128 493,60 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

104 KD : 4,9 4,9

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

110 KD : 6+0,9*1,6 7,44

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

117 bet.+stěrka : 126,3 126,3

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

42 954111201T00 SDK obklad mezistrop 2str., 1x RED tl.12,5 mm m 2,20000 400,00 880,00 Vlastní Kalkul

D 2.1.9 101 : 2,2 2,2

Díl: 5 Komunikace 251 804,45
43 113107410R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm
m2 155,94000 28,00 4 366,32 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 3*17 51

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

44 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 155,94000 100,00 15 594,00 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 3*17 51

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

45 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 9,72000 1 342,00 13 044,24 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 4,86*2 9,72

46 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 56,84250 89,00 5 058,98 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

47 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 80,84250 145,00 11 722,16 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

přístupový chodník : 3*8 24

48 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 63,44250 194,00 12 307,85 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3 6,6

49 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm m2 104,94000 242,00 25 395,48 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

50 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 
mm

m2 104,94000 196,00 20 568,24 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rozprostřením a zhutněním

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

51 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 104,94000 243,00 25 500,42 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

52 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 104,94000 13,00 1 364,22 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

53 577131211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 104,94000 143,00 15 006,42 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

přístupová komunikace : 3*34,98 104,94

54 581121111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm m2 6,60000 638,00 4 210,80 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3 6,6

55 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 24,00000 183,00 4 392,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
přístupový chodník : 3*8 24

56 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 56,84250 216,00 12 277,98 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25 56,8425

57 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm m 20,00000 75,00 1 500,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

58 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,04360 29 885,00 1 302,99 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.6 vstup : 2,2*3*0,003301*2 0,04357

59 917832111RT7  Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku
 rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m 69,96000 280,00 19 588,80 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

přístupová komunikace : 2*34,98 69,96

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,26500 7,00 183,86 RTS 17/II RTS 16/ II

61 59228414R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; 
odlehčená

kus 56,09830 241,00 13 519,69 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 9,72/0,175*1,01 56,09829

62 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 24,24000 138,00 3 345,12 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

přístupový chodník : 3*8*1,01 24,24
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

63 59245288R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm m2 57,41090 299,00 17 165,86 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S8 : 6,89*8,25*1,01 57,41093

64 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 89,66550 50,00 4 483,28 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

65 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 793,31000 5,00 8 966,55 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

66 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 89,66550 115,00 10 311,53 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 89,66550 7,00 627,66 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 59 Dlažby a p ředlažby komunikací 63 598,67
68 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 64,62000 56,00 3 618,72 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

D 2.1.13.1,D 2.1.9 dlažba : (38,1+15,75)*2*0,6 64,62

69 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 64,62000 28,00 1 809,36 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.13.1,D 2.1.9 dlažba : (38,1+15,75)*2*0,6 64,62

70 639571110R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 61,08600 124,00 7 574,66 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez obrubníku a bez textílie

D 2.1.13.1,D 2.1.9 dlažba : (2,8+7,7)*0,6 6,3

D 2.1.13.1 žlaby : (37,18+0,6+15,75+0,6+37,18)*0,6 54,786

71 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 107,70000 195,00 21 001,50 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně spotřeby vody

D 2.1.13.1,D 2.1.9 dlažba : (38,1+15,75)*2 107,7

72 935111111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, 
z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm

m 54,78600 146,00 7 998,76 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

D 2.1.13.1 D 2.1.9 žlaby : (37,18+0,6+15,75+0,6+37,18)*0,6 54,786

73 632921912T00 Okapový chodník z dlaždic bet. do písku, tl. 40 mm, dlažba 60/5cm D+M m2 6,30000 306,00 1 927,80 Vlastní Kalkul

D 2.1.13.1,D 2.1.9 : (2,8+7,7)*0,6 6,3

74 59227001.B Žlabovka betonová 33x59cm přírodní kus 279,46390 52,00 14 532,12 Vlastní Kalkul

D 2.1.13.1 žlaby : (37,18+0,6+15,75+0,6+37,18)/0,33*1,01 279,46394

75 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 23,13396 50,00 1 156,70 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

76 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 231,33960 5,00 1 156,70 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

77 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,13396 115,00 2 660,41 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

78 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 23,13396 7,00 161,94 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní 423 313,97
79 602016191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový
m2 1 385,66050 30,00 41 569,82 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

101 : (27,95*2+2,2+6,46*2+2,2)*3,75 274,575

-0,8*3*8 -19,2

-0,9*3*3 -8,1

-0,9*2,85*2 -5,13

-0,9*2 -1,8

102 : (2,4+2,7)*2*3,75 38,25

-0,8*3 -2,4

-1,5*1,8 -2,7

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

103 : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

104 : (1,8+2,7)*2*3,75 33,75

-0,8*2*2 -3,2

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

105 : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-0,8*3 -2,4

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

106 : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

107 : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

108 : (0,9+1,2)*2*3,75 15,75

-0,7*3 -2,1

109 : (2,055+2,7)*2*3,75 35,6625

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

110 : (1,65+2,7)*2*3,75 32,625

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

(1,6+0,9)*2*3,75 18,75

-0,7*2 -1,4

111 : (1,6+1,7)*2*3,75 24,75

-0,9*3 -2,7

112 : (2,02+2,7)*2*3,75 35,4

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

113 : (2,75+2,7)*2*3,75 40,875

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

114 : (2+1,4)*2*3,75 25,5

-0,8*3 -2,4

-0,6*2*2 -2,4

(0,95+1,2)*2*3,75*2 32,25

-0,6*2*2 -2,4
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

115 : (2,5+5,05)*2*3,75 56,625

-0,8*3 -2,4

-1,8*2,1 -3,78

(1,8+2,1*2)*0,3 1,8

116 : (4+6,3)*2*3,75 77,25

-0,8*2 -1,6

-0,9*1,2*3 -3,24

-0,6*1,2 -0,72

(0,9+1,2*2)*0,3*3 2,97

(0,6+1,2*2)*0,3 0,9

117 : (13,52+9,7)*2*3,75 174,15

-0,8*2 -1,6

-0,9*3 -2,7

-2,5*2,1*2 -10,5

-0,9*1,2 -1,08

-2,8*3 -8,4

-1*2,1 -2,1

(2,5+2,1*2)*0,3*2 4,02

(0,9+1,2*2)*0,3 0,99

(2,8+3*2)*0,3 2,64

(1+2,1*2)*0,3 1,56

118 : (10,805+9,7)*2*3,75 153,7875

-0,9*3 -2,7

-2,315*2,1 -4,8615

-2,5*2,1 -5,25

-1,3*2,1 -2,73

(2,315+2,1*2)*0,3 1,9545

(2,5+2,1*2)*0,3 2,01

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

119 : (2,2+3,39)*2*3,75 41,925

-0,9*2 -1,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,6*2,1 -1,26

(0,6+2,1*2)*0,3 1,44

120 : (8,875+4,9)*2*3,75 103,3125

-1,3*2,1 -2,73

-1,3*1,8 -2,34

-1,5*1,8 -2,7

-0,9*2,85 -2,565

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

121 : (8,875+4,55)*2*3,75 100,6875

-2,5*1,8 -4,5

-1,3*1,8 -2,34

-0,9*2,85 -2,565

(2,5+1,8*2)*0,3 1,83

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

122 : (1,375+2,7)*2*3,75 30,5625

-0,8*3 -2,4

123 : 1,6*3,75*2 12

80 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 94,39560 30,00 2 831,87 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním 
při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
D 2.1.14  O1 : 1,28*2,09*4 10,7008

D 2.1.14  O2 : 0,88*2,09*1 1,8392

D 2.1.14  O3 : 2,48*2,09*4 20,7328

D 2.1.14  O4 : 1,28*1,79*2 4,5824

D 2.1.14  O5 : 1,48*1,79*2 5,2984

D 2.1.14  O6 : 0,58*1,19*1 0,6902

D 2.1.14  O7 : 0,88*1,19*4 4,1888

D 2.1.14  O8 : 1,78*2,09*1 3,7202

D 2.1.14  O9 : 1,28*1,79*1 2,2912
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O10 : 0,58*2,09*1 1,2122

D 2.1.14 O 11 : 1,28*2,09*3 8,0256

D 2.1.14 O 12 : 0,88*2,09*4 7,3568

D 2.1.14  O 13 : 2,18*3,03*1 6,6054

D 2.1.14  O 14 : 2,18*3,03*1 6,6054

D 2.1.14  O 15 : 0,98*2,19*1 2,1462

D 2.1.14  O 16 : 2,8*3*1 8,4

81 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 192,02000 180,00 34 563,60 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pod obklady : 192,02 192,02

82 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 193,64050 250,00 298 410,13 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : (27,95*2+2,2+6,46*2+2,2)*3,75 274,575

-0,8*3*8 -19,2

-0,9*3*3 -8,1

-0,9*2,85*2 -5,13

-0,9*2 -1,8

102 KD : (2,4+2,7)*2*3,75 38,25

-0,8*3 -2,4

-1,5*1,8 -2,7

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

103 KD : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

104 KD : (1,8+2,7)*2*3,75 33,75

-0,8*2*2 -3,2

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

105 KD : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-0,8*3 -2,4

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

106 KD : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

107 KD : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

108 KD : (0,9+1,2)*2*3,75 15,75

-0,7*3 -2,1

109 KD : (2,055+2,7)*2*3,75 35,6625

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

110 KD : (1,65+2,7)*2*3,75 32,625

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

(1,6+0,9)*2*3,75 18,75

-0,7*2 -1,4

111 KD : (1,6+1,7)*2*3,75 24,75

-0,9*3 -2,7

112 KD : (2,02+2,7)*2*3,75 35,4

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

113 KD : (2,75+2,7)*2*3,75 40,875

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

114 KD : (2+1,4)*2*3,75 25,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,8*3 -2,4

-0,6*2*2 -2,4

(0,95+1,2)*2*3,75*2 32,25

-0,6*2*2 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

115 PVC : (2,5+5,05)*2*3,75 56,625

-0,8*3 -2,4

-1,8*2,1 -3,78

(1,8+2,1*2)*0,3 1,8

116 bet.stěrka : (4+6,3)*2*3,75 77,25

-0,8*2 -1,6

-0,9*1,2*3 -3,24

-0,6*1,2 -0,72

(0,9+1,2*2)*0,3*3 2,97

(0,6+1,2*2)*0,3 0,9

117 bet.stěrka : (13,52+9,7)*2*3,75 174,15

-0,8*2 -1,6

-0,9*3 -2,7

-2,5*2,1*2 -10,5

-0,9*1,2 -1,08

-2,8*3 -8,4

-1*2,1 -2,1

(2,5+2,1*2)*0,3*2 4,02

(0,9+1,2*2)*0,3 0,99

(2,8+3*2)*0,3 2,64

(1+2,1*2)*0,3 1,56

118 PVC : (10,805+9,7)*2*3,75 153,7875

-0,9*3 -2,7

-2,315*2,1 -4,8615

-2,5*2,1 -5,25

-1,3*2,1 -2,73

(2,315+2,1*2)*0,3 1,9545
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

(2,5+2,1*2)*0,3 2,01

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

119 PVC : (2,2+3,39)*2*3,75 41,925

-0,9*2 -1,8

-0,6*2,1 -1,26

(0,6+2,1*2)*0,3 1,44

120 PVC : (8,875+4,9)*2*3,75 103,3125

-1,3*2,1 -2,73

-1,3*1,8 -2,34

-1,5*1,8 -2,7

-0,9*2,85 -2,565

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

121 PVC : (8,875+4,55)*2*3,75 100,6875

-2,5*1,8 -4,5

-1,3*1,8 -2,34

-0,9*2,85 -2,565

(2,5+1,8*2)*0,3 1,83

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

122 antistatické PVC : (1,375+2,7)*2*3,75 30,5625

-0,8*3 -2,4

123 PVC +čistící zona : 1,6*3,75*2 12

odpočet obklady : -192,02 -192,02

83 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 64,57500 450,00 29 058,75 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09*2)*4 21,84

  D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

  D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

  D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

  D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

  D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

  D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

  D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

  D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

  D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

  D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

  D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

  D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

  Mezisoučet 172,22

Konec provozního součtu

172,2*0,375 64,575

84 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 172,22000 42,00 7 233,24 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09*2)*4 21,84

D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

85 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 10,96200 360,00 3 946,32 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování 
apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12

  D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

  D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

  D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56

  D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

  D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52

  D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

  D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

  D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

  D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52

  Mezisoučet 36,54

Konec provozního součtu

36,54*0,3 10,962

86 622319562T00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm m2 10,96200 520,00 5 700,24 Vlastní K16

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12

  D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

  D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

  D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56

  D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

  D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52

  D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

  D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

  D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

  D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  Mezisoučet 36,54

Konec provozního součtu

36,54*0,3 10,962

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 642 905,37
87 602011188RT7 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 

mm, probarvená
m2 25,83300 260,00 6 716,58 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 boky zateplení : (1,28+2,09*2)*4 21,84

  D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

  D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

  D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

  D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

  D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

  D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

  D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

  D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

  D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

  D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

  D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

  D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

  D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

  Mezisoučet 172,22

Konec provozního součtu

172,22*0,15 25,833

Začátek provozního součtu

  

Konec provozního součtu

88 602011191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 25,83300 35,00 904,16 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 2.1.14  O1 boky zateplení : (1,28+2,09*2)*4 21,84

  D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

  D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

  D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

  D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

  D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

  D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

  D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

  D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

  D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

  D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

  D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

  D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

  D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

  Mezisoučet 172,22

Konec provozního součtu

172,22*0,15 25,833

Začátek provozního součtu

  

  

Konec provozního součtu

89 602016193R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 hloubková penetrace stěn akrylátová

m2 402,53940 38,00 15 296,50 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : 37,18*4,79 178,0922

37,18*4,04 150,2072

16,03*4,35*2 139,461

16,03/2*1,82*2 29,1746

D 2.1.14  O1 : -1,28*2,09*4 -10,7008

D 2.1.14  O2 : -0,88*2,09*1 -1,8392

D 2.1.14  O3 : -2,48*2,09*4 -20,7328
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O4 : -1,28*1,79*2 -4,5824

D 2.1.14  O5 : -1,48*1,79*2 -5,2984

D 2.1.14  O6 : -0,58*1,19*1 -0,6902

D 2.1.14  O7 : -0,88*1,19*4 -4,1888

D 2.1.14  O8 : -1,78*2,09*1 -3,7202

D 2.1.14  O9 : -1,28*1,79*1 -2,2912

D 2.1.14  O10 : -0,58*2,09*1 -1,2122

D 2.1.14 O 11 : -1,28*2,09*3 -8,0256

D 2.1.14 O 12 : -0,88*2,09*4 -7,3568

D 2.1.14  O 13 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 14 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 15 : -0,98*2,19*1 -2,1462

D 2.1.14  O 16 : -2,8*3*1 -8,4

90 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 25,83300 150,00 3 874,95 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 boky zateplení : (1,28+2,09*2)*4 21,84

  D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

  D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

  D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

  D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

  D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

  D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

  D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

  D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

  D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

  D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

  D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

  D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

  D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

  D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

  Mezisoučet 172,22

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

172,22*0,15 25,833

Začátek provozního součtu

  

  

  

Konec provozního součtu

91 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 94,39560 30,00 2 831,87 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
D 2.1.14  O1 : 1,28*2,09*4 10,7008

D 2.1.14  O2 : 0,88*2,09*1 1,8392

D 2.1.14  O3 : 2,48*2,09*4 20,7328

D 2.1.14  O4 : 1,28*1,79*2 4,5824

D 2.1.14  O5 : 1,48*1,79*2 5,2984

D 2.1.14  O6 : 0,58*1,19*1 0,6902

D 2.1.14  O7 : 0,88*1,19*4 4,1888

D 2.1.14  O8 : 1,78*2,09*1 3,7202

D 2.1.14  O9 : 1,28*1,79*1 2,2912

D 2.1.14  O10 : 0,58*2,09*1 1,2122

D 2.1.14 O 11 : 1,28*2,09*3 8,0256

D 2.1.14 O 12 : 0,88*2,09*4 7,3568

D 2.1.14  O 13 : 2,18*3,03*1 6,6054

D 2.1.14  O 14 : 2,18*3,03*1 6,6054

D 2.1.14  O 15 : 0,98*2,19*1 2,1462

D 2.1.14  O 16 : 2,8*3*1 8,4

92 622300103T00 Výtažné zkoušky pro zateplovací systém ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní RTS 17/I

93 622319123RV1 Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 52,91440 850,00 44 977,24 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

D 2.1.9,D 2.1.13.1,8 zateplení základů : (37,14+15,75)*(0,5+0,3)/2 21,156

(37,14+15,75)*(0,75+0,46)/2 31,99845
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

(-2,8+2,2)*0,4 -0,24

94 622319434RT1 Zateplení fasády  , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr 
a silikonová omítka, 3,3 kg/m2

m2 402,53940 1 000,00 402 539,40 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : 37,18*4,79 178,0922

37,18*4,04 150,2072

16,03*4,35*2 139,461

16,03/2*1,82*2 29,1746

D 2.1.14  O1 : -1,28*2,09*4 -10,7008

D 2.1.14  O2 : -0,88*2,09*1 -1,8392

D 2.1.14  O3 : -2,48*2,09*4 -20,7328

D 2.1.14  O4 : -1,28*1,79*2 -4,5824

D 2.1.14  O5 : -1,48*1,79*2 -5,2984

D 2.1.14  O6 : -0,58*1,19*1 -0,6902

D 2.1.14  O7 : -0,88*1,19*4 -4,1888

D 2.1.14  O8 : -1,78*2,09*1 -3,7202

D 2.1.14  O9 : -1,28*1,79*1 -2,2912

D 2.1.14  O10 : -0,58*2,09*1 -1,2122

D 2.1.14 O 11 : -1,28*2,09*3 -8,0256

D 2.1.14 O 12 : -0,88*2,09*4 -7,3568

D 2.1.14  O 13 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 14 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 15 : -0,98*2,19*1 -2,1462

D 2.1.14  O 16 : -2,8*3*1 -8,4

95 622319564R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 5,11560 750,00 3 836,70 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.
Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12

  D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

  D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

  D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

  D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52

  D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

  D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

  D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

  D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52

  Mezisoučet 36,54

Konec provozního součtu

36,54*0,14 5,1156

96 622391121R00 Příplatky, slevy za hmoždinky STR U 6 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 402,53940 35,00 14 088,88 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : 37,18*4,79 178,0922

37,18*4,04 150,2072

16,03*4,35*2 139,461

16,03/2*1,82*2 29,1746

D 2.1.14  O1 : -1,28*2,09*4 -10,7008

D 2.1.14  O2 : -0,88*2,09*1 -1,8392

D 2.1.14  O3 : -2,48*2,09*4 -20,7328

D 2.1.14  O4 : -1,28*1,79*2 -4,5824

D 2.1.14  O5 : -1,48*1,79*2 -5,2984

D 2.1.14  O6 : -0,58*1,19*1 -0,6902

D 2.1.14  O7 : -0,88*1,19*4 -4,1888

D 2.1.14  O8 : -1,78*2,09*1 -3,7202

D 2.1.14  O9 : -1,28*1,79*1 -2,2912

D 2.1.14  O10 : -0,58*2,09*1 -1,2122

D 2.1.14 O 11 : -1,28*2,09*3 -8,0256

D 2.1.14 O 12 : -0,88*2,09*4 -7,3568

D 2.1.14  O 13 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 14 : -2,18*3,03*1 -6,6054

D 2.1.14  O 15 : -0,98*2,19*1 -2,1462

D 2.1.14  O 16 : -2,8*3*1 -8,4

97 622319014R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 101,44000 85,00 8 622,40 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : (37,18+16,03)*2 106,42

D 2.1.14  O 13 : -2,18 -2,18

D 2.1.14  O 16 : -2,8 -2,8

98 622422511R00  Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2
 v množství opravované plochy přes 40  do 50 % , hladkých

m2 516,86470 120,00 62 023,76 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : (36,9+15,75)*2*4,55 479,115

15,75/2*1,82*4,55*2 130,42575

-0,7*0,77*4 -2,156

-1,25*2,1*2 -5,25

-2,5*2,1*4 -21

-1,25*2,1 -2,625

-2,5*2,4 -6

-0,9*1,2*6 -6,48

-0,6*1,2 -0,72

-0,9*2 -1,8

-0,8*2 -1,6

-3,1*2,1*3 -19,53

-0,65*2,1 -1,365

-1,3*2,1 -2,73

-1,5*1,8*2 -5,4

-1,5*3 -4,5

-1,2*1,8*2 -4,32

-2,4*3 -7,2

99 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové, 
omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; 
probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 52,91440 480,00 25 398,91 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.13.1,8 zateplení základů : (37,14+15,75)*(0,5+0,3)/2 21,156

(37,14+15,75)*(0,75+0,46)/2 31,99845

(-2,8+2,2)*0,4 -0,24

100 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 172,22000 55,00 9 472,10 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09*2)*4 21,84

D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24

D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

101 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- 
bez dodávky materiálu

m 17,66000 40,00 706,40 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.12 : 2*4,79 9,58

2*4,04 8,08

102 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 216,90000 40,00 8 676,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09)*2*4 26,96

D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09)*2*1 5,94

D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09)*2*4 36,56

D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79)*2*2 12,28

D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79)*2*2 13,08

D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19)*2*1 3,54

D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19)*2*4 16,56

D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09)*2*1 7,74

D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79)*2*1 6,14

D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09)*2*1 5,34

D 2.1.14 O 11 : (1,28+2,09)*2*3 20,22

D 2.1.14 O 12 : (0,88+2,09)*2*4 23,76

D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03)*2*1 10,42

D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03)*2*1 10,42

D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19)*2*1 6,34
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O 16 : (2,8+3)*2*1 11,6

103 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 516,86470 30,00 15 505,94 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : (36,9+15,75)*2*4,55 479,115

15,75/2*1,82*4,55*2 130,42575

-0,7*0,77*4 -2,156

-1,25*2,1*2 -5,25

-2,5*2,1*4 -21

-1,25*2,1 -2,625

-2,5*2,4 -6

-0,9*1,2*6 -6,48

-0,6*1,2 -0,72

-0,9*2 -1,8

-0,8*2 -1,6

-3,1*2,1*3 -19,53

-0,65*2,1 -1,365

-1,3*2,1 -2,73

-1,5*1,8*2 -5,4

-1,5*3 -4,5

-1,2*1,8*2 -4,32

-2,4*3 -7,2

104 62291 Provedení odtrhových a tahových zkoušek před, zahájením ETICSU soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Kalkul

105 28350122R profil okenní pro zateplení s tkaninou; plastový; l = 2 400 mm; bílý m 140,29400 28,00 3 928,23 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : 2,09*2*4 16,72

  D 2.1.14  O2 : 2,09*2*1 4,18

  D 2.1.14  O3 : 2,09*2*4 16,72

  D 2.1.14  O4 : 1,79*2*2 7,16

  D 2.1.14  O5 : 1,79*2*2 7,16

  D 2.1.14  O6 : 1,19*2*1 2,38

  D 2.1.14  O7 : 1,19*2*4 9,52

  D 2.1.14  O8 : 2,09*2*1 4,18

  D 2.1.14  O9 : 1,79*2*1 3,58

  D 2.1.14  O10 : 2,09*2*1 4,18
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 2.1.14 O 11 : 2,09*2*3 12,54

  D 2.1.14 O 12 : 2,09*2*4 16,72

  D 2.1.14  O 13 : 3,03*2*1 6,06

  D 2.1.14  O 14 : 3,03*2*1 6,06

  D 2.1.14  O 15 : 2,19*2*1 4,38

  D 2.1.14  O 16 : 3*2*1 6

  Mezisoučet 127,54

Konec provozního součtu

127,54*1,1 140,294

106 28350125R profil parapetní s tkaninou; plastový; bílý m 59,00400 32,00 1 888,13 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : (1,28+0,14*2)*4 6,24

  D 2.1.14  O2 : (0,88+0,14*2)*1 1,16

  D 2.1.14  O3 : (2,48+0,14*2)*4 11,04

  D 2.1.14  O4 : (1,28+0,14*2)*2 3,12

  D 2.1.14  O5 : (1,48+0,14*2)*2 3,52

  D 2.1.14  O6 : (0,58+0,14*2)*1 0,86

  D 2.1.14  O7 : (0,88+0,14*2)*4 4,64

  D 2.1.14  O8 : (1,78+0,14*2)*1 2,06

  D 2.1.14  O9 : (1,28+0,14*2)*1 1,56

  D 2.1.14  O10 : (0,58+0,14*2)*1 0,86

  D 2.1.14 O 11 : (1,28+0,14*2)*3 4,68

  D 2.1.14 O 12 : (0,88+0,14*2)*4 4,64

  D 2.1.14  O 13 : (2,18+0,14*2)*1 2,46

  D 2.1.14  O 14 : (2,18+0,14*2)*1 2,46

  D 2.1.14  O 15 : (0,98+0,14*2)*1 1,26

  D 2.1.14  O 16 : (2,8+0,14*2)*1 3,08

  Mezisoučet 53,64

Konec provozního součtu

53,64*1,1 59,004

107 28350126R profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý m 49,14800 25,00 1 228,70 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

  D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

  D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56

  D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

  D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52

  D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

  D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

  D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

  D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

  D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52

  D 2.1.14  O 13 : 2,18*1 2,18

  D 2.1.14  O 14 : 2,18*1 2,18

  D 2.1.14  O 15 : 0,98*1 0,98

  D 2.1.14  O 16 : 2,8*1 2,8

  Mezisoučet 44,68

Konec provozního součtu

44,68*1,1 49,148

108 58556813.AR lišta rohová; s tkaninou; materiál Al; š = 100,0 mm; h = 230,0 mm m 19,42600 20,00 388,52 SPCM RTS 17/II Indiv

Začátek provozního součtu

  D 2.1.12 : 2*4,79 9,58

  2*4,04 8,08

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*1,1 19,426

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 429 297,61
109 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 m3 18,53620 3 100,00 57 462,22 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D 2.1.10 S7 : 3,14*6,08*6,08*0,15 17,41117

D 2.1.8 : (9,3+8,5*3+9,325+10,125+19,95+0,8)*0,1*0,15 1,125

110 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 30,92400 100,00 3 092,40 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaninyD 2.1.9 101 skl S1,S7 : 515,4*0,06 30,924
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

111 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 17,41120 50,00 870,56 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaninyD 2.1.10 S7 : 3,14*6,08*6,08*0,15 17,41117

112 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 1,02560 25 000,00 25 640,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 skl S1,S7 : 515,4*0,00199 1,02565

113 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,51070 25 000,00 12 767,50 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.10 S7 : 3,14*6,08*6,08*0,0044 0,51073

114 631416221R00 Mazanina betonová ze suché směsi, samonivelační tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 
20 MPa

m3 30,92400 4 200,00 129 880,80 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 skl S1,S7 : 515,4*0,06 30,924

115 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 67,32320 420,00 28 275,74 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
urovnáním povrchu,D 2.1.10 S7 : 3,14*6,08*6,08*0,58 67,32321

116 632411225R00 Potěr ze suchých směsí potěr anhydritový samonivelační, tloušťky 25 mm, strojní zpracování, 
potěr anhydritový; zrnitost do 2,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 25,0 MPa; pevnost v tahu 
za ohybu 6,00 MPa; tl. vrstvy do 35,0 mm

m2 399,32550 285,00 113 807,77 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rozprostřením a uhlazením

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

odpočet S7 : -3,14*6,08*6,08 -116,0745

117 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  ,  m2 399,32550 32,00 12 778,42 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rozprostřením a uhlazením

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

odpočet S7 : -3,14*6,08*6,08 -116,0745

118 634501111T00 Obvod dilatace v10cm stěna/mazanina D+M, EPS 10mm m 399,25000 30,00 11 977,50 Vlastní Kalkul

101 PVC : 27,95*2+2,2+6,46*2+2,2 73,22

102 KD : (2,4+2,7)*2 10,2

103 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

104 KD : (1,8+2,7)*2 9

105 KD : (1,9+2,7)*2 9,2

106 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

107 KD : (1,9+2,7)*2 9,2

108 KD : (0,9+1,2)*2 4,2

109 KD : (2,055+2,7)*2 9,51

110 KD : (1,65+2,7)*2 8,7

111 KD : (1,6+1,7)*2 6,6

112 KD : (2,02+2,7)*2 9,44

113 KD : (2,75+2,7)*2 10,9

114 KD : (2+1,4)*2 6,8

(0,95+1,2)*2*2 8,6

115 PVC : (2,5+5,05)*2 15,1

116 bet.stěrka : (4+6,3)*2 20,6

117 bet.stěrka : (13,52+9,7)*2 46,44

118 PVC : (10,805+9,7)*2 41,01

119 PVC : (2,2+3,39)*2 11,18

120 PVC : (8,875+4,9)*2 27,55

121 PVC : (8,875+4,55)*2 26,85

122 antistatické PVC : (1,375+2,7)*2 8,15

123 PVC +čistící zona : 1,6*2 3,2

119 634501112 Dilatační spáry,řezání+výplň  D+M, parametry dle PD m2 399,32550 50,00 19 966,28 Vlastní Kalkul

120 938908410T00 Očištění povrchu krytu tlakovou vodou m2 399,32550 32,00 12 778,42 Vlastní Kalkul

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

odpočet S7 : -3,14*6,08*6,08 -116,0745

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 19 000,80
121 648991113RT5 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 400 mm, parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; 
materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 36,54000 520,00 19 000,80 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12

D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56

D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 112 445,07
122 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 600,19000 45,00 27 008,55 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : 39,18*5*2 391,8

16,03*6,5*2 208,39

123 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 200,38000 35,00 42 013,30 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

600,19*2 1200,38

124 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 600,19000 38,00 22 807,22 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

125 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 515,40000 40,00 20 616,00 800-3 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 25 783,20
126 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 2,64000 180,00 475,20 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
D 2.1.8 základy : 0,6*0,88*5 2,64

127 952901311R00 Vyčištění budov a ostatních objektů zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, 
umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

m2 515,40000 20,00 10 308,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

128 952 bezpečnost. informač. značkami a tabulkami D+M, splň.požad.NV č. 11/2002 Sb., ČSN ISO 
3864-1-4

kus 15,00000 400,00 6 000,00 Vlastní Kalkul

únikové cesty  : 8 8

hasicí přístroje  : 5 5

hlavní uzávěr vody : 1 1

hlavní vypínač elektrické energie  : 1 1

129 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

N1.01  : 3 3

N1.02 : 2 2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 356 655,62
130 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 116,20000 100,00 11 620,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně spotřeby vody

D 2.1.5 základy : 8,6*3+9,4+10,225*2 55,65

10,225+9,425+20,05+20,85 60,55

131 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 57,43500 65,00 3 733,28 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
D 2.1.5  : (3,25+3,25+1+0,9*2+0,7)*3,7 37

-0,8*2*2 -3,2

-0,6*2*3 -3,6

(4+2,45+1,2+0,9)*3,7 31,635

-0,8*2*2 -3,2

-0,6*2 -1,2

132 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 88,12440 75,00 6 609,33 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
D 2.1.5  : (1+3,606+1)*3,7 20,7422

-0,8*2 -1,6

2,5*3,7 9,25

-0,8*2 -1,6
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

(4,9+3,5)*3,7 31,08

-0,8*2*2 -3,2

(1+3,906+1)*3,7 21,8522

-0,8*2 -1,6

4*3,7 14,8

-0,8*2 -1,6

133 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou

m3 31,32800 300,00 9 398,40 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
D 2.1.5 stávající dojírna : 3,14*12,8*0,32*1,9 24,43674

(0,5+0,85+1+1,9+0,5)*0,25*3,7 4,39375

1,5*0,45*3,7 2,4975

134 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 32,67250 250,00 8 168,13 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
D 2.1.5  : (9,75+3,8+2,7+15+6,45)*0,25*3,7 34,8725

-1,1*2 -2,2

135 962052314R00 Bourání zdiva železobetonového piliřů m3 10,20000 1 600,00 16 320,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
D 2.1.5 stávající patky : 10,2 10,2

136 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 49,87500 90,00 4 488,75 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),D 2.1.2,D 2.1.10 S,S7 : 1,25*2,1*2 5,25

2,5*2,1*4 21

3,1*2,1*3 19,53

0,65*2,1 1,365

1,3*2,1 2,73

137 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 9,55000 400,00 3 820,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.5 : 1*2+2,35+0,7*2+1,75+0,45*2+1,15 9,55

138 964011211R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m m3 3,67970 1 650,00 6 071,51 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.5 stávající překlady : (3,8+1,25+9+6,5+4+13,5+1,2)*0,375*0,25 3,67969

139 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 54,91510 750,00 41 186,33 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.5 základy : 8,6*0,8*2+10,225*0,8*2 30,12

  20,85*0,8 16,68

  Mezisoučet 46,8

Konec provozního součtu

46,64*0,15 6,996

Začátek provozního součtu

  101 PVC : 75,7 75,7

  102 KD : 6,5 6,5

  103 KD : 8,6 8,6

  104 KD : 4,9 4,9

  105 KD : 5,1 5,1

  106 KD : 8,6 8,6

  107 KD : 3,8 3,8

  108 KD : 1,1 1,1

  109 KD : 5,6 5,6

  110 KD : 6 6

  111 KD : 2,7 2,7

  112 KD : 5,5 5,5

  113 KD : 7,5 7,5

  114 KD : 5,5 5,5

  115 PVC : 12,6 12,6

  116 bet.stěrka : 25,2 25,2

  117 bet.stěrka : 126,3 126,3

  118 PVC : 104,8 104,8

  119 PVC : 7,5 7,5

  120 PVC : 44,4 44,4

  121 PVC : 40,4 40,4

  122 antistatické PVC : 3,8 3,8

  123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  odpočet S7 : -3,14*6,08*6,08 -116,0745

  Mezisoučet 399,3255

Konec provozního součtu

399,3255*0,12 47,91906

140 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 6,99600 400,00 2 798,40 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 2.1.5 základy : 8,6*0,8*2+10,225*0,8*2 30,12

  20,85*0,8 16,68

  Mezisoučet 46,8

Konec provozního součtu

46,64*0,15 6,996

141 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 54,00000 40,00 2 160,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

D 2.1.2,2.1.7 : 54 54

142 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 50,00 200,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

D 2.1.2,2.1.7 : 4 4

143 968061137R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 2,00000 100,00 200,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

D 2.1.2,2.1.7 : 2 2

144 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 16,92000 130,00 2 199,60 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

D 2.1.2,D 2.1.7 : 0,9*1,2*6 6,48

0,6*1,2 0,72

1,5*1,8*2 5,4

1,2*1,8*2 4,32

145 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 7,02000 120,00 842,40 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

D 2.1.2,D 2.1.7 : 1,2*2,1 2,52

1,5*3 4,5

146 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat, plochy přes 5 m2 m2 7,20000 65,00 468,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.2,D 2.1.7 : 2,4*3 7,2

147 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,40000 200,00 680,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.7 : 0,9*2 1,8

0,8*2 1,6

148 971033351R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 8,00000 170,00 1 360,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

základovém nebo nadzákladovém,

D 2.1.5 otvory VZT : 2+2+4 8

149 971033451R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 320,00 640,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

základovém nebo nadzákladovém,

D 2.1.5 otvory VZT : 2 2

150 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 10,62280 750,00 7 967,10 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Začátek provozního součtu

  D 2.1.5 otvory  : 1,1*2,1 2,31

  1,3*2,1*2 5,46

  0,9*2,1 1,89

  0,8*2,1 1,68

  0,9*2,1 1,89

  0,225*2,1 0,4725

  0,8*2,1 1,68

  0,45*2,1 0,945

  2,5*2,1 5,25

  0,9*2,1 1,89

  0,9*1,2*2 2,16

  0,9*3 2,7

  Mezisoučet 28,3275

Konec provozního součtu
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

28,3275*0,375 10,62281

151 973031824R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 22,50000 220,00 4 950,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

v.č. D 2.1.9 ,D 2.1.10 : 3,75*6 22,5

152 974031666R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 35,00000 195,00 6 825,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 P5-P11 : 2,75*2 5,5

1,25*6 7,5

1,75*6 10,5

1*1 1

2,25*1 2,25

3,25*1 3,25

1,25*4 5

153 975021211R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm m 70,00000 1 000,00 70 000,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí 
vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,
Začátek provozního součtu

  D 2.1.9 P5-P11 : 2,75*2 5,5

  1,25*6 7,5

  1,75*6 10,5

  1*1 1

  2,25*1 2,25

  3,25*1 3,25

  1,25*4 5

  Mezisoučet 35

Konec provozního součtu

35*2 70

154 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 288,13650 50,00 14 406,83 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 S,S7 : (35,775+15)*2*3,75 380,8125

-0,7*0,77*4 -2,156

-1,25*2,1*2 -5,25

-2,5*2,1*4 -21
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-1,25*2,1 -2,625

-2,5*2,4 -6

-0,9*1,2*6 -6,48

-0,6*1,2 -0,72

-0,9*2 -1,8

-0,8*2 -1,6

-3,1*2,1*3 -19,53

-0,65*2,1 -1,365

-1,3*2,1 -2,73

-1,5*1,8*2 -5,4

-1,5*3 -4,5

-1,2*1,8*2 -4,32

-2,4*3 -7,2

155 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 516,86470 50,00 25 843,24 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 S3 : (36,9+15,75)*2*4,55 479,115

15,75/2*1,82*4,55*2 130,42575

-0,7*0,77*4 -2,156

-1,25*2,1*2 -5,25

-2,5*2,1*4 -21

-1,25*2,1 -2,625

-2,5*2,4 -6

-0,9*1,2*6 -6,48

-0,6*1,2 -0,72

-0,9*2 -1,8

-0,8*2 -1,6

-3,1*2,1*3 -19,53

-0,65*2,1 -1,365

-1,3*2,1 -2,73

-1,5*1,8*2 -5,4

-1,5*3 -4,5

-1,2*1,8*2 -4,32
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-2,4*3 -7,2

156 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 100,00000 60,00 6 000,00 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

D 2.1.5 : 100 100

157 979096211R00 Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou t 123,20146 90,00 11 088,13 800-6 RTS 17/II RTS 16/ II

zásyp v dojírně : 67,3232*1,83 123,20146

158 981011313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC m3 35,62500 130,00 4 631,25 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.5 spojovací krčky : 3,125*3*1,9*2 35,625

159 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 280,23324 90,00 25 220,99 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

403,4347 403,4347

odpočet zásyp v dojírně : -67,3232*1,83 -123,20146

160 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 241,86560 1,00 2 241,87 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  403,4347 403,4347

  odpočet zásyp v dojírně : -67,3232*1,83 -123,20146

  Mezisoučet 280,23324

Konec provozního součtu

280,2332*8 2241,8656

161 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 123,20150 85,00 10 472,13 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

zásyp v dojírně : 67,3232*1,83 123,20146

162 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 232,01460 5,00 6 160,07 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

zásyp v dojírně : 67,3232*1,83*10 1232,01456

163 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 280,23320 100,00 28 023,32 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

403,4347 403,4347

odpočet zásyp v dojírně : -67,3232*1,83 -123,20146

164 900      RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 h 25,00000 250,00 6 250,00 Prav.M RTS 17/II RTS 17/ I

165 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 361,15582 10,00 3 611,56 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 73 002,65
166 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m

t 730,02651 100,00 73 002,65 801-4 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vod ě 130 853,18
167 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 536,62500 8,00 4 293,00 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S,S7 : 35,775*15 536,625

168 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 536,62500 80,00 42 930,00 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S,S7 : 35,775*15 536,625

169 711741567R00  Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm
 vodorovných, NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)

m 101,55000 70,00 7 108,50 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S,S7 : (35,775+15)*2 101,55

170 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 617,11870 120,00 74 054,24 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 S,S7 : 35,775*15*1,15 617,11875

171 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 3,08430 800,00 2 467,44 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 713 Izolace tepelné 379 604,85

172 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 515,40000 10,00 5 154,00 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

173 713111221RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 531,05200 55,00 29 207,86 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 PVC : 75,7+2,2*6,46 89,912

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

104 KD : 4,9 4,9

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6+0,9*1,6 7,44

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

117 bet.+stěrka : 126,3 126,3

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

174 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 515,40000 35,00 18 039,00 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 skl S1,S7 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

175 713181111R00 Izolace foukaná do dutin stropů,minerální specifikace dle PD m3 135,56250 1 250,00 169 453,13 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9,D 2.1.10 : 36,15*15*0,25 135,5625

176 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 1 057,65000 35,00 37 017,75 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 skl S1,S7 PVC : 515,4 515,4

D 2.1.9,D 2.1.10 : 36,15*15 542,25

177 28375856R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 541,17000 180,00 97 410,60 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.9 101 skl S1,S7 PVC : 515,4*1,05 541,17
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

178 693660191R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 
200 g/m2

m2 618,48000 32,00 19 791,36 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  101 PVC : 75,7 75,7

  102 KD : 6,5 6,5

  103 KD : 8,6 8,6

  104 KD : 4,9 4,9

  105 KD : 5,1 5,1

  106 KD : 8,6 8,6

  107 KD : 3,8 3,8

  108 KD : 1,1 1,1

  109 KD : 5,6 5,6

  110 KD : 6 6

  111 KD : 2,7 2,7

  112 KD : 5,5 5,5

  113 KD : 7,5 7,5

  114 KD : 5,5 5,5

  115 PVC : 12,6 12,6

  116 bet.stěrka : 25,2 25,2

  117 bet.stěrka : 126,3 126,3

  118 PVC : 104,8 104,8

  119 PVC : 7,5 7,5

  120 PVC : 44,4 44,4

  121 PVC : 40,4 40,4

  122 antistatické PVC : 3,8 3,8

  123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

  Mezisoučet 515,4

Konec provozního součtu

515,4*1,2 618,48

179 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 7,06229 500,00 3 531,15 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 98 030,12
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

180 762342203RT2  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm

m2 627,19200 90,00 56 447,28 800-762 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 8,43*37,2*2 627,192

181 762342204RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, svislé, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 627,19200 60,00 37 631,52 800-762 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 8,43*37,2*2 627,192

182 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 2,63421 1 500,00 3 951,32 800-762 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 520 041,33
183 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 4,00000 30,00 120,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

184 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 35,15000 30,00 1 054,50 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.10 : 1,25*2 2,5

2,5*4 10

3,1*3 9,3

0,65*1 0,65

1,3*1 1,3

D 2.1.2,D 2.1.7 : 0,9*6 5,4

0,6*1 0,6

1,5*2 3

1,2*2 2,4

185 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 19,80000 20,00 396,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  K 11 : 5,2*2 10,4

K17 : 4,7*2 9,4

186 764895100R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných 
trapézových plechů výška vlny 17 mm, tl. 0,45 mm, povrchová úprava polyester, osazených na 
dřevo

m2 627,19200 430,00 269 692,56 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1,D 2.1.13.4,5 : 8,43*37,2*2 627,192

187 764895111RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných 
trapézových plechů -, tl. 0,45 mm, povrchová úprava polyester, hřebenáč rovný s těsněním

m 37,20000 580,00 21 576,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 37,2 37,2

188 764775309R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu   
, zavětrovací lišta, tloušťky 0,7 mm,  ,  

m 16,60000 320,00 5 312,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.2.1.14  K 16 : 8,3*2 16,6

189 764908102R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 
žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

kus 4,00000 450,00 1 800,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  K 11 : 2 2

K17 : 2 2

190 764908105R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

m 75,00000 410,00 30 750,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  K 15 : 37,5*2 75

191 764908109R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé

m 19,80000 430,00 8 514,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  K 11 : 5,2*2 10,4

K17 : 4,7*2 9,4

192 764909401R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou doplňky  hydroizolační difuzní fólie m2 627,19200 110,00 68 991,12 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 8,43*37,2*2 627,192

193 764908303T00 Oplechování parapetů, rš 350 mm, plech FOP/PO tl.0,6 mm m 41,10000 450,00 18 495,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  K1 : 1,4*7 9,8

K2 : 1*5 5

K3 : 2,6*4 10,4

K4 : 1,4*2 2,8

K5 : 1,6*2 3,2

K6 : 0,7*1 0,7

K7 : 1*4 4

K8 : 1,9*1 1,9

K9 : 2,6*1 2,6

K10 : 0,7*1 0,7

194 764391309R00 Závětrná lišta z Al plechu, rš 200 mm D+M, parametry dle tabulky v PD m 16,60000 220,00 3 652,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  K 16 : 8,3*2 16,6

195 76490 protidešťová žaluzie D+M Al  125x125mm, parametry dle PD kus 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  Z1 : 4 4

196 764901071T00 popl.plech, oplechování okapnic, rš 300 mm D+M m 75,00000 330,00 24 750,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  K 13 : 37,5*2 75
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

197 764902208T00 okapový plech, tl. 0,6 mm r.š.600mm D+M, předlak.ocel tl.min 0,6mm RAL 7037 m 75,00000 660,00 49 500,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  K 14 : 37,5*2 75

198 76491 protidešťová žaluzie D+M Al  160x160mm, parametry dle PD kus 2,00000 520,00 1 040,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  Z2 : 2 2

199 76492 protidešťová žaluzie D+M Al  320x320mm, parametry dle PD kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  Z3 : 1 1

200 76493 protidešťová žaluzie D+M Al  630x400mm, parametry dle PD kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  Z4 : 1 1

201 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 6,11478 1 500,00 9 172,17 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

202 979990118T00 Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele t     0,09220 1,00 0,09 Vlastní K16

203 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,09220 500,00 46,10 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

204 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,09220 200,00 18,44 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

205 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,84401 50,00 92,20 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

206 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,09220 250,00 23,05 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

207 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,09220 500,00 46,10 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 869 329,71
208 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  
m 172,22000 120,00 20 666,40 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09*2)*4 21,84

D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09*2)*1 5,06

D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09*2)*4 26,64

D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79*2)*2 9,72

D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79*2)*2 10,12

D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19*2)*1 2,96

D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19*2)*4 13,04

D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09*2)*1 5,96

D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79*2)*1 4,86

D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09*2)*1 4,76

D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09*2)*3 16,38

D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09*2)*4 20,24
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03*2)*1 8,24

D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19*2)*1 5,36

D 2.1.14  O 16 : (2,8+3*2)*1 8,8

209 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 44,68000 110,00 4 914,80 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : 1,28*4 5,12

D 2.1.14  O2 : 0,88*1 0,88

D 2.1.14  O3 : 2,48*4 9,92

D 2.1.14  O4 : 1,28*2 2,56

D 2.1.14  O5 : 1,48*2 2,96

D 2.1.14  O6 : 0,58*1 0,58

D 2.1.14  O7 : 0,88*4 3,52

D 2.1.14  O8 : 1,78*1 1,78

D 2.1.14  O9 : 1,28*1 1,28

D 2.1.14  O10 : 0,58*1 0,58

D 2.1.14 O 11 : 1,28*3 3,84

D 2.1.14 O 12 : 0,88*4 3,52

D 2.1.14  O 13 : 2,18*1 2,18

D 2.1.14  O 14 : 2,18*1 2,18

D 2.1.14  O 15 : 0,98*1 0,98

D 2.1.14  O 16 : 2,8*1 2,8

210 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 9,00000 1 100,00 9 900,00 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T8 : 3 3

T9 : 2 2

D.2.1.14  T10 : 1 1

D.2.1.14  T11 : 2 2

T12 : 1 1

211 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 28,00000 150,00 4 200,00 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14 : 25+3 25

212 766670020PC Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří, Atyp s nadvětlíkem-protipožárních kus 19,00000 1 500,00 28 500,00 Vlastní Indiv

vnitřní : T1: 1, T2: 1, T3: 4, T4: 5, T5: 1, T6: 2, T7: 1,T13 1 : 16 16
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

vnější : 3 3

213 766870020 M+D podia parametry dle PD kus 1,00000 165 000,00 165 000,00 Vlastní Kalkul

D.2.1.14  Z9 : 1 1

214 54914594R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře kus 25,00000 480,00 12 000,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

vnitřní : 1+1+4+5+1+2+1+3+2+1+2+1+1 25

215 549146400R kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr kus 3,00000 650,00 1 950,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

vnější : 3 3

216 54926045R zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; 
rozteč 90 mm

kus 25,00000 180,00 4 500,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

vnitřní : 1+1+4+5+1+2+1+3+2+1+2+1+1 25

217 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 750,00 7 500,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T11 : 2 2

218 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 4 125,00 4 125,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T10 : 1 1

219 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 6,00000 4 275,00 25 650,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T8 : 3 3

T9 : 2 2

T12 : 1 1

220 61168869 Dveře vnitřní CPL s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T2 : 1 1

221 61168870 Dveře vnitřní CPL s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 6,00000 16 800,00 100 800,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T1 : 1 1

T4 : 5 5

222 61168871 Dveře vnitřní CPL  s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 4,00000 18 000,00 72 000,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T3 : 4 4

223 61168872 Dveře vnitřní CPL  s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 17 700,00 17 700,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T7 : 1 1

224 61168873 Dveře vnitřní CPL s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 2,00000 17 700,00 35 400,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T6 : 2 2

225 61168874 Dveře vnitřní CPL  s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 17 700,00 17 700,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T5 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

226 61168875 Dveře vnitřní CPL  s nadsvět.vč.obl.zárubně, tech.parametry viz popis v PD EW15DP3+C3 kus 1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  T13 : 1 1

227 611812691R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; hruška, zebrano, padouk

kus 2,00000 1 575,00 3 150,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T11 : 2 2

228 611812692R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; hruška, zebrano, padouk

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T10 : 1 1

229 611812693R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; hruška, zebrano, padouk

kus 6,00000 1 725,00 10 350,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  T8 : 3 3

T9 : 2 2

T12 : 1 1

230 6152906300T WC kabinky D+M, parametry dle tabulky v PD m 5,70000 10 850,00 61 845,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/II

D 2.1.14  T19 : 2,7+1,5*2 5,7

231 615290632T věšáky D+M, parametry dle tabulky v PD m 7,00000 3 120,00 21 840,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/II

D 2.1.14  T18 : 7 7

232 61581625.AT Linka kuchyňská atypická za bm D+M, parametry dle tabulky v PD m 7,00000 26 500,00 185 500,00 Vlastní RTS 16/II

D 2.1.14  T15 : 2,7+1,8 4,5

T20 : 2,5 2,5

233 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 3,36064 800,00 2 688,51 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 692 097,74
234 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 33,72000 25,00 843,00 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 8,43*2*2 33,72

235 764393830R00 Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30° m 37,20000 28,00 1 041,60 800-764 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 37,2 37,2

236 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 627,19200 50,00 31 359,60 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.3 ,D 2.1.1 : 8,43*37,2*2 627,192

237 767425161R00 Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady pomocných 
nosných konstrukcí

m2 531,05200 250,00 132 763,00 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

SDK podhled pomocný profil C140/2 po 0,5 m,včetně dodávky kotvících prvků

D 2.1.9 101 : 75,7+2,2*6,46 89,912
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

102 : 6,5 6,5

103 : 8,6 8,6

104 : 4,9 4,9

105 : 5,1 5,1

106 : 8,6 8,6

107 : 3,8 3,8

108 : 1,1 1,1

109 : 5,6 5,6

110 : 6+0,9*1,6 7,44

111 : 2,7 2,7

112 : 5,5 5,5

113 : 7,5 7,5

114 : 5,5 5,5

115 : 12,6 12,6

116 : 25,2 25,2

117 : 126,3 126,3

118 : 104,8 104,8

119 : 7,5 7,5

120 : 44,4 44,4

121 : 40,4 40,4

122 : 3,8 3,8

123 : 3,3 3,3

238 767657220R00 Montáž vrat zvedacích, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

D 2.1.14  O 16 : 1 1

239 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 132,00000 85,00 11 220,00 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  Z11 : 132 132

240 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 773,68000 55,00 42 552,40 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  Z11 : 565,9 565,9

D.2.1.14  Z12 : 207,78 207,78

241 7638001 Dataprojektor dodávka a montáž kus 3,00000 22 000,00 66 000,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  V1 : 3 3

242 7638002 Plátno dodávka a montáž kus 3,00000 11 200,00 33 600,00 Vlastní Indiv
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  V2 : 3 3

243 7638003 Stereo reproduktor dodávka a montáž kus 6,00000 2 100,00 12 600,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  V3 : 6 6

244 7638004 Kabeláž dodávka a montáž kus 3,00000 4 050,00 12 150,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  V4 : 3 3

245 767870010 M+D poklop revizní šachty parametry dle PD kus 2,00000 2 800,00 5 600,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  Z10 : 2 2

246 767995100R00 Výrobní dokumentace kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní Indiv

D.2.1.14  Z11,Z12 : 1 1

247 13380620R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm T 0,78008 24 000,00 18 721,92 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  Z11 : 0,5145*1,08 0,55566

D.2.1.14  Z12 : 0,2078*1,08 0,22442

248 55341562 Vrata garážová sekční 2800x3000, tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O 16 : 1 1

249 553510323 PCT Vaznice lehká profil C150 tl. plechu 2,0 mm m 1 232,71500 164,00 202 165,26 Vlastní RTS 16/II

36,15*31*1,1 1232,715

250 55399994R výrobek kovový kg 72,23000 65,00 4 694,95 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.1.14  Z11 : 51,45 51,45

D.2.1.14  Z12 : 20,78 20,78

251 55399995 atypické prvky-pozinkování kg 794,51000 28,00 22 246,28 Vlastní Indiv

D.2.1.14  Z11 : 514,5 514,5

D.2.1.14  Z11 : 51,45 51,45

D.2.1.14  Z12 : 207,78 207,78

D.2.1.14  Z12 : 20,78 20,78

252 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 6,00683 1 000,00 6 006,83 800-767 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

253 979990118T00 Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele t     4,52837 1,00 4,53 Vlastní K16

254 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,52837 250,00 1 132,09 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

255 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,52837 250,00 1 132,09 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

256 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 45,28370 15,00 679,26 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

257 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,52837 150,00 679,26 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

258 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,52837 200,00 905,67 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 447 998,49
259 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 178,12000 220,00 39 186,40 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O1 : (1,28+2,09)*2*4 26,96

D 2.1.14  O2 : (0,88+2,09)*2*1 5,94

D 2.1.14  O3 : (2,48+2,09)*2*4 36,56

D 2.1.14  O4 : (1,28+1,79)*2*2 12,28

D 2.1.14  O5 : (1,48+1,79)*2*2 13,08

D 2.1.14  O6 : (0,58+1,19)*2*1 3,54

D 2.1.14  O7 : (0,88+1,19)*2*4 16,56

D 2.1.14  O8 : (1,78+2,09)*2*1 7,74

D 2.1.14  O9 : (1,28+1,79)*2*1 6,14

D 2.1.14  O10 : (0,58+2,09)*2*1 5,34

D 2.1.14O 11 : (1,28+2,09)*2*3 20,22

D 2.1.14O 12 : (0,88+2,09)*2*4 23,76

260 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 27,18000 250,00 6 795,00 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  O 13 : (2,18+3,03)*2*1 10,42

D 2.1.14  O 14 : (2,18+3,03)*2*1 10,42

D 2.1.14  O 15 : (0,98+2,19)*2*1 6,34

261 61143790.AR dveře vchodové š = 900 mm; h = 2 200,0 mm; plastové; otevíravé; počet křídel 1 kus 1,00000 25 200,00 25 200,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

D 2.1.14  O 15 : 1 1

262 61143793.A Dveře vchodové plast 2kř. 2180x3030 otevíravé, tech.parametry viz popis v PD,vč.kování kus 2,00000 58 800,00 117 600,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O 13 : 1 1

O 14 : 1 1

263 611439021 Okno plastové jednokřídlé 58 x 209 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 9 900,00 9 900,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O10 : 1 1

264 61143902PCT Okno plastové jednokřídlé 58 x 119 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní RTS 16/II

D 2.1.14  O6 : 1 1

265 611439065 Okno plastové jednokřídlé 88 x 209 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 5,00000 10 650,00 53 250,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O2 : 1 1

O 12 : 4 4

266 611439065.A Okno plastové jednokřídlé 88 x 119 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 4,00000 8 250,00 33 000,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 2.1.14  O7 : 4 4

267 611439068 Okno plastové jednokřídlé 148 x 179 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 2,00000 8 250,00 16 500,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O5 : 2 2

268 611439069 Okno plastové jednokřídlé 128 x 179 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 2,00000 8 250,00 16 500,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O4 : 2 2

269 61143907 Okno plastové jednokřídlé 128 x 209 cm OS 6-komor., tech.parametry viz popis v PD kus 7,00000 8 745,00 61 215,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O1 : 4 4

O 11 : 3 3

270 611439208 Okno plastové 4křídlé 128x209cm OS+OS+OS 6-kom., tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 10 425,00 10 425,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O 17 : 1 1

271 611439209 Okno plastové 4křídlé 178x209cm OS+OS+OS 6-kom., tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 10 425,00 10 425,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O8 : 1 1

272 611439211 Okno plastové 4křídlé 248x179cm OS+OS+OS 6-kom., tech.parametry viz popis v PD kus 1,00000 7 035,00 7 035,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O9 : 1 1

273 61143921PC Okno plastové 4křídlé 248x209cm OS+OS+OS 6-kom., tech.parametry viz popis v PD kus 4,00000 7 035,00 28 140,00 Vlastní Indiv

D 2.1.14  O3 : 4 4

274 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,21186 6 500,00 7 877,09 800-766 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 93 484,26
275 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 71,40000 30,00 2 142,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

276 771111141R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby m2 71,40000 150,00 10 710,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

277 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 46,84000 110,00 5 152,40 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

102 KD : (2,4+2,7)*2 10,2

-0,8*1 -0,8

103 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

-0,8*1 -0,8

105 KD : (1,9+2,7)*2 9,2

-0,8*2 -1,6

106 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

-0,8*2 -1,6

112 KD : (2,02+2,7)*2 9,44

-0,8*1 -0,8

278 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 71,40000 480,00 34 272,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

D 2.1.9 102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

104 KD : 4,9 4,9

105 KD : 5,1 5,1

106 KD : 8,6 8,6

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

279 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 15,61330 100,00 1 561,33 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

46,84/3 15,61333

280 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 75,35000 40,00 3 014,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

104 KD : (1,8+2,7)*2 9

-0,8*2 -1,6

107 KD : (1,9+2,7)*2 9,2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,8*1 -0,8

108 KD : (0,9+1,2)*2 4,2

-0,7*1 -0,7

109 KD : (2,055+2,7)*2 9,51

-0,8*2 -1,6

110 KD : (1,65+2,7)*2 8,7

-0,7*1 -0,7

-0,8*1 -0,8

(1,6+0,9)*2 5

-0,7*1 -0,7

111 KD : (1,6+1,7)*2 6,6

-0,9*1 -0,9

112 KD : (2,02+2,7)*2 9,44

-0,8*1 -0,8

113 KD : (2,75+2,7)*2 10,9

-0,8*1 -0,8

114 KD : (2+1,4)*2 6,8

-0,8*1 -0,8

-0,6*2 -1,2

(0,95+1,2)*2*2 8,6

-0,6*2 -1,2

281 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 12,50000 50,00 625,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

104 KD : 4,9 4,9

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

111 KD : 2,7 2,7

282 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 71,40000 50,00 3 570,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

283 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 11,41260 80,00 913,01 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

dlažba : 71,4*0,15 10,71

sokl : 46,84*0,1*0,15 0,7026
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

284 585821388R malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní, rychle tvrdnoucí; C2TF S1; pro interier i exterier; stěny, 
podlahy; báze cementová; barva šedá

kg 335,35200 18,00 6 036,34 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

dlažba : 71,4*4,5 321,3

sokl : 46,84*0,1*3 14,052

285 59763021.A Dlažba 30/30cm dle výběru investora vlastnosti dle, parametrů PD m2 80,12240 300,00 24 036,72 Vlastní Indiv

dlažba : 71,4*1,05 74,97

sokl : 46,84*0,1*1,1 5,1524

286 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,81432 800,00 1 451,46 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 210 302,03
287 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 292,50000 25,00 7 312,50 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

položky neobsahují žádný materiál

101 PVC : 75,7 75,7

115 PVC : 12,6 12,6

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

288 776210300RT1  Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci
 hrany na stupně

m 29,10000 80,00 2 328,00 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

118 : 9,7*3 29,1

289 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 29,10000 100,00 2 910,00 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

118 : 9,7*3 29,1

290 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 190,46000 25,00 4 761,50 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : 27,95*2+2,2+6,46*2+2,2 73,22

-0,8*8 -6,4

-0,9*3 -2,7

-0,9*3 -2,7

115 PVC : (2,5+5,05)*2 15,1

-0,8*1 -0,8

118 PVC : (10,805+9,7)*2 41,01
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,9*1 -0,9

0,2*6 1,2

119 PVC : (2,2+3,39)*2 11,18

-0,9*1 -0,9

120 PVC : (8,875+4,9)*2 27,55

-0,9*1 -0,9

121 PVC : (8,875+4,55)*2 26,85

-0,9*1 -0,9

122 antistatické PVC : (1,375+2,7)*2 8,15

-0,8*1 -0,8

123 PVC +čistící zona : 1,6*2 3,2

291 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 292,50000 105,00 30 712,50 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : 75,7 75,7

115 PVC : 12,6 12,6

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

292 776972328R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým 
páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm

m2 1,76000 8 500,00 14 960,00 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.14  Z8 : 1,1*1,6 1,76

293 28342412.AR profil úhlový PVC; rozměr 82/45 mm; povrch šedá m 32,01000 110,00 3 521,10 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

118 : 9,7*3*1,1 32,01

294 28412325R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 
úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová

m2 4,56000 350,00 1 596,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

122 antistatické PVC : 3,8*1,2 4,56

295 28412330R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 352,02720 400,00 140 810,88 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

118 : 9,7*3*0,16*1,2 5,5872

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  101 PVC : 75,7 75,7

  115 PVC : 12,6 12,6

  118 PVC : 104,8 104,8

  119 PVC : 7,5 7,5

  120 PVC : 44,4 44,4

  121 PVC : 40,4 40,4

  123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

  Mezisoučet 288,7

Konec provozního součtu

288,7*1,2 346,44

296 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 1,38955 1 000,00 1 389,55 800-775 RTS 17/II RTS 16/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 318 615,36
297 777217120R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 

soklík s požlábkem, výšky nad 100 mm
m 46,84000 2 000,00 93 680,00 800-773 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

102 KD : (2,4+2,7)*2 10,2

-0,8*1 -0,8

103 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

-0,8*1 -0,8

105 KD : (1,9+2,7)*2 9,2

-0,8*2 -1,6

106 KD : (3,2+2,7)*2 11,8

-0,8*2 -1,6

112 KD : (2,02+2,7)*2 9,44

-0,8*1 -0,8

298 777641902R00 Opravy podlah nátěry polyesterovými penetračními m2 151,50000 420,00 63 630,00 800-773 RTS 17/II RTS 16/ II

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

299 776101001T00 Broušení podlah betonových m2 151,50000 135,00 20 452,50 Vlastní Kalkul

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

300 777551470PCT00 Podlaha stěrka,tl.5mm,těžký prov. param.dle PD D+M, podklad - běžně hlazený beton m2 151,50000 920,00 139 380,00 Vlastní RTS 16/II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

117 bet.stěrka : 126,3 126,3

301 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 1,84108 800,00 1 472,86 800-773 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně

Díl: 781 Obklady keramické 195 706,67
302 781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 192,96120 20,00 3 859,22 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

102 KD : (2,4+2,7+0,6*2)*0,8 5,04

104 KD : (1,8+2,7)*2*2,4 21,6

-0,8*2*2 -3,2

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

107 KD : (1,9+2,7)*2*2,4 22,08

-0,8*2 -1,6

-1,3*1 -1,3

1*2*0,3 0,6

108 KD : (0,9+1,2)*2*2,4 10,08

-0,7*2,4 -1,68

109 KD : (2,055+2,7)*2*2,4 22,824

-0,8*2,4 -1,92

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

110 KD : (1,65+2,7)*2*2,4 20,88

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

(1,6+0,9)*2*2,4 12

-0,7*2 -1,4

111 KD : (1,6+1,7)*2*2,4 15,84

-0,9*2,4 -2,16

112 KD : (2,02+2,7)*2*2,4 22,656

-0,8*2,4 -1,92
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-1,3*1 -1,3

1*2*0,3 0,6

113 KD : (2,75+2,7)*2*2,4 26,16

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

114 KD : (2+1,4)*2*2,4 16,32

-0,8*2,4 -1,92

-0,6*2*2 -2,4

(0,95+1,2)*2*2,4*2 20,64

-0,6*2*2 -2,4

-1,3*1 -1,3

1*2*0,3 0,6

117 bet.stěrka : 1*1,5 1,5

118 PVC : 1*1,5 1,5

120 PVC : 1*1,5 1,5

121 PVC : 1*1,5 1,5

108 KD : 0,9*0,075 0,0675

109 KD : 2,7*0,075 0,2025

110 KD : 1,65*0,075 0,12375

112 KD : 2,7*0,075 0,2025

113 KD : 2,7*0,075 0,2025

114 KD : 0,95*2*0,075 0,1425

303 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 36,45000 125,00 4 556,25 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

104 KD : 0,9+1*2 2,9

107 KD : 2,4+1,3+1*2 5,7

108 KD : 0,9 0,9

109 KD : 0,9+1*2+2,7 5,6

110 KD : 1,65+0,9+1*2 4,55

112 KD : 1,3+1*2+2,7 6

113 KD : 0,9+1*2+2,7 5,6

114 KD : 1,3+1*2 3,3

0,95*2 1,9
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

304 781111151R00 Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) m 75,35000 80,00 6 028,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

104 KD : (1,8+2,7)*2 9

-0,8*2 -1,6

107 KD : (1,9+2,7)*2 9,2

-0,8*1 -0,8

108 KD : (0,9+1,2)*2 4,2

-0,7*1 -0,7

109 KD : (2,055+2,7)*2 9,51

-0,8*2 -1,6

110 KD : (1,65+2,7)*2 8,7

-0,7*1 -0,7

-0,8*1 -0,8

(1,6+0,9)*2 5

-0,7*1 -0,7

111 KD : (1,6+1,7)*2 6,6

-0,9*1 -0,9

112 KD : (2,02+2,7)*2 9,44

-0,8*1 -0,8

113 KD : (2,75+2,7)*2 10,9

-0,8*1 -0,8

114 KD : (2+1,4)*2 6,8

-0,8*1 -0,8

-0,6*2 -1,2

(0,95+1,2)*2*2 8,6

-0,6*2 -1,2

305 781210131R00 Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele velikosti do 300 x 300 mm m2 192,02000 500,00 96 010,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

102 KD : (2,4+2,7+0,6*2)*0,8 5,04

104 KD : (1,8+2,7)*2*2,4 21,6

-0,8*2*2 -3,2

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

107 KD : (1,9+2,7)*2*2,4 22,08
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,8*2 -1,6

-1,3*1 -1,3

1*2*0,3 0,6

108 KD : (0,9+1,2)*2*2,4 10,08

-0,7*2,4 -1,68

109 KD : (2,055+2,7)*2*2,4 22,824

-0,8*2,4 -1,92

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

110 KD : (1,65+2,7)*2*2,4 20,88

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

(1,6+0,9)*2*2,4 12

-0,7*2 -1,4

111 KD : (1,6+1,7)*2*2,4 15,84

-0,9*2,4 -2,16

112 KD : (2,02+2,7)*2*2,4 22,656

-0,8*2,4 -1,92

-1,3*1 -1,3

1*2*0,3 0,6

113 KD : (2,75+2,7)*2*2,4 26,16

-0,8*2 -1,6

-0,9*1 -0,9

1*2*0,3 0,6

114 KD : (2+1,4)*2*2,4 16,32

-0,8*2,4 -1,92

-0,6*2*2 -2,4

(0,95+1,2)*2*2,4*2 20,64

-0,6*2*2 -2,4

-1,3*1 -1,3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

1*2*0,3 0,6

117 bet.stěrka : 1*1,5 1,5

118 PVC : 1*1,5 1,5

120 PVC : 1*1,5 1,5

121 PVC : 1*1,5 1,5

306 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 4,20000 210,00 882,00 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

104 KD : 1*2*0,3 0,6

107 KD : 1*2*0,3 0,6

109 KD : 1*2*0,3 0,6

110 KD : 1*2*0,3 0,6

112 KD : 1*2*0,3 0,6

113 KD : 1*2*0,3 0,6

114 KD : 1*2*0,3 0,6

307 781320111R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm m 12,55000 190,00 2 384,50 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

108 KD : 0,9 0,9

109 KD : 2,7 2,7

110 KD : 1,65 1,65

112 KD : 2,7 2,7

113 KD : 2,7 2,7

114 KD : 0,95*2 1,9

308 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 192,96120 30,00 5 788,84 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

309 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 28,94418 80,00 2 315,53 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

192,9612*0,15 28,94418

310 2834241695R profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 10,0 mm; hrana oblá, R=11 mm m     40,09500 65,00 2 606,18 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  104 KD : 0,9+1*2 2,9

  107 KD : 2,4+1,3+1*2 5,7

  108 KD : 0,9 0,9

  109 KD : 0,9+1*2+2,7 5,6

Stránka 96 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  110 KD : 1,65+0,9+1*2 4,55

  112 KD : 1,3+1*2+2,7 6

  113 KD : 0,9+1*2+2,7 5,6

  114 KD : 1,3+1*2 3,3

  0,95*2 1,9

  Mezisoučet 36,45

Konec provozního součtu

36,45*1,1 40,095

311 585821389R malta pro dlažby/obklady lepicí; C2T S1; pro interier i exterier, vlhké prostředí; stěny, podlahy; 
báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá

kg 578,88360 16,00 9 262,14 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  102 KD : (2,4+2,7+0,6*2)*0,8 5,04

  104 KD : (1,8+2,7)*2*2,4 21,6

  -0,8*2*2 -3,2

  -0,9*1 -0,9

  1*2*0,3 0,6

  107 KD : (1,9+2,7)*2*2,4 22,08

  -0,8*2 -1,6

  -1,3*1 -1,3

  1*2*0,3 0,6

  108 KD : (0,9+1,2)*2*2,4 10,08

  -0,7*2,4 -1,68

  109 KD : (2,055+2,7)*2*2,4 22,824

  -0,8*2,4 -1,92

  -0,8*2 -1,6

  -0,9*1 -0,9

  1*2*0,3 0,6

  110 KD : (1,65+2,7)*2*2,4 20,88

  -0,7*2 -1,4

  -0,8*2 -1,6

  -0,9*1 -0,9

  1*2*0,3 0,6

  (1,6+0,9)*2*2,4 12
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  -0,7*2 -1,4

  111 KD : (1,6+1,7)*2*2,4 15,84

  -0,9*2,4 -2,16

  112 KD : (2,02+2,7)*2*2,4 22,656

  -0,8*2,4 -1,92

  -1,3*1 -1,3

  1*2*0,3 0,6

  113 KD : (2,75+2,7)*2*2,4 26,16

  -0,8*2 -1,6

  -0,9*1 -0,9

  1*2*0,3 0,6

  114 KD : (2+1,4)*2*2,4 16,32

  -0,8*2,4 -1,92

  -0,6*2*2 -2,4

  (0,95+1,2)*2*2,4*2 20,64

  -0,6*2*2 -2,4

  -1,3*1 -1,3

  1*2*0,3 0,6

  117 bet.stěrka : 1*1,5 1,5

  118 PVC : 1*1,5 1,5

  120 PVC : 1*1,5 1,5

  121 PVC : 1*1,5 1,5

  108 KD : 0,9*0,075 0,0675

  109 KD : 2,7*0,075 0,2025

  110 KD : 1,65*0,075 0,12375

  112 KD : 2,7*0,075 0,2025

  113 KD : 2,7*0,075 0,2025

  114 KD : 0,95*2*0,075 0,1425

  Mezisoučet 192,96125

Konec provozního součtu

192,9612*3 578,8836

312 597813606R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; mat m2 212,25730 250,00 53 064,33 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

192,9612*1,1 212,25732

313 597813686T Listela  19,8x2,5 dle výběru investora kus 414,42500 15,00 6 216,38 SPCM RTS 17/II RTS 16/II

75,35/0,2*1,1 414,425

314 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 3,41662 800,00 2 733,30 800-771 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 783 Nátěry 72 942,27
315 783103811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých 

"CC", oškrabáním
m2 310,39260 25,00 7 759,82 800-783 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.10 stávající vazníky a zavětrování : 8,43*2,63*2*7 310,3926

316 783125130R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 
dvojnásobné

m2 310,39260 210,00 65 182,45 800-783 RTS 17/II RTS 16/ II

na vzduchu schnoucí

D 2.1.10 stávající vazníky a zavětrování : 8,43*2,63*2*7 310,3926

Díl: 784 Malby 80 324,91
317 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 709,04050 15,00 25 635,61 800-784 RTS 17/II RTS 16/ II

101 PVC : (27,95*2+2,2+6,46*2+2,2)*3,75 274,575

-0,8*3*8 -19,2

-0,9*3*3 -8,1

-0,9*2,85*2 -5,13

-0,9*2 -1,8

102 KD : (2,4+2,7)*2*3,75 38,25

-0,8*3 -2,4

-1,5*1,8 -2,7

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

103 KD : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

104 KD : (1,8+2,7)*2*3,75 33,75

-0,8*2*2 -3,2

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

105 KD : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-0,8*3 -2,4
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

106 KD : (3,2+2,7)*2*3,75 44,25

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

107 KD : (1,9+2,7)*2*3,75 34,5

-0,8*2 -1,6

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

108 KD : (0,9+1,2)*2*3,75 15,75

-0,7*3 -2,1

109 KD : (2,055+2,7)*2*3,75 35,6625

-0,8*3 -2,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

110 KD : (1,65+2,7)*2*3,75 32,625

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

(1,6+0,9)*2*3,75 18,75

-0,7*2 -1,4

111 KD : (1,6+1,7)*2*3,75 24,75

-0,9*3 -2,7

112 KD : (2,02+2,7)*2*3,75 35,4

-0,8*3 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

113 KD : (2,75+2,7)*2*3,75 40,875

-0,8*2 -1,6
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,9*2,1 -1,89

(0,9+2,1*2)*0,3 1,53

114 KD : (2+1,4)*2*3,75 25,5

-0,8*3 -2,4

-0,6*2*2 -2,4

(0,95+1,2)*2*3,75*2 32,25

-0,6*2*2 -2,4

-1,3*2,1 -2,73

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

115 PVC : (2,5+5,05)*2*3,75 56,625

-0,8*3 -2,4

-1,8*2,1 -3,78

(1,8+2,1*2)*0,3 1,8

116 bet.stěrka : (4+6,3)*2*3,75 77,25

-0,8*2 -1,6

-0,9*1,2*3 -3,24

-0,6*1,2 -0,72

(0,9+1,2*2)*0,3*3 2,97

(0,6+1,2*2)*0,3 0,9

117 bet.stěrka : (13,52+9,7)*2*3,75 174,15

-0,8*2 -1,6

-0,9*3 -2,7

-2,5*2,1*2 -10,5

-0,9*1,2 -1,08

-2,8*3 -8,4

-1*2,1 -2,1

(2,5+2,1*2)*0,3*2 4,02

(0,9+1,2*2)*0,3 0,99

(2,8+3*2)*0,3 2,64

(1+2,1*2)*0,3 1,56

118 PVC : (10,805+9,7)*2*3,75 153,7875

-0,9*3 -2,7

-2,315*2,1 -4,8615

Stránka 101 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-2,5*2,1 -5,25

-1,3*2,1 -2,73

(2,315+2,1*2)*0,3 1,9545

(2,5+2,1*2)*0,3 2,01

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

119 PVC : (2,2+3,39)*2*3,75 41,925

-0,9*2 -1,8

-0,6*2,1 -1,26

(0,6+2,1*2)*0,3 1,44

120 PVC : (8,875+4,9)*2*3,75 103,3125

-1,3*2,1 -2,73

-1,3*1,8 -2,34

-1,5*1,8 -2,7

-0,9*2,85 -2,565

(1,3+2,1*2)*0,3 1,65

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(1,5+1,8*2)*0,3 1,53

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

121 PVC : (8,875+4,55)*2*3,75 100,6875

-2,5*1,8 -4,5

-1,3*1,8 -2,34

-0,9*2,85 -2,565

(2,5+1,8*2)*0,3 1,83

(1,3+1,8*2)*0,3 1,47

(0,9+2,85*2)*0,25 1,65

122 antistatické PVC : (1,375+2,7)*2*3,75 30,5625

-0,8*3 -2,4

123 PVC +čistící zona : 1,6*3,75*2 12

odpočet obklady : -192,02 -192,02

D 2.1.9 101 PVC : 75,7 75,7

102 KD : 6,5 6,5

103 KD : 8,6 8,6

105 KD : 5,1 5,1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

106 KD : 8,6 8,6

115 PVC : 12,6 12,6

116 bet.stěrka : 25,2 25,2

118 PVC : 104,8 104,8

119 PVC : 7,5 7,5

120 PVC : 44,4 44,4

121 PVC : 40,4 40,4

122 antistatické PVC : 3,8 3,8

104 KD : 4,9 4,9

107 KD : 3,8 3,8

108 KD : 1,1 1,1

109 KD : 5,6 5,6

110 KD : 6 6

111 KD : 2,7 2,7

112 KD : 5,5 5,5

113 KD : 7,5 7,5

114 KD : 5,5 5,5

117 bet.+stěrka : 126,3 126,3

123 PVC +čistící zona : 3,3 3,3

318 784195122R00 Malby z malířských směsí hlinkové,  , barevné, dvojnásobné m2 1 709,04050 32,00 54 689,30 800-784 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 787 Zasklívání 1 751,22
319 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 16,92000 60,00 1 015,20 800-787 RTS 17/II RTS 16/ II

D 2.1.2,D 2.1.7 : 0,9*1,2*6 6,48

0,6*1,2 0,72

1,5*1,8*2 5,4

1,2*1,8*2 4,32

320 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,16920 800,00 135,36 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

321 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,38400 100,00 338,40 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

322 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 0,16920 1 500,00 253,80 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

323 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,16920 50,00 8,46 RTS 17/II RTS 16/ II

Celkem 7 988 039,92
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.1 Zdravotechnika vnitřní

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 8 Trubní vedení 44 971,33
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 20,52000 95,00 1 949,40 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
D.2.4.2.3 : (38+5,5+9,5+1,5+3,5+2,5*3+4,5+4,0+1,5+10)*0,6*0,40 20,52

2 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,69500 420,00 3 231,90 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D.2.4.2.3 :  (38+5,5+9,5+1,5+3,5+2,5*3+4,5+4,0+1,5+10)*0,6*0,15 7,695

3 617451401R00 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové potěry dna šachet tloušťky 20 mm, 
hlazené hladítkem dřevěným

m2 5,36400 850,00 4 559,40 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : (1,2*0,9)+(1,2+0,9)*2*1,02 5,364

4 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 10,00000 46,80 468,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D.2.4.2.2 : 10 10

5 891183111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 40 mm soub. 1,00000 318,60 318,60 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

6 894411111R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 
cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm

kus 1,00000 8 910,00 8 910,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

D.2.4.2.3 : 1 1

7 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 588,60 588,60 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : 1 1

8 899501111R00 Stupadla do šachet a drobných objektů vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 2,00000 256,50 513,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : 2 2

9 617633100 Vnitřní úprava povrchů stáv.vodovod. šachet ,vyčištění, st.vyspravení soubor 2,00000 4 320,00 8 640,00 Vlastní Indiv

10 871171101 D - šoupě vodárenské s ručním kolečkem  DN 40 6/4" ks 1,00000 702,00 702,00 Vlastní Indiv

11 879181100 Montáž přeložky   napojení vodovodní přípojky  DN 40 soub. 1,00000 1 665,00 1 665,00 Vlastní Indiv

12 286136747R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 
mm; s = 4,60 mm;  použití pro vodovody

m 10,00000 87,30 873,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.2: : 10 10

13 55242127R poklop šachtový litinový; protiskluzový; 700x700 mm; vstup 600x600 mm; únosnost B 125 kN kus 1,00000 4 860,00 4 860,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : 1 1

14 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 313,20 316,33 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : 1,01 1,01
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Cen. 
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platnost

Cenová 
úroveň

15 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,00000 355,50 711,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.3 : 2 2

16 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 37,02831 180,00 6 665,10 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůna vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 20 700,00
17 721000001 Stavební přípomoce-bourání,opravy,prostupy pro potrubí soub. 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní Indiv

18 721000002 Demontáže stávajícího vodovodu,kanalizace,zař.př.,kal.čerpadla soub. 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 92 732,36
19 713571116R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm kus 17,00000 886,50 15 070,50 800-713 RTS 17/II RTS 16/ II

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i 
dodávku manžety a spojovacích prostředků.

20 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 8,50000 268,20 2 279,70 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

21 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 10,00000 280,80 2 808,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

22 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 m 3,50000 310,50 1 086,75 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

2,5+1 3,5

23 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 31,80000 331,20 10 532,16 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

25,3+6,5 31,8

24 721176222R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 
3,2 mm, DN 100

m 43,50000 268,20 11 666,70 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

D.2.4.2.3; D.2.4.2. :  15,0+1,5+2,5+2,0+3,5+2,0+12,5+4,5 43,5

25 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 
3,2 mm, DN 125

m 23,10000 310,50 7 172,55 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD
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platnost

Cenová 
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D.2.4.2.5 : 11,6+5,5+5,0+1,0 23,1

26 721176224R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 
4,0 mm, DN 150

m 18,50000 373,50 6 909,75 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

D.2.4.2.5 : 16,5+2 18,5

27 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci ks 18,00000 54,00 972,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

28 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci ks 8,00000 55,80 446,40 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

29 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci ks 1,00000 57,60 57,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

30 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci ks 8,00000 67,50 540,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

31 721223423RT2 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým 
odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm

kus 1,00000 948,60 948,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

32 721223424RT1 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým 
odtokem,147x147mm/138x138mm

kus 1,00000 1 332,00 1 332,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

33 721213435R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 900 
mm

kus 2,00000 7 830,00 15 660,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

34 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 318,60 955,80 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

35 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 140,00000 15,30 2 142,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

36 721226500 Sifon pro kond. Od jednotek VZT s mech.uz. 22 l/min/ M+D ks 1,00000 801,00 801,00 Vlastní Kalkul

37 721226512 záp.uzávěra DN 40 pro přeliv od PV/ M+D se such.uz,nerez krytka ks 4,00000 346,50 1 386,00 Vlastní Kalkul

38 722181100 Ochrana potrubí kanalizace  plstěnnými pásy ( při obezdívkách ) soubor 1,00000 4 860,00 4 860,00 Vlastní Kalkul

39 892000002 Napojení  na venkovní   kanalizaci  do  šachty soubor 1,00000 3 060,00 3 060,00 Vlastní Indiv

40 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,45441 4 500,00 2 044,85 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 722 Vnit řní vodovod 191 572,45

41 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  m 19,00000 382,50 7 267,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 19 19

42 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně 
svařované

m 95,00000 190,80 18 126,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 95 95

43 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně 
svařované

m 25,00000 208,80 5 220,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 25 25

44 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně 
svařované

m 33,00000 232,20 7 662,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 33 33

45 722172314R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně 
svařované

m 35,00000 291,60 10 206,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 35 35

46 722172315R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně 
svařované

m 35,00000 331,20 11 592,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 35 35

47 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně 
svařované

m 120,00000 201,60 24 192,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 120 120

48 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně 
svařované

m 35,00000 214,20 7 497,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 35 35

49 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně 
svařované

m 8,00000 232,20 1 857,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 8 8

50 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfuzně 
svařované

m 7,00000 295,20 2 066,40 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 7 7

51 722172361R00 Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 20 
mm

kus 7,00000 88,20 617,40 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 7 7

52 722172362R00 Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 
mm

kus 1,00000 102,60 102,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.2.4.2.4 : 1 1

53 722181222RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm

m 20,00000 52,20 1 044,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 20 20

54 722181242RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 95,00000 35,10 3 334,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 95 95

55 722181242RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm

m 25,00000 40,50 1 012,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 25 25

56 722181242RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm

m 33,00000 43,20 1 425,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 33 33

57 722181242RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm

m 35,00000 47,70 1 669,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 35 35
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58 722181244RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm

m 120,00000 37,80 4 536,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D.2.4.2.4 : 120 120

59 722182004RT1 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 51,00000 17,10 872,10 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 35+8+8 51

60 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 ks 49,00000 112,50 5 512,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 49 49

61 722190402R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 ks 1,00000 133,20 133,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

62 722190403R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25 ks 1,00000 138,60 138,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

63 722212440R00 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační na 
zeď

ks 1,00000 133,20 133,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

64 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 43,00000 80,10 3 444,30 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 43 43

65 722220112R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz

ks 1,00000 103,50 103,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

66 722220121R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 3,00000 171,00 513,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 3 3

67 722224111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 10,00000 190,80 1 908,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.2: : 10 10

68 722231163R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu ventil pojistný,  , DN 25, PN 16, 
litina

kus 1,00000 526,50 526,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

69 722235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 15, PN 25, mosaz

kus 9,00000 166,50 1 498,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 9 9

70 722235112R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 25, mosaz

kus 11,00000 241,20 2 653,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II
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D.2.4.2.4 : 11 11

71 722235114R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 25, mosaz

kus 4,00000 417,60 1 670,40 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 4 4

72 722235115R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 25, mosaz

kus 2,00000 490,50 981,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

73 722235151R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-šroubení, DN 
15, PN 25, mosaz

kus 1,00000 190,80 190,80 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

74 722235152R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-šroubení, DN 
20, PN 25, mosaz

kus 1,00000 241,20 241,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

75 722235522R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 
20, mosaz

kus 1,00000 217,80 217,80 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

76 722235525R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 
20, mosaz

kus 1,00000 310,50 310,50 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

77 722235652R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 20, mosaz

kus 1,00000 178,20 178,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

78 722235654R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 20, mosaz

kus 1,00000 315,00 315,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

79 722254231RT1 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/20 kus 1,00000 7 578,00 7 578,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

80 722265117R00  Vodoměry včetně dodávky materiálu
 domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40°C, montáž 
horizontálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,00000 1 782,00 1 782,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

81 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 380,00000 21,60 8 208,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 380 380

82 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 380,00000 23,40 8 892,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 380 380
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83 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 
připojovací trubičky, DN 10 mm

soubor 8,00000 151,20 1 209,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 8 8

84 734223831R00 Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 15, šikmý, mosaz,  , PN 25, vnitřní-vnitřní

kus 4,00000 2 412,00 9 648,00 800-731 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 4 4

85 721177100 Závěsný systém  pro upevnění pod stropem soub 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

86 722000911R00 montáž vyvažovacích ventilů a zaregulování kus 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní Indiv

87 722180003 Ohyby návlekové  tepelné izolace soub 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

88 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 35,00000 80,10 2 803,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 35 35

89 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 100,80 806,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 8 8

90 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 115,20 921,60 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 8 8

91 722239100 montáž vyvažovacích ventilů a zaregulování ks 4,00000 486,00 1 944,00 Vlastní Indiv

92 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 1,92913 2 700,00 5 208,65 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 724 Strojní vybavení 164 152,34
93 724399101R00 Montáž tlakových úpraven vody TUV 01 soubor 1,00000 675,00 675,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

94 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 315,00 315,00 800-731 RTS 17/II RTS 16/ II

95 734421130R00  Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

ks 1,00000 801,00 801,00 800-731 RTS 17/II RTS 16/ II

96 724141101 montáž cirkulačního čerpadla   do DN 25 do potrubí soub. 1,00000 252,00 252,00 Vlastní Indiv

97 724234100 Expanzní nádoba 18 l +přip T-kus G 3/4 s atestem pro TV soub. 1,00000 945,00 945,00 Vlastní Indiv

98 724234101 Montáž tlakové exp.  Nádoby soub. 1,00000 252,00 252,00 Vlastní Indiv

99 724240001 úpravna vody-fyzikální s feritovým prstencem  pro D vnější 40 soub. 1,00000 92 160,00 92 160,00 Vlastní Indiv

100 724242200 Sít.filtr se zpětným proplachem- man.5/4"s postř.filt.sítem soub. 1,00000 49 050,00 49 050,00 Vlastní Indiv

101 724242201 Montáž filtru se zpětným proplachem soub. 1,00000 4 122,00 4 122,00 Vlastní Indiv
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102 724399100 Montáž úpravny vody soub. 1,00000 6 660,00 6 660,00 Vlastní Indiv

103 727141100 Cirkulační čerpadlo Q=207kg/hod,H=9,1 kPa+spínací hodiny soub. 1,00000 8 883,00 8 883,00 Vlastní Indiv

104 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,01383 2 700,00 37,34 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 424 749,64
105 725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené kus 1,00000 1 215,00 1 215,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

106 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 530 mm, výška 400 mm

soubor 6,00000 3 186,00 19 116,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 6 6

107 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 4 482,00 4 482,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

108 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 7,00000 4 365,00 30 555,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 6+1 7

109 725119403T00 Montáž urinálové dělicí stěny soubor 1,00000 522,00 522,00 Vlastní K16

110 725016105R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, 
zdroj napájecí pro tři urinály

soubor 2,00000 7 668,00 15 336,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

111 725121612R00 Pisoárové záchodky splachovače pisoárů automatický splachovač pisoáru s montážní krabicí a 
integrovaným zdrojem

soubor 2,00000 1 422,00 2 844,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

112 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 13,00000 792,00 10 296,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

D.2.4.2.4 : 13 13

113 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 13,00000 882,00 11 466,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

114 725249106R00  Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových koutů ostatních typů

soubor 2,00000 13 320,00 26 640,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

115 725299101R00  Koupelnové doplňky montáž
 mýdelníků, držáků ap

kus 49,00000 99,00 4 851,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

věšák : 9 9

tlačítko WC : 6 6

zásobník toaletní papír : 7 7

zásobník papírové ručníky : 4 4
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dávkovač mýdla : 6 6

závěsný kartáč WC : 8 8

zrcadla : 2+4 6

osoušeč : 3 3

116 725291132R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000 1 215,00 1 215,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

117 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000 1 332,00 1 332,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

118 725329101R00 Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých soubor 2,00000 72,00 144,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

119 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 1,00000 4 365,00 4 365,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

120 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 74,00000 124,20 9 190,80 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 42+32 74

121 725823111RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 14,00000 1 152,00 16 128,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 14 14

122 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní

kus 2,00000 1 251,00 2 502,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

123 725825111RT2 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, nadstandardní kus 1,00000 1 215,00 1 215,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 1 1

124 725845111RT1 Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní kus 2,00000 1 332,00 2 664,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

125 725849302R00 Montáž baterií sprchových držáku sprchy kus 2,00000 147,60 295,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

126 725851001RT1 Odpadové soupravy polypropylénové HL souprava odtoková pro dřezy; PP; D 40 mm; připojovací 
závity 6/4", ventily 5/4"

kus 2,00000 490,50 981,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

127 725860168R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; 
odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°

kus 2,00000 232,20 464,40 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

128 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 13,00000 322,20 4 188,60 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.1 Zdravotechnika vnitřní

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.2.4.2.4 : 13 13

129 725869101R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 ks 1,00000 53,10 53,10 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

130 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 8,00000 121,50 972,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 8 8

131 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm ks 6,00000 178,20 1 069,20 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

132 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 3,00000 882,00 2 646,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 3 3

133 726211121R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do 
masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy 
na tlumení hluku, bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu

soubor 6,00000 15 120,00 90 720,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ I

D.2.4.2.4 : 6 6

134 726211332R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC a madla s nádržkou pro tělesně postižené, pro 
instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní 
stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu

soubor 1,00000 4 635,00 4 635,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 
potrubí.

135 726211143R00 Pisoáry montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 
zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání - 
skryté, stavební výška 109 - 127 cm

soubor 2,00000 1 620,00 3 240,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 
potrubí.
D.2.4.2.4 : 2 2

136 725291311 věšák soub. 9,00000 1 656,00 14 904,00 Vlastní Indiv

137 28696620T Vysoko položená WC nádržka plastová kus 1,00000 612,00 612,00 Vlastní RTS16/I

138 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; 
barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 6,00000 765,00 4 590,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 6 6

139 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 2,00000 1 215,00 2 430,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

140 55146000R zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a 
pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W

kus 2,00000 972,00 1 944,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

141 55146005R zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 1 ventil; napájení splachovačů a 
pisoárů max.1 ventil; výkon 5 W

kus 1,00000 1 116,00 1 116,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.1 Zdravotechnika vnitřní

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.2.4.2.4 : 1 1

142 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 7,00000 1 152,00 8 064,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 7 7

143 55149010R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 4,00000 1 035,00 4 140,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 4 4

144 55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l kus 6,00000 882,00 5 292,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 6 6

145 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 9,00000 1 242,00 11 178,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 9 9

146 55149051R WC kartáč nerez; držák nástěnný kus 8,00000 1 089,00 8 712,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

147 55149053T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1200 x 600 mm kus 2,00000 5 265,00 10 530,00 Vlastní K16

148 55149054T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1500 x 800 mm kus 4,00000 1 089,00 4 356,00 Vlastní K16

149 55149070T tryskový osoušeč rukou kus 3,00000 7 650,00 22 950,00 Vlastní K16

150 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 7,00000 1 512,00 10 584,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 7 7

151 55230720R dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním kus 2,00000 1 080,00 2 160,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

152 55347638R dvířka revizní materiál kov, nerez; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; zámek čtyřhran se zářezem na 
šroubovák

kus 3,00000 6 120,00 18 360,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 3 3

153 55484471.AR dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 480 mm; výplň 
bezpečnostní sklo, čiré

kus 2,00000 945,00 1 890,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 2 2

154 642153251R umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 13,00000 882,00 11 466,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.2.4.2.4 : 13 13

155 642515T urinálová dělící stěna kus 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní K16

Urinálová dělící stěna

- včetně montážního příslušenství

barevné provedení: bílá

rozměry výrobku:

- šířka 100 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.1 Zdravotechnika vnitřní

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

- hloubka 410 mm

- výška 660 mm

156 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,81528 1 200,00 978,34 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

vodorovně do 50 m

Celkem 938 878,12
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.2 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 501 395,75
1 210010301R00 Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová,  ,  ,  , bez zapojení kus 106,00000 48,45 5 135,70 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 106 106

2 210010322R00 Montáž krabice plastové krabice rozvodná, kruhová,  ,  ,  , se zapojením kus 68,00000 58,90 4 005,20 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 68 68

3 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

kus 97,00000 14,25 1 382,25 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.4 : 97 97

4 210100002R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 6 mm2

kus 30,00000 23,75 712,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.4 : 30 30

5 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 16 mm2

kus 10,00000 33,25 332,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.4 : 10 10

6 210110041R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
jednopólový , řazení 1

kus 24,00000 61,75 1 482,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 24 24

7 210110043R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový 
, řazení 5

kus 5,00000 64,60 323,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 5 5

8 210110045R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
střídavý, řazení 6

kus 8,00000 61,75 494,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 8 8

9 210110051R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí ovladač zapuštěný s doutnavkou,  ,  kus 12,00000 99,75 1 197,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 12 12

10 210111011R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 
2P+PE,  

kus 59,00000 64,60 3 811,40 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 59 59

11 210140431R00 Ovládací, návěštní a signální přístroje ovladač pomocných obvodů v Al skříni včetně zapojení,  , 
jednotlačítkový

kus 1,00000 194,75 194,75 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

12 210191502R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice usazení skříně bez zednických prací a zapojení 
vodičů,  , tenkocementové skříně SR

kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.2 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

13 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 100,00000 33,25 3 325,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 100 100

14 210220022R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 
- 10 mm

m 10,00000 33,25 332,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 10 10

15 210220101R00 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 
mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,  

m 150,00000 118,75 17 812,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 150 150

16 210220212R00 Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, do zdi, do 3 m délky tyče kus 4,00000 1 463,00 5 852,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 4 4

17 210220221R00 Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na ocelovou konstrukci, beton, 
do 3 m délky tyče

kus 3,00000 1 187,50 3 562,50 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 3 3

18 210220301R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),  kus 24,00000 61,75 1 482,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 24 24

19 210220302R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.),  kus 18,00000 64,60 1 162,80 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 18 18

20 210220372R00 Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 8,00000 74,10 592,80 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 8 8

21 210800003R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 4 mm2, uložený pod omítkou m 80,00000 39,90 3 192,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 80 80

22 210800004R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 6 mm2, uložený pod omítkou m 120,00000 39,90 4 788,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 120 120

23 210800006R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 16 mm2, uložený pod omítkou m 45,00000 42,75 1 923,75 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 45 45

24 210800101R00 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 120,00000 42,75 5 130,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 120 120

25 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 740,00000 42,75 31 635,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 740 740

26 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 710,00000 42,75 30 352,50 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.2 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 710 710

27 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 50,00000 39,90 1 995,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 50 50

28 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 15,00000 48,45 726,75 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 15 15

29 210800117R00 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou m 80,00000 64,60 5 168,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 80 80

30 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 95,00000 67,45 6 407,75 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4Kabel CYKY 5x6 50m, CYKY 5x16 45m : 95 95

31 R Rozvaděč R1 dodávka a montáž kus 1,00000 46 116,80 46 116,80 Vlastní Kalkul

Příloha D.2.4.2.4 : 1 1

32 R Zásuvková skříň ZS dodávka a montáž kus 2,00000 4 275,00 8 550,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.5 : 2 2

33 R Elektrická nástěnná vytápěcí jednotka 12,0kW vč regulace, nosné konstrukce, montáže a 
připojení

kus 1,00000 52 250,00 52 250,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.3 : 1 1

34 R Zajištění nouz napájení studny 30minut UPS 3500VA včetně úpravy stáv.elektroinstalace kus 1,00000 39 900,00 39 900,00 Vlastní Indiv

Dodávka a montáž náhradního zdroje do stávajícího rozvaděče včetně dodávky a montáže jištění 
jednopólovým jističem

Příloha D,2,4,2,1

35 R Signalizace max hladiny v jímce regulátor RVH včetně sond kus 1,00000 8 075,00 8 075,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1 : 1 1

36 R Vytápění střechy pod venk jednotkami TČ a okapu topný kabel , ragulátor a čidla 2ks vč.připojení komplet 1,00000 17 613,00 17 613,00 Vlastní Indiv

Samoregulační topný kabel délka 10m, regulátor a 2ks čidla vč.připojení

Příloha D,2,4,2,1

37 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 80,00000 14,25 1 140,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 80 80

38 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 120,00000 8,55 1 026,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II
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Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 120 120

39 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 740,00000 10,36 7 662,70 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 740 740

40 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 710,00000 16,91 12 006,10 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 710 710

41 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 50,00000 17,01 850,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 50 50

42 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 15,00000 27,55 413,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 15 15

43 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 80,00000 56,05 4 484,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 80 80

44 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 50,00000 71,25 3 562,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 50 50

45 34111102R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 45,00000 156,75 7 053,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3, D.2.4.2.4 : 45 45
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46 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 80,00000 7,60 608,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 80 80

47 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 120,00000 11,40 1 368,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 120 120

48 34142159R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; 
odolný proti šíření plamene

m 45,00000 33,25 1 496,25 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 45 45

49 R Přístroj spínače jednopólového kus 24,00000 137,75 3 306,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 24 24

50 R Přístroj přepínače sériového kus 5,00000 140,60 703,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 5 5

51 R Přístroj přepínače střídavého kus 8,00000 137,75 1 102,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 8 8

52 R Přístroj přepínače tlačítkového 1/0 kus 12,00000 156,75 1 881,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 12 12

53 R Kryt spínače kolébkového kus 44,00000 23,75 1 045,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 24+8+12 44

54 R Kryt spínače kolébkového dělený kus 5,00000 26,60 133,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 přepínač sériový 5 : 5 5

55 R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný kus 49,00000 22,80 1 117,20 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 49 49

56 R Tlačítko v krabici s krytem CENTRAL STOP dodávka a montáž kus 1,00000 812,25 812,25 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

57 R Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami kus 59,00000 147,25 8 687,75 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 59 59

58 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; přístrojová; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
pr.73x30 mm

kus 106,00000 26,60 2 819,60 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 106 106

Stránka 122 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.2 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

59 34571562R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm

kus 68,00000 7,60 516,80 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 68 68

60 R Svítidlo stropní zářivkové 2x18W IP20 (F) se světelnými zdroji a startery kus 2,00000 878,75 1 757,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 2 2

61 R Svítidlo strop zářiv 1x36W s opál krytem IP20 (E) se světelným zdrojem a startétem kus 4,00000 997,50 3 990,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 4 4

62 R Svítidlo strop zářiv 2x36W s Al mřížkou IP20 (A) vč. světelných zdrojů 36W a startérů kus 65,00000 916,75 59 588,75 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 65 65

63 R Svítidlo stropní zářivkové s Al mřížkou 1x58W (B) včetně světelného zdroje a startéru kus 4,00000 878,75 3 515,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 4 4

64 R Svítidlo stropní zářivk. 2x58W s opál krytem (C) včetně světelných zdrojů Z58W 5200lm a 
starterů

kus 3,00000 1 187,50 3 562,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 3 3

65 R Svítidlo stropní zářivkové s krytem 2x36W IP20 (D) se světelnými zdroji a startéry kus 4,00000 907,25 3 629,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 4 4

66 R Svítidlo žárovkové nástěnné 100W (K) včetně halogen žárovky H42W kus 5,00000 530,10 2 650,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 5 5

67 R Svítidlo žárovkové stropní 100W (L) včertně halogen žárovky 42W kus 2,00000 558,60 1 117,20 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 2 2

68 R Svítidlo stropní žárovkové 100W s PIR čidlem (J) včetně halogen žárovky H55W kus 1,00000 717,25 717,25 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

69 R Svítidlo žárov venkovní nástěnné s PIR čidlem (I) včetně halogen žárovky 55W kus 1,00000 726,75 726,75 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

70 R Svítidlo nást venkov halogen 120W s PIR čidlem (H) vč.halogen výbojky 120W kus 1,00000 1 425,00 1 425,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

71 35441020R tyč JV 1,5; jímací; provedení Fe/Zn; s vrutem; délka 1 500 mm kus 1,00000 273,60 273,60 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 1 1

72 35441025R tyč JV 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s vrutem; délka 2 000 mm kus 6,00000 289,75 1 738,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 6 6

73 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 109,00000 28,50 3 106,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 109 109

74 35441460R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 24,00000 17,10 410,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 24 24
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75 35441560R podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn kus 120,00000 26,60 3 192,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 120 120

76 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 8,00000 242,25 1 938,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 8 8

77 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 16,00000 17,10 273,60 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 16 16

78 35441846R štítek označení, plast kus 8,00000 4,75 38,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 8 8

79 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 7,00000 33,25 232,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 7 7

80 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 16,00000 33,25 532,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 16 16

81 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 8,00000 26,60 212,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 8 8

82 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 18,00000 17,10 307,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 18 18

83 357118041T Skříň rozpojovací a jisticí betonová SR402 4xpoj spod vč.poj PHN1 3x80A kus 1,00000 4 037,50 4 037,50 Vlastní RTS 16/II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

84 900        R24 HZS - zapojení vzduchotechnických zařízení, ZTI hod 15,00000 237,50 3 562,50 Vlastní Kalkul

Zapojení ventilátorů, zařízení vytápění

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.3 : 15 15

85 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 48,00000 332,50 15 960,00 Prav.M RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 45 576,25
86 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 30,00000 48,45 1 453,50 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 30 30

87 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 10,00000 52,25 522,50 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 10 10

88 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, D 23 mm m 180,00000 36,10 6 498,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 180 180

89 220260554R00 Trubka PVC pod omítku, D 36 mm m 5,00000 42,75 213,75 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 5 5

90 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 180,00000 58,90 10 602,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 180 180
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91 220270011R00 Montáž dvojlinky sdělovací pod omítku m 70,00000 19,00 1 330,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 70 70

92 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 280,00000 14,25 3 990,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 280 280

93 R Anténní stožár 1,5m včetně uchycení na střechu kus 1,00000 4 037,50 4 037,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

94 R Datový rozvaděč - prázdná skříň 10"" Cat 5e kus 1,00000 5 937,50 5 937,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 1 1

95 34121044R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; 
počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C

m 70,00000 23,75 1 662,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 70 70

96 34571063R trubka ohebná, elektroinstalační; znač.dle ČSN; mat. PVC samozhášivá; mech.odolnost velmi 
nízká; mezní hodnota zatížení 125 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; 
barva šedobílá RAL 9002; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; použití: pro instalaci do 
omítky nebo pod omítku, pro montáž do příček a stropů

m 180,00000 14,25 2 565,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 180 180

97 34571065R trubka ohebná, elektroinstalační; znač.dle ČSN; mat. PVC samozhášivá; mech.odolnost velmi 
nízká; mezní hodnota zatížení 125 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; 
barva šedobílá RAL 9002; vnější pr.= 42,2 mm; vnitřní pr.= 35,9 mm; použití: pro instalaci do 
omítky nebo pod omítku, pro montáž do příček a stropů

m 5,00000 17,10 85,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 5 5

98 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; přístrojová; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
pr.73x30 mm

kus 10,00000 23,75 237,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 10 10

99 34571535R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; univerzální, ze dvou dílů; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-
průměr,hloubka pr. 73, 90x132x57 mm

kus 30,00000 14,25 427,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2, D.2.4.2.3 : 30 30

100 R Kabel UTP Cat5e m 280,00000 10,45 2 926,00 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 280 280

101 R Zásuvka ISDN komplet dodávka a montáž kus 10,00000 308,75 3 087,50 Vlastní Indiv

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.2 : 10 10

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 29 100,00
102 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 120,00000 125,00 15 000,00 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.2 Elektroinstalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 120 120

103 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 120,00000 105,00 12 600,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 120 120

104 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 60,00000 25,00 1 500,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Příloha D.2.4.2.1, D.2.4.2.6 : 60 60

Celkem 576 072,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.3 VZT zařízení č.1 a č.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 728.1 Zařízení č.1-větrání u čeben a sálu 315 000,00
1 72801101D Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 200-1000 dodávka  viz popis kus 1,00000 315 000,00 315 000,00 Vlastní Indiv

Kompaktní větrací jednotka vč. plně propojeného vestavěného kompletního řídícího systému vč. 
teplotních senzorů a externího ovladače (kabel 10m). Jednotka pracuje v režimu konstantního 
tlaku.  Vnitřní, podstropní provedení, rotační rekuperační výměník úč.84,9%, suchá účinnost dle 
EN 308  85,1%), filtry na přívodu a odvodu F7 a M5, ventilátory s EC motory (0,43 a 0,4kW - 
3x400V), vestavěný el. ohřívač - nomin. výkon - 3x400V/9,9kW, požadovaný 3,7kW - přívod 
Vp=1500m3/hod, pext=250Pa, odvod - Vod=1500m3/hod, pext=200Pa. Skříň jednotky z 
pozinkovaného plechu s 50mm tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny.  M+R - zajistí 
funkce řídící a ochranné, spínání zařízení v týdenním časovém režimu, možnost režimu nočního 
vychlazení.                                                                                                                                
Jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 a 1.1.2018

Díl: 728.2 Zařízení č.2-ostatní za řízení 31 116,00
2 72802101D  Axiální nástěnný ventilátor JS 315mm - Vod=1200m3/hod, 230V dodávka kus 1,00000 5 950,00 5 950,00 Vlastní Indiv

3 72802101M  Axiální nástěnný ventilátor JS 315mm - Vod=1200m3/hod, 230Vmontáž kus 1,00000 900,00 900,00 Vlastní Indiv

4 72802102D Malý axiální ventilátor JS 125mm-Vod=50m3/hod,230V, se zpětnou klapkou a časovým 
doběhem-dodávka

kus 6,00000 1 280,00 7 680,00 Vlastní Indiv

5 72802102M Malý axiální ventilátor JS 125mm-Vod=50m3/hod,230V, se zpětnou klapkou a časovým 
doběhem-montáž

kus 6,00000 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

6 72802103D Malý axiální ventilátor JS 60mm-Vod=150m3/hod,230V, se zpětnou klapkou a časovým 
doběhem-dodávka

kus 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní Indiv

7 72802103M Malý axiální ventilátor JS 60mm-Vod=150m3/hod,230V, se zpětnou klapkou a časovým 
doběhem-montáž

kus 4,00000 320,00 1 280,00 Vlastní Indiv

8 72802104D  Samočinná plastová žaluzie JS 125mm-dodávka kus 5,00000 260,00 1 300,00 Vlastní Indiv

9 72802104M  Samočinná plastová žaluzie JS 125mm-montáž kus 5,00000 42,00 210,00 Vlastní Indiv

10 72802105D  Samočinná plastová žaluzie JS 160mm-dodávka kus 4,00000 610,00 2 440,00 Vlastní Indiv

11 72802105M  Samočinná plastová žaluzie JS 160mm-montáž kus 4,00000 95,00 380,00 Vlastní Indiv

12 72802106D  Samočinná plastová žaluzie JS 315mm-dodávka kus 1,00000 900,00 900,00 Vlastní Indiv

13 72802106M  Samočinná plastová žaluzie JS 315mm-montáž kus 1,00000 140,00 140,00 Vlastní Indiv

14 72802107D  Ohebné hliníkové potrubí JS 125mm/1m-dodávka kus 4,00000 72,00 288,00 Vlastní Indiv

15 72802107M  Ohebné hliníkové potrubí JS 125mm/1m-montáž kus 4,00000 12,00 48,00 Vlastní Indiv

Díl: 728.1 Zařízení č.1-větrání u čeben a sálu 241 808,00
16 72801101M Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 200-1000 - montáž kus 1,00000 46 500,00 46 500,00 Vlastní Indiv

17 72801102D Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu Js 315-1000 dodávka  viz popis kus 2,00000 2 080,00 4 160,00 Vlastní Indiv

Stránka 127 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.3 VZT zařízení č.1 a č.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Nástěnný radiální ventilátor v tichém provedení Silent (max. hodnota akustického tlaku ve 
vzdálenosti 3 m je Lp = 28 dB) se zpětnou klapkou, napojení hygrostatu nebo jeho instalace na 
sání ventilátoru a připojovacím hrdlem O100 mm, dopravní tlak ventilátoru min. 70 Pa a průtok 
vzduchu 55 m3/h s nastavitelným doběhem 0-30 minut, včetně kompletní elektroinstalace (napětí 
230 V/50 Hz).

18 72801102M Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 315-1000 viz popis-montáž kus 2,00000 300,00 600,00 Vlastní Indiv

Nástěnný radiální ventilátor v tichém provedení Silent (max. hodnota akustického tlaku ve 
vzdálenosti 3 m je Lp = 28 dB) se zpětnou klapkou, napojení hygrostatu nebo jeho instalace na 
sání ventilátoru a připojovacím hrdlem O100 mm, dopravní tlak ventilátoru min. 70 Pa a průtok 
vzduchu 55 m3/h s nastavitelným doběhem 0-30 minut, včetně kompletní elektroinstalace (napětí 
230 V/50 Hz).

19 72801103D  Čidlo CO2, na stěnu, 0-10V  dodávka kus 3,00000 7 350,00 22 050,00 Vlastní Indiv

20 72801103M Čidlo CO2, na stěnu, 0-10V-montáž kus 3,00000 1 100,00 3 300,00 Vlastní Indiv

21 72801104D  Nástěnný ovladač  - ovládací panel pro boxy VAV dodávka kus 3,00000 3 680,00 11 040,00 Vlastní Indiv

22 72801104M  Nástěnný ovladač  - ovládací panel pro boxy VAV  montáž kus 3,00000 560,00 1 680,00 Vlastní Indiv

23 72801105D Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace-JS 200mm, délka 600mm, 
Vmin=300-V -dodávka

kus 4,00000 6 600,00 26 400,00 Vlastní Indiv

24 72801105M Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace-JS 200mm, délka 
600mm,Vmin=300-V -montáž

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

25 72801106D Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace-JS 315mm,dl.800mm,Vmin=600-
Vmax=150, dodávka

kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní Indiv

26 72801106M Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace-JS 315mm,dl.800mm,Vmin=600-
Vmax=150, montáž

kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 Vlastní Indiv

27 72801107D Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace - JS 355mm, délka 800mm, 
Vmin=600-Vmax=150, dodávka

kus 1,00000 7 300,00 7 300,00 Vlastní Indiv

28 72801107M Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV bez komunikace - JS 355mm, délka 800mm, 
Vmin=600-Vmax=150, montáž

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní Indiv

29 72801108D Protidešťová žaluzie  500x400mm, Fč=0,17m2, p=15Pa, pozinkovaný plech- dodávka kus 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní Indiv

30 72801108M Protidešťová žaluzie  500x400mm, Fč=0,17m2, p=15Pa, pozinkovaný plech- montáž kus 1,00000 160,00 160,00 Vlastní Indiv

31 72801109D  Výfuková hlavice kruhová  JS 400mm dodávka kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

32 72801109M  Výfuková hlavice kruhová  JS 400mm montáž kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní Indiv

33 72801101D Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 200-1000 dodávka  viz popis kus 8,00000 1 690,00 13 520,00 Vlastní Indiv

 Netkaná vnitřní hydrofobní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl.25mm, vnější 
plášť z laminovaného hliníku/polyesteru JS 200-1000

34 72801101M Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 200-1000 - montáž kus 8,00000 280,00 2 240,00 Vlastní Indiv
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35 72801102D Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu Js 315-1000 dodávka  viz popis kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 Vlastní Indiv

 Netkaná vnitřní hydrofobní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl.25mm, vnější 
plášť z laminovaného hliníku/polyesteru JS 315-1000

36 72801102M Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu JS 315-1000 viz popis-montáž kus 2,00000 300,00 600,00 Vlastní Indiv

37 728011011.D Ohebné tepelně a hlukově izolované potrubí JS 355mm viz popis dodávka m     5,00000 260,00 1 300,00 Vlastní Indiv

Ohebné tepelně a hlukově izolované potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerální vaty 
tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 355mm

38 728011011.M Ohebné tepelně a hlukově izolované potrubí JS 355mm viz popis dodávka m     5,00000 40,00 200,00 Vlastní Indiv

39 728011012.D Al hadice jednovrstvá JS 315mm- dodávka m     1,00000 160,00 160,00 Vlastní Indiv

40 728011013.D Al hadice jednovrstvá JS 200mm- dodávka m     5,00000 82,00 410,00 Vlastní Indiv

41 728011012.M Al hadice jednovrstvá JS 315mm- montáž m     1,00000 25,00 25,00 Vlastní Indiv

42 728011013.M Al hadice jednovrstvá JS 200mm- montáž m     1,00000 23,00 23,00 Vlastní Indiv

43 728011014.D Klapka uzavírací těsná JS 280mm se servem 230V - provedení spiro - dodávka kus 2,00000 4 750,00 9 500,00 Vlastní Indiv

44 728011014.M Klapka uzavírací těsná JS 280mm se servem 230V - provedení spiro - montáž kus 2,00000 760,00 1 520,00 Vlastní Indiv

45 728011015.D Klapka uzavírací těsná JS 315mm se servem 230V - provedení spiro - dodávka kus 1,00000 5 120,00 5 120,00 Vlastní Indiv

46 728011015.M Klapka uzavírací těsná JS 315mm se servem 230V - provedení spiro - montáž kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní Indiv

47 728011016.D Klapka uzavírací těsná JS 355mm se servem 230V - provedení spiro - dodávka kus 1,00000 5 120,00 5 120,00 Vlastní Indiv

48 728011016.M Klapka uzavírací těsná JS 355mm se servem 230V - provedení spiro - montáž kus 1,00000 760,00 760,00 Vlastní Indiv

49 728011017.D Vyústka komfortní hliníková dvouřadá s regulací R1 - 525x75mm - dodávka kus 6,00000 800,00 4 800,00 Vlastní Indiv

50 728011017.M Vyústka komfortní hliníková dvouřadá s regulací R1 - 525x75mm - montáž kus 6,00000 130,00 780,00 Vlastní Indiv

51 728011018.D Vířivý anemostat s ručně přestavitelnými lamelami - vel. 500x24-dodávka viz popis kus 6,00000 1 920,00 11 520,00 Vlastní Indiv

Vířivý anemostat s ručně přestavitelnými lamelami - vel. 500x24, kruhové provedení čelní desky, 
plenumbox s bočním napojením JS 200mm, regulační klapkou

52 728011018.M Vířivý anemostat s ručně přestavitelnými lamelami - vel. 500x24-montáž kus 6,00000 295,00 1 770,00 Vlastní Indiv

53 728011019.D Vyústka komfortní hliníková  jednořadá s regulací R1 - 325x225mm-dodávka kus 2,00000 625,00 1 250,00 Vlastní Indiv

54 728011019.M Vyústka komfortní hliníková  jednořadá s regulací R1 - 325x225mm-montáž kus 2,00000 95,00 190,00 Vlastní Indiv

55 728011020.D Vyústka komfortní hliníková  jednořadá s regulací R1 - 625x125mm-dodávka kus 2,00000 830,00 1 660,00 Vlastní Indiv

56 728011020.M Vyústka komfortní hliníková  jednořadá s regulací R1 - 625x125mm-montáž kus 2,00000 130,00 260,00 Vlastní Indiv

57 728011021.D Buňkový tlumič hluku G 500x200x2000-dodávka kus 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní Indiv

58 728011021.M Buňkový tlumič hluku G 500x200x2000-montáž kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní Indiv

59 728011022.D  Buňkový tlumič hluku G 500x200x1500-dodávka kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní Indiv

60 728011022.M  Buňkový tlumič hluku G 500x200x1500-montáž kus 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

61 728011023.D Koncový kryt JS 400mm vč. KN 1/2"-dodávka kus 1,00000 640,00 640,00 Vlastní Indiv
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62 728011023.M Koncový kryt JS 400mm vč. KN 1/2"-montáž kus 1,00000 100,00 100,00 Vlastní Indiv

63 728011024.D Ocelové potrubí  sk.I - rovné kusy dodávka viz popis m2    48,00000 550,00 26 400,00 Vlastní Indiv

Ocelové potrubí  sk.I - pozinkovaný plech,  kruhové falcované - tl. plechu 0,5 a 0,6mm, 
čtyřhranné tl. plechu 0,8mm -   Rovné kusy

Díl: 728.2 Zařízení č.2-ostatní za řízení 2 182,00
64 728021024.D Ocelové potrubí  sk.I - rovné kusy dodávka viz popis m2    6,00000 280,00 1 680,00 Vlastní Indiv

Ocelové potrubí  sk.I - pozinkovaný plech,  kruhové falcované - tl. plechu 0,5mm -   Rovné kusy

65 728021024.M Ocelové potrubí  sk.I - rovné kusy montáž m2    6,00000 42,00 252,00 Vlastní Indiv

66 728021025.D Ocelové potrubí  sk.I - tvarovky dodávka viz popis m2    0,50000 430,00 215,00 Vlastní Indiv

Ocelové potrubí  sk.I - pozinkovaný plech,  kruhové falcované - tl. plechu 0,5mm-   Tvarovky

67 728021025.M Ocelové potrubí  sk.I - tvarovky montáž m2    0,50000 70,00 35,00 Vlastní Indiv

Díl: 728.1 Zařízení č.1-větrání u čeben a sálu 50 770,00
68 728011024.M Ocelové potrubí  sk.I - rovné kusy montáž m2    48,00000 80,00 3 840,00 Vlastní Indiv

69 728011025.D Ocelové potrubí  sk.I - tvarovky dodávka viz popis m2    22,00000 680,00 14 960,00 Vlastní Indiv

Ocelové potrubí  sk.I - pozinkovaný plech,  kruhové falcované - tl. plechu 0,5 a 0,6mm, 
čtyřhranné tl. plechu 0,8mm -   Tvarovky

70 728011025.M Ocelové potrubí  sk.I - tvarovky montáž m2    22,00000 110,00 2 420,00 Vlastní Indiv

71 728011026.D Tepelná izolace  z minerálních vláken , tl.60mm-dodávka viz popis m2    9,00000 335,00 3 015,00 Vlastní Indiv

Tepelná izolace  z minerálních vláken - lamelový pás nalepený na hliníkové folii, 55kg/m3, 
tl.60mm - potrubí dle šrafy na výkrese

72 728011026.M Tepelná izolace  z minerálních vláken , tl.60mm-montáž m2    9,00000 55,00 495,00 Vlastní Indiv

Tepelná izolace  z minerálních vláken - lamelový pás nalepený na hliníkové folii, 55kg/m3, 
tl.60mm - potrubí dle šrafy na výkrese

73 728011027.D Požární izolace čtyřhranného a kruhové potrubí tl.60mm - dodávka viz popis m2    10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní Indiv

Požární izolace čtyřhranného a kruhové potrubí  - desky a rohože  z minerální vlny na hliníkové 
folii - 66kg/m3 - tl.60mm, PO EI 45 - splní klasifikaci „z obou stran“ o-i = z vnitřní  i z vnější strany

74 728011027.M Požární izolace čtyřhranného a kruhové potrubí tl.60mm - montáž m2    10,00000 70,00 700,00 Vlastní Indiv

Požární izolace čtyřhranného a kruhové potrubí  - desky a rohože  z minerální vlny na hliníkové 
folii - 66kg/m3 - tl.60mm, PO EI 45 - splní klasifikaci „z obou stran“ o-i = z vnitřní  i z vnější strany
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.3 VZT zařízení č.1 a č.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

75 728011028.D Hluková izolace-AKU minerální vata 80kg/m3-rohože šité drátem na drátěném pletivu- tl.100mm 
dodávka

m2    20,00000 420,00 8 400,00 Vlastní Indiv

Hluková izolace - AKU minerální vata 80kg/m3 -  rohože šité drátem na drátěném pletivu - 
tl.100mm - viz. šrafa na výkrese

76 728011028.M Hluková izolace-AKU minerální vata 80kg/m3-rohože šité drátem na drátěném pletivu- tl.100mm 
montáž

m2    20,00000 62,00 1 240,00 Vlastní Indiv

77 728011029  Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy      D+M kg 80,00000 140,00 11 200,00 Vlastní Indiv

Díl: 728.2 Zařízení č.2-ostatní za řízení 3 000,00
78 728021029  Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy      D+M kg 20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 728.1 Zařízení č.1-větrání u čeben a sálu 8 800,00
79 728011030 Zaregulování a oživení zařízení hod   20,00000 440,00 8 800,00 Vlastní Indiv

Celkem 652 676,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.4 Topení

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 19 256,40
1 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 346,00000 22,50 7 785,00 Vlastní Indiv

2 631545720 pouzdro potrubní izolační minerální s povrchem Al  fólie 35/40 mm m 14,00000 112,50 1 575,00 Vlastní Indiv

3 631545750 pouzdro potrubní izolační minerální s povrchem Al  fólie 60/40 mm m 8,00000 151,20 1 209,60 Vlastní Indiv

4 283770950 izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 15 x 13 mm m 140,00000 21,60 3 024,00 Vlastní Indiv

5 283771050 izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 18 x 13 mm m 60,00000 25,20 1 512,00 Vlastní Indiv

6 283770450 izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE  22 x 20 mm m 55,00000 29,70 1 633,50 Vlastní Indiv

7 283770480 izolace potrubí  NÁVLEKOVÁ Z PE 28 x 20 mm m 36,00000 31,50 1 134,00 Vlastní Indiv

8 283770550 izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 35 x 20 mm m 33,00000 35,10 1 158,30 Vlastní Indiv

9 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,05000 4 500,00 225,00 800-713 RTS 17/II Indiv

50 m vodorovně

Díl: 731 Kotelny 510 591,60
10 731341140R00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 3,00000 34,20 102,60 800-731 RTS 17/II Indiv

11 731predb001 Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda, jmenovitý výkon 15,7 kW, split systém kus 2,00000 16 200,00 32 400,00 Vlastní Indiv

12 731PREDB002 Tepelné čerpadlo vzduch-voda, split provedení kompresorové, jm. výkon při A7/W35 = 15,7 kW, 
topný, faktor COP = 3,9, Včetně ekvitermní regulace.

KUS 2,00000 220 500,00 441 000,00 Vlastní Indiv

13 731predb004 Kabel propojovací RX 11 (délka 1,5m) kus 1,00000 702,00 702,00 Vlastní Indiv

14 731predb005 Čidlo teplé vody do zásobníku kus 1,00000 801,00 801,00 Vlastní Indiv

15 731predb006 Čidlo kaskády pro regulaci tepelných čerpadel kus 1,00000 486,00 486,00 Vlastní Indiv

16 731predb007 Přepínací ventil - VYTÁPĚNÍ/TV (dodat souběžně s tepelným čerpadlem) kus 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní Indiv

17 731predb012 Uvedení tepelného čerpadla do provozu, nastavení regulací, zaškolení obsluhy kus 2,00000 13 500,00 27 000,00 Vlastní Indiv

18 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m t 1,50000 2 700,00 4 050,00 800-731 RTS 17/II Indiv

vodorovně do 50 m

Díl: 732 Strojovny 22 446,00
19 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 10,00000 34,20 342,00 800-731 RTS 17/II Indiv

20 732219355R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 2,5/1, do 1000 l soubor 1,00000 1 332,00 1 332,00 800-731 RTS 17/II Indiv

21 731732predb001 Ohřívák vody nepřímotopený smaltovaný o objemu 300 litrů s plochou výměníku 1,7m2 a 
tepelnou, izolací.

soubor 1,00000 20 322,00 20 322,00 Vlastní Indiv

22 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,10000 4 500,00 450,00 800-731 RTS 17/II Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 130 074,30
23 733141102R00  Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50
kus 1,00000 486,00 486,00 800-731 RTS 17/II Indiv

24 733221202 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 m 140,00000 237,60 33 264,00 Vlastní Indiv

25 733221203 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 m 60,00000 268,20 16 092,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.4 Topení

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

26 733221204 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 m 55,00000 318,60 17 523,00 Vlastní Indiv

27 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 m 36,00000 448,20 16 135,20 Vlastní Indiv

28 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 47,00000 471,60 22 165,20 Vlastní Indiv

29 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 8,00000 948,60 7 588,80 Vlastní Indiv

30 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 14,00000 130,50 1 827,00 Vlastní Indiv

31 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 m 8,00000 252,00 2 016,00 Vlastní Indiv

32 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 62,00000 60,30 3 738,60 Vlastní Indiv

33 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 338,00000 17,10 5 779,80 Vlastní Indiv

34 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 8,00000 18,90 151,20 Vlastní Indiv

35 733xxx01 Zednické přípomoce - vysekání drážky ve zdivu 20x10cm  pro potrubí a následné zapravení m 10,00000 198,00 1 980,00 Vlastní Indiv

36 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,29500 4 500,00 1 327,50 800-731 RTS 17/II Indiv

Díl: 734 Armatury 49 841,10
37 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 11,00000 43,20 475,20 800-731 RTS 17/II Indiv

38 551243890 kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" kus 11,00000 122,40 1 346,40 Vlastní Indiv

39 734209127R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 6/4" kus 1,00000 89,10 89,10 800-731 RTS 17/II Indiv

40 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 1,00000 133,20 133,20 Vlastní Indiv

41 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,00000 292,50 585,00 Vlastní Indiv

42 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 62,00000 232,20 14 396,40 Vlastní Indiv

43 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,00000 310,50 621,00 Vlastní Indiv

44 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00000 448,20 4 033,80 Vlastní Indiv

45 7342xxx20 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, SE ZVÝŠENOU 
ODOLNOSTÍ A, ZAJIŠTĚNÍM PROTI ODCIZENÍ A MANIPULACÍ

kus 31,00000 252,00 7 812,00 Vlastní Indiv

46 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 8,00000 310,50 2 484,00 Vlastní Indiv

47 7344211021 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 2,00000 486,00 972,00 Vlastní Indiv

48 734xxx02 Vent.vyvažovací s vypouštěním  3/4" kus 1,00000 2 565,00 2 565,00 Vlastní Indiv

49 734xxx03 Vent.vyvažovací s vypouštěním  5/4" kus 3,00000 4 068,00 12 204,00 Vlastní Indiv

50 734xxx07 Vyregulování vyvažovacích patních regulačních ventilů kus 4,00000 486,00 1 944,00 Vlastní Indiv

51 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,04000 4 500,00 180,00 800-731 RTS 17/II Indiv

Díl: 735 Otopná t ělesa 279 495,00
52 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním
kus 31,00000 112,50 3 487,50 800-731 RTS 17/II Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.4 Topení

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

53 73513xxx01 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 6 článků rozteč připojení/výška, 
350/430 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 2 794,50 2 794,50 Vlastní Indiv

54 73513xxx02 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 4 články rozteč připojení/výška, 
600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 2 232,00 2 232,00 Vlastní Indiv

55 73513xxx04 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 8 článků rozteč připojení/výška, 
600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 3,00000 4 401,00 13 203,00 Vlastní Indiv

56 73513xxx05 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 10 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 5 508,00 5 508,00 Vlastní Indiv

57 73513xxx06 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 16 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 2,00000 8 712,00 17 424,00 Vlastní Indiv

58 73513xxx07 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 18 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 9 756,00 9 756,00 Vlastní Indiv

59 73513xxx08 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 22 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS LEVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 13 140,00 13 140,00 Vlastní Indiv

60 73513xxx09 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 6 článků rozteč připojení/výška, 
350/430 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 2 952,00 2 952,00 Vlastní Indiv

61 73513xxx10 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 26 článků rozteč 
připojení/výška, 350/430 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 12 186,00 12 186,00 Vlastní Indiv

62 73513xxx11 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 26 článků rozteč 
připojení/výška, 500/580 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 15 732,00 15 732,00 Vlastní Indiv

63 73513xxx12 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 8 článků rozteč připojení/výška, 
600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 2,00000 4 365,00 8 730,00 Vlastní Indiv

64 73513xxx13 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 12 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 5,00000 6 516,00 32 580,00 Vlastní Indiv

65 73513xxx14 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 14 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 2,00000 7 578,00 15 156,00 Vlastní Indiv

66 73513xxx15 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 16 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 2,00000 8 712,00 17 424,00 Vlastní Indiv

67 73513xxx16 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 18 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 3,00000 9 756,00 29 268,00 Vlastní Indiv

68 73513xxx17 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 20 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 3,00000 10 908,00 32 724,00 Vlastní Indiv

69 73513xxx18 Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní hranou bílé 30 článků rozteč 
připojení/výška, 600/680 mm,  připojení spodní PLUS PRAVÉ ROHOVÉ

kus 1,00000 16 362,00 16 362,00 Vlastní Indiv

70 73513xxx20 Montážní balíček pro topné těleso článkové hliníkové se zaoblenou horní (4x růžice, 4x těsnění,, 
odvzdušnění, úchycení na zeď)

kus 31,00000 756,00 23 436,00 Vlastní Indiv

71 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 2,00000 2 700,00 5 400,00 800-731 RTS 17/II Indiv

Díl: 7351 Topná zkouška 6 480,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 2 SO-02 Kruhová dojírna DZKD

R: 2.4.4 Topení

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

72 101a Topná zkouška do 100 kW hod 24,00000 270,00 6 480,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 018 184,40
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 88 462,59
1 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3
m3 63,18000 400,00 25 272,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,D 3.1.2,D 3.1.3 : 1,8*1,8*1,5*13 63,18

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 63,18000 120,00 7 581,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 63,18 63,18

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 947,70000 1,00 947,70 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 63,18*15 947,7

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 63,18000 10,00 631,80 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 1,8*1,8*1,5*13 63,18

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,83730 65,00 3 694,42 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 3.1.2,D 3.1.3 : 1,8*1,8*1,5*13 63,18

-0,3*0,3*3,14*1,5*13 -5,5107

desky : -0,8*0,8*0,1*13 -0,832

6 181101105T00 Statické zatěžovací zkoušky podkladní vrstvy pod komunikace a chodníky ks    1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní RTS 17/I

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 63,18000 180,00 11 372,40 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

D 3.1.2,D 3.1.3 : 1,8*1,8*1,5*13 63,18

8 583318026R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Moravskoslezský kraj T 104,23961 345,00 35 962,67 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 3.1.2,D 3.1.3 : 1,8*1,8*1,5*13 63,18

  -0,3*0,3*3,14*1,5*13 -5,5107

  desky : -0,8*0,8*0,1*13 -0,832

  Mezisoučet 56,8373

Konec provozního součtu

56,8373*1,834 104,23961

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 4 160,00
9 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého  C 8/10
m3 0,83200 5 000,00 4 160,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*0,8*0,8*0,1 0,832

Díl: 5 Komunikace 1 551 863,09
10 566905112T00 Vyspravení podkladu po překopech betonem C16/20 m3 268,58092 2 230,00 598 935,45 Vlastní RTS 16/II

Začátek provozního součtu

  D 4.3 DN 400 : 129,1*1,5 193,65

  DN 300 : 131,2*1,5 196,8

  DN 250 : 432,1*1,2 518,52

  DN 200 : 94,5*1 94,5

  DN 150 : 214,8*1 214,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 1,8*1,8*13 42,12

  -0,5*0,5*13 -3,25

  Mezisoučet 1257,14

Konec provozního součtu

1257,14*0,2 251,428

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

  odpočet Š 27-35 : -9 -9

  Mezisoučet 29

Konec provozního součtu

1,8*1,8*29*0,2 18,792

-0,3*0,3*3,14*0,2*29 -1,63908

11 599142111T00 Zálivka asfaltová včetně úpravy spáry (biguma) m 2 003,40000 80,00 160 272,00 Vlastní kalk

D 4.3 DN 400 : 129,1*2 258,2

DN 300 : 131,2*2 262,4

DN 250 : 432,1*2 864,2

DN 200 : 94,5*2 189

DN 150 : 214,8*2 429,6

12 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 21,45962 22 000,00 472 111,64 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 4.3 DN 400 : 129,1*1,5 193,65

  DN 300 : 131,2*1,5 196,8

  DN 250 : 432,1*1,2 518,52

  DN 200 : 94,5*1 94,5

  DN 150 : 214,8*1 214,8

  D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 1,8*1,8*13 42,12

  -0,5*0,5*13 -3,25

  Mezisoučet 1257,14

Konec provozního součtu

1257,14*0,00799*2 20,0891

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

Stránka 138 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  odpočet Š 27-35 : -9 -9

  Mezisoučet 29

Konec provozního součtu

1,8*1,8*29*0,00799*2 1,50148

-0,3*0,3*3,14*0,00799*29*2 -0,13096

13 919731114R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm m 2 003,40000 160,00 320 544,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

D 4.3 DN 400 : 129,1*2 258,2

DN 300 : 131,2*2 262,4

DN 250 : 432,1*2 864,2

DN 200 : 94,5*2 189

DN 150 : 214,8*2 429,6

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 54 254,98
14 895941111R00  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 typ UV - 50 normální
kus 13,00000 929,00 12 077,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.

V položce jsou započteny i náklady na zřízení loiže ze štěrkopísku.

V položce nejsou započteny náklady na:

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve 
výši 1 %

b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části 
A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví

c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a 
vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13 13

15 899203111RT3  Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 
 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 13,00000 1 648,00 21 424,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně rámů a košů na bahno,

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13 13

16 55343911R koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm kus 13,00000 540,00 7 020,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13 13
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

17 59223819.AR prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 
mm; beton C 35/45

kus 13,13000 144,00 1 890,72 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*1,01 13,13

18 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 13,13000 195,00 2 560,35 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*1,01 13,13

19 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 13,13000 195,00 2 560,35 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*1,01 13,13

20 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 13,13000 253,00 3 321,89 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*1,01 13,13

21 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 13,13000 259,00 3 400,67 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 3.1.2,D 3.1.3 : 13*1,01 13,13

Díl: 96 Bourání konstrukcí 813 495,29
22 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

200 mm
m2 1 342,90460 78,00 104 746,56 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 4.3 DN 400 : 129,1*1,5 193,65

  DN 300 : 131,2*1,5 196,8

  DN 250 : 432,1*1,2 518,52

  DN 200 : 94,5*1 94,5

  DN 150 : 214,8*1 214,8

  D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 1,8*1,8*13 42,12

  -0,5*0,5*13 -3,25

  Mezisoučet 1257,14

Konec provozního součtu

1257,14 1257,14

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

  odpočet Š 27-35 : -9 -9

  Mezisoučet 29

Konec provozního součtu

1,8*1,8*29 93,96
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,3*0,3*3,14*29 -8,1954

23 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 2 003,40000 170,00 340 578,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně spotřeby vody

D 4.3 DN 400 : 129,1*2 258,2

DN 300 : 131,2*2 262,4

DN 250 : 432,1*2 864,2

DN 200 : 94,5*2 189

DN 150 : 214,8*2 429,6

24 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 268,58092 850,00 228 293,78 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 4.3 DN 400 : 129,1*1,5 193,65

  DN 300 : 131,2*1,5 196,8

  DN 250 : 432,1*1,2 518,52

  DN 200 : 94,5*1 94,5

  DN 150 : 214,8*1 214,8

  D 3.1.2,D 3.1.3 UV : 1,8*1,8*13 42,12

  -0,5*0,5*13 -3,25

  Mezisoučet 1257,14

Konec provozního součtu

1257,14*0,2 251,428

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

  odpočet Š 27-35 : -9 -9

  Mezisoučet 29

Konec provozního součtu

1,8*1,8*29*0,2 18,792

-0,3*0,3*3,14*0,2*29 -1,63908

25 979096211R00 Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou t 644,59421 90,00 58 013,48 800-6 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 3 SO-03 Areálové komunikace

R: 2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

části silniční panely využití na místě stavby : 644,59421 644,59421

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 644,59421 90,00 58 013,48 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 16 114,85520 1,00 16 114,86 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 644,59421 12,00 7 735,13 RTS 17/II RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 32 776,16
29 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 819,40403 40,00 32 776,16 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodorovně do 200 m

Celkem 2 545 012,11
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 841 593,41
1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,00000 50,00 4 000,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
D.1.1. : 80 80

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,00000 50,00 1 000,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo 
a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,D.1.1. : 20 20

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 127,86000 30,00 3 835,80 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 426,2*1,5*0,2 127,86

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 54,25000 250,00 13 562,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 54,25000 270,00 14 647,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

6 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 54,25000 30,00 1 627,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,24000 225,00 54,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1.D4.11 : 0,4*0,5*1,2 0,24

8 132201192R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, příplatek za hloubení ve vodě m3 0,24000 90,00 21,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1.D4.11 : 0,4*0,5*1,2 0,24

9 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 727,13905 160,00 116 342,25 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1*(1+1,62)/2 73,9233

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*(1,62+1,29)/2 67,221

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*(1,29+1,21)/2 57,75

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*(1,21+2,01)/2 71,58382

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*(2,01+1,86)/2 90,92952

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*(1,86+1,67)/2 102,8995

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*(1,67+1,58)/2 97,77625

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*(1,58+1,96)/2 97,35

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*(1,96+2,71)/2 67,70566

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 727,13905 15,00 10 907,09 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1*(1+1,62)/2 73,9233

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*(1,62+1,29)/2 67,221

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*(1,29+1,21)/2 57,75

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*(1,21+2,01)/2 71,58382

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*(2,01+1,86)/2 90,92952

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*(1,86+1,67)/2 102,8995
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*(1,67+1,58)/2 97,77625

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*(1,58+1,96)/2 97,35

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*(1,96+2,71)/2 67,70566

11 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 43,45110 310,00 13 469,84 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

12 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 43,45110 90,00 3 910,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

13 141741123R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 618 mm m 22,70000 4 500,00 102 150,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence 
metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným čistěním.
D.1.1.D4.9 : 22,7 22,7

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 322,07100 20,00 26 441,42 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*2*(1+1,62)/2 134,406

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*2*(1,62+1,29)/2 122,22

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*2*(1,29+1,21)/2 105

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*2*(1,21+2,01)/2 130,1524

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*2*(2,01+1,86)/2 165,3264

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*2*(1,86+1,67)/2 187,09

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*2*(1,67+1,58)/2 177,775

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*2*(1,58+1,96)/2 177

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*2*(1,96+2,71)/2 123,1012

15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 322,07100 5,00 6 610,36 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*2*(1+1,62)/2 134,406

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*2*(1,62+1,29)/2 122,22

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*2*(1,29+1,21)/2 105

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*2*(1,21+2,01)/2 130,1524

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*2*(2,01+1,86)/2 165,3264

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*2*(1,86+1,67)/2 187,09

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*2*(1,67+1,58)/2 177,775

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*2*(1,58+1,96)/2 177

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*2*(1,96+2,71)/2 123,1012
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

16 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 179,73600 120,00 21 568,32 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : (3,5+2,5)*2*2,7 32,4

(3,5+2,5)*2*3,5 42

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*(1,65+1,65)*2 105,336

Mezisoučet 179,736

17 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 179,73600 35,00 6 290,76 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : (3,5+2,5)*2*2,7 32,4

(3,5+2,5)*2*3,5 42

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

15,96*(1,65+1,65)*2 105,336

Mezisoučet 179,736

18 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 130,10110 45,00 5 854,55 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s potřebným přepažováním,

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : (3,5+2,5)*2*2,7 32,4

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

Mezisoučet 130,1011

19 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 130,10110 10,00 1 301,01 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : (3,5+2,5)*2*2,7 32,4

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

Mezisoučet 130,1011

20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 727,13905 30,00 21 814,17 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1*(1+1,62)/2 73,9233

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*(1,62+1,29)/2 67,221

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*(1,29+1,21)/2 57,75

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*(1,21+2,01)/2 71,58382

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*(2,01+1,86)/2 90,92952

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*(1,86+1,67)/2 102,8995

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*(1,67+1,58)/2 97,77625

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*(1,58+1,96)/2 97,35

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*(1,96+2,71)/2 67,70566

21 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 54,25000 80,00 4 340,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

22 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 776,54234 30,00 23 296,27 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,přesun a zpětný zásyp : 388,27117*2 776,54234

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 392,64561 120,00 47 117,47 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

protlak jámy přebytek zeminy : 54,25 54,25

protlak : 22,7*0,305*0,305*3,14 6,63064

rýhy obsyp : 259,371 259,371

podsyp : 53,13 53,13

šachty : 15,96*0,62*0,62*3,14 19,26398

24 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 5 889,68415 1,00 5 889,68 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Začátek provozního součtu

  protlak jámy přebytek zeminy : 54,25 54,25

  protlak : 22,7*0,305*0,305*3,14 6,63064

  rýhy obsyp : 259,371 259,371

  podsyp : 53,13 53,13

  šachty : 15,96*0,62*0,62*3,14 19,26398

  Mezisoučet 392,64561

Konec provozního součtu

392,64561*15 5889,68415
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

25 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 388,27117 30,00 11 648,14 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 vytěženou zeminou : 51,3*1,1*0,49 27,6507

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*0,635 29,337

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*0,43 19,866

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*0,79 35,12498

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*1,115 52,39608

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*0,945 55,0935

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*0,805 48,43685

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*0,95 52,25

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*1,515 43,92894

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

-15,96*0,62*0,62*3,14 -19,26398

26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 959,57079 10,00 9 595,71 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.4 stoka C sejmutí ornice : 426,2*1,5*0,2 127,86

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

3,5*2,5*3,5 30,625

D.1.1.D4.11 : 0,4*0,5*1,2 0,24

D 1.1,D 4.4 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1*(1+1,62)/2 73,9233

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*(1,62+1,29)/2 67,221

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*(1,29+1,21)/2 57,75
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*(1,21+2,01)/2 71,58382

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*(2,01+1,86)/2 90,92952

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*(1,86+1,67)/2 102,8995

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*(1,67+1,58)/2 97,77625

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*(1,58+1,96)/2 97,35

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*(1,96+2,71)/2 67,70566

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

D.1.1.D4.9 : 22,7*0,305*0,305*3,14 6,63064

27 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,50000 65,00 227,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma úprava dna : 3,5*2,5*0,2 1,75

vše s dodávkou štěrkodrti : 3,5*2,5*0,2 1,75

28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 388,27117 65,00 25 237,63 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 vytěženou zeminou : 51,3*1,1*0,49 27,6507

stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1*0,635 29,337

stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1*0,43 19,866

stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1*0,79 35,12498
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1*1,115 52,39608

stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1*0,945 55,0935

stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1*0,805 48,43685

stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1*0,95 52,25

stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1*1,515 43,92894

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1,62 1,62

  š28 : 1,29 1,29

  š29 : 1,21 1,21

  š30 : 2,01 2,01

  š31 : 1,86 1,86

  š32 : 1,65 1,65

  š33 : 1,58 1,58

  š34 : 1,96 1,96

  š35 : 2,78 2,78

  Mezisoučet 15,96

Konec provozního součtu

15,96*1,65*1,65 43,4511

-15,96*0,62*0,62*3,14 -19,26398

29 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 259,37100 420,00 108 935,82 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1 56,43

  stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1 46,2

  stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1 46,2

  stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1 44,462

  stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1 46,992

  stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1 58,3

  stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1 60,17

  stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1 55

  stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1 28,996

Stránka 153 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  Mezisoučet 442,75

Konec provozního součtu

442,75*0,7 309,925

-(51,3+42+42+40,42+42,72+53+54,7+50+26,36)*0,2*0,2*3,14 -50,554

30 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 639,30000 10,00 6 393,00 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 426,2*1,5 639,3

31 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 
do 200 mm

m2 639,30000 11,00 7 032,30 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 426,2*1,5 639,3

32 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 392,64561 180,00 70 676,21 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

protlak jámy přebytek zeminy : 54,25 54,25

protlak : 22,7*0,305*0,305*3,14 6,63064

rýhy obsyp : 259,371 259,371

podsyp : 53,13 53,13

šachty : 15,96*0,62*0,62*3,14 19,26398

33 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 31,96500 80,00 2 557,20 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 426,2*1,5*0,05 31,965

34 14333211T Trubka silnostěnná S 235  610x16mm m     24,97000 4 800,00 119 856,00 Vlastní RTS 16/II

D.1.1.D4.9 : 22,7*1,1 24,97

35 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 99,49450 235,00 23 381,21 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma : 3,5*2,5*2,7 23,625

  3,5*2,5*3,5 30,625

  Mezisoučet 54,25

Konec provozního součtu

54,25*1,834 99,4945
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 36 942,45
36 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,75000 550,00 962,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  D.1.1.D4.9 startovací a cílová jáma úprava dna : 3,5*2,5*0,2 1,75

Konec provozního součtu

3,5*2,5*0,2 1,75

37 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 53,13000 420,00 22 314,60 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.8 stoka C DN 400 VO-š27 : 51,3*1,1 56,43

  stoka C DN 400 š27-š28 : 42*1,1 46,2

  stoka C DN 400 š28-š29 : 42*1,1 46,2

  stoka C DN 400 š29-š30 : 40,42*1,1 44,462

  stoka C DN 400 š30-š31 : 42,72*1,1 46,992

  stoka C DN 400 š31-š32 : 53*1,1 58,3

  stoka C DN 400 š32-š33 : 54,7*1,1 60,17

  stoka C DN 400 š33-š34 : 50*1,1 55

  stoka C DN 400 š34-š35 : 26,36*1,1 28,996

  Mezisoučet 442,75

Konec provozního součtu

442,75*0,12 53,13

38 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm m2 2,40000 420,00 1 008,00 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.11 : 1,2*2 2,4

39 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 3,67537 2 650,00 9 739,73 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  D 4.8 š27 : 1 1

  š28 : 1 1

  š29 : 1 1

  š30 : 1 1

  š31 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š32 : 1 1

  š33 : 1 1

  š34 : 1 1

  š35 : 1 1

  Mezisoučet 9

Konec provozního součtu

1,65*1,65*0,15*9 3,67538

40 452318510R00 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 0,24840 3 050,00 757,62 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně bednění a odbednění.

D.1.1.D4.11 : 0,4*0,5*1,2*1,035 0,2484

41 465513228R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm m2 2,40000 900,00 2 160,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně:

 - napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,

 - zřízení dlažby na plochách kuželových,

- zhotovení dlažby u schodů.

D.1.1.D4.11 : 1,2*2 2,4

Díl: 8 Trubní vedení 470 884,41
42 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 426,20000 97,20 41 426,64 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.4 stoka C DN 400 : 426,20 426,2

43 892591111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 400 mm

m 426,20000 21,60 9 205,92 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

D 1.1,D 4.4 stoka C DN 400 : 426,20 426,2

44 892593111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 400 mm

úsek 2,00000 3 150,00 6 300,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

45 2861421017R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 452,0 
mm; l = 3 000,0 mm

kus 23,69000 3 105,00 73 557,45 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.4 stoka C DN 400 : 23*1,03 23,69

46 2861421019R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 452,0 
mm; l = 6 000,0 mm

kus 61,80000 5 508,00 340 394,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.4 stoka C DN 400 : 60*1,03 61,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 162 343,80
47 894221118R00  Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových

 s obložením dna betonem C 25/30, DN 1100 nebo 1200 mm
kus 1,00000 21 420,00 21 420,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
montáž a dodávk stupadel,

D.1.1.D4.1 Š 35 : 1 1

48 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 23,00000 612,00 14 076,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š34 : 1 1

Š 28 : 2 2

Š29 : 1 1

Š31 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š35 : 1 1

Š30 : 1 1

Š33 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š34 : 1 1

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1

49 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 522,00 1 044,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š35 : 2 2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

50 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 9,00000 567,00 5 103,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1

51 894423111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 8,00000 648,00 5 184,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

52 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 9,00000 612,00 5 508,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

53 230195000 Osazení distančních objímek segmentových včetně dodávky dle PD s uzavřením konců 
chráničky

soubor 1,00000 765,00 765,00 Vlastní Indiv

D.1.1.D4.9 : 1 1

54 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 9,00000 3 285,00 29 565,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1

55 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 346,50 346,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 0

Š 28 : 0

Š29 : 0

Š30 : 0

Š31 : 0

Š32 : 0

Š33 : 0

Š34 : 1 1

Š35 : 0

56 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 382,50 2 295,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 0

Š 28 : 2 2

Š29 : 1 1

Š30 : 0

Š31 : 1 1

Š32 : 0

Š33 : 0

Š34 : 1 1
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S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Š35 : 1 1

57 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 412,20 1 648,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 0

Š31 : 0

Š32 : 0

Š33 : 0

Š34 : 0

Š35 : 1 1

58 59224350.AT Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 2,00000 346,50 693,00 Vlastní RTS 16/II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 0

Š 28 : 0

Š29 : 0

Š30 : 1 1

Š31 : 0

Š32 : 0

Š33 : 1 1

Š34 : 0

Š35 : 0

59 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 9,00000 1 782,00 16 038,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

60 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 846,00 2 538,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 0

Š 28 : 0

Š29 : 0

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 0

Š33 : 0

Š34 : 1 1

Š35 : 0

61 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 1 480,50 10 363,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 0

Š29 : 0

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 1 1

62 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 2 385,00 4 770,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 0

Š 28 : 0

Š29 : 0

Š30 : 0

Š31 : 0

Š32 : 0

Š33 : 0

Š34 : 0

Š35 : 2 2

63 59224369T TBZ-Q.1 100/53 KOM V15-1000/523x150 kus 8,00000 4 482,00 35 856,00 Vlastní RTS 16/II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4 SO-04 Kanalizace

R: 3 Kanalizace vnější-mimo areál

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š27 : 1 1

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 1 1

Š31 : 1 1

Š32 : 1 1

Š33 : 1 1

Š34 : 1 1

Š35 : 0

64 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 20,00000 256,50 5 130,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š27 : 2 2

Š 28 : 1 1

Š29 : 1 1

Š30 : 3 3

Š31 : 3 3

Š32 : 2 2

Š33 : 2 2

Š34 : 3 3

Š35 : 3 3

Díl: 99 Přesun hmot 33 290,10
65 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 665,80194 50,00 33 290,10 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůna vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem 1 545 054,17

Stránka 162 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 2 114 899,08
1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,00000 55,00 4 400,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
D.1.1. : 80 80

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,00000 50,00 1 000,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo 
a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,D.1.1. : 20 20

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 30,00000 220,00 6 600,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 250,00000 250,00 62 500,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.D.1.1. : 250 250

5 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 417,48480 115,00 48 010,75 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*3,02 417,4848

6 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 417,48480 15,00 6 262,27 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*3,02 417,4848

7 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 620,33241 160,00 259 253,19 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek. KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

Mezisoučet 3,6975

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85*(1,73+1)/2 6,9615
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 KP3-B DN 150 : 6*0,85*(1,83+1)/2 7,2165

 KP4 B DN 150 : 12*0,85*(1,85+1)/2 14,535

 KP8-B DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

UV 2 DN 150 : 1,6*0,85*(1,96+1,5)/2 2,3528

UV 3 DN 150 : 2*0,85*(2,16+1,5)/2 3,111

Mezisoučet 37,9508

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,69+1)/2 2,2865

KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,56+1)/2 2,72

KP3-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,46+1)/2 2,091

Mezisoučet 7,0975

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85*(1,7+1)/2 3,4425

Mezisoučet 3,4425

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,96+1)/2 1,5096

KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,65+1)/2 1,3515

KP3-B4 DN 150 : 1*0,85*(1,36+1)/2 1,003

Mezisoučet 3,8641

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9*(1,99+1)/2 13,455

UV13 : 4*0,9*1,79 6,444

UV12 : 2,6*0,9*1,79 4,1886

UV11 : 2,8*0,9*1,98 4,9896

UV10 : 1*0,9*1,98 1,782

UV9 : 2,1*0,9*2,3 4,347

UV6 : 1,3*0,9*2,63 3,0771

Mezisoučet 38,2833

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9*1,53 2,0655

stoka A2 DN 200 : 61*0,9*(1,65+1,95)/2 98,82

stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9*(1,81+1)/2 6,3225

UV1 : 1*0,9*1,8 1,62

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9*1,5 1,35

UV5 : 1,2*0,9*1,6 1,728

Mezisoučet 111,906

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1*(2,15+1,77)/2 92,94516

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1*(1,77+1,96)/2 53,01076

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95*(1,77+1,96)/2 42,18537

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95*(2+1,96)/2 34,96779

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95*(1,97+1,56)/2 54,15903

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95*(2+1,9)/2 59,6505

Mezisoučet 821,39929

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1*(2,17+1,94)/2 65,5956

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1*(1,94+1,84)/2 57,0591

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1*(1,84+1,8)/2 46,5738

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1*(1,8+1,95)/2 32,4375

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1*(1,95+1,96)/2 51,221

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95*(1,96+1,96)/2 60,7012

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95*(1,8+1,46)/2 53,42325

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95*(1,95+1,56)/2 44,84903

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95*(1,96+1,56)/2 82,2624

Mezisoučet 494,12288

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85*(2,16+1)/2 8,058

KP2-A DN 150 : 2,8*0,85*(2,16+1)/2 3,7604

KP3-A DN 150 : 1,8*0,85*(2,1+1)/2 2,3715

KP4-A DN 150 : 1,8*0,85*(1,95+1)/2 2,25675

KP5-A DN 150 : 10*0,85*(1,93+1)/2 12,4525

KP7-A DN 150 : 10*0,85*(2,22+1)/2 13,685

KP8-A DN 150 : 10*0,85*(2,39+1)/2 14,4075

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

KP12 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,99+1)/2 3,73065

KP13 A DN 150 : 1,8*0,85*(2,84+1)/2 2,9376
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP14 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,74+1)/2 3,4969

KP15 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,06+1)/2 2,8611

Mezisoučet 85,46665

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,96+1)/2 1,887

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

Mezisoučet 8,925

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85*(2,18+1)/2 2,1624

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(2,16+1)/2 2,0145

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 620,33241 15,00 24 304,99 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek. KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

Mezisoučet 3,6975

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85*(1,73+1)/2 6,9615

 KP3-B DN 150 : 6*0,85*(1,83+1)/2 7,2165

 KP4 B DN 150 : 12*0,85*(1,85+1)/2 14,535

 KP8-B DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

UV 2 DN 150 : 1,6*0,85*(1,96+1,5)/2 2,3528

UV 3 DN 150 : 2*0,85*(2,16+1,5)/2 3,111

Mezisoučet 37,9508

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,69+1)/2 2,2865

KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,56+1)/2 2,72

KP3-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,46+1)/2 2,091

Mezisoučet 7,0975

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85*(1,7+1)/2 3,4425

Mezisoučet 3,4425

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,96+1)/2 1,5096

KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,65+1)/2 1,3515

KP3-B4 DN 150 : 1*0,85*(1,36+1)/2 1,003
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet 3,8641

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9*(1,99+1)/2 13,455

UV13 : 4*0,9*1,79 6,444

UV12 : 2,6*0,9*1,79 4,1886

UV11 : 2,8*0,9*1,98 4,9896

UV10 : 1*0,9*1,98 1,782

UV9 : 2,1*0,9*2,3 4,347

UV6 : 1,3*0,9*2,63 3,0771

Mezisoučet 38,2833

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9*1,53 2,0655

stoka A2 DN 200 : 61*0,9*(1,65+1,95)/2 98,82

stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9*(1,81+1)/2 6,3225

UV1 : 1*0,9*1,8 1,62

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9*1,5 1,35

UV5 : 1,2*0,9*1,6 1,728

Mezisoučet 111,906

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1*(2,15+1,77)/2 92,94516

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1*(1,77+1,96)/2 53,01076

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95*(1,77+1,96)/2 42,18537

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95*(2+1,96)/2 34,96779

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95*(1,97+1,56)/2 54,15903

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95*(2+1,9)/2 59,6505

Mezisoučet 821,39929

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1*(2,17+1,94)/2 65,5956

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1*(1,94+1,84)/2 57,0591

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1*(1,84+1,8)/2 46,5738

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1*(1,8+1,95)/2 32,4375
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1*(1,95+1,96)/2 51,221

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95*(1,96+1,96)/2 60,7012

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95*(1,8+1,46)/2 53,42325

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95*(1,95+1,56)/2 44,84903

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95*(1,96+1,56)/2 82,2624

Mezisoučet 494,12288

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85*(2,16+1)/2 8,058

KP2-A DN 150 : 2,8*0,85*(2,16+1)/2 3,7604

KP3-A DN 150 : 1,8*0,85*(2,1+1)/2 2,3715

KP4-A DN 150 : 1,8*0,85*(1,95+1)/2 2,25675

KP5-A DN 150 : 10*0,85*(1,93+1)/2 12,4525

KP7-A DN 150 : 10*0,85*(2,22+1)/2 13,685

KP8-A DN 150 : 10*0,85*(2,39+1)/2 14,4075

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

KP12 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,99+1)/2 3,73065

KP13 A DN 150 : 1,8*0,85*(2,84+1)/2 2,9376

KP14 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,74+1)/2 3,4969

KP15 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,06+1)/2 2,8611

Mezisoučet 85,46665

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,96+1)/2 1,887

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

Mezisoučet 8,925

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85*(2,18+1)/2 2,1624

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(2,16+1)/2 2,0145

9 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 147,94065 310,00 45 861,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 54,34

Konec provozního součtu

54,34*1,65*1,65 147,94065

10 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 147,94065 90,00 13 314,66 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

Stránka 169 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 54,34

Konec provozního součtu

54,34*1,65*1,65 147,94065

11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 354,45010 20,00 47 089,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*2*(2,15+1,77)/2 168,9912

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*2*(1,77+1,96)/2 96,3832

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*2*(1,77+1,96)/2 88,8113

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*2*(2+1,96)/2 73,6164
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*2*(1,97+1,56)/2 114,019

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*2*(2+1,9)/2 125,58

Mezisoučet 667,4011

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*2*(2,17+1,94)/2 131,1912

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*2*(1,94+1,84)/2 114,1182

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*2*(1,84+1,8)/2 93,1476

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*2*(1,8+1,95)/2 64,875

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*2*(1,95+1,96)/2 102,442

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*2*(1,96+1,96)/2 127,792

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*2*(1,8+1,46)/2 112,47

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*2*(1,95+1,56)/2 94,419

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*2*(1,96+1,56)/2 173,184

Mezisoučet 1013,639

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*2*(2,16+1)/2 18,96

KP2-A DN 150 : 2,8*2*(2,16+1)/2 8,848

KP3-A DN 150 : 1,8*2*(2,1+1)/2 5,58

KP4-A DN 150 : 1,8*2*(1,95+1)/2 5,31

KP5-A DN 150 : 10*2*(1,93+1)/2 29,3

KP7-A DN 150 : 10*2*(2,22+1)/2 32,2

KP8-A DN 150 : 10*2*(2,39+1)/2 33,9

KP10 A DN 150 : 2,2*2*(3,33+1)/2 9,526

KP11 A DN 150 : 2,2*2*(3,32+1)/2 9,504

KP12 A DN 150 : 2,2*2*(2,99+1)/2 8,778

KP13 A DN 150 : 1,8*2*(2,84+1)/2 6,912

KP14 A DN 150 : 2,2*2*(2,74+1)/2 8,228

KP15 A DN 150 : 2,2*2*(2,06+1)/2 6,732

Mezisoučet 183,778

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*2*(1,96+1)/2 8,88

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,96+1)/2 4,44

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,56+1)/2 3,84

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,56+1)/2 3,84

Mezisoučet 21

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*2*(2,18+1)/2 5,088
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*2*(2,16+1)/2 4,74

 KP3-A4 DN 150 : 1,5*2*(1,9+1)/2 4,35

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*2*(1,9+1)/2 4,35

Mezisoučet 18,528

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*2*(1,73+1)/2 16,38

 KP3-B DN 150 : 6*2*(1,83+1)/2 16,98

 KP4 B DN 150 : 12*2*(1,85+1)/2 34,2

 KP8-B DN 150 : 3*2*(1,96+1)/2 8,88

UV 2 DN 150 : 1,6*2*(1,96+1,5)/2 5,536

UV 3 DN 150 : 2*2*(2,16+1,5)/2 7,32

Mezisoučet 89,296

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*2*(1,69+1)/2 5,38

KP2-B2 DN 150 : 2,5*2*(1,56+1)/2 6,4

KP3-B2 DN 150 : 2*2*(1,46+1)/2 4,92

Mezisoučet 16,7

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*2*(1,7+1)/2 8,1

Mezisoučet 8,1

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*2*(1,96+1)/2 3,552

KP2-B4 DN 150 : 1,2*2*(1,65+1)/2 3,18

KP3-B4 DN 150 : 1*2*(1,36+1)/2 2,36

Mezisoučet 9,092

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*2*(1,99+1)/2 29,9

UV13 : 4*2*1,79 14,32

UV12 : 2,6*2*1,79 9,308

UV11 : 2,8*2*1,98 11,088

UV10 : 1*2*1,98 3,96

UV9 : 2,1*2*2,3 9,66

Mezisoučet 78,236

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*2*1,53 4,59

stoka A2 DN 200 : 61*2*(1,65+1,95)/2 219,6

stoka B KP1-B DN 200 : 5*2*(1,81+1)/2 14,05

UV1 : 1*2*1,8 3,6

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*2*1,5 3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

UV5 : 1,2*2*1,6 3,84

Mezisoučet 248,68

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 354,45010 5,00 11 772,25 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*2*(2,15+1,77)/2 168,9912

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*2*(1,77+1,96)/2 96,3832

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*2*(1,77+1,96)/2 88,8113

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*2*(2+1,96)/2 73,6164

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*2*(1,97+1,56)/2 114,019

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*2*(2+1,9)/2 125,58

Mezisoučet 667,4011

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*2*(2,17+1,94)/2 131,1912

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*2*(1,94+1,84)/2 114,1182

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*2*(1,84+1,8)/2 93,1476

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*2*(1,8+1,95)/2 64,875

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*2*(1,95+1,96)/2 102,442

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*2*(1,96+1,96)/2 127,792

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*2*(1,8+1,46)/2 112,47

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*2*(1,95+1,56)/2 94,419

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*2*(1,96+1,56)/2 173,184

Mezisoučet 1013,639

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*2*(2,16+1)/2 18,96

KP2-A DN 150 : 2,8*2*(2,16+1)/2 8,848

KP3-A DN 150 : 1,8*2*(2,1+1)/2 5,58

KP4-A DN 150 : 1,8*2*(1,95+1)/2 5,31

KP5-A DN 150 : 10*2*(1,93+1)/2 29,3

KP7-A DN 150 : 10*2*(2,22+1)/2 32,2

KP8-A DN 150 : 10*2*(2,39+1)/2 33,9

KP10 A DN 150 : 2,2*2*(3,33+1)/2 9,526

KP11 A DN 150 : 2,2*2*(3,32+1)/2 9,504

KP12 A DN 150 : 2,2*2*(2,99+1)/2 8,778

KP13 A DN 150 : 1,8*2*(2,84+1)/2 6,912

KP14 A DN 150 : 2,2*2*(2,74+1)/2 8,228
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP15 A DN 150 : 2,2*2*(2,06+1)/2 6,732

Mezisoučet 183,778

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*2*(1,96+1)/2 8,88

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,96+1)/2 4,44

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,56+1)/2 3,84

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*2*(1,56+1)/2 3,84

Mezisoučet 21

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*2*(2,18+1)/2 5,088

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*2*(2,16+1)/2 4,74

 KP3-A4 DN 150 : 1,5*2*(1,9+1)/2 4,35

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*2*(1,9+1)/2 4,35

Mezisoučet 18,528

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*2*(1,73+1)/2 16,38

 KP3-B DN 150 : 6*2*(1,83+1)/2 16,98

 KP4 B DN 150 : 12*2*(1,85+1)/2 34,2

 KP8-B DN 150 : 3*2*(1,96+1)/2 8,88

UV 2 DN 150 : 1,6*2*(1,96+1,5)/2 5,536

UV 3 DN 150 : 2*2*(2,16+1,5)/2 7,32

Mezisoučet 89,296

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*2*(1,69+1)/2 5,38

KP2-B2 DN 150 : 2,5*2*(1,56+1)/2 6,4

KP3-B2 DN 150 : 2*2*(1,46+1)/2 4,92

Mezisoučet 16,7

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*2*(1,7+1)/2 8,1

Mezisoučet 8,1

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*2*(1,96+1)/2 3,552

KP2-B4 DN 150 : 1,2*2*(1,65+1)/2 3,18

KP3-B4 DN 150 : 1*2*(1,36+1)/2 2,36

Mezisoučet 9,092

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*2*(1,99+1)/2 29,9

UV13 : 4*2*1,79 14,32

UV12 : 2,6*2*1,79 9,308

UV11 : 2,8*2*1,98 11,088
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

UV10 : 1*2*1,98 3,96

UV9 : 2,1*2*2,3 9,66

Mezisoučet 78,236

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*2*1,53 4,59

stoka A2 DN 200 : 61*2*(1,65+1,95)/2 219,6

stoka B KP1-B DN 200 : 5*2*(1,81+1)/2 14,05

UV1 : 1*2*1,8 3,6

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*2*1,5 3

UV5 : 1,2*2*1,6 3,84

Mezisoučet 248,68

13 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 1 391,16210 80,00 111 292,97 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*2*(3,86+3,07)/2 264,1716

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*2*2,16 34,2576

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*2*2,16 38,664

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*2*(2+3,33)/2 250,4567

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*2*(3,33+2,74)/2 250,4482

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*2*(2,74+2,06)/2 128,736

Mezisoučet 966,7341

KP9 A DN 150 : 4*2*(3,33+1)/2 17,32

KP10 A DN 150 : 2,2*2*(3,33+1)/2 9,526

KP11 A DN 150 : 2,2*2*(3,32+1)/2 9,504

Mezisoučet 36,35

UV9 : 2,1*2*2,3 9,66

UV6 : 1,3*2*2,63 6,838

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š7 : 1,96 1,96

  š8 : 1,97 1,97
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 56,3

Konec provozního součtu

56,3*(1,65+1,65)*2 371,58

Mezisoučet 388,078

14 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 1 391,16210 30,00 41 734,86 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*2*(3,86+3,07)/2 264,1716

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*2*2,16 34,2576

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*2*2,16 38,664

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*2*(2+3,33)/2 250,4567

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*2*(3,33+2,74)/2 250,4482

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*2*(2,74+2,06)/2 128,736

Mezisoučet 966,7341

KP9 A DN 150 : 4*2*(3,33+1)/2 17,32

KP10 A DN 150 : 2,2*2*(3,33+1)/2 9,526

KP11 A DN 150 : 2,2*2*(3,32+1)/2 9,504
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet 36,35

UV9 : 2,1*2*2,3 9,66

UV6 : 1,3*2*2,63 6,838

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š7 : 1,96 1,96

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 56,3

Konec provozního součtu

56,3*(1,65+1,65)*2 371,58

Mezisoučet 388,078
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

15 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 661,04274 40,00 26 441,71 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s potřebným přepažováním,

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496

Mezisoučet 484,48069

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

Mezisoučet 15,44875

UV9 : 2,1*0,95*2,3 4,5885

UV6 : 1,3*0,95*2,63 3,24805

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š7 : 1,96 1,96

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 56,3

Konec provozního součtu

56,3*1,65*1,65 153,27675

Mezisoučet 161,1133

16 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 661,04274 10,00 6 610,43 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496

Mezisoučet 484,48069

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

Mezisoučet 15,44875

UV9 : 2,1*0,95*2,3 4,5885

UV6 : 1,3*0,95*2,63 3,24805

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š6 : 1,77 1,77

  š7 : 1,96 1,96

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 56,3

Konec provozního součtu

56,3*1,65*1,65 153,27675

Mezisoučet 161,1133

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 237,10821 20,00 24 742,16 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek, stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1*(2,15+1,77)/2 92,94516

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1*(1,77+1,96)/2 53,01076

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95*(1,77+1,96)/2 42,18537

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95*(2+1,96)/2 34,96779

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95*(1,97+1,56)/2 54,15903

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95*(2+1,9)/2 59,6505

Mezisoučet 438,17508

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1*(2,17+1,94)/2 65,5956

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1*(1,94+1,84)/2 57,0591

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1*(1,84+1,8)/2 46,5738

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1*(1,8+1,95)/2 32,4375

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1*(1,95+1,96)/2 51,221

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95*(1,96+1,96)/2 60,7012

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95*(1,8+1,46)/2 53,42325

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95*(1,95+1,56)/2 44,84903

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95*(1,96+1,56)/2 82,2624

Mezisoučet 494,12288

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85*(2,16+1)/2 8,058

KP2-A DN 150 : 2,8*0,85*(2,16+1)/2 3,7604

KP3-A DN 150 : 1,8*0,85*(2,1+1)/2 2,3715

KP4-A DN 150 : 1,8*0,85*(1,95+1)/2 2,25675

KP5-A DN 150 : 10*0,85*(1,93+1)/2 12,4525

KP7-A DN 150 : 10*0,85*(2,22+1)/2 13,685

KP8-A DN 150 : 10*0,85*(2,39+1)/2 14,4075

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

KP12 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,99+1)/2 3,73065

KP13 A DN 150 : 1,8*0,85*(2,84+1)/2 2,9376

KP14 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,74+1)/2 3,4969

KP15 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,06+1)/2 2,8611

Mezisoučet 85,46665

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,96+1)/2 1,887

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

Mezisoučet 8,925
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85*(2,18+1)/2 2,1624

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(2,16+1)/2 2,0145

 KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

Mezisoučet 7,8744

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85*(1,73+1)/2 6,9615

 KP3-B DN 150 : 6*0,85*(1,83+1)/2 7,2165

 KP4 B DN 150 : 12*0,85*(1,85+1)/2 14,535

 KP8-B DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

UV 2 DN 150 : 1,6*0,85*(1,96+1,5)/2 2,3528

UV 3 DN 150 : 2*0,85*(2,16+1,5)/2 3,111

Mezisoučet 37,9508

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,69+1)/2 2,2865

KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,56+1)/2 2,72

KP3-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,46+1)/2 2,091

Mezisoučet 7,0975

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85*(1,7+1)/2 3,4425

Mezisoučet 3,4425

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,96+1)/2 1,5096

KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,65+1)/2 1,3515

KP3-B4 DN 150 : 1*0,85*(1,36+1)/2 1,003

Mezisoučet 3,8641

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9*(1,99+1)/2 13,455

UV13 : 4*0,9*1,79 6,444

UV12 : 2,6*0,9*1,79 4,1886

UV11 : 2,8*0,9*1,98 4,9896

UV10 : 1*0,9*1,98 1,782

UV9 : 2,1*0,9*2,3 4,347

UV6 : 1,3*0,9*2,63 3,0771

Mezisoučet 38,2833

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9*1,53 2,0655

stoka A2 DN 200 : 61*0,9*(1,65+1,95)/2 98,82

stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9*(1,81+1)/2 6,3225
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

UV1 : 1*0,9*1,8 1,62

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9*1,5 1,35

UV5 : 1,2*0,9*1,6 1,728

Mezisoučet 111,906

18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 417,72891 50,00 20 886,45 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*1,56*0,16 34,5047

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 218,36631 40,00 8 734,65 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 vytěženým výkopem : 38,12*1,1*2,645 110,91014

D 1.1,D 4.6 š1 zásyp šachet zeminou vytěženou : 3,86*1,65*1,65 10,50885

-3,86*0,62*0,62*3,14 -4,65908

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,735 101,6064

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 784,53612 120,00 214 144,33 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,D.1.1.D4.10 retence : 417,4848 417,4848

rýhy : 1620,33241 1620,33241

šachty : 147,94065 147,94065

odpočet zemina do zásypů : -218,36631 -218,36631

násyp retence : -101,6064 -101,6064

podsyp : -95,80338+24,6276 -71,17578

desky : -11,4345+2,45025 -8,98425

podkl.desky : -1,089 -1,089

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 26 768,04180 1,00 26 768,04 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 1784,53612*15 26768,0418

22 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 218,36631 45,00 9 826,48 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 vytěženým výkopem : 38,12*1,1*2,645 110,91014

D 1.1,D 4.6 š1 zásyp šachet zeminou vytěženou : 3,86*1,65*1,65 10,50885

-3,86*0,62*0,62*3,14 -4,65908

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,735 101,6064

23 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

M3 2 185,75786 10,00 21 857,58 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*3,02 417,4848

 KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

 KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(1,9+1)/2 1,84875

Mezisoučet 421,1823

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85*(1,73+1)/2 6,9615

 KP3-B DN 150 : 6*0,85*(1,83+1)/2 7,2165

 KP4 B DN 150 : 12*0,85*(1,85+1)/2 14,535

 KP8-B DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

UV 2 DN 150 : 1,6*0,85*(1,96+1,5)/2 2,3528

UV 3 DN 150 : 2*0,85*(2,16+1,5)/2 3,111

Mezisoučet 37,9508

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,69+1)/2 2,2865

KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,56+1)/2 2,72

KP3-B2 DN 150 : 2*0,85*(1,46+1)/2 2,091

Mezisoučet 7,0975

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85*(1,7+1)/2 3,4425
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet 3,4425

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,96+1)/2 1,5096

KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85*(1,65+1)/2 1,3515

KP3-B4 DN 150 : 1*0,85*(1,36+1)/2 1,003

Mezisoučet 3,8641

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9*(1,99+1)/2 13,455

UV13 : 4*0,9*1,79 6,444

UV12 : 2,6*0,9*1,79 4,1886

UV11 : 2,8*0,9*1,98 4,9896

UV10 : 1*0,9*1,98 1,782

UV9 : 2,1*0,9*2,3 4,347

UV6 : 1,3*0,9*2,63 3,0771

Mezisoučet 38,2833

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9*1,53 2,0655

stoka A2 DN 200 : 61*0,9*(1,65+1,95)/2 98,82

stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9*(1,81+1)/2 6,3225

UV1 : 1*0,9*1,8 1,62

stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9*1,5 1,35

UV5 : 1,2*0,9*1,6 1,728

Mezisoučet 111,906

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1*(3,86+3,07)/2 145,29438

 stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1*2,16 18,84168

 stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1*2,16 21,2652

 stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1*(2,15+1,77)/2 92,94516

 stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1*(1,77+1,96)/2 53,01076

 stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95*(1,77+1,96)/2 42,18537

 stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95*(2+1,96)/2 34,96779

 stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95*(2+3,33)/2 118,96693

 stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95*(3,33+2,74)/2 118,9629

 stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95*(2,74+2,06)/2 61,1496

 stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95*(1,97+1,56)/2 54,15903

 stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95*(2+1,9)/2 59,6505

Mezisoučet 821,39929
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1*(2,17+1,94)/2 65,5956

stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1*(1,94+1,84)/2 57,0591

stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1*(1,84+1,8)/2 46,5738

stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1*(1,8+1,95)/2 32,4375

stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1*(1,95+1,96)/2 51,221

stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95*(1,96+1,96)/2 60,7012

stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95*(1,8+1,46)/2 53,42325

stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95*(1,95+1,56)/2 44,84903

stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95*(1,96+1,56)/2 82,2624

Mezisoučet 494,12288

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85*(2,16+1)/2 8,058

KP2-A DN 150 : 2,8*0,85*(2,16+1)/2 3,7604

KP3-A DN 150 : 1,8*0,85*(2,1+1)/2 2,3715

KP4-A DN 150 : 1,8*0,85*(1,95+1)/2 2,25675

KP5-A DN 150 : 10*0,85*(1,93+1)/2 12,4525

KP7-A DN 150 : 10*0,85*(2,22+1)/2 13,685

KP8-A DN 150 : 10*0,85*(2,39+1)/2 14,4075

KP9 A DN 150 : 4*0,85*(3,33+1)/2 7,361

KP10 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,33+1)/2 4,04855

KP11 A DN 150 : 2,2*0,85*(3,32+1)/2 4,0392

KP12 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,99+1)/2 3,73065

KP13 A DN 150 : 1,8*0,85*(2,84+1)/2 2,9376

KP14 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,74+1)/2 3,4969

KP15 A DN 150 : 2,2*0,85*(2,06+1)/2 2,8611

Mezisoučet 85,46665

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,96+1)/2 3,774

 KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,96+1)/2 1,887

 KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

 KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85*(1,56+1)/2 1,632

Mezisoučet 8,925

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85*(2,18+1)/2 2,1624

 KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85*(2,16+1)/2 2,0145

Mezisoučet 4,1769
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 3,86 3,86

  š2 : 3,07 3,07

  š3 : 2,16 2,16

  š4 : 2,16 2,16

  š5 : 2,15 2,15

  š6 : 1,77 1,77

  š8 : 1,97 1,97

  š9 : 2 2

  š10 : 3,33 3,33

  š11 : 2,74 2,74

  š12 : 2,06 2,06

  š15 : 1,56 1,56

  š16 : 1,9 1,9

  D 4.7 š17 : 1,94 1,94

  š19 : 1,8 1,8

  š20 : 1,95 1,95

  š21 : 1,96 1,96

  š22 : 1,96 1,96

  š24 : 1,46 1,46

  š25 : 1,56 1,56

  š26 : 1,56 1,56

  š36 : 2,62 2,62

  š37 : 3,50 3,5

  š38 : 3,30 3,3

  Mezisoučet 54,34

Konec provozního součtu

54,34*1,65*1,65 147,94065

24 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 101,60640 18,00 1 828,92 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,735 101,6064

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 218,36631 65,00 14 193,81 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 vytěženým výkopem : 38,12*1,1*2,645 110,91014

D 1.1,D 4.6 š1 zásyp šachet zeminou vytěženou : 3,86*1,65*1,65 10,50885

-3,86*0,62*0,62*3,14 -4,65908

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,735 101,6064

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 089,22465 65,00 70 799,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkopy rýh : 1620,33241 1620,33241

odpočet podsyp : -95,80338 -95,80338

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 odpočet obsyp : 38,12*1,1 41,932

   stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1 8,723

   stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1 9,845

   stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1 47,421

   stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1 28,424

  Mezisoučet 136,345

Konec provozního součtu

-136,345*0,7 -95,4415

Začátek provozního součtu

   stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95 22,6195

   stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95 17,6605

   stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95 44,6405

   stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95 39,197

   stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95 25,479

   stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95 30,685

   stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95 30,59

  Mezisoučet 210,8715

Konec provozního součtu

-210,8715*0,55 -115,97933

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1 31,92
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1 30,19

  stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1 25,59

  stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1 17,3

  stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1 26,2

  Mezisoučet 131,2

Konec provozního součtu

-131,2*0,6 -78,72

Začátek provozního součtu

  stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95 30,97

  stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95 32,775

  stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95 25,555

  stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95 46,74

  Mezisoučet 136,04

Konec provozního součtu

-136,04*0,55 -74,822

Začátek provozního součtu

  KP2-A DN 150 : 2,8*0,85 2,38

  KP3-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP4-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP5-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP7-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP8-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP9 A DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP10 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP11 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP12 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP13 A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP14 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP15 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

   KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

   KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP3-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP4 B DN 150 : 12*0,85 10,2

   KP8-B DN 150 : 3*0,85 2,55

  UV 2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

  UV 3 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85 2,55

  D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP3-B4 DN 150 : 1*0,85 0,85

  Mezisoučet 93,755

Konec provozního součtu

-93,755*0,45 -42,18975

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9 9

  UV13 : 4*0,9 3,6

  UV12 : 2,6*0,9 2,34

  UV11 : 2,8*0,9 2,52

  UV10 : 1*0,9 0,9

  UV9 : 2,1*0,9 1,89

  UV6 : 1,3*0,9 1,17

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9 1,35

  stoka A2 DN 200 : 61*0,9 54,9

  stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9 4,5

  UV1 : 1*0,9 0,9

  stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9 0,9
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  UV5 : 1,2*0,9 1,08

  Mezisoučet 85,05

Konec provozního součtu

-85,05*0,5 -42,525

výkopy šachet : (80,40-27,49725)-(-12,19086-17,04)*1,65*1,65 132,48377

odpočet desky : -1,65*1,65*0,15*22 -8,98425

odpočet šachty : -(80,4+10,01)*0,62*0,62*3,14 -109,12632

27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 461,92130 420,00 194 006,95 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1 41,932

   stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1 8,723

   stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1 9,845

   stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1 47,421

   stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1 28,424

  Mezisoučet 136,345

Konec provozního součtu

136,345*0,7 95,4415

-(38,12+7,93+8,95+43,11+25,84)*0,2*0,2*3,14 -15,56812

Začátek provozního součtu

   stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95 22,6195

   stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95 17,6605

   stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95 44,6405

   stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95 39,197

   stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95 25,479

   stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95 30,685

   stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95 30,59

  Mezisoučet 210,8715

Konec provozního součtu

316,3215*0,55 173,97683

-(23,81+18,59+46,99+41,26+26,82+32,3+32,2)*0,125*0,125*3,14 -10,8904

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1 31,92

  stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1 30,19

  stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1 25,59

  stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1 17,3

  stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1 26,2

  Mezisoučet 131,2

Konec provozního součtu

131,2*0,6 78,72

-(31,92+30,19+25,59+17,3+26,2)*0,15*0,15*3,14 -9,26928

Začátek provozního součtu

  stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95 30,97

  stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95 32,775

  stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95 25,555

  stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95 46,74

  Mezisoučet 136,04

Konec provozního součtu

136,04*0,55 74,822

-(32,6+34,5+26,9+49,02)*0,125*0,125*3,14 -7,01692

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85 5,1

  KP2-A DN 150 : 2,8*0,85 2,38

  KP3-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP4-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP5-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP7-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP8-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP9 A DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP10 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP11 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP12 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP13 A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP14 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP15 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

   KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

   KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP3-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP4 B DN 150 : 12*0,85 10,2

   KP8-B DN 150 : 3*0,85 2,55

  UV 2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

  UV 3 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85 2,55

  D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP3-B4 DN 150 : 1*0,85 0,85

  Mezisoučet 98,855

Konec provozního součtu

98,855*0,45 44,48475

-(6+2,8+1,8*2+10*3+4+2,2*3+1,8+2,2*2+6,5*2)*0,075*0,075*3,14 -1,27523

-(3*2+1,5*6+1,6+6*2+12+3+1,6+2)*0,075*0,075*3,14 -0,83367

-(2+2,5+2+3+1,2*2+1)*0,075*0,075*3,14 -0,22785

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9 9

  UV13 : 4*0,9 3,6

  UV12 : 2,6*0,9 2,34

  UV11 : 2,8*0,9 2,52

  UV10 : 1*0,9 0,9
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  UV9 : 2,1*0,9 1,89

  UV6 : 1,3*0,9 1,17

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9 1,35

  stoka A2 DN 200 : 61*0,9 54,9

  stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9 4,5

  UV1 : 1*0,9 0,9

  stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9 0,9

  UV5 : 1,2*0,9 1,08

  Mezisoučet 85,05

Konec provozního součtu

85,05*0,5 42,525

-(10+4+2,6+2,8+1+2,1+1,3+1,5+61+5+1+1+1,2)*0,1*0,1*3,14 -2,9673

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 784,53612 180,00 321 216,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění D.1.1.D4.10 retence : 417,4848 417,4848

rýhy : 1620,33241 1620,33241

šachty : 147,94065 147,94065

odpočet zemina do zásypů : -218,36631 -218,36631

násyp retence : -101,6064 -101,6064

podsyp : -95,80338+24,6276 -71,17578

desky : -11,4345+2,45025 -8,98425

podkl.desky : -1,089 -1,089

29 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 1 997,63802 235,00 469 444,93 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

výkopy rýh : 1620,33241*1,834 2971,68964

odpočet podsyp : -95,80338*1,834 -175,7034

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 odpočet obsyp : 38,12*1,1 41,932

   stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1 8,723

   stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1 9,845

   stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1 47,421
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

   stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1 28,424

  Mezisoučet 136,345

Konec provozního součtu

-136,345*0,7*1,834 -175,03971

Začátek provozního součtu

   stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95 22,6195

   stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95 17,6605

   stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95 44,6405

   stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95 39,197

   stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95 25,479

   stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95 30,685

   stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95 30,59

  Mezisoučet 210,8715

Konec provozního součtu

-210,8715*0,55*1,834 -212,70608

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1 31,92

  stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1 30,19

  stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1 25,59

  stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1 17,3

  stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1 26,2

  Mezisoučet 131,2

Konec provozního součtu

-131,2*0,6*1,834 -144,37248

Začátek provozního součtu

  stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95 30,97

  stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95 32,775

  stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95 25,555

  stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95 46,74

  Mezisoučet 136,04

Konec provozního součtu

-136,04*0,55*1,834 -137,22355

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  KP2-A DN 150 : 2,8*0,85 2,38

  KP3-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP4-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP5-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP7-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP8-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP9 A DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP10 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP11 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP12 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP13 A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP14 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP15 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

   KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

   KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP3-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP4 B DN 150 : 12*0,85 10,2

   KP8-B DN 150 : 3*0,85 2,55

  UV 2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

  UV 3 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85 2,55

  D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  KP3-B4 DN 150 : 1*0,85 0,85

  Mezisoučet 93,755

Konec provozního součtu

-93,755*0,45*1,834 -77,376

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9 9

  UV13 : 4*0,9 3,6

  UV12 : 2,6*0,9 2,34

  UV11 : 2,8*0,9 2,52

  UV10 : 1*0,9 0,9

  UV9 : 2,1*0,9 1,89

  UV6 : 1,3*0,9 1,17

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9 1,35

  stoka A2 DN 200 : 61*0,9 54,9

  stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9 4,5

  UV1 : 1*0,9 0,9

  stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9 0,9

  UV5 : 1,2*0,9 1,08

  Mezisoučet 85,05

Konec provozního součtu

-85,05*0,5*1,834 -77,99085

výkopy šachet : ((80,40-27,49725)-(-12,19086-17,04)*1,65*1,65)*1,834 242,97523

odpočet desky : -1,65*1,65*0,15*22*1,834 -16,47711

odpočet šachty : -(80,4+10,01)*0,62*0,62*3,14*1,834 -200,13766

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 67 804,21
30 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,04351 25 000,00 1 087,75 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

D.1.1.D4.10 retence : 1,65*1,65*0,00799*2 0,04351

31 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 95,80338 420,00 40 237,42 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 stoka A DN 400 š1-š2 : 38,12*1,1 41,932
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

   stoka A DN 400 š3-š4 : 7,93*1,1 8,723

   stoka A DN 400 š4-š5 : 8,95*1,1 9,845

   stoka A DN 400 š5-š6 : 43,11*1,1 47,421

   stoka A DN 400 š6-š7 : 25,84*1,1 28,424

   stoka A DN 250 š7-š8 : 23,81*0,95 22,6195

   stoka A DN 250 š8-š9 : 18,59*0,95 17,6605

   stoka A DN 250 š9-š10 : 46,99*0,95 44,6405

   stoka A DN 250 š10-š11 : 41,26*0,95 39,197

   stoka A DN 250 š11-š12 : 26,82*0,95 25,479

   stoka A DN 250 š8-š15 : 32,3*0,95 30,685

   stoka A DN 250 š9-š16 : 32,20*0,95 30,59

  D 1.1,D 4.7 stoka B DN 300 š3-17 : 31,92*1 31,92

  stoka B DN 300 š17-18 : 30,19*1 30,19

  stoka B DN 300 š18-19 : 25,59*1 25,59

  stoka B DN 300 š19-20 : 17,3*1 17,3

  stoka B DN 300 š20-21 : 26,2*1 26,2

  stoka B DN 250 š21-22 : 32,6*0,95 30,97

  stoka B DN 250 š19-24 : 34,5*0,95 32,775

  stoka B DN 250 š20-25 : 26,9*0,95 25,555

  stoka B DN 250 š21-26 : 49,2*0,95 46,74

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6*0,85 5,1

  KP2-A DN 150 : 2,8*0,85 2,38

  KP3-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP4-A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP5-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP7-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP8-A DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP9 A DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP10 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP11 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP12 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  KP13 A DN 150 : 1,8*0,85 1,53

  KP14 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  KP15 A DN 150 : 2,2*0,85 1,87

  D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

   KP2-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A3 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

   KP2-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP3-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

   KP4-A4 DN 150 : 1,5*0,85 1,275

  D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP3-B DN 150 : 6*0,85 5,1

   KP4 B DN 150 : 12*0,85 10,2

   KP8-B DN 150 : 3*0,85 2,55

  UV 2 DN 150 : 1,6*0,85 1,36

  UV 3 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  KP2-B2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-B2 DN 150 : 2*0,85 1,7

  D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3*0,85 2,55

  D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP2-B4 DN 150 : 1,2*0,85 1,02

  KP3-B4 DN 150 : 1*0,85 0,85

  D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10*0,9 9

  UV13 : 4*0,9 3,6

  UV12 : 2,6*0,9 2,34

  UV11 : 2,8*0,9 2,52

  UV10 : 1*0,9 0,9

  UV9 : 2,1*0,9 1,89

  UV6 : 1,3*0,9 1,17

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5*0,9 1,35

  stoka A2 DN 200 : 61*0,9 54,9

  stoka B KP1-B DN 200 : 5*0,9 4,5

  UV1 : 1*0,9 0,9
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  stoka B4 UV4 DN 200 : 1*0,9 0,9

  UV5 : 1,2*0,9 1,08

  Mezisoučet 798,3615

Konec provozního součtu

798,36150*0,12 95,80338

32 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 8,98425 2 620,00 23 538,74 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.6 š1 : 1 1

  š2 : 1 1

  š3 : 1 1

  š4 : 1 1

  š5 : 1 1

  š6 : 1 1

  š8 : 1 1

  š9 : 1 1

  š10 : 1 1

  š11 : 1 1

  š12 : 1 1

  š15 : 1 1

  š16 : 1 1

  D 4.7 š17 : 1 1

  š19 : 1 1

  š20 : 1 1

  š21 : 1 1

  š22 : 1 1

  š24 : 1 1

  š25 : 1 1

  š26 : 1 1

  š36 : 1 1

  Mezisoučet 22

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

1,65*1,65*0,15*22 8,98425

33 452311151RT1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 20/25

m3 1,08900 2 700,00 2 940,30 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

D.1.1.D4.10 retence šachty : 1,65*1,65*0,2*2 1,089

Díl: 8 Trubní vedení 527 272,38
34 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 168,80000 70,20 11 849,76 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 : 6 6

KP2-A DN 150 : 2,8 2,8

KP3-A DN 150 : 1,8 1,8

KP4-A DN 150 : 1,8 1,8

KP5-A DN 150 : 10 10

KP7-A DN 150 : 10 10

KP8-A DN 150 : 10 10

KP9 A DN 150 : 4 4

KP10 A DN 150 : 2,2 2,2

KP11 A DN 150 : 2,2 2,2

KP12 A DN 150 : 2,2 2,2

KP13 A DN 150 : 1,8 1,8

KP14 A DN 150 : 2,2 2,2

KP15 A DN 150 : 2,2 2,2

Mezisoučet 59,2

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 3 3

 KP2-A3 DN 150 : 1,5 1,5

 KP3-A3 DN 150 : 1,5 1,5

 KP4-A3 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 7,5

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 1,6 1,6

 KP2-A4 DN 150 : 1,5 1,5

 KP3-A4 DN 150 : 1,5 1,5

 KP4-A4 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 6,1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP2-B DN 150 : 6 6

 KP3-B DN 150 : 6 6

 KP4 B DN 150 : 12 12

 KP8-B DN 150 : 3 3

UV 2 DN 150 : 1,6 1,6

UV 3 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 30,6

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 2 2

KP2-B2 DN 150 : 2,5 2,5

KP3-B2 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 6,5

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 3 3

Mezisoučet 3

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 1,2 1,2

KP2-B4 DN 150 : 1,2 1,2

KP3-B4 DN 150 : 1 1

Mezisoučet 3,4

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-A DN 150 : 1,5 1,5

KP3-A DN 150 : 1,5 1,5

KP4-A DN 150 : 1,5 1,5

KP5-A DN 150 : 1,5 1,5

KP6-A DN 150 : 1,5 1,5

KP7-A DN 150 : 1,5 1,5

KP8-A DN 150 : 1,5 1,5

KP9 A DN 150 : 1,5 1,5

KP10 A DN 150 : 1,5 1,5

KP11 A DN 150 : 1,5 1,5

KP12 A DN 150 : 1,5 1,5

KP13 A DN 150 : 1,5 1,5

KP14 A DN 150 : 1,5 1,5

KP15 A DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 22,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 svislé : 1,5 1,5

 KP2-A3 DN 150 : 1,5 1,5

 KP3-A3 DN 150 : 1,5 1,5

 KP4-A3 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 6

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 svislé : 1,5 1,5

 KP2-A4 DN 150 : 1,5 1,5

 KP3-A4 DN 150 : 1,5 1,5

 KP4-A4 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 6

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP1-B DN 150 svislé : 1,5 1,5

 KP2-B DN 150 : 1,5 1,5

 KP3-B DN 150 : 1,5 1,5

 KP4 B DN 150 : 1,5 1,5

 KP8-B DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 7,5

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-B2 DN 150 : 1,5 1,5

KP3-B2 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 4,5

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 svislé : 1,5 1,5

Mezisoučet 1,5

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-B4 DN 150 : 1,5 1,5

KP3-B4 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 4,5

Mezisoučet

35 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 94,50000 75,60 7 144,20 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.3 stoka A KP6-A DN 200 : 10 10

UV13 : 4 4

UV12 : 2,6 2,6

UV11 : 2,8 2,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

UV10 : 1 1

UV9 : 2,1 2,1

UV6 : 1,3 1,3

Mezisoučet 23,8

D 1.1,D 4.3 stoka A1 UV7 DN 200 : 1,5 1,5

stoka A2 DN 200 : 61 61

stoka B KP1-B DN 200 : 5 5

UV1 : 1 1

stoka B4 UV4 DN 200 : 1 1

UV5 : 1,2 1,2

Mezisoučet 70,7

36 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 496,40000 102,60 50 930,64 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 250 : 157,5 157,5

stoka A3 š8 -15 DN 250 : 32,3 32,3

stoka A4 š9 -16 DN 250 : 32,2 32,2

stoka B DN 250 : 32,6 32,6

stoka B2 š19-24 DN 250 : 34,5 34,5

stoka B3 š20-25 DN 250 : 26,9 26,9

stoka B4 š21-26 DN 250 : 49,2 49,2

Mezisoučet 365,2

stoka B DN 300 : 131,2 131,2

Mezisoučet 131,2

37 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 129,10000 120,60 15 569,46 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 400 : 129,1 129,1

38 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 130,00000 112,50 14 625,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 koleno 45st : 3 3

KP2-A DN 150 : 3 3

KP3-A DN 150 : 3 3

KP4-A DN 150 : 3 3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP5-A DN 150 : 3 3

KP6-A DN 150 : 4 4

KP7-A DN 150 : 4 4

KP8-A DN 150 : 4 4

KP9 A DN 150 : 2 2

KP10 A DN 150 : 2 2

KP11 A DN 150 : 3 3

KP12 A DN 150 : 3 3

KP13 A DN 150 : 3 3

KP14 A DN 150 : 2 2

KP15 A DN 150 : 2 2

UV11 : 1 1

UV12 : 1 1

UV9 : 1 1

Mezisoučet 47

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 2 2

 KP2-A3 DN 150 : 2 2

 KP3-A3 DN 150 : 2 2

 KP4-A3 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 8

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 2 2

 KP2-A4 DN 150 : 3 3

 KP3-A4 DN 150 : 2 2

 KP4-A4 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 9

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP1-B DN 150 : 3 3

 KP2-B DN 150 : 2 2

 KP3-B DN 150 : 3 3

 KP4 B DN 150 : 3 3

 KP8-B DN 150 : 2 2

UV 2 DN 150 : 1 1

UV 3 DN 150 : 1 1

Mezisoučet 15
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 3 3

KP2-B2 DN 150 : 2 2

KP3-B2 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 7

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 2

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 2 2

KP2-B4 DN 150 : 2 2

KP3-B4 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 6

redukce k lapačům splavenin : 36 36

Mezisoučet 36

39 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 759,70000 21,60 16 409,52 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

D.1.1. : 168,8+94,5+496,4 759,7

40 892591111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 400 mm

m 129,10000 23,40 3 020,94 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 400 : 129,1 129,1

41 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 7,00000 2 835,00 19 845,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

42 892593111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 400 mm

úsek 2,00000 2 916,00 5 832,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

43 2861421009R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 283,0 
mm; l = 3 000,0 mm

kus 24,72000 1 386,00 34 261,92 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A DN 250 : 13 13

  stoka B DN 250 : 11 11

  Mezisoučet 24
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Konec provozního součtu

24*1,03 24,72

44 2861421011R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 283,0 
mm; l = 6 000,0 mm

kus 20,60000 2 682,00 55 249,20 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 250 : 20*1,03 20,6

45 2861421013R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 340,0 
mm; l = 3 000,0 mm

kus 14,42000 1 728,00 24 917,76 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3  stoka B DN 300 : 14*1,03 14,42

46 2861421015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 340,0 
mm; l = 6 000,0 mm

kus 15,45000 3 402,00 52 560,90 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3  stoka B DN 300 : 15*1,03 15,45

47 2861421017R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 452,0 
mm; l = 3 000,0 mm

kus 14,42000 3 186,00 45 942,12 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 400 : 14*1,03 14,42

48 2861421019R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 452,0 
mm; l = 6 000,0 mm

kus 15,45000 5 598,00 86 489,10 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 400 : 15*1,03 15,45

49 2861425001R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 170,0 mm; 
l = 3 000,0 mm

kus 31,93000 612,00 19 541,16 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A DN 150 : 20 20

  svislé : 5 5

  stoka B DN 150 : 4 4

  svislé : 2 2

  Mezisoučet 31

Konec provozního součtu

31*1,03 31,93

50 2861425005R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 225,0 mm; 
l = 3 000,0 mm

kus 4,12000 936,00 3 856,32 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A DN 200 : 2 2

  stoka B DN 200 : 2 2

  Mezisoučet 4

Konec provozního součtu

4*1,03 4,12
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

51 2861425007R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 225,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 3,09000 1 782,00 5 506,38 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A DN 200 : 3*1,03 3,09

52 286147900R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,40 mm; l = 
500,0 mm

kus 36,00000 261,00 9 396,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

k lapačům splavenin : 36 36

53 286147901R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,40 mm; l = 
1 000,0 mm

kus 36,00000 486,00 17 496,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

k lapačům splavenin : 36 36

54 28654630R redukce excentrická; PP; DN 150,0 mm; DN2 100 mm; hladká, hrdlová; spoj násuvný kus 36,00000 99,00 3 564,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

k lapačům splavenin : 36 36

55 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 94,00000 247,50 23 265,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A KP1-A DN 150 koleno 45st : 3 3

KP2-A DN 150 : 3 3

KP3-A DN 150 : 3 3

KP4-A DN 150 : 3 3

KP5-A DN 150 : 3 3

KP6-A DN 150 : 4 4

KP7-A DN 150 : 4 4

KP8-A DN 150 : 4 4

KP9 A DN 150 : 2 2

KP10 A DN 150 : 2 2

KP11 A DN 150 : 3 3

KP12 A DN 150 : 3 3

KP13 A DN 150 : 3 3

KP14 A DN 150 : 2 2

KP15 A DN 150 : 2 2

UV11 : 1 1

UV12 : 1 1

UV9 : 1 1

Mezisoučet 47

D 1.1,D 4.3 stoka A3 KP1-A2 DN 150 : 2 2

 KP2-A3 DN 150 : 2 2

 KP3-A3 DN 150 : 2 2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

 KP4-A3 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 8

D 1.1,D 4.3 stoka A4 KP1-A2 DN 150 : 2 2

 KP2-A4 DN 150 : 3 3

 KP3-A4 DN 150 : 2 2

 KP4-A4 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 9

D 1.1,D 4.3 stoka B  KP1-B DN 150 : 3 3

 KP2-B DN 150 : 2 2

 KP3-B DN 150 : 3 3

 KP4 B DN 150 : 3 3

 KP8-B DN 150 : 2 2

UV 2 DN 150 : 1 1

UV 3 DN 150 : 1 1

Mezisoučet 15

D 1.1,D 4.3 stoka B2  KP1-B2 DN 150 : 3 3

KP2-B2 DN 150 : 2 2

KP3-B2 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 7

D 1.1,D 4.3 stoka B3  KP1-B3 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 2

D 1.1,D 4.3 stoka B4  KP1-B4 DN 150 : 2 2

KP2-B4 DN 150 : 2 2

KP3-B4 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 6

Díl: 80 Odvodn ění 683 426,02
56 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 37,70400 648,00 24 432,19 RTS 17/II RTS 16/ II

drcený štěrk 32-63 mm s uloženým drenážním potrubím

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,3 41,472

-120*0,1*0,1*3,14 -3,768

57 213151111R00 Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 144,00000 102,60 14 774,40 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 144 144

58 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 788,08800 12,60 9 929,91 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.1.1.D4.10 retence na pískové lože : 19,2*7,2 138,24

D.1.1.D4.10 retence na drenáž : 19,2*7,2 138,24

D.1.1.D4.10 retence svislá : (19,2+7,2)*2*1,835 96,888

D.1.1.D4.10 retence na voštinové bloky : 19,2*7,2*2 276,48

D.1.1.D4.10 retence na krycí vrstvu šd : 19,2*7,2 138,24

59 451535111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku m3 27,64800 648,00 17 915,90 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,2 27,648

60 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 20,73600 414,00 8 584,70 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 19,2*7,2*0,15 20,736

61 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 120,00000 22,50 2 700,00 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 120 120

62 28611236R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 200,0 
mm

m 132,00000 43,20 5 702,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 120*1,1 132

63 286980T Blok vsakovací PP  300 l dl. 1200mm černý kus 144,00000 4 068,00 585 792,00 Vlastní RTS 16/II

Akumulační a drenážní systém  je skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je 
vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití v kombinaci s 
nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

Technické parametry:

Voštinový blok pro max. násyp zeminy 1,8 m.Blok vsakovací PP 120x60x42 cm,  300 l,  černý

vysoká pevnost a odolnost pro pojezd

• možnost uložení ve vrstvách

• volný akumulační prostor 95%

• potřeba malých výkopů - např. využití prostoru pod parkovištěm

• nízká hmotnost pro manipulaci - snadno ručně 2 osobami

D.1.1.D4.10 retence : 144 144

64 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 906,30120 15,00 13 594,52 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D.1.1.D4.10 retence na pískové lože : 19,2*7,2 138,24

  D.1.1.D4.10 retence na drenáž : 19,2*7,2 138,24

  D.1.1.D4.10 retence svislá : (19,2+7,2)*2*1,835 96,888

  D.1.1.D4.10 retence na voštinové bloky : 19,2*7,2*2 276,48
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D.1.1.D4.10 retence na krycí vrstvu šd : 19,2*7,2 138,24

  Mezisoučet 788,088

Konec provozního součtu

788,088*1,15 906,3012

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 459 742,50
65 894221118R00  Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových

 s obložením dna betonem C 25/30, DN 1100 nebo 1200 mm
kus 2,00000 7 650,00 15 300,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
montáž a dodávk stupadel,D.1.1.D4.1 Š 1,36 : 2 2

66 894221119R00  Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových
 s obložením dna betonem C 25/30, DN 1300 mm

kus 2,00000 8 550,00 17 100,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
montáž a dodávk stupadel,D.1.1.D4.10 retence Š 37 odtoková,vč.přepadu a škrtícího otvoru : 1 1

D.1.1.D4.10 retence Š 38 nátoková : 1 1

67 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 69,00000 612,00 42 228,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 16 16

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 20 20

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 19 19

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 8 8

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 15 15

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 19 19

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 deska zákrytová : 1 1

odpočet Š 27-35 : -23 -23

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : -2 -2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : -4 -4

68 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 9,00000 702,00 6 318,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 11 11

odpočet Š 27-35 : -2 -2

69 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 22,00000 666,00 14 652,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 37 37
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

odpočet Š 27-35 : -9 -9

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : -2 -2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : -4 -4

70 894423111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 20,00000 729,00 14 580,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 dna : 5 5

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 1 1

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 14 14

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 1 1

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 13 13

odpočet Š 27-35 : -8 -8

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : -2 -2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : -4 -4

71 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 23,00000 585,00 13 455,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

odpočet Š 27-35 : -9 -9

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : -2 -2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : -4 -4

72 721242110RT1 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 36,00000 1 035,00 37 260,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

51-15 36

73 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 23,00000 3 222,00 74 106,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 38 38

odpočet Š 27-35 : -9 -9

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : -2 -2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : -4 -4

74 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 12,00000 252,00 3 024,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 16 16

odpočet Š 27-35 : -1 -1

odpočet neuznatelné : -3 -3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

75 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 14,00000 288,00 4 032,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 20 20

odpočet Š 27-35 : -6 -6

76 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 15,00000 306,00 4 590,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 19 19

odpočet Š 27-35 : -4 -4

77 59224350.AT Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 6,00000 346,50 2 079,00 Vlastní RTS 16/II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 8 8

odpočet Š 27-35 : -2 -2

78 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 22,00000 1 782,00 39 204,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 37 37

odpočet Š 27-35 : -9 -9

odpočet neuznatelné : -6 -6

79 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,00000 2 412,00 2 412,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 1 1

80 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 855,00 10 260,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 15 15

odpočet Š 27-35 : -3 -3

81 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 1 332,00 15 984,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 19 19

odpočet Š 27-35 : -7 -7

82 59224367T TBZ-Q.1 100/53 KOM V15-1000/523x150 kus 5,00000 4 878,00 24 390,00 Vlastní RTS 16/II

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 5 5

83 59224368T TBZ-Q.1 100/53 KOM V15-1000/525x150 kus 1,00000 4 878,00 4 878,00 Vlastní RTS 16/II

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 1 1

84 592243691T TBZ-Q.1 100/53 KOM V15-1000/613x150 kus 14,00000 5 085,00 71 190,00 Vlastní RTS 16/II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4a SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

R: 1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 14 14

85 592243692T TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15cm-1000/493x150 kus 1,00000 5 058,00 5 058,00 Vlastní RTS 16/II

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 1 1

86 59224369T TBZ-Q.1 100/53 KOM V15-1000/523x150 kus 5,00000 5 220,00 26 100,00 Vlastní RTS 16/II

Dno jednolité šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 13 13

odpočet Š 27-35 : -8 -8

87 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 45,00000 256,50 11 542,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 77 77

odpočet Š 27-35 : -20 -20

odpočet neuznatelné : -12 -12

Díl: 99 Přesun hmot 160 494,07
88 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3 209,88142 50,00 160 494,07 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůna vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 711 Izolace proti vod ě 110 955,83
89 711171559RV2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PE, 

tloušťky 1,5 mm
m2 276,48000 280,00 77 414,40 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence na pískové lože voštinové bloky : 19,2*7,2*2 276,48

90 711172559RV2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PE, tloušťky 1,5 
mm

m2 96,88800 290,00 28 097,52 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence na pískové lože : (19,2+7,2)*2*1,835 96,888

91 711777588R00 Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 10,00000 500,00 5 000,00 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

D.1.1.D4.10 retence : 10 10

92 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,55489 800,00 443,91 800-711 RTS 17/II RTS 16/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektu

Celkem 4 124 594,09
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 387 044,99
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 318,68875 160,00 50 990,20 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95*(1,95+1,35)/2 78,375

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95*(1,95+1,84)/2 44,73621

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95*(1,84+1,65)/2 59,92766

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95*(1,84+1,46)/2 26,49075

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,83+1)/2 7,81788

KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,55+1)/2 7,04438

KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,47+1)/2 8,92288

KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85*(1,44+1)/2 10,8885

KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,35+1)/2 8,48938

KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85*(1,35+1)/2 12,48438

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(2,05+1)/2 4,53688

KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,90+1)/2 3,08125

KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(1,65+1)/2 3,94188

KP4-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,65+1)/2 3,37875

KP5-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,8+1)/2 5,355

KP6-B DN 150 : 4*0,85*(1,96+1)/2 5,032

KP7-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,96+1)/2 5,661

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,84+1)/2 12,07

KP2-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,46+1)/2 10,455

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 318,68878 15,00 4 780,33 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 27,49725 310,00 8 524,15 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Začátek provozního součtu

  š7 : 1,96 1,96

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

10,1*1,65*1,65 27,49725

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 27,49725 90,00 2 474,75 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 697,96000 20,00 13 959,20 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka A DN 250 š7-š13 : 50*2*(1,95+1,35)/2 165

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*2*(1,95+1,84)/2 94,1815

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*2*(1,84+1,65)/2 126,1635

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*2*(1,84+1,46)/2 55,77

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*2*(1,83+1)/2 18,395

KP2-A1 DN 150 : 6,5*2*(1,55+1)/2 16,575

KP3-A1 DN 150 : 8,5*2*(1,47+1)/2 20,995

KP4-A1 DN 150 : 10,5*2*(1,44+1)/2 25,62

KP5-A1 DN 150 : 8,5*2*(1,35+1)/2 19,975

KP6-A1 DN 150 : 12,5*2*(1,35+1)/2 29,375

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*2*(2,05+1)/2 10,675
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP2-A2 DN 150 : 2,5*2*(1,90+1)/2 7,25

KP3-A2 DN 150 : 3,5*2*(1,65+1)/2 9,275

KP4-A2 DN 150 : 3*2*(1,65+1)/2 7,95

KP5-B DN 150 : 4,5*2*(1,8+1)/2 12,6

KP6-B DN 150 : 4*2*(1,96+1)/2 11,84

KP7-B DN 150 : 4,5*2*(1,96+1)/2 13,32

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*2*(1,84+1)/2 28,4

KP2-B1 DN 150 : 10*2*(1,46+1)/2 24,6

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 697,96000 5,00 3 489,80 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

7 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 53,72400 90,00 4 835,16 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 8,14

Konec provozního součtu

8,14*(1,65+1,65)*2 53,724

8 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 53,72400 35,00 1 880,34 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

9 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 22,16115 45,00 997,25 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s potřebným přepažováním,

Začátek provozního součtu

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 8,14

Konec provozního součtu

8,14*1,65*1,65 22,16115
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

10 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 22,16115 10,00 221,61 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 318,68875 20,00 6 373,78 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95*(1,95+1,35)/2 78,375

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95*(1,95+1,84)/2 44,73621

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95*(1,84+1,65)/2 59,92766

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95*(1,84+1,46)/2 26,49075

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,83+1)/2 7,81788

KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,55+1)/2 7,04438

KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,47+1)/2 8,92288

KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85*(1,44+1)/2 10,8885

KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,35+1)/2 8,48938

KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85*(1,35+1)/2 12,48438

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(2,05+1)/2 4,53688

KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,90+1)/2 3,08125

KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(1,65+1)/2 3,94188

KP4-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,65+1)/2 3,37875

KP5-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,8+1)/2 5,355

KP6-B DN 150 : 4*0,85*(1,96+1)/2 5,032

KP7-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,96+1)/2 5,661

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,84+1)/2 12,07

KP2-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,46+1)/2 10,455

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 346,18600 120,00 41 542,32 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95*(1,95+1,35)/2 78,375

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95*(1,95+1,84)/2 44,73621

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95*(1,84+1,65)/2 59,92766

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95*(1,84+1,46)/2 26,49075

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,83+1)/2 7,81788

KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,55+1)/2 7,04438

KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,47+1)/2 8,92288
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85*(1,44+1)/2 10,8885

KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,35+1)/2 8,48938

KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85*(1,35+1)/2 12,48438

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(2,05+1)/2 4,53688

KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,90+1)/2 3,08125

KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(1,65+1)/2 3,94188

KP4-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,65+1)/2 3,37875

KP5-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,8+1)/2 5,355

KP6-B DN 150 : 4*0,85*(1,96+1)/2 5,032

KP7-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,96+1)/2 5,661

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,84+1)/2 12,07

KP2-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,46+1)/2 10,455

Začátek provozního součtu

  š7 : 1,96 1,96

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

10,1*1,65*1,65 27,49725

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 5 192,79000 1,00 5 192,79 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,

346,186*15 5192,79

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 346,18600 10,00 3 461,86 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95*(1,95+1,35)/2 78,375

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95*(1,95+1,84)/2 44,73621

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95*(1,84+1,65)/2 59,92766

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95*(1,84+1,46)/2 26,49075
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,83+1)/2 7,81788

KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,55+1)/2 7,04438

KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,47+1)/2 8,92288

KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85*(1,44+1)/2 10,8885

KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,35+1)/2 8,48938

KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85*(1,35+1)/2 12,48438

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(2,05+1)/2 4,53688

KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,90+1)/2 3,08125

KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(1,65+1)/2 3,94188

KP4-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,65+1)/2 3,37875

KP5-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,8+1)/2 5,355

KP6-B DN 150 : 4*0,85*(1,96+1)/2 5,032

KP7-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,96+1)/2 5,661

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,84+1)/2 12,07

KP2-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,46+1)/2 10,455

Začátek provozního součtu

  š7 : 1,96 1,96

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

10,1*1,65*1,65 27,49725

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 271,68254 65,00 17 659,37 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

výkopy rýh : 318,68 318,68

odpočet podsyp : -24,6276 -24,6276

odpočet obsyp : -83,725*0,45 -37,67625

Začátek provozního součtu

  š7 : 1,96 1,96
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

výkopy šachet : 10,1*1,65*1,65 27,49725

-10,1*0,62*0,62*3,14 -12,19086

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 98,22891 420,00 41 256,14 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Začátek provozního součtu

  stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95 47,5

  stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95 23,6075

  stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95 34,3425

  Mezisoučet 105,45

Konec provozního součtu

105,45*0,55 57,9975

-(50+24,85+36,15)*0,125*0,125*3,14 -5,44594

Začátek provozního součtu

  stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95 16,055

Konec provozního součtu

16,055*0,55 8,83025

-(16,9)*0,125*0,125*3,14 -0,82916

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85 5,525

  KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85 5,525

  KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85 7,225

  KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85 8,925

  KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85 7,225

  KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85 10,625
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85 2,975

  KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85 2,975

  KP4-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

  KP5-B DN 150 : 4,5*0,85 3,825

  KP6-B DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP7-B DN 150 : 4,5*0,85 3,825

  D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP2-B1 DN 150 : 10*0,85 8,5

  Mezisoučet 83,725

Konec provozního součtu

83,725*0,45 : 83,725*0,45 37,67625

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 346,18600 180,00 62 313,48 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95*(1,95+1,35)/2 78,375

stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95*(1,95+1,84)/2 44,73621

stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95*(1,84+1,65)/2 59,92766

stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95*(1,84+1,46)/2 26,49075

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,83+1)/2 7,81788

KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85*(1,55+1)/2 7,04438

KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,47+1)/2 8,92288

KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85*(1,44+1)/2 10,8885

KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85*(1,35+1)/2 8,48938

KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85*(1,35+1)/2 12,48438

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(2,05+1)/2 4,53688

KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85*(1,90+1)/2 3,08125

KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85*(1,65+1)/2 3,94188

KP4-A2 DN 150 : 3*0,85*(1,65+1)/2 3,37875

KP5-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,8+1)/2 5,355

KP6-B DN 150 : 4*0,85*(1,96+1)/2 5,032

KP7-B DN 150 : 4,5*0,85*(1,96+1)/2 5,661

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,84+1)/2 12,07

KP2-B1 DN 150 : 10*0,85*(1,46+1)/2 10,455

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  š7 : 1,96 1,96

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

10,1*1,65*1,65 27,49725

18 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 498,26578 235,00 117 092,46 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výkopy rýh : 318,68 318,68

  odpočet podsyp : -24,6276 -24,6276

  odpočet obsyp : -83,725*0,45 -37,67625

  Mezisoučet 256,37615

Konec provozního součtu

256,37615*1,834 470,19386

Začátek provozního součtu

  š7 : 1,96 1,96

  š13 : 1,35 1,35

  š14 : 1,84 1,84

  š14a : 1,65 1,65

  š18 : 1,84 1,84

  š23 : 1,46 1,46

  Mezisoučet 10,1

Konec provozního součtu

výkopy šachet : 10,1*1,65*1,65*1,834 50,42996

-10,1*0,62*0,62*3,14*1,834 -22,35804

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 16 763,25
19 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 24,62760 420,00 10 343,59 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  stoka A DN 250 š7-š13 : 50*0,95 47,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

  stoka A DN 250 š7-š14 : 24,85*0,95 23,6075

  stoka A DN 250 š14-š14a : 36,15*0,95 34,3425

  stoka B DN 250 š18-23 : 16,9*0,95 16,055

  D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5*0,85 5,525

  KP2-A1 DN 150 : 6,5*0,85 5,525

  KP3-A1 DN 150 : 8,5*0,85 7,225

  KP4-A1 DN 150 : 10,5*0,85 8,925

  KP5-A1 DN 150 : 8,5*0,85 7,225

  KP6-A1 DN 150 : 12,5*0,85 10,625

  D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5*0,85 2,975

  KP2-A2 DN 150 : 2,5*0,85 2,125

  KP3-A2 DN 150 : 3,5*0,85 2,975

  KP4-A2 DN 150 : 3*0,85 2,55

  KP5-B DN 150 : 4,5*0,85 3,825

  KP6-B DN 150 : 4*0,85 3,4

  KP7-B DN 150 : 4,5*0,85 3,825

  D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10*0,85 8,5

  KP2-B1 DN 150 : 10*0,85 8,5

  Mezisoučet 205,23

Konec provozního součtu

205,23*0,12 24,6276

20 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 2,45025 2 620,00 6 419,66 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

  š7 : 1 1

  š13 : 1 1

  š14 : 1 1

  š14a : 1 1

  š18 : 1 1

  š23 : 1 1

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

1,65*1,65*0,15*6,0 2,45025

Díl: 8 Trubní vedení 130 411,80
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 121,00000 61,20 7 405,20 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 6,5 6,5

KP2-A1 DN 150 : 6,5 6,5

KP3-A1 DN 150 : 8,5 8,5

KP4-A1 DN 150 : 10,5 10,5

KP5-A1 DN 150 : 8,5 8,5

KP6-A1 DN 150 : 12,5 12,5

Mezisoučet 53

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 3,5 3,5

KP2-A2 DN 150 : 2,5 2,5

KP3-A2 DN 150 : 3,5 3,5

KP4-A2 DN 150 : 3 3

Mezisoučet 12,5

KP5-B DN 150 : 4,5 4,5

KP6-B DN 150 : 4 4

KP7-B DN 150 : 4,5 4,5

Mezisoučet 13

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 10 10

KP2-B1 DN 150 : 10 10

Mezisoučet 20

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-A1 DN 150 : 1,5 1,5

KP3-A1 DN 150 : 1,5 1,5

KP4-A1 DN 150 : 1,5 1,5

KP5-A1 DN 150 : 1,5 1,5

KP6-A1 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 9

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-A2 DN 150 : 1,5 1,5

KP3-A2 DN 150 : 1,5 1,5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP4-A2 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 6

KP5-B DN 150 : 1,5 1,5

KP6-B DN 150 : 1,5 1,5

KP7-B DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 4,5

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 svislé : 1,5 1,5

KP2-B1 DN 150 : 1,5 1,5

Mezisoučet 3

22 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 66,90000 97,20 6 502,68 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

stoka A1 š7-13 DN 250 : 50 50

stoka B1 š18-23 DN 250 : 16,9 16,9

23 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 39,00000 94,50 3 685,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 3 3

KP2-A1 DN 150 : 4 4

KP3-A1 DN 150 : 3 3

KP4-A1 DN 150 : 3 3

KP5-A1 DN 150 : 2 2

KP6-A1 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 17

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 2 2

KP2-A2 DN 150 : 3 3

KP3-A2 DN 150 : 3 3

KP4-A2 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 10

KP5-B DN 150 : 2 2

KP6-B DN 150 : 3 3

KP7-B DN 150 : 3 3

Mezisoučet 8

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 2 2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP2-B1 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 4

24 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 187,90000 17,10 3 213,09 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

D.1.1 : 121+66,9 187,9

25 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 3,00000 855,00 2 565,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodou nebo vzduchem,

26 2861421009R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 283,0 
mm; l = 3 000,0 mm

kus 43,91233 1 701,00 74 694,87 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

((50,0+61,0+16,9)/3)*1,03 43,91233

27 2861425001R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 170,0 mm; 
l = 3 000,0 mm

kus 37,08000 612,00 22 692,96 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1,D 4.3 stoka A DN 150 : 20 20

  svislé : 3 3

  stoka B DN 150 : 11 11

  svislé : 2 2

  Mezisoučet 36

Konec provozního součtu

36*1,03 37,08

28 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 39,00000 247,50 9 652,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.3 stoka A1 KP1-A1 DN 150 : 3 3

KP2-A1 DN 150 : 4 4

KP3-A1 DN 150 : 3 3

KP4-A1 DN 150 : 3 3

KP5-A1 DN 150 : 2 2

KP6-A1 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 17

D 1.1,D 4.3 stoka A2 KP1-A2 DN 150 : 2 2

KP2-A2 DN 150 : 3 3

KP3-A2 DN 150 : 3 3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

KP4-A2 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 10

KP5-B DN 150 : 2 2

KP6-B DN 150 : 3 3

KP7-B DN 150 : 3 3

Mezisoučet 8

D 1.1,D 4.3 stoka B1  KP1-B1 DN 150 : 2 2

KP2-B1 DN 150 : 2 2

Mezisoučet 4

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 87 763,50
29 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 6,00000 702,00 4 212,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : 2 2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : 4 4

30 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 6,00000 729,00 4 374,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š7, 13 : 2 2

D 1.1,D 4.12 Š14, 14a, 18, 23 : 4 4

31 894423111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 6,00000 765,00 4 590,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

na kroužek,

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 dna : 6 6

32 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 6,00000 522,00 3 132,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 6 6

33 721242110RT1 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm

kus 15,00000 1 035,00 15 525,00 800-721 RTS 17/II RTS 16/ II

34 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 6,00000 3 465,00 20 790,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 6 6

35 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 256,50 769,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 3 3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

36 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 6,00000 1 786,50 10 719,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 6 6

37 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 9,00000 2 286,00 20 574,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 11 11

odpočet Š 27-35 : -2 -2

38 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 12,00000 256,50 3 078,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 1.1,D 4.12 Š1-Š-38 : 12 12

Díl: 99 Přesun hmot 19 538,70
39 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 390,77390 50,00 19 538,70 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektů

Celkem 641 522,24
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 90 209,75
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 95,00000 160,00 15 200,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 95,00000 15,00 1 425,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
dopravní prostředek.

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 3,15000 310,00 976,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 3,15000 90,00 283,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 274,40000 20,00 5 488,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D 4.1.13 : 95*2*1,4 266

navrtávací pas : 1,5*4*1,4 8,4

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 274,40000 5,00 1 372,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 4.1.13 : 95*2*1,4 266

navrtávací pas : 1,5*4*1,4 8,4

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 95,00000 20,00 1 900,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 98,15000 120,00 11 778,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 472,25000 1,00 1 472,25 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí,Začátek provozního součtu

  D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

  navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15

  Mezisoučet 98,15

Konec provozního součtu

98,15*15 1472,25

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

M3 98,15000 10,00 981,50 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,80000 65,00 2 717,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D 4.1.13 : 95*0,8*0,55 41,8

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 22,80000 420,00 9 576,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
D 4.1.13 : 95*0,8*0,3 22,8

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 98,15000 180,00 17 667,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

D 4.1.13 : 95*0,8*1,25 95

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4 3,15

14 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 82,43830 235,00 19 373,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95*0,8*0,55*1,834 76,6612

navrtávací pas : 1,5*1,5*1,4*1,834 5,7771

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 192,00
15 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,60000 420,00 3 192,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D 4.1.13 : 95*0,8*0,1 7,6

Díl: 5 Komunikace 53 298,04
16 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 41,81520 450,00 18 816,84 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pro inženýrské sítě, se zhutněním

D 4.1.13 : 95*0,8*0,3*1,834 41,8152

17 566905113T00 Vyspravení podkladu po překopech betonem C20/25 m3 11,40000 2 350,00 26 790,00 Vlastní RTS 17/I

D 4.1.13 : 95*0,8*0,15 11,4
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

18 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,33440 23 000,00 7 691,20 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95*0,8*0,0044 0,3344

Díl: 8 Trubní vedení 41 886,86
19 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 95,00000 75,60 7 182,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D 4.1.13 : 95 95

20 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 1,00000 112,50 112,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

D 4.1.13 : 1 1

21 891231111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 65 mm

kus 1,00000 346,50 346,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

22 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 432,00 432,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

23 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 95,00000 21,60 2 052,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání 
vody pro tlakovou zkoušku,D 4.1.13 : 95 95

24 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 95,00000 23,40 2 223,00 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický 
rozbor vody,D 4.1.13 : 95 95

25 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 95,00000 11,70 1 111,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95 95

26 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 95,00000 15,30 1 453,50 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95 95

27 28613068.MR T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; D2 
= 63 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 4 365,00 4 365,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

28 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,00000 783,00 783,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

29 286134824R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; 
materiál ochr. trubky PP

m 103,55000 80,10 8 294,36 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D 4.1.13 : 95*1,09 103,55

30 42224353R šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a 
užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 65 mm; L = 170 mm; ovládání pomocí zemní 
zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso 
šedá litina

kus 1,00000 4 878,00 4 878,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

31 42273554R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na 
odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 5 490,00 5 490,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

32 422911622R souprava zemní teleskopická pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 65 - 
80 šoupátka; šoupátková; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné 
desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a 
ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

kus 1,00000 1 782,00 1 782,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

33 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 1,00000 526,50 526,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

34 42294103R spojka jištěná; provedení rozsah 82-106 mm, délka 313 mm; médium pitná a užitková voda; DN 
80; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina; pro spojování potrubí litina, 
ocel, azbestocement, PVC

kus 1,00000 855,00 855,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 1 1

Díl: 96 Bourání konstrukcí 82 651,61
35 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm
m2 78,25000 350,00 27 387,50 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95*0,8 76

1,5*1,5 2,25

36 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 196,00000 190,00 37 240,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

včetně spotřeby vody

D 4.1.13 : 95*2+1,5*4 196

37 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 11,73750 950,00 11 150,63 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

D 4.1.13 : 95*0,8*0,15 11,4

1,5*1,5*0,15 0,3375

38 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,17000 90,00 2 535,30 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 4b SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

R: 2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou,sutí a vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy,suti a vybouraných hmot,  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu 
a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat 
skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v 
popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění,zeminy,suti a vybouraných 
hmot.

39 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 676,08000 1,00 676,08 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

40 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 28,17000 120,00 3 380,40 801-3 RTS 17/II RTS 16/ II

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 28,17000 10,00 281,70 RTS 17/II RTS 16/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, 
položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 
na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 
zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Díl: 99 Přesun hmot 10 254,39
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 205,08784 50,00 10 254,39 827-1 RTS 17/II RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
objektůna vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem 281 492,65
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 5 SO-05 Sadové úpravy

R: 1 Sadové úpravy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 181 Sadové úpravy 52 963,30
1 111103203R00  Kosení travního porostu a vodního rostlinstva ve vegetačním období 

  travního porostu
 hustého

ha 0,02700 1 650,00 44,55 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s ponecháním odpadu na místě,

5.1.1,5.1.2 : 0,0270 0,027

2 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,00000 176,00 1 936,00 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270*0,02 5,4

5.1.1,5.1.2 : 56*0,1 5,6

3 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 270,00000 6,05 1 633,50 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270 270

4 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 270,00000 27,06 7 306,20 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270 270

5 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 270,00000 11,44 3 088,80 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270 270

6 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 270,00000 1,54 415,80 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270 270

7 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 270,00000 0,44 118,80 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270 270

8 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 270,00000 2,09 564,30 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně dovozu vody do 10 km.

5.1.1,5.1.2 : 270 270

9 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 56,00000 33,00 1 848,00 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 56 56

10 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,01350 19 800,00 267,30 RTS 17/II RTS 15/ II

5.1.1,5.1.2 : 270*0,00005 0,0135

11 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 8,10000 88,55 717,26 RTS 17/II RTS 15/ II

5.1.1,5.1.2 10l/m2, provedeno 3x : 270*0,01*3 8,1

12 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 8,10000 308,00 2 494,80 RTS 17/II RTS 15/ II

5.1.1,5.1.2 10l/m2, provedeno 3x : 270*0,01*3 8,1

13 00572465R směs travní standard kg 13,50000 123,20 1 663,20 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270*0,05 13,5

14 00573001T travo-bylinná směs kg 5,40000 3 520,00 19 008,00 Vlastní kalk
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 5 SO-05 Sadové úpravy

R: 1 Sadové úpravy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

5.1.1,5.1.2 : 270*0,02 5,4

15 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 5,40000 1 078,00 5 821,20 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 270*0,02 5,4

16 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 5,60000 968,00 5 420,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 56*0,1 5,6

17 25111115T Floranid Permanent, Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu... kg 13,50000 35,20 475,20 Vlastní kalk

Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu...

5.1.1,5.1.2 : 270*0,05 13,5

18 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 0,27000 517,00 139,59 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2  provedeno 2x : 270*2*0,0005 0,27

Díl: 181c ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO ZÁHONU 5 993,90
19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 15,00000 29,04 435,60 800-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,5.1.1,5.1.2 : 15 15

20 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 30,00000 18,15 544,50 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 30 30

21 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 50,00000 9,24 462,00 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 50 50

22 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus 30,00000 15,62 468,60 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 30 30

23 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 4,00000 88,55 354,20 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 80*0,05 4

24 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,00000 308,00 1 232,00 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 80*0,05 4

25 631571005R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 z kačírku frakce 22-32 mm

m3 1,50000 1 078,00 1 617,00 801-1 RTS 17/II RTS 16/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
urovnáním povrchu,5.1.1,5.1.2 : 15*0,1 1,5

26 0089 dodávka cibulovin a květin dle PD kus 50,00000 17,60 880,00 Vlastní Indiv

5.1.1,5.1.2 : 30+20 50

Díl: 181d VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, TRAV A CIBULOVIN 9 640,90
27 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 25,00000 15,95 398,75 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 5 SO-05 Sadové úpravy

R: 1 Sadové úpravy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

5.1.1,5.1.2 : 25 25

28 183101313R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 kus 42,00000 30,80 1 293,60 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42 42

29 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 42,00000 28,60 1 201,20 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42 42

30 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 25,00000 2,09 52,25 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně dovozu vody do 10 km.

5.1.1,5.1.2 : 25 25

31 184921090T00  Položení mulčovací textilie m2    25,00000 19,80 495,00 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 25 25

32 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 25,00000 33,00 825,00 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 25 25

33 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,00420 26 400,00 110,88 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42*0,0001 0,0042

34 184805111T00 Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5m kus 42,00000 16,50 693,00 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 42 42

35 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách v rovin m2 25,00000 35,20 880,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

5.1.1,5.1.2 : 25 25

36 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 4,20000 88,55 371,91 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42*0,1 4,2

37 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,20000 308,00 1 293,60 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42*0,1 4,2

38 02651279R dřevina listnatá Habr; Carpinus betulus; velikost 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l kus 42,00000 35,20 1 478,40 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 42 42

39 25111116T    tabletové pomalurozpustné hnojivo Silvamix, (1 tableta á 10 g) kus 84,00000 1,32 110,88 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 42*2 84

40 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 0,02500 517,00 12,93 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2  provedeno 2x : 25*2*0,0005 0,025

41 69381111R geotextilie funkce mulčovací; plošná hmotnost 45 g/m2 m2 27,50000 15,40 423,50 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 25*1,1 27,5

Díl: 181e VÝSADBA VZROSTLÝCH STROM Ů 45 373,02
42 183101222R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5 kus 6,00000 1 375,00 8 250,00 RTS 17/II RTS 16/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 5 SO-05 Sadové úpravy

R: 1 Sadové úpravy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

5.1.1,5.1.2 : 6 6

43 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 6,00000 952,60 5 715,60 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6 6

44 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 18,00000 185,90 3 346,20 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6*3 18

45 184211130T00 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům.do 50cm kus 6,00000 48,40 290,40 Vlastní Indiv

5.1.1,5.1.2 : 6 6

46 184501111T00 Zhotovení obalu kmene z  z rákosu v min 1,5 m kus 6,00000 80,30 481,80 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 6 6

47 184806111R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 6,00000 43,23 259,38 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6 6

48 184808317T00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t     0,03000 26 400,00 792,00 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 6*0,005 0,03

49 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 6,00000 88,55 531,30 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6*1 6

50 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,00000 308,00 1 848,00 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6*1 6

51 001 Acer platanoides 'Emerald Queen' javor mléč, Vzrostlé stromy min. velikost 12/14, ZB, koruna 
min. v 2,0 m

kus 6,00000 2 475,00 14 850,00 Vlastní Kalkul

5.1.1,5.1.2 : 6 6

52 05217230R tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 kus 18,00000 170,50 3 069,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6*3 18

53 05217250T úvazek +dřevěná příčka dl.60cm kus 6,00000 17,05 102,30 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 6 6

54 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 6,00000 968,00 5 808,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 6*1 6

55 25111116T    tabletové pomalurozpustné hnojivo Silvamix, (1 tableta á 10 g) kus 24,00000 1,21 29,04 Vlastní kalk

5.1.1,5.1.2 : 6*4 24

Díl: 5 Komunikace 30 461,97
56 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 27,00000 78,76 2 126,52 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 mlatová cesta : 27 27

57 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 27,00000 232,10 6 266,70 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

s rozprostřením a zhutněním
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 5 SO-05 Sadové úpravy

R: 1 Sadové úpravy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

5.1.1,5.1.2 mlatová cesta : 27 27

58 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 150,00000 63,80 9 570,00 822-1 RTS 17/II RTS 16/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

5.1.1,5.1.2 : 150 150

59 59217422R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 151,50000 82,50 12 498,75 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 : 150*1,01 151,5

Díl: 955 Mobiliá ř 48 351,60
60 349121000R00 Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t kus 2,00000 308,00 616,00 RTS 17/II RTS 15/ II

5.1.1,5.1.2 odpadkový koš : 2 2

61 936124112R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 4,00000 1 043,90 4 175,60 RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 lavice : 4 4

62 592891020R lavička betonová zahradní, s opěradlem; povrch vymývaný; l = 1 500 mm; š = 700 mm; h = 850 
mm; sedák dřevo

kus 4,00000 8 580,00 34 320,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 lavice : 4 4

63 59289281R koš odpadkový betonový; v = 700 mm; š = 440 mm; hl = 515 mm; s vyjímatelnou nádobou; 
povrchová úprava tryskaný; barva přírodní

kus 2,00000 4 620,00 9 240,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

5.1.1,5.1.2 odpadkový koš : 2 2

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 44 145,20
64 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 52,52879 840,40 44 145,20 RTS 17/II RTS 16/ II

Celkem 236 929,89
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 6 SO-06 Strukturovaná kabeláž

R: 1 Strukturovaná kabeláž-areál školy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M22 Montáže sd ělovacích, signaliza čních a zabezpe čovacích za řízení 154 824,00
1 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 2 650,00000 11,00 29 150,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

2 222260068R00 Krabice lištová přístroj. na předem připrav.úchyty kus 32,00000 37,00 1 184,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

3 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 870,00000 56,00 48 720,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

4 222260607R00 Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování m 20,00000 59,00 1 180,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

5 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 32,00000 38,00 1 216,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

6 222300001R00 Kabelová forma do 0,5 m do 5x2 kus 128,00000 70,00 8 960,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

7 902R23 HZS - nezměřitelné práce hod 25,00000 300,00 7 500,00 RTS 17/II Indiv

Průchody zdivem, stropem

8 R Kabel UTP cat.6 m 2 650,00000 9,00 23 850,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1 až 7

9 34571580AR Krabice lištová přístrojová kus 32,00000 22,00 704,00 SPCM RTS 17/II Indiv

Přílohy D.6.1.1 až 7

10 34572120R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 870,00000 28,00 24 360,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

11 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 20,00000 40,00 800,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1 až 7

12 R Zásuvka 2xRJ45 UTP cat6 kus 32,00000 225,00 7 200,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1 až 7

Díl: M242 Klimatizace servrovny 77 250,00
13 M03 Split klimatizace, vnitřní jednotka-dodávka a montáž ks    1,00000 21 500,00 21 500,00 Vlastní Indiv

Split klimatizace, vnitřní jednotka 289x780x215 mm o výkonu chlazení/topení 2,0/2,3 kW. 
Rozsah pracovní teploty -15 až do 46 stupňů. Hlučnost vnitřní jednotky je v rozsahu 19-41dB. Hotnost 8kg, průtok vzduchu ventilátoru 3,9 - 8,8 
m3/h při chlazení.Elektrické napojení 1 fáze, frekvence 50 Hz, něpětí 220-240V. Vestavěný WiFi modul, prostorové 
čidloD 2.7 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 6 SO-06 Strukturovaná kabeláž

R: 1 Strukturovaná kabeláž-areál školy

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

14 M04 Venkovní jednotka k tepelnému čerpadlu do -15 stupňů-dodávka a montáž ks 1,00000 26 200,00 26 200,00 Vlastní Indiv

Venkovní jednotka k tepelnému čerpadlu do -15 stupňů, hmotnost 34 kg, rozměr 765 x 550 x 285 
mm, akustický tlak 43-47 dB,montážní konzola nástěnná pozinkovaná, technická specifikace dle PD

D 2.7 : 1 1

15 M10 PVC antibakteriální potrubí pro odpad kondenzátu od klimatizací, sifon pro odvod kondenzátu m     15,00000 330,00 4 950,00 Vlastní Indiv

HL 138 : 15 15

16 M11 CU potrubí DN 10mm montáž a dodávka m     25,00000 480,00 12 000,00 Vlastní Indiv

s izolací o síle stěny 9mm, chladivo R-410A.

D 2.7 : 25 25

17 M13 Přívodní el. kabel CYKY 5x1,5mm, včetně zapojení a samostatného jističe 16A m     50,00000 85,00 4 250,00 Vlastní Indiv

18 M14 Zaregulování systému a zaškolení obsluhy-uvedení do provozu,revize hod   10,00000 35,00 350,00 Vlastní Indiv

19 M40 Pomocný a závěsný materiál,bourání,stavební přípomoce hod   20,00000 400,00 8 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 232 074,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 6 SO-06 Strukturovaná kabeláž

R: 2 Strukturovaná kabeláž-školní statek

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M22 Montáže sd ělovacích, signaliza čních a zabezpe čovacích za řízení 85 183,80
1 210010124R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložená volně m 180,00000 28,00 5 040,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

2 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 80,00000 125,00 10 000,00 M21 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

3 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 9,00000 77,00 693,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

4 220260551R00 Trubka PVC pod omítku, D 16 mm m 40,00000 58,00 2 320,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

5 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 40,00000 63,00 2 520,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

6 220261664R00 Zazdění drážky m 40,00000 30,00 1 200,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

7 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 40,00000 14,00 560,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

8 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 350,00000 11,00 3 850,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

9 222260068R00 Krabice lištová přístroj. na předem připrav.úchyty kus 5,00000 39,00 195,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

10 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 50,00000 56,00 2 800,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

11 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 520,00000 10,00 5 200,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

12 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 9,00000 145,00 1 305,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

13 222300001R00 Kabelová forma do 0,5 m do 5x2 kus 56,00000 70,00 3 920,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

14 902R23 HZS - nezměřitelné práce hod 16,00000 305,00 4 880,00 RTS 17/II Indiv

Průchody zdivem

15 R Trubka ohebná PEHD průměr 50mm m 189,00000 30,00 5 670,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

16 R Zásuvka 2xRJ45 UTP cat6 kus 14,00000 230,00 3 220,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 6 SO-06 Strukturovaná kabeláž

R: 2 Strukturovaná kabeláž-školní statek

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

17 R Kabel UTP cat.6 m 650,00000 9,00 5 850,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

18 34571152R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; 
vnější pr.= 21,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů

m 12,60000 28,00 352,80 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

19 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 
pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 9,00000 22,00 198,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

20 34571580AR Krabice lištová přístrojová kus 5,00000 22,00 110,00 SPCM RTS 17/II Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

21 34572120R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 50,00000 17,00 850,00 SPCM RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

22 R Drátěný žlab 50/50 m 80,00000 135,00 10 800,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

23 R Optický kabel venkovní provedení pro přenos signálu mezi objekty 1-2 a 1-3 m 210,00000 65,00 13 650,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8 až 11

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 135 750,00
24 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 140,00000 120,00 16 800,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

25 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 50,00000 100,00 5 000,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

26 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 70,00000 210,00 14 700,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

27 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 120,00000 45,00 5 400,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

28 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 120,00000 5,00 600,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

29 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 50,00000 28,00 1 400,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

30 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 70,00000 60,00 4 200,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Stránka 244 z 245Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 307 SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa

O: 6 SO-06 Strukturovaná kabeláž

R: 2 Strukturovaná kabeláž-školní statek

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

31 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 60,00000 20,00 1 200,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

32 460650012R00 Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm m2 35,00000 80,00 2 800,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

33 460650016R00 Podkladová vrstva z betonu m3 7,00000 2 700,00 18 900,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

34 460650023R00 Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm m2 35,00000 650,00 22 750,00 RTS 17/II RTS 16/ II

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

35 R Bourání betonové komunikace m2 35,00000 1 200,00 42 000,00 Vlastní Indiv

Přílohy D.6.1.1, D.6.1.8, D.6.1.11

Celkem 220 933,80
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akce: SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. e tapa
místo: Chrudim

zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám ěstí 125, 532 11 Pardubice
datum: 15.1.2018 - 30.10.2018

popis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

01

1 Ostatní a vedlejší náklady
1
1 Kravín K-174 Stavební část

D 3.4.1 Elektroinstalace
2

1 Kruhová dojírna DZKD-stavební část
2.4.1 Zdravotechnika vnitřní
2.4.2 Elektroinstalace
2.4.3 VZT zařízení č.1 a č.2
2.4.4 Topení

3

2 Areálové komunikace-opravy po kanalizaci
4

3 Kanalizace vnější-mimo areál
4a

1 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady
4b

1 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 
2 Rekonstrukce vodovodu-neuznatelné náklady
5

1 Sadové úpravy
6

1 Strukturovaná kabeláž-areál školy
2 Strukturovaná kabeláž-školní statek

týden

Příloha č.3 ke Smlouvě o dílo č.OR/17/24692

Harmonogram realizace díla

rok

2018

měsíc

leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen

SO-04 Kanalizace areálová  - neuznatelné náklady 

SO-05 Sadové úpravy

SO-06 Strukturovaná kabeláž

Ostatní a vedlejší náklady

SO-01 Kravín K-174

SO-02 Kruhová dojírna DZKD

SO-03 Areálové komunikace

SO-04 Kanalizace

SO-04 Kanalizace areálová  - uznatelné náklady
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Příloha č. 4 ke smlouv ě č.OR/17/24692 
 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finan ční spoluú časti 
evropských fond ů na realizaci projektu 

 

 

Název projektu:  
SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. e tapa 

Registra ční číslo projektu:  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002770 

Název opera čního programu:  
Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 

Číslo a název výzvy ŘO IROP:  
Výzva č. 33, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) 

Řídící orgán:  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury 

musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle 
požadavků projektového manažera. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to 
v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit 
vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své 
daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a 
kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich 
příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí 
ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. 
jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 
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6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování 
monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, 
oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2028. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce a ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších 
dokumentů dostupných na  
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty   

pro výzvu č. 33 viz  
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-
strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL) . 

10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované 
období a to ve formátu MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu 
zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace. 

11) Publicita 

a) Zhotovitel vystaví na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m 
(standardní euroformát; š x v), který bude instalován po celou dobu realizace 
projektu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl 
projektu. 

b) Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu. 

c) Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální 
velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní 
prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány 
jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu udržitelnosti projektu.  

d) Grafické podklady pro výrobu billboardů a stálé pamětní desky předá objednatel 
zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardů a stále pamětní 
desky musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem. 

 


