
Prováděcí smlouva na prováděni stavebních prací -

Č. 2015/OMP/1207

,,výměna oken a zatepleni fasády objektu u Roháčových
kasáren 1332/28, Praha 10 (Č. akce 156)"

(zak.č.zhotovitele: 532/15)



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA AKCI

,,VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU U ROHÁČOVÝCH KASÁREN 1332/28,
PRAHA 10 (Č. AKCE 156)"

(ZAK.Č.ZHOTOVITELE: 532/15)

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
lČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ0063941

zastoupená . , vedoucím OMP
(dále jen ,Objednatel")

a

BAU pľus, a.s.
se sídlem: Na Zlíchově 228/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
lČ: 25607618
DIČ: CZ25607618
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, odd. B, VI. 4869
jednajict Ing. Ivanem Němcem, místopředsedou představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.
(dále jen ,,zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též označování jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona čfslo
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto prováděcí smlouvu na provádění stavebních
prací (dále jen ,,Smlouva"):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zhotovitel se účastnil zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Rámcová smlouva na
stavební práce spočÍvajÍcÍ v realizaci oprav a rekonstrukci bytového fondu, školských,
sociálních a zdravotních zařfzenŕ městské části Praha10" zahájeného Objednatelem
jakožto zadavatelem dne 19.8.2011 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího Hzenľ
v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60064372,
v jehož rámci byla nabfdka Zhotovitele vybrána jako jedna ze čtyř nejvhodnějších.

1.2. Na základě výsledků zadávacího řízeni byla Smluvními stranami dne 20.8.2012
uzavřena Rámcová smlouva, kterou se ve lhůtě čtyř let od podpisu Rámcové smlouvy
Zhotovitel zavázal k plněnl díla, spočivajfcIho ve stavebních pracích, zejména
v opravách, případně rekonstrukcích HDV elektro, střech, výtahů, zti, oken a fasád
bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařlzení městské části Praha10.

1.3. Na základě Písemné výzvy odeslané Objednatelem dne 3.8.2015 zhotoviteli podal
Zhotovitel Nabídku na uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,výměna oken a zatepleni
fasády objektu u Roháčových kasáren 1332/28, Praha 10 (č. akce 156)", a ta byla
dne 9.9.2015 vyhodnocena Objednatelem jako Nejvhodnější nabídka.

1.4. Tato Smlouva společně s Obchodními podmínkami a Technickými podmínkami Noří
Smlouvu o dílo, která stanoví práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele při provádění
stavebnlch prací zadaných na základě této Smlouvy a blíže speciňkovaných
v Technických podmínkách.



2. DEFINICE

2.1. pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této Smlouvy
význam uvedený v Obchodních podmínkách, pokud není Smlouvou uvedeno jinak.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje provést a řádně předat
Objednateli Dílo, odstranit veškeré vady a nedodělky Díla a Objednatel se zavazuje
zaplatit Zhotoviteli Nabídkovou cenu.

3.2. Dílo je podrobně speciňkováno v Technických podmínkách.

3.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty tvořidmi Smlouvu o
dílo (jakož i dalšími technickými normami a veřejnoprávními akty vztahujícími se k Dílu)
a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že
rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedeni Díla a plně
postačuje k provedeni Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaloženi veškeré odborné
péče nezjistil žádnou chybu, opomenuti, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech
a že jim pIně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu
s tímto prohlášením.

3.4. Nabídková cena bude Objednatelem placena postupem Průběžné fakturace podle
článku 7.2 až 7.6. Obchodních podmínek.

4. STAVENIŠTĚ

4.1. Dílo bude prováděno na objektu Cp. 1332, úl. u Roháčových kasáren, event. na
pozemcích parč. č. 1266, v katastrálnIm území Vršovice, obci Praha, části obce
Vršovice, jak zapsáno v katastru nemovitostí u Katastränl úřad pro hlavni město Prahu,
Katastrálni pracoviště Praha (dále jen ,,Staveniště").

4.2. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne doručeni výzvy
Objednatele k jeho převzetí.

4.3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštÍvjl Staveniště, a s odbornou péčí prověřil
místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako zcela vyhovujIci pro realizaci Díla za
podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

5. TERMÍNY

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provedení Díla nejpozději dnem uvedeným v oznámení
Objednatele o Datu zahájení prací Zhotoviteli. Toto oznámení je Objednatel povinen
zaslat Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel není
oprávněn začít práce na Díle dřive, než mu bude doručeno uvedené oznámeni.

5.2. Lhůta pro dokončení Díla činí 90 dni od Data zahájeni prací.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla je rovná Nabídkové ceně, která činí 2 599 876 Kč bez daně z přidané
hodnoty, tedy 3 145 849 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve stávající zákonné výši.

7. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

7.1. výše bankovní záruky za provedení díla podle článku 16.1. Obchodních podmínek činí
5 % z nabídkové ceny uchazeče (pro účely výpočtu výše jistoty se použije nabídková
cena uchazeče bez dph!).



8. POJIŠTĚNÍ

8.1. výše celkové částky pojistného kryti podle článku 17.4. Obchodních podmínek činí
nejméně 2 623 325 Kč.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA

9.1. Délka Záruční doby činí 5 let.

ICL SMLUVNÍ POKUTY

10.1. výše smluvní pokuty podle článku 19.1.2. Obchodních podmínek (tedy pro případ
porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončeni podle článku 8.2.
Obchodních podmínek) je stanovena Zhotovitelem na částku 40 000 kč za každý
započatý den prodleni s řádným dokončením Díla.

10.2. výše smluvní pokuty podle článku 19.1.6. Obchodních podmínek (tedy pro případ
porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli Staveniště
v termínu stanoveném v článku 12.6. Obchodních podmínek) je stanovena Zhotovitelem
na částku 20 000 kč za každý započatý den prodlení s vyklizením a předáním
Staveniště.

10.3. výše smluvní pokuty podle článku 19.1.7. Obchodních podmínek (tedy pro případ
pcrušenl povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňováni Vad nebo zahájit dodání
náhradních části Díla ve lhůtě stanovené v článku 13.3. nebo 15.4. Obchodních
podmínek) je stanovena Zhotovitelem na částku 5 000 Kč za každou Vadu a den trvání
porušení.

11. OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Objednatel jmenuje:

11.1.1. Zástupce Objednatele, kterým je:

.

11.1.2. Technický dozor, kterým je:

11.2. Zhotovitel jmenuje:

11.2.1. Zástupce Zhotovitele, kterým je:

, výrobní ředitel;

11.2.2. hlavního stavbyvedoucího, kterým je:

.

11.3. Veškeré změny výše uvedených osob může přfslušná Smluvní strana učinit
jednostranným rozhodnutím, aniž by bylo nutné měnit tuto Smlouvu. Změna je účinná
ode dne, kdy příslušná Smluvní strana doručí druhé Smluvní straně oznámeni o
provedení takové změny.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. V případě, že kterékoli u$tanovenj této Smlouvy se stane neplatným, zůstávají ostatní
její ustanovení platná, pokud z povahy této Smlouvy nebo z jejího obsahu anebo
z ckdnostI, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné ustanovení nelze
oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy.

12.2. Tato Smlouva je závazná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvnľmi stranami.

12.3. Práva a závazky vyp|ývajlcí z této Smlouvy se řídí právem České republiky.



12.4. Tato Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze v souladu a za podmínek
obecně závazných právnfch předpisů (zejména Zákona o veřejných zakázkách), a to ve
formě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

12.5. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání Smluvními
stranami dvě vyhotoveni obdržl Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel. Tato Smlouva
byla sepsána v českém jazyce.

12.6. Smluvní strany prohlašuji, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumějí ji a zavazují se
k jejímu plnění.

12.7. Na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy připojuji Smluvní strany své podpisy.

12.8. Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášenI, práva a
závazky v ní uvedené odpovidajÍ jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že
tato Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek

Seznam přífoh:
Technické podmínky:
a) Oceněný výkaz výmě'
b) Harmonogram postupu prací
c) Projektová dokumentace obsažená ve výzvě k podání nabídky ze dne 3.8.2015

- volná příloha;
d) Obchodní podmínky rámcové smlouvy ze dne 20.8.2012 a dodatku č. 1 ze dne

5.5.2013

08 -111- 2015
V Praze dne V Praze dne 22.9.2015

Objednatel:

ľT'°)j

Zhotovitel:

"BAUpIus, a.s.
Ing. Ivan Němec

místopředseda představenstva

DÁLIBAUpIus, as.
Na Zlíchově 4/228

@ f·'aj& Z52 (JO Praha 5





a) Oceněný výkaz výměr
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Výměna oken a zateplení fasád objektu bytového domu

u Roháčových kasáren 1331/28, Praha 10 - Vršovice
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Výměna oken a zatepknl fasád U Roháčových kasáren 1331/28 RQZPOČET/SOUPIS PRAC/

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet ' Celkem
Cena stavebních práci a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexnf systémové řešení

vc. pomocných prací a materiálů, kotveni, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou
dokumentaci.

Stavební - HSV

3 - Svislé konstrukce _ ; 72 436j j
5 - Komunikace 28 60Í

~——-——---- —g - Úpravy povrchu, osazeni 901 413,82j
9 Ostatní konstrukce a práce "" """""""""" 30 861,64j
94 - Lešení ' ' '""" 201 380,081
96 - Bourán'í' " " " · 227 505,90' '

JJ

Práce a dodávky HSV "" ' ! 1 518 991,83|
rl

l !

Stavební - PSV l
L711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům j 4 312,56j i

764 -'"Konstrukce klempířské I 71 357,17j
766 - Konstrukce truhlářské " " """" I ._ "É1"! 725,06Í
767 - Konstrukce zámečnické " """""" ' """"57 583,74j l

, l782 - Obklady přÍroäni kámen " ! " 22 189,30| .._. l .
'ĹĹ133 - Nátěry _. ' " ._ Ĺ """" á"893,67; "" .. . ! ....-..-._.-_
784 - Malby. ..., " " ""'" i 52 176,94j :

' lL! L

! " !

Speciální profese
720 - Zdravotní instalace " j O' )

740 - Elektroinstalace - silnoproud : ol
750' - Elektroinstalace - slaboproud l O l

b

Speciální profese c e l k e m l l i O
! l
l , l

ZRN celkem ! l 2 342 230
__-__-_- l I l

vedlejší a ostatní náklady l ! i
Zařízeni staveniště i 81 978| i
Provozní vlivy i 35 133| l
Ztížené výrobní a dopravní podmínky l 93 689! l
Inženýrská činnost zhotovitele ) 46 845! !
Zábory veřejných ploch : _. i '

lProvozní vlivy ! l l
Ostatní náklady c e l k e m ' l ! 257 645

i
l ľ

j l l

CELKEM l U--- ——--- l 2 599 876
DPH 15% ; !
DPH 21% _ _ ! _ l 545 974Ĺ
DPH celkem Ĺ : i 545 974rO6jEKT CELKEM "" j ' ! 3 145 849

, l

Datum: 09/2015 Zpracoval: BAU plus, as. ,.

@ pljjs 152 úú pmha S

2/8



jtýměna oken a zMěpknl läsäd U Rbhácovýsh kasämn 1331/28, Praha 16 · Vršô®e ROZPOČET /SOUplS PRACÍ

'='

'='

=

=

P-'h

'=

Práce a dodávky HSV

on: 1 Zemní práce

"" 2"""C:iáůóň"01 Q" ""HloubeŇ ©"šäo'éÔÔ"ň"m"ů"hornině ti 3 objemu äo ióo m3 " m3 "" 7,22 620,00 " 4"473,"9ž ó 0ô0 0,000 aooô" "" o;tióô" =0,4*18,04

. 4 C-133201101-0 Hbubenf šachetv hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -2x lapače m3 CL25 824,00""""" 206,ó"í 0,000 ô,oô67i OÓ6"" áooo"" =(ir5"0 5"0,5)'ž"' " """"'""" """ " "" ""

. 5 C-133201109-0 Přfplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,38 131,00 4,9,78 0,000 D,D00 0,000 0,000 =0,38. 6 C-1741Q1101-0 Zásyp jam, šachet rýh t1céxj kdem cibjektů sypaninQU se zhutněním m3 1,86 200,00 "" 3ÝŽ,OÓ' "Ó,Ó00 0,000 QOOO O,ÔÓÓ =0,2*0:2*46,5
r.·'.7 C-181951102-Q Úprava pláně v hcmiriě tř, 1 až 4 se zhutněnlm m2 18,04 10,18 _183,57 0,000 0,000 0,000 "" ,éooo výpočet vIz Příloha

Založenľ parkového trávníku travnlm Kobercem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
8 C-181451154-101 svahu do 1:5 m2 3.61 21,19 76,44 0,000 0,000 0,000 0,000 =0,2*18.04

82 R Ochrana keřů _ , "' kpl ""1,00 1 500,00 1 500,00
83 R _ _ Úprava stromů řezem ' kpl 1,00 1 000,00 1 00"Ó.ÓÓ'"""'""""'"' ""'"""
84 R """""""" """Úprava keiuäe"m" kp1 1,00 1 200,00 1 200,00 """"'""'"""""""'""" '""""""""" """ "' "

"PřiplaĹek k vodomvnému přemktěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
87 182201219 ZKD 10 m m3 11,21 67,41 755,80

88 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5.61 "" 1"gš:ô "" 1 093,17
9 157901001 Odvoz zeminy na sKládku vč.pDp|atku m3 5,61 693,00 "'" 3 884,96
S celkem za 1 Zemní práce 18 228,20

Df1: '3' " ' svisiiě kon$"tňiŔce' '

__.___S Celkem za 3 Svislé kondrukce 72 436,32

Oň: 5 Komunikace
okapový chodn/ček KM
Kladeni dlÚby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pIskem ti

11 c-465921115-q iq cm 100% yýměry m2 18,04 134,82 2 432,15 0,016 0,289 0,000 0,000 =18,04

12 H-592000Q0-101 DQp(něrlí betonové dlažby ti. 40 mm 30 % výměiy m2 5,68 360,80 2 050,28 0,121 0,688 0,000 0,000 =1,05"(18,04*0,3)
13 H-58333251-101 Kamenivo téz hrubé B-16 ú. 5q mm - 100% výměry m3 0,90 3 270,50 2 949,09 1,670 1,506 0,000 0,000 =0,05"18,04
14 H-58333443-101 Kamenivp téz hrubě 18-32 tL 300 mm - 1®% výmě'y m3 5,41 1 884,50 10 198,91 1,870 9,038 0,000 0,000 =0,3*18,04
15 C-p1972(3122-q Gecjtexul|e pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmomostdo 300 g/m2 m2 22,55 45,48 1 025,46 0,000 0,011 0,000 0.000 =1,25"18,04
16 C-916331112-Q OsazeMzahradnho Qb¢utmiku betQnwéhQ dc) bže z betonu s boční opěrou m 46.50 135,89 B 318,89 0,101 4,694 0,000 0,000 výpočet viz Přňoha "" " "
17 H-592173Q40-Q Obrubník bekmový zahradní přkodnf šedá 50x5x20 cm kus 97,85 37,13 3 625,65 0,010 0,977 0,000 qo00 =1,05*(46.5/0,5)
S Celkem za 5 Komunikace 28 601,33

18 C-612142001-0 Potažení vnltřnlch stěn skbv1áknitým pletivem vUačeným do tenkoveNé hmoty X2 m2 203,61 152,00 30 948,72 0,005 0,996 qooô 0,000 'ýměra viz PMoha

19 c-61218qqq0-1q1 PřéstěrkovánÍ ostění m2 85,69 351,60 33 644,60 0,002 0,191 0,000 0,000 výměra viz Příloha
20 C-G12325302-0 Vápenocementová štuková omítka vnitřnf ostění nebo nadpraží m2 95,89 505,00 48 323,45 0,034 3,213 0,000 0,000 výměra viz Příloha

22 C-G32451021-Q Vymvnávací potěrů do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety m2 10,01 134,82 1 348,87 0,050 0,499 0,000 0,000 =0,15"(1,46"31+2,2'8+0,96*4) _ _, ,_ .. ,
""ZS C-6223252Q3-101 Oprava véper1ocememvé štukcřvé omftky vně šÍch stěn v razsahu do 70% m2 593,81 185,00 109 854,85 0,021 12,523 0,000 0,000 výpočet viz Příloha

24 c428%5m-1[)1 Qčištěnlvnějskh p1Qch Uakwou vodou s fungicldni přísadou m2 593,81 50,00 29 B9(J,50 0,000 0,000 0,000 0,000 výpočet viz Příloha
25 C-622qqqqq-1q1 AntigrafTiti nátěr dvojnásQbný trvalý hansparentrií vnějších stěn m2 117,00 435,90 51 000,30 0,000 0,024 0,000 0,000 výpočet viz Příloha

tasáqy - kzs. eps, xps desky, amovad tkanina,s//ikonová om/tkoWna prubarvená,
zatŕmná

26 C-62200000-102 kzs cps 70 fd. 150 mm KOl m2 468,00 742,80 347 630,40 0,011 5,148 0,000 0,000 výměra viz příbha
27 C-6220QQQQ-103 KZS mlnerá1nl izMace např, C)rsil tf ti. 150 mm K07 m2 19,71 1 339,70 26 405,49 0,011 0,217 0.000 0,000 výměra viz Příloba
28 C·G22QQQQQ-104 KZS eps 7Q f ti, 20 mm - sp®n1lfc a čelo h1.,ňmsy K03 ___ m2 _.,_ 24,05 ,.. 681,74 _ _16 395,85 0,008 0,192 áôoô 0,000_ yýměn viz,Ph,loha . __

3M



Výměna oken a zatepénl msácl u Roháčom kasám í331/28. pmhä 10- Vršok ROZPOČET/SÔUP/S PRACÍ

32 č:áž2"j6óôó,1íj9 """Pe"n"ě'ťráíé"Rd"kiädu_ ',áoä+mnnť ' " m2 5Ň,8Ĺ 4,62 2 743,40 0,00ó 0,281 0,0ôči "ií:ôóó" výineä"viíěŇoňä

34 c-62200000-111 kzs iQňový i}ŕoň1 s,okapničkou na nadpraží m 74,32 '"äÓAÓ 2 259,21 0,q00 0,020 0,000 o Ô®""" ůýin& ÔZP"M"oha
35 c-b22(jqqom12 kzs mhový prufil i;äiä.petn[ s tkaninou m 74,32 46,90 3 485,42"6,0i)Ó""Ô 630 0,000 ,0,000 _,yý!!!ěyayz.p.řňoha

""" 36 c-6220000q-113 Us 'rohový prufil ííňíegrovanou sÍťovinou m 174,99 17,50 3_0,62,29 0,000 0,070 o,o6o"""" á"óoó"" yý!µšä ä"z" ĚSěäoh'a

38 C-622OQQQQ-115 Parotěsná páska venkovnf CX např. Forset - dod"mont m 297,88 58 5ď ""77 425,98 0,000 0,000 0,000 """Ô Ó®'"'" výměra"ůíz PĹňoĹĹa
39 C-6220QQQQ-11S Pamqfpustná páska vnřtřnf CX např. Forset- dod+mont m 297,88 58.50 17 425,98 0,000 0,000 qooo""" o,oôď výměiá"áz"NŤ|oha
40 C-622®CIQM17 DiWtačni prom se sKbvinŕu "" m 29,48 184,00 5 424,32 0,000 0,000 0,000 _0.000 yýmyňů"iZp"ři|oha

"" 41 C©220Q(j®-11S zakrývání v iriMéru bytů - fiSlif přéľepenou páskou m2 899,30 17,30 12 097,89 0,000 0,085 Ó O® "" Ô:Ô®"""vý"měra Gi'z"Pň|oňa
42 c422oqc)®-119 zakrývání v interiéru bytů - ochrana podlah deskami m2 175,00 149,00 26 075 OÓ"D,00Ô "0,000 0,000 0,000 výměra viz PNofĹa
43 C-6220QQIJQ-120 C)Rrava/dop|ľ1ěnf stávaj.fcl podľahy_.:yýměrla dveří - předpoklad kpl 1,00" 3 800,00 3 800,00 0,005 0,(105 0,000 0,000 =1,0

. S" Čeíiém"zä"é""" "' Up'avy pQímhůô$a"zénr "" " """"""" 9m 413,8ĺ """" """"'" " """"""""" "" """"

DĹE"š""""""""'""""'""""'"""Qsiäm'j kÓnstruŘce a"práce
45 C-9529Cl1111-0 Vyčištěni budov bytové a cbča,n.ské,ýýstavby pň výšoe podlažf do 4 m m2 333,00 _ 77,90 _ _ _25, 641,00 0.000 o,6íib ÓDO "' .cµo' výměra viz"Ňíl,oha

ČIštěni budov omyti dvejtých ňéb"Q"zdvQlených oken nebo balkonových dveří plochy do
46 C-95Z9011074) 2.5m2 m2 108,07 23,43. 2 485,4 0,000 0,00,2 0,000 0,000 výměra viz Přílohe

47 C-931QOQDOQ-1Q1 vmň dilatačnfch spá'£ext'yd.ova,n.ého po(ys!yÉQu u 150 mm . _... m2 4,17. __... 65Š Dá """"" 2 735,1Í 0,002"""ô CRiTá 000 0,000 výměra viz Přilohe
"' 'Š te!kem za. g '. Ostätni icorlstíúkcé"ä prá":e """""" .._ , _._ _____, , _, _. """"""áÓ"8'C1$4""" """""'"""'"""""""" '""""'""" " "' " """

" Ďll:" "94 ' " ' 'i.ěení

48 C-941111122·Q Montáž lešení řacbvéhc) tmbk lehkého s podl zatiž do 200 kg/m2 š do 1 2 m v do 25 m m2 684,60 65,00 44 499,00 0.000 0,000 0,000 0,000 =14*(17,6*2"11,2

5Q C-941111822-0 DemMáž lešení řad trubk lehkého s podl zatiž do 200 kg/hí2 š do 1,2 m v do 25 m m2 684,60 42,00 28 753,20' 0,000 0,000 0,000 '0.000 =14*(17,6*2+11,2
' "51" C-944711111-0 MQr)táž zäcKAné stříŠky š do 1,5 m"' "'"' " " '""" m 48,90 77.04 'ä 'ŇĹ26 0,000 0.000 0,000 'Ô,Ô"Ô0 =(17,6*2Ĺ11',É1+1,

52 C-944711211-0 Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití m 978,00 1.93 '" ' ""í 883,63 0,000 0,000 0,000""" '" Ô,'OOÔ =20"48,é ' """"'
53 C-944711511-0 Demontáž záchybié stľľšky š do 1,5 m m 48,90 3Š,9Š"'"" 1 758,05 0,000 0,000 CLOO0 ' 0,000 ' =(17,6'2+11:äii',
54 C-944411111-0 Montáž záchytné sÍtě třídy a' m2 884,60 ,6,4,52 44 17i58"'6 óôô '"óoóô 'ô,áóô' "' 0,000 =14*(17,6'z"ía"[

" S Celkem Lá 94 Lešem " """ "ZOí íäÓ:Ô8 "
. . . ... ... ... ...._.. -__ ... __... __ ._-.._ ._._ ... . _ .._.._ .. __ ___._..____.__

.. . . ... .. _ .. .. .. . .. ... __..-......_._.__. __. ..___.. - .. . _.-. ...._..Díl: 96 Bourání

6c) C-988062355-0 vybouránf dřevěných rámů oken dvo itých včetně křfdel pI do 2 m2 m2 103,23 162,00 16 722,68 0,000 0,000 0,062 ' " "6,40Ô"' ;'(1,48"1,62)*31"
61 _C-968062456-0 vyhciuránf dřevěných dveřních zárubní pl.přes 2 m2_ , , _ __ _, m2 3,30 152,66 """ """"" 502,21 0,000 0,000 "ó;ôií"Z ' O,Ž21 =1Ä*Z,ä6

63 C-978Q153S1-101 OtIuHnfvně ších omítek mv nebo mvc průčelí v rozsahu do 70 % m2 593,81 38,09 22 619,41 0,000 0,000 ä046 27,315 výpočet viz př[(oh
QtlučenI vnějšfch omftek mv nebo mvc průčelfv rozsahu do 100 % špalety oken a

54 C 97BQ15391-Q dvei'f _ m2 95,@. 58,00,_ _5 550,02 .0=00.0, 0,000 0,059. 5,646 yýpqčet viz Přfloh

87 C-969qqoc)q0-1c)3 Demontáž všech rozvodů TV na fasádě kpl 1,00 1 200,00 1 200,00 0.000 0,000 0,010 0,010 1,00 .

3+1,2*2)
,2*2)

,z'á) """""" i
3iĹ 2"2)"" !

- · 4
3"1,2"2) J

_ .--. -_ i
J

t

(2,23*1,62)*ä ""'"" ""

a
a

|a

'a
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roZPOCEt/SOUPiS PRACI

73"""¢ gnômíä """""ŇäkĹäääňĹňä"äÓpravi)Í prosůéaky pŕôiňiaänou d"ÓŇävlj vybouraných_hmQ_, """'""" ""'t 19 0'Ó " " 141.0Ó """Z!" e%:oó' " "r"" " " """"'"" '

S celkem %á 99 Přesun'hmt ' ' """3"8 564,54"' '" ""'""""" """""""" ""' '
Práce a dodávký PSV

Díl: , 71.1..,..,__... _. jzofacejmi vodě,y1.hks?s,t!,a p!Yn,ům, . , ...,,, _.. .... _._,, ,.
, , _,_ .,_ .. _ __. ,._.__,,,.,. .._ .. ,'

77._ ,C-71100QQQQ-101 Pcxjkladní hydrQizQ|ační stěrková břtumenová izolace a Ie_plc1 hmota bitumen. - sokl m2 ' 1,5,S6, .,._ 268.00._... .4 1,69.,95 o.oocd 0,000 q 000 ._..,, .0,000 .,. yýpočet Viäf Pň|cjhá.

D'f1: 764 """' Ř")ň"síňkee klempířské """"""""'"'"""' """""" ' "' ""

82 C-764554504-0 Odpadnitmuby Ůzn kruhové průměr150 mm 2/k"" "" " m 27,0'ó " 80š,do" '"'"' 24 435.00 0,903 _0.,087' á:,ÔÓÔ ' o,ôôó ' yýŕňěiä CiZ tab. iaěmpířškých výiôEkl'j

Dň: 766 .,_ . KQrl$trukce truhlářské _ _

86 C-76B441821-0 Demontáž parapetních desek d"É"věných, lamimvaných šířky do 30em délky přes"Ĺ,0 kus

, .m , ,. , . , , , . . . 67,56 ... 32,00 2 161,92 0,000 0,000 0,005 0,338 =1,48*31+2,23"8+0,96'4
87 C-756G92911-(J výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 4,00 129,47 517,88 0,000 0,000 0,007 0,028 'ýměra viz (ab. oken a dveří

88 C-T66692912-0 Výměna parapetnlch desek diěvěných, laminovaných šířky do 30 cm 6élky do 1,6 m Ku-8 39,00 176,55 6 885,45 0,000 0,000 0.012 0,468 'ýměra viz tab. oken a dveří

90 "cS:TS©2861-0 vgešéni nebo zavěšení křídel di'evě"ných nebo plastových okenních CIO_1,5 !!!2 kus 2Ň,O(Ĺ 9,18 """2 552,2Ĺ 0,00Ó " 0,000_0,000 ' O;CÓÔ' ,, yýrňéä"äZ ta6:"Ókä ä dveřĹ""""" "" " ""

nová Qkna dřevěná s izo/a/h/m dvo/sk/em - dod"mont"QŠáz 'vC.' poŮrchwé úpravy,
kqvánl ap!?d

""BŽ"'" Č-Ž660DÔ000-101 "Ovouáiiné i4éó/i%iáíňřh"""ô"i6i"" """"""" " kpľ """"19,00 11 544,00 219 336,00 0,025 0,475 0,000 0,000 vYměra viz tab. oken a dveří " " '
"""gjj ' c-Z66qq0000-10'2 lŇQudiiné" Ĺ460/1610 mm s dělícfm doupkem 0/02 kpl 12,00 11 678,00 140 136,00 0,025 0.300 0,00'0 0,000 výměra viz tab. oken a dveří

"@5 C-7GGQQQQQQ-10Ě Třfdllné "'""=Ň6iô"ňiiň šaě1iäm_siQupke!n. ô/ů .' ' KpĹ 4,00 """"17 190,00 " ' 68 760.00 0,025 0.100 O,ÔÔ6 " 'O;ÓÔÓ" , vý"íňää 'viz tab. oken ääéä'"' '. .'

", ,, t1ve/e - dod"mont+osaz vc. povľ=\ié"äp'aW, kol/án/.£á.mbn/apod.

D/Q1 ' 85 661,00 45 661,00 0.098 0,098 0,000 0,000

' š ' "Ce|ke!!LLa 7%,, ,. _Kvnstrukce Wuhlákké """ "" "" ""
___ _

" "až 725,06 ,, ,, ,. ,
,, ,

' Ďf¶: Ni' ,, " " "" Konstrukce zámečnické " '""'"
' ' '"""'"ňQvé zámeCnické vY.mbky- dod+mont+osa+ íme/en/ vc. povrchÔvé_úp'a'y "

?

='
=
'='
'='
µ"'
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výměna oken a z8(cpM/ fäséd U Roháčových kasclmn 4331/28, pmha íl) - VršoviCe ROZPOČET /SOUPlS PRAC/

100 C-,7G7000000-102 Fasádní mřfžka se sft'kQu vC. ;saz rámečku 160/160 mm VC.. pmdlouženl vývodu 2/z kpl 1,00 169.00 . ,,. 169,00. 0,001 0,001 0,000 _ , 0,000 «

101 C-767000000-102 Fasá¢n1 mřížka se slťkou vC, eaz. rámečku 280/450 mm vC. dopojenľ na vzt 3/Z kp1 1,00 _4.16,00 416,00 0,001 0,001 Q000 0,000 Yi

Piěíůer)l hľomosvoaáCíämQsíäláeäsúTjj :demonmí+mÔniáži'kÓNén[+rev|ze
103 C 757QQQOQQ-1Q4 35,0 m' kp1 1,00 g 900,00 g 900,00 0,050 0,050 0,000 0,000 si

asazem tíne/en/
_

l L

,,, . ,

phybové čidlo, clopojenido rozvaděče na chodbě objektu ze spdečné spotřeby 9/Z 1,00 2 990,00 2 990,00| ' 0,000 0,000 0,000 \lj

10S C-7G70QQQQ0-110 StáväµcGÔnkové ta6íÓ": tablo puvysadit dej nové pD|o'hy'p[q6äjvéhó obkĹaďu Ôitéňř'"""

-. .-- -.- . :. .demntáže

112 c-9987g7,203:9 _Přésu.ri. hmot pK)Qerltn[ pfc) zámečnfäé konstrukce v obÉktech"Ô do. 24 m .. . ,. %. ., 565,60 _ _1,8,1_ l 023,74 iíOOÓ|' 0,000 aooô'""" äbóó"'"""
" '"š" "' čéiie"ňa7"57"" kb&"ruicce zámečnfcké " " "" ŠZ""5é3:74 ' 'l "" ' "" ,

'" "' ""' 1-"--"- · ----""'-'"-'" "-'
—-—-J. —--- ---_-_-..-.._ . .. . . . . .. , _ . ,I . . _ ._. ., .._. .. . _. ,. ,

Díl: m Obkladypřkodnf kámen

KQ5 __ m2 i 4,54 4 680,00 21 228,48 0,086 0,390 0,000 0,000 "
iiT c-99T7äžž"ó"5 á"""F%'ŠúňiiinäppcenW pro obklady käméilné if o'6jékt&h v doČÔ m " '"'""" """g;" l"" "ž12,2éí """ '4,šä ' " Bä'Mi (íŇjôi 0,000 0,000 '0,000'

"""1Ĺ5 k?83201821' Q" "Ôääraněnŕ náWrů,ze,zámečnických kcmstrukcI opä1enľm - předpoklad m2 5,00 126,00 6.30,qoL0,000 O,OOZ.'Ó,'Oä ' ' 0,000 :

117 C-783221112-0 NátěTy syntetfcké kdk barva dražšl lesklý povrch lx antikomznl, lx základní, 2x email m2 5,00 248,00 1 240,00' 0,001' 0,003 Q000 0,000 '

" "g Celkem"Ĺa m"" _ Ňátěry "" ___ " """ """""2 ě9íGT' .. ',, . .., . , .

"" Díl: 784 Malby

12Q C-784181121-Q HlQůbkcwá jed.n.onáso.bn.á_pendrae po.dkladu v mľ3trlostech výšky do 3,80 m m2 __ 526,20 19,69 10 359,83 0.óóó ' Ô,1ÔŠ"ÓD00, " 'Ô;'OÔÓ' 'v
""""" TvojnásQbr)é"ů["é"mä6yZe směsi za mÔkra výborně otMuvzdomých v mtstn výšky do "

121 C-784211101-0 3,80 m m2 52ť3,20 57,00 29 993,40 0,000 0,136 0,000 qooo Y

N'ě!!' yi"..tab, qámečnických výrobků'""]

jměra,viz tab, zámečnických yýľDbkíj
jňieiä iii"z tab. zánečnickýcň výmbŔŮ'""""

3ň1ostatná část PD

jměra viz tab zälnečiycŔýa výrobků' "
Ĺ!!ě'? vj? tab. ůiňeeňick"ýěň vý'q"bŔ"ů

ýměra .yÉ' tab. zámečn!ckgch výfobků

ýměra viz tab. zámečn.ických výrobků

·1,0 "" "

l
_ .- _... .,

ýměra viz Přňoha
F

. .. .

=5,Ô "' """ '" " " '"" "" " "' :
=5,0 ' ' ""' '"'""" " """' "

=5,0
=2*2 " " ' " """"" '"""" "

rýpočd viz PiiIää ' "' '"" """

rýpočet viz Příloha

&/8



mun

rm,

(=

e='
=
~ĹT

ŇdLoĹ1Ä :ĹÍyTóč"ťý" """"'"'"" """""'

Ěr)ŮŔÁN/ . " """"
"Ůak. yQda, ,per?etmce: i?tjučenf/Óprav.a fasáqy,tua% ..,.. _ odšpárovánl """"""""""""""'" """" """"""" "'"""""""""""'"
"ROi"' " " m2 396,01 50 % výměry . ..._

. ____..._._._.__.__.__.,... """"'""""""'"""""""'"'"""'""KtiŽ""""" ' ""'""'" "' " """ """"""""""""""""""""" m2 40,85 """"""""'""' ""'""'"'""'_""'_""""_
ř03 ,' ' _ _ ' " _ iň¢z " Z4,05 '
K07 " " '"""" "" """'"" " " '" " '"" "'"""'" "' "'"'""""""" """ "' " m2 19771 "'
naCpraZí, osteni, paral?ety, , .. _.__ __m2 10,69
¢eikem ... , . .... _.__. _ ______._,,__,,_,__,_,________ ""' na 491,31 "meš"""

zÄTÉEůÉŇEĚÄšÄbÝ """""""""""""""""""""" "" """" """ '""" ""'""'""""""""""""'""""""""" "" """"""'"""'"""'""""""""'"'""""""""""""_"__"_"__
kzs KOl eps tí. 150 mm . """"""'"'""""""'"'"""'""""""""""""" """"'"""""""'"""'""" """'"""'"'""""""" '""" '""
yýchodrii . .. . ,,.. ...., m2 157,44 '
oäpoeetäväů . '... .. m2 -35,96
cxipočet K07 "" .. . m2 -2,51 "" """ ' """"""""'"'"""""""'"""'"'""'"""""" "' """""""""""""""""""""""" '"'""'""""""""""
zápaän1 ' " m2 21834 """"'"""""'"'"' ""'"'"""""'""""""'""""""""""""'""""""'"""
®počet oNorů__ ,_____ _.. ..,. ,....,_,,,_.._,,_.,__.._._ _____.______, m2 -57,67

severnl m2 142,68 """""" '""" ""'"'"""'"""""""""" ""'"" '" "'"' ""'"'"""""'""'" """""'"""
äpočét Ôivorů """" m2 -9,59""'""" """" """"""""" " """'"""""'"""'""'"" """""""""""

-_-...._...._... .. .___...._-..-.__.9dpočet Kq7 . m2 -2,41 " " "
®počet 1C),Q m2 m2 -10,00 """"" " '"""'""""' ' """"""""" "'"'"""" """ """" """'"'""'"""""
celkem m2 396,12

..____...._._____.. .........,....,....

Ůýciipän[ " ' ' ' ' ' "" ' 'm' ' 17,36 4,7'ĺ"' " "' ' """ '""' """""'"""""""""""'""""""'"""""'"" """""""'""""""""'"" '"""""""""'"""""'""""""""""'""'""'""""""'""""""'
.___.QdpQčet otvorů m2 -1,42

_ .........západnŕ m2 16,91 5,34
,®pmsLhK)Ň _.,. m2 -1,42 '""""'"""""""""""""""" "'"'""'"""""""
seveml , ,, , . ,, .. . m2 9,43 3,48
celkem ' ' ' ' "' " m2 40,é5 ' ' ' ' 1Ĺ53 ' " " ""' ""'"""""""'"""

kzs KQ3 CPS tL 20!7?mgRc)dn//!£ a če/o Nmsy
*ňÓdň('._ _ ,,_..__.,___. , , , , , ., yi,2. 9,00
západní " "

..
m2 9,00 ' ' " " """ _ __ " """'""""""""'""""'"""'"""""'"'"" ___. '""'"""'"'""'"""""""""""' """""'"' """'"""""""'"

severni m2 6,05
Seľkem , , , . ,_., __.. m2 24,05

-_-...._. _._..._...._......_._kzs K07 - mineral. izol tl 150 mm
yých®nt :.__ m2"""""" 2,51 """
západní _ m2 4,79

.. ... .. ..... ..,. , .. , ,, ,,, , , , , ,, , . , , ..., . . ,, , , . .severní m2 2,41

cetŘem"' "'""' m2 19,71

0STATN/ SKLADBY
kq4 okaµový chodn!¢ek do opfuhnľku _, _ _ __ dTaZbá " obntbn/k_
východn,1. "" " _ __ " " "' " "'"""""" " """ _ m2 6,20 16Á0 "'"""'""'"""" """" """""'""""""""""
Zápa¢ňí" "" """" """" """ " """ """"""""" " ' "" "' 'rňZ ' ' 7,12" '" 17,80" """ " " '
severnÍ " ' ' " m2 4,72 12,10

, ,celkem . _ m2 _18,04 46,50

k05 pfskovcový obklad ostěnf vstupnfch dveň 14Mi233O mm m2 4,32

....- ... ..š 40 mm š 40 mm š 40 mm

7E



KJLYUCL l l čiUUf'/čí PRACt

áno_"""" " "©é0/74Óbrň "' 4""ks ., ' ' ""' " '"'""" m2 0,15 ' Ó,1'Š" _ Ô,Ž4j . . '" u"i"'" " 3,84 " "'š,92' ' " T7'.ô"ó" " "" "" """

'ohqyý_pr"ofi1 n6iÔ"Ži áoňiu "" " """ """"" '"" """" "" ' ' " " " "" " m 26,80 """"""'"""'"" "' ""' "' " """ """"""'" '"'" " ' '"'"__ _"__ " i " _-"'"" '
—- - ,—-·---- -- .- - . - ---- --- -. -. L .. .- .-

Bchodni ' " ' _ ". .'" ." "" """'""""""" ..... iňT"' " 'ZtšSi ,, ,,'.: ,

_ce/kem _ _ .' "__,,.. , . , _... _. _., ,.. _ ,, ,,"' " m2 """""ĺT6:88 ""

_,._
ostěnµnadpmž'" ""

p otluč om 100% :
.kšpalety, Qstěnl, na dpražl - vnítťnl

_ . _, ,, ,.. ., ,. . . Eř/zdfvka _ __ stěrka lŠpá/etuvá okna " ' " '" g"éa/e¢y per/ínka "'" " štuk" i " """
Ók"Ío " 14B(J/1132D mm 31 ks "

,
' ' "" ' "'"'" m2 63,Ž4 __ 67 O.B. """ " 67,08j "" " ' " "" ' ' ' "" "'" """'" """""" "'" ""'"' "

Q'Rňo 223fj/1Čt20 rriřn" "8 K3" " m2 19,92 "" 203i "" " " 20,3"1'
äfiQ §60//40 mm 4 K3

, " ' ' """ "" iň'Z "4m""" 5,1ŠĹ""" " 5,15'celkem ' " m2 87,96 """""9ŽŠŠ"'"""'
. P . ... ... , , , . l. _.. ,_ _ _.__ . _ !.. . -_- _. _ _... .

dveř'e, - oprava Qm/tky Qstěn/ vnřt/n/ _ _ ." ' '"' " ""
."dveře 1400/2330 1 kpl _

_
_" "'"""""" """" """""" ""'""'""" "" """" "" mZ """"'"'""' " ' ' ' "'"""""' """"""'""äN""'""'"' ' '

... ... L

"" bämna"""""""" ochrana '

Qsiéříi a řladµ[aZ| otvcňj
., ,,. .,. ., _. .

mZ 59,95 ""'

Úk//d " """"" " " " " " ' ' " " "' """'"j _ L I
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b) Harmonogram postupu prací
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1.

2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Podmínky pro provádění stavebních prací stanovi práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvy q dílo
uzavírané na základě Rámcové smlouvy v takovém rozsahu, v jakém pmva a povinnosti Smluvních stran
nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě nebo Technických podmínkách. Podmínky spolu s Prováděcí smlouvou
a Technickými podmínkami Noří Smlouvu o dílo.

DEFINICE

2.1. Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počáťečMmi písmeny mají pro účely Smlouvy násjedujĹcÍ
vý"n"m'
nBankovní záruka za má význam uvedený v článku 16.1 těchto Podmínek;
provedení d Ila"

,,Datum zahájení prací" znamená datum oznámené podle článku 8.1 těchto Podmínek;

,,Deník" znamená stavební deník ve smyslu ustanoveni § 157 Stavebn iho zákona, jehož
obsahové náležitosti a způsob vedení stanovi vyhláška Ministerstva pro místní
rozvoj č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že jeho podrobné ná|ežito$ti
a způsob vedení je uveden v článku 18.17 těchto Podmínek;

.Dílo" má význam uvedený v článku 5.1 těchto Podmínek;

,,Dotační program" znamená jakýkoliv dotační program, např. z vnitrostátních veřejných prostředků,
fondů EU nebo fondů mezinárodních organizaci, prostřednictvím kterého je
financováno či spoluňnancováno provedeni Díla;

,Duševní vlastnictví" znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen nebo použit v souvislosti
s plněním Smlouvy o dílo a který bude či za splněni určitých podmínek může být
dle platných Právních předpisů chráněn jakožto předmět práva duševního
vlastnictví, zejména autorské dílo, vynález či jiné technické řešení, patent,
průmyslový vzor, užitný vzor, know-how, nebo jiný předmět ochrany;

,jednorázová znamená, že Zhotovitel po vystavení Osvědčeni o odstranění vad, Konečném
fakturace" vyúčtování a Osvědčení pro konečnou platbu vystaví na Nabídkovou cenu jedinQU

fakturu;

,Konečné vyúčtováni"

.Lhůta pro dokončeni"

,,Mimořádné okolnosti"

,,Nabídka"

,Nabídková cena'

.Občanský zákoník"

»ObchodnÍzákonik"

,,Objednateľ"

.Osvědčení o
odstranění vad"

,,Osvědčení o splnění
povinnDstí ze smlouvy
O CĚĹĹO"

,,Osvědčeni pro dňčí
platbu"
,,Osvědčení pro
konečnou platbu"

znamená dokument vystavený Zhotovitelem po vystaveni Osvědčení q odstraněni
vad, který bude obsahovat přehled zaplacených däčích plateb Nabídkové ceny,
přehled provedených prací na Díle a případně Žádost o dňčí platbu, pokud
některé provedené práce na Díle nebyly doposud ze strany Objednatele
zaplaceny;

znamená ve smyslu článku 8.2 těchto Podmínek termín pro dokončeni Díla dle
Prováděcí smlouvy nebo jakékoli jeho části;

znamená okolnosti, které jsou uvedené v článku 8.3 těchto Podmínek;

znamená nabídku Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy předloženou
v souladu s Rámcovou smlouvou;

znamená cenu definovanou v článku 6.1 těchto Podmínek;

znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;

je Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 68, Praha 10, PSČ 101 38,
lČ 00063941;

znamená dokument, vydaný Objednatelem nebo Zástupcem objednatele, který
vyjadřuje, že veškeré Vady uvedené v Protokolu o převzetí díla, či zjištěné
v kolaudačním řízení byly řádně odstraněny a formálně vyřízeny (případně jinak
vypořádány např. poskytnutím slevy z Nabídkové ceny).

znamená dokument vydaný Objednatelem nebo Zástupcem Objednatele, který
vyjadřuje, že veškeré Vady, které nastaly v průběhu Záruční lhůty, byly řádně
odstraněny a že Zhotovitel nejpozději ke dni uplynuti Záruční lhůty $p|njl řádně
veškeré své ostatní povinnosti (např. uhradil způsobenou škodu, zaplatil smluvní
pokuty apod.);

má význam uvedený v článku 7.5 těchto Podmínek;

znamená dokument vystavený Objednatelem nebo Zástupcem objednatele
v souladu s článkem 7.12 těchto Podmínek, který potvrzuje, že Konečné
vyůčtDváni zpracDvané Zhotovitelem je vystaveno v souladu s podmínkami
Smlouvy d dílo, přičemž toto osvědčeni pro konečnou platbu nemůže být vydáno
dříve než po vydáni Osvědčení (j odstraněni vad;
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.Personál zhotovitele"

,,Podmínky"

,pojištění díla'

,,pokutový bod"

.Právní předpisy"

,Program prací"

,Protokol o převzetí
díla"
.Prováděcí smlouva"

,,Průběžná fakturace"

.PřejImací zkoušky"

,Rámcová smlouva"

.Smlouva o dílo"

..Smluvní strana" či
,.Smluvní strany"
,,Soupis prací"

.Stavební zákon"

.Staveniště"

,Subdodavatel"

,,Technické normy"

,,Technické podmínky"

,,Technický dozor"

,,vada"

.Vybaveni zhotovitele"

,Zádržné"

znamená zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na
Staveništi, technický personál, dělnici a další zaměstnaná Zhotovitele a
kteréhokoliv Subdodavatele, a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhdoviteli
při prováděni Díla

znamená tyto obchodní podmínky jako součást Smlouvy o dílo;

má význam uvedený v článku 17.1 těchto Podmínek;

má hodnotu stanovenou v Prováděcí smlouvě;

znamená všechny obecně závazné právni předpisy (nomy), včetně právních
předpisů Evropského společenství (Evropské unie) s přímým účinkem, platné a
účinné v České republice (včetně veškerých podzákonných předpisů);

má význam uvedený v článku 8.5 těchto Podmínek;

má význam uvedený v článku 12.4 těchto Podmínek;

znamená konkrétní smlouvu o provedeni Díla uzavřenou mezi Smluvními
stranami na základě Rámcové smlouvy

znamená, že Nabídková cena bude placena Zhotoviteli způsobem uvedeným
v článku 7.2 a násl. této Smlouvy;

mají význam uvedený v článku 12.1 těchto Podm[nek

znamená rámcovou smlouvu na prováděni stavebních prací uzavřenou v souladu
s ustanovením § 89 a násl. Zákona o veřejných zakázkách mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dne 19,8.2011;

znamená smlouvu o díb uzavřenou v souladu s ustanovením § 536 a násl.
Obchodního zákoníku, kterou tvoří Prováděcí smlouva, Technické podmínky a
tyto Podmínky;

znamená podle kontextu Zhotovitele a/nebo Objednatele;

znamená Zhotovitelem oceněný položkový seznam obsahující soupis a výkaz
výměr všech prací, dodávek a služeb nezbytných pro provedeni Díla, který
Zhotovitel předložil v Nabídce;

znamená zákon č. 18312006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění;

znamená nemovitosti, na kterých Zhotovitel provádí Dílo a i jakékoliv další
nemovitosti, na kterých Zhotovitel zajišťuje stavební činnosti souvisejici
s prováděním Díla a je podrobně speciňkováno v Prováděcí smlouvě;

znamená kteroukoliv osobu, která je Zhotovitelem pověřena provedením části
Díla, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla určité věci či práva.
Subdodavatel je povinen mít příslušná oprávněni k provádění stavebních
a montážních prací jako předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě je
Subdodavatel povinen zabezpečit fyzickými osobami, kterým bylo uděleno
oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních předpisů, a výkon prací,
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Subdodavatel povinen
zajistit osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění;

označují české technické normy a evropská technická nařízení či normy a obecné
technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, mezinárodní
normy nebo jiné typy technických dokumentů vydané českými nebo evmpskými
normalizačními orgány a dále technické normy, které jsou pro Zhotovitele závazné
dle Prováděcí smlouvy nebo Technických podmínek;

znamená dokument nadepsaný Technické podmínky, který je součásti Smlouvy c)
dílo a který obsahuje technickou speciňkaci prováděni Díla;

má význam uvedený v článku 3.4 těchto Podmínek;

znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se Sm|ouvc)u o dílo,
Právními předpisy, Technickými nDrmami a/nebo vykonatelnými veřejnoprávními
akty opravňujícími umístit a provést Dílo (zejména stavebním povolením,
vekjnoprávni smlouvou, územním rc)zhDdnutím apod.):

znamená všechny přistroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a
dokončení Díla a odstraněni veškerých Vad, nezahrnuje však zařízeni, materiály a
jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Díla;

znamená sumu veškerých peněžních prostředků zadržených Objednatelem z
fakturovaných části Nabídkové ceny podle článku 7.13 těchto Podmínek;
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,,Zákon o veřejných
zakázkách"
,Záruční doba"

,Záruka na zádržné"

znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

má význam dehnovzný v článku 15.1 těchto Podmínek:

znamená bankovní záruku vystavenou v souladu s § 313 Obchodního zákoníku,
která je podrobně popsána v článku 7.16.2 těchto Podmínek;

,,Zástupce objednatele" je osoba uvedená v článku 3.1 těchto Podmínek; pro vyloučeni veškerých
pochybností se má za to, že pokud není výslovně stanoveno ve Smlouvě o dílo
jinak, tak veškerá oprávnění, která Smlouva o dílo přiznává Zástupci objednatele
má současně i Objednatel, jakož j jiná osoba, kterou jimi Objednatel pověří;

,Zástupce zhotovitele" je osoba uvedená v článku 3.6 těchto Podmínek; pro vyloučeni veškerých
pochybností se má za to, že jakékoli úkony (právní či faktické) učiněné Zástupcem
zhotovitele se považují za učiněné přímo Zhotovitelem:

,,Zavedená odborná znamená použiti nejlepších dostupných standardů, postupů, metod a procedur,
praxe" které jsou v souladu s Právními předpisy a Technickými normami a vynaloženi

takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, který by
byl běžně a rozumně očekáván od odborně kvalifikované, schopné a zkušené
osoby zabývající se pi'íslušnou činností za stejných nebo obdobných podmínek;

.Zhotovitel" je osoba, která je jako zhotovitel uvedena v záhlaví Prováděcí smlouvy;

,,Zkoušky" mají význam uvedený v článku 10.1 těchto Podmínek;

,Žádost o zaplacení" je žádost Zhotovitele popsaná v článku 7.2 těchto Podmínek;

2.2. Nadpisy jednotlivých článků těchto Podmínek nejsou rozhodující pro jejich výklad a slouží pouze pro snazší
orientaci v textu.

2.3. Prováděcí smlouva, Technické podmínky, tyto Podmínky a další případné dokumenty, jimiž jsou Smluvní
strany vázány, se pokládají za vzájemně se doplňujici. Pro účely interpretace Smlouvy o dílo bude priorita
dokumentů sestupná podle následujľciho pořadí:

2.3.1. Prováděcí smlouva;

2.3.2. Technické podmínky;

2.3.3. Podmínky.
V případě dvojznačnosti nebo vzájemného nesouladu mezi ustanoveními jednotlivých shora uvedených
dokumentů platí ustanoveni dokumentu s vyšší prioritou.

3. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

3.1. Objednatel 'je oprávněn jmenovat svým zástupcem fýzickou osobu nebo právnickou osobu, která bude
zajišťovat výkon práv a plnění povinnosti Objednatele podle Smlouvy o dílo (Zástupce objednatele).
jmenování či odvolávání Zástupce objednatele nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupce objednatele je bez
potřeby dalšího zmocnění zejména oprávněn:

3.1.1. jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění pDvinno$tí Objednatele podle Smlouvy o
dílo s výjimkou:

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

úkonů, u nichž to výslovně vylučuje Prováděcí smlouva;

změn Smlouvy o dílo;

zrušeni Smlouvy o dílo;

3.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné
pro provádění Díla.

3.2. Změnu Smlouvy o dílo, která spočívá ve stanovení nových práv a povinnosti Smluvních stran, je možno
provést pouze uzavřením písemného dc)datku podepsaným oprávněnou jednat jménem Objednatele, kterou
je:

3.2.1. fýzická osoba či osoby, které jsou na základě Právních předpisů a příslušných interních předpisů
Objednatele v rámci organizační struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či
uzavírat Smlouvu c) dílo:

3.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku ke Smlouvě d dílo zmocněna na základě speciální plné moci
nebo pověření uděleného osobou pDd|e článku 3.2.1 těchto Podmínek.

3.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního úkonu nebo určitých práv a povinnosti rovněž
jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo pověřeni podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem Objednatele.

3.4. Technickým dozorem se rozumi fýzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem, která je oprávněna
vykonávat práva a plnit povinnosti stanc)vené jí Smlouvou o dílo a Právními předpisy, a to zejména povinnost
vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona
(Technický dozor). Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli identifikační údaje osoby, kterou Objednatel
jmenoval Technickým dozorem. jmenování či Ddvo|áváni Technického dozoru nepodléhá souhlasu
Zhotovitele.

3.5. Technický dozor je oprávněn zejména:
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3.5.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné
pro provádění Díla, s výjimkou změn Smlouvy o dílo;

3.5.2. vstupovat na Staveniště za účelem kontrdy průběhu provádění Díla;

3.5.3. provádět veškeré úkony, k nimž je oprávněn dle Smlouvy o dílo s tím, že kteroukoliv z pravomocí
Technického dozoru uvedených ve Smlouvě o dílo je kdykoli oprávněn vykonat i Objednatel, resp.
Zástupce objednatele a to se stejnými účinky, které by dle Smlouvy o dílo nastaly, pokud by
takovou pravomoc vykonal Technický dozor.

3.6. Zhotovitel je povinen jmenovat svého zástupce a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele
podle Smlouvy o dílo (Zástupce zhotovitele), a to nejpozději do dne předcházejícího Datu zahájení prací.
Pro odstranění pochybnosti se stanovuje, že jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá
souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli změnu Zástupce zhotovitele.

3.7. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocněni oprávněn činit jménem Zhotovitele vůči Objednateli a
Technickému dQzoru všechny právní úkony souvĹsejÍcÍ s prováděním Díla dle Smlouvy o dílo, s výjimkou
změn Smlouvy o dílo a s výjimkou jejího rušení. Zástupce zhotovitele je povinen po celou dobu provádění Díla
řídit činnost Zhotovitele na Staveništi. je-li Zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během
provádění Díla, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a
osobní údaje Technickému dozoru a Objednateli.

3.8. Zástupce zhotovitele je povinen přijímat pokyny Technického dozoru a Objednatele. Tím není dotčena
povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které byla dle Právních předpisů
udělena autorizace k odbornému vedení stavebních prací a která zabezpečí plněni všech povinnosti
uložených Zhotoviteli Stavebním zákonem a dalšími Právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny
osoby pověřené Zhotovitelem plněním právních úkonů dle Smlouvy o dílo jsou povinny mít oprávněni podle
zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle předchozí věty neovládají plynně český
jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po celou dobu prováděni Díla k dispozici kvaliňkovaný tlumočník.

4. SUBDODAVATELÉ

4.1. ZhotoviEel je oprávněn k provedení části Díla využit Subdodavatele, vyjma případů, kdy by takové využiti
Subdodavatele bylo v rozporu $ Právními předpisy, zejména se Zákonem o veřejných zakázkách.

4.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zástupce objednatele uzavřít smlouvu s
žádným Subdodavatelem na jakoukoliv část Díla.

4.3. Uzavřeni smlouvy s jakýmkoli Subdodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem) k provedeni jakékoli části
Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a přislušného Subdodavatele
dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný Subdodavatel, jehož
prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu prováděni části Díla splňoval veškeré odborné,
kvaliňkačni či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávněni či licence musel dle Smlouvy o dílo mít zajištěny Zhotovitel,
pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Subdodavatele prováděl sám Zhotovitel. Zhotovitel není
oprávněn prostřednictvím Subdodavatele provádět části Díla tak, že by tím byly porušeny podmínky pro
čerpáni prostřédků z jakéhokoliv relevantního Dotačního programu.

4.4. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv Subdodavatele
stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo nedbalost Zhotovitele.

4.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit Subdodavatelům zhotoveni celého Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, že
hodnota plnění uskutečněného při provedení Díla Subdodavateli Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z
celkového objemu plněni, který je pro prováděni Díla stanoven v Právních předpisech, Prováděcí smlouvě
nebo v podmínkách Dotačního programu.

4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavřeni každé ze smluv, které uzavře se všemi svými
Subdodavateli, vystavili Subdodavatelé jednostranné prohlášení určené Objednateli, ve kterém poskytnou
přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla, resp. dodávku materiálu k provedení Díla, a to za
stejných podmínek, za kterých poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle Smlouvy d dílo.
Zhotovitel je povinen takové prohlášenI Subdodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným
Subdodavatelem uzavře přis|ušnc)u smlouvu, nejpozději ke dni nástupu Subdodavatele na provádění
příslušné části Díla nebo ke Dni dodání příslušného materiálu. Toto ustanovení nikterak neomezuje
odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze záruky za Dílo podle Smlouvy o dílo.

4.7. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí »véřejných zařízení" - poskytovatelů veřejných dodávek (např. elektrické
energie, vody, plynu, tdekomunikačních služeb) bude vlastni prací nebo prostřednictvím ptáče Subdodavatelů
pDdf|et na činnosti na Staveništi nebo na připojení k distribučním systémům, bude Zhotovřtel odpovídat za
veškerou časovou a mateňábvou koordinaci uvedených aktivit. Nedodženi Lhůty pto dokončení Díla
následkem činnosti jakéhokdiv pc)skytovatele veřejných dodávek bude pDvažovánD za prodlení na straně
Zhotovitele.

5. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

5.1. Předmětem Smlouvy o dílo je provedení stavebních prací specihkovaných v Prc)váděci smbuvě a
Technických podmínkách Zhotovitelem pro Objednatele v souladu se Zavedenou odbornou praxí, Smlouvou c)
dílo, Právními předpisy, Technickými normami a s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávních aktech
vztahujicích se k Dílu (včetně ověřené dokumentace pro stavební povolení (Dílo).
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5.2. Dílo zahrnuje veškeré práce a materiály, které jsou zapotřebí k jeho řádnému zhotovení v celém jeho rozsahu.
Veškeré práce neuvedené ve Smlouvě o dílo, de nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončeni
v souladu se Smlouvou c) dlb, které Zhotovitel ke Dni uzavření Prováděcí smlouvy mohl při vynaložení
veškeré odborné péče předvídal, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn
vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajícich z tohoto článku.

5.3. Dílo se povážuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem.

5.4. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou uvedeny a zakresleny
všechny údaje v souladu s Prováděcí smlouvou, Technickými podmínkami a se Zavedenou odbornou praxí.
Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi a průběžně ji
aktualizovat tak, aby odpovídda stavu prováděni Díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoliv umožnit
Technickému dozoru a Objednateli nahlédnutí do dokumentace skutečného provedeni Díla a předat ji
Objednateli před zahájením Př'ejImacIch Zkoušek.

6. NABÍDKOVÁ CENA

6.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (Nabídková Cena),
která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě oceněni jednotlivých stavebních prací potřebných pro provedení
Díla v Soupisu prací. Nabídková cena představuje celkovou odměnu Zhotovitele za provedení veškerých
prací, jež jsou nezbytné pro řádné dokončeni Díla v souladu se Smlouvou o dílo, Právními předpisy a
Technickými normami. Nabídková cena je po dobu prováděni Díla závazná a neměnná a Zhotoviteli může být
uhrazena cena Díla ve výši odlišné od Nabídkové ceny pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě q dílo.

6.2. Nabídková cena představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročilelnou cenu Díla a nebude ovlivněna
inHací ani jinými vlivy. Nabídková cena zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení a
dokončeni Díla. Nabídková cena je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Soupisu prací (rozpoäu), o
němž Zhotovitel uzavřením Prováděcí smlouvy prohlašuje a zaručuje, že jde o rozpočet úplný a závazný.

6.3. Nabídková cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude úäována Zhotovitelem Objednateli ve výši a
způsobem podle platných právních předpisů.

6.4. Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné
měně České republiky (KČ). V případě přijeti měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o dílo
se výše Nabídkové oeny a případných cen a dalších plateb stanovi s účinnosti ad příslušného okamžiku
(nikoliv zpětně) podle směnnéhQ kursu KČ/EUR dle přklušnýĹh Právních předpisů, a to ke dni určenému
příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně
KČ (koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny Kč měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouyy o
dílo budou provádět v měně EUR.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel je oprávněn před uzavřením Prováděcí smlouvy určit, zda bude Nabídková cena placena
Zhotoviteli celá (bez Zádržného) až po řádném dokončeni Díla (tzn. po vystavení Osvědčeni pro konečnou
platbu) (Jednorázová fakturace), či zda bude placena způsobem podle článku 7.2 až 7.6 této Smlouvy
(Průběžná fakturace).

7.2. Zhotovitel dodá Zástupci objednatele nejpozději 5. den každého následujiciho kalendářního měsíce počínaje
měsícem v němž bylo Datum zahájeni prací na Díle žádost o zaplaceni (Žádost o zaplaceni). žádost o

zaplaceni:

7.2.1. bude podávána ve třech vyhotoveních,

7.2.2. bude vyplněná a potvrzená Zhotovitelem;

7.2.3. bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc
minimálně v členění

7.2.3.1. celková hodnota položky (KČ),

7.2.3.2. hodnota dokončené položky (Kč a %),
7.2.3.3. hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (KČ a %)

7.2.4. bude obsahovat údaj o výši Zádržného.

7.3. V případě, že Žádost o zaplacení nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, je Zástupce
objednatele oprávněn Žádost o zaplacení vrátit Zhotoviteli k přepracování.

7.4. Zhotovitel není oprávněn do Žádosti o zaplacení zahrnout (a Zástupce objednatele je oprávněn ze Žádosti o
zaplacení odečíst):

7.4.1. hc)dnotu materiálů na Staveništi nezabudovaných do Díla, a

7.4.2. hodnotu prací a materiálů, c) kterých bylo Objednatelem, Zástupcem c)bjednate|e anebo
Technickým dozorem stanoveno, že byly provedeny (resp. dodány) v rc)zporu se Smlouvou o dílo.

7.5. Zástupce ob!ednatele nebo Objednatel vystaví a doručí Zhotoviteli do 30 dnů po obdrženi Žádosti o zaplacení
wvědčení Zádosti o zaplacení (Osvědčení pro dílčí platbu) s uvedením částky k zaplacení Zhotc)vite|i,
kterou Zástupce Dbjednate|e považuje za správnou s Dh|edem na Žádost o zaplaceni a $ ohledem na
skutečný stav prací provedených Zhotovitelem na Díle, za podmínky, že Žádost o platbu byla Zhotovitelem
vystavena v souladu se Smlouvou o dílo. Vystavení Osvědčení pro dIEí platbu neznamená převzetí příslušné
části Díla.
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7.6. Zhotovitel na základě Osvědčení pro dňči platbu vystaví fakturu/daňový doklad na zaplacení příslušné části
Nabídkově ceny. Faktura/daňový doklad Zhotovitele bude vystavena na stejnou částku jako je částka uvedená
v příslušném Osvědčeni pro dilčI platbu či v Osvědčení pro konečnou platbu. Zhotovitel není oprávněn
překročit Nabídkovou cenu z důvodu, že hodnota reálně provedených práci vzhledem na množství položek
překročí Nabídkovou cenu a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Nabídkové ceny.

7.7. V případě, že jakýkoli Subdodavatel doloží Objednateli, že Zhotovitel odsouhlasil jeho výkony a vystaveni
faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil, zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby
takovou pohledávku Subdodavatele jeho jménem Subdodavateli zaplatil a opravňuje takového
Subdodavatele, aby takové plněni od Objednatele přijal. Strany tímto pro vyloučení pochybností prohlašuji, že
v důsledku takové úhrady Objednatele Subdodavateli jménem a na účet Zhotovitele, vzniká Objednateli ve
stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteh (a to okamžikem zaplacení 'Subdodavateli), a taková pohledávka se
automaticky na základě dohody Smluvních stran započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám
Zhotovitele vůči Objednateli (případně pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve
splatnými, pokud v okamžiku zaplacení pohledávky Subdodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči
Objednateli není splatná).

7.8. Po vystaveni Osvědčeni o odstraněni vad předloží Zhotovitel Zástupci objednatele návrh Konečného
vyúčtováni (včetně veškerých detailních podpůrných dokumentů) zachycujIcŕ

7.8.1. hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo, a

7.8.2. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu se Smlouvou o dílo.

7.8.3. Jako souČást podpůrných dokumentů návrhu Konečného vyúčtování předloží Zhotovitel:

7.8.3.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně

7.8.3.2. prohlášení pcdvrzujícL že celé Konečné vyúčtování představuje plné a konečné
vyúčtováni veškerých ňnančnich plnění přis|ušejicich Zhotoviteli na základě nebo
s ohledem na Smlouvu o dílo, a současně

7.8.3.3. prohlášeni, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého
Subdodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dúu; toto
prohlášeni bude (mimo jiné) obsahovat konstatováni, že jakýkoli materiál, výrobek
a/nebo zařízení, užitý při zhotovení Díla, byl řádně zaplacen a není zde již žádný
finanční 2ňĹ jiný nárok Subdodavatelů ani jiných dodavatelů na jimi dodané a/nebo
zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.

7.9. Zástupce objednatele prověří oprávněnost a správnost Konečného vyúčtování postupem obdobným, jako je
upraven v článku 7.5 těchto Podmínek.

7.10. V případě, že Zástupce objednatele nesouhlasí nebo nemůže potvrdit jakoukoliv část návrhu Konečného
vyúčtováni, je Zhotovitel povinen přédložit takové další informace, které jsou požadovány Zástupcem
objednatele, popř. učiní takové změny v návrhu, jimž předložené doklady odpovídají. Zhotovitel poté připraví a
předloží Zástupci objednatele Konečné vyúčtování upravené podle požadavků Zástupce objednatele.

7.11. V případě, že postupem dle článku 7.10 těchto Podmínek nedojde mezi Zástupcem objednatele a
Zhotovitelem k dohodě o Konečném vyúčtování, doručí Zástupce objednatele Zhotoviteli další Osvědčení pro
dilči platbu na ty části návrhu Konečného vyúčtováni (pokud existují), které nejsou předmětem sporu. Spor
může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu Právními předpisy (obecným
soudem).

7.12. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zástupcem objednatele k dohodě o obsahu Konečného vyúčtování,
vystaví Zástupce objednatele Osvědčení pro konečnou platbu, na jehož základě je Zhotovitel oprávněn
vystavit konečnou fakturul daňový doklad, v níž bude vyjádřeno Zádřžné ve výši 10% celkové Nabídkové ceny
(tzn. bez dph), jakož i další částky schválené Zástupcem objednatele v Osvědčení pro konečnou platbu.

7.13. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Nabídkové ceny - tzn. z ceny Díla bez DPH) slouží
k zajištěni plnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajÍcÍch mu ze Smlouvy o dílo, zejména
k odstraňováni Vad Díla, a to jak těch, které budou uvedeny v Protokolu o převzetí díla, tak těch, které se na
Díle vyskytnou po dobu Záruční lhůty. Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě Smlouvy o dílo (např,
smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v terminu splatnosti, nebo pokud Zhotovitel
nedodřži či nesplní přěsně a včas kterýkoli ze svých závazků podle Smlouvy o dílo, může Objednatel dle
vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostřédek jeho právní ochrany, za takové prodlení s
úhradou nebo jiné porušeni použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo ztráty
či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s ÚhradDu nebo jiného porušení. Zádržné není
Objednatelem úročeno. Případné úroky z uloženi ZádZného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely
Smlouvy o dílo je Zádržné považováno za ,,jistotu" ve smyslu ustanoveni § 555 Občanského zákoníku.

7.14. výše Zádržného z každé dÍIčí platby odpovídá částce ve výši 10 % z takové dilčl platby bez daně z přidané
hodnoty tak, aby pc) dokončeni Díla existovab Zádržné v celkové výši 10 % Nabídkové ceny (tzn. bez DPH).
To znamená, že na základě řádně vystavené fäktury budou ve lhůtě splatnosti stanovené v článku 7,6 těchto
Pcdminek splatné tyto částky:

7.14.1. částka ve výši 90 % hc)dncbty provedených prací na Díle za příslušný měsíc (jak je popsáno
v článku 7.2 těchtb Podmínek) bez daně z přidané hodnoty, a

7.14.2. částka ve výši daně z přidané hodnoty z částky ve výši 100 % hodnoty provedených prací na Díle
za příslušný měsíc,
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přičemž částka ve výši 10 % hodnoty provedených prací na Díle za přIsIušný měsíc bez daně z přidané
hocÍnoty je Zádržné z přislušné části Nabídkové ceny, kteN je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli za
podmínek a ve lhůtě podle článku 7.15 a 7.16 těchto Podmínek.

7.15. Jedna polovina Zádržného bude zaplacena Objednatelem na základě kcmečné faktury vystavené poté, co
bude vydáno Osvědčení pro konečnou platbu.

7.16. zbývající polovina Zádáného bude zaplacena Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů ode dne:

7.16.1. vystaveni Osvědčeni o splnění povinnosti ze smlouvy o dílo, nebo

7.16.2. kdy Zhotovitel doručí Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní Záruku na Zádržné
znějící na částku ve výši 5% Nabídkové ceny bez DPH, ve prospěch Objednatele, která bude
vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem, ne však dřive, než bude vydáno Osvědčení
o odstranění vad, přičemž tato Záruka na Zádržné bude mít platnost na dobu nejméně o šest
měsíců delší, než ärií délka Záruční doby a bude navrácena Zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynuti

její platnosti.

7.17. Objednatel je oprávněn požádat příslušnou banku, která vystavila Záruku na Zádržné specihkovanou v článku
7.16.2 těchto Podmínek, o zaplacení jakékoli částky (nejvýše však do částky ve výši 5 % Nabídkové ceny bez
DPH) v případě, že v průběhu Záruční lhůty nezaplatí Zhotovitel Objednateli jakýkoli ze svých závazků,
vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, řádně nebo včas.

7.18. V případě sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem nemá příslušná banka vydávající Záruku na Zádržné
právo uložit peníze u soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo Objednateli.

7.19. Částka splatná Zhotoviteli v souladu s jakýmkoliv Osvědčením pro dÍ|čÍ platbu nebo Osvědčením pro
konečnou platbu, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení
faktury/daňového dokladu Zhotovitele Objednateli, nenl-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak (např. v případě
Zádržného); pňčemž pro vybučeni veškerých pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou
částku zaplatit rovněž kdykoli dřív. V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být pňslušná částka

zaplacena.

8. LHŮTY

8.1. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení prováděni Díla (dále jen .Datum zahájení
prací") nejpozději do okamžiku uvedeného v Prováděcí smlouvě. Zhotovitel je povinen začít s prováděním
Díla po Datu zahájení prací ve lhůtě uvedené v Prováděcí smlouvě, a potě s prováděním Díla postupovat v
souMu se Zavedenou odbornou praxí s odpovidajícľ rych|ostí a bez odkladu.

8.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo ve lhůtě stanovené v Prováděcí smlouvě (dále jen ,Lhůta pro
dokončení"). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanovi Smlouva o dílo, a to pouze o
dobu, o jakou se provedení Díla zpozdi oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude
prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončeni se neprodlužuje v případě, že
skutečnost, která je důvodem pro prodlouženi Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních
povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem Prováděcí smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro
dokončeni je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasI.

8.3. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okolnodí vyvstávajících z nedodržení závazků nebo z porušení
Smlouvy o dílo Zhotovitelem), které dle názoru Zástupce objednatele přiměřeně opravňují Zhotovitele
k prodloužení Lhůty pro dokončení (Mimořádné okolnosti), stanoví Zástupce objednatele po řádné
konzultaci s Technickým dozorem a Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a oznámi ji písemně Zhotoviteli.
Za Mimořádné okdnosti jsou jmenovitě považovány nepředvidatelné a nevyhnutelné události mimořádného
charakteru, přímo ovlivňujicI Dílo a vzniklé po uzavřeni Prováděcí smlouvy: válka, občanská válka, povstání,
revoluce, národní stávka, oficiální embargo, požár, exploze, zemětřesení, povodeň. za Mimořádné okolnosti
se nepovažují zejména ekonomické, finanční a měnové změny, změna ekonomické situace Zhotovitele,
nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dc)dávky elektrické energie na dobu kratší než 3
dnů, stávka pracovníků Zhotovitele nebo Subdodavatele, zrušení onciá|njho povoleni či nehody za něž
odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho Subdodavatel.

8.4. Zástupce objednatele není povinen učiniť jakákoliv rozhodnuti v souladu s článkem 8.3 těchto Podmínek
pokud Zhotovitel:

8.4.1. do 3 dnů od okamžiku, cd tato událost nastala poprvé, nebo co se o této události Zhotovitel
dozvěděl, nebo co se o ni Zhotovitel měl a mohl dozvědět, neuvědomí Zástupce objednatele
písemně, a

8.4.2. pcKud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena Zástupcem objednatele, po
takovémto písemném oznámeni nepředal Zástupci objednatele podrobnosti o důvodech pro
prodloužení doby, jež se může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění.

8.5. Zhotovitel je povinen předat Technickému dozoru nebo Objednateli podrobný program prací v rámci
provádění Díla (Program prací) cĺd 5 poté, cc) obdržel oznámení d Datu zahájení prací. Program prací musí
být vyhotoven v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby umožňoval dokončení Díla ve Lhůtě pro
dokončení, případně aby Program prací umožňoval dokončení jednotlivých čágti Díla v závazných lhůtách
stanovených v Prováděcí smlouvě. Program prací musí obsahovat:

8.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dlb, postupu výroby zařízeni a dodávek na Staveniště,
výstavby, montáže a zkoušeni;
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8.5.2. všechna stadia provádění Díla každým ze SUbdodavaťelů:

8.5.4. sled a načasování prohlídek a Zkoušek stanovených ve Smlouvě o dflo; a

8.5.5. průvodní zprávu, která bude obsahovat:

8.5.5,1. všeobecný popis metod realizace Díla, které Zhotovitel hodlá použít, a

8.5.5.2. popis hlavních etap prováděni Díla, a
8.5.5.3. údaje o předpokládaném počtu Personálu Zhotovitele v každé kategorii a všech typů

vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé z hlavních etap
provádění Díla.

8.6. Pokud Technický dozor nebo Objednatel do 10 poté, co Program prací obdržel, neoznámi Zhotoviteli, v čem
Program prací neodpovídá Smlouvě o dílo, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s tímto Programem
prací v rámci svých dalších povinností podle Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování
svých činností na Program prací.

8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Program prací, kdykoli předchozí Program prací
neswhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele dle Smlouvy o dílo. Tuto povinnost je
Zhotovitel povinen splnit v případě výzvy Objednatele k předloženi aktualizovaného Programu prací do 3 od
doručeni příslušné výzvy-

8.8. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Programu prací o vÍce než 10, pak je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 od takového zpomaleni prováděni Díla oproti platnému
Programu prací revidovaný Program prací s průvodní zprávou, v niž popíše melody, které hodlá použít k
tomu, aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je v takovém případě povinen
použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou zahrnovat prodoužení pracovni doby a/nebo
zvýšeni počtu Personálu Zhotovitele a/nebo zvýšení počtu Vybavení zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí
Objednateli dodatečné náklady, je Zhotovitel povinen tyto nákladý Objednateli nahradit.

8.9. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušeni provádění Díla nebo jeho
příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo Právních
předpisů, což má za následek provádění Díla v rozporu se Smlouvou o dílo a/nebo Právními předpisy. V
takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou Objednateli v
důsledku přerušeni provádění Díla. Ve výzvě k přerušeni podle tohoio článku je Objednatel oprávněn
požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění
Díla řádným způsobem. K tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti odstranit
vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy
o dílo Zhotovitelem. Veškeré náklady na odsľraněni vytýkaných nedostatků a obnoveni řádného provádění
Díla nese Zhotovitel. Přerušeni provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele nemá za následek prodloužení
Lhůty pro dokončení ani jiných lhůt dle Smlouvy o dílo. Během přerušeni je Zhotovitel povinen chránit,
skladovat a zabezpečovat tuto část Díla nebo dílo před zničením a" jakýmkoliv zchátráním, odcizením, ztrátou
nebo poškozením.

8.10. výzva k přerušeni prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž provádění se má přerušit, časový
rozsah požadovaného přémšení prací (není-li takové datum uvedeno, má se za to, že je Zhotovitel povinen
přerušit příslušné práce, které mají být přérušeny, bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je
povinen přerušit provádění Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, které jsou
nezbytné k zabezpečení již provedených části Díla před poškozením, ztrátou, odcizením, znehodnocením
nebo zničením. Po dobu přerušení provádění Díla se Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedeni těch prací,
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených Právními předpisy a vykonatelnými
rozhodnutími příslušných orgánů.

8.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušeni prováděni Díla i z jakýchkoliv jiných důvodů nad rámec
článku 8.9 těchto Podmínek. Pokud přerušeni provádění Díla bylo způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje
se Lhůta pro dokončení o dobu tohoto přérušení.

8.12. Přerušeni prací na Díle podle článku 8.9 těchto Podmínek nebude mít vůbec dopad na Nabídkovou cenu.
Přerušení prací na Díle podle článku 8.11 těchto Podmínek nebude mít dopad na Nabídkovou cenu v případě,
že takové pozastavení nebude delší než 60 dnů (pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že v takovém
případě nevzniká Zhotc)vite|i ani nárok na úhradu nákladů sDuvisejících s pozastaverňm prací a zabezpečením
Díla).

8.13. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží pokyn Objednatele k
obnovení prací. Objednatel není povinen vydat pok.yn k obnovení prací před tím, než Ddpadnou nebc) bud(ju
odstraněny všechny překážky, pokud takově překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednateľ
je před obnovením provádění Díla oprávněn požadovat vykonáni nezbytných technických prohlídek. Zhotovitel
je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebc) v zařízeních či materiálech, k nimž
došlo během přerušeni prováděni Díla.

8.14. Zhotovitd je povinen připravovat a přédávat Objednateli ke kontrole ve třech vyhc)tovenich pravidelné měsíční
zprávy o postupu prováděni Díla vždy do 5. dne následujicího kalendářního měsíce až do doby, dokud
Zhotovitel neobdrží od Objednatele Protokol o převzetí díla, resp. jeho poslední části. Každá zpráva o postupu
prací bude obsahovat:
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8.14.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací, včetně všech stadií prováděni jednotlivých prací,
staveb a dodávek na Staveniště; Zhotovitel je povinen poskytovat v rámci měsíčních zpráv o
postupu prací přehled a popis provedených prací v položkovém členěni odpovidajicimU Soupisu
prací;

8.14.2. podrobné údaje o počtu pracovníků v každé kategorii Personálu Zhotovitele a počty každého z typů
Vybaveni zhotovitele na Staveništi;

8.14.3. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;

8.14.4. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi q veškerých událostech nebo
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních,
která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděni.

9. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Kontro|ní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu.
Termín konání kontrolního dne určí dohodou Objednatel a Zhotovitel při uzavření Prováděcí smlouvy. Na
každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Zástupci Objednatele a Technickému dozoru správu o postupu
provádění Díla, včetně posouzeni, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

9.2. Kontrolní den vede Zástupce Objednatele a účastni se ho zhotovitel a další osoby určené Objednatelem.
Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Subdodavatelů dle požadavků Objednatele.

9.3. Z průběhu kontrdnľho dne sepíši SMuvni strany písemný zápis.

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla i mimo kontrolní
dny a má proto přistup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky
pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele, resp. Zástupce zhotovitele.

10. ZKOUŠKY

10.1. Provedení zkoušek Díla, které sĺquží k ověření, zda je Dílo, resp. jeho příslušná část, zhotoveno řádně,
proběhne v rozsahu a za podmínek sianovených v Prováděcí smlouvě a Technických podmínkách. jinak vždy
přinejmenším v rozsahu a za podmínek obvyklých dle Zavedené odborné praxe (Zkoušky). Pokud není
stanoveno jinak, provedení Zkoušek je povinností Zhotovitele. Technický dozor a Objednatel mají právo být
přítomni při prováděni Zkoušek. Smluvní strana, která je určena k provedeni Zkoušek, je povinna druhé
Smluvní straně sdělit čas a místo provedeni Zkoušek nejméně IQ dní předem, pokud není ve Smlouvě o dílo
výslovně stanovena jiná lhůta. Smluvní strana jE oprávněna z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily
termínu Zkoušek navrženého druhou Sm!uvnI stranou, která provedení Zkoušek oznámila Zhďovitel je
povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, vybaveni, pohonné hmoty,
paliva, nástroje a Personál zhotovitele pro provádění Zkoušek.

10.2. Jestliže je v průběhu prováděni jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, materiály, projekt nebo
práce jsou závadné nebo jinak neodpovidají Smlouvě o dílo, je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn
takové zařízeni, materiál, projekt nebo práci odmítnout. Odmítnutí oznámi Technický dozor nebo Objednatel
Zhotoviteli spolu s udáním důvodů a identifikaci zjištěných závad a nedostatků příslušné části Díla. Zhotovitel
je povinen vytčenou závadu bezodkladně a na vlastní náklady odstranit a zajistit, aby odmítnutá položka
odpovkiala Smlouvě o dílo. jakmile Zhotovitel vytčenou závadu nebo nedostatek příslušné části Díla odstraní
a uvede příslušnou část Díla do souladu se Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen Technickému dozoru nebo
Objednateli oznámit, že je připraven k provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. Pro provádění
takových opakovaných Zkoušek se postupuje podle článku 10.1 těchto Podmínek. Opakované Zkoušky se
provádějí na náklady Zhobvitele do té doby, dokud nebudou všechny závady nebo nedostatky příslušné části
Díla odstraněny a uvedeny do souladu se Smlouvou o dílo.

10.3. Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu prováděni Díla a dále až do uplynutí Záruční doby
oprávněn provést nad rámec Prováděcí smlouvy nebo Technických podmínek kontrolní zkoušky nebo uložit
Zhotoviteli jejich provedeni ve lhůtě do 5 dnů od výzvy k provedení takových kontrdních zkoušek. Jestliže tyto
kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
nese Zhotovitel náklady na provedeni takových kontrolních zkc)ušek a uvedení Díla či jeho části do souladu se
Smlouvou o dílo. jestliže takové kontrdní zkoušky prokáží, že zkoušená zařizení, materiály nebo práce jsou v
souladu se Smlouvou o dílo:

10.3.1. prodlužuje se Lhůta pro dokončeni o dobu trvání těchto kontrolnich zkoušek, pokud Dílo nebo jeho
část zatím nebylo předáno Objednateli; a

10.3.2. je Zhotovitel oprávněn požadDvat náhradu nákladů za provedení kontrolních zkoušek po
Objednateli.

11. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

11.1. Předáni Staveniště bude provedeno na základě výzvy Objednatele nebo Zástupce Objednatele, ve lhůtě
uvedené v Prováděcí smlouvě. O jeho uskWečnění bude sepsán protokol vyhcRovený a podepsaný
Zástupcem Objednatele a Zhotoviteiem.

11.2. V pr(jtoko|u d předání a převzetí Staveniště Zhotwitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si
plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických
podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke
Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace
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týkající se rizik, podmínek a skutečnosti, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Nabídkové ceně. Pokud se
Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, Že Staveniště bez výhrad
převzal.

11.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště
s příšušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré
poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Pří zajištění výjezdu a příjezdu na
Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

11.4. Zhotovitel !e povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu prováděni Díla
udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

11.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení přijezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi,
umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná
k zajištěni bezpečnosti osob pocHlejľcich se na provádění Dita, jakož i ostatních osob.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo
Subdodavztel používá pro provádění Dík a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit Staveniště
takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele,
Subdodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

11.7. Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedicich se Staveništěm a/nebo
dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně
zhotovení příslušné dokumentace. Objednatel k tomu poskytne součinnost.

11.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy
oprávněnému ke vstupu podle Právních předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též
povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

11.9. Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, řízeni o povoleni dočasné stavby Staveniště, jeho
stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařIzenľ Staveniště jsou zahrnuty v Nabídkové ceně a Zhotovitd
není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady ä jiná plněni.

11.10. Zhotovitd bude provádět jakékoliv činnosti při prováděni Díla na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro
provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s přislušnými orgány
státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy,
povolení či schválení a uhradit veškeré s lim spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

11.11. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích
informoval Objednatele a ten je písemně schválil.

11.12. Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační
prostředky, nesměji se zde zřizovat žádné dočasné přístřěšky a nesmí být žádným způsobem narušován
provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm.

11.13. Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podilejíci se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se
Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svDleni vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných
potřebných náležitosti.

11.14. Jestliže práce při prováděni Dfla zasáhnou cesty prc) pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní
cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou
zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít
bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Právní předpisy požaduji
vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. jestliže práce při prováděni Díla
zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů,
které jsou na tyto komunikace napojeny.

11.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu prováděni Díla udrZovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu.
Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo
k jejich hromaděni. Všechen odpad, který vznikne při prováděni prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat
do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o
likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.

11.16. Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí
tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele o svém záměru nejméně tři dny předem
infbrmoval.

11.1T. Zhotovitel je povinen na své náklady Dbstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované
Právními přédpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro
provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné
platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury pc) dobu provádění prací
na Staveništi.

11.18. Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo sDuh|asy vyžadované
Právními přědpisy pro využívání nebc) uzavřeni veřéjného prostranství nebcj veřejné infrastruktury, jakož i pro
provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné
platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury pc) dobu prováděni prací
na Staveništi.
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12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem proběhnou Zkoušky, které jsou pro řádné převzetí Díla
nebo jeho části předepsány v Prwáděcí smlouvě, Technických podmínkách, jinak vždy pňnejmenšim takové
Zkoušky, které jsou pro účely převzetí přislušného Díla obvyklé dle Zavedené odborné praxe (pkjImacI
zkoušky). Zhotovitel je povinen Technickému dozoru nebo Objednateli oznámit, od jakého data bude
připraven na provedení Přejímacích Zkoušek, a poskytnout Technickému dozoru nebo Objednateli
dokumentaci skutečného provádění Díla. Technický dozor nebo Objednatel je povinen určit přesné datum
prováděni Přejimacích Zkoušek ve lhůtě do 10 dnů od data, kdy bylo oznámeni Zhotovitele dle předchozí věty
Objednateli doručeno, není-li v příslušné Technické normě nebo kdekoli jinde v Prováděcí smlouvě stanoveno
jinak.

12.2. jestliže přejímaá zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má závady či nedostatky, je Zhotovitel povinen
takové závady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a zopakovat provedení přejímaách Zkoušek.
Opakování neúspěšných přejímacích Zkoušek nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.

12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedeni Přejimacich Zkoušek usoudí, že Dílo je provedeno v souladu se
Smlouvou o dílo a nemá Vady, vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší
než 10 dnů ode dne doručeni takové výzvy Objednateli. Objednatel oznámí Zhotoviteli, konkrétní termín, kdy
se dostaví na Staveniště za účelem provedení prohlídky Díla a k jeho převzetí. Objednatel je povinen Dílo
převzít v případě, že Dílo nevykazuje Vady bránící řádnému UžívánÍ Díla ani nevykazuje takové Vady, jejichž
odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla.

12.4. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol o převzetí Díla (Protokol o převzetí díla). Zhotovitel
je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla,
zejména:

12.4.1. veškeré zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách
předepsaných Smlouvou o dílo a Právními předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp.
povoleními, a

12.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedeni Díla vyhotovenou ve 3 tištěných kopiích a v

12.4.3. kolaudačnI souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, povolení či jiný správní akt v právní moci

jeho úplné dokončeni, ledaže takový souhlas, rozhodnutí, povoleni či jiný akt není Právními
předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován, a

12.4.4. veškeré atesty, zkoušky, revize, provoznI řády a návody k obsluze a záruční listy k jednotlivým
výrobkům tvořfcľm Dílo.

12.5. SOUČá$tí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle a které nebrání
řádnému užíváni Díla, resp., jejichž odstraňováni opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívánL

12.6. V den převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen vyklidit a předat Objednateli rovněž Staveniště. O
předání Staveniště bude sepsán Smluvními stranami písemný protokol.

12.7. jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování opravou či výměnou bude
bránit jeho řádnému užíváni, Objednatel písemně oznámí ve lhůtě 15 od uskutečnění prohlídky Díla podle
článku 12.3 těchto Podmínek, že Dílo nepřebírá, z důvodu existence takových Vad a tyto Vady v tomto
oznámeni uvede.

12.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Vady uvedené v článku 12.7 těchto Podmínek tak, aby
Dílo mohlo být přédáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.

12.9. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za dokončené.

12.10. Pokud bylo dílo rozděleno na části, je Objednatel oprávněn, avšak nikoliv povinen, přévzit i takovou část Díla
obdobným postupem, jako je uveden v tomto článku 12. K takto převzaté části Díla však na Objednatele
nepřechází nebezpečí škody, to přechází na Objednatele až převzetím celého Díla.

13. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užíváni Díla, resp., jejichž odstraňováni
opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uváženi:

13.1.1. požadovat bezplatné odstraněni vad Díla Dpravou, nebo

13.1.2. požadovat bezplatné odstraneni Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo

13.1.3. požadovat poskytnuti přiměřéně slevy z Nabídkové ceny, nebo

13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním r1ebD prodlením s jejím
odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od Smlouvy d dílo.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 těchto Podmínek sdělí Objednatel Zhotoviteli v Protolu o převzetí
díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokcdu o převzetí díla uveden žádný kDrlkrétr1í nárok, je
Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních části Díla, podle toho, co je
podle Zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné.
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13.3. V případě, že objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních části Díla, je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňwánľ Vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla nejpozději do 3 dnů ode
dne převzetí Díla Qbjedmtelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoli
odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, nejpkjzději však do 10 dnů ode dne převzetí Díla
Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.4. Slevu z Nabídkové ceny je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do třiceti dnů ode dne
převzetí Díla Objednatelem, ledaže Objednatel započte proti této své pohledávce jakýkoli svůj závazek vůči
Zhotoviteli.

13.5. Po vypořáciáni poslední z Vad zjištěných při převzetí Dňa (tzn. uvedených v Protokolu o převzetí díla, resp.
zjištěných v kolaudačním řízení) vystaví Objednatel Osvědčení o odstraněni vad a domCi je Zhotoviteli.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástľ a přklůšensNí je od počátku Objednatel. Vlastnické
právo k techrbo|ogickému zařízení, materiálům, strojům, zařízením a dalším věcem, které dle Smlouvy o dlb
jsou součásti nebo přÍ$|ušenstvirn Díla, přechází na Objednatele:

14.1.1. lj věcí, které nemají být dle Smlouvy o dílo zapracovány do Díla, okamžikem jejich dodání na
Staveniště;

14.1.2. u věcí, které mají být dle Smlouvy o dílo zapracovány do Díla, jejich zapracováním do Díla.

14.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a nebezpečí škody na Díle od Data zahájení prací až do
doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla. Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde
tímto doručením na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té
části Díla, která zbývá dokončit, resp. která trpí Vadami uvedenými v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny
takové Vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem.

14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizenI nebo ztrátě části Díla, jeho
přís|ušenstvi nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel
povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškozeni napravit tak, aby Dílo, jeho část a
přislušensM odpovídaly Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo
poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem
nebezpečí na Díle či jeho části.

15. ODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY

15.1. Zhotovitel cdpovidá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít vlastnosti uvedené
ve Smlouvě o dílo a bude způsobilé k užiti k účelu k němuž je určeno, a to za přědpokladu dodržení
předepsané údržby Díla resp. jeho části a za předpokladu užívání Díla nebo jeho části k účelu, k němuž je
určeno, a to po celou dobu záruční doby, která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzéti d1la, a jejíž
délka (počítaná ode dne vystavení Osvědčení o odstranění vad) je uvedena v Prováděcí smlouvě (Záruční
doba).

15.2. Pokud Objednátel oznámí zhDtovjteli Vady Díla v průběhu Záruční dc)by, je Objednatel Dprávněn zcela dle
svého uvážení:

15.2.1. požadovat bezplatné odstmnění Vad Díla opravou, nebo

15.2.2. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních části Díla, nebo

15.2.3. požadovat poskytnuti přiměřené slevy z Nabídkové ceny, nebo

15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím
odstraněnim) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od Smlouvy o dílo.

15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.1 těchto Podmínek sdělí Objednatel Zhotoviteli v příslušném
oznámeni o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámeni Vady uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel
povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podie toho, co je podle
Zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné.

15.4. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni Vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních části Díla, je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dcídání náhradních částí Díla nejpozději do 3 dnů ode
dne oznármní příslušné Vady Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady na své náklady bez
jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne oznámení
příslušné Vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

15.5. Slevu z Nabjdkc)vé ceny je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne ode dne
oznámeni příslušné Vady Objedantelem.

16. ZAJIŠTĚNÍ

16.1. Za účelem zajištěni řádného plněni svých pDvinnosti ze Smlouvy d dílo je Zhc)tovite[ povinen před uzavřením
Prováděcí smlouvy ria svoje riziko a náklady obstarat pDskytnuti Objednateli a nepřetržitě udržovat v platnosti
až do 30 dnů poté, co c)bckže| Osvědčení o Ddstmněni vad, neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní
záruku za plnění a za řádné provedeni Díla, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho
prospěch ve výši stanovené v Prováděcl smlouvě (dále jen ,,Bankovní záruka za provedení díla"). Platnost
Bankovní zámky za provedeni díla musí začít nejpozději v den uzavření Prováděcí smlouvy. Neposkytnutí
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Bankovní záruky za provedení díla v souladu s těmito Podmínkami nejpozději v terminu uvedeném v tomto
odstavci představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

16.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za provedeni díla,
finanční prostředky na první yýzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky v případě, že Zhotovitel
(nebo Subdodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývajÍcÍ ze Smlouvy o dílo, Technických norem a
příslušných Právních předpisů a Objednateli vznikne z takového porušeni právo na smluvní pokutu, náhradu
škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního,
reparačního, restitučního či jiného charakteru) ze strany Zhotovitele.

17. POjIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištěni typu ,,all
nisk' (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či
náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho pňslušenství, včetně zejména stavebních a montážních
prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejicich s prováděním Díla, a to na tzv. novou
(reprodukční) cenu Díla ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejÍcÍch
zákonů, v platném znění, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (Pojištěni díla) s pojistným
plněním ve výši Nabídkové ceny, pokud Prováděcí smlouva nestanoví jinak. Zhotovitel je povinen udržovat
pojištěni díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení
vy|učujicj odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vy|učljjÍcÍch či
snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedeni obnovy či rekonstrukce pojistnou udábstí
poškozené části Díla v určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovidajicích výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České

republice.

17.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištěni díla budou po ce|Qu dobu trvání pojištění
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plnění bude
po celou dobu trvání pojlštěni díla označen Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného
příjemce pojistného plněni je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách oprávněn označit jen po obdrženi
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách
uzavřených na pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněně k
přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv
souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za
podstatné porušeni Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

17.3. Kdykoliv to Objednatel bud€ požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen
Objednateli na jeho žádDst doložit řádné hrazeni pojistného a plnění dalších povinnosti Zhotovitele z
příslušných pojistných smluv.

17.4. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za Škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody
případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného kryti na základě takového pojištění bude
dosahovat alespoň výše stanovené v Prováděcí smlouvě. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve
shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanoveni
vylučující odpovědnost plněni pojišťovny (tzv- výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpoňdajlcích výlukám
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v
České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

18. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

18.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dlb v souladu se Zavedenou odbornou praxí na svůj
náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby
práce byly provedeny v souladu se všemi požadavky specifikovanými v Prováděcí smlouvě a dále v souladu s
příslušnými veřejnoprávními povdeními vydanými pro provádění Díla.

18.2. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti a dodržovat podmínky všech relevantních Dotačních programů poté, co
Objednatel Zhotoviteli písemně oznámi, jaké Dotační programy se k provádění Díla vztahují a jaké jsou jejich
podmínky. Pokud bylo dílo (spolu)ňnancováno z jakýchkoliv Dotačních programů, je Zhotovitel dále povinen
poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při případném prokazování, že jsou a byly řádně plněny
podmínky těchto Dotačních programů.

18.3. Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupujíú v souladu se Zavedenou odbornou praxi
příslušná oprávnění k prováděni stavebních a-montážních prací jako předmětu své činnosti. Vybrané činnosti
ve výstavbě je Zhotovitel pDvinen zabezpečit fýzickými osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu
těchto činností podle Právních předpisů. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedeni prováděni Díla
osobou, které byla udělena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení prováděni Díla. výkDn prací,
k jejichž provádění je předepsáno zvláštni oprávnění, je ZhotDvite| povinen zabezpečit kvalifikovanými a řádně
vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. ,

18.4. Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na Staveništi, veškerých
metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen předložit podrobnosti o opatřěních a metodách,
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které navrhuje přijmout pro provedeni Díla, kdykolN o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem
požádán. Bez předchozího oznámení Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést žádnou
významnou změnu těchto opatřeni a metod.

18.5. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště umístit informační tabuli k označeni stavby
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prcstředků), se zapracováním
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povotení stavby a rovněž náležitostí pro oznámeni zahájeni prací
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 30912006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto
účelu Technickým dozorem nebo Objednatelem. V případě rozhodnutí q spoluňnanmváni provedeni Díla z
Dotačního programu bude informační tabule upravena podle pokynů Technického dozoru nebo Objednatele
tak, aby vyhověla podmínkám příslušného Dotačního programu. Zhotovitel je povinen informační tabuli
udržovat v čitelném a aktuá|nim stavu po celou dobu prováděni Díla až do jeho dokončení.

18.6. Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolám ze strany přísiušných kontrolních orgánů prováděným dle
Právních předpisů, případně dle jiných předpisů vztahujícím se ke kontrole vynaložení prostředků z
jakýchkoliv Dotačních programů, ze kterých je financováno dílo, a umožnit v plném rozsahu provedeni
kontroly provádění Díla i svého účetnictví. Zhotovitel se rovněž zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději
však ve lhůtě stanovené příslušným kontnolním orgánem, pňjmou1 opatření k odstraněni nedostatků zjištěných
při kontrole a informovat o splnění těchto povinnosti daný kontrolní orgán. Zhotovitel je poviněn zajistit
zakotveni výše uvedených povinností souvisejícich s kontrolou do smluv se svými Subdodavateli. Zhotovitel
poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.

18.7. Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovidajicj opatřeni k ochraně zdraví a bezpečnosti všech osob
a k zamezeni veškerých škod na majetku, zejména je povinen:

18.7.1. dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

18.7.2. dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi,

18.7.3. vynakládat odpcMdajicI úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a zabránit tak
ohroženi osob, které mají právo být na Staveništi;

18.7.4. v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat oploceni, psvUenL ostrahu a dcízor Staveniště,
a to až do dokončeni Díla; a

18.7.5. zajišt'ovat veškeré dočasné práce (včetně cest, stezek. ochran a plotů), které jsou nezbytné pro
provedeni Díla a k užíváni a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců pňlehľých pozemků.

18.8. Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli podrobnosti o každé nehodě
vzniklé při prováděni Dita nebo na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen uchovávat záznamy a podávat zprávy
týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečeni osob a škod na majetku pň provádění Díla na
Staveništi podle toho, jak to bude Objednatel odůvodněně požadovat.

18.9. Zhotovitel je povinen hradit veškeré náklady a poplatky za speciální a/nebo dočasná přístupová práva, která
potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. Zhotovitel je rovněž poviněn získat na své riziko
a náklady veškerá další zařízeni, vybavení či přís|ušerlstvĹ mimo Staveniště, která může potřebovat pro účely
provádění Díla. ZhDtovitel potvrzuje, že má pro účely prováděni Díla zajištěny vhodné a cbsažitelné
přístupové cesty na Staveniště.

18.10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí potřebných k
provedeni Díla v souladu se Smlouvou o dílo postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí a bez
zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedeni Díla a je povinen dodržovat Smlouvu o dílo a příslušné
bezpečnostní a jiné Právní předpisy. V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Subdodavatele či
třetí osoby, zůstává plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. O dodáni jednotlivých materiálů, strojů,
zařízení či jiných věcí potřebných k provedeni Dita do místa plněni Smlouvy o dlb bude v případech, kdy to
bude možné, vyhotoven evidenční zápis, který Zhotovitel a Technický dozor nebo Objednatel potvrdí svými
podpisy. K tomu je Zhotovitel povinen poskytnout Technickému dozoru nebo Objednateli potřebnou
součinnost. Potvrzení evidenčního zápisu má význam pouze pro evidenci okamžiku dodání příslušné věci a
přechodu vlastnického práva, žádným způsobem nenahrazuje předání Díla Objednateli, ani nepotvrzuje, že je
ďíĺo (či jakákoliv jeho část) prosto Vad, a není na újmu jakýmkoliv jiným povinnostem Zhotovitele dle Smlouvy
o dílo.

18.11. Zhotovitel je pDvjnen zabezpečit dodávku veškerých energii, vody a dalších služeb v množství nezbytném pro
prováděni Díla. Zhotovitel je povinen používat pro účely prováděni Díla primárně ty zdroje elektřiny, vody,
plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen na vlastni náklady a
riziko dodat veškeré přistroje nutné k využívání těchtD služeb a měření spotřebovaného množství. Zhotovitel
je povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energii, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k
dispozici na Staveništi, a platit jim přímo na své náklady odpovídajicí poplatky anebo, dohodne-li se tak
v konkrétním případě s Objednatelem, bude odběratelem uvedených služeb Objednatel a Zhotovitel uhradí
náklady na spotřebu Objednateli.

18.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele:

18.12.1. byl kvalitikovaný, vyškolený a zkušený v ciboru svéhD řemesla pid účely řádného pmvedeni Díla;

18.12.2. odpovídal požadavkům Objednatele dle Prováděcí smlouvy.

18.13. Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvoláni)
kterékoliv osoby z Perscinálu Zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele, pokud:

18.13.1. plní své povinnosti při prováděni Díla nekompetentně, nesprávně nebo nedbale,
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18.13.2. neplní někteú ustanoveni Smlouvy o dílo, nebo
18.13.3. se trvale chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
V tom případě Zhotovitel je Zhotovitel povinen jmenovat (nebo iniciovat jmenováni) vhodné náhradní osoby.

18.14. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro Personál
zhotovitele. Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na Staveništi nebo v jakýchkoliv objektech,
tvořících součást Díla.

18.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění .Díla pňjímat veškerá odpovjdajÍcĹ opatřeni pro prevenci
nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chováni Personálu Zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany
osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

18.16. Zhotovitel je povinen na výzvu předat Objednateli podrobné údaje ukazující počty pracovníků v každé
kategorii Personálu Zhotovitele a počty každého z typů Vybavení zhotovitele na pracovišti.

18.17. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést a dokladovat Deník ve vztahu k provádění Díla.
Zhotovitei je povinen vést Deník až do dne řádného přědáni Díla. Po řádném předáni Díla bude Deník uložen
v souladu s Právními předpisy. Do Deníku se zapisuji všechny skutečnosti majÍcÍ vliv na plnění Smlouvy o
dílo, podle následujiclch pravidel:

18.17.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel nebo Zástupce
zhotovitele, případně jiná osoba jednajici za Zhotovitele v zastoupeni na základě zvláštní plné
moci;

18.17.2. jménem Objednatele je oprávněn' záznamy do Deníku änit Technický dozor, Objednatel, Zástupce
objednatele nebo jiná osoba jednajíci za Objednatele v zastoupeni na základě zvláštní plné moci;

18.17.3. Deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy;

18.17.4. denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně v ten den, kdy byly
zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;

18.17.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoli na Staveništi, a pořídii Technickému
dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii Deníku;

18.17.6. ZhotoviEel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru nebo Objednatele;

18.17.7. změny týkajíd se podmínek Smlouvy o dlb nelze odsouhlasit v Deníku, zápis v Deníku múZe být v
závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění Smlouvy q
dílo (změnu nebo doplněni Smlouvy o dílo lze provést pouze jejím písemným dodatkem);

18.17.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto článku nesouhlasi s
obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba povinna zapsat do Deníku, že se zápisem
nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 ode dne, kdy ji byl zápis, s jehož obsahem
nesouŕýasí, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

18.18. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit Smlouvu o dílo nebo jakoukoliv její část,
žádné pohledávky vyplývající ze Smlouvy o dílo na žádnou třetí osobu, s výjimkou pověření bankovních
domů Zhotovitele k inkasu jakýchkoli peněžních částek, které budou či se stanou aktuálně splatné podle této
Smlouvy.

18.19. Zhotovitel podpisem Prováděcí smlouvy prohlašuje, že pečlivě prostudoval projektovou dokumentaci pro
realizaci Díla a souvĹsejĹcÍ doplňujici informace poskytnuté Objednatelem, a prohlašuje, že Dílo je na základě
této dokumentace realizovatelné.

18.20. Zhotovitel podpisem Prováděcí smlouvy rovněž prohlašuje, že provedl důkladnou inspekci a průzkum
Staveniště a jeho okolí a má k dispozici veškeré dostupné informace, související se Staveništěm a jeho
okolím a je řádně obeznámen:

18.20.1. se Staveništěm a okolím, včetně podpovrchových podmínek,

18.20.2. s klimatickými podmínkami,
18.20.3. s rozsahem a povahou prací a materiálů nezbytných k realizaci a dokončeni Díla a odstranění

veškerých Vad na Dlie,
18.20.4. se způsobem přístupu na Staveniště a s prostorem pro zařízeni Staveniště, které bude potřebovat

a pořľdH si veškeré nezbytné informace d výše uvedených záležitostech a případných rizicích,
nepředvídaných událostech a veškerých dalších Dkolnostech, které by mohly ovlivnit zhotoveni
Díla.

19. SANKČNÍ USTANOVENÍ

19.1. Zhcúovitel je v případě pomšeni své povinnosti stanovené ve Smlouvě Cl dílo povinen Objednateli uhradit a
Objednatel je oprávněn po Zhotc)viteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

19.1.1. při porušení pDvinnc)$ti Zhotovitele zahájit prováděni Díla podle článku 8.1 těchto Podmínek je
Zhotc)vite| povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 odd kč za každý započatý den
trvání prodlení;

19.1.2. při porušeni povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 8.2 těchto
Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Prováděcí
smlouvě za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
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19.1.3. při porušeni povinnosti Zhotovitele provádět Dílo ve lhůtách uvedených v Programu prací podle
článku 8.5 těchto Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
20 000 kč za každý započatý den prodlení a přís|ušnGu část Díla s niž je v pnodlení;

19.1.4. při porušení podmínek jakéhokoliv Dotačního programu, z něhož je financováno důo, které vedlo k
vráceni prostředků čerpaných z přlslušného Dotačního programu, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 KČ za každé jednotlivé pomšeni;

19.1.5. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném
v článku 17 těchto Podmínek nebo při porušeni povinnosti zajistit, Že Objednatel bude v rámci
pojistných smluv osobou oprávněnou k přijetí pojistného plněni a/nebo při odmítnuti předložit
Objednateli tam uvedené doklady, nebo při porušení jiné povinnosti, které by mohlo zpŮsobit
ohroženi či snížení případného pojistného plněni, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 20 000 kč za každý případ a den trvání porušeni;

19.1.6. při porušeni povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli Staveniště v termínu
stanoveném v článku 12.6 těchto Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši uvedené v Prováděcí smlouvě za každý započatý den prodlení;

19.1.7. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňování Vad nebo zahájit dodání náhradních části
Díla ve lhůtě stanovené v článku 13.3 nebo 15.4 těchto Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve- výši uvedené v Prováděcí smlouvě za každou Vadu a den trvání
porušeni;

19.1.8. při porušeni povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) Vady ve lhůtě
stanovené v äánku 13.3, 13.4, 15.4 nebo 15.5 těchto Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou Vadu a den trvání porušeni;

19.1.9. při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedeni díla nebo
Záruku na zádržné je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za
každý den trvání porušení;

19.1.10. při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyp|ývající ze Smlouvy o dIio (zejména z článku 4,
11 a 18 těchto Podmínek smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé porušení;

19.2. Dopadajkll na jedno skutkově stejnorodé porušeni povinnosti Zhotovitele dvě a vÍce ustanoveni o smluvní
pokutě, upiatnľ se na takové porušení povinnosti pouze jedna smĹuvnÍ pokuta, a to ta, která je v nejvyšší
souhrnné částce.

19.3. Uplatněním nároku na zaplaceni smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost
Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou sMuvni pokuty není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní
pokuta vztahuje, a to v plné výši.

19.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel
v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z
dlužné částky smluvni pokuty za každý započatý den prodlení.

19.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové
újmy případným porušením svých povinnosti. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli uhradit

19.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušeni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, Technických norem a Právních předpisů, včetně škody vzniklé
Objednateli v důsledku uplatněni nároků na náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v
důsledku nesouladu Díla se Smlouvou o dílo;

19.5.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vznikbu v důsledku porušení práv z Duševního vLastnictví
třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění Objednatelem; a

19.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení
uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených
Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.

19.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s
plněním povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné ŕňcjci z uvedeného
důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízeni či uloženi sankce, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku,
resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v
souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to včetně náhrady nákladů
právnfho zastoupeni. Tim není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku
nutnosti UspDkojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

19.7. Zhotovitel je povinen:

19.7'.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o niž se dozvěděl
mbo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při pc)skytování plnění;

19.7.2. pDskytnDut Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a

19.7.3. navrhnout mu opatřéni nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstraněni následků škodné
události.
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20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

20.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit v případech uvedených ve Smlouvě o dílo, jakož i
v případech, kdy mu to umožňujI Právní předpisy a dále v případě, že:

20.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenčni řízení v souladu se zákonem číslo 182/2006 Sb,
v platném znění, nebo

20.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

20.1.3. se Zhotoviteľ dostane do platební neschopnosti, nebo

20.1.4. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnuti, nebo

20.1.5. Zhotovitel zahájil práce na Díle až po Datu zahájeni prací, nebo nepokračoval svědomitě v realizaci
Díla nebo jeho kterékoli části ve lhůtě do 3 dnů od obdrženi oznámeni dle Článku 8.13 těchto
Podmínek, nebo

20.1.6. Zhotovitel bude v prodlení s předložením Programu prací podle článku 8.5 těchto Podmínek, nebo

20.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti Programu prací delším než 15 dnů, nebo

20.1.8. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba jednajÍcÍ ve shodě se
Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním
Smlouvy o dílo, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podilnictvi, pňjetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni Zhotovitde
podle zvláštních právních předpisů,

20.1.9. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku
17 tě¢hto Podmínek nebo porušil svoji povinnost zajistit, že Objednatel bude v rámci pojistných
smluv osobou oprávněnou k přijetí pojistného plněni e/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené
doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo zpŮsobit ohrožení či snížení případného
pojistného plnění,

20.1.10. Zhotovitel nevystavil nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku za pmvedení díla nebo Záruku na
zádržné uvedenou v článku 7.16.2 těchto Podmínek,

20.1.11. přerušení prQvádění Díla podle článku 8.11 těchio Podmínek bude delší než 30 (přičemž v tomto
případě nevzniká Objednateli právo na náhradu škody uvedené v článku 20.3 těchto Podmínek),

20.1.12. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.

20.2. Odstoupením od Smlouvy o dílo se Smlouva o dílo ke dni doručeni oznámeni o odstoupeni Zhotoviteli ruší.
Tento krok však nijak nezbaví Zhotovitele jakýchkoli povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy o dílo a
nezmění pravomoce Objednatele nebo Zástupce Objednatele dle Smlouvy. Zejména odstoupením od
Smlouvy o dílo:

20.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty, jak je popsána
v článku 7.13 těchto Podmínek, což znamená, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli 50 %
Zádržného nejpozději do 30 dnů ode Dne, kdy bude Dílo zcela v souladu se Smlouvou o dílo (tedy,
když jej do tohoto stavu vystaví sám Objednatel, nebo za pomoci jiného zhotovitele) a zbývajících
50 % Zádržného nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí Záruční doby, přičemž kdykoli až do
okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je Objednatel oprávněn v souladu s článkem 7.13 těchto
Podmínek využít Zádržné nebo jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a
to jak těch, které vzniknou před okamžikem odstoupení od Smlouvy o dílo, tak těch, které vzniknou
až po tomto okamžiku,

20.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za Dlb (resp. za jeho část, která bude
v okamžiku odstoupení od Smlouvy o dílo realizována) podle článku 15 těchto Podmínek, tzn., že i
po odstoupeni od Smlouvy o dílo bude Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na
vypořádáni vad Díla (resp. přislušné části) podie článku 15.2 těchto Podmínek (přičemž se v tomto
případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku odstoupení od
Smlouvy d dlb dokončena a v souladu s Programem prací dokončena být neměla),

20.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.7 těchto Podmínek, a

20.2.4. není dotčena platnost ustanovení článku 21 těchto Podmínek, jakož i jiných ustanovení Smlouvy o
dílo, která mají vzhledem k projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po
od$tc)upení od Smbuvy o dlb.

20.3. Objednatel je výslovně oprávněn dDk(jnčit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímtD
výslovně zavazuje zaplatit Objednateli jako škodu částku odpov[dajÍc[ rozdIlu mezi jeho nutně vynaloženými
náklady na dokončení Díla po odstoupeni od Smlouvy o dílo (včetně nákladů na Technický dozor, jiné
poradce a manažeřy výstavby a bankovních nákladů spojených s prodlouženým financování apod.) a náklady,
které by musel Objednatel vynaložit na dokočení Díla, pokud by k odstoupeni od Smlouvy o dílo nedošlo.

20.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od Smbuvy"o dílo oprávněn doručit zhDtc)vite|j oznámení c) tDm:

20.4.1. že přejímá do svého vIastnicNi jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízeni určené
k provedení Díla na Staveništi, a to za kupní cenu ve výši uvedené v Soupisu prací (případně
snížené o hodnotu vad, kterými takové věci budou v okamžiku odstoupení od Smlouvy o dílo trpět),
a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věci kupní smlouva, přičemž kupní cena za
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převáděné věci je splatná do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele podie tQhoto článku
a/nebo

20.4.2. že přejímá do užfváni jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo Vybaveni zhotovitele které se
v dané době nacházejí na Staveništi, a to na dobu určenou Objednatelem v takovém oznámení,
nejdéle však na dobu 12 měsíců za nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního. dne
kalendářhího měsíce, za který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných
věcí nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat specifikované věci do
uživání třetích osob, nebo

20.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, přičemž Zhotovitel je touto lhůtou (pokud bude
přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením Staveniště v prodlení, je Objednatel oprávněn
Staveniště vyklidit na náklady Zhotovitele.

20.5. Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 20.3 těchto Podmínek je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty související se zhotovením Díla a to
zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické specifikace, smlouvy uzavTené se Subdodavateli,
povolení od oprávněných úřádů a všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví
Zhotovitele. Povoleni k použití výše uvedených dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich
předání třetím osobám dle jeho rozhodnutí.

20.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po od$toupenľ od Smlouvy o dílo provede kontrolu, popis a dokumentaci
Díla za účelem stanovení:

20.6.1. jaká finanční částka (pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k terminu odstoupení od Smlouvy o dílo
z hlediska provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomub
termínu, přičemž při tomto stanoveni se přihlédne zejména k množsti a závažnosti Vad Díla a
nákladů na jejich odstraněni, a

20.6.2. hodnotu veškerého doposud nepoužitého materiálu umístěného na Staveništi, přičemž Zhotovitel je
oprávněn se této kontroly účastnit, pokud o to projeví zájem a je oprávněn uvádět do popisu Díla
svá odlišná stanoviska oproti popisu zpmcovaného Objednatelem. Pokud Zhotovitel odlišná
stanoviska neuvede nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mu Objednatel sdělí údaje podle článku
20.6.1 a 20.6.2 těchto Podmínek, má se za to, že s těmito údaji souhlasí a nemá k nim výhrad.

20.7. Pouze v případě, že:

20.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu s Právními předpisy,
nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo

20.7.2. Objednatel předá informaci Zhotoviteli, že z ekonomických důvodů nemůže pokračovat v plnění ze
Smlouvy o dílo, nebo

20.7.3. Objednatel je v prodlení s placením faktur nebo záloh delším než 60 dnů,

20.7.4. přerušení provádění Díla podle článku 8.11 těchto Podmínek bude delší než 30,
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně
ustanoveními článku 20.2, 20.4, 20.5 a 20.6 těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybnosti pIati, že Zhotovitel
není oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit její platnost jinak než některým ze
způsobů stanovených v tomto článku (s výjimkou případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných
Právních předpisů). Ve vztahu k oprávněni Zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo se nepoužijí ustanovení §
345 až § 348, § 349 odst. 2 a 3, § 350, § 356 a § 357 Obchodního zákoníku.

20.8. Po vypršení 3denni lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od Smlouvy o dílo podle článku 20.7 těchto
Podmínek může Zhotovitel odstranit ze Staveniště veškeré věci, které jsou v jeho vlastnictví, pokud není
stanoveno jinak.

21. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

21.1. Veškerá oznámeni či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno ve Smlouvě o dílo výslovně
jinak, musí mít písemnou Drmu a doručeni lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného
držitele poštovní licence na adresy Smluvních stran uvedené v Prováděcí smlouvě, případně na jinou adresu,
kterou příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je
doručované oznámeni či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo
doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát
nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného dřžitele poštovni licence ani desátý den po jejím uloženi,
a to tímto dnem.

21.2. Záznamy v Deníku nejsou považovány za oznámeni, předaná dle článku 21.1 těchto Podmínek, vyjma
záznamů a zápisů do Deníku učiněných Objednatelem, resp. Zástupcem objednatele nebo Technickým
dozorem. Taková oznámení se považuji za doručená Zhotoviteli v den jejich zápisu dcj Deníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Smluvní vztah založený Smlouvou o dílo se řídí příslušnými ustanoveními ObchDdního zákoníku a dalšími
Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním jazykem ve všech zá|ežjtogtech týkajicích se
Smlouvy (j dlb, resp. plnění Zhotovitele je český jazyk.

22.2. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit
jednáním Smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
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znění, dohodly, že místně příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními
soudy jako soudy věcně pňslušnými Obvodní soud pro Prahu 10 a pro řízeni vedená v prvním stupni před
krajskými soudy jako soudy věcně pňslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k projednání a rQzhodnuti
sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu České republiky. '

22.3. jestliže má jakákoliv Smluvní strana dle Smlouvy o dílo nárok na úhradu nákladů, rozumí se tím náklady
odůvodněné, přiměřené a skutečně vynaložené. Povinná SmkivnI strana není povinna takové náklady uhradit,
dokud jí Smluvní strana, která nárokuje úhradu takových nákladů, nedoloži odůvodněnost uplatněných
nákladů, pňměřenost jejich výše, jako ĺ skutečnost, že uplatněné náklady byly skutečně vynaloženy.

22.4. Jakékoliv jednotlivé vzdáni se upktněnľ jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv
povinnosti uvedené ve Smlouvě o dílo nebo Právních předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v
žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její
povinnosti uvedené ve Smlouvě o dílo nebo Právních předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se
nebo neup|atněni jakéhokoliv práva v budoucnu.

Ing. Ivan Němec
obchodně technický ředitel

a místopředseda představenstva BAU plus, as.

BAUpIus, a.s.
Na Z¶íchově 4/228
152 DO ?raha 5
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