Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI PROJEKTU STAVBY A VYKON AUTORSKEHO
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Ndazev zakazky: Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7866 v km 24,342
trati Opava vychod - Hlucin

Smluvni strany:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(ddle jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-6348/2017
ISPROFOND: 5003530005

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem: Videriska 546/55, StyFice, 639 00 Brno
ICO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
spisova znacka oddil C, vlozka 29887
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spolecnosti
Korespondenéni adresa: Signal Projekt s.r.o., Videriskd 55, PSC 639 00 Brno
(dale jen , Zhotovitel“)

Cislo smlouvy: 2018/010
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a ndsl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZzenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisd, spliuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci

své nabidky na plnéni Vefejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné sezndmil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofri Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky €. j. 17409/2017-SZDC-SSV-U3
dne 20. 11. 2017 svlij amysl zadat vefejnou zakazku s nazvem ,Rekonstrukce PZS
VUD piejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava vychod - Hluéin“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“). Na zakladé tohoto zaddvaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ulelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace“) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro udpravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Projektu stavby Rekonstrukce PZS VUD piejezdu P7866 v km 24,342 trati
Opava vychod - Hluéin dle specifikace uvedené v Pfiloze €. 1 této Smlouvy, a predat
jej Objednateli a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci
stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby s ovéfenym a projednanym
Projektem za podminek stanovenych v této Smlouvé (dale téz , Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotoveny a
predany Projekt a fadné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterda v souctu
pfedstavuje Cenu za zpracovani Projektu a cenu za vykon autorského dozoru,
pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

Celkova cena Dila bez DPH: 962.000 K¢
Slovy: devét set Sedesat dva tisic korun ¢eskych
Z toho:
A) Cena za zpracovani Projektu stavby bez DPH: 916.500 K¢

Cena zahrnuje i naklady na vSechny ¢innosti souvisejici se zpracovanim Projektu
stavby mimo vykon autorského dozoru).

B) Cena za vykon autorského dozoru bez DPH: 45.500 K¢

Uvedena cena predstavuje pracnost 70 hodin pfi primérné hodinové sazbé 650
Ké/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedend cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verfejném registru
spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho

plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti zplsobem, v rozsahu a v terminech uvedenych v Pfiloze
¢. 4 této Smlouvy a vykondvat autorsky dozor po celou dobu provadéni stavebnich
praci na stavbé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich ptiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzenad v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
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3.8

3.9

Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokoncéeno radné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni projektu stavby je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58
Olomouc.

Pfedani projektu stavby je moZné iopravnéné osobé Objednatele ve vécech
technickych vsidle mistné pfrislusného Oblastniho feditelstvi: Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5,
702 00 Ostrava.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popt. dals$i mista
uréend Objednatelem.

4, ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Pojisténi podle ¢lanku 2.10 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni Projektu stavby bude uctovana nejdfive okamzikem radného
ukonceni a predani a prevzeti Projektu stavby nebo jeho ¢asti, a to vterminech
stanovenych v Priloze €. 4 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou
dobu vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek
a vterminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy. Skute¢né vykony budou
evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym dozorem
a hlavnim inZenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena
za Cinnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt prilohou danového
dokladu.

Kazdy danfovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé dafiové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mé&sto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA a 12. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro t&ely této smlouvy
neuplatni.
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5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

5.4

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Podléha-li tato smlouva uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a
o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZRS“), berou smluvni strany
na védomi, Ze tato smlouva bude v registru smluv uvetejnéna. V ptipadé uverejnéni

smlouvy v registru smluv soucasné plati nasledujici ustanoveni.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Udaji o identifikaci smluvnich stran,
pfedmétu smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje obvykle
SZDC. Nebude-li tato smlouva zasldna k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé smluvni strané nahradu skody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma c¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dlsledku toho bude pro Ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v duisledku takového
oznaceni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pFipadnou $kodu &i
jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany SZDC
obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné oddvodnéni, proc¢
jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné
uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni §
504 ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit SZDC skuteénost,
Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdaju, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.
Podléha-li tato smlouva uverejnéni v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem

uverejnéni v registru smluv. V opacném pfipadé smlouva nabyva ucinnosti dnem
jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jedndni se vylu€uje, a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trvd patnact let. Tato |hlta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné ukony ¢&i jedndni ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfriloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred
ukonéenim Gc¢innosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dals$i ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych
strankach Objednatele.

Soucdst Smlouvy tvofi tyto ptilohy:

Ptiloha ¢. 1: Specifikace Dila

Pfiloha ¢&. 2: Obchodni podminky — OP/P/11/17

Ptiloha €. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)
b) VSeobecné technické podminky projekt stavby —
VTP/P/05/17

Priloha ¢. 4: Harmonogram plnéni a fakturace, zplsob provedeni Dila
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Ptiloha ¢. 5: Opravnéné osoby
Ptiloha ¢. 6: Seznam poddodavatel(
Priloha ¢. 7: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne13.12.2017 V Brné dne 29.12.2017
Ing. Miroslav Bocak Ing. Milan Ptacek
feditel Stavebni spravy vychod jednatel spolecnosti
Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Signal Projekt s.r.o.

Tato smlouva byla uverejnéna prostrednictvim registru smluv dne
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10.

11.

Pfiloha ¢. 1
Specifikace Dila

Pfedmétem Dila je zpracovani projektu predmétné stavby a vykon autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek Objednatele.

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce zabezpecdovaciho zafizeni prejezdu, doplnéni
prejezdové konstrukce, vystavba chodnik(l v oblasti pfejezdu a nova pfipojka nn.

Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladll o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle § 110 zakona €. 183/2006 Sb., zakon o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni a vyhlasky ¢. 503/2006 Sh., v platném znéni se vsemi
vlastniky vsech dotcenych pozemk( a vSech potiebnych dokladli a podkladd k vydani
stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Soucasti predmétu pInéni je i pfeddni zadosti o stavebni povoleni (ohlaseni stavby) nebo
zajisténi jiné formy (vefejnopravni smlouva) dle zakona €. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zadkon), ve znéni pozdéjsich predpistd (Zadost bude
podavat objednatel, spravni poplatek za stavebni fizeni uhradi Objednatel).

Nazev stavby uvedeny v ¢l. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pti oznaceni
projektové dokumentace.

Soucasti predmétu plnéni je i projednani projektu dle OP a VTP a zapracovani vSech
pfipominek z pfipominkového fizeni.

Nakladova c¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na predepsanych formulatich dle
Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, C.j. : 28169/2017-SZDC-GR-NM ze dne 14. 7. 2017 (G&innost
1. 8. 2017) v platném znéni s tim, Ze musi byt plné respektovan Oborovy tfidnik stavebnich
konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb v platném znéni a analogicky tridnik pozemnich
komunikaci vcetné pfislusnych technickych specifikaci. Shora uvedené tridniky jsou
k dispozici na strankach http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Soucasti predmétu plnéni je i soupis praci s vykazem vymér zpracovany v souladu s vyhlaskou
¢.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti dokumentace bude ES prohldseni o ovéreni subsystému, jehoz ptilohou bude kopie
prozatimniho (dil¢iho) stanoviska o ovéreni subsystému vydaného notifikovanou osobou,
v souladu s nafizenim vlady ¢.133/2005 v platném znéni a Smérnici Evropského parlamentu a
Rady 2008/57ES ze dne 17. derva 2008 o interoperabilité Zelezniéniho systému ve
Spolelenstvi ve znéni Smérnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. fijna 2009.

Zpracovany projekt bude respektovat podminky schvalovaciho protokolu vydaného
Objednatelem - odborem investi¢nim.

Specifikace rozsahu autorského dozoru je soucasti VSeobecnych technickych podminek -
projekt stavby VTP/P/05/17.

Soucasti predmétu plnéni Zhotovitele je i zajiSténi veskerych cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordindtor BOZP“) na stavenisti ve fazi
pfipravy stavby, tj. pti zpracovani Projektu, a to v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh., o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist. Specifikace cinnosti koordinatora BOZP je soucasti VSeobecnych technickych
podminek - projekt stavby VTP/P/05/17.
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Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/P/11/17

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Obchodni
podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Priloha¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby — VTP/P/05/17

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli predany jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Vseobecnych technickych podminek projekt stavby piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

c) Zvlastni technické podminky nejsou stanoveny
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Pfiloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptsob provedeni Dila

Harmonogram plnéni a fakturace:
Zahajeni pInéni: dnem nabyti G¢innosti smlouvy

Dokonceni plnéni:

1. diléi etapa:
Pfedmeét dila v rozsahu — odevzdani Projektu stavby k pfipominkam - bude dokonceno a pfedano
do 3 mésicl od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 80 % ceny dila za zpracovani Projektu stavby

2. diléi etapa, konecny termin odevzddni Projektu stavby:

Pfedmét dila v rozsahu - odevzdani Projektu stavby se zapracovanymi pfipominkami, vykazy
vymér, ES posouzenim, vSemi podklady pro stavebni povoleni a Zadosti o stavebni povoleni

- bude dokonceno a pfedano do 6 mésicti od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 20 % ceny dila za zpracovani Projektu stavby

3. dilci etapa

Pfredmét dila vrozsahu — vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v prlibéhu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby (predpokladana doba
délky realizace: 4 mésice vroce 2018), vidy ale do ukonceni stavebnich praci na stavbé dle
Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby

- bude dokoncéeno a preddno: ke dni dokonéeni stavebnich praci na stavbé a podpisu a
predloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednordzové za celou dobu vykonu AD dle poctu
odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby. K faktute bude ptiloZzen soupis vykonu AD
podle cinnosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZzenyrem stavby
s nasledujicimi udaji: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Cena za dilo v rdmci jednotlivych etap bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez vad a
nedodélkd, k vySe uvedenym termindm plnéni.

Zpusob provedeni Dila (zpusob plnéni):
Projektovou dokumentaci k pfipominkdm je nutno vyhotovit:

e Ixvtisténé
e 12x v digitalni uzaviené formé + otevreny format ¢asti |. Geodeticka dokumentace.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit:

® 6x v tisténé
® 4x v digitalni formé
o3x v oteviené formé (formdty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzaviené formé (format
pdf)
o1x v uzaviené formé Treelnfo (format pdf)
e 1x v digitalni formé néaklady stavby v uzaviené formé + oteviené formeé
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Pfiloha €. 5
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Milan Ptacek

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Strana 2 (celkem 3)



Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou opravnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 6

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE v 7 PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) VECNY ROZSAH PODDODAVKY Z CENY za zpracovani
Projektu
Dopravni projektovani, spol. s.r.o. Zemémérické Cinnosti
Janaékova 1194/12, Moravska
Ostrava, 702 00 Ostrava
Arrano Group s.r.o. Koordinator BOZP
Stfedni novosadska 7/10, Nové Sady,
779 00 Olomouc
CELKEM % 6,5%
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Priloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

>

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Viyzva k poddni nabidky 17409/2017-SZDC-SSV-U3 20.11.2017
Nabidka Zhotovitele 031/2018 1.12.2017
Schvélena pripravna

dokumentz,ac? stavb\{ L 11/2015
zpracovana firmou Signal

Projekt s.r.o.

Posuzovaci protokol 12582/2017-SZDC-SSV-U1/Be 31.05.2017
Schvalovaci protokol 23684/2017-S/DC-GR-06-Mat | 14.07.2017
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