

Smlouva o dílo na stavební práce, na akci

„Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů“

Kód akce: A1245

č. KOH/Se/228/16

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec


IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, číslo účtu:



(dále jen **objednatel**)

a

ZEPRÁ mining s.r.o.

Nerudova 621

793 76 Zlaté Hory

IČO: 25842234

DIČ: CZ25842234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2105

Zastoupena: Ing. Petrem Vidurem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Jeseník, číslo účtu:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy o dílo je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele podané dne 6. 9. 2016 a zaevidované pod č. j 2016/12348/PKÚ v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů“, kód akce: A1245, na základě výzvy ze dne 12. 8. 2016, č. j. 2016/11349/PKÚ/NŘZ, objednatele jakožto veřejného zadavatele k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatele jakožto zhotovitele díla, a v souladu s projektovou dokumentací, viz článek II. této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami účastníků řízení dotčených orgánů státní správy a v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 22/1997 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb., vyhláškou č. 298/2005 Sb. a dalšími technickými normami vztahujícími se na předmětné práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Předmětem díla je obnova odtokových poměrů JV svahů jezera Most rekonstrukcí stávajícího příkopu P37 z důvodu stabilizace svahů a bezpečného odvedení zachycených vod.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího příkopu P37, který je pátečním odvodňovacím příkopem zájmové oblasti. Příkop v současném stavu neplní svou funkci a narušuje tak vodní režim v oblasti. Sklon koryta toku je velmi nepravidelný, což v kombinaci s dalšími faktory zapříčinilo vznik prohlubní, které zadržují vodu a důsledkem je negativní vliv na stabilitu umělého zemního prostředí nekonsolidovaného tělesa výsyvky.

V rámci rekonstrukce bude zachována současná trasa příkopu o délce 1,01093 km. Stávající trojúhelníkový profil koryta bude nahrazen lichoběžníkovým se sklony svahů 1:1.

Rekonstruovaná část příkopu končí v místě křížení příkopu s příkopem P38. Křížení (nátok a odtok) je provizorně zastavěno hrazením, které bude v rámci stavby doplněno jílovou ucpávkou (ochrana před podtékáním či průsaky pod opevněnou částí P37). Pokračující část P37 do soutoku s P45 byla již stavebníkem dříve rekonstruována, resp. opatřena opevněním koryta.

Bližší vymezení předmětu díla je dáno soupisem prací s výkazem výměr, viz příloha č. 1 této smlouvy o dílo.

II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů“, kterou zpracovala společnost Terén Design s. r. o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČO 25449001, v červenci 2016 pod zakázkovým číslem 5616/04/DPS, obdržel zhotovitel v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: **říjen 2016 (nejpozději do 5 dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli)**

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. května 2017**

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Most I, a to:

- na pozemcích p. č. 142/1, 142/169, 142/249, 142/303, 142/304, 203/1 a 203/6 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký kraj

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 8. 9. 2016, č. j. 2016/12552/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, a vzájemně odsouhlasených soupisů prací, v rámci provádění díla.

Cena celkem bez DPH: 1 785 216,58 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami **bez DPH** budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo odpovídající zúžení rozsahu prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě o dílo, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.
- Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.
- Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.
- Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.
- S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.
5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.
- V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - **vyfakturovanou částku v Kč bez DPH** a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti, citaci ve faktuře „Daň odvede zákazník“,
 - sazbu daně,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení prací na zhotovení díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví smlouvy (A1245). Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **třicet** dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní správě, ve znění pozdějších předpisů a pod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle této smlouvy o dílo a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a harmonogramem prací, při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality prováděných prací zhotovitelem činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele, pro zahájení provádění předmětu díla dle článku III. této smlouvy o dílo a ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy o dílo, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla podle článku VI. této smlouvy o dílo.
3. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.
4. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Pokud vznikne objednateli finanční sankce ze strany kontrolních orgánů, zaviněná činností zhotovitele, bude tato finanční sankce po zhotoviteli vymáhána.

IX. DOBA PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád, havarijní plán lomu Ležáky - Most, Provozní řád pro ověřování vodohospodářské soustavy jezera Most v aktuálním znění. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání a převzetí staveniště.
2. V rámci předání a převzetí staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. j. 1304/ZPZ/2016/A-022.13, ze dne 11. 7. 2016.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel na základě projektové dokumentace (viz článek II. této smlouvy o dílo) vypracuje technologický postup. Vypracovaný technologický postup bude objednateli předán v rámci předání a převzetí staveniště, nejpozději však před zahájením prací, ke schválení.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a po dohodě s objednatelem.
2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
6. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 10 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Stavební práce budou zhotovitelem prováděny v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz článek II. této smlouvy o dílo a v souladu s podmínkami Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. j. 1304/ZPZ/2016/A-022.13, ze dne 11. 7. 2016, které obdrží zhotovitel v rámci předání a převzetí staveniště.
2. Postup prací bude před jejich zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup výstavby, schválený oprávněnou osobou objednatele v rámci předání a převzetí pracoviště.
4. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád, havarijní plán lomu Ležáky - Most, Provozní řád pro ověřování vodohospodářské soustavy jezera Most v aktuálním znění. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
5. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel a zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který bude odpovídat za provádění stavby, kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídicích aktů zadavatele vztahujících se k předmětu plnění.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním veřejné zakázky a jejich následné uvedení do původního stavu.
9. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním veřejné zakázky nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním veřejné zakázky se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
11. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu veřejné zakázky. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
14. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
15. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
16. Zhotovitel předá nejpozději při předání a převzetí díla objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není objednatel povinen dílo převzít.
17. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XIII. této smlouvy o dílo, a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději ve lhůtě uvedené v článku IV. smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přijímací řízení.
3. Zhotovitel zpracuje a objednateli předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla, dokumentaci skutečného provedení stavby, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Součástí předání dokumentace bude zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby. Současně zhotovitel objednateli předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Nebudou-li dokumentace skutečného provedení stavby a prohlášení o shodě objednateli předány, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací, nejpozději však do 31. května 2017, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky se lhůtou k jejich odstranění:
 - a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
 - b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VII. této smlouvy o dílo cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. této smlouvy o dílo.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele

k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

XVII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel uvedl ve své nabídce tyto subdodavatele:
 - Ing. Jiří Nosek, IČO 73174491, bytem a místem podnikání Fügnerova 1102/48, 745 05 Opava - Kateřinky, plnění profesních kvalifikačních předpokladů - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 1101714), finanční podíl subdodavatele - 0,5 % z ceny díla.
3. Zhotovitel je též oprávněn v průběhu realizace díla pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou neuvedl ve své nabídce, ale pouze v případě, že jím nebude prokazovat kvalifikační předpoklady, které v rámci zadávacího řízení prokázal jiným subdodavatelem nebo sám. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
4. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě 60 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků, předložit objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.

XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná oprávněnými osobami obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo včetně dohodnuté ceny.
7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy o dílo svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
10. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských rizik zahrnujících rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod. Pojistné smlouvy, které tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této smlouvy o dílo, musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
13. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 3: Pojistná smlouva - Pojištění podnikatelských rizik
- Příloha č. 4: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 4. 10. 2016

Ve Zlatých Horách dne 4. 10. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC



Ing. Petr Lenc
ředitel



Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

ZEPRA mining s.r.o.
Nenická 521 793 76 Zlaté Hory
IČ: 25842134 DIČ: CZ25842134



Ing. Petr Vidur
jednatel

ZEPRA mining s.r.o.
(zhotovitel)



PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo na stavební práce, na akci
„Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů“

Kód akce: A1245

č. KOH/Se/228/2016

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1245

Stavba: Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

KSO:
Místo: Jezero Most
CZ-CPV: 45247112-8

CC-CZ: 24208
Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

IČ: 25842234
DIČ: CZ25842234

Projektant:
Terén Design, s. r. o.

IČ: 25449001
DIČ: CZ25449001

Poznámka:

Cena bez DPH

1 785 216,58

| | Sazba daně | Základ daně |
|-----------------------|------------|--------------|
| DPH základ. přenesená | 21,00% | 1 785 216,58 |
| sniž. přenesená | 15,00% | 0,00 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1245

Stavba: Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Terén Design, s. r. o.

Uchazeč: ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 1 785 216,58 | |
| A1245 | Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů | 1 729 216,58 | STA |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 56 000,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

KSO:
Místo: Jezero Most
CZ-CPV: 45247112-8

CC-CZ: 24208
Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

IČ: 25842234
DIČ: CZ25842234

Projektant:
Terén Design, s. r. o.

IČ: 25449001
DIČ: CZ25449001

Poznámka:

Cena bez DPH

1 729 216,58

| | Základ daně | Sazba daně |
|---------------------|--------------|------------|
| DPH zákl. přenesená | 1 729 216,58 | 21,00% |
| DPH sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Terén Design, s. r. o.

Uchazeč: ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 729 216,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 721 716,58

1 - Zemní práce

675 930,73

2 - Zakládání

9 106,00

4 - Vodorovné konstrukce

846 716,25

998 - Přesun hmot

189 963,60

PSV - Práce a dodávky PSV

7 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Terén Design, s. r. o.

Uchazeč: ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 729 216,58

D HSV Práce a dodávky HSV

1 721 716,58

D 1 Zemní práce

675 930,73

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111151431 | Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 8 664,270 | 3,00 | 25 992,81 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|

PP Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení srtabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků. 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 1011*(2,57+6) "odstranění stařiny v korytu příkopu a pojezdové ploše mechanizace

8 664,270

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 2 | K | 124203101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 | m3 | 984,140 | 121,00 | 119 080,94 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Vykopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu. b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 - 0-0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A 01 tohoto katalogu. d) Hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (ranpy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 -0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

vv

984,14 *Objem výkopu v korytu P37

984,140

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|------|----------|----------------|
| 3 | K | 124203109 | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost | m3 | 984,140 | 6,00 | 5 904,84 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|------|----------|----------------|

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí v nevlhkých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Vykopávky pod vodou strojní částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 129203101 | Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 | 408,600 | 287,00 | 117 268,20 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 124 - 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šybký a jiná podzemní vedení částí A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šybký a jiná podzemní vedení částí A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku částí A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

VV

1011*0,4 "vyčištění stávajícího koryta P37

404,400

VV

2*3,5*0,6 "vyčištění nátoka a odtoku P38

4,200

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 5 | K | 162301102 | Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 392,740 | 45,00 | 62 673,30 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 984,14+408,6 "celkový objem výkopu 1 392,740

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 6 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1 392,740 | 55,10 | 76 739,97 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1 392,740 | 15,00 | 20 891,10 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PP Uložení sypaniny na skládky

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 10-1101 Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve vykopávkách. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 8 | K | 181151332 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 6 066,000 | 31,00 | 188 046,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|----------------|

PP

Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

1011*6 "úprava terénu po jezdě mechanizace

6 066,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 9 | K | 181451123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 6 470,400 | 8,00 | 51 763,20 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|-----------|----------------|

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

1011*6 "založení trávníku po jezdě ploše

6 066,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1011*0,4 "založení trávníku nad opevněním koryta (L+P) | | 404,400 | | | |
| 10 | M | 005724740 | osivo směs travní krajinná - svahová | kg | 97,056 | 78,00 | 7 570,37 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) | | | | | |
| | VV | | 6470,4*0,015 "Přepočtené koeficientem množství | | 97,056 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 9 106,00 | |
| 11 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 1 011,000 | 5,50 | 5 560,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí l(d) do 0,8 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodoravných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.</i> | | | | | |
| | VV | | 1011*1 "zhutnění dna koryta P37 | | 1 011,000 | | | |
| 12 | K | 24768111R | Těsnění příkopu z jílu se zhutněním | m3 | 3,500 | 601,00 | 2 103,50 | |
| | PP | | Těsnění příkopu se zhutněním z jílu | | | | | |
| | VV | | 2*3,5*0,5 "jílové těsnění nátoky a odtoku P38 | | 3,500 | | | |
| 13 | M | 581232800 | zemina jílovinová kameninová surová kusová BH | t | 3,500 | 412,00 | 1 442,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Tuha vločková (PN 73 004) pudr PN zemina jílovinová kameninová surová kusová BH | | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 846 716,25 | |
| 14 | K | 462512270 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg | m3 | 516,570 | 1 100,00 | 568 227,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.</i> | | | | | |
| | VV | | (1011-6)*2,57*0,2 "kamenný zához koryta P37 | | 516,570 | | | |
| 15 | K | 462519002 | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg | m2 | 2 582,850 | 105,00 | 271 199,25 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV (1011-6)*2,57 2 582,850

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|--|
| 16 | K | 46751011R | Kamenný práh z lomového kamene frakce 125 - 450 mm, tl 350 až 550 mm | m3 | 2,700 | 2 700,00 | 7 290,00 | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|--|

PP Volný kamenný práh z lomového kamene frakce 125 - 450 mm, tl. vrstvy 350 až 550 mm

VV 6*1*0,45 2,700

D 998 Přesun hmot 189 963,60

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|--------|------------|----------------|
| 17 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1 266,424 | 150,00 | 189 963,60 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|--------|------------|----------------|

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 7 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 18 | K | 767996803 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg | kg | 500,000 | 15,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV 2*250 "demontáž stávajících provizorních propustků 500,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Jezero Most

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

ZEPRÁ mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

Projektant:

Terén Design, s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2016

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 25842234

DIČ: CZ25842234

IČ: 25449001

DIČ: CZ25449001

Cena bez DPH

56 000,00

| | Základ daně | Sazba daně |
|---------------------|-------------|------------|
| DPH zákl. přenesená | 56 000,00 | 21,00% |
| DPH sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jezero Most

Datum:

13. 7. 2016

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Terén Design, s. r. o.

Uchazeč:

ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jezero Most

Datum: 13. 7. 2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Terén Design, s. r. o.

Uchazeč: ZEPRA mining s.r.o., Nerudova 621, PSČ 793 76 Zlaté Hory

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

56 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce | soubor | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

P
*Poznámka k položce:
Položka zahrnuje geodetické práce před stavbou, při stavbě i po jejím dokončení.*

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|----------------|

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

PŘÍLOHA č. 4

smlouvy o dílo na stavební práce, na akci
„Obnova recipientů a odtokových poměrů JV svahů“

Kód akce: A1245

č. KOH/Se/228/2016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Paliivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

| Finanční objem v příslušném roce 1 500 000,- Kč | Celkem od zahájení stavby do konce předešlého měsíce příslušného roku | Ve sledovaném měsíci příslušného roku | Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce | Celková prostávenost od zahájení stavby | Zbývá k dokončení celé stavby |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|
| | 2 350 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 2 930 000,00 Kč | 920 000,00 Kč |
| | | | | | |
| Celkem k úhradě | | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | | |

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX

Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXXX

Podpis:

Dne: XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

| | |
|--|--|
| Finanční objem v příslušném roce: 1 500 000,- Kč | Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012). |
| Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku | Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012). |
| Ve sledovaném měsíci příslušného roku | Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012). |
| Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce | Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce. |
| Celková prostavěnost od zahájení stavby | Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012). |
| Zbývá k dokončení celé stavby | Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce. |