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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice

Zastoupený: Ing. Libor Sekerka

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen
„NABÍDKA“). Obě smluvní strany se zavazují plnitpodmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž
za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.
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ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

 
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:  

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v  této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje 
objednatel jako příkazce. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 
získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 
pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu 
zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.  

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 
plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako příkazník.  

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 SUBDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „subdodavatelé“). V  těchto případech doloží zhotovitel 
objednateli pro potřeby posouzení požadavku v  dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 
subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 
požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení subdodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 
se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od subdodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z  této smlouvy realizované prostřednictvím 
subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 
směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z  textových a výkresových částí. 

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí se takový 
subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v  takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele vyměnit za jiného za 
předpokladu, že jiný subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v  jakém kvalifikaci 
prokázal původní subdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli.  

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v  budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové 
dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a následná 
inženýrská činnost a související č innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a následnou inženýrskou činnost a související 
č innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.  

1.6 STAVBA 
1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s  názvem „Úvoz 118 – výměna oken a oprava 

fasád a střechy včetně zateplení“  ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a 
inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. S tavba 
bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v  této smlouvě. 
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1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 
kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.  

1.7.2 TDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v  průběhu realizace autorského 
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, 
spolupracuje TDI a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

 
2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 
dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
stavby „Úvoz 118 – výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení“  (dále souhrnně též jen 
„projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, 
výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných 
činností, a to vše v  rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z  částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí 
škody z této uhrazené části díla na objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v  rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.  

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 
přičemž bližší specifikace díla je obsažena v  příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 
Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující:  

 
2.1.3.1  zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení - oprava střechy vč. zateplení (DSP) 
2.1.3.2 obstarání vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení – oprava střechy včetně zateplení a 

provedení oprav fasád (zateplení) včetně výměny oken a dveří (SP)  
2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro provádění stavby - oprava střechy včetně zateplení a provedení oprav fasád 

(zateplení) včetně výměny oken a dveří (DPS) 
2.1.3.4 zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)  
2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) 
2.1.3.6 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)  

 
2.1.4 Dokumentace  na  provedení oprav  fasád (zateplení) včetně výměny oken a dveří je již zhotovena ve stupni 

DSP a bude předána zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo v  tištěné podobě a elektronicky ve formátu 
PDF. 

 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.  

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. 
Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN 
ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných 
předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou 
dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č . 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr a dále 
s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2015 (dále jen UNIKA).  
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2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v 4 tištěných vyhotoveních (kromě stupně DPS, který bude 
odevzdán v počtech podle přílohy č. 1 této smlouvy); další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou 
účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí obsahovat originál 
dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří 
přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.  

2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v  jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní 
strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické 
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: 
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu 
TIFF. 

2.3.5. V případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od rozpočtu či výkazu výměr, má 
při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, 
kterému musí být dále uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele.  

ČLÁNEK 3. 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v  této smlouvě 

a v příloze č. 2 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace 
díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.  

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den podpisu smlouvy o dílo 
obou smluvních stran. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v  jednání o upřesnění případných dotazů ze strany 
zhotovitele.  

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.4.1 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy  (DSP) s předpokladem nejpozději do 63 
kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.2 Obstarání pravomocného SP s předpokladem do  35 kalendářních dnů ode dne předání DSP. Smluvní strany 
berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými 
správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných 
předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. 
předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace všech stupňů PD dle požadavků v  rámci 
stavebního řízení. 

3.4.3 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1 .3.3 této smlouvy  (DPS) s předpokladem nejpozději do 105 
kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.4 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 
- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby 
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, tj. 6 kalendářních měsíců 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 
z povahy činnosti zhotovitele popř. z  povahy stavby (tj. skutečné  ukončení výkonu AD). 

3.4.5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN): 
- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 60 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy  

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 80 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy  
Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů poskytovatele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z  povahy 
zadávacího řízení podle zákona č . 137/2006 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN).  

3.4.6 Dokončení a předání průkazu energetické náročnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.6 s předpokladem nejpozději 
do 15 kalendářních dnů po předání DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.  
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3.5 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.5.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a 
ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je -li dokončená PD (její 
příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z  této smlouvy, a je 
schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. 
Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

3.5.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD pana 
Zdenka Dočkala. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla 
kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.  

3.5.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 
Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do  7 kalendářních dnů. Objednatel 
určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v  odst. 3.5.2 této smlouvy. 

3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. č lánku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva objednatele 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

3.5.5. V případě, že v  rámci stavebního řízení dojde ke změnám, vyvolaných požadavky dotčených orgánů a 
institucí, budou všechny tyto  změny zapracovány do všech stupňů PD a současně budou vyhotoveny 
potřebné nové tisky a Zhotovitel všechna příslušná „paré“ PD zaktualizuje na své náklady. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby o bsahuje zároveň veškeré 
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 
základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 
jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v 
podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude 
řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z  hlediska pořizovacích 
nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 
nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 
souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí 12 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni 
PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 
(honoráře zhotovite le). 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 
tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že pro jektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 
vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 
dodržen. 

ČLÁNEK 5. 
SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v  rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 
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5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:  

5.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 
touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení 
(vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v  zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy. 

 

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  
 

odst. předmět plnění 
Cena v Kč 

bez DPH DPH 21 % vč. DPH 

5.3.1 zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební 
povolení - oprava střechy vč. zateplení (DSP)  

85.500,- 17.955,- 103.455,- 

5.3.2 
Obstarání vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního 
povolení – oprava střechy včetně zateplení a provedení 
oprav fasád (zateplení) včetně výměny oken a dveří (SP)  

19.800,- 4.158,- 23.958,- 

5.3.3 
Zhotovení dokumentace pro provádění stavby  - oprava 
střechy včetně zateplení a provedení oprav fasád (zateplení) 
včetně výměny oken a dveří (DPS) 

47.100,- 9.891,- 56.991,- 

5.3.4 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby (HN) 

19.800,- 4.158,- 23.958,- 

5.3.5 Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 63.400,- 13.314,- 76.714,- 

5.3.6 Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)  11.400,- 2.394,- 13.794,- 

5.3.7 Celková cena 247.000,- 51.870,- 298.870,- 

 

  
   

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle čl. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem 
zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v  platném znění. Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s  objednatelem 
sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:  

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavců 5.3.1 až 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po provedení 
výběru nejvhodnější nabídky v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. Od ceny bude, ve faktuře 
odečteno zádržné dle odst. 5.5.5  

Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktur vystavovaných pravidelně 1x za 
měsíc , a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. 
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z  90% honoráře odst. 5.3.5 této smlouvy,  
od kterého bude odečteno zádržné dle odst. 5.5.5.,  na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 
3.4.4 této smlouvy. 
Zbývajících 10% ceny odst. 5 .3.5 této smlouvy, od kterého bude odečteno zádržné dle odst. 5.5.5.,  bude 
sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.4.4 
této smlouvy. Uvedená rezerva bude poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je poskytovatel 
oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy.  

5.5.4 Cena dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po předání PENB  
podle odst. 3.4.6 této smlouvy. Od ceny bude, ve faktuře odečteno zádržné dle odst. 5.5.5.  

5.5.5 Cena dle odstavce 5.3.7. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do výše 90%. 
 Zbývajících 10% ceny dle odst. 5.3.7 bude sloužit jako zádržné po dobu stavby, která bude realizována  

na základě dokumentace (DPS), zpracované dle této smlouvy. V  případě, že dojde v  průběhu realizace stavby 
ke zjištění vad v  dokumentaci (DPS) a z toho plynoucí vícepráce (dodatečné stavební práce). Zádržné bude 
v takovém případě použito na náhradu takto vzniklé škody (úhrada víceprací).  
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V případě, že celkové náklady na vícepráce způsobené vadami projektu překročí výši zádržného, bude 
uplatněn požadavek na náhradu škody i na tu část víceprácí, které výši zádržného překračuje, a to ve výši 
10% ze skutečně uhrazených nákladů na tyto další vícepráce . 

Za vadu projektu se považuje (její nesprávnost) nesouladem navrženého řešení s právními nebo technickými 
normami, jejím nedostatečným, nesprávným, neúplným zpracováním.  
Za vadu projektu se nepovažují skryté vady konstrukcí, které nebyly součástí stavebního záměru a současně 
nebyly při běžném ohledání zjevné. 
Zbývající zádržné bude možné vyplatit po předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby, a to na základě písemné žádosti zhotovitelem projektu. 

Modelový příklad: 
Cena DPS= 100tis.,-Kč, 10% zádržné=10tis.,-Kč, náklady na vícepráce způsobené vadou v projektu 70tis.,-Kč. 

Vyčíslení škody a  její úhrady je tedy následující: 10tis. (zádržné) + 10% ze 60tis.Kč (tj.6tis.Kč)= 16tis. Kč. 
 

5.5.6 V případě, že nebude realizace stavby dle odst. 5.5.5. této smlouvy zahájena do 12 měsíců od protokolárního 
odevzdání dokumentace pro provádění stavby (DPS), může zhotovitel písemně požádat o navrácení 
zádržného, stanoveného v  souladu s odst. 5.5.5. dle této smlouvy. 

 

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto smlouvou, 
jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury . Platební doklady (faktury) 
budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje:  

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;  
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
číslo smlouvy; 
číslo platebního dokladu (faktury); 
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění;  
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;  
název zakázky „Úvoz 118 – výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení“ v textu faktury; 
označení fakturované etapy předmětu plnění; 
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty;  
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy; 
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 
5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada 

se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 
části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané 
hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v  rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 
bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.  

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 
dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na: 
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;  

5.8.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné 
správy, nejsou-li součástí této smlouvy. V  tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši.  

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě  samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.  
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ČLÁNEK 6.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněnímněkterého svého závazkuči závazků dle čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

6.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněnímněkterého svého závazkuči závazků dle čl. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

6.3 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.
230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Tím není
dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena
z důvodůnezpracování PD v souladus příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

6.5 Poruší-li zhotovitel závazek svolávatpravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a
každý započatý den prodlení.

6.7 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termínpro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

6.8 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtemk DPS zpracovanýmpodle aktuálních ceníkůRTS a u položek, které v ceníku RTS
nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 0,5% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle
odst. 4.2 této smlouvy.

6.9 Zaplacením smluvní pokuty či pokutnení nijak omezeno právo objednatele nanáhradu škody vzniklé z téhož důvodu.

ČLÁNEK 7.
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 20 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2
pracovníchdnů. Každáze smluvních stran je oprávněnapřizvatk účasti na výrobnímvýboruprofesní specialisty podle
svého uvážení. Pokudvzniknouv průběhuvýrobního výborumezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro
plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele,který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel
svolávate-mailemnejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li
dohodnuto jinak, bude místemkonání sídlo objednatele.Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na
jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokudbude některá ze smluvních stranpožadovatmimořádný výrobní výbor,vyzve k účasti zástupce druhé smluvní
strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečnýmdokumentemz každého výrobního výboru bude zápis vyhotovený zhotovitelem a potvrzený zástupci
obou smluvních stran.

7.1.1 svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.2 Zhotovitel prohlašuje,že je odbornouosobouv příslušném oboru(oborech) av tomto smysluse zavazuje zhotovit dílo
v odpovídající kvalitě aza tím účelemprovéstveškeré odborné činnosti avynaložit veškerou odbornou péči, jakou je
možno odněho spravedlivě očekávat, jakožto ododborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi
a technickými možnostmi.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
výrobky amateriály, které mají takové vlastnosti, aby po celoudobupředpokládané životnosti stavby (s ohledemna její
charakter) bylapři běžné údržbě aprovozupro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena
mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
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7.4 Zhotovitel je povinendbátna maximální hospodárnostaekonomickouvýhodnost celkového řešení stavby, a to již od
počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic avíceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských
sítí.

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či nazákladě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po
doburealizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních
podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit o právněné zájmy objednatele, být s
těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovatobjednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovněž nanásledky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého
objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

7.7 Zjistí-li zhotovitel,že nemůže dílo provéstzapodmínek závazně plynoucích z obecně platnýchprávníchpředpisů, nebo
požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě zadalšíchpodmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně
tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

7.8 Zhotovitel se zavazuje,že bez předchozího písemného souhlasuobjednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

7.9 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z Autorského
zákona.

7.10 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonufinanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na
dobu až 45 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 45 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel
oprávněn odtéto smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas
odpovídající časupřerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem
k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:
hlavní inženýr projektu:
zástupce hlavního inženýra projektu:

7.13 SOUČINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se
budou pravidelně účastnit zaobjednatele všechpracovních schůzek, porada úkonů potřebných pro úspěšné
uskutečňování předmětutéto smlouvy. Objednate l se dále zavazuje zajistitprostřednictvímtěchto osob účast
objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývající z místa stavby mázhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsoumožnosti zhotovitele tento
záměr rozšířit.

7.14 Závazná forma komunikace je datováschránkanebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis
z výrobního výboruči jiného jednání, protokol o předání apřevzetí. Tyto dokumenty musí bý t podepsány příslušnými
odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

7.16 Objednatel je povinen v souladus § 147azákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
uveřejnitna svémprofilucelý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat.
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ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

 
8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v  době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 
za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že 
za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 
objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným 
(technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu 
smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li 
se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. 
případů následných víceprací). 

 Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v  oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v  zadávací 
dokumentaci (DPS). 

8.2 Pokud již v  průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 
předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.  

8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli mimo částí plnění dle čl. 2.1.3.2 záruku za kvalitu 
provedení díla v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla příslušného stupně PD, 
u činností dle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich řádného ukončení. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne 
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 
se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže -li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady zhotovitelem účelně vynaložené v  souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v  důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z  této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v   příčinné souvislosti s vadami 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  

8.9 Škodou dle článku 8. odst 8.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, 
v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v  bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při 
zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 
souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 3.000.000 Kč.  

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v  plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v  této 
smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 
během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 
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ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA 

 

10.1 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA  

10.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, 
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen 
„licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na 
základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle 
příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, 
použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD 
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

10.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v  době jeho předání objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší 
jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v  budoucnu prokáže, že 
zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 
porušení práv třetích osob plně odpovídá. V  takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 
objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 
jiných práv třetích osob při provádění díla. 

10.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v  případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

ČLÁNEK 11. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v  případě 
kdy: 
11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v  přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 
11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 
11.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla.  

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 
do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.  

ČLÁNEK 12. 
PRÁVNÍ ŘÁD 

 

12.1 Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu po volání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.  

ČLÁNEK 13. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

 

13.1 Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, 
mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu.  
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ČLÁNEK 14. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 
ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.  

14.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna 
případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.  

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:  
Příloha č . 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
Příloha č . 2 VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA  
Příloha č . 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP) 
Příloha č . 4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
Příloha č . 5 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
 

14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli č lánku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, je ž pozbyla platnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.  
14.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z  této smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 
místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v  souladu se zákonem č 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást 
této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý  smluvními 
stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

14.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 
projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.  

„Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zv eřejněna na základě 
zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizov ány."  
 

Doložka schválení 

dle § 41 zákona č . 128/2000 Sb. o obcích. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno -střed dne 23.5.2016, usnesením 180.50. 

 
 
 
 
 

 V Brno  dne  29.06.2016 V Brně dne 10.06.2016  
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________________ ___________________________________________ 

 za objednatele za zhotovitele 
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Příloha č. 1 
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) podle odst. 2.1.3.1 

této smlouvy A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané  k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č .  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy 

 jako podklad pro zhotovení dokumentace bude použita předaná dokumentace dle čl. 2.1.4  
 zajištění  všech potřebných technických průzkumů (sondy, měření atd.) vč. potřebných odborných posouzení 
 vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle ZD  
 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení;  
 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle 

získaných dokladů a vyjádření; 
 vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání stavebního povolení;  
 zajistí pravomocné stavební povolení; 
 předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli.  

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v  rozsahu výše stanoveném. 
 
B. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a 
výkony: 
 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č . 2 vyhlášky) a dále v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve stavebním povolení a současně 
aby vyhovovala zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména s  ohledem 
na ustanovení § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 - 46) a vyhl. č . 230/2012 Sb.; 

 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických 
parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky;  

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů s  ověřením a porovnáním nákladů podle DSP; 
 zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 18 sazebníku UNIKA 2015;  
 zpracuje výrobní dokumentaci vč. detailů osazení okna (půdorys, řez, způsob kotvení)  
 zpracuje detail řešení soklové části domu (půdorys, řez)  
 harmonogram postupu prací při výměně oken s  ohledem na skutečnost, že výměna bude probíhat za obydlení 
 DPS předá objednateli takto: 6 kompletní paré v  tištěné podobě, 1 kompletní paré v  datové needitovatelné podobě 

na vhodném datovém nosiči, 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v  programu excel na vhodném 
datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a 
objektů s uzamčenými sloupci, v  nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek;  

 zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 
dokumentace. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v  rozsahu výše stanoveném. 
 
C. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.4 této 

smlouvy 

a) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů 
v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby podle zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za 
následujících podmínek: 
 dotazy uchazečů tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující se k projektové 

dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v  elektronické podobě; 
 zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů bez ohledu na 

rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v  elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se 
zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v  případě pochybení objednatele 
v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které 
mu budou uděleny; 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy uchazečů odpovědět; objednatel 
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sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před 
zahájením zadávacího řízení. 

 
b) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek 

uchazečů, předložených v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č . 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v  podrobnostech soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na:  
 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí 

zadávací dokumentace; 
 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v  projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 
ust. § 77 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolu, zda jsou 
všechny položky oceněny, případně zda některé z  položek nejsou oceněny nulovými cenami;  

 objednatel stanoví uchazečům v  zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, 
jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel 
posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oce něných uchazeči v  nabídkách vzhledem 
k požadavkům na technické parametry stanovené v  projektové dokumentaci; 

 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v  nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v  DPS; 

 posouzení písemných vysvětlení nabídek uchazečů; 
 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v  DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 
které nejsou v nabídce oceněny; 

 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 
stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem;  

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli č innosti výše 
sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.  
 
D. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho z ájmu v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA 2015, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění 
stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně 
docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:  

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 
zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí;  

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s  PD; 
 pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na 
stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv 
zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s 
PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele 
stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 
se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a 
dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za 
stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 
opatření ve vztahu ke stavbě; 

 zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 
budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova vysvě tlení 
a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel 
nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 
z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně; 

 ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 
instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 
způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 



15 
 

odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 
přijetí souboru, jehož je prvek součástí; 

 připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a ve 
spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a 
budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 
zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo 
rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu;  

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 
příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v  souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. v  platném znění; 

 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v  rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 
převzetí dokončené stavby. 

 
E. ZHOTOVENÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto 
služby a výkony: 

 zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy dotčené stavbou tak, jak je definován v  ustanovení § 7 a 
zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření s  energií, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., o energetic ké náročnosti budov, v platném znění 

 PENB předá objednatel takto: 
o 2x tištěné paré  
o 1x v el. podobě na CD 
o 1x zalisovaný průkaz pro umístění v  budově (dle ustanovení § 7a odst. 1e  
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Příloha č. 2 
VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
 
 

1 2 3 4 

etapa 
lhůta od termínu podle 

odst. 3.2. SOD 

odst. 
SOD 

obsah etapy plnění 
podle odst. 

SOD 
kalendářní 

dny 

 
2.1.3.1 zhotovení DSP 3.4.1 63  
2.1.3.2 pravomocné SP 3.4.2 35  
2.1.3.3 zhotovení DPS 3.4.3 105  
2.1.3.6 zhotovení PENB 3.4.6  15 

 
 
Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v  odst. 3.4 textu smlouvy. V případě, 
že bude v nabídce rozpor mezi lhůtami zapsanými v  Příloze č. 2 této smlouvy a mezi lhůtami 
zapsanými v textu smlouvy o dílo v odst. 3.4, budou pro hodnocení nab ídek použity lhůty zapsané 
v textu návrhu na uzavření smlouvy o dílo v  odst. 3.4. 
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Příloha č. 3 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP) 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST  

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby; 
b) místo stavby (adresa, č ísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);  
c) předmět projektové dokumentace. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název, IČ, bylo -li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizac e; 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 
c) údaje o odtokových poměrech; 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo -li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací;  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; 
h) seznam výjimek a úlevových řešení; 
i) seznam souvisejících a podmiňujíc ích investic ; 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 
b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) údaje o ochraně stavby podle jinýc h právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiný ch právních předpisů2); 
g) seznam výjimek a úlevových řešení; 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.); 

i základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);  
k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku; 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.); 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma; 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v  území; 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 

trvalé); 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu);  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení; 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení; 
b) konstrukční a materiálové řešení; 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení; 
b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků;  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti;  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí; 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest;  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně ne bezpečného prostoru; 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst; 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty);  
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení);  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními;  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení; 
b) energetická náročnost stavby; 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana před bludnými proudy; 
c) ochrana před technickou seizmicitou; 
d) ochrana před hlukem; 
e) protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury; 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení; 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu; 
c) doprava v klidu; 
d) pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy; 
b) použité vegetační prvky; 
c) biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda; 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v  krajině; 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA;  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby  rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; 
b) odvodnění staveniště; 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé); 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě; 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle jiných právních předpisů5); 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb;  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření; 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.); 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres stavby 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků; 
d) hranice řešeného území; 
e) základní výškopis a polohopis; 
f) navržené stavby; 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
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h) komunikace a zpevněné plochy; 
i) plochy vegetace. 

C.3 Koordinační situace 
a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;  
b) stávající stavby, dopravní a tec hnická infrastruktura; 
c) hranice pozemků, parcelní čísla; 
d) hranice řešeného území; 
e) stávající výškopis a polohopis; 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;  
i) řešení vegetace; 
j) okótované odstupy staveb; 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu; 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;  
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé); 
n) vyznačení geotechnických sond; 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

C.4 Katastrální situační výkres 
a) měřítko podle  použité katastrální mapy; 
b) zákres navrhované stavby; 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.5 Speciální situační výkresy 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických 
zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:  
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
b) situace vegetace. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech 
a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; 
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými 
kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem 
účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost 
na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 
konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; 
pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a 
dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro pro vádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, 
norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na roz sah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar 
monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 
dřevěných konstrukcí apod.).  
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c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; 
stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 
působí dynamické namáhání).  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího 
využití). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do 
požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární 
odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti 
šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a 
vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 
zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho  zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním 
pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových 
komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými  hasebními 
prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích 
přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, 
popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro 
provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s 
označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické 
podmínky požární ochrany). 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technic ké a technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např. : 
- zdravotně technické instalace,  
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
- měření a regulace,  
- silnoproudá elektrotechnika, 
- elektronické komunikace a další. 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti 
dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle 
postupu realizace stavby. 

Dokumentace zejména obsahuje: 
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; 
požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / 
léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl 
vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, 
tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a 
dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární 
opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a 
provozování během životnosti stavby). 
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů 
energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a 
zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém 
zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  
(seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních 
technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 
- přívodní vedení a rozvody veškeré technic ké infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, 
teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,  
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- přeložky vedení technické infrastruktury, 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.Následující obsah a rozsah 
dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,  seznam použitých podkladů; popis 
technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 
účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na 
dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, 
včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů 
energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, 
půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, 
požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle 
součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, 
dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).  

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).  

E. DOKLADOVÁ ČÁST  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 
například na situačním výkrese  

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií7) 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace  
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění  
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.  
§ 12 a 13 zákona č . 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 
§ 13 vyhlášky č . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.  
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č . 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  
7) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 4 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDENÍ STAVBY (DPS) 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST  

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 
technologická zařízení. 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povo lení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.  

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky) , na které klade 
projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.  

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.  

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis 5) (plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby; 
b) místo stavby (adresa, č ísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo -li přiděleno, adresa sídla; 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové  dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 

jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);  
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby; 
c) další podklady. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 
c) údaje o odtokových poměrech; 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo -li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; 
h) seznam výjimek a úlevových řešení; 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic ; 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 
b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
g) seznam výjimek a úlevových řešení; 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.); 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stav by, členění na etapy); 
k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:  
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby; 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;  
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;  
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků; 
d) hranice řešeného území; 
e) základní výškopis a polohopis; 
f) navržené stavby; 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) komunikace a zpevněné plochy; 
i) plochy vegetace. 

C.3 Koordinační situační výkres 
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a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 
stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků, parcelní čísla; 
d) hranice řešeného území; 
e) stávající výškopis a polohopis; 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;  
i) řešení vegetace; 
j) okótované odstupy staveb; 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;  
m) maximální zábory (dočasné / trvalé); 
n) vyznačení geotechnických sond; 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech 
a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení 
a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 
tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).  

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy 
jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s 
plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 
označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s 
výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 
charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 
atypických výrobků). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 
druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčníc h prvků případně 
odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn 
stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 
únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 
odkaz na příslušné předpisy a normy). 
b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová 
zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.  
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Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím 
stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro v ypracování technické specifikace konstrukční části a 
výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných  konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní 
zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti 
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - 
normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 
konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost 
konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.  
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; 
odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný 
tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných 
základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem 
zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 
konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / 
obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě 
podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního  
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.  

D.1.4 Technika prostředí staveb  
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,  
- elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou 
profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání 
dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné 
sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé 
profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 
množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace 
a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či 
místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním 
prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je -li takový výpočet 
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 
vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek 
včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i 
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kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 
dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, 
schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 
jsou nutné). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie 
apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, 
rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů 
nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 
elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,  
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, 
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připo jení stavby a odběrných zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,  
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,  
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,  
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, č istírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační  
a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, ne bo funkčních souborech a zařízeních. 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis 
technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 
účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na 
dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, 
včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 
vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 
rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení  
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle souč ástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a 
způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 
popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 
nátěry, izolace). 

E. DOKLADOVÁ ČÁST  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů4)  

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.  
§ 12 a 13 zákona č . 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 
§ 13 vyhlášky č . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnos ti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdě jších předpisů. 
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č . 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 
(DPS) 

 
DPS upravená pro potřeby zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby v  souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v  textu jen „zákon“) musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako 
součást zadávací dokumentace podle § 44 Zákona.  
 
A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona:  

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 17 písmeno l) Zákona veškeré  požadavky zadavatele uvedené oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.  

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odstavec (1) Zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v  podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 odstavec (4) Zákona, musí kromě náležitostí uvedených v § 44 
odstavec (3) Zákona obsahovat: 

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobností, které  
specifikují předmět veřejné zakázky v  rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (tj. v  rozsahu DPS); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v  rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., a to 
rovněž v  elektronické podobě; 

- podle ustanovení § 44 odstavec (11) Zákona – Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
podmínky, zejména technické podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně 
připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 (technické po dmínky) a § 46 
(stanovení technických podmínek) Zákona dostatečně přesný a srozumitelný. V  případě stavebních prací lze takový 
odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže . Zadavatel v takových 
případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 

Zadávací dokumentace stavby je s účinností od 1.9.2012 vymezena vyhláškou č. 203/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem 
výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá ustanovení této vyhlášky, která zní:  

§ 1 Obecná ustanovení 
(1) Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v  technických, 

ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technolog ické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, která 
umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.  

(2) Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce s tanovený touto vyhláškou je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení.  

(3) Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentac e pro provádění stavby (DPS). 

§ 2 Zatřídění 
Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektu 
(JKSO). 
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§ 3 Soupis prací 
Soupis prací stanoví přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací dodávek a služeb nezbytných 
k plnění požadavků zadavatele. 

§ 4 Položky soupisu prací 
(1) Položkou soupisu prac í se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví 

technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení 
stavby podle DPS. 

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v  podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou 
definovány příslušnou dokumentací DPS. 

(3) Popis soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou 
práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

(4) Pro sestavení soupisu prací v  podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít odkaz na cenovou 
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  

(5) Soupis prací jednoho stavebního objektu nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu. 

§ 5 Struktura soupisu prací 
(1) Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v  souladu s DPS. 
(2) Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný v DPS, má vlastní soupis prací. 
(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 

pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  
(4) Soupis prací může být v  rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 

stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v  závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

(5) Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 
použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z  konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

(7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech 
soupisů. 

§ 6 Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je  zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

a) pořadové číslo položky; 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s  označením cenové soustavy, pokud je použita;  
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s  případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
d) měrnou jednotku; 
e) množství v  měrné jednotce; 
f) výkaz výměr k uvedenému množství. 

§ 7 Výkaz výměr 
(1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s  uvedením 

postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou č ást DPS 

tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.  
(3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.  

§ 8 Předmět vedlejších a ostatních nákladů 
(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v  položkách soupisu prací stavebních objektů, 

inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.  
(2) Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 

činnosti. 
(3) Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky . 
(4) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v  jednom společném soupisu prací. 

§ 9 Vedlejší náklady 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté 

v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů.  
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s  vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště, ztížené výrobní podmínky související s  umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace DPS. 
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§ 10 Ostatní náklady 
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z  jiných podmínek zadávací 

dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních 
souborů ani v  soupisu vedlejších nákladů. 

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s  podmínkami pro publicitu projektu. 

§ 11 Cenové soustavy 
(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 
cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.  

(2) V případě využití cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zákona uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 
použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů 
nebo plný text bude součástí zadávací dokumentace . 

§ 12 Elektronická podoba soupisu prací 
(1) Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který 

umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty  pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 
(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 

dokumentací. 

§ 13 
(1) Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na IS  

MMR. 
(2) Dokumentace formátu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to:  

a) popis všech údajů položkového soupisu; 
b) popis formátu XML položkového soupisu; 
c) volně dostupný modul pro sestavení nabídkové ceny a 
d) testovací modul pro kontrolu formátu. 

§ 14 
(1) Elektronickou podobou soupisu prací může být i jiný otevřený elektronický formát s  datovou strukturou. 
(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 

zpracování. 

Technické podmínky (podle ustanovení § 45 odstavec (2) až (4) Zákona) je souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně na dodávky a služby související se stavebními 
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel 
použití zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky se formulují jedním 
ze způsobů uvedených v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona:  

§ 46 odstavec (1) Zákona – technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy; 

- evropská technická schválení (Čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se stavebních výrobků.); 
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a 

uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;  
- mezinárodní normy, nebo  
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.  

§ 46 odstavec (2) Zákona - není-li možné technické podmínky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zákona, použije se formulace 
s využitím odkazu na tyto dokumenty: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.); 
- stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.),  
nebo 
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a 

použití výrobků. 

U každého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zákona musí být povinně připuštěno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 
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Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zákona formou požadavků na výkon nebo funkci, které 
mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na živ otní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být 
dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.  

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zákona rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci 
podle § 46 odstavec (4) Zákona, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona sloužícími jako 
prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využi tím odkazu na 
dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle § 46 odstavec (4) 
Zákona pro jiné charakteristiky. 

Jestliže zhotovitel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí podle § 46 odstavec (8) Zákona formou 
požadavků na výkon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zákona, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak 
jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček ( Například nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky), za předpokladu, že tyto 
specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předměte m veřejné zakázky. 

Zhotovitel může uvést podle § 46 odstavec (9) Zákona, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle § 46 odstavec (6) 
Zákona se má zato, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci stavby. Zadavatel však musí přijmout 
jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební protokol vydaný uznaným orgánem. 
Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské 
normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské 
unie. 

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhověla požadavkům zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek specifikovaným v části A této přílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat podrobnou specifikaci technických 
podmínek zejména v podobě charakteristik a technických parametrů jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich 
technickou úroveň, avšak současně nebudou směřovat pouze k  jedinému výrobci či dodavateli jednotlivých prvků. 
Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek 
předložených uchazeči v zadávacím řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy. 

Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce  stanovený vyhláškou 230/2012 Sb. je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce ; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. 

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací DPS projektová dokumentace pro provádění stavby.  
 
B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., jejíž citace je uvedena v  části A této přílohy 
smlouvy. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 
nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se 
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Současně bude dodán soupis dodán i ve formátu *.bpc. Údaje ze soupisu prací 
a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní 
zájemcům a uchazečům měnit či upravo vat tyto údaje. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovaný 
s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných 
uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel poskytne 
zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na 
dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vý kazem výměr a položkového 
rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele 
licence. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelk u ani 
v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.  
 
 
B.1. SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.  

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební prác e, dodávky nebo služby, který stanoví technické a 
kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s 
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projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací jsou popsány v podro bnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, 
musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností 
požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis 
prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má 
vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru 
členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 
dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato 
členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny o bsahují rekapitulaci všech soupisů. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci ne zbytné. Podrobnost 
popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.  

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady 
mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.  

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

 pořadové číslo položky; 
 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita;  
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
 měrnou jednotku; 
 množství v měrné jednotce; 
 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Cenové soustavy 
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...). 

V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 230/2012 Sb. uvede 
projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomez ený dálkový 
přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí 
být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 

Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 
dokumentací. 

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 
zpracování. 
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B.2. VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních 
prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.  

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace 
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u 
dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.  

DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). 
Na základě DVV budou uchazeči v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické 
soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny 
v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s  ohledem na 
předmět plnění specifikovaný v DPS. 

DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě  dokumentace pro provádění stavby, která má již 
propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího  
účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro 
smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.  

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od 
jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či 
práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 
položkového členění. 

1. DVV se skládá z: 
 výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek);  
 specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zaříz ení a inventáře (podrobný soupis  

technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a inventáře, 
vč. jejich montáže a instalace. 

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkré tních komerčních výrobků (např. jméno 
výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).  

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude obsahovat 
položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby. Každá z  položek výkazu 
výměr musí obsahovat: 
 pořadové číslo položky; 
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, 

pokud nejsou zapsány přímo v  DVV; 
 měrnou jednotku; 
 počet měrných jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z  objektů pozemních a inženýrských staveb a 
každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s  členěním po jednotlivých oddílech výkazů 
výměr. 

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby 
s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.  

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací 
a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím 
počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. 
Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh 
a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny 
takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.  

 
C. VÝKRESY V DOKUMENTACI DPS 

Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a IO) a technické (technologické) části stavby zahrnující soubory  
strojů, zařízení a inventáře tec hnologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), č i sólo strojů, 
zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; 
specifikace strojů a zařízení. 

Popis místností 
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Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý ze zhotovitelem projektovaných 
pozemních stavebních objektů a to pro každou místnost v  každém z takovýchto objektů ve formě tabulky tzv. popis místnosti, 
s uvedením: 

- čísla místnosti; 
- druhu prostředí; 
- podlahové plochy a výšky místností; 
- povrchové úpravy stěn, stopů a podlah; 
- druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu zamykání;  
- druhů a počtu použitých skel; 
- druhů a počtu svítidel; 
- druhů a počtu zásuvek; 
- druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky;  
- druhů a počtu topných těles; 
- druhů a počtu požárních hlásičů; 
- druhů a počtu ovládacích prvků; 
- druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru; 
- druhů a počtu kovových doplňkových konstrukcí;  
- druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů;  
- druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení; 
- druhů a počtu žaluzií; 
- druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a nezpochybnitelně, 

vymezujících předmět veřejné zakázky  v dané místnosti. 
 
D. DOKLADY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI STAVBY (DPS) 

Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 
- seznam všech přiložených dokladů; 
-  kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 
- doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených podmínek stavebního povolení;  
- doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 

 
E. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v  dokumentaci DPS: 
1) DPS bude zpracována v souladu s čl. A této přílohy smlouvy; 
2) Soupis prací a výkaz výměr v  DPS bude zpracován v souladu s vyhl. č . 230/2012 Sb. a podle čl. B této přílohy smlouvy a 

bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby;  
3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. C a D této přílohy smlouvy;  
4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi DPS.  

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto 
vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle § 44 odstavec (1) Zákona plně odpovídá 
za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v  případě porušení zákona vlivem 
nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 120 odstavec (1) písmeno a) Zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo 
do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, bude zhotovitel povinen 
objednateli pokutu uhradit, a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování DPS.  
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Příloha č. 5 
ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 

 
Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA 2015. 

V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto  činnosti: 
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace;  
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely 

zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu;  
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem; 
- účast na vybraných kontrolních dnech; 
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s  poskytováním vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby; 
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v  částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z  pohledu 

dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;  
- vyjadřování se k případným návrhům na nepředvídatelné dodatečné stavební práce  
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;  
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; 
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení 

prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s  investorem, pokud je požadováno; 
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č . 200/1994 Sb. v  platném znění); 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;  
- účast na kontrolních prohlídkách stavby (min. 1x týdně) a na závěrečné kontrolní prohlídc e stavby a při jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 
 

 
 


