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SMLOUVA O DIiLO

C. 228/2017

podle § 2586 a nasl. zakona cCislo 89/20012 Sb., obansky zakonik, (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny

za jeho provedeni.
I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel :
Sidlo :
Statutarni zastupce:

IC :

DIC :

Bankovni spojeni:
C. uctu:

Za finan¢ni plnéni odpovida:

Za vécné plnéni odpovida:
a

1.2. Zhotovitel :
Sidlo :

Statutarni zastupce :
IC :

DIC :

Bankovni spojeni:
C. ustu:

Oblastni nemocnice Pribram, a.s.

Gen. R. Tesarika 80, 261 01 Pfibram |

MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda predstavenstva
Mgr. Jana Zdrahalova, mistopfedsedkyné predstavenstva
27085031

CZz 27085031

XXXXX

XXXXX

Ing. Irena Vencovska, MBA, ved. EO

Jaroslav Schovanec, MBA, ved. IO

Suprela s.r.o.

Bélehradska 1334/35, 120 00 Praha 2
Jakub Labuda

28242661

CZ 28242661

XXXXX

XXXXX

Zapsany u Méstského soudu v Praze , oddil C, vlozka 134832

se dohodly, Ze jejich zakézkovy vztah se Fidi ob&anskym zakonikem, a to zejména ust. § 2586 a nasl. OZ,
ve smyslu kterého pak uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohla8uji, Ze podle zakona, stanov, spole¢enské smlouvy
nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba
podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani :

Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda predstavenstva
e Zhotovitel : Jakub Labuda

Ve vécech odbornych :
e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Jaroslav Schovanec, MBA (pfipadné
dal$i osoba povéfena k tomu pisemné feditelem objednatele), ktery je opravnén ke vS§em ukondm
tykajicim se pInéni smlouvy, vyjma zmeény ¢i doplnéni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
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kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované
prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam a vykonim. Jsou dale opravnéni
fesit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a doplrky dila, jsou opravnéni provadét
rozhodnuti, tykajici se projek&nich zmén dila, provedeni dodate€nych zkouSek nebo ovéfeni,
odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy. Uvedené osoby
nejsou technickym dozorem ve smyslu stavebniho zakona.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Jakub Labuda, ktery je povéfen fizenim stavebnich praci,
koordinaci subdodavatelll a feSenim vSech problému, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je kompletni a UpIné provedeni dila ,Vybudovani a provoz zarizeni
péce o déti v Pribrami“. Dilo je vymezeno a definovano zadavaci dokumentaci na vybér zhotovitele
vefejné zakazky na stavebni prace ,Vybudovani a provoz zafizeni péce o déti v Pfibrami“ a nabidkou
zhotovitele, kterou tento v ramci uvedeného zadavaciho fizeni podal.

Pfedmét dila je co do podoby, technickych feSeni jeho &asti, kvality a uzitych materiall specifikovan
v zadavaci dokumentaci a jeho rozsah je dany vykazem vymér, ktery je pfilohou zadavaci dokumentace
vySe popsané.

Mistem plnéni zakazky je Oblastni nemocnice Pfibram, a.s., areal | - Gen. R. Tesafika 80, 261 01 P¥fibram
l.

2.2 Bliz8i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, pfipadné podminkami stavebniho
povoleni, a zadavaci dokumentaci . Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné
technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych material( a aktualni
pokyny vyrobcl dodanych material(l a zafizeni pro instalaci €i aplikaci takovych materiald a zafizeni.
Provedeni vS3ech potiebnych zkoudek zabezpedli zhotovitel na své néklady a uvedené doklady pfeda
objednateli ve 2 vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a pfevzeti dokonlené stavby nebo akce.
Pfedmétem dila jsou i prace a dodavky vyslovné nespecifikované ve vykazu vymér, které jsou vSak
nezbytné k fadnému provedeni a dokonceni dila dle zadavaci dokumentace , a o kterych vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel mél nebo mohl védét, a které ztohoto duvodu tvofi nezbytnou
soucast polozek vykazu vymér ac tak nejsou vyslovné pojmenovany. Provedeni téchto praci nezvysuje
cenu dila.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, kterou podal
v ramci vySe uvedeného zadavaciho fizeni, jakoz i v zadavaci dokumentaci uvedeného zadavaciho fizeni,
jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplfkdm nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
téchto zmén, doplikd nebo rozSifeni ve formé& zménovych listl, ocenit jej podle jednotkovych cen
pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktudlni cenové trovni (pokud
prace nejsou obsaZeny v nabidkovém rozpoctu) a pfedlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude
uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zménové listy s ocenénim), v némz bude FeSena
zmeéna ceny, pripadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele (pfipadné i TDI) odsouhlasené
zménove listy nedavaji samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud
tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty.
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2.5 Zhotovitel prohla8uje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma potiebné
opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpusobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat predmét dila dle ¢l. Il v dobé:
zahajeni praci dokonéeni praci

o do 10 dnti ode dne podpisu nejpozdéji do 31.3. 2018
Smlouvy o dilo

3.2. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy jsou divodem k prodlouzeni terminu dokoncéeni dila, jen pokud dojde v tomto
sméru k dohodé mezi ob&éma smluvnimi stranami.

3.4. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukoncit pisemnym oznamenim
zhotoviteli, které maze byt u¢inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu takového preruseni se
pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, ze pferuseni provadéni dila bylo vyvolano faktem, ze
zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele,
termin dokonceni dila se o dobu pferuSeni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany
zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci a dodavek (poloZkovy rozpocet), jez
rovnéz tvofi pfilohu této smlouvy o dilo. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu a nabidce
zhotovitele jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokon&eni dila
v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i v€etné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele obsazeny nejsou ve smyslu €l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo, jakoz i
naklady na odlozené financovani ceny dila tak, jak je stanoveno nize. Zplsob stanoveni ceny a jeji vysSe
byl odsouhlasen ob&ma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 5.518.848,- K&
DPH 1.158.958,- K¢&
Cena celkem vé&. DPH 6.677.807,- K&

DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dariového dokladu.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud v pribéhu provadeéni dila
dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky budou pfi zachovani podoby a funk&nosti dila dodany
v mens§im rozsahu, mnozZstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim zplsobem snizi (tzv.
ménéprace), a to i bez nutnosti uzavfeni dodatku k této smlouvé o dilo nebo jiného pisemného ujednani
stran. V ostatnich pfipadech mlze byt cena uvedena v odst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze pisemnou
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dohodou smluvnich stran formou ocislovaného dodatku ke smlouvé. Souasti ceny dila je i odména
zhotovitele za splnéni v8ech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az do
doby jeho protokolarniho pfedani objednateli po fadném a uplném dokonceni dila. Vlastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materiall a zafizeni, ktera jeSté nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jeSté nedoslo k uhradé jejich ceny (viz polozkovy
rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany prabézné jednou za mésic, a to na zakladé
objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek.

5.2. Kazda faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
danovému dokladu podle platnych pravnich pfedpist (zejména zakon o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu).

Faktura musi zejména obsahovat:

nazev akce ,Vybudovani a provoz zarizeni péce o déti v Pribrami““ a ¢islo smlouvy objednatele
pofadové Cislo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, IC, DIC

DIC platce

pfedmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt splacena

celkovou fakturovanou ¢astku s vyznacenim DPH

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna a objednatel ji mGze vratit zhotoviteli k pfepracovani, aniz by
bézela Ihuta splatnosti.

5.3. Soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v Clenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro
fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedosSlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury nemuze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel a zhotovitel se tak dohodli, Ze splatnost vSech €asti ceny dila dle pfedchozich pododstavci
se v pfipadé, Ze dilo dle této smlouvy bude objednatelem pfevzato s vadami nebo nedodélky, pfipadné se
na ném vady nebo nedodélky vyskytnou po jeho pfevzeti objednatelem, prodluZuje az do protokolarniho
odstranéni vSech takovych vad a nedodélku dila.

5.6. Zhotovitel predlozi zavéreénou fakturu dle bodu. do 15 ti dn(i po fadném a Upiném dokonéeni dila bez
vad a nedodélku a jeho pfevzeti objednatelem.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnl po jejich obdrZzeni objednatelem. V pfipadé nedodrzeni
terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této smlouvy.
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5.8. Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec pfedmétu dila tak, jak
je popsano v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povaZzuji se za soucast
celkové ceny dila, vyjma pfipad(, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

5.9. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o
dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym
platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uétované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani
Z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné Castky na ucet spravce dané se
v dané ¢€asti bude povazovat uctovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, veskerymi
platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlaskami, bezpe&nostnimi piedpisy, které se tykaji jeho
¢innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci €i
aplikaci takovych materialt ¢&i zafizeni (vSe dale jen ,pfedpisy”). Pokud porusenim uvedenych pfedpist
vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. V pfipadé, ze zhotovitel nebude pres
pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel
opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to
bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi Ci s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje
jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho ¢innosti a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani
v pfiméfené Ih(té mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dal§imu poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim 8koda objednateli, hradi zhotovitel i ji.

6.4. Materialy &i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladiim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se tak,
muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel prebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle PD stavby a ma pfistup na vSechna pracovisté
zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci, vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
predpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpec€nostnimi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila
dodrzovat vS8echny povinnosti, které mu vyplyvaji ze zdkona €. 309/2006 Sb. v platném znéni, jakoZ i
z ostatnich predpist vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak
se zavazuje ve smyslu ust. § 14 odst. 4 uvedeného zakona k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy a realizace stavby, pficemz se zavazuje
k takové soucinnosti zavazat i jeho pfipadné subdodavatele.

6.8. Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veskeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankd VI, 1X, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do dne
pfedani stavby, jdou k tiZi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zG&astnénym i
nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou
Skodu (to se tyka i $kod vzniklych napf. nedostateénym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na
pfilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude
pojistén pro pfipad vzniku vySe uvedené odpovédnosti, a to s garantovanym pojistnym plnénim az do
vySe celkové ceny dila v€etné DPH. Tuto skuteCnost je povinen na vyzvu objednatele objednateli
prokazat, jinak bude objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik (SD)
o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy véetné
vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozZstvi provedenych praci, jejich jakost, zdGvodnéni
odchylek praci od PD. Podle zapis ve SD bude objednatel posuzovat meésiéni soupisy provedenych
praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho muze do SD provadét zapisy pouze
uréeny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, zastupce spravcl inZzenyrskych siti, zpracovatel PD a
pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéji do 15
pracovnich dnu po provedeni zapisu, jinak se ma za to, ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno :

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby vetné veSkerych zmén a doplnkd
seznam dokladl a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech stupnich jeho provadéni, a to kdykoliv,
zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna svolat,
zpravidla nejméné jednou za 2 tydny. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast
kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ Ffadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vS8ak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vy€kani uplynuti 5 denni lhaty
vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na svij naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynd nebo na nevhodnou
povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feSeni v projektové dokumentaci
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apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd,
neodpovida zhotovitel za vady dila ztohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfovaci
povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo fadné
prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 15 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté
zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén
fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté
neopravnéng, a to az do uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci ¢i jinym pfedpisim (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to,
Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob& pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska
platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzitou napravu ve formé vymény takto pouzitého materialu za material vhodny s tim, Ze
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu v§ak musi byt pisemny a zhotovitel ma pravo na Ghradu
veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladl, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Zhotovitel zajisti odvoz a likvidaci suti, zeminy, vybouranych hmot jakoz i dalSiho odpadu vzniklého
provadénim dila na své naklady, které jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila. Na zakladé vyzvy
prislusného organu statni spravy k doloZeni uvedenych materiall zhotovitel pfeda doklady o jejich uloZeni
nebo jiné zakonné likvidaci korespondujici s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému uradu,
nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté, t.j. prostor uréeny PD pro stavbu a zafizeni
stavenisté, prosto prav tfeti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do zahajeni praci (viz €l.
3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni stavenisté a b&hem vystavby fadné pecovat o zakladni
smérové a vysSkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty&eni
jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své naklady potfebna povoleni
v souvislosti s odstrafiovanim stromu, dfevin atd. s tim, Zze zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnuti pfislusnych organa statni spravy.

6.25. Zhotovitel si zajisti v pfipadé potfeby na vlastni naklady stavenistni pfipojku El, vodovodu a
kanalizace v€etné pfipojovacich mist ur€enych spravci siti.

6.26. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfip. rozkopavkam ¢&i pfekoplm vefejnych
komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

6.27. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. Veskera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inzenyrskym
opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel v dostateéném predstihu
informuje o vSech omezenich v pfistupu a pfijezdu vSechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dotéenych
stavbou.
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6.28. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZzovat na stavenisti poradek a Cistotu a je povinen pribézné
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém
hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych Skod (a to i ve
formé sankci uloZenych objednateli ze strany organu statni spravy nebo jinym zplUsobem). Nebude-li
v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan zbyvajici material, vymifiuje si
objednatel pravo nezahaijit pfejimaci fizeni &i nepfevzit dilo do doby napravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu
tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukoneni praci uvést stavenisté do
puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni zafizeni staveni$té a deponie materialu
jsou zahrnuty v cené dila.

6.30. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim 8kody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruseni vefejného provozu ¢€i jinych obecné zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpecit si pfisluSna povoleni
k takovému postupu a provést vSechna opatieni, ktera pfisludné ufady nafidi. Naklady na tato opatfeni
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zaijistit pfechody pres vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpedeni
provozu a pfistupu do existujicich objektd (pro pési i techniku).

6.33. Pokud je to potfebné k provedeni, dokon&eni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych siti. V pfipadé jejich posSkozeni
po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do Fadného dokonceni a predani dila
objednateli) opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu
treti osobou. O pFipadném vytyceni inZenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfislusnym zastupcem
dotéené inZenyrské sité.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veSkera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem ¢i
znecistovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpec€nosti postupem provadéni praci nebo provozem
stavebnich mechanizma.

6.35. Zhotovitel se seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi zadavacimi podklady, které jsou
potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, Ze tyto mu byly poskytnuty pfed podpisem této
smlouvy, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

6.36. V pfedmétu dila jsou obsazeny v8echny dodavky a vykony, které patii k plnému dokonc&eni dila tak,
aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo moZno uzZivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano, a to i kdyz tyto
nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany v této smlouvé nebo jejich pfilohach.

6.37. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by
zhotovitel mohl uplathovat jakékoliv sankce vUci objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen projednat
zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po dokonceni
dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk( Objednatele, s digitalnim vyznacenim data
pofizeni. Tato fotodokumentace bude soudasti pfedmétu dila a jeho ceny. Pfi vyudtovani kazdé &asti ceny
dila zhotovitel pfiloZi k pFisluSné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni
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dané c&asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté,
nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf.
videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen
Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah
bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DIiLA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a dplnym dokonéenim a pfedanim pfedmétu
dila dle ¢lanku II. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkud a po
prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni &i systémd. Podminkou Fadného
dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech listin, které se k dilu
vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouziti, geodeticka zaméfeni,
dokumentace skuteéného provedeni dila a dalSi dokumenty, z jejichz povahy vyplyva, Ze se vztahuji k dilu
nebo nékteré jeho &asti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho &ast
mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi pfedpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolaudacniho
souhlasu nebo rozhodnuti a podobné).

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila za
dokoncéené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly UspéSné provedeny a dolozeny pfislusnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokon€eného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pred
terminem zahajeni predani dila. Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnl od terminu navrzeného
zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho Fizeni, je-li termin navrzeny
zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, ze
objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkil s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnii ode dne sepsani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dal$i vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstranovani vad a nedodélk(, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady,
zjisténé pfi predani dila.

7.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. Mdze tak ucinit v pfipadé, ze se

bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vali objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pFisludnym
stavebné-technickym predpisiim, pfipadné pokynum vyrobcl dodanych zafizeni a materialG pro jejich
instalaci €i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti,
které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné pfedpist nebo diivodnych oekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zaru¢ni IhdGta pro uplatnéni narokl ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésicu od data fadného a uplného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné
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odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady dila, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaru€ni dobé naslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych Casti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany
mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Ze zaruka za takové ¢asti dila se neposkytuje
a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaru¢nich podminek s tim, Ze zhotovitel
preda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soulasti a na zdvady vzniklé mechanickym
posSkozenim &i neodbornou manipulaci a péci a dale na poSkozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je opravnén jim zjisténé vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele kdykoliv v prabéhu
zaruéni doby, a to stakovym Casovym odstupem od zjisténi vady, ktery neni zjevné& nepfiméfeny.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
muze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu. Volba
plnéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Zze pfipadna finanéni nahrada bude
stanovena ve vysi nakladd, které bude objednatel nucen Gcelné vynalozit na odstranéni takové vady,
véetné pfipadnych souvisejicich nakladll, pfipadné ve vysi, ktera odpovida snizeni hodnoty dila
Vv navaznosti na snizeni jeho uzitnych vlastnosti v souvislosti s reklamovanou vadou (¢astku Ize stanovit i
cenou jednotlivych poloZzek ocenéného soupisu praci, kterych se vada tyka a které neplini svij ucel, ke
kterému byly dodany, sniZzenou o amortizaci dle platnych pravnich predpist). Volba zplsobu uréeni vySe
nahrady je sjednana ve prospéch objednatele.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, ze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3., do 5 dnu po jejich oznameni, pfipadné v terminu, ktery
bude objednatel poZzadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok
na nahradu Skody a uslého zisku z divodu nefunkénosti nebo Castec¢né nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi€emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo prostfednictvim treti
osoby. Veskeré takto vynaloZené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi objednateli
zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vysi stanovené
dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS nebo jiné obecné uznavané cenové soustavy.

9.7. Objednatel m& pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést pozadavky, které budou zjistény pfi kolauda¢nim
fizeni a uvedeni dila do trvalého provozu, pokud takové fizeni probéhne.

X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % dluZzné castky za kazdy den prodleni.
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10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den
prodleni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesahne tfi mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni pokutu
ve vySi 5% ze sjednané ceny dila za ¢tvrty a kazdy dal$i zapo€aty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., ze dilo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé
a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim fizeni nebo jinak
uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdy nedodélek €i vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI této smlouvy, zejména
pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.28., 6.30. 6.31., 6.33., 6.34. a
v El. XlIl bodech 12.7., a 12.9., nebo v pfipadé poruseni nékteré ztam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi splnéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovniki nebo povéfené treti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dnu poté, kdy vici nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu $kody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je kryto
mimo jiné i z prostfedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit v souladu s takovou
smlouvou. Pokud v disledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v dusledku poruseni jinych jeho
povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli povinnost navratit
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou &astku odpovidajici povinnosti vratky dotace
s pfislusenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smiuvni pokutu vaé&i zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto &astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini,
oznami tuto skutec¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz neplnéni opraviiuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedeni dila v dohodnutém terminu

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku. Zhotovitel ma narok
na uhradu nakladd za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych
touto smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy
dotcen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnut limit finanénich prostfedkd potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje
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uhradit zhotoviteli jednozna¢né& prokazané naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na ucast v pfipadném zadavacim nebo
vybé&rovém fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vuci
objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnd od pozadani objednatele.

12.2.Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocislovanymi dodatky k této smlouveé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do péti
dnd ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuiji.

12.3. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je dotéena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu
smlouvy.

12.4. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

12.5. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.6. Vstup na stavenisté maiji povolen jen pfimi uc€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelt, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organu, pozvani Ucastnici jednani a uréeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského dozoru
a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorni objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo dalSich osob a které pfi
jeho ¢innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohrozZeni bezpeéného
stavu a provozu technickych zafizeni a objektl. Definuje a pfeda rizika BOZP na pracovisti.

12.8. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji pavod v povaze pfistroje nebo
jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkud pouZzito a této odpovédnosti se nemuze zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro pInéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a
vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v ¢eské Feci.

12.10. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho provozu
v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.
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12.12. Dal8i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

12.13. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na védomi,
Ze v plném rozsahu nesou veskeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych udaju.

12.14. Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.15. P¥ipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé&, pFedlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
obcanského soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sporl mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich predpisu (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona ¢. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.16. K platnosti této smlouvy véetné jejich dodatk(l je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.17. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv dlivodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se zavazuiji,
Ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou témto neplatnym
co mozna nejblizsi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni hospodarského a pravniho ucelu
minulé dohody.

12.18. Smluvni strany berou na védomi, ze Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. je povinnym subjektem ve
smyslu zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv, z &eho vyplyva povinnost zvefejnit smlouvu v Registru smluv popf. poskytnout tfetim osobam
informace ze Smlouvy v zdkonném rozsahu. Smluvni strany souhlasi, Ze smlouva bude zvefejnéna
v celém rozsahu (vyjma nezvefejfiovanych udajii zejm. osobni povahy).

12.19. Nedilnou soué&asti uzaviené smlouvy o dilo jsou pfilohy:

Pfiloha €.1 poloZkovy rozpocet stavby
V Ptibrami dne 21. 12. 2017 V Pfibrami dne: 21.12.2017
za zhotovitele : za objednatele :

MUDr. Stanislav Holobrada
predseda predstavenstva ONP, a.s.

Mgr. Jana Zdrahalova
mistopfedsedkyné predstavenstva ONP, a.s.
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