SMLOUVA O DILO

uzaviena na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na vefejnou zakazku malého rozsahu

& VR/22/2016

,»MS Motylek — sanace terasy a vstupu télocviény*

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach,
a v souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

mezi

OBJEDNATELEM:

Méstska ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena
SNEOQO, a.s.
se sidlem:  Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: Tomasem Jilkem, piedsedou piedstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistoptedsedou piedstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
a
ZHOTOVITELEM:
ISPD s.r.o.

se sidlem:  Na Klaudiance 598/8, 147 00 Praha 4 - Podoli

zastoupena: Ing. Michalem Lecem, jednatelem

IC: 28478380

DIC: CZ28478380

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 144531
identifikator datové schranky: tpvcy3x

o Spojeni: -

Déle spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1.Tato smlouva se uzavira na zaklad¢ vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané na veiejnou
zakazku malého rozsahu ¢. VR/22/2016 s nazvem ,,MS Motylek — sanace terasy a
vstupu télocviény*, (dale jen ,,vefejna zakazka®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
a nebezpeci pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané druhé zavazek objednatele
toto dilo pfevzit a zaplatit za n¢j cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:
,»MS Motylek — sanace terasy a vstupu télocvi¢ny*

2.3. Mistem pInéni dila se rozumi:
MS Motylek, Arabska 10/684, Praha 6 — Vokovice, parc. ¢. 1281/204 v k. . Vokovice

2.4.Piredmét plnéni dila je blize specifikovan jako Upravy terasy nad télocvi¢nou:
demontédz ptuvodni skladby stfechy, balkonovych oken a dvefi, ocelového zdbradli,
zateplovaciho systému obvodovych stén a nové provedeni téchto Casti stavby véetné
instalace nové markyzy nade dvefmi.
Dale se jednéd o demontaz ptivodnich a montdz novych destovych zlabi a svodi, odvoz
a likvidaci vybouraného materialu a odpadu, priabézny a zavére¢ny uklid stavenisté a
veskeré dalsi prace nutné ke zhotoveni kompletniho a funkéniho dila.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materiali je dan
projektovou dokumentaci zpracovanou firmou AVEK, s.r.o., ICO: 27937534, se sidlem
Proseckd 683/115, Praha 9 z prosince 2015, ktera byla pfilohou této vyzvy k podani
nabidky.

Objednatel si vyhrazuje moZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funk¢ni celek.

| 3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1. Podminky realizace dila - obecné

a) Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

b) Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a
jinych ptedpist, zejména piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci,
ptedpisii o ochrané zdravi aj.

¢) Zhotovitel je povinen pii své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti
na okoli.
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d) Bouraci prace nemiize zhotovitel provadét pied 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

e) Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vetejnych ploch, budou-li
potieba.

f) Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni odebrané vody a elekttiny (stavebni odbér projedna s
PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veSkerd média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovana po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotiebovand média
objednateli, uzivateli (ngjemci), ptimo dodavateliim (podle charakteru stavby).

g) Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci, pfitomnost
odpovédné osoby fidici pritbéh praci (napft. stavbyvedouci, mistr).

h) Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré provedené
prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli fadné proveétit kvalitu a rozsah
provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy a skutec¢nosti, které maji vyznam pro pribeh vystavby. Povinnost zhotovitele
vést stavebni denik konc¢i fadnym odevzdanim a prevzetim dila. Zhotovitel zajisti, aby
po celou dobu provadeéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.

i) Pravidelné kontrolni dny (schtiizka zastupce objednatele, technického dozoru investora a
zastupce zhotovitele, ptip. dalSich osob) se budou konat vzdy 1x v tydnu. Vyhotovené
zapisy z kontrolnich dnt budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.

j) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré technologické postupy a pokyny zéstupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

k) Kontrolu konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

1) Objednatel je opravnén vyslat povétenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli
v prub¢hu provadeéni dila zhotovitelem.

m)Zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout sou¢innost ke zvetejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zdstupce objednatele a technického dozoru
spole¢nosti SNEO, a.s.

3.2. Podminky realizace dila - osobni

a) Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednadni vSech zaméstnanct,
subdodavatelti a dalSich reprezentantii firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objektl a v jejich bezprostiedni blizkosti
(zejména v aredlech skol, pted vchody dom atd.).

b) Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pii plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
subdodavatelli, zodpovida za plnéni vetné odpoveédnosti za Skody, solidarné s timto
subdodavatelem.

¢) SloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

— vedouci tymu — tato osoba musi spliiovat nasledujici:
- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i1 pismem
- uplné vysokoskolské nebo stfedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru
- praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 5 let
- zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je pfedmét
této smlouvy (seznam staveb uvést)
- osvédceni o autorizaci v oboru pozemni stavby
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V ptipadé, ze dojde ke zméné realizacniho tymu v osobach vyzadovanych objednatelem
jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, ze novy c¢len realiza¢niho tymu bude
mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len piivodni, kterého navrhl v ramci vybérového fizeni.

V piipadé€, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjistény ptipad poruseni. Dojde-li
k poruseni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé poruseni smlouvy
se vSemi disledky z toho vyplyvajicimi.

3.3. Podminky realizace dila — inZenyrska ¢innost

a) Zhotovitel se zavazuje v ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZzenyrskou a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funk¢niho dila - veskeré
pfipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zaméfeni dotcenych casti objektu,
zpracovani nutnych realiza¢nich a dilenskych vykresii, zpracovani technologickych
postupti montaznich praci a ostatnich potfebnych detaili, kompletni dokladovou cast ve
trech vyhotovenich, zajisténi podkladii pro ptedavaci fizeni dokoncené stavby a soucinnost
pfi predavacim fizeni.

3.4. Podminky realizace dila — zafizeni stavenisté a uklid

a) Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci jeho likvidaci na
vlastni néklady.

b) Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovéavat Cistotu a potadek.

¢) Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dalStho materidlu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude pribézné likvidovéna.

d) Zhotovitel bude provadét pravidelny denni uklid staveniste.

e) Dochézi-li v ramci pfedmétu plnéni k opravé ¢i rekonstrukci stfe$ni krytiny, fasady a
klempitskych prvki, je zhotovitel povinen zajistit stieSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou zastupce objednatele, nemiize se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateCeni zplisobi. V tomto piipadé se nejednd o vyssi
moc a zhotovitel pln€ odpovida za veskerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku a
pfipadné zdrzeni realizace dila v¢. diisledku prodlouZeni doby realizace dila s vazbou na
smluvni pokuty.

f) Bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na svlij ndklad ochranu veSkerého ponechaného
interiérového vybaveni vcetné podlahovych krytin pied poSkozenim. V ptipad€ vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené¢ pojistnou udéalost své pojiStovné a zajisti
odSkodnéni.

g) Po ukonceni praci bude proveden zavérecny Cisty tklid (zameteni, vysati primyslovym
vysavacem, vytfeni, myti oken apod.).

h) Po ukonceni praci je nutno provést generalni tklid dotenych prostor a venkovnich
ploch objektu.

i) Zhotovitel je povinen zahgjit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V ptipad€, ze zhotovitel
nezahdji ve vySe stanovené lhaté uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, kterda na ndklady zhotovitele provede uklid staveni$t¢ a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény piipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zdkladé danového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnti od jeho doruceni.
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j) Zhotovitel vyklidi stavenisté¢ do 14 dnli po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila a
vyklizené pisemné pieda objednateli. Pro ptipad poruseni tohoto ustanoveni je smluvné
stanovena pokuta.

3.5. Podminky realizace dila — vzorky

Dilenskd dokumentace a vzorky materiald budou pfed zahdjenim praci piedlozeny
k odsouhlaseni objednateli (investorovi). Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pied
instalaci koncovych prvki, vyplni otvort a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a
svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (podlahové krytiny, obklady, vyplné
otvorl, natéry, malby, apod.) pfedlozit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci
technickych parametri a barevnych variant. Zahajit instalaci koncovych prvkt, vyplni
otvorll a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i
exteriéru budovy (podlahové krytiny, obklady, vyplné€ otvord, natéry, malby, apod.) je
mozné pouze na zakladé¢ pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li
zhotovitelem realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady
zhotovitele.

3.6. Podminky realizace dila — specifické

a) Bude-li tieba s ohledem na pfedmét plnéni dila, provede zhotovitel pied zahajenim praci
v rdmci ceny dila podrobnou pasportizaci piijezdovych tras a okoli doteného stavbou
vcetné podrobné fotodokumentace. Zhotovitel pireda pasportizaci pied zahdjenim praci
na Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii objednateli.

b) Bude-li tfeba s ohledem na pfedmét plnéni dila, projedna zhotovitel pred zahdjenim
praci pfepravni trasy staveniStni dopravy s pfisluSnym silni¢nim sprdvnim tUfadem a
zajisti na svij naklad vydani Dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni (DIO)
vcetné souvisejici inZenyrské ¢innosti.

4. DOBA REALIZACE DiLA

Termin zahajeni realizace

. , dnem ptedani a prevzeti stavenisteé
dila, tj. praci

Termin piedani a prevzeti | nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od pfedani uzaviené
stavenisSté objednatelem | smlouvy o dilo opatfené parafou ptislusného odboru
zhotoviteli objednatele

Do 56 kalendatnich dnt
Termin dokonceni praci | od pfedani a prevzeti staveniste
do pfedani a prevzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povaZuje pocet kalendafnich dni od ptedani
staveniSté¢ do ukonceni a pfedani dokoncené¢ho dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a v rozsahu zaddvaci dokumentace pii dodrzeni vSech technologickych
postupti.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté¢ bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol
musi obsahovat minimalné specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum predani a
prevzeti, podpisy opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.
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4.3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pti zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potieby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navySeni cen ¢i ndhrad Skod.

4.4. Prace budou realizovany dle harmonogramu pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrzeni vSech technologickych lhit
pottebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram pribéhu praci a plan organizace vystavby
byl zhotovitelem pfedan v ramci veiejné zakéazky.

4.5. Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
predmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to z divodu ,,vy$§i moci®, neposkytnuti
souc¢innosti objednatele a pozdniho pfedani stavenisté. Dlivod posunuti terminu dokonceni
praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsdn odpovédnymi zéstupci obou
smluvnich stran.

4.6. Pro ucely této smlouvy ,,vyssi moc* znamend udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo
bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplisobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi
udélostmi se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni
omezeni. Jestlize vznikne stav vyS§i moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez zbytecného
jinak stanoveno pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokraCovat v realizaci svych
zavazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a
schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde brani
vys$s$i moc. Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.

4.7. Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

| 5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 794.575,36 K¢
ReZim prenesené dafové povinnosti - DPH priznava objednatel.

DPH je stanovena orientaéné a bude fakturovana dle ptislusnych ptedpisi platnych v den
zdanitelného plnéni.

5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
piedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vetejnou zakéazku a ktery je

obéma smluvnim strandm zndmy a je pro né zavazny.

5.3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti
obsahuje:
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a) vesker¢ prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a
demontaz zafizeni staveniSté a jiné néklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti

b) predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na cCase plnéni této smlouvy o dilo 1
predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi po celou dobu vystavby v terminu uréeném
touto smlouvou o dilo

c) pfesné zameéfeni stavebnich otvor pro osazeni vyplni pied zahajenim vyroby,
zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, veskerou inZenyrskou c¢innost nutnou
k realizaci dila v€etné ptfipadného zajisténi povoleni zédboru vetejnych ploch, zajisténi
podkladi pro predani dila, soucCinnost pii pfejimacim fizeni, pfipadné dopracovani
realiza¢ni dokumentace a vykrest ostatnich potfebnych detaild, zpracovani dilenskych
vykrest, zpracovani technologickych postupit montaznich praci a ostatnich potfebnych
detaild apod., vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila,
prubézny hruby a zavérecny cCisty uklid

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedend v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse piipustnou a
nelze ji piekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické ¢i
konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které
budou mit za nésledek snizeni ndkladG pifi zachovani sjednané kvality dila a termint
plnéni. Zhotovitel je povinen tuto skute€nost oznadmit objednateli a po vzdjemné dohodé
odecist tuto usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.5.Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovana v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximdlné¢ vSak do vySe ¢astky uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel nemtize zadat zménu ceny proto, ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné naklady, nez
bylo ptedpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci
prokazatelné ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.7. Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni nékladd pii
zachovani sjednané kvality dila a terminl plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
oznamit objednateli a po vzdjemné dohod¢ odecist tuto usporu (ménéprace) od celkové
ceny dohodnuté v této smlouve.

5.8. V ptipad¢, ze v pribéhu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevySujici pfedmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymer)
a ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichZz provedeni bude nezbytné k fadnému a
uplnému provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto odbornik védét nebo
mohl védét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto
provedené viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.9. V ptipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde k potifebé vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami oprdvnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu

se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci
budou tvoieny takto:
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a) viceprace, které lze zattidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,

b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dobé provadéni téchto vicepraci,
ptipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych ¢innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunach ¢eskych. Cenu
nelze jakymkoliv zplisobem vazat na jinou ménu nez korunu ceskou. Stane-li se v
mezidobi Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé téinnosti této
smlouvy zavazné stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v
CZK ptepocteny do EUR na zdkladé¢ odpovidajiciho koeficientu sjednan¢ho v
mezinarodnich umluvach, kterymi bude Ceska republika vazana, jakoz i v souladu s
ptipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni pravni upravou Ceské republiky.

| 6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zéklad¢ skute¢né provedenych praci dilé¢imi mési¢nimi dantiovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude soucasti danového
dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude
doplacen podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po tadném predani a ptevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem
(ptipadné po podepsani zépisu o odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila) a po ukonceni ptipadného zkusebniho provozu (bude-li
objednatelem pozadovan) vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila
splatnou do 30 dnti po doruceni objednateli.

6.3. V pfipadé¢, Ze zhotovitel provede dil¢i mé&si¢ni fakturace presahujici v souctu 90 %
ceny dila, je objednatel opravnén provést pozastdvku Casti platby presahujici 90 % ceny
dila s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dnil po piedani a
prevzeti predmétu plnéni bez zjevnych vad a nedod€lkd objednatelem (pfipadné po
podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkt uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti
dila) a po ukon¢eni ptipadného zkusebniho provozu (bude-li objednatelem poZadovan).

6.4. Splatnost vSech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnti od doruceni objednateli.

6.5. V ptipad¢, Ze prace resp. dodavka podléhd rezimu pieneseni daniové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazateln¢ dorucit daniovy doklad objednateli nejpozdéji do
druhého pracovniho dne mésice nasledujiciho po meésici, do n¢hoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: I piicemZ objednatel je
povinen potvrdit piijeti takového dokladu). V opacném piipadé zhotovitel bere na védomi
a odpovida objednateli za ptipadné skody vzniklé z divodu pozdniho ptiznani dané.

6.6. Danové doklady musi obsahovat ucetni a dailové nalezitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z ptidané hodnoty v platném znéni (€. 235/2004 Sb.). V
piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vSechny nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi vyznacit divod
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vraceni. V takovém piipad¢ se pferusi plynuti lhity splatnosti a nova lhita splatnosti zacne
plynout doru¢enim opraveného daniového dokladu objednateli.

6.7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zarazeni nemuze byt daitovy doklad proplacen.

6.8. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci vSech piedchozich faktur, tj. poradové
¢islo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zlstatek do splnéni
zakazky.

6.9. Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vyse uvedenou adresu provozovny
zéastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1. Odpovédnost za Skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne pfedani a
prevzeti staveni$t¢ do dne piedani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v
dasledku ¢innosti zhotovitele nebo prostiednictvim tietich osob, které ke své Cinnosti
pouzil, k jakékoliv skodé&, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2. Zhotovitel odpovida za skody a jiné ujmy zptusobené pii realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostrednictvim tfetich osob, které ke své ¢innosti pouzil, nejen vii€i objednateli, ale
také vaci tretim osobam. V ptipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak
v celé vysi finan¢n¢ nahradit.

7.3. Zhotovitel je pro ptipad zplsobeni Skody &i jiné Gjmy zpusobné jeho cinnosti
i e s i I - -

na pojistnou ¢astku ve vysi 15.000.000,00 K¢ K¢ (minimalné vSak 1 mil. K¢).

7.4. Pojistna smlouva umozZiyjici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojiStovny bude pfedana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemutze byt
tato smlouva uzaviena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojiSténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zarucni lhity podle této smlouvy.

7.6. V ptipad¢, ze dojde ke zméné pojiStovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnli od dne, kdy ke zméné
doslo.

7.7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,

nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zpusobenou Skodu a jinou uymu
v penézich objednateli nebo tieti osob¢.
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8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je uplné zhotoveni a piedani objednateli bez vad a nedod¢lkii.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti fadné dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejméné 10 dni pied navrZzenym terminem predani a pfevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin piedani a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami
jiny termin pfedani a pfevzeti dila, ktery nebude pozdé¢ji nez 10 dnl od zhotovitelem
navrzeného terminu predani a ptevzeti stavebnich praci.

8.3. Pfed prevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti plnéni aktivné
zucastnit a v prub¢hu kontroly pfijimat takova opatfeni, kterd umozni kontrolu dokoncit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pterusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana
¢ast plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4. Pied prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech Casti plnéni bez jakychkoliv piekdzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery uréi objednatel, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitini pohodu v
dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a
klimatizace, méfeni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémii slaboproudé
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech ¢asti plnéni aktivné
zuCastnit a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatieni, kterd umozni kontrolu dokon¢it.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych ¢asti plnéni prerusit,
pokud zjisti, Ze kontrolovanad ¢ast plnéni neni zcela dokoncena vcetné vSech vazeb na
ostatni ¢lanku plnéni nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné
pétidennim predstihu pred zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni piedat
objednateli uplné podklady obsahujici tidaje o vSech funkcich takové clanku plnéni, o
vSech vazbach do jinych casti plnéni, o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o
zpusobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je predano a pfevzato pisemnym Protokolem o pfeddni a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6. Objednatel dilo neni povinen pievzit v pfipad€, Ze na ném budou v dobé€ pievzeti vady
a nedod¢lky, ¢i jiné nedostatky bréanici fadnému a bezpecnému uZivani dila. Ptipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a prevzeti dila s
dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

8.7. Zhotovitel je povinen pii pfeddvacim a pfejimacim fizeni predat dokladovou ¢ast ve
trojim vyhotoveni, ato zejména atesty, certifikaty, ndvody k pouZiti, revize, zkousky,
prohlaseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tfech vyhotovenich.
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8.8. Protokol o predani a pievzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum ptedani a prevzeti,
- - jméno a pfijmeni piejimaciho a predavaciho,
- - popis piedavaného dila,
- - soupis dokladli predlozenych pfi piejimce a predavanych objednateli,
- - ptipadné nedodélky, vcetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaseni o ptevzeti a predani dila,
- - vlastnoruc¢ni podpisy piedavajiciho a ptejimaciho,
- - originaly stavebnich denik,
- - atesty pouzitych vyrobkl a materiald,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu plnéni az do okamziku fadného predani
a pievzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a ptevzeti prechazi nebezpeci
Skody na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na ptedané a pievzaté dilo zaruku v délce 60 mésicli. Zarucni
doba pocina bézet dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.

9.2. Zhotovitel timto garantuje, ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zaddvaci dokumentaci k vetejné
zakazce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal§imi pfedpisy vztahujicimi se
na jednotlivé ¢lanku dila, ptipadné vlastnosti obvyklé.

9.3. Odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pti piejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dnl po zapséani vad a nedodé€lkli do protokolu o pfedani a ptevzeti dila, nebude-li
zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrZzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu.
Neodstrani-1i zhotovitel vady a nedodé€lky zjisténé pii prejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich odstranénim tieti stranu.
Néklady na odstranéni vad a nedodélkli zjiSténych pii prejimce dila nese zhotovitel.
S timto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy sviij souhlas.

9.4. Vady dila v zaru¢ni lhaté uplatni objednatel viici zhotoviteli neprodlené po jejich
zjisténi, a to pisemnou vyzvou dorucenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této

smlouvy. Prourychleni je moZno soucasné¢ vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele:
odpovédna osoba za teSeni reklamaci _
I 'V oiipade zmény e-mailové adresy urcené pro pifjem vyzvy
(reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby zodpovédné za fteSeni reklamaci je
zhotovitel povinen v piedstihu o této skute¢nosti objednatele informovat.

9.5. V ptipad¢ reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od
oznameni zavady, nebude-li zéstupci obou smluvnich stran pismené¢ domluveno jinak (Ize
vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi,
ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhuté
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neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti stranu. Naklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V piipad¢ reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dni od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, mé objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném
terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povétit odstranénim vady tieti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij
souhlas.

9.7. V pripad¢, ze bude v pribéhu zaruéni doby vadou dila zptisobena $koda ¢i jind Gjma
objednateli nebo tieti osobé, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné
a zajisti odSkodnéni objednatele nebo tieti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalng:
- datum ptedéni a pfevzeti,
- jméno a pfijmeni pfejimaciho a ptredavaciho,
specifikaci odstranéné vady,
- prohlaseni o prevzeti a predani dila.

10. SMLUVNI POKUTY

10.1. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

10.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodé¢lkl zjisténych pii
piejimce dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. ¢i
jinych vad dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

10.3. Pro ptipad poruSeni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. této smlouvy se
stanovi smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a den prodleni. Vyjimku tvoti
poruseni povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o sloZeni realiza¢niho tymu
se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V piipadé€, Ze bude
opakovan¢ dochazet k porusovani podminek realizace dila, mliZe to byt povazovano za
divod pro odstoupeni od smlouvy.

10.4. Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku 12. bodu 12.4. se
stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.5. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Gjmy, které prokazatelné zpisobi

objednateli nebo tfeti osobé pfi plnéni piedmétu této smlouvy, pfiCemz objednatel ma
pravo na nahradu Skody ¢i jiné Ujmy 1 pokud uplatnil smluvni pokutu, a to 1 v pfipad¢, kdy
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nahrada $kody & jiné Ujmy nepfesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zptsobil objednatel, hradi objednatel.

10.6. Pro ptipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z
titulu smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o
dilo.

10.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatnd do 30 dnli po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni
pokutu. Oznameni o ulozeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a ¢asové urceni
udalosti, ktera v souladu s touto smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a
tedy diivodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi
dilo v rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu
touto smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym poruSenim, ale i porusenim
dalSich povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zéklad¢ pisemného
upozornéni napravu ani v primétené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li
se zhotovitelem zahajeno insolvenéni fizeni, jehoZ pfedmétem bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele.

11.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se
ucinnym dnem jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

114. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy, narokt na smluvni pokuty a zaru¢ni lhiity na dosud provedenou ¢ést
dila a jinych narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat 1 po
ukonceni smlouvy.

11.5. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pfiCemz tento zapocet provede objednatel.

11.6. V ptipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu
ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a ptevzeti nedokonceného dila, ktery
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popiSe stav nedokoncen¢ho dila a vzajemné ndroky smluvnich stran. Do doby vycisleni
opravnénych naroki smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto
narokil, je objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Smluvni strany se dohodly, Zze mistn¢ pfisluSnym soudem pro feSeni
ptipadnych sport z této smlouvy bude soud misté piislusny dle mista sidla objednatele.

12.2. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi
piedpisy, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni.

12.3. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi ob&éma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlasuji, Ze
neexistuje zadné ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni nékteré smluvni strany, které by
nepiiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven
potvrzuji svym podpisem, ze veskera ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé,
platné a pravné vymahatelné.

12.4. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnli od okamziku, kdy se o
dale uvedené skute¢nosti dozvi) informovat objednatele o tom, ze s nim bude zahajeno
insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zpiisobech jeho feSeni, v platném
znéni, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici upadek zhotovitele.

12.5. Dorucovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci
adresu uvedenou v zédhlavi této smlouvy, ptip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v
zahlavi, neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

12.6. Stane-1i se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, net¢innym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotcena. Smluvni
strany se zavazuji, Zze v takovém piipad€ toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému,
neuc¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym
pravem.

12.7. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrZi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na
dotaz tfeti osoby poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zafazenim této smlouvy
do vetejné pristupné elektronické databaze smluv vedené Méstskou ¢asti Praha 6 s tim, aby
veskeré informace v této smlouveé obsazené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty
tretim osobam, pokud si je vyZadaji. Protistrana téz prohlasuje, Ze nic z obsahu této
smlouvy nepovazuje za obchodni tajemstvi.
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12.9. Smluvni strany prohlaSuji, ze tuto smlouvu piecetly a s jejim obsahem
souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

12.10. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi
stranami.
V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Ing. Michal Lec Tomas Jilek
Jednatel ISPD s.r.o. pfedseda predstavenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Machacek
mistopfedseda predstavenstva SNEO, a.s.
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