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SMLOUVA O DILO CISLO 2-2018 o @gﬁ/ﬁyﬂj@//

I Pfilohy: //

Spis. zn.

/zy ¥

Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Mendelovo gymnazium, Opava
se sidlem:Komenského 397/5, 746 01 Opava
zastoupena:Pavlickem Petrem, feditelem Skoly
IC: 47813113
DIC:CZ 47813113
bankovni spojeni: K.B.Opava
Cislo G¢tu:19-674330217/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Pavliek Petr, tel.:555557400
(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma:Adolf Tupa

se sidlem:Maradkova 1216/18 746 01 Opava - Predmésti
zastoupena:Adolfem Tupou- majitelem firmy

IC:18471714, DIC 5509092039

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Adolf Tupa, tel.:601354637

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

I. Tato smiouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., oblansky zékonik,
v platném znéni, (dale jen ,oblansky zékonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v &. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajd ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény (ctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopil
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho Ustavu. PHi zméné identifikaénich Udajt
smluvnich stran véetné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. UZelem smlouvy je realizace zakézky.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi stavbu
«Oprava deStové kanalizace Mendelova gymnazia z uliéni strany® (déle jen ,stavba“)
v rozsahu dle:
e projektové dokumentace stavby zpracované v lednu r. 2018
spoleCnosti Ing.arch. Tatédna Tzoumasovd, Cholina 161, 783 22 Cholina, IC
155501782
¢ predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo™).

2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skuteéného
provedeni stavby a geodetické zaméFeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
*.pdf. Pripadné vicetisky budou Uctovany zvIast,

b) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonll, ve znéni pozdéjSich predpis (dale jen ,zakon o odpadech");
o zplsobu nakladani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny pfisluénou
opravnénou osobou podle zédkona o odpadech,

c) dodavka viech dokladl o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodé a
pfedpisli v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,

d) zfizeni deponie material@ tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

e) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, Uspé3né provedeni téchto zkousek je podminkou k pFevzeti dila,

f) udrfovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd@
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pvodniho stavu,

g) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

i) hlaseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila
o) pinit podminky dotcenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
B) zohlednit vyjadreni dotlenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

(B8]
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4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlb&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prlb&Zné provadét veskeré potiebné zkoudky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr(l pfedmétu dila.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢&. V této smiouvy.

8. Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pisluéného dodatku ke smlouvé.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po pedlivém zvéZeni vdech moznych dGsledké. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ?e prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(té do 120 dnd od pfedani staveni&té zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den Ihlity dokoncené dilo pFedat objednateli.

2. Mistem pInéni je uli¢ni strana -Mandelovo gymndzium, Komenského 397/5, Opava

3. Vpfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila. ‘

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran a &ini 1.346.942,- K&
bez DPH

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou nabidky

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré préace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontaz zafizeni stavenidté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a (pIné provedeni dila.

1. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &anku je cenou nejvyée pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera &ast dila v diisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve wysi souttu veskerych odpovidajicich polofek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
pinéni v ramci zadavaciho fizeni pfisludné vefejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet"),

b) pfiCtenim veskerych nakladd na provedeni t&ch casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
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dokumentaci nebo poloZkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Gétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a naklad@ dle poloZkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl URS ve vysi max. 80 % t&chto standardizovanych cen.

c) v pripadech, kdy poloZky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individuélni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkovd cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pFipadé opravnén ovéfit pfimérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

2. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
pfekroCeni sjednané ceny, budou vZdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouve.

VL
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na plnéni dle této smlouvy se vztahuje reZim preneseni dafiové povinnosti dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
~Zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pfidané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (déle jen
~faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto daje:

Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Oprava deitové kanalizace z uliéni
strany"

oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Gétu, na ktery musi byt zaplaceno,

Ihéitu splatnosti faktury,

oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetn& jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu, u konecné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaeni objednatele, Ze dilo prejima. V ptipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi Ffadnému uZivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodélkéi podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil&i pInéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za obdobi od druhého dne kalendafniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostfedné nésledujictho. Dil&i pinéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci
a zjistovacim protokolu, v€etné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné
pinéni uskutecnéné prvni den kalendafniho mésice bezprostfedné nésledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé pFedani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl ¢&i jinych praci jiz v prib&hu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 8 a § 21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskuteénéni zdanitelného
pinéni povazuje den potvrzeni pfevzeti praci zastupcem objednatele na zjigtovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soudasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).
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10.

11.

12:

13.

14.

a-

b-
c-

Konecnd faktura bude vystavena po prfedéani a prevzeti dokonleného dila bez vad a
nedodélkd ¢i po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouveé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pFilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedod&lkél, s nimiz bylo dilo pFevzato,
zhotovitel provede a objednateli pfeda zavére¢né vyictovani, které doloZi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, je? bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici pfevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluZeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutenéni zdanitelného pinéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a obJednatell
v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych prisluSnym spravcem
dané v dlsledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v té&chto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vyGctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyzna&i d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihiita splatnosti. Celd Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel ]e povmen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dndl po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséni pfislu$né &astky z Gétu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad8, Ze zhotovitel bezdCivodné
prerudi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvldstniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pripadé, e

zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zveFejnén v aplikaci «Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni, nebo
bankovni (et zhotovitele uréeny k (hradé pinéni uvedeny na faktuie nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".
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2.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi
Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoZnit osobam, které je vykondvaji, vstup na stavbu a stavenistg.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik{l dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpo&t@ a faktur, kontrole hospodareni
s odpady akdalsim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajidténi vykonu
inZenyrské a investorské ¢innosti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li Fédné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému G&elu a dilo je objednatelem pFevzato.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je pFedmétem Udriby, opravy
nebo Upravy, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi Skody prechdzi na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pFislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyteCného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace vEetn& navrh@ na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyteéného odkladu
objednateli.
VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpe&nost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Eeskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkidm kladenym na jejich jakost a majici prohldgeni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonll, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpisd.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendainich dnd
po nabyti dcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani staveni&té objednatel preda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
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2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zékladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provédém’ dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupné objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dn( od provedeni dila. Pfi
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vsech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovéani bezpenostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svéij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cCinnost, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi pFedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadnég, vias a v odpowdajlq jakosti za pouziti postupu které OdeVida]I
pravnim predplsum CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predplsum, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

C) UCastnit se na zékladé pozvéanky objednatele vech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani staveni§té zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbét pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) doloZit platné atesty &i certifikdty, pfipadné daldi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametru pouZivanych  vyrobkd
a materidld, ato ne]pozdejl pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapotit s osazovanim pFislusnych vyrobké do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich viiv na pinéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasleduycn pracovni den poté, kdy pfislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
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sekretariat@mgo.opava.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat

objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, & na provedent
dila dle vadné projektové dokumentace trvd. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle ne? tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéni, nadmé&mému nebo zbytetnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prév apravem chranénych zajmd vlastnik
sousednich nemovitosti, ke zneci$téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mite
omezi hlucnost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou piipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a véech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektové dokumentace a vyge
uvedené doklady musi byt na stavenisti pFistupné kdykoliv v priibéhu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pFedméty a vyrobky
zabezpedit pred poSkozenim a kradeZzemi az do pFedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarske soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodévkach, pracich a slubéch
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pislugné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mij.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi prislusnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateli, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéna

kvalifikace v ramci zadévaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dédle jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle tohoto &ldnku a pfipadné dalsimi doklady
potrebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimaingé stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢ jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plivodni stavbyvedouci, resp. pfivodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovidd za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavké na vystavbu
ajinych technickych predpisl, zavypracovani dal§i provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zku$ebni &innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zviastni zpGsobilost nebo povoleni podie
pfislusnych predpis osobami, které tuto podminku splfuji.
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjidténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takové opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoglo viivem stavebni
Cinnosti ke Skodém. V opatném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznament.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

13.

Kontrola provadénych praci bude realizovéana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ o0sobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

e orgény statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zvidstnich predpist,

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

14.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dné, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou za &rnéct dné

e terminy kondni kontrolnich dnl budou stanoveny v zépisu o pfedani staveni&ts;
v pfipadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud’ nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykondvaijici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dn{l budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasildny v elektronické podobé.

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

nejméné 3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, je? budou dal&m postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

Vpripadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodl nedostavi, mdZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatené pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pFipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese vegkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a néslednym zakrytim zhotovitel.
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16. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvaijici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XIL.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit do 10 dné od dorudeni Vyzvy
zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v pfipadé, ¥e dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. Oprfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
oznaceni predmétu dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,
termin vyklizeni stavenistg,
datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
soupis naklad od zahdjeni po dokonceni dila,
termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
seznam prevzaté dokumentace,
prohlaseni objednatele, Ze dilo pFejima (neprejima),
datum a misto sepsani protokolu,
v pfipadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, e je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodglkél, s nimiZ bylo dilo prevzato, véetnd uveden
IhGty k odstranéni t&chto vad,
jména a podpisy zastupcd objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavaijici
technicky dozor stavebnika.
3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis
a technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkougek je podminkou pfevzeti dila.
4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetnd prohlaseni o shodg,
zhotovitel predd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady

dle predchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila objednateli nenf
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(castnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby.
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XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porudenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od pfevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,zéruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 36 mésicl na provedené prace

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, 24 mésic(,

(dale téz ,zarucni doba“).
ZaruCni doba zaind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlize objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese

odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovéni a odstrafiovani vad vrédmci zaruky plati
podminky uvedené déle v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteEného odkladu
poté, kdy vadu zjistil ato formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) adresa podnikani

b) telefon:601354637

Objednatel mé pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni mé objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnd od dorueni oznameni

1.

0 vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pFipadé havérie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 48 hodin od dorudeni ozndmeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih(tg, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdé&ji do 15 dnll ode dne doruéeni oznémeni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 36 hodin od doruceni oznameni o vad& pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnena jednat ve vécech realizace stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle

této smlouvy.

X1V.
Nebezpeci skody

Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu a# do dne
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prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych Iatek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potrebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi 3kodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smiouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu pinéni s limitem 5.000.000,-K¢ s maximalni
spoluticasti 10.000,-K¢. Pojisténi musi obsahovat krytl Skod zplsobené na majetku, zdravi
tretich osob vcetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na poZadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vdech dodatklia dale certifikaty
pfisludnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pO]IStenI jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a subllmlty
pInéni a vy3i spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

. Vpfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené |h{ité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlen.

Pro prlpad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim stavenité se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodlenti.

V pripadé porudeni povinnosti zhotovitele pinit poZadavky dotéenych organl a organizaci
souwsejra s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1500K¢ bez DPH za kaZdy zjistény pFipad.

.V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektovd dokumentace a
doklady potrebne k provadéni stavby dle stavebniho zékona, nejsou pfistupné kdykoliv
Y prubehu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotowtell Uctovana smluvni pokuta
ve vysi 500K¢ bez DPH za kaZdy zjist&ny pripad.

. Vpfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné&, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli

Smlouva o dilo na stavbu Oprava kanalizace 12



10.

11,

neposkytne poZadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjs$im porusenim povinnosti. Zénik zavazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemZ podstatnym porudenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfedéni kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnll od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

c) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynll objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfitemZ druhd@ vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dné po doruceni prvni
vyzvy,

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neoprdvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho &sti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

€) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotfena smluvni zéruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupenti.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
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1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
ktere budou vzestupné C(islovany, vyslovné prohldseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem néavrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouc
z této smlouvy tfeti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzédjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a 7e se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva v&etn& pfiloh
a pfipadnych dodatkd bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankdch objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich (dajll a 0 zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpistl.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Pojistna smlouva

19.04. 41§ L 3.077¢
7[//'\~/‘“ _Adolf Tupa
r'}?'{lj‘g -
objedpatel o _.Eﬁ?&cﬁgiﬁ 5216253\’8

IC: 1847171 DIC: CZ5502095
1 /1L CZ25502092039
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