
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle $ 536 a násl' obchodního zákoníku

číslosmlouvy objedna tele: 3t12ĺ2300/3 l
číslosmIouvy zhotovitele: DSP/SDllŻ5-37 08t t2 /29

I.
Smluvní strany

Technickí správa komunĺkacíhlavního města Prahy
Riásnovka 770/8, 1 l0 15 Praha l

Ing. Luďkem Dostálem, ředitelem organizase,
o s o b ou oprávně nou j e dnat j méne m obj ednate le,

257 015 420,257 015 42t
257 015 435
tsk@tsk-praha.cz

PPF banka a-s.

50024-5157-998/6000

63834197
c263834197

r. bĺ;"anatel:
Sídlo:

Zastoupený:.

Tel.:
Fax:
E-mail:

Bankovní spojení:
C. ličtu:

IČ:
DIČ:

Sídlo:
Jménem kterého jedná:

osoby zmocněné k jednání:
- vę věcech smluvních: Ing. Luděk Dostiál, ředitel otganizace
- ve věcech technických: ní nĺím

Petr Kalous' ved. odd. přípravy arealizace investic,

[ng.

(dáIe jen,, objednatel ")

2. Zhotovitel:
Založený:

Sdružení,,DsP _ SMP NuselsĘ mostÚś
smlouvou o sdruženíuzavřenou dne25.04.2012 podle ust. $ 829
a nłásl. zék.č,.40/ĺ964 Sb., občanshýzĺákoník,v platném znéĺí
Praha 5, Na Bělidle I98/Żt, PSČ150 00
Ing. Tomláš Hajiě, předseda představenstva
Ing. Irena MaĘíčková'členpředstavenstva
Ing. Michael Ptochźrk4 členpředstavenstva

(dlźle jen,, zhotovite l ")

Účastníci sdružení:

Dálničnístavby Pľaha, a.s., Ič:40614948, Praha 5, Na Bělidle I98/2t, PsČl50 oo, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pruze dne 28.5 1991, oddíl B, vložka744,
jménem kterého jedná: Ing. Tomiáš Hajič, předseda představenstva

Ing. Irena MatějíčkovĄčlenpředstavenstva
[ng. Michael ProchŁką členpředstavenstva

(dále v textu této smlouuy jen účastníkSdľuženínebo vedoucí účastníkSdružení)
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sMP CZ, a.s., IČ:27195147, Praha 8, l'obřeŽní 667/78, PSČ l86 00. zapsaná vobchodním
rejstříku vedeném Městským soudcm v Praze dne 30.11 2004, oddíl B, vložka 9654,
jménem které jedná: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kameník, člcnpřcdstavenstva

(dłźlev texĺu létĺl,smlouvy jen účąstníkSdruženínebo dalšíúčastníkSdľuženĺ)

V případě změny údajůuvedených v bodě l a 2 ělänku I této smlouvy je povinna smluvní
strana, u kteľézměna nastala, informovat o níđruhousmluvní stľanu, a to průkazným způsobem
a bez zbýečnéhoodkladu. V případě, žez dtxodů nedodrženíncbo porušcnítóto povirurosti
dojde ke škodě, zavazuje se stľana, která škodu způsobila, tuto nahĺadit.

n.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je zhotovęní díla
'NuselsĘ

most _x676 - sanace' Pľaha 2 a 4, č.akce
999507$.

Předmětęm veřejné z-akázky je sanace mostu, všech čiĺstíspodní stavby, nosné konstrukce
a v'.ýměny pffslušenstvírnostu.

Stavbaje předpokládána v tomto rozsďru:

o Příprava uzemi - kácení kolidujícíchstromů a zpevněni ploch pro lešeníu pilířů,provizorní
komunikace v parku Folimanka, demontĺížkolidujícíchstožálrůveřejného osvětlení (Vo)
pod mostem u opěr.

o Sanace betonových povrchů podhledu nosné konstrukce zc zavěšené lávky.

o Sanace betonových povrchů opěr a pilířůz dočasnéholešení-

o Sanace čelanosné konstrukce azź.lľěmézdi opěľ z dočasnéholešení.

. Sanace dilatačníspiíry mezi fubusem metra a opěrou oPl.
o Sanace úložnýchkyvných stěn na opěr:ĺch.

. Výměna konstrukce chodníkůna mostě - zbouľání stavajícíchchodníkoých desek a
betonáž nov'ých.

. Výměna chodníkoých dilatačruch závěrű.

o Zbovźni stávajícířímsy středního dělícíhopĺásu při doěasném přeloŽení stožáru veřejného
osvětlení na mostě.

o odstraĺrěnísüívajícívozovĘ včetrrě izo|ace-

. Výměna odvodňovačůvčetně svislých svodů.

o Zřízęnínové izolace mostovĘ a vozovky na nosnékonstľukci a karlovské opěře oP l -

r Novéobrubďky a svodidla podél okrajůvozovĘ na nosné konstrukci a karlovské opěře
oP1.
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Nový střední dělícípás a osazení nových stoŽarůveř'ejného osvět]ení na nosné konstrukci a
karlovské opěře oP l .

Náhradní výsadba a obnova tnemí po dokončenísanace mostu.

Součástíplnění předmětu je dále:

o Dokumentace skutečnéhoprovedení, zaměření skutečnéhoprovedení v dig. tbrmě vč.
potvrzení o jejím předání na ÚRM : Útvar rozvoje města, odbor prostoror1ých inÍbrmací
(oPI)' oddělení digitální mapy Prahy (DMP), Vyšehradská57,Praha2.

o ZajĹšténíDIR na dopravní omezení a vše s tím souvisejíci.

. Zajištěnípovolení pĺacív ochranném pasmu metra _ pľáce v tubusu metra, zajištěnínočních
výluk.

o 7'pracovátní Realizačnídokumentace (RDS).

o Měření vibrací.

o Měření hlukové zźltěžea po opľavě (ve výši max. 100 000,- Kč).

o Zajišténíinžen;ýrskéčinnosti k získánípotřebných vyjádření a povolení.

. Zajištěnípotřebných koordinací.

o 7pracování a předjedn'íníDIo.

. Zajištěníumístěníinfo. tabule MHMP.

Podrobnějšípopis předmětu plnění je proveden v dalšíchč:ĺstechzadátvací dokumentace, které
obsahují projektovou dokumentaci doplněnou o ýkazvýměr a soupis prací adodávek.

IIr.
Doba a místo plnění

Předpokládaný teľmínzahájení plnění předmětu veřejné zakánĘ jez

po podpisu smlouvy a v závĺslosti na vydání DIRu a přidětení finančníchprostředků

Předpokládaný teľmínukončeníplnění: konec roku 20ló

Lhůta plnění uvedená v kalendářních dnech: 1399 dnů (dle HMG v nabídce)

Součĺástísmlouvy je jako příloha č.l slepý časoýHMG prací v kalendářních dnech.

objednatel si vyhľazuje právo změny termínu zahájeni plnění veřejné zakávky v zĺvislosti na
přidělení Íinančníchprostředků, vydání DIR a koordinaci s osüatními investory.

objednatel si vyhľazuje možnost posunů smlouvou starrovených termínůdokončeníplnění veřejné
zakázky s ohledem na svéprovozrrí a organizaćni potřeby a vybranému zhotovitelí z takového
posunu nemůževyplývat právo na účtovĺĺníjakýchkoliv smluvních pokut, nav'.ýšenícen čirľíhĺad

a

a

škod.

Ą
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Místem plnění veřejné zakázky je Nuselský most na rozhľaníPrahy 2 a 4

ry.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.II. této smlouvy je stanovena jako
nejvýše přípustná, zahtnujícívšechny náklady souvisejícís konrpletním zlrotovením díla
v souladu sę zadáyací dokumentací.
Ceny rovněŽ obsahují veškerépotřebné náklady v položkách soupisu ýslovně neuvedené.

2. Celkem cęna7adílobez DPH: 205 866 959,- Kč

DPH20"/"z 41173392,-Kč.

Cena celkcm včetněDPH: 247 040 35ĺ,-Kč
3. Podmínky překročeníceny

3.1. Cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakazky překľočito 2 procenta
odpovídajícímíře inflace, avšak pouze v případě, žemíľainflace přelaoěí 2 %
podle oficiálních údajůČeskéhostatistického úřadu. Míra inflace bude pro účelytéto
veřejné zakávky vyjádřena přírůstkemprůměrnéhoľočníhoindexu cen stavebních pľací,
ktery vyjadřuje pľocentuĺílnízměnu pruměmé cenovéhladiny za poslední kalendářní rok
oproti pruměru za předchozĺ kďendářní rok. K naýšenímůžepoprvé dojít v rcr;e 20ĺ4,
a to o míru inflace za období roku 2ol3.v případĄ ž-emíra inflace bude záporná (deflace),
bude cena za plnění veřejné zakázky sníŽena oproti nabídkovéceně.

3.2. Ceĺuje možno po dobu trvĺĺnísmlouvy na plnění veřejné zakázky překľočitv pŕípadě,že
dojde ke změnírn daňových právních předpisů, kterébudou mít prokazatelný vliv na ýši
nabídkovéceny' a to zejménav pffpadě zýšeru sazby DPH. V případě, že dojde ke sníŽení
sazby DPH, bude cenazaplnění veřejné zakázĘ sníŽena oproti nabídkovéceně.

3.3. Z jakýchkoliv jiných důvodůnesmíbý cena měněna

5. Součĺástíceĺy zazhotovení dílaje:

poIožka Cena bez DPH DPH 20% Cenąvč.DPH

C ena za" zpr acov áni r ealizaěni dokumentace
(RDS)

6.137.793,00 1.227.558,60 7.365.351,60

Cena za dokumentaci skutečnéhoprovedení,
zaméÍęnjskutečnéhoprovďení v dig. formě vč.
potwzení o jejÍm předání na URM 667.698.00 í33.539.60 801.237.60

Cenazadlažsbnímateriiál ajeho odvoz na
skládku TSK

10.000,00 2.000,00 12.000,00

Cęnaza, DIo - projekt arealizac'e

15.180.487,00 3.036.097,40 18.216.584.40
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Cena za zpracov ani podrobnć paspoĺtizace a
rcpasportizace přilehlých objektů (domů,
oplocení, apod.) přď stavbou a po stavbě 180.961.00 36.192,20 217.153.20

Cenaza měřęní vibrací v pruběhu v,ýstavby

94.612,00 18.922,40 113.534.40

Cenzza měření hlukové zátěže před a po opravě
(ve ýši max. l00 000,- Kč)

94.612,00 18.922.40 113.534,40

Cenaza informačnípanel stavby
(Max. cena z-a ćýři informaění panely bude
66 68l'00 Kčbez DPH.) 56.680,00 11.336,00 68.0'ĺ6'00

Tyto položIry jsou zahrnuĘ do celluvé ceny díla ą zĺźroveňzde tnedeny scłmostątně.

5. Platnost cenové nabídky je do 3l.l2.20l3

V.
PlatebnípodmínĘ

l. Úhradu za plnění veĘnéz.akázky se provede v českéměně, případně vjiné rněně platné
v buđoucnuna územíCR. Příslušnéplatby se uskuteční,vŽdy na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného zfiotovitelem. Splatnost dílčíchdaňových dokladů i konečných (faktur)
musí byt nejméně 1 měsíc od doruěení objednateli. Teľmínemúhĺadyse ľozumíden odpisu
platby z llćtu obj ednatele.

2- Zhotovitel je povinen dodržovat faktuľačnípodmínky tak, aby byla doložena účelovostfaktur
včetně specifi kace jednotliých způsobilých rl.ýdajů.

3- Zhotovitelje povinen průběŽně vystavovat daňové doklady objednateli v závislosti na plnění
veřejné zakázĘ.

4. Veškerédaňové doklady je zhotovitel povinen zasílat na adresu objednatele. Jako odběratel
však musí byl vždy uveden:

Hlavní město Praha
IČo00064581
Maľiĺánskénáměstí 2,Ilo 00 Praha 1

zastoupené TSK hl. m. Prahy
Riásnovka 770/8,l10 15 Praha l

5- Veškeľéúčetnídoklady musejí obsďlovat nfleŽitosti daňového dokladu dle zákonač.23512004
Sb., o danl zpřidaĺléhodnoty, v platrém zněni. V pffpadě, žs, Ĺlč;ętnidoklady nebudou mít
odpovídajícínáleŽitosti, je objďnatel oprávnén zasLatje ve lhůtě splatnosti zpět vybranému
złlotoviteli k doplnění, aniŽ se tak dostane do proďení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžetznovu od opětovného zaslránináiežité doplněných čiopravených doktadů.

6. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat v5plněnou tabulku aktivace HIM, která je
přílohou této smlouvy. V tabulce budou v1plněny pouze poloŽky ýkajícíse dané stavby v Kč
s DPH.

7. Zhotovitel souhlasí, žev pÍfipadénepřidělení finančníchprostředků, má objednatel právo od
smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.
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vt.
PodmínĘprovedcní díla

l. objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště. Zápis o přcdání stavcniŠtě je
proveden přímo v SD, nebo jc nedílnou součástístavebního deníku (SD) jako jeho přĺloha.

2. Doba p|nění dĺla se přiměřeně prodluŽuje:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
b) nebude_li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
c) při zastavenĺ prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu r.yššímoci (pokud není

zavinění na straně zhotovitele)
d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými náiezy.

3- Zhotovitel je povinen minimiílně 600/rveŕejné zakáľ:ky rea|izovatvlastními kapacitami. Úda.je o
všech subdodavatelích jsou uvedeny v příloze č.3 této smlouvy.

vu.
Kontrola prací a vedení stavebnÍho deníku

objednatel je oprávněn provádět pruběžnou kontrolu prací svými praoovníky' ľesp. osobou
zmocněnou. V případě zjištěnízźlvadučinízázrram do stavebního deníku s požadavkem na
jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavebru deník bude na stavbě veden ode dnejejího zahájení do řádného ukončeníprací včetně
doby na odstraĺlěnívad anedodělků, a to způsobem obvyklým.
Záznamy o pruběhu prací, kontrolách přejímáníprací a všech dalšíchskutečnostech budou
zapisovány denně.

Během pracovní doby musí byt stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.

Denní zázrlarĺry budou čitelnéa objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu
na první straně stavebního deníku.

Denní záznamy musíobsahovatzejména mnoŽství, místo a způsob provedení prźrceamnožství
zabudovaného materiálu, údaje o počasí,odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich
vyhodnocení' odchylky od projektu.

VeškeľépoŽadavky zhotovitele vučiobjednateli uvedené ve stavebním dęníku musí b;it
podepsłínyobjednatelem nebo uvędeno stanovisko obj ednatele.

3- Po skončenístavby pŕevezrne objednatel originál stavebního deníku ďe stavebního zĺíkona.

4. Současně se stavebním deníkem jenezb5,tnévéstStavębní deník víceprací.Pro jeho vedení
platí stejné povinĺlosti jako pro stavební deník.

vIII.
PřejímĺínídíIa

1- Po provederu díla, objekfu / event.jeho samostatné ćásti/ wzve zhotovitel objednatele k předĺání
a pÍevzetíukončenéhodíIa zápisem do stavebního deníku nejméně l týden předem. PĘímací
řízeníse uskuteění v místě stavby. objednatel se zavazuje přejímacířízęnív této lhůtě zahájit.
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2. o přejímacílrrřízenísc vyhotoví zápis, který podepíšízástLlpci obotl snlluvl'tích stran. t)robné
vady a nedodělky' které nebránĺ uŽití díla ke stanovenému účelu.ne.isou důvoden, pro ktcrý by
objednatel mohl převzetí odmítnout.

3. V přĺpadě zjištěnívad při přejímacím řízeni, budou tyto sepsánv v zápise o předání a přcvzetí a
dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Postup při přejĺnacímřizeni pro oclstraĺlěnévad a nedodětků je stejný / čl.Vill. I - 2 /.

4- Pľáce, kterébudou zakĺyty nebo se stanou nepřístupnými, pľověříobjednatel na ztlklaĺJ,ě výzvy
ve SD minimálně 3 dny předem a po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne
od této výzvy. Pokud tak neučiní,má se zato,že provedené práce jsou v pořádku a zhotovitel je
oprávněn pokračovat v dalšíchpracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkľytí
těchto prací' je zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Nebude-li zjištěna vad'a, za kterou
odpovĺdá zhotovitel, bude hrazeno odkýía uvedení do původníhostavu objednatelem.
Zakłyje-Ii żlotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené vpředchozím oásbvcibęz souhlasu
objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrý a uvéstdo původníhostavu na svůj
náklad, i kdyžnebude žÁdnávada zjištěna.

3. V případě přejímrání dílčíčásti stavebního díla musí byÍ vŽdy zhotoven zápis s popisem
předávané části' kteý podepíšízástupci obou smluvních stran.

4. objednatel požaduje, aby zhotovitel předloŽil k přejímacímu řízenístavby tyto doklady:
oľiginál SD
výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD čiv TP TSK
atesty pouŽitých materiálu a prohlášení o shodě
dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby - 3 paré _ s vyznačen;ýĺnizměnami
zaměření stavby jak v písemnépodobě, tak v digitílníformě na CD (lx pro Únv a lx pro
TSK - odd. 5300)
doklad o předání geodetického zaměřenína ÚRM
vyičtovĺĺnílikvidace vybouraného materiálu
protokoly o materiálu předaném čivyzvednutémze skladu TSK
hospodďení s odpady, doklad o likvidaci odpadů
vyjádření správců inž.sítí_ souhlas s přejímkou

Zhotovitel je povinen po dohodě dodat případnédalšídoklady, které bude v souvislosti s
kolaudačnímřizením (resp. předčasným užívámm)požzdovatstavebníúřad, Policie ČR,čijiný
účastníkkolaudaěního ŕizęni-

5. V případě předčasnéhovżivźnikomunikace objednatel dílo nepřevezÍne' přejímku pouze zahájí
a obě strany uzavřou ,,Dohodu o předčasnémvžívźnístavby" dle ust. zátkona č.183/2006 Sb
Sb. o úzęmnímplanování a stavebním řádu ( Stavební zékon).

IX.
Záručnídoba

1. Z,aÍUčrndoba díla je dohodnuta na 60 měsíců'

2. ZaÍućil dobazaěneběžet od okaĺnžikupředínípľovedenépráce objednateli.

x.
SmluvnípokuĘ
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obě strany se dohodly takto:

l. Smluvní pokuta za ptodleni sjednaného termínu řádného ukončenĺplnění předmětLl veřejné
zakfuky (předání kompletně dokončenéhodíla), a to v minimální výši 0,5% z celkové cerry
veřejné zakázky bez DPH zakaždý den prodlení,

2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu oĺlstľaněnívad a nedodělků z přejĺmacího
řízení(dle zápisu zpředání a pŕevzeti díla), a to v minimální l'lýši 0.Ol% z celkové ceny veřejné
zakázky bez DPH za každýden pľodlen i a za každou vadu.

3. Smluvní pokuta za nedodrženídohodnutého termínu pro oclstranění vad zjištěných v záruč,ni
době' za něž zhotovitel odpovíd á', a to v minimální výši 0,01 %o z celkové ceny veřejné zakźvky
bez DPH, zakaždou vadu a každý den prodlení'

4. Smluvní pokuta v případě, že nékterá částpředmětu veřejné zakázky nebude splňovat
parametry poŽadované objednatelem přičemŽ toto nebude brłĺnitdalšímuvylŽití předmětu
veřejné zakázky obvyklým způsobem, a to vminimální vyši 0,l %ó zcelkové ceny veřejné
zakazky zakaždý den trviání tohoto stavu,

5. Smluvní pokuta za neplnění smluvních povinností dodavatele , v souladu s relevantními
právními předpisy, technichými normami nebo rozhodnutími orgánů státní spľávy ěi
samosprávy, a to ve výši 2 oÁ z ýše nabídkové cęny za každý jednotliý případ,

6. Smluvní pokuta za znlěnu zajištěnísubdodavatelského systému bez písemnéhosouhlasu
objednatele, a to Ve výšíl0 % zýše nabídkovéceny zakaždý jednotlivý případ,

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhĺadoufaktury nebo jejíěasti v dohodnutych termínech
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výšio,o|yo za každý den prodlení z dlužné
ěástky.

Celková ýše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a srnluvní pokuty mohou byt
kombinovłány (tzn., Že uplatnění jednésmluvní pokuĘ nevylučuje souběŽné uplatnění jakékoliv jiné
smluvní pokuty).

Ve všech případech platí,žeúhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náfuadu škody
způsobenéporušenímpovinnosti, na kteľou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doruěení oznámení o uloženísmluvní pokuty
objednatelem vybranému zhotoviteli. oznámení o uloženísmluvní pokuty musí vždy obsahovat
popis a časovéurčeníudálosti, která vsoulađusuzavřenou smlouvou zakLádá pľávo objednatele
účtovatsmluvní pokutu. Oznámeru musí dále obsahovat informaci o způsobu úhĺadysmluvní
pokuty. objednatel si vyhĺazuje právo na určenízpůsobu úhľadysmluvní pokuty, a to včetně
formou zápočhlproti kterékoliv splatné pohledávce vybľaného zhotovitele vůčiobjeđnateli.

xr.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, Že bude plnit veřejnou zakázf<u s vynaloŽením veškeréodbomé
péčetak, aby nedošlo k:

a) porušeníobecně zőxanýchpředpisů,

-8-



b) porušenísmluvních podmÍnek,

c) porušenípŕíkazűdaných zadavatelem,

d) zničení',ztÍtltč,,poškozeníčisníŽeníhodlroty majetku zaďayaLe|e, veřejnćho majetku či
nrajetku třel.ích osob.

2- Za případnéškody' které vzniknou V souvislosti s činnostízhotovitęle' ncse tento
zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpověĺJnosti se však můŽečástečně
nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, Že škoda vznikla v
jednoznačnépříčinnésouvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na
možnývznik této škody předern prokazatelně upozornil.

3. Zhotovitel neposkytne Žádné informace týkajícĺSe této stavby dalšímosobám' s výjimkou
ředitele TSK, technicko-investičního náměstka TSK a stavebního dozoru objednatele.

4- Na zĺíkladěusnesení č.2026 Rady hl.m. Prahy ze dnę 11.l2.2O07 je zhotoviĹel povinen umístit
na viditelném místě informačnípanel stavby. Inforrnačnípanel musí byt v souladu s Manuálem
grafických a konstrukčních standaľdůpro tvorbu inforľnačníchpanelů staveb Hlavního města
Prahy, l<teý zhotovitel obdrŽel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

5. Součástísmlouvy o dílo je popis trasy dodávky asfaltové směsi z túavníi záÄožnístacionĺĺrní
obďovny se zaÍizeníma technologií pro vyrobu hluk snižujícíasťaltovésměsi na místo plnění
veřejné zakézky. Umístění stacionárních obaloven musí byt v souladu s bodem 8-4. kvalifikační
dokumentace.

6. Zhotovitel si vlastnírn nĺĺkladernprojedná azajistíprostoľpro zaÍizenístaveniště.

7. Zhotovitel si před rea|izacípřípadně zajistí aktualizaci vyjádření správců poduličníchsítí.

8. Zhotovitel souhlasí s tím,aby smlouva na plnění této veřejné zakźvJqbyla uvedena v Centľální
evidencí smluv Technické správy komunikací hI. m. Prahy (CES TSK) vedenó Technickou
spnívou komunikací hl. m. Prahy' kteráje veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačenísmlouvy a datum jejího podpisu-

9. Zhotovitel nepovažuje skutečnosti uvedené ve smlouvě na plnění tétoveřejné zakźvky za
obchodní tajernství ve smyslu $ t7 obchodního zíkoníkua uděluje svolení k jejich užitia
zveřejnění bez stanoveď jakýchkoli dalšíchpodmínek.

l0. Zhotovitel prohlašuj e, žeznápodmínky a podklady zadáni této veřejné zakázky, že je uznétväza
ľozhodujícípro smluvní poměr' že je dokonale sęzniímen s místnínripoměry důleŽitými pro
úspěšnépľovedenívšech prací, že podrobně zváĚ1l a ocenil způsob provádění všech prací
potřebných pro plnění zakázky a to i těch, kterénejsou součástípředloženéhoýkazu vyměr, že
Ęrto všechny práce ocenil ve svénabídce, a žena tyto práce nebude požadovat žádnéz',nýšení
nákladri v průběhu stavby.

1l.Zhotovitel bude dodrŽovat podmínĘ Stavebního povolení a vyjádření dotčených orgĺínůstátní
spnívy a správců poduličníchsítí.Bude spolupracovat s majiteli i nájemci přilehlých objektů.

12. Realizace zakáz1q bude respektovat podmínky DIR.

13. Před odevzd:ĺním díla předá zfiotovitęl objednateli DSPS a veškerédoklady potřebné ke
kolaudaci: nakládání s odpady, qýsledky zatěžovacích zkoušek, prohlášení o shodě na všechny
použitémateriály, protokoly o materiálu přeđanémčivyzvednutém ze skladu TSK, souhlas
spľávcůinž. sití s kolaudací.

l4.Zhotovitel budę dodržovat podmínky majetkoprávních smluq smluv o přeložkách, nĺjemních
smluv nebo smluv o budoucích věcných břemenech.

15. Zhotovitel provede veškerépráce vyplývajícíz realiracę stavby a kolaudačníhořízęníse
zahájenim nejpozději do 2 dnůod,ýzvy objednatele, pokud nebude domluveno jinak'
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ló. Lhůty jsou uvecĺeny v kalendářních dnech.

17. Zhotovítel povede stavební deník, kteý budc na stavbě vŽdy přístupný.

18'Zaká'zka bude prováděna v souladu s platnými ČsNu Techĺickými poclmínkami TSK, TKP.
Pŕed zahájením bucle vyhotoven a schválen Kontrolní zkušebníplán. ktený btlde v průběhu
realizace dodrŽován. Po dokončeníbude provcdeno vyhodnocení, ktere bude předáno správci
k odsouhlasení.

19.Zhotovitel předloŽí při přejímce stavby přejímacízkoušky hotovéúpravy provedené zkušební
laboratoff akľeditovanou pľo tento typ zkoušek a dálę předloŽí naměřené hodnoty parametrů
pľovoznízpůsobilosti vozovky, eventuęlně dalšízkoušky a měření, jak jsou t-lvedena v zadávací
dokumentaci stavby. Všechna měření parameü'ů provozní způsobilosti vozovky budou
prováděna podle platných ČsNz:ol 75 a736177 zaíízěnímisplňujicí podmínky těclrto norem.

20. Veškerý dlažebnímateriáI, kteý nebude následně pouŽit zpěÍna komunikaci, bude vyčištěna
odvezen do skladu TSK, v souladu s pffIohou,,Hospodďení s vybouraným materiálem''.

2l.Zbotovitel prohlašuje, b jakákoliv změna subdodavatelského zajištěnízakázky bude
odsouhlasena objednatelern,

22. Zhotovitel se zavazuje k plnému a efektivnírnu vyržitípracovní doby dané konkľétním
stavebním povolením.

Z3.Zhotovitel souhlasí s tím,žev případě nepřidělení finančníchpľosťedkůz rozpočtll hl. m.
Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.

24- Zhotovitel se zavazuje, žev souladu s ust. $ 62 odst. 3 zźlkona předloŽí zadavateli před
uzavřením smlouvy originály nębo riředně ověřené kopie dokladů prokazujícíchsplnění
kvalifikace. Nesplnění této poviĺrnosti se povaŽuje za neposkýnutí součinnoštik uzävľęĺ
smlouvy ve smyslu ust- $ 82 odst'4 zátkona č,.137/Ż006 Sb., o veřejných z.akazkách ve znění
pozdějších předpisů.

25.Zhotovitel je povinen předat objednateli informace uvedené v $ l47a odst. 4 a 5 zékonač'
13712006 Sb., o veřejných zakázkách ve zněni pozdějších předpisů, v elektronické podobě
souborem ve formátu pdf, opatřeným certifikovaným podpisem dodavatele. Informacďbudou
zasí|ány v zál<onných termínech na adresu: katerina'holuatkova@tsk-praha.cz.

XII.
Ző.ľěrečnäujednání

1- Zĺněĺytéto smlouvy mohou byt realizovźny pouze formou písemných dodatlců, kterébudou
platné jen budouJi potvrzené apodepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stľan.

2. otazky touto smlouvou neupftlvené se budou řídit příslušnýmiustanoveními zéi<onač,.5l3/199I
sb.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti provedeních, znichžkaždémáplatnostoriginálu.

4. Nedílnou souěĺĺstítétosmlouvy jsou přílohy:

. Slepý časo'ĺ1ýharĺnonogram prací v kalendářních dnech
(příloha č.1 smlouuy)

o kalkulace ceny' poloŽkoý ľozpočet
(příloha č.2 smlouvy)
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a

a

a

seznam subdodavate|ů
(pł|ílohač'3 smlouvy)

tabulka aktivace HIM
(příIohu č.4 smlouvy)

hospodďenĺ s vybouľaným mateľiálerrr
(příIoha č.5 smlouvy)

doloženízaj|šténídodávky asfaltových směsí - popis tras z obaloven
(pĺYilohač.6 smlouvy)
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