Smiuvni strany:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sidlo: Masarykova 1000/3, 400 01 Usti nad Labem
jednajict: PhDr. Petr Koura, Ph.D., feditel
e-mail:
IC: 27309231
DIC: CZ27309231
bankovni spojent:
zapis: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil O, vioZka €. 210
déle jen ,objednatel”, na strané jedné,
a
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.0.
sidio: Praha 5, Malatova 395/13, PSC 150 00
jednajici: Doc. ak.arch. Roman Brychta, jednatel spoleénosti
e-mail:
IC: 27118436
DIC: CZ27118436

bankovn{ spojeni:
zapis v obch.rejstiiku; Méstsky soud v Praze, oddil C, vioZzka &. 97638.

déle jen ,zhotovitel”, na strané druhé,

uzaviraji nize uvedengho dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU O DiLO
uzaviend podie ustanoveni § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 8b. v platném znéni (Ob&ansky
zakonik)

PREAMBULE

1. Tato smiouva o dilo je mezi smiuvnimi stranami uzaviena na podkladé pfimého zadani
tykajici se expozice ,Collegium Bohemicum, o.p.s. — vystavba muzejni expozice Nasi
Némci*. Zhotovitel jiZ proved! zhotoveni Projektové dokumentace expozice Collegium
Bohemicum, 0.p.s. — vystavba muzejni expozice Nasdi Némci‘, a to na zakladé smiouvy o
dilo ze dne 25. 11. 2011, ve znéni pozdéjSich dodatki (dale téZ ,Pivodni projektova
dokumentace”).

2. Zhotovitel prohiaduje, 2e Sinnosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podie této smiouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikdni a ma veSkerd potfebna opravnéni k jejich
provadéni. Pro tyto &innosti je piné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné, pod
viastnim jménem, na viastni odpovédnost, prostfednictvim svych zaméstnancu, kterymi
disponuije v potfebném pottu a kvalifikaini skiadbé.

3. Znhotovitel prohladuje, Ze mu vykon &innosti neby! dofasné soudem pozastaven nebo
zakazan podle zakona &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni

proti nim,

Clanek 1.
Pfedmét smiouvy

1.1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila vrozsahu a za
podminek danych touto smiouvou, a to vetapach a ve specifikaci dle této smilouvy, a
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zavazek objednatele k zaplaceni smiuvni ceny za provedeni tohoto dila. Pfedmétné dilo
se dale touto smiouvou oznaduje jako ,difo” nebo ,Pfedmét pinéni’.

1.2. Predmét pinéni je rozdélen na nasledujici Casti - etapy:
1.2.1.  Uprava stavajici projektové dokumentace a dal$i Cinnosti:

a) aktualizace &asti projektu audio-video vybaveni;

b) aktualizace ¢asti projektu osvétient;

c) celkova revize architektonicko-stavebni &asti vystavy a zatlenéni do stavajici
projektové dokumentace,

d) revize obsahové &asti za Utasti autorG vystavy (kurator, historik);

e) vizualni manual loga vystavy a jeho uvedeni v $ir§im kontextu vystavy

1.2.2.  Spoluprace pfi vybéru dodavatele vystavy:

a) zpracovani reakci na dotazy od uchazecl ve vybérovém Fizeni;
b) uéast v hodnotici komisi a odborné komentére k hodnoceni nabidek.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle této smiouvy, v souladu s pokyny a
podklady, které objednatel zhotoviteli podle této smiouvy pfedal, zejmena se jedna o:
- Harmonogram zapojeni tymu kurdtora a historikd
- Pozadavky k aktualizaci dokumentace pokud takove jsou

a v prub&hu provadéni dila pfeda, a to vetné jejich pozdéjSich zmén, doplnéni a
upfesnéni. Zhotovite! se dale zavazuje, Ze provedené dilo bude piné provozuschopné a
splfiujici relevantni poZadavky obecn& zévaznych pfedpist, obecnych technickych
poZzadavki v& norem a dle pokyni objednatele, jakoZ i podie objednatelem
odstouhlasenych vizual. Zhotovitel se dale vyslovné zavazuje, Ze dilo bude provadéno a
provedeno v terminech podle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlauje, Ze veSkerou
jemu predanou zadavaci dokumentaci piekontroloval a tuto s pinou odpovédnosti pfijima,
objednatel nenese 2adnou odpovédnost za pfipadné vady teto dokumentace, které maiji
nebo mohou mit jakykoliv viiv na provedeni dila jakoZ i na jeji funk&nost.

Clanek i,
Projektové dilo a jeho zmény, zviastni vykony zhotovitele

2.1. Uprava stavajici projektové dokumentace a dal$i Cinnosti

2.1.1. Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje pro &ast - aktualizace Casti projektu audio-
video vybaveni (déle jen ,AAV").

A) Revize Plvodni projektové dokumentace v Casti audio video;
B) Navrh aktualizace a samotna aktualizace dle sou¢asnych technologickych moZnosti a
standard audio a video technologii a zatlen&ni do Plvodni projektové dokumentace.

2.1.2. Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje pro &ast - aktualizace Casti projektu
osvétleni (déle jen ,AO"):

A) Revize Pavodni projektové dokumentace v Casti osvétleni;
B) Navrh aktualizace a samotna aktualizace dle sougasnych technologickych moznosti a
standardi osvétlovacich technologii a zaélenéni do Puvodni projektové dokumentace.
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2.2.

2.3.

2 1.3. Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje pro &ast - revize obsahové ¢asti projektové
za udasti autord vystavy (kurétor, historik) (dale jen JROR™):

A) Konzultace celkového projektu s objednatelem oznatenym kuratorem vystavy 2
s objednatelem oznagenym historikem vystavy; :

B) Zapracovéni pfipadnych pripominek kurdtora a historika vystavy do Stavajici
projektové dokumentace, odsouhlasenych objednatelem.

2.1.4. Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje pro &ast - celkova revize architektonicko-
stavebni &4sti vystavy a zadlenéni do stavajici projektové dokumentace (déle jen ,CR"):

A) Revize Plvodni projektové dokumentace v jejim celém obsahu;

B) Navrh aktualizace a samotna aktualizace dle sougasnych technologickych moznosti a:
standardy v oblasti expoziéni &innosti a celkové zapracovani do Plvodni projektove
dokumentace, jakoZ i vytvofeni aktualni celkové projektové dokumentace, ve které
soutasné bude zapracovana &ast AAV a AO a CR a ROR (dale téZ ,Aktualni
projektova dokumentace®).

2.1.5. Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje pro Cast - manudl loga vystavy a jeho
uvedeni v 3irsim kontextu vystavy

A) Priprava grafického manualu a loga vystavy v souladu s 8irSim kontextu vystavy;
B) Finalizace grafického manuédlu a loga vystavy podle pfipadnych pfipominek a
komentarl objednatele.

Zhotovenim projektového dila se rozumi zhotoveni vSech projektd, podkladu
nezbytnych pro naplnéni uvedeného stupné a rozsahu projektové dokumentace (PD) a
vykonéani véech stim nezbytné souvisejicich ginnosti, to vée vsouladu s touto
smilouvou a vemi jejimi piflohami a v souladu se vemi dotéenymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, mezi néZ patfi zejména:
predpisy a normy upravujici provadéni projektovych praci;
- pfedpisy a normy upravujici technické a technologické standardy projektovanych
vykond;
- predpisy vieobecné spravni.

Realizace predmétu pinéni, pou#iti subdodavatelu

a)  Zhotovitel se zavazuje, Ze predmétné projektové dilo zhotovi v souladu se zadanim
a v Uplnosti die této smiouvy, a to s vynalozenim veskeré odborné péce, jakou je
mo2no od ného jako od odborné firmy spravedlivé pozadovat, ve vyborné kvalité,
bez vad a nedodélki a pfi dodrZeni viech norem a pravnich predpisd k dilu se
vztahujicich.

b) Zhotovitel bude projektové dilo realizovat jak sam, tak i prostfednictvim svych
odbornych subdodavateld, jejichz vybér je na jeho Uvaze a zodpovédnosti.
K vybéru subdodavatelll nepotiebuie zhotovitel souhlas objednatele, odpovida vsak
objednateli za kvalitu a odbornost jejich préce tak, jako by pinil sam.

2.4. Zmény a dopinéni projektového dila

Zmé&nami a doplnénimi projektového dila (dale jen zmény") se rozumi jednak zmeny

tykajici se rozsahu nebo vécného obsahu dosavadnich (1. jizZ zasmiuvnénych) praci 2

vykoni, jednak dopinéni spodivajici v pfidani nowych (tj. doposud nezasmiuvnénych)

praci a vykon(. Jedna se zejména o nasledujici pfipady:

a) zvétSeni nebo zmenseni rozsahu nebo zména vécného obsahu nékterych
dosavadnich praci a vykond,

b)  vynéti (. Upiné odebrani) nékterych dosavadnich praci a vykon(;




¢)  pridani nékterych novych praci a vykonu.

2.5. Zménami projektového dila podle €&l 2.4. vznikaji viceprace nebo ménéprice.
Vicepracemi se rozuméji prace a vykony, kterymi se plivodné sjednané dilo a/nebo jeho
rozsah vécné a/nebo kvantitativné rozsifuji. Ménépracemi se rozumeji prace a vykony,
kterymi se plvodné sjednané dilo a/nebo jeho rozsah vécné a/nebo kvantitativné omezuji.

2.6. Rozhodnuti objednatele o pfipadném zmenseni rozsahu nebo o vynéti nékterych
dosavadnich praci a vykon(i je zhotovitel povinen akceptovat a je Uginné doruenim
pisemného oznameni objednatele ve formé& zménového listu, ve kierém jsou dotlené
price a vykony specifikovany. Dopad do ceny bude kalkulovan a zasmluvnén
odpovidajicim dodatkem ke smlouvé. Rozhodnuti o zmenseni rozsahu dila nebo o vynéti
nékterych praci a vykonl véak neize platné udinit ve fazi, kdy pfisiudné prace a vykony
byly jiz zhotovitelem prokazatelné realizovany.

2.7. Pfipadné zvétSeni rozsahu nékterych dosavadnich praci a vykoni nebo pfidani
nékterych novych praci a vykonl musi byt vysledkem dohody smluvnich stran a musi
byt zasmiuvnéno odpovidajicim dodatkem ke smiouvé. Takovy dodatek musi byt uzavien
jesté pred tim, neZz maji byt prace na poZadované zméné zapodaty. Pfed uzavienim
smiuvniho dodatku neni objednatel opravnén zapoceti takovych praci poZadovat a
zhotovitel neni povinen takovy poZadavek objednatele akceptovat. V pfipadé, kdy
viceprace budou zhotovitelem realizovany bez pfisluSného dodatku, nevznika zhotoviteli
narok na jejich Ghradu.

2.8. Pokud objednatel po2ada o vécnou zménu (zménu vécného obsahu) projektového dila, je
zhotovitel povinen poZadavek akceptovat, je-li pozadovana zména proveditelna
a pfipustna z hlediska dotéenych pravnich pfedpist a norem. Bude-li v8ak poZadavek na
vécnou zménu uplatnén aZ ve fazi, kdy dilo nebo jeho ¢ast dotéené(d) poZadovanou
zménou bylo(a) jiz zhotoveno(a), povaZuji se prace a vykony zhotovitele realizujici
vyzadanou zménu rovnéZ za viceprace a jako takové budou v pfislusném smiuvnim
dodatku oznaceny a kalkulovany. Narok zhotovitele na zaplaceni jiZ zhotoveného dila,
dotéeného zménou, neni vyZzadanou zménou dotlen.

2.9. Dodatek ke smlouvé vyplyvajici z pfipadnych vy$e uvedenych zmén a dopinéni dila musi
byt vZdy pisemny, nabyvajici platnosti a Ucinnosti oboustrannym podpisem. Smiuvni
strany jsou povinny v dodatku pfesné specifikovat pfisludné vice- nebo ménéprace
vyplyvajici z poZadované zmény dila, vetné jejich ocenéni a pfipadnych dopadi do
dalsich smiuvnich podminek, zejména do terminu pinéni.

2.10. Cena vice- a ménépraci bude sjednana dodatkem.
2.11. Spoluprace pfi vybéru dodavatele vystavy

2.11.1. Zpracovani reakci na dotazy od uchazetu ve vybérovém fizeni bude provedeno aZ na
zakladé pisemné 2adosti (véetné e-mailu) objednatele, a to ve fazi vybéru dodavatele (vyrobce)
vybaveni expozice podle Aktudini projektové dokumentace;

2.11.2. Z Géast v hodnotici komisi a odborné komentare k hodnoceni nabidek od uchazetl ve
vybérovém fizeni bude provedeno a2 na zakladé pisemné Zzadosti (vetné e-mailu) objednatele,
a to ve fazi vybéru dodavatele (vyrobce) vybaveni expozice podle Aktuaini projektovée
dokumentace v pfislu$ném zaddvacim fizeni dle platné legislativy (zejména zékona o zadavani
vefejnych zakazek).
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3.3.

4.1.

42.

4.3.

4.4.

4.5.

Clanek fil.
Projektové vystupy, forma, mnozstvi, vicetisky

Zhotovené projektové dilo pfeda zhotovitel objednateli ve formé tiéténych a digitainich

projektovych vystupi takto:

a) Aktuaini projektové dokumentace bude vyhotovena v 6-ti vyhotovenich pouze pro
objednatele, a o v tidténé i elektronické podobé.

Pokud jde o digitéini podobu proiektového dila, tato bude &asteéneé citovateina a pro tento
Géel je stranami dohodnut nasledujici software v citovanych nebo vy3Sich verzich, resp.
nasledujici formaty soubort (dale jen ,softwarové prostiedi’). cela kompletni vykresova
dokumentace v — pdf. souborech, grafika — pdf. souborech, texty ~ doc; tabulky - xis;
pfipadné ruéni zakresy &i kopie — jpg nebeo tif nebo pdf, vykaz vymér a specifikace — xisx.

Poéty paré uvedené v &. 3.1. jsou zahrnuty vcené dila podle &. V. této smiouvy.
Zhotoveni dalich tisténych nebo digitélnich paré (déle jen .vicetisky") je vicepraci
kalkulovanou podle &l 2.10. této smiouvy.

Clanek IV.
Terminy zhotoveni projektového dila

Etapa Ggrava stavajici projektové dokumentace a dalsi innosti:

Lhita pro realizaci dila v rdmci etapy Uprava stavaijici projektové dokumentace dle
ustanoveni &l I odst. 2.1. nejpozdéji do 140 pracovnich dni od podpisu této Smiouvy
bez zapodteni Easu kontroly objednatele.

Etapa Spoluprace pfi vybéru dodavatele vystavy:

Lhita pro relizaci &innosti vtéto etapé bude stanovena dle aktudlnich pozadavki a
pokynii objednatele tak, aby bylo zaji§téno spinéni IhGt v pFisludném zadavacim fizeni dle
obecné zavaznych pravnich pfedpist (zejména zékona o zadavani vefejnych zakazek).

Terminy podle &. 4.1. a 4.2. plati za pfedpokladu, Ze objednatel fadné a véas dodal
vedkeré podklady a poskyti veskerou soudinnost, které jsou pro zhotoven! dila &i
pfedmétné etapy dila nezbytné a na jejichz dodani a poskytnuti se smluvni strany
prokazateing dohodly. To plati nejen pro podkiady pfedkiadané objednatelem zhotoviteli
spolu s podpisem této smiouvy nebo v urdité hité po tomto podpisu, ale i pro podklady a
soudinnost, jejichZ nutnost popfipadé vyvstane aZ nasledné v prubéhu pinéni a povinnost
objednatele je zhotoviteli dodat, resp. poskyinout k urfitému datu, bude pisemné
zachycena v zapisu. Pfipadné zpoZdéni s dodanim nezbytnych podkladu jde k tiZi
objednatele podle &l. 4.5.

Prodieni objednatele s pinénim kterékoli z jeho povinnosti podle pfedchazejiciho odstavce
ma vliv na pinéni povinnosti zhotovitele podle smiouvy jen v pfipadé, kdy (i) to z okolnosti
a z povahy poruSené povinnosti objektivné vyplyva a (ii) kdy zhotovitel na dlsledky
prodleni objednatele upozomil v souladu s pfedchazejicim odstavcem.

Terminy podle &. 4.1. az 4.6. se prodiuzuji o totoZny pofet dni jako &ini prodieni
objednatele s predioZenim podkiadi a poskytnutim soucinnosti podle &l. 4.4.
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5.2.

Clanek V.
Cena a platebni podminky

Celkova cena za kompletni pfedmét pinéni etapy oznacené Uprava stavajici projektové
dokumentace a dal€i ¢innosti je sjednana dohodou v celkové vysi 606.000,- K& bez
DPH a je cenou nejvy$e pfipustnou a plati po celou dobu pinéni této etapy dila.

Jednotkova cena za kompletni pfedmét pinéni etapy oznatené Spoluprace pii vybéru
dodavatele vystavy je sjednana dohodou v hodinové vysi 850,- K&/1hod bez DPH, pius
pfipadné cestovni nahrady die pfisiudné vyhlasky nad 15 km od sidla zhotovitele a je
cenou nejvyse pfipustnou a plati po celou dobu pinéni této zakazky.

Vy$e uvedené ceny neobsahuji DPH, ktera bude Gétovana v souladu s pfislusnymi

pravnimi pfedpisy platnymi v dobé opravnéné fakturace zhotovitele.

Cena pfedmétu pinéni etapy oznatené Uprava stavajici projektové dokumentace a
dalsi Cinnosti v déleni die jednotlivych Casti:

Vykonova faze Honoraf v K&*
Faze 1 — Aktualizace Technického projektu pro provedeni 1. A 2. | 608 500,-
Casti vystavy, spoluprace s vytvarnikem (grafikem)
a) aktualizace Casti projekiu AV vybaveni 150 000.-
b) aktualizace ¢asti projektu osvétieni 30 000,-
¢) koordinace a celkova revize architektonicko-stavebni &asti | 160 000,-
vystavy,
d) revize obsahové Easti za U¢asti autort vystavy 30 000,-
e) vizuadlni manual loga vystavy a jeho uvedeni v §irSim | 201 500,-
kontextu vystavy
tisk @ kompletace dokumentace 35 000
Féze 2
Spoluprace pii vybéru dodavatele o
Celkovy honoraf 606 500,-

5.3.

5.4,
5.5

5.6.

5.7.

5.8.

Cena uvedena v ¢l. 5.1. se vztahuje k dilu v rozsahu dle ¢l. ll. této smiouvy. Cena
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici se zhotovovanim dila v uvedeném
rozsahu dle této smiouvy véetné pripadnych poplatkd.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy na predmét pinéni dila.

Cena etap — faze dila 2.1. Uprava stavajici projektové dokumentace a dal§i &innosti  a
2.11. Spoluprace pfi vybéru dodavatele vystavy bude hrazena vZdy po fadné a Gplné
realizaci té které etapy, po podpisu pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami, a
to na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Faktury zhotovitele musi splfiovat vdechny naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o
DPH v platném znéni.

Splatnost faktur zhotovitele je 30 dni ode dne doruleni faktury objednateli. Zpusob
placeni je zasadné bezhotovostni, z uttu objednatele na (ifet zhotovitele. Za den Ghrady
placené ¢astky se povazuje den, kdy byla pfedmétna Eastka odepsana z uétu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé uzavieni této smiouvy neni “nespolehlivym platcem” ve
smyslu § 106a zakona o DPH a zavazuje se, Ze v pfipadé, Ze se v dobé pinéni smiouvy
nespolehlivym platcem stane, oznami tuto skutecnost neprodiené pisemné objednateli.




5.8.

6.1.

8.2.

6.3.

6.4.

8.5.

Zhotovite!l prohladuje, Ze jeho Géet uvedeny v zahlavi smiouvy o dilo je Gétem, ktery je
spravcem DPH zvefejnén zplusobem umoZiujicim dalkovy pfistup a ze zlstane takovym
uctem po celou dobu Gginnosti této smiouvy.

.Ukéze-li se prohlaeni zhotovitele dle odstavce 5.8. a/nebo 5.9. tohoto d&lanku

nepravdivym, & prestane-i v dobé Uginnosti smiouvy platit, nebo nastane- li jina v

ustanoveni § 109 zakona o DPH pfedvidand skutetnost zakladajici vznik rugitelskénho

zavazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daf z pfidané hodnoty, je objednatel

opravnén

a) bez védomi zhotovitele daf véfiteli (spravci dané) zaplatit a vznikly narok viudi
zhotoviteli jednostranné zapodist na jeho splatné i nesplatné nebo budouci
pohleddvky viéi objednateli nebo

b)  zadrzet &astku ve vy§i DPH do jejiho prokazatelného zaplaceni zhotovitelem nebo .

¢) utinit jina vhodna opatfeni k zajidténi budouciho naroku vigi zhotoviteli z davodu
spinéni ruditeiského zavazku za nezaplacenou dafi zhotovitelem

d) nebo/vedie toho od této smiouvy odstoupit.

Cianek V1.
Souéinnost objednatele, kontrolni dny projektu

Soucginnost objednatele
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli pfi zhotovovani projektového dila

pribéznou soudinnost nutnou z jeho strany k tomu, aby realizace dila probihala hladce
a bez zbytednych zdrZeni a byly dodrZeny sjednané terminy. Soudinnost objednatele
spodiva zejména v pfedkladani potfebnych pisemnych podkladl o viastnictvi dotCenych
pozemk( a staveb, v priibéZnych operativnich konzultacich formou kontrolnich dnu
projektu a v dodrZovani viech smiuvnich nebo jinak prokazateing dohodnutych termind.

Kontrolni dny projektu
Kontrolni dny projektu (dale téZ ,KDP‘) jsou pravideiné kontrolni, konzultatni a

koordinaéni porady zhotovitele s objednatelem, jejichz Gcelem je kontrola pribéhu pinéni,
operativni konzultace postupu praci véetné pribéiného upfesfiovani a vysvétiovani
detailll pinéni a koordinace soudinnosti stran pfi pinéni projektového dila, to vie s cilem
zajistit hladky a bezproblémovy pribéh zhotovovani dila.

Opatfeni a dohody udinéné na KDP jsou pro obé strany zdvazné, nemohou vak ménit
nebo dopliiovat tuto smlouvu. Pokud by z KDP vyplynulo, Ze je tfeba uginit takové
opatfeni, jehoZ diusledkem by byla zména nebo dopinéni kterékoli Casti této smiouvy,
bude postupovano podie odstavce 8.5.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den projektu nejméné 2x za mésic, s pfedstihem
alespoft 3 pracovnich dni pfed dnem konani. Bude-li ovdem na pfedchozim KDP
dohodnut konkrétni termin KDP nasledujictho, plati termin takto dohodnuty. Svolani KDP
se déje zaslanim pozvanky e-mailem podle pfedem dohodnutych kontaktd, neni-li
dohodnuto jinak.

Z kazdého KDP musi byt pofizen zéapis, podepsany zéstupci obou stran. Zapis musi vzdy
obsahovat popis udingnych operativnich dohod a opatfeni ve vztahu kpinéni dila.
Pokud by z KDP vyplynula nutnost uginit opatfeni ménici smlouvu (8. 6.3.) a tudiz
nutnost uzavieni odpovidajiciho smiuvniho dodatku, jsou zastupci obou stran povinni
podstatu pfisludného navrhovaného opatfeni zapsat do zapisu s tim, Ze k véci se musi
vyjadiit statutdrni zastupci obou stran. Ti jsou pak povinni dohodnout dalsi postup
nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl po dni konani KDP.




6.6.

6.7.

7.1

7.2,

T

7.4

7.5.

Nenastane-li v urdité véci na KDP shoda, uvedou se do zapisu rozporna stanoviska
obou stran a v takovém piipadé jsou vznikly spor povinni vyfesit jejich statutami zastupci
nejpozdéji do tfi pracovnich dni po dni konani KDP, nebude-li dohodnuta jind Ihita.
Smiuvni strany jsou vSak zajedno vtom, Ze zhotovitel nemlZe byt nucen k takovym
fesenim, ktera by byla v rozporu s platnou legislativou, a neni proto povinen ani nebude
takové pfipadné pozadavky akceptovat.

Neposkytuje-li objednatel zhotoviteli Fadnou a véasnou soucinnost podle této smiouvy,
povaZuje se to za podstatné poruSeni povinnosti ze strany objednatele a zhotovitel
je vtakovém pfipadé opravnén po pfedchozim pisemném upozornéni od této smiouvy
odstoupit.

Cianek Vil.
Viastnictvi projektového dila, pfechod nebezpeci Skody na dile,
ochrana autorskych prav zhotovitele jako projektanta

Viastnikem zhotovovaného projektovéhe a grafického dila je zhotovitel. Zhotovitel
prohladuje, Ze pfedavané vysledky (dilo), které vytvofil dle této smiouvy, splfiuji znaky
autorského dila, jsou bez pravnich vad a nejsou zatizené pravy tietich osob. Zhotovitel
dale prohlasuje, Ze je opravnén uzaviit s objednatelem tuto smiouvu v celém rozsahu
predmétu smlouvy. V pfipad®, Ze uvedené prohladeni je nepravdivé, zhotovitel odpovida
za vyplyvajici disledky v piném rozsahu, véetné odpovédnosti za zplsobenou Skodu.

Prechod viastnictvi k zhotovenému projektovému dilu

Vsouladu stouto smiouvou prechazi vlastnictvi k zhotovenému projektovemu a
grafickému dilu ze zhotovitele na objednatele dnem prevzeti dila. Objednatel je povinen
pfevzaté dilo uhradit vsouladu s platebnimi podminkami vyplyvajicimi z obchodnich
podminek a této smiouvy.

Pfrechod nebezpeci Skody na dile
Prechod nebezpedi $kody na dile nastava dnem pfedpfejimky podle &l 9.2. (pokud jde

o jedno digitaini a jedno ti§téné paré projektu, pfedané k odbérateiské kontrole), resp.
dnem koneéné piejimky kompletniho dila podle &l. 8.5.

Ochrana autorskych prav zhotovitele jako projektanta
Ochrana autorskych prav zhotovitele k jeho projektovému a grafickému dilu, majicimu

charakter architektonického dila vyjadfeného vyrobkem a grafickému dilu, se fidi platnym
znénim zakona & 121/2000 8b, o pravu autorském (dale jen ,autorsky zékon")
a souvisejicimi civilnimi i trestnimi predpisy.

Licence k vyuZiti dila
Ma-li projektové dilo zhotovené zhofovitelem podle této smlouvy charakter

architektonického dila vyjadfeného vyrobkem ¢&i prostorovym uspofadanim a grafického
dila, plati, 2e zhotovitel jako autor poskytuje objednateli licenci k vyuziti dila dnem Gpiného
pfevzeti dila objednatelem. Zhotovitel udsluje objednateli ve smyslu pfisiusnych
ustanoveni autorského zakona (zdk. € 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni
pozdéjsich pfedpist) a ustanoveni § 2358 a nasl. Obg. zak. neomezené opravnéni uzit
dilo, viechny poskytnuté sluzby a vytvorena dila dle této smiouvy zhotovitelem nebo jim
povéfenymi oscbami, zejména pokud jde o v8echny vykresy, grafiky, harmonogramy,
vypoéty, Aktudini projektovou dokumentaci, a dal§i dodané dokumenty, a to vSemi
moznymi zpUsoby uZiti (vietné pfipadné Upravy). Odména za udéleni tohoto opravneni
(bez naroku na jakoukoli dodateénou odménu) je jiz zahmuta v odméné dle bodu V. vyse.
Objednatel je opravnén prevést toto prévo uZivani (prévo uzit dilo) na tieti osoby.
Objednatel je opravnén vysledek poskytnutych siuzeb a/nebo vytvofeného dila die této
smiouvy v plivodni nebo zménéné formé (nesniZujici hodnotu dila) zvefejnit bez dalsiho a
jen s uvedenim jména pfisluného autora pfipadné spoluautora dle autorského zakona (a
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7.8.
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81.
8.2.

8.3.

8.1.

pfipadné zmény), nebo je jinak uZit bez omezeni na tento projekt, s &imZ zhotovitel
udéluje svij vyslovny souhlas.

Archivace

Origindly véech soutasti projektového a grafického dila (fj. zejm. pland, naértd, vykrest,
grafickych zobrazeni a textowych specifikaci) zistanou uloZeny a archivovany u
zhotovitele po dobu nejméné 5 (péti) let ode dne pfedani dila objednateli.

Jiné pouziti projektového dila
Pripadné pouZiti dila majiciho charakter grafického dila a architektonickeho dita

vyjadieného vyrobkem nebo prostorovym uspofédéanim k projeklovani jiné expozice nebo
jeho predani objednatelem kvyuZiti jiné osobé je vézéano na vyslovny souhlas
zhotovitele jako autora. PfedloZeni kierékoli &asti pfedmétného projektoveho a.
grafického dila objednatelem vefejnopravnim organtim v souvislosti s Gfednimi Gcely jako
napf. Zadostmi, poskytovanim vysvétleni apod. se nepovaZuje za poruseni
zhotovitelovych autorskych prav ve smyslu publikace dila. Pokud byla popfipadé pfedana
a pfevzata nékiera &ast projektového dila samostatné a zhotovovani zbyvajici asti dila
pokraduje, je objednatel opravnén pfevzatou &ast projektového dila zalit pro své udely
pouzivat jen s vyslovnym pfedchozim souhlasem zhotovitele.

Oznadovani autorstvi

Ma-li projektové dilo zhotovené zhotovitelem podie téte smiouvy charakter grafického dila
a architektonického dila vyjadieného vyrobkem &i prostorovym uspofadanim a a tyto
budou podie ného fyzicky realizovany, ma zhotovitel pravo na své nékiady trvale umistit
informaci o svém autorstvi projektu (napf. pevné umisténou tabulkou apod.). informace
bude co do rozmérl, vytvarmného zpracovani apod. prezentovana vhodnym a pfiméfenym
zplsobem a umisténa po dohodé s objednatelem projekiu.

Pubiikace projektového dila zhotovitelem jako autorem
Ma-li grafické dilo a projektové dilo zhotovené zhotovitelem podle této smiouvy charakter

architektonického dila vyjadfeného vyrobkem & prostorovym uspofadanim, ma zhotovitel
jako autor préve dilo publikovat.

Cidnek VilI.
Sankce

Vys$e smiuvni pokuty za nedodrZeni terminu pfedani jednotiivych etap dila a to v kazdém
jednotlivém piipad& &ini 0,5% ceny pfislusné etapy — faze dila za kazdy byt i jen zapotaty
den prodieni.

Pfi prodleni s Ghradou penézitého pindni dle této smiouvy je zhotovitel opravnén po
objednateli pozadovat smiuvni Grok z prodieni ve vysi 0,5% z dluzné Castky za kazdy den

prodieni od data splatnosti faktury do zaplaceni.
Odstoupeni od smiouvy se nedotyka néroku na smiuvni pokutu.

Clanek IX.
Predani a pfevzeti dila,
pfedpfejimka, odbératelska kontrola dila, kone€na piejimka

Proces pfedani a pfevzeti kaZdé jednotlivé etapy — faze dila obsahuje nasledujici postup:
a) predpfejimka (pfedani dila k odbératelské kontrole);
b) prejimka (koneéné pfedani a pfevzeti).




9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

8.8.

9.7.
9.8.

10.1.

10.2.

Predprejimka
Predpfejimkou se rozumi pfedani a pfevzeti pouze jednoho digitélniho a jednoho

tisténého paré za (delem provedeni odbératelské kontroly dila.

Odbératelska kontrola dila
Odba&rateiskou kontrolou dila se rozumi jeho odborna prohlidka za Géelem zjisténi

pfipadnych zjevnych vad a nedodélkd, definovanych v €l 10.2. pism. a), b), ¢), d), )
této smiouvy {(dale jen ,vady"). Na provedeni odbératelské kontroly ma objednatel 14
kalendainich dni ode dne piedani, podinaje dnem nasledujicim. Ugelem odbératelské
kontroly neni zjistovani skrytych vad dila definovanych v &l. 11.3. pism. f), g).

Qdstranéni zjevnych vad
Zjisti-li objednatel v ramci odbérateiské kontroly zjevné vady, reklamuje je u zhotovitele

v souladu s &1. 10.8. této smiouvy. Opravnéné reklamované vady zhotovitel odstrani bez
zbytetného prodieni.

Koneéna prejimka
Po odstranéni reklamovanych zjevnych vad nabidne zhotovitel objednateli hotove dilo ke

koneéné pfejimce, tj. k pfedani a pfevzeti dila v kompletnim poctu pare.

Pfipravenost k pfedani dila k odb&ratelské kontrole i ke koneéné pfejimce je zhotovitel
povinen objednateli pisemné oznamit vzdy nejméné 3 pracovni dny pfedem nepocitaje
v to den oznameni a den piedani. O pfedani dila v ramci pfedpfejimky i koneéné piejimky
jsou smiuvni strany povinny sepsat pfisludné predavaci protokoly.

Mistem pfedani a pfevzeti dila je sidlo zhotovitele, neni-li dohodnuto jinak.

Datum kone&né pFejimky se musi shodovat s terminem zhotoveni dila podle odstavel
4.1. a 4.2., umozfuje-li to stav pfipravenosti dila k pfedani a prevzeti a neni-li popf.
dohodnuto jinak.

Clanek X.
Vady dila, odpovédnost zhotovitele za vady dila,
reklamace a reklamadni proces

Vady dila
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida zavazkim zhotovitele uvedenym v &l. 1.

této smiouvy. Podie charakteru pfisiu$né vady jde o vady zjevné nebo o vady skryté. Za
vady dila se povazuji i nedodélky. Vady a nedodélky jsou déle oznafovany souhrnné jako
,vady“ Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kaZzda jeho &ast — bude piné
zpUsobila k Géelu vyplyvajicimu ze smiouvy & k obvyklému Ugelu a Ze si zachova
smiuvené nebo obvyklé viastnosti. Jakékoli odchylky od vymezeni dila ureného
smiouvou, kromé odchylek (zmén) vyZadanych objednatelem v pribé&hu pinéni, budou v
souladu s § 2615 z.6. 898/2012 Sb., ob&ansky zakonik, povaZovany za vadné pinéni.

Za vady dila se povaZuji zejména:
a) obsahova nekompletnost { = urcita ast dila chybi, ad ze smiouvy vyplyva, Ze méla byt

provedena);

b) rozpor se smiuvnim zadanim ( = projekt je sice obsahové kompletni, ale jeho vysledna
podoba je v celku a/nebo v urdité &asti zpracovana odli$né od smiuvné zakotveneho
poZadavku objednatels);

c) nekompletnost sjednaného podtu a/nebo nedodrzeni sjednané formy vystupu;

d) nedodrZeni sjednaného softwarového prostfedi;

e) formalni nedostatky zpracovani projektovych vystupli ( = zpracovani projektovych
vystupli neni v souladu se zavaznymi normami a pfedpisy upravujicimi formaini
stranku zpracovani projektové dokumentace),

f) vadné vypoéty nebo vadna technicka feseni;
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10.3.

g) rozpor s technickymi normami a obecné zavaznymi pfedpisy, ackoliv tyto mély byt
zhotoviteli jako odbomé firmé znamy a jim pfi zhotovovani dila respektovany.

Vady zjevné
Za vady zjevné se povaZuji takové vady projektového dila, které je objektivhé mozno

zjistit jeho odbornou prohlidkou v ramci odbératelské kontroly, kterou je objednatel
povinen provést podle ¢l 9.3. této smiouvy ve thité tam uvedené. Smiuvni strany jsou
zajedno, Ze zjevnymi vadami, které miZe objednatel pfi vynalozeni odborné péce v rdmci
odbératelské kontroly zjistit, jsou vady uvedené v €l. 10.2. pism. a), b}, ¢}, d), e).

10.4. Vady skryté

10.5.

10.6.

Za vady skryté se povazuji vady projektového dila, které spoéivaji v takovych
odbornych aspektech jeho provedeni, které objednatel neni povinen prezkoumavat.
a kontrolovat a jejichz kvalifikované zpracovani objektivné musi byt garantovano
odbornosti zhotovitele jako firmy specializované a autorizované k provadéni projektové
ginnosti. Smiuvni strany jsou zajedno v tom, Ze skrytymi vadami v uvedeném smyslu jsou
vady uvedené v €l. 10.2, pism. f}, g).

Odpovédnost projektanta za vady dila

Zhotovitel je odpovédny za vady dila s vyjimkou pfipady vylougeni odpovédnosti podle ¢l
10.6. Odpovédnost za vady dila znamend, Ze zhotovitel je povinen bez zbytedného
prodleni a bezplatné odstranit ka2dou opravnéné, Fadné a vEas vytdenou vadu, v souladu
s ustanovenimi této smiouvy o reklamaénim procesu. Zhotovitel je odpovédny za vady
dila pro pfedmét pinéni zaruéni dobu v délce 12-ti mésicu.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele za vady projektového dila:

a) Zhotovitel neodpovida za vady dila zpusobené pouzitim vadnych podkladii, pokyni
a informaci (dale jen ,podkiady”), poskytnutych mu objednatelem pro Gcel zhotoveni
dila, pokud zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl jejich nevhodnost nebo
vadnost zjistit nebo pokud tuto nevhodnost & vadnost zjistil, objednatele prokazateiné
upozornil a ten pfesto na pouZiti téchto podkladl trval,

b) Zhotovitel neodpovidd za zdrieni zhotovovani dila zpusobené neposkytnutim
souéinnosti ze strany objednatele, ktera je pro Gspésny postup zhotovovani dila
nezastupitelni, nebo prodlenim s poskytnutim takové soudinnosti.

¢c) Zhotovitel neodpovidéd za zdrZeni zhotovovani dila a/nebo za Skody na dile,
zplisobené udalostmi vy$si moci.

d) Za udalosti vyd&i moci se povaiuji udalosti zhotovitelem nezavinéne,
neodvratiteiné, objektivné nepfedvidateiné alnebo neoviivnitelné, jako napf. Zivelné
pohromy, okolnosti vyjime&ného stavu, vale€né udélosti, teroristické Gtoky apod.,
jakoZ i nasledky tdchto udalosti, pokud jsou se zdrZenim dila nebo $kodami na ném
v pfidinné souvisiosti. Mezi udalosti vy38i moci se pro ucely této smiouvy zafazuje i
zhotovitelem nezavindné a nepfedvidateiné prodieni vtakovém rozhodovani
vefejnopravnich organu, které ma pro Uspédny postup dila nezastupitelny vyznam a
kde jsou porudeny zakonné Ihity pro vydani rozhodnuti nebo pro jeho pisemné
vyhotoveni a rozeslani.

e) Pokud udalostmi vys8i moci dojde ke zdrZeni nebo k poskozeni dila, bude
pokradovani v ném nebo naprava jeho poskozeni feSeno zvlastnim dodatkem k této
smiouvé, v némz strany dohodnou pifiméfeny posun terminu dokondeni dila.

10.7. Vytéeni vad — reklamace

10.8.

Reklamaci se rozumi vytdeni vad objednatelem. NaleZitosti reklamace a zpUsob jejiho
vyfizeni stanovi reklamacni proces.

Rekiamace vad
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Vady je objednatel opravnén reklamovat ve sjedané Ihité shora, ktera pocina béZet dnen.
koneéné pejimky jednetlivych fazi.

10.9. Pro uplatnéni reklamace a pfiznani prav z vad difla plati ust. z.¢.89/2012. Sb.

10.10. Reklamaéni proces
Reklama&nim procesem se rozumi postup uplatnéni reklamace objednatelem a zplsob

jejiho vyfizeni zhotovitelem.

Postupné kroky ((ikony) reklamaéniho procesu jsou nasledujici:

a)

b)

uplatnéni prava z odpovédnosti za vady pisemnou reklamaci (f. pisemnym
podanim adresovanym do sidla zhotovitele, oznagenym vyslovné jako ,reklamace” a
obsahujicim podrobny popis vady). Doruteni reklamace je moZno provést bud
doporudenou postou nebo osobnim dorugenim do sidla zhotovitele. Pro posouzeni
véasnosti reklamace je rozhodujici den jejiho prokazatelného doruceni do sidla
zhotovitele. Je-li doruSovano doporudenou podtou, posuzuje se doruceni podie
postovnich pfedpisli o doruCovani doporutenych zasilek;

reklamaéni ovéfovaci Fizeni za spoluprace objednatele a zhotovitele, probihajici
takto: Bez zbyteéného prodleni, nejdéle véak do 5 pracovnich dnli ode dne dorugeni
pisemné reklamace, je zhotovitel povinen svolat jednani obou stran ohiedne
pfedmétné reklamace (dale jen ,ovéfovaci fizeni®). Pfi ovéfovacim fizeni jsou obé
strany povinny byt zastoupeny osobami zpUsobilymi k odbomému posuzovani
projektového dila, aby byla zabezpeena odbornost pfezkoumani reklamované vady.
Pii ov&fovacim Fizeni je reklamovana vada spoleéné pfezkoumana a zjistuji se
okolnosti rozhodné pro jeji posouzeni, tj. zejména zda bylo reklamovano vcas, zda jde
o vadu, za kterou zhotovitel odpovida a jakych opatieni bude k odstranéni vady tfeba
a v jakém terminu. Vystupem ovéfovaciho fizeni je reklamaéni ovéfovaci protokol,
ktery jsou strany povinny pofidit. Do tohoto protokolu se uvedou minimainé nasledujici
udaje:

- zZji§téni utinéna v rdmci ovéfovaciho fizeni;

- stanovisko zhotovitele, zda vadu uznava nebo neuznava a z jakého divodu;

- opatfeni k napravé vady v&etné termindi.

odstranéni vady zhotovitelem;
potvrzeni o odstranéni vady, vydané objednatelem zhotoviteli;

zadani prace na odstranéni vady tfetimu subjektu, pokud by zhotovitel svoji
povinnost k napravé vady sam nespinii navzdory pfedchozimu pisemnému
upozornéni ze strany objednatele, Ze odstranéni vady zada pro nedinnost zhotovitele
tfetimu subjektu. Naklady odstranéni vady ponese v takovém pfipadé zhotovitel za
pfedpokiadu, 2e bude prokazana opravnénost reklamace.

10.11. Zpusoby odstranéni vad
Reklamované vady je moZno odstranit nékterym ztéchto zpisobi: ndhradni nebo

doplfujici pinéni, oprava, pfiméfena sleva zceny. V podrobnostech se postupuje
pfiméfené podle ust. z.&. 89/2012 Sb.

10.12. Pokud by zhotovite! pinil na odstranéni vady, o které by bylo nasledné prokazano, Ze za
ni neodpovidal, néleZi mu od objednatele Ghrada naklady, které v této souvislosti Giéeiné
vynalozil.

Clanek X1,
Odpovédnost smluvnich stran za §kodu

11.1. Odpovédnost smluvnich stran za prokdzanou $kodu zpiisobenou porusenim povinnosti ze
zévazkového vztahu je dana ustanovenim ob&anskym zakonikem. Pravo na nahradu
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.2.

12.4.

12.5.

gkody viak musi opravnéna strana uplatnit v promidecl dobé. Podrobnosti promiéeni prav
ze zavazkovych vztah( jsou dany obganskym zdkonikem.

Naroky objednatele zvad dila se nedotykaji jeho naroku na ndhradu pfipadné Skody
zpiisobené dodanim vadného dila nebo naroku na smiuvni pokutu &i nahradu skody.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené jeho
&innosti u : pfitemz vy&e pojistné castky
je Zhotovitel se zavazuje toto poiisteni udrzovat v nesnizeném rozsahu
po celou dobu trvani této smiouvy.

Clének Xil.
Zanik zévazku, odstoupeni od smiouvy

Zakonné divody k odstoupeni od smiouvy pro obé& smluvni strany se Fidi ust. z.¢
89/2012. Sb.

Smiuvni divody k odstoupeni od smiouvy na strané objednatele:

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruSeni smilouvy

zhotovitelem. Odstoupeni od smiouvy se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé

porusenim smiouvy ani naroku na smiuvni pokutu. Mimo pfipady die § 2002 odst.1 2. €.

89/2012 Sh., ob&ansky zdkonik, se za podstatné porudeni smiouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodieni zhotovitele s provadénim dila delsi neZ 60 dnl oproti smiuvnimu terminu;

¢) zhotovitel je ohledné zhotovovani objednaného projekiového dila déle nez 30 dnl
prokazateiné nedinny, agkoliv byl za tuto dobu objednatelem alespor tiikrat upomenut
o zahdjeni, resp. fadné pokradovani v pinéni;

d) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smiouvy.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly na vylouteni ustanoveni § 2595 oblanského
zakoniky, tzn., Ze zhotovitel nemUZe od smicuvy o dilo odstoupit z divodu, Ze objednatel
trva i po zhotovitelové upozornéni na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu
nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci.

Bylo-li soudasti zavazk(i zhotovitele plnéni, které je pfedmétem autorského prava, je
objednatel opravnén i nadéle uZivat autorské dilo v souladu se smlouvou.

Smiuvni divody k odstoupeni od smiouvy na strang zhotovitele:

Zhotovite! je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruSeni smiouvy

objednatelem. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé

porudenim smiouvy ani naroku na smiuvni pokutu. Mimo pfipady die § 2002 odst.1 2. &.

80/2012 Sb., ob&ansky zakonik, se za podstatné poruseni smlouvy povaZuje nasledujici:

a) objednate! nezaplati splatnou fakturu zhotovitele déle nez 30 dnu po splatnosti a byl
na tuto skutednost zhotovitelem pfedem pisemné upozomeén;

b) objednate!l opakované hrubé& poruSuje smlouvu neposkytovanim fadné a véasne
soudinnosti zhotoviteli, majici za disledek prokazatelné poruchy a vécné nebo
terminové ohrozeni procesu zhotovovani dila.

Odstoupeni od smiouvy musi byt pisemné, prokazateind dorugené profistrané
a obsahujici konkrétni popis toho, v &em odstupuijici strana divod k odstoupeni spatiuje.
Uplatnény diived nelze naslednd ménit. Bez spinéni uvedenych naleZitosti je odstoupeni
od smiouvy neplainé.

V pfipadé predéasného zaniku zdvazki ztéto smiouvy (dohodou, odstoupenim,
dodateénou nemoznosti pinéni) bude dohodou smiuvnich stran nebo dohodnutym
odbornym znalcem ocenéno doposud provedené a dale vyuZiteiné projektové dilo.
Castku odpovidajici tomuto ocenéni vyactuje zhotovitel objednateli koneénou fakturou -
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.8.

13.7.

datiovym dokladem, ve které zictuje i pfedchozi jiz uhrazené zalohy, obdrZené dilt
platby a DPH. Objednatel je povinen tuto fakturu zhotoviteli uhradit podle platebnich
podminek této smiouvy. Pinéni, které jiz zhotovite! od objednatele obdrZel, bude vZdy
zapoltenc na obohaceni vrozsahu, vnémz se kryji. V pfipadé kladného salda musi
zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu.

Clanek Xill.
Zavéretna ustanoveni

Zmény a dopinéni této smiouvy jsou pfipustné pouze formou pisemnych dodatku,
¢islovanych vzestupnou fadou a podepsanych statutamimi zastupci obou smiuvnich
stran. :

Tato smlouva obsahuje Upiné ujednani o pfedmétu smiouvy a vSech naleZitostech, kieré
strany meély a chtély ve smiouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této
smiouvy. Zadny projev stran ucinény pii jednani o této smiouvé ani projev uginény po
uzavieni této smiouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smiouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran. Strany si nepfeji, aby nad ramec
vyslovnych ustanoveni tétoc smiouvy byla jakdkoliv prava a povinnosti dovozovany
z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami & zvyklosti zachovavanych
obecné &i v odvétyi tykajicim se pfedmétu pinéni této smiouvy, ledaZe je ve smiouvé
vyslovné sjednano jinak. Tato smiouva mizZe byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou
formu nebude pro tento el povaZovana vyména e-mailovych &i jinych elekironickych
zprav. Strany si sdélily véechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu podpisu této
smiouvy védély nebo védét musely, a kieré jsou relevanini ve vztahu k uzavieni této
smiouvy. Kromé ujiSténi, klera si strany poskytly v této smilouve, nebude mit Zadna ze
stran Zadna dal8i prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou
najevo a o kierych neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smiouve.
Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana Umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy
omyl! ohledné pfedmétu této smiouvy. Strany vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky
této smilouvy jsou vysledkem jednéani stran a kazda ze stran méla pfileZitost oviivnit obsah
zékladnich podminek této smiouvy.

Nevykonani nebo prodieni ve vykonu (nebo Casteéného vykonu) jakéhokoli prava podie
smiouvy nebude povaZovano za vzdani se (nebo ¢astecné vzdani se) takového prava a
nebude tedy v budoucnosti branit vykonu takového prava ani ho jakkoli omezovat. Zadné
vzdani se prava ohledné poruseni smiouvy nemize byt vykiadano jako vzdani se prava
ohledné jakéhokoliv nasledného &i .\avazujiciho poruseni smiouvy.

Pro vyloudeni pochybnosti se uvadi, Ze strany povazuji tuto smlouvu za odvaznou
smiouvu a tudiz se na zavazky z ni vzniklé nepouziji ustanoveni obganského zakoniku o
zmeéné okolnosti (§ 1764 az 1766) a neumérném zkraceni (§ 1793 a2 1795).

Zhotovitel je povinen &innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podie uzaviené smiouvy
o dilo a/nebo souvisejici dinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smiouvy o dilo
spinil, provadét a vykonavat v souladu se zadkonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutdrnimu zéstupci nebo
jeho smiuvnimu zastupci nebo jeho zaméstnanci zahdjeno trestni stihani, je zhotovitel
povinen tuto skuteénost neprodieng pisemné oznamit objednateli. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro porusSeni povinnosti na
strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona
€. 418/2011 Sb., o tresini odpovédnosti pravnickych oscb a fizeni proti nim, v platném
znéni, dotasné pozastavil vykon jednoho & vice pfedmétl Einnosti nebo Ginnosti zakazal,
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jde-li o &innosti, které jsou predmétem pinéni podie uzaviené smiouvy o dilo. Stane-li se
tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pinéni
zhotovitele nemozné jen z &asti, jeho zavazek v této gasti zanikne. Objednatel je vSak
ohledné zbyvajiciho pinéni opravnén od smiouvy 0 dilo odstoupit.

13.8. Zanikne-li zavazek zhotovitele z dlivodu vy$e uvedené nemoznosti pin&ni zcela ¢&i z &asti,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli $kodu tim zpusobenou.

13.9. Veskeré vyzvy, sdéleni nebo oznameni, které se tykaji zmény & ukonéeni této smilouvy
a/nebo porudeni jakéhokoli ustanoveni této smiouvy, budou oznamovany doporucenym
dopisem. Za doru¢enou se povazuje také ka?da doporutena zasilka sedmy den po jejim
odesléni postou nebo popf. odeslana pomoci jiného drZitele postovni licence.

13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplafich, z nichZ objednatel obdrZi 2 stejnopisy @
zhotovitel obdrZi 1 stejnopis.

V Praze dne 19.1.2018

Za zhotovitele:
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.0.
Doc. ak.arch. Roman Brychta, jednatel spoletnosti

7a objednatele: Collegivm fiohemicum, o.p.5.
‘ ) 1 27309 231
Collegium Bohemicum, 0.p.s. Bidia: Masarykova 3

) 400 01 tsti nad Labem
PhDr. Petr Koura, Ph.D., feditel
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