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3W7 ifjícii

uzavřená dle § 2586 a následujících zakona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, ve zněni
pozdějších předpisu (dále též občanský zákon tk-j

Číslo smlouvy zhotovitele* 6©0íitÍtí0D.ftí 8S
Číslo smlouvy objednatele 19/05/ORI-ÓVZ/2016

Název objednateíe:

Sídlo:

Právní forma:
Zastoupeno'

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických

IČO:
bankovní spojeni
č účtu.

(dále jen „Objednatel")

statutární město Prostějov

nám.T G Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

primátorkou města Prostějova, RNDr, Alenou Raškovou
Ing Zdeněk Fišet , \ náměstek primátorky, čte plné moci
ze dne 6. 10 2015

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
fng Petr Brtickner, vedoucí oddělení realizace

Název zhotovitele: Stamx Projekt. s r.o.

Sídlo: nám T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
zapsán ve veřejnem rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 81473

zastoupený.

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO 232 52 217

DIČ: CZ282S2217

daňový re2inv

bankovní spojení.

t účtu:

{dále jen „Zhotovitel")

plátce DPH

2 1 Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k proveden! díla, kterým se rozumí zhotoveni
stavby „Mistru komunikace Čechovice - propojení ulic Luční a Plumlovská a

vybudování chodníku v lokalitě Čechovice (poděl ulice PIumíovská)“, dle projektové

dokumentace zpracované společnosti ALFAPROJEKT Olomouc a.s., Tylova 4, 772 00
Olomouc

2 1 2. Zhotovením stavby se rozumí úplné funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a

montážních prací & konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zafizehí nezbytných

pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukci jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné {např.

zařízeni staveništé. bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby

2.1 3 Součásti dodávky stavby je i vypracováni projektové dokumentace skutečného proveden1

stavby,

2 1.4. Zhotovitel odpovídá za to že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,

stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2 1 5 Mimo vSechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující prače a

činnosti.

2. 1.5.1. zajišténj všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni díla,

2.1.5 2 zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,

2 1 5.3. zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek tíie ČSN (případné jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
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2 1.5. 4. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě, v platném znění) a revizi veškerých
elektrických zařízeni s případným odstraněním uvedených závad,

*

2. 1.5.5. zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a cavizl podle GSM a phpadwcb
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání díla.
kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2.1 5 6 zřízeni a odstraněni zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě.
2 1 5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplaceni

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném zněni,

2. 1.5.6 uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2 1 6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy (např.. zák. c.
89/2012 Sb., zák č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhj č. 398/2000 Sb.. vyhl. č.
499/2006 Sb. ve zněni vyhl. č. 52'2Q1 3 Sb.. zák č. 1 3/1 997 Sb., vyhl č 104/1997 Sb,
vyhl. č. 1 46/2008 Sb , zák. č. 309/2006 Sb ,

zák č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu
se všemi platnými ČSN

2. 1.0.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a
výkazem výměr, které tvoř] nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součásti
zadávací dokumentace a jsou s ni totožné Dílo je provedeno. je-li dokončeno a
předáno Dílo je dokončeno, je-li předvedena ieho způsobilost sloužit svému účelu

2. 1.6. 2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, samtnlm
vozům apod

2 1,6,3. zjistMi Zhotovitel v průběhu zhotovovaní díla vady projektové dokumentace Či nesoulad
projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit
Zhotovitel navrhne řešeni nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele
V případě, že Objednatel prokazatelné zjisti, že Zhotovitel záměrně neupozornil na
vady. kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či
projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za
takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tlm spojené nese
Zhotovitel

3.1. Termín zahájeni
3.1.1 Termín zahájení stavby první části díla - místní komunikace Čechovice - propojení ulic

Luční a Plumlovská do 30 dní od podepsání smlouvy o dílo, nejpozději ao: 29 7.2016
Termín zahájení stavby druhé části díla • místní komunikace čechovice - vyoudování
chodníků v lokalitě Čechovice (podél ulice Plumlovská) nejpozději do:30 9 20 1 6

3.1 2 Zahájením stavby se rozumí den. ve kterém dojde k předaní a převzetí staveniště

3.2. Termíny dokončeni díla
3 2 1 Terminem dokončeni díla se rozumí den, vněmž bude Objednateli doručeno písemné

oznámení Zhotovitele že dokončil veškeré práce a dodavky V oznámení Zhotovitel uveae
termín předáni a převzetí díla

3.2.2 Termín dokončení první části díla - místní komunikace čechovice - propojeni ulic
Luční a PIumlovsKá: nejpozději dc 26. 8. 2016
Termín dokončeni dmhé Časti díla • místní komunikace Čechovice - vybudováni
chodníků v lokalitě Čechovlce (podél ulice Plumlovská) nejpozději do 30. 10. 2016

3.2.3. O případném dřívějším ukončeni díla |e Zhotovíte] povinen informovat Objednatele
nejpozději 10 pracovních dni předem.

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím ihút plněni a Objednatel je
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2 5. Terminy dokončen] jsou závislé na rádném a včasném splněni součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinnosti není Zhotovitel v prodleni s plněním závazku Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužují se Terminy dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení
Objednatele v plněni jeho součinností
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3 3. Místo plnění.
3.3. 1. Místem plněn) Je ulice Plumlovská, Luční, Čecnovická, Prostějov

4 1 Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v či 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedeni díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši

První část díla - místní komunikace Cechovice - propojeni ufíc Luční a Plumlovská
Cena bez DPH 2 336.729,90,- Kč
Sazba 0PH?.1% S0l.i50.t0.-Kt
Cena vč DPH 2. 387.579,00, - Kč

Druhá část díla • vybudování chodníků v lokalitě Čechovice
Cena bez DPH
Sazba DPH 21%
Cena vč. DPH

{podél ulice Plumlovská)
513 571,07,- Kč
107 349,93,- Kč
621.421,00,- Kč

Cena celkem
Cena bez DPH
Sazba DPH 21%
Cena vč. DPH

2.900.000,00,- Kč
609.000,00,- Kč

3.509.000,00,- Kč

4 1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 -
43, \) patři do kategorie stavebních a montážních prací podle § &2e z. 6 235/2004 Sb.
V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejne správy, při níž se
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani {viz § 5 odst. 0 zákona o DPH), a proto
nebude ze strany poskytovatefe uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného
zakona Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost oavést daň.
Příjemce plněni na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účeJu použití

4 2 Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby Je podmíněna schválením fínančmcn prostředků
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plněni ", Nebudou-li příslušným orgánem objednatele
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 15 6 2016, smluvní strany se dohodly, 2e
stavba nebude realizované

4 3 V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov,
která by nepokryla celkové plnění zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp.
dodatkem kteto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu
krytí.

‘

4 4 Obsah ceny
4 4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb , o cenách a je dohodnuta včetně dané z přidané hodnoty {DPH)
4.4 2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace která tvoři přílohu č. 5 této smlouvy.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (něco Položkový rozpočet) který je
přílohou č 2 smlouvy

4 4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněni Výkazu výrněi.

4.4 5 Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vylěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla Pokud Objednatel výslovné písemné
nestanoví, kam má být vytěžená zemina {nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními



předpisy a odvoz a uloženi na Zhotovitelem zajištěné místo je součásti ceny díla bez ohledu
na to, jaké vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém
rozpočtu Zhotovitele.

4.5 Podmínky pro změnu ceny
4 5.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a mOte být změněna pouze za níže uvedených

podmínek.
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Terminem dokončení díla dojde ke zrněném sazeb
DPH:

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jinýcn prací nebo dodáven, než těch,
ktere byly předmětem Projektové dokumentace (déle též „vlcepráce") nebo pokud
Objednatel vytaj& některé prače nebo dodavky z předmětu plnění (dále též

„méněpráce"), V případě vlcepracl lze nárokovat pouze změny, koy se jedna o

objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
provedení původních stavebnlcn prací. Veškeré vlcepráce či ménépráce budou řešeny
v souladu se zékonem Č. 137/2006 S.. o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších
předpisů (dále též xzškor> o vofejných zakázkách").

4.6 Způsob sjednám změny ceny
4 6 1,Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny ceny dila a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni,
4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zaká2kácn.
4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýSenl sjednané ceny |estHže písemně neoznámí

nutnost jejího překcočem a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného udWadu poté,
kdy se ukazaío, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny Zvýšeni sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 1 0ti anů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.4 Obě strany následné změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě

uv

I
5 1. Zálohy
5.1.1 Objed nate I n eposkytuje 2hotovite 1 1 zá I o h u .

5 2 Postup plateb
5.2. 1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného
měsíce.

5 2.2 Clhraoa smluvní ceny proběhne na základě vysíaveneno daňovéno dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozdéji do oátého dne
následujícího mésice soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozoěji do 3
pracovních dnů oae dne jeho oodrženl (nevyjádřl-li se v uvedené Ihutě, má se za to, že se
soupisem souhlasí) a po odsouhlaseni Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozdéji
do 10 dne příslušného měsíce Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených
ptačí. Bez tohoto soupisu je faktore neplavná.

5 2.4 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH
a DPH v platné výši.

5.3. Zácržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny dila slouží jáKO zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí dí«a
na zakladě žádosti o uvolněni pozastávky.

6 3 2. Pokud Objednatel převezme díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstraněni poslední vaav a nedodělku.

5.4, Lhůty splatnosti

4



5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího
po dni doručeni faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržné ho.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5 5 1 Faktury Zhotovitefe musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a §
435 zákona č 69/2012 Sb., občanský 2ákonik, v platném 2něn1

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5 5.1, je Objednatel oprávněn jí
vrátit nejpozději do doby splatnost) s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodleni s úhradou
daňového dokladu (faktury),

5 6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů'
- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu. posta(Bprosteiov eu

Každá faktura zhotovitele zs zhotoveni části nebo celého předmětu díla dle teto SOD musí být
před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schváleni Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých terminů dle Harmonogramu postupu prací.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla. a to za každý i započatý den prodlení.

6 2. Sankce za nespaném dohodnutého Termínu dokončení díla
6,2.1. Fckua bude Zhotovitel v prodleni proti Termínu dokončení díla, je oovínen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
0.2 2 Prodlení Zhotovitele 5 dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstame porušeni

Smlouvy aie pouze v případě. Ze prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předáni a převzetí dokončeného díla
6.3. 1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předáni a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodleni.

632 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Termínu předaní a převzetí díla o více než 30 dnu,
jedna se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6 d Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ao pěti dnů ode dne předání a převzetí díla K odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předaní a převzetí dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu u nichZ je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5 Sankce z.a neodstranění reklamovaných vad
6 5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňováni reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2 000,* Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňovaní
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5 2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení a
za každý den prodleni.



6.5.3 Označí l-li objednatel v reklamaci, že se jedna o vada, která brání rádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havarie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6 6. Sankce za nevyklizenl staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidl staveniště ve sjednaném terminu, nejpozdéji však ve IhCitě do

patnácti dnů ode dne předáni a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná Ihúta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni
s vyklizením staveniště

6 .7 Q cok z prodlení s úhřadou
6 6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu je oovmen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1 970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
nařízeni vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započaty den prodleni

6.8 Společné ujednáni k majetkovým sankcím
6 8 1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených aúvodů smluvní pokutu i

v případě, ze porušení povinnosti nezavinil
6 8.2. Právo Objednatele na smiuvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebráni objednateli, aby

u cl a tmi též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7 1. Předáni a převzetí Staveniště
7. 1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t/etí

osoby nejpozdéji do 30 dnu od podpisu této smlouvy Splněni termínu předáni Staveniště je
podstatnou náležitosti smlouvy, na niž |e závislá splnění Terminu předáni a převzetí díla

7.1 2 O předáni a převzetí Staveniště vyhotoví Objeonatel písemný proiokol který obě strany
podeplšl Za den předání Staveniště se považuje den. Kdy dojde k oboustrannému podpisu
písemného protokolu

7 1.3. Zhotovitel po celou dobu leataaoe díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
stanovených zákonem a prováděcím předpisem. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zaoezpečl jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2 1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozdéji do 15 dnu

ode dne Předáni a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak
7 2.2. Nevyklidl-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

3 1 Povinnost vést stavební deník
8 1 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v sou ladu s vyhl č 499/2006 Sb ve zněni vyhl. č.52/2013 Sb.).
8 1,2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17,00 hod přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat
8.1 3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály záoisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

8. 1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou zejména je povinen zapisovat údaje o
* stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
• kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na prováděni díla

8, 1.5.Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovaný.
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8.1.6 Ve stavebním deníku nesmi být vynechaná volná místa.
8.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, které se stane součástí stavebního
den íku.

8 2. Kontrolní dny
8 2 1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčné Objednatel je
povinen oznámit Zhotoviteli konáni kontrolního dne písemné a nejméně pét dnů pfea jeho
konáním

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8 3 1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Obiednatele Ke kontrole a prověření prací, které v dalším
budou zakryty nebo ee stanou nepostupnými fposladí zápis ve stavebnim oenlku)

Zhotovíte' je povinen vyzvat Objednatele nejméně pét dnů před termínem v němž budou
předmětné práce zakryty

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole pres včasné písemné vyzvání nedostaví, ie Zhotovitel
oprávněn p/edmétne práce zakrýt Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečné požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na néklaay Objednatele. Pokud se
však zjistí, Ze práoe nebyly řádné provedeny, nese veškere náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel

9 1. Pokyny Objednatele
9 1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díía a upozorňující na možně porušováni
smluvních povinností Zhotovitele.

9. 1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
vécí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení dl!a
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržení veškerých bezpečnostních opatřeni a

hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným obecné závaznými právními předpisy

9 2 2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo 8 využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci
prokazováni kvalifikace dle § 56 odst 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této
smlouvy Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažriýcn důvodů a s
předchozím písemným souhlasem objednatele.

ilaiiBiii* v y 1
• :• r~

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahraort Škodu
10.1 1 Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících z obecné závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajícícn z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li ta možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.

10 12. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Ctnosti těcn, kteří p?o něj dtto ptovadějl
10 1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze $tro|ů,

přistrojil nebo jiných vécí, které zhotovitel použif nebo hodlaf použit při provádění díla.
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese znotovitel v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků Zhotovitel nese
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši. které
vznikla při realizaci díla, bez ohladu na zaviněni. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě
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vzniku zvláštních rizik např války, vojenské operace, Invaze, povstání, revoluce, nepokojů,
občanské války, vojenského převratu tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných
prostředků, šarvátek, porušen) veřejného pořádku, atd

n.1. Organizace předán) díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a

převzato nejdříve 5 dnu a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré
práce a dodávky. Termín předáni a převzetí bude součásti tohoto oznámeni o dokončeni
díla Objednatel ie pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat

11.2 Protokol o předaní a převzetí díla
112 1 O průběhu předávacího a přeiímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol)
1 1.2 2 Obsahuje-U dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat l.

- sou pi s zj i štěných vad a nedod é I ků
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění popřípadě ojiném způsobu narovnáni
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstraněn) vad nebo

nedodělků
112 3 Objednatel nemá právo odmiinout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání
podstatným způsobem neomezuji.

11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.
11,2,5. Objednatel je oprávněn pří přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalštcn

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla

Slfaiš
12 1 Odpovědnost za vady díla
12 11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni Objednateli a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční dobé.
12 1.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měswiu,

(minimálně 60 měsíců maximálně 120 měsíců)
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po drn předání bezvadného díla.

12.1 3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá

12.1.4. Pro ty časti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy,

12 1 5. Pokud byío plněno vadné, je vzhledem ktomu. co sám dodal, zavázán se zhotovitelem
společně a nerozdílné

a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve

stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selháni
dozoru

12.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti 2 vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentací dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal

12 2 Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen ne později do 5h dnů po obdrženi reklamace písemné omámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, mé se za to že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k
odstraněni vadly) Tento termín nesmí být delší než 10 dnú ode dne obdržení reklamace, a
to bez ohíedu na to zda Zhotovitel reklamací uznává Či neuznává.



12.2.2. Nenastoupf-Ji Zhotovitel k odstraněni reKlamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňováni vady {havárie) nejpozději do 48 hod po obdrženi reklamace
(oznámeni).

13.1. Vlastnictví dila
13.1 1 Vlastníkem zhotovovaného dila je od počátku Objednatel

13 2 Nebezpečí škody na díle
13,2.1. Nebezpečí škody na dffe ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku ai do

doby rádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo j [inak

mmm zm
T~zz'-<íí:

14.1 Zhotovitel je povinen při podpisu teto smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předlužit
originál {ověřenou kopu) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jeiimZ
předmětem je pojištěni Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž
výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny aíla, neiméně však 1 500 000
KČ bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí
díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zříceni montážních
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalosti a nešikovnosti pracovníků).
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trváni této smlouvy a po dobu záruční doby pudě
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke sníženi pojistného krytí (pojistné částky)
pod částku uvedenou v předchozí větě,

14 2 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak. aby pojistná smlouva Ci smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu prováděni dila a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodlené informovat objednaieíe a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany zhotovitele
považují strany teto smlouvy za podstatné porušen) smlouvy zakládající právo objednatele od
smlouvy odstoupit.

14 3 ZaviniJ-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsanu, ve kterém není obieanatel
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, raWadúm, újmě, škodě či odpovědnosti 2a škodu na
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na zákfadé pojištění
uzavřených ve smyslu ustanovení odsf 14 2 smlouvy, odšKOdnit. ochránit a zbavit objednatele
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou d odpovědnosti
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdrávi nebo smrti osob.

14 d Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

šlMIfiliiflait
15.1 Definice vyšší moci
15.1 .1 . Za vyááí moc se povalují okolnosti majíc! vín na díío, které nejsou závislé na vůli smluvních

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku mobilizaci, povstání,
Živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
15.2.1. Pokud se provedeni díla zá sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci,

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smiouvy. Účinnost odstoupení nastává ,

v tomto případe dnem doručeni oznámení o odstoupení od Smlouvy
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16.1. Forma změny Smlouvy
16.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musi mít písemnou formu a musí být podepsána asobarru

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat neoo osobami jimi
zmocněnými

16.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla poslušné změny Smlouvy.

16 2 Skryté překážky

T6 2.1 Pokud zjistí zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa, kde má být díío
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaženi dohody o změně díla muže
jeho prováděni přerušit.

lillIlMillililMWMiWWiMlliilIliil
17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy

17 1 Iv případě, že probíhá msolvenční řízení 'proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnutí u úpadku nebo Insoivencní navrn byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byt zcela nepostačující:

17 1.2 V případě podstatného porušeni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě'.
- prodření s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou Č 3 této

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
'

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastaveni či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu

s touto smlouvou,
- porušeni smluvní povinnosti dle l&to smiouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně

přiměřené Ihútě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plném předmětu této smlouvy subdodavatelé v rozporu

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez
předchozího souhlasu Objednatele,

17.2. v yném touto smlouvou výslovně upraveném případě Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné
zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro
uzavřeni této smlouvy.

17.3. Pokud se při existenci skrytýcn překážek podle usianovení 16 2.1, nedohodnou strany na
změně smlouvy v přiměřené Ihútě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby než překážku monl při vynaložení potřebné
péče odhalit

17.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
Zákoníkem nebo jinými právními předpisy

17.5. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupeni od tělo smlouvy
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručeni oznámení druhé sť-anš. V
pochybnostech se má za to, že odstoupení byío doručeno do 5 dnů od jeno odeslaní v poštovní
zásilce s dodejkou.

17,6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozdéji do 15 dnů od účinností odstoupeni, nedohodnou-U se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatřeni ktomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovíaá Zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém předáni a převzati tMde pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. tj. bude vněm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
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způsob jejich odstraněni. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u

odstranitelných vad právo požadovat slevu 2 ceny, namísto odstranění takových vad.

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a .

j&jim uKontenl trvají a zůstávají v platnosti ujednán) stran tykající se odpovědnosti za vady díla,
záruky za jakost a záruční Ihúty. smluvních pokut, vlastnictví díía, náhrady škody a cenová
ujednání obsažené v teto smlouvě.

17 8. Qdstoupl-li jedna ze stran oa této smlouvy na základě ujednán) z této smlouvy vyplývajících,
povinnosti smluvních stran jsou následující*
* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí.
« Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a 2pracuje fakturu,
* Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou imak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do

deseti pracovních dnů po obdrženi zahájit „dílčí přejímací řízeni".
• strana, Která důvodné odstoupeni od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně

veškeré náklady jl vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

18. i. ostatní ujednaní smlouvy
18 11 Obě smluvní strany se dohodly, ie Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých

oficiálních vavw stránkách v sekci ..Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které
Woíl obsah obchodního tajemství dle ustaricweni § 504 občanského 2ákoniku G2r,ačt

zhotovitel příslušně vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro
zveřejnění znepřístupní

18 1,2. Obé strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností

1B.1.3 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovné neupravených se bude tento smiuvní vztah řídit
ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb občanský zákoník, v platném 5 účinném zněni a předpisy souvisejícími.

18 1 4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní
strany na náhradu škody která ji vznikla v důsledku porušeni sankcionované povinnosti
druhou smluvní stranou

18 1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z teto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným souaem, přičemž soudem
místné příslušným k rozhodnutí bude. na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

18.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané Jnapř. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plněni
či placeni \ budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou vzáhlav) této smlouvy Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-lí tato 2ásjlka vyzvednuta v úložní době a
držitel poštovnj licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručeni se všemi právními
důsledky považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky

18 1 7 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

18.1 8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5
zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících
se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za pfnénl
suododávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění
teto smlouvy o dílo případně dle § 147a odst 5 písm. b}.. Současně platí, že má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu I seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovité hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
íhůtě 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů Zhotovitel provede předmět
plněni Díla dle této Smlouvy vlastními silami a svým jménem

.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že pfijemce zdanitelného plněni je oprávněn uplatnit
Institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č 235/2004 Sb„ o dani 2 přidané hodnoty, v piatném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plněni bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem dané v příslušném
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registru plátců daně <tj. způsobem umožňujícím dálkový přistup) Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plněni oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečněni
zdanitelného plněni bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném

registru plátců dané (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případe, že nastanou okolnosti umožňujíc! příjemci zdanitelného
plněni uplatnit zvláštní způsob zajištěni dané podle § 109a zákona č 235/2004 Sb ,

o daru
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného pmění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, 2e

v případě že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištěni daně

z přidané hodnoty uplatní a zapjati částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně

poskytovatele zdanitelného plněni, bude tato úhrada považována za splněni závazku

příjemce zdanitelného plněni uhradit relevantní část sjednané ceny.

18.1.10 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platnosti originálu, přičemž po jejich podpisu

obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotoveni

18 1.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

18, 1 12. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzuji, že obsahu Smlou' porozuměly- že Smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůJi, nebyla uzavřena vtlsm či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílně součásti Smlouvy

1. Čestné prohlášeni příjemce

2 Položkový rozpočet

3. Harmonogram postupu prací

4. Formulář pro rekapitulaci nabídkově ceny

5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby {dl® zadávací

dokumentace)
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Přílohu 6. i

Čestnč prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DP11 ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH
Identifikační údaje pK)vmce(ob jednatel):

Název (jméno) : Statutární místo Prostějov

Adre «? ní Mdlo: Nam. T.G.M amyka 13 0/ 1 4 , I> S C 79601

JČ: 00288659

Oprávněná osoba: Ing. Zdenčk Fišer. ( . náměstek primátorky, dle plné moci ze dne

6. 102.1)15

Identifikační tídaje poskytovatele (zhotovitel):
Zb otovitel : Sta mx P ro/ekt s r o

Sídlo:

IC.
DIČ:

nám T G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
282 52 217

CZ28252217
Zastoupený

Za psán ve verejnem rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka oddíl C.
vložka 61473

Příjemce plnění (objednatel) čestnč prohlašuje ve smyslu ,Informace OFŘ aMF k režimu přeneseni

daňové povinnosti na DPII\e stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. II. 201 3 , že

přijaté plnění, tj. smluv ni plněni od poskytovatele (zholoviiele) dle smlouvy o dílo ě 1 0/05/ORi-

OVZ/2016 souvisí výlučně s čimiObií příjemce ]>ři výkonu veřejné spiúvy, při níž se nepovažuje za

ovebu povinnou kdavú (viz, § 5 odst. 3 zákon?, o DPH).
Příjemce plnění není v loni I o případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto úěelu

neposkytuje dodavateli sve DTC.

Příjemce plném požaduje zvýše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení

daňové povinnosti ve smyslu § 42a a $92e zi:. 275/2004 Stu. n daui * přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, žc údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: STIH 4

Stavba: Místní komunikace Čechovi ce - SO 301 Odvodnění

„<so. CC-C2:

WistO' Pr«:éjO'». íeJiovlc? Oaturr; 14 1 2D16

Olijediulcl: lř:

Sta tm: mi rrístr RrtiiiSj.v DIČ:

Tiir-tuviaa. IC; 20252217

ít-nv Pigjc.t s r Dlí' C22-92S221 7

Piojekrant: Id'

ilMpi jJckiOorrojr. ».«. D.Í:

,č-

i:ič.

nemír* ■&:

Náklady z i o?*iočtu

Ostatní náklady' *0 souhrnného Uštu

Ues 52? 50

C,U0

Cena bez DPH 669 522,10

lil H 2)1 buhi

ihlirfié

26 66S *22,50

tA -a/jo

HO 595,75

&,;<y

iCena s DPH v CZK 810 122 23

Projektant

Da'um a podpis

Zpracovatel

5azi*ko Dútum a P IpjS: Razítko

'Objednavatel

jDati.ni o podpis Razitko

Zhoto

Datum

Stržni lz2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

KW- STRK

Stavba: Místní komunikace Čechovice • SC 301 Odvodněni

w, •/.«*. PiMtfcJOí, ČeWiovlt* Patům. K. 1.2016

CsiodnitH;
7liglg'-IW.

siaCťLarní mšs:n ro-ičjsv

Stan » Mr ckl s.r r,.
Pro; ek:&rt ; A. ‘aprajekt C rm «

Zprac:vsteL

n.s

KfC 0L):<c CíiaUz ?ph (C2K) r*ra s opii (c:<: . I

1) Náklady z rozpočtů 669 522,50 810 122,23

STRi 4 Místní komunikace Čechovíce • $0 301 Odvodnění 669 522,50 810 122,23

2} Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady' 0,00 0,0c

Vyplň vlastni fi.ro 0,00

Vyi)'ň vlast n1' o,co 0,00

V, pln vlsslní o.co 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) * 2) 669 522,50 810 122,23

Stran j 2 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mfstni komunikace Čechovice • SO 301 Odvodněni

JKSC: cc-cz.

V " O :ri»l?Jc/. č jctevlce Oái in >: i'. *.;<)• $

,č'

SUtutárei nžvii Puvt jj. W!*,

"hutOv tel: •C: M?5?2 7

'•'.•tm Proiekc s.i z DIČ' CZ292l :i7
1

l’ic)ai(t«pi: lč'

Plta:'o.'ekt Ciloiv»n,. CIČ.

í|.'srri"*rel: Ič'

D;Í;

kf j,NÍ*"A**

-»kl?dy • rozíficiu 669 522, f>0

Ostatn' nakljcy 0 CO

Cena h«z OPK 6Ď0 3 22 60

Ml r.ix ři'fil M 9B9:Í2.5C '40j«.7S

siiterii 15.CÍW 2, 0,JO D.fO

koná s DPH
l ........

v C2K 810 122,23

PHe ku.nl Zpracovat®!

>.hjm a nc3
' Hanko r a pt<lp1:: .H0ZÍl'<O

i

'Oh)e.lnavfltvÍ

Datum a oocpls: Razítku

Zhotovitel

S:rčno i i a



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; Místní komunikace Čechovice - 301 Qdvodncní

ř/lst:: ''KUi|nN', čet/IOvi:* Datum:

Oblcdnntcl: Statutám! m*sto Pm jv.

71 ulov tel. $ ,fl*iu Projel.: s i . o.

Pro; »»lm ih .\lf jpi ojekt Olorrouc, a. S.

Zpr-írvrttelr

Ko • Popu Cera ;d<rn (Ctk)

1 ) Náklady z rozpočtu 669 522,50

HSV • HSV 669 522,5!)

1 • Zemní pí? ca 2/2*40,:')

-i • Vcdorovfr kursl u«o? n 49D,T2

S • 1 rubu: vedení 127 177,1 9

Cí • Trubní vedem' • osisirí '<OfiSt>Jl>co 235 ')R9,45

« Přesun "mnt 10 275

• vp • Vícopróce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

iňřizťni siavěniil 0,00

'r:i)Gk:o.'é di áe® 0,00

'jzemni vli‘/V 0,00

Provozrr vlivy '

0,00
jmév<N 0,00

KomplauCni ěnnnst 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) * 2) 669 522,50

St<an? lc «



ROZPOČET

Stavba: Místnf kojtiumkace Čechovlce • SO 301 Odvodnění

/irn 5rMté)c«, Č*t1i«V »C Dáním: v. 1.2316

Objednat*1: Stá*i.tAi r presto >'mscA]ov Pre.ektánt: A“api r,]«K| 0l»m jc, a i

'Ul.vl.: : 'viní* Piojehts rn J; áirvab-l.

Pč 1 >‘P Kód IV, '1j U„ Wiri*'\i J.ivna (CK Ccia c*'kř'n XIKJ
... -. . . - ......................................... .. ............. ............. ............... ...........

Náklady 2 rozpočtu 669 522,50

HSV • HSV 669 522,50

.........

- Z*iki prače
m

7/2 643,1 v

i K ' IS1C1201
t MténKwJ/ n# d’p. *|VH| sfirj Oj '0 r r- vétný plívjl co
■UU/1'II hrd b.irm 61A03* ; ''.(i,03

i ‘ 1 1 ; 1 31 3: ‘
'blivl.vDil ěerpí"*i (-H)iBV/ predr iřivn vO|l<L On 13 n píiir.
h SCO |i rn d«r 2.031 1 'J0.CO < •in,.f<i

3 1, ii«rtiu?i
Jutami í*) irr' I nbalů g l btlov PT ť<itl z* 0 •»Vní lrdefiy*h
tsldú .TI 5.5CO ru -C »,*i lc

mmmmAmmmmmmm

S-I.1i: s,sct>

A I. 1<933H0I >0VJL i w« vchn Mto ťth'W«lio b'1 co 'Crt 1,236. 652.49
.........

.30 1,233

• immmmImmmmmimmm mim • ...

i 12CO011ÍI1 Ciif mc1\ 7ilí«fi1 '/>kctié"ky •/ bl Tknul :c<U*n'MI'* ied:n m3 r.cui 1«Í.Coj 3 35' 32

.

1 2Pl,0*l,*j*í 11.520

b i: 'Slírurií •Hmicnl Jan :9p»i«p/<h •• hormri tr. 3 ot|don do inrr m3 mi 125,631
..........I

35.33 i*' v:o,s?

WJOriCÍ gdple

♦ ♦♦

Cl.n'1 01/t V. T..S42

256'2.:'3'1.59 «.«W

IftChU. • S02

’ b IV U «dk

iStJU ÍlJ

13,613

• xll

<'/.i3*2,»*1.65 0,313

• *db

Ml Ml

•,,'0,’.'0'1,>b
♦ % ♦ MMMt""" ' 1 1 MMMMMMM • « MIMMMM

7«
........... * a

7 K H1 drvil Hrihwk *o gpt.oi'. u h'oj’eri )’m *fip»žený»l' > he*’ir-‘ o*, i mi 126 33-

1

11 CO' 'J3.a3

ll

......

K 13220202 •Icitieiil i/\ :de’ll' mmvhOMlhi l* SohjTnu dcljuCin3 ni) 161, 6tt v, ro 13 531.6C
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Xčkí: 8-001/115/01

Stavba: MlSTHÍ KOMUNIKACE ČECHOVICE, PROSTĚJOV (komunikace a chodník,

propojení ulic Lučni a PJumlovská)
JKSO: CC-CZ:
Mino: Prostějov, čechcvice Datum: 2S.4.20Í6

Objednatel: IČ:
Statui tirni mésto Prostějov DIČ,

Zhotovitel: IČ: 28252217
Slanix PjoJekt s.r.o. DIČ: CZ262522Í7

Projektant: IČ:
ALfAPROJĚKT OiOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ko'ekt‘v DIČ:

Poznámka:

Náklady ? rozpočtů 1 71 6 906,50

iVaiedál At<

Montáž 1 252 319,46

Ostatní náklady souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 716 906,50

Uhlí /akUnliii

si*i;2i,'i.\

21,10'? 20 1 716 906,50

iS.COjs ze 0,00

360 350,3 7

0,00

Cena s DPH v CZK 2 077 456,87:

Projektant i Zpracovatel

Datum a Qodnte: Razítko

i

{ Datum a ooams: Razirkn

i Objednavatel

; Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 8-001 /í 15/01

Stavba:
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVICE, PROSTĚJOV (Komunikace a chodník,
propojení ulic Luční a Plum(ovská)

Vislo: Prostějov, čechovlce Datum: 2S. 4.201 6

Objednatel:

•/.hoicvliel:
Statutární město Prostějov
Ltanlx Projekt s.r.o.

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC o.s.
Zpracovatel: kolektiv

Kód Objekt Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CJ.K]

1) Náklady z rozpočtů 1 716 906,50 2 077 456,87

8- C.1 SO 101 KOMUNIKACE 1 456 000.69 1 761 760,83

8- C.3 SO J01 ODVODNĚNÍ 0,00 0,00

8- C.4.1 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 202 905,81 245 516,03

8-
r\(\ < i* 4 e t

OSTA VRN 58 000,00 70 180,00

D Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň v lešení 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 716 906,50 2 077 456,87
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stiivba.

Objekr

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVJCE, PROSTĚJOV (Komunikace a chodník, propojení ulic Luč ni o

NumlnvcUÁ'

8-001/115/01.1 • C.1 SO 101 KOMUNIKACE

jkso: mm cc-cz: 21121
Mi $ la : P ros iřjov, Čechovicc D a tum: 2 8 . 4 . 2 01 6

Objednatel:

Statutám' město Prostějov

JČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stansx Projekt s.r.o.

IČ: 2825221?

DIČ: CZ2825221?

Projektant:

AI WROJCKT OLOMOUC a.s., TyloviH, 772 OD Olomouc

JČ:

DIČ:

7piacovciel:

Jiří J<i násek

iČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

toateiiál

Montáž

Ostatní náklady

1 456 000,69

356 110,41

1 099 090,28

0,00

Cena bez DPJ-I 1 456 000,69

CPU /aklad m

smžena

?:,0QS ze

IS,fip% ze

1 <56 030,69

o.co

JOS 760,14

0,C<D

Cena s DPH CZK 761 760,83;

Projektant

Datum a podnis: RazkKo

! Objednavatel

'Datum a podpis Razítko

Zpracovatel

>atum a oodois: Razítko

IŽhotovítei
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ViíSTNf KOMUNIKACE ČCČHOviCE, PROSTĚJOV (komunikace a chodník,
Plumlovská)

propojení ulic Luční a

Objekt: 8-001/115/01 1 • C.1 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Prostějov, Čechovtce Datum: 26.4,2016

Objednatel:

Zhotovitel:
Statutární město Prostějov
Stamx Projekt s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC T
Jiří Jrmásek

Kód • Popis Materiál [CZKj Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 356 110,41 1 099 890,28 1 456 000,69

HSV - Práce* a dodávky HSV 356 110,41 1 099 890,28 1 456 000,69

1 - Zemní práce 9 820,80 248 166,36 257 987,16

1 1 - Zemní práce - prpravné a příčin 0,00 100 354,09 100 354,09
2 • Zakládání 15 851,00 5 610,00 21 461.00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 4 297,50 4 297., 50

15 - Komunikace pozemní 113 205,70 771 633,00 8tí4 838,70

8 • Trubní vedeni 31 819,86 5 136,00 36 9=5,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár 185 413,05 65 047,42 250 460,47
91 * Doplňující konstrukce a práce p * 15 300,00 7 983,69 23 283,69
99 - Přesuny hmat a suti 0,00 20 263,73 20 263,73

VP Vícepráce 0,00 0,00 0,00

1) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územni vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 456 000,69
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ROZPOČET

I
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVICE, PROSTĚJOV (komunikace a chodník, propojeni ulic Luční a

' *

Píumtovské)

Objekt: 8-001/115/01.1 - C.1 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Prostějov, uechovicc fiatům: 28.4,2016

Objednatel: Statutární město Prostějov
7 hotovi tel : Stanlx Proj ekt s. r. o,

Projektant:

Zpracovatel:

ALFAPR0JEKT OlOMOUC a.s., T
Jiň Janásck

; PČ Typ Kód Popis ,VJ Množství matonál J. montáž Cena celkem
jczki rczKi rczKi

Náklady z rozpočtu 1 456 000,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 456 000; 69
1 • Zemní oráče 257 187.16

naviQáVťifm «v, š

i123! K i'21 1,11 11,1
: 100 m :

(TÚ 155,000! ; 21 ,30j 3 386,7C

Síjmvti cihlu: C. 2Pc.ii

791*0,2 isp.noo

Součet 159,000

i 124* k ?'222Ú11Ď' jOdkopávky a prckopávky nezapaienév harYnó j
! ! i* :iř. 3 cbjerr, do 1C0 m3 i

m3 323,iaol
9

1
I.COÍ 36,00; :1 634,48

no.Vv.odvAo ->? j.*ov»'T /vMrir pií/rř voMvlfr,

psr ciiíti 7w*.;. (/'oři/, yJhoy, 1,'ioďri' i {yklosttzw

cdkopávky and vozovkou

16*0,12 1,520

27H<J, 1 5 41,250

19*Í >0.52 101.400

275*0,32 88,000

3C*0,V» u,aoo

311,5*0,45 13,725

odkopóvky pod vjezdy a ;>urk. stánm* zvej
dlažby

14,5*0,17 2,465

fi,5*U,2 1.3QC

10*0,4'/ 7,520

odkopávky ped chodníky

0 36*1 I0 39,6CO

L< 1*15 1.500

0,1*83 8,300

0,1*13 1,500

0,1*26 2,600

0,05*26 1,300

Součet 323, 180

: ! :Kloubení rýh sííkydo 600 mm v hodině tř. 1 3 2!
i 1/7; K ; 137.1011 Cl bbwnudo ion m3 ~i3 22 .ono i C.ooj 72.00 ] 1 584.00

r/iiy -".nrfT.ici.v

1l0'0.4*CI,5 22,000
•

Součet 22,1X10

Hrana i z 1 3



/♦ ♦ ♦ . *...........**.....♦

; PČ Typ Kód
........*.......-.....................

! '26 : K ; 1 32-Í01201
í i ;

.

Popis

iHlcubeni rýh í dn 2C0C mm v hr.nvne tř. 1 a 2 i
jebánu do 100 .r3 i

ViJ
. .........

m3 ;

Množství
■*

33,000;
i

. materiál

...mi

o.oo!
i

J. montáž

......JCZK1. . .....

91,00;

Cenn celkem i

.........iw ..........i
3 r:o3 OOí

ryty ,;yri t-tipojky

22' 1,0 *1,5 33.000

SOUČrft 33,000
........ ♦

h25:
i i

K :1J3tO1l0l

••.................. • • •<••••«••«...... • ' ......................... ........i •

:Hlc.ibcnl i.icietv hftuilhě tř. 2 objemu dc 103 !
•ml :

♦ s... .................y............................

m3 ; é,ooo;
i

o,ocj 26 i,00; 1 57u.onl
............ ♦ ♦ .........*

VV.—1 6,(100

Sc.ičet 6,000

lu»! A *Í741D110'
..........

t ............
...'* .................*......' .............* * ♦

♦

jcásyp ;am, Š-ch?t rýh nolm kolem cbjokiu i
) ‘.ypan i not1 se /li utiéniin 1
......». . ........,.......* ..............................* 4t

7My( <\!X'k\ 5?rhet

mi
'

41m 5i,cki>; 9 lT-,50;

♦.......................

0 75*22-0, 75*21 41,210

Součoi 11,250

; V'i; K : T 7í 1 0 1 1 C
‘ (Uložení sypnniny z honím sujdržnýcn do násypů i

/hutněných na 9b ? ps !
* . 1 .....♦. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ................... ♦ .♦!.

m3 j 29,948!
..... ...«».k..«

0 OO; 12,00] 359.36=

Ví;rwlíSVP 'yui'i'1,',,'4,'

C,C72*1 90 13,661

U,lb3

Součet 29,948

: 1

j129!
♦
♦ ♦

K 1 1 62Sf1 1 C2
......i ......................

•Vodorovné přemístěni do 10C0 m :

! výkopku/sypac i ny z honu ny tř, 1 až A i

iví.iw 2?m‘»y lín sk/ty/a1 30 ?«n>

r.3 | 471,9821 o,co; 32,0cj
....................í„

15 *03,42!

’59, 323,1 0-22 31 »6*4', 25*25 ,948 471 ,982

ioučet 471.982

hooj

......r................

K ; lí,27l'-i:J5
! Při plátek r vodoiovnórru přemístěni ;
ivykoplai'Jypamnyz horniny tř, : gi A ZKĎ 'COll ! m3

♦ .. ... .k.

8 967,65?j o,col 2,0i>l 17 935,32;

«iVv/ řiť T9, 2ukm

47I.Wt'J 8 967,558

MJh
... ... /..

K i 171/01999 Poplatek za uloženi vykopu na skláoku ;
c

t ; 589,l71j i 50, oo! 53 026,57!

; t 20 SOonkl1

f47K982*79,2r,5 589,173

Součci 589/73
i •

1 1 a i K |i8i301iCi
1Rozprostřen ormee tl vrstvy dc 1 00 min pl co !
iW.t -ni 'i iwně r cbti ve v, do 1 '.5 •

♦ ♦ 4 .................v... ♦ ............................................. . . i

m2 i

.........V*

196.000!
............. . .. u.*

o oni 12.40 i 4 910.40*

♦ ♦ .♦ ♦ . ... .. ... i

11.V 196,5-35*12 140 396. COC

Součet 396,000

hjíj /A \OOS7U150 joJvo »mě$ (řevni perlové jměs excíi/síve i <S j
.. .. .

i
.

9,«w|
f

92,00 i i
. .«. .«. .«. .«. .«. .«. ... ..1

910,80!

0,025*395 9,900

í IJ-:
i .......i
n/

i

K j 1 H1 <11 1 1 41

K ;1S195í 102

j Založeni oarterovóho trávníku výscvem plochy j
iCo 1 000 ti2 v rovině a vo svahu Co * :5 i
.......*..*........................................................♦ .............

(Úprava iVáné v hornině iř. 1 nž 4 sezhjtrónim j

m2 :

ml ;

396.000;
.................U

1 583,500]

c.ocj
e

*......... * *.

o.oo:

*0 50 1
......................* ♦ $♦

3, CO!

5 346,0(! !9
t

................* ........

4 7SC 50!

z/ivr-éri zřfi.i1

39tit65 - 10 • 3C '*49*17,5 .7 *21 .5*328*29 1 583,500

Součet 1 .*'83,500

Stran* 4'i li



I

Popis

jObdó ílní půdy lullivátorovanin v rovin č n
; svahu cc *'5

pitly 'i «vnrl a sv-fcu flo 1\S
i.............* *.........................♦ ,..............♦

jObděláni půcy válením v rovmé a svah i do 1:5

! Chemické odpleveleni pk?d založenim kultury
inad 2o m2 postřikem na široko v lovmě a svahu
?<Jo i:b

•ChemicKé odpleveiem |>o založen' kultury
! postrkem na Uv.kcv lovmě a svahu tlfi ':5
.................................................................... . . ...

l%\ /£>$(>M pro trávmtyÁ V/.

306*0,05

Součet

ÍC/setřen:' travniku shýbáním v rovino a svahu do

M-S
............................................................

1 1 * Zemní práce • přípravné a přidružené práce
jŘezán' siava; *cih.o živičného krytu hl do 100 mm

:<ftvi.v hi ?* prr. nvriřom

Součet

:Vytrháni obrut silnlčniih ležatých

nn-híiiiéní ťíní nínn CĎr.vkvAii

íVvítinr otrub k -aj niku obi ubnikú stojatých

ctfili cě.O beivnoveho *i4i'ilku

181?;, 5*5, 5*4,5

5c učet

|V/ti hnr.i cimub iáhc nových

>>:riV"| aiO ?o

51 4- X- 19*22

Součet

’Trhování živičného kryti' U 40 rnn ortih S 1 m

: p
’

do 1O1IO mi bez překážek v traso

fi4?n"dj\! 1 oiv«vy 4ím 1a

nfc“ynoviílíi|,n Uvili
..................*..........*.........................* *

* .............

jfrc rvúrí živ.Čného krytu tl 1 CO mm pruh i 1 m
lpi Jo 1 C03 ni iez piViink v trase

očiOí*"4”1 i"<'čr>ek; kiyu ‘■oci"'hi/ fréis*nmí"í li. ď-
fn n;

19 30 S

Scjčet

♦l...............'....................'.................................

•Odstraněni podkladu pl do 50 m2 í kameniva
jclrcenenr tl 300 mn:
......... . . ............................................ ..................

ooSOúilC.l.1 polWaův vor yky 2C*JCcm

<2‘49r)9

Scjčot

'l'*'...............' ...............*.........................

i Rczobrftni dlažeb komunikaci oro posť s
joetonovych nebo kamenných člažchc
............................................................ .............

1 02i'.V<inr .''"(v.ivvé člůf!)/ cykluji vík/

:Róze tra ni dlažeb komumkar.i pro pěsi i

jbetoncv/di .noho kamenných dlaždic

.'yzeíatfrl bc!úMVvi aieiíy vjiv..'u ;iř?ff PO

VJ Množství
materiál

JC2K]....r
J. montáž

.jezy
...........

1

Cena coíkem : .

.......ICZK] ..........j
m2 !

1
396,0W j fJ.OO:

.

12,60!
)

*1989,60;

rrí | b.COO: O.Bť; 1 4,30] S6ó2,C0j
......... ..................

n2 ; 396,C0ůj Ď,ocj 12,40 4 910,40!
...................i • ................v ........ ♦♦ ♦ . .........

1

ni2 | 396,0C0j 0,00; 5,00!
i

3 564,01*.:

m2 ;

..............i—

396,000j o.oc! 2, 50 1 950,00=

.......4. ................>... . ...............4 • .................» . i *.....* ♦ ♦ .........v . v

rn i \ 450,00 ! 8 9:0.ooi
.....j .............4. ..................4,l, .........................•

19,800

I9,RIX3

ml 1 3% OX;
............i...

O.X; 7.10:5 1 Y/i ,2V/i

. ...i ...............i. ..................í. .........................!

130 3?-J,C9

1
m : 32,OCO| 0.C3: 92,00; 2 944,00!

,‘Z.COC
)

32,000
......................1........

m 18.030; 0,00; 22,00; 576,00:
. .................... ................i, ........... ............i.

m 1 31,500; D.Opj 22,03; 1 008,03!

31,500

31,503

m ; 1C0,0(\1!
V*

0,03! 32,03;
* " '*'4 • S

3 200, Co!

100,000
i
1

i

100,003
1

m2 j 9i,0G0; o. uo; 80,03! 7 603,00:

......... ......... ...................... .......................

m2 1 49,503: o.ooi 80',00j 3 960.03!

49,500

.

J
1

♦ ♦ ♦ t

49,503

1

.

m2 i 117,000; C.OCj 37,50j
.

c 337,501

t

117,000

. ................i ......................i ................»
......1

117,003
.........* * * .......... ♦ «*«*« «*«4« \

1112 i
’ .

........
*

.....V

50,0W; o.ocj
................i

32,00;
...................j

1 600,00!

.............. %

in2 i 11, 5005 o.co; 32, CO! 368, 30Í

PC Typ Kód
.......V V ♦ ♦ • . ............

13č| K h'3i03r4

137! K UKH4/131S1
♦ ♦••f ...... ....................

136; K j 183403161
,

t
1

I39j K ; 134802.1 r

Mdj X ! 164802611

......i* .........................
Uj \ M ; ? 03/ 1S00Ů

141: K !, 1X18031 r

90 | K ;91973Y|I2
......i.......♦ ♦ ♦♦ . ......

92 ; KM 13201:12
........ .*...• L . ♦............

91 ; K U202I11

.................*».4*M

Q1 j K ji 13204111

107; K ji 1 '*131222

*

, *'V ..................

95 I K ji I3ib4224
♦ I

♦ ♦ ♦ ♦

9$ : K 1 1 12 107’ ?i

99 í K ii1 JI0Ď12'
.....i........i...............

. .

1*
..............

K5i K =11 31 2612 1
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| PČ Typ Kód Popis MJ Atnožství
■* . matenál .

.srn ........
1. montáž

.ICZK] .............
Cena celkem ;
....[CW.3 ........i

7. 5-' 11,500

Součet 11,503

♦ i •

í 98 ! K ;1 13107122
1 . . 1... ...i .......................

iOdstínění podťedu (il clo 50 m2 z kameniva i
; drceného ť 200 rm •

m2 j j0,0CO|
i

0,00: 62.0C{ 3 100,00?

’Ats'.i pt-ZUanu aíažď '. i«:.'io t.Scd.vJy ti. T7c,ť
?................•.........................

i 108 ; |< i 1131071 23
: i •

;Odstraněni pivlklnciu pl da S3 ->i2 z kameniva i

jdrreneho tl 300 mm i

♦••*••• ‘V

n2 !
...... ...s*

............♦ *• f"

35ti,COO| t: Q3; 22,30: 7 80S,tl0:

cdíC.*jiiénr ♦u*iř' >•« inOrhv ri. lOtrr

: 1 T1 j a, (997221551
• vodorovná dopnva sut) ze syp-rýrh matsdálLdoj

{' km | t ;
i

249,4141 0,00! 36 ,01! ! 11979,62?

tá/vt yj;‘ no z*''i'n*u Ur?

♦ 4.. ...................i

252 267-2,933 249,434

So.ičei 249,434

K ! 95722 l6n9
. 3......i........................

? Příplatek ZKD 1 km u vodorovné ti úpravy suti zc |
;»y[)|«ýt..*i rratei :álů i

.♦ ..................» ................................................si

t : 4 739,266! 0,00! 2.00Í 9 473, 53|

<n\vz rvfi ne jWfa*v tí.V.i. cíHíic juř'n

219 436'19 4 739,265

jx04j K Í99722: 01 5
• ; i

{Poplatek za uloženi petoneveno odpadu na j
•skládce* {skuiilkcvné) {

t :
i

2 5,428 ! O.COj

........................r '

180, CO: 5 117,04:

5,223 >6, 458.4*1 2 ,75 VIAlb

• ••••••••••«••«• ♦♦ ...... 4.

Součet 28.423

r......r *;
............................

; 103 i K ! 997221 84*
i • '

t

l* ...................*•**••*.............*.......................

jPuplatek za uložení odpadu z asfaltových i
i pdvnehú r a s kladce (s klédkovré ) i

........r

t ; 22,457! o.ooj
........................,•

203 , 03 J 4 491,4.3;

9,7R“ 112,672 22,457

Součet 22,457
>
>• >• >• • i • ................

jlíin- K 1 97221 85
j Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na i
j skládce (s<lňdk:vné) !

. . i......................... ....................,.....* ♦ ♦ ♦ ♦

..........

t i 193,550|

.......................♦

0, co;
i

• • . .................

180,30;

.......................j

35 739,Ooj

46, a- 1 1 ,75 1 14C 198,650

Suučet 198,550

2 • Zakládáni ..........21 401 ,03

•Trotivoc z Ci enážnlc 1 trjbek plastových j
*' ♦ ' v

1

h7ij K |2 1 2713221 2 iflolul.n-rh p do 100 mm včetně .ože otevřený f m i 110,000 i n.eoj 5*,MÍ 5 613, CO:

ivvkop ;

' r 1 1.", 'v.1

...,. .................v •

; 122 1 M \2ň<>U2220!R jímfi.ko drendžrtt flexibilní D 100 'i\.v i m i t2t,CW0! 13 1,00! 15 851,OCj
r>o.‘h\<l

110*1,1 í 21, 000
-

A * Vodorovné konstrukce
M •««•««•«• «' ♦ • ♦ ♦ ♦ ........*"«.....«"♦ ♦ .......................♦ ♦ .......I*..*.*. . , , ................4 297.50

! 1 1‘>: K M51 5731 1 1 i otsyb pot rub; trať vc<1 u ; m3 !
.

8,25Q| 0,C0: 450,Mj 3 71 2,50:
i .
j.....; ............................

••ýplň

.......... .................. .................. .........................i

110*0,25*0.2 8.25C
í . 1

\-\lV K Uttium
i • :

i Poc Id a dm desky z betonu p nostčlio 7Č. C 6/1 C !
i otevřený vyltop ;

íftj
;
i

t

0,303* o.ooj i 850,OU;.

pW>Joo'pon' v,""\C.'

3’1 * I'0,1 0,3CO

Součet 0,3C0

5 - Komunikace pozemní SC4 8J8,70

Strmá 6 z 13



PÍ. Typ Kcv
*.....

. |

1 j K 1*77131111
I •

.....'V'.............* '* ♦

2 I K !57)211111
i, i .........

3 i K ;56S1 ÍV1 1 1

I i K |573' I11'2

3 i K ;5I'H')5?,11

........* .......

ó j K {'Í64S61 1 1 1

22 I K Í5761 3311'
I *

.....•••"**,*"|*"* '* '♦ ♦ •

?3 ; K ;573211111

30 | X {56512511 I

"

I •

?> : k : 7i2iini
. i

26 : K )5ňbi65n I

27 j K ;S73V 1*17

......i..................

*

)
................

J1 ; K j. 649521 M

32 I K }5MSf.i 111

17 | K *5761331 M

......y.................

11 j K 1 573211111

.............

! ;
'2 j K i 565165111

.........................................................................

!Asfaltový beton vw c brusné ACO 11 (aBS '■ tř. j

; 40 nim 4 do 3 m í noradif kovaného asfaltu i n2 ;

JJmcizství
♦ ♦ .............v*

z

665, COC;

. natorlál

...mi ..........
o,ooj

J. rnontáž

......JCZK) .......r.
170, 30 i

Cena celkem :

.........ICZKJ.........j
1 1 3 050.00!

ís/ffir .-y.íu.ao vízová • 'C''cí konstrukce

650 *11 í>65,OCO

Srn čet 665,000
' j*....... ♦ .............*•••*••♦ * ♦ .....*...............

: Pňilf .k živičný spcyovneí 7 asfaltu v množství do !
;C,73 <g/-ii2 i
..........,................. ♦ * * ..........................

mi |
♦ .........*.........

665, COC {

,4* * ..............

o,oo;

*......4,,44,f,,

15, CO! 9 975,OČÍ

i„. tu ‘ú vízová • i nV «on?rr„'VCí

;As 'a 1 ový h*?;on vr»c\ 2 pwJkl.Kirií ACP 1 6 !
: fobalcr/an6 kameniv? OKS) tl Q0 nim š do 3 m !

............................V «' ♦ * ,4,................ ♦ * .«| .

m2 ;
........i..

665,ono;
,4, ,4, ,4, * * ll4

o.co; 2k0.0C| '86 200,00 1

osfolromi "••("\*y020Y*a • .Vlil b ,ilr<j»c*

; Postřik živičný InMtrační s posypem z asfaltu i
;nirir,?«.tvi 1 kg/m2 I

m 2 I 665, C00? 0,005 38,00: *5 270,0C|

..•Aillovc nřJu/iii y<‘.7'>k’K" cel: ho\'scnjk'r'

[Podklad 7 mechanicky zpovrěného kameniva f
j.V.ZK tl 1 5C mm ! m2 i

) 665.0;)o|
j

O.COj 120.0CÍ 79 8C0,C0!

afeitsvó vt'íov‘fi • c*!t •ims.'i/ih
♦.............................*..........*...........* * ..........

jP-idkad -e štěrkodrú ŠD ť 2C0 mm • m2 !
4,, 4, 4 ♦ ♦ ♦ ♦

4 ,4,

665.00ÚÍ o.or{ 1 1)5. no:
.........*.............V

W 825 00 j

«/oí!Ovo neruhil cel: AonírmAvc
............ .......................................................|.

!A»r-jitový coeiet mastixcvý S.MA 8 {AKmJ> tl 4C i
luni í ri,' 3 n !

♦ ........

m2 j 30.0C0:
i

......................

c,od;

......* ♦ ♦ ..........1

ACO,00; 9 OlKl.COI

:''<il:vvá petj i .'oravkii • ořezhoJc»> úser o

i Postři k živic ný spo] o . acf z asfaltu v m nožstvf do j
lo,70kg/n2 i

• , ............................,......,.....*.............., * \

csfc‘tcvti\f>u!,á vvzavko pťtcnnlwý ú>«A II

n*2 !
i

........i..

2D,COC{
.................4,,*,4

♦ ♦

,,4,f4,

0,00!
♦ ♦ ♦ . ..........L.

27 00| 810, Qo!
. ..............v ..............

jAsía.tový beton yrstva podkladní ACP v> j
Obalované kameniv: 0KS1 tl 40 mm š do 3 m j m2

: 30, DOQ i o.oci 280, CO: 8 400,00 {

jsrd/rnin ntíyní >uzc.kc- o‘ét!,-KÍ „sek li

n-flr.tíí

i Pestříc íivič ný spo; ovací z as fallu v m nožství . io i
!C,70kg.'.m2 i m2

’

i
30,COí): o.ooi 15,00; 450.M;

ís/;ir'.'.-:,i( 'u.'.n vozo«Ae • pfccn.vjc,*1 y?* i:

{Asfaltový beton vrs*vj pcdxladní AC? 1'> !
jfobilov.mé kamenivo OKS) 1 1 80 mm s do 3 m ?

............

m2 ; lo.nuO;

........................

0,00; 26C.0új 8 400,30:

a*mA'.ni ne,* jnc sozc-vc • o-'e‘y«tv«ii -sei >i
...........*........................................................

1 Postřik ilvlč i iý 1 nf11: -AČní s posypem r as‘alt j !
jrr nožstsi ' kg/n2 j
.i.................... ........................................

i*i2 j
..........*•/•••

se ooo; o.ooi 47,00;
.........................

1 413,00:

....................I
vsf'j<ro,c 'etu1'.' v o/nvka • přernoflov/ n«~k i;

jPodk.ad z mechanlrky opevněného kaniinivd i
ImIK tl 150 mm !
....................................................* .....................i,

Tsc k l<

m2 : 30,r;ocj
.............j...

o,co; 120,00: 3 6Q0.ro;

! Podklad ?e stérl<odi tě ŠD Ll 20C mm :
..........................................................................i.

m2 ! 30,003; o.ooi I 20.00:
.......................

3 too.noi
osfoírovú ne*vi'i' Krevné • p.'«c“cc'e.ý mícř ll

iAsfaltový koberec maskový S,VA 8 rAKM.1) tl <10 j
iinm s dri 3 m !

n2 |
I

30.5COÍ o,ocj 260 00{ 8 540,0C!

nsTí fv*ý n»c-N; v«nvkil • jiřet/icicíový usev f

: Pus i h k írvičny s po) cv ací z asfa Itn v množství oo j

;C170ks;m,2 ;
rr:2 ! 3Q,500i

....................v

coo; 27, CO; 823, 50|
u.'.ci vozovAi? pfKnn-Ji).*/ lX>aA 1

•V'............*...........*..........................*.....*.........

lAsfaltový bo*ori vrství podkladní ACP 1 ‘j \
Woba.ované liamonivi. OKS) tl 80 mm š ún 3 m I

...........

m2 1
.......>,{,

30,5001
..............V"

i

o.oo;
i

280, CO;
.......*.............*

’S

3 543,00;

as/JMcvd iiaruhil 'Yi/ia-i1;:' p/fcnodony' úsek i
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kč Typ Kód

lb ! K I 57J2' 1 1 1 ’

M..M J ♦ ♦ J ..............

i ;

19 I K 12651651 H
♦ l ♦ Á.M.«................

13 I K 1575111 112

20 ? •< {5M952114

......V"*' ♦ i ♦ • ♦ ...........

'1 1 j K >564361 1 14

I *

36 I l< !s7'i13J111
......i........;.......

3? ! K j 273211111
J i

34 j K iSíSlíSin
i •

47 | K 1*732111 11

IR ; K *5651621 11
. I

<9 ! K ! 2721 11112

52 ! K 1564062111
.......£.......i ......v +

«

51 ! K i 56497 1 'li
..............i.........* «

♦ ♦ ♦

i? i K j576’33111

38 j K 1 57.5211111

53 ! K |v3',2 117.10

Popis

; Postřik živ črý spojovací i asfalt .i v množství d:Í
10,70 kg /m2 \
iH/il.Jayfi n#fyní /nťc.vkf1 • pifihcdfivy v‘\k I

I..................................*.................................

'.tsíaVzuvý beton v-$tv« pcxUiadn! ACP 1 6 •

! (niialovjné kamenivo OKS| tl ůfl rnm š co 3 m ;
..................♦ ♦ ................v ♦♦ ♦ ..........................i

>í rt/tuM vutwte • ptif!"*.!"-*/ iíe* I

j Pos i íi k živ: čn y i nf I 't r<ícn i s posypem z asfaltu |
|množství 1 kg/m2 ;

ilsfot!'nt) nt r; voznvki' • nfvcnoporf úí?‘ f

: cdklao z moc vmeky zpevněného kameniva ;

:M2K:'i8Cmm |

iuvfi nř’u.‘iit . pfrcficúsví? íků í

f3>20:m
.................................................................

jPod<lad re štěikoditě áD ti 230 mm i

M/CiMť? '.?iOV*J pfttl-ů )0‘ý 'JiC* i

K' >V:M

{Asfaltový knbei ec mastlxový SUA S :AKmJ) II 40 |
|mm š do 3 m :

as/aiica iv/und •oívvfrj • MOČ

! Postí 'k žlučný s|xi) 0"aci z asfa Itu v m nožství clo ;
ÍO.VO <ťn2 |
/•'itcvv.iíi-Tů ví7f)<’lf • ;:>rnf.jAtOk

•Asfa 'tový keton vi štva podk'ati ni ACP 1 6 I
jiobalovair kamenivo OXSi :í 80 mn S <lo 3 m ?
I......................................... . . ......., ...........*

asfaUo a »c‘i>iič •oz~'ko • úií.tvu moč

IPostrk živičný spojwoei z asfaltu v množství do ;
;0 70 x8/*n2 I

fj/ctc.í .16 o,.'.. i 'tOZCkC • jpiúví MOK

! As fa 't jvy ceton vrstva [>.itlk .ad ní ACP 1 6 !

[(obalované kamenivo OKSj ť. 80 mm $ do 3 m i

OSfOiiOvj n*fu/i<> • úprava MOČ
....................*•**•*••*.........................

! Pr-scř’k živičný Infllsaí ni s posypem 2 asfaltu i
l.rrnor.tví i kj/n2

í-ilcrý r.tCi"i v vovkv ýpm p M OK

iPodk.ad z mccn.nicky zpevnšnóho kamerivn !
|A<2Kti200 mm |
............................................... . ......................

usfalio-rá ne.’ufln ,i. 5>'kc « VCč

; Podklad it> ště“lvocJi tě jď 11210 rnm •

(i'fuíí?ir fftťii* /i)»i.vW( • iicrcna ,V,0K

; As fa lir,'.7 koberec rniasiixt / SWA 8 1AX1VJI U 40 I
Imm s do 3 in ;

“yníne ni" '.'S/.-ř rntv/ re MCč <iit> PO ''pripcdé

nC"5". rlM '£ '"O

?.Postř1< 2iv;čpy wolavaci z t&OjUu v mAazstvi fa-
;0.70kg/m2 j

.y.rě"? n,Svine v.ntvy ,ia mOK -itc ®P v p'<pcdé
tu‘ryhovj;;:;ho stav:.1

iKladďi zámkové dlažby komunikaC' pro pěší tl I
ISO mm skupmy a pl do 50 m2 i

nléiněne vJesnV ff. Si/n

rové dláždřns v)e»dv

6*1 1 . S

předlážděni stává' icit,h viezdú

7,Si4

WJ

m2 |
)

n2 ;
..........i

m2 i

m2 ;

n>2 \

m2 !

ir.2 I
.........i.

.....>•

m2 i
1

. . ... .i .

m2 !

. J.
Ynozstvi

30 500!

m2

n2

m2

m2

m2

m2

m2

30, sco ;

3C.:00?

20, snu;

30,500:

49.000!

49,000:

49.000;

49.COO:

49.0001

49 ,030 !

49,OCO!

49,000í

95,coo;

95,oco;

29,000!

matenal

.m) . ..

0,00;

0 00!

0,00|

o.oo;

0.001

o, co.

0,00!

0,001

0,001

C,0P|

0,00;

0.00;

0,0p:

0, CO'

0,00;

O.OCS

17,500

11,51X3

J. mu n táž

.....mi .

27,00;

♦ ♦ .........

280,001

........... ♦

47,0(1;

120,001

120,001

200,00;

15 OO'
I

28>D,00;

........ . .........i.

15,00;

260,00!

35,00;

1 20.0C |
..........................

125,MÍ
....................{

2ó2,C0|

1 5.00:

1 80.00Í

C?na čolkem |

.......JC2KJ ...........|
822 ao!

8 510,00;
I

1 433.60:

i 660,00!
j

3 ÚÓO.CO:

14 7flO,0C

725,00

3 720,00

735,00

13 >2:1, CO

1 715,00.

7 ksc.oo;
. . ...... ♦ ♦

A U5.0Q :

24 890,00

1 425.00!
t

5 22C OO
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fč Typ Kód Poplb

Součet

\U Množství
J

25,000

. mateři áf

. JC2KJ ............
J. montáž

. .[C2K] ............
Cona celkem ?

......ICZK1 ...........j

57 ,v, \ $92452660/ P
1

; dlažba Ď«tofí.ivcí zemkova 20 x 10 x 8 cm
[(tífvtná

! m2 : f8,025 I

...................*v* ♦

165,00]
i

........................*

)

i
i 2 974,13!

ctčfiiě v uef/ cl. fí-i
• M

'7,5* 1 .01 18,025

Součet 18,025

.........1
♦"•V*.....*.........*• ♦

♦ ♦

V, -592452620/ R

............**.....* ..........................♦ ..».....* ♦ ♦ ♦.

Ičložbo beioMW zemkovu kembtnovcnč tl a cm
:Mf®'CVÍ

•i"* ........

[ m2 *

i t

................

2,500;

....................

20!', 00 ;

...........* ** ♦ '*

i
.......................

~50,OC.I

ísplxěm I.VMy ke itovcrtci/f kíwíúrc d? W

« i K : 5645521 1 :

.....J.,.............*
♦ ♦

jPocklad z ircc hňrnc y zpevněného kamenva

IViZK cl 150 mm
..............,.....,.................................................... .

\ m2 :

a . . í4í í4í i.

17.5001 o,co|

....... ..............

120, OOÍ 2 101,00:

i\U\&t*i to*

;l< : K 1264361111 Í -odklad ?« štč.*kočrtč 10 ť /CO mm

'."/iíiéne v}f2ňV f!. t<.v

i n2 *

'. ........!.
17,500! 0,00! 12C.0C*

,* ....................l4
2 lD0,0r:|

6J j K >96411111
{Kladem dlažby z voB<*t.i<čnich cvái nic

; kominík k1 p. o pěší tl 80 run pi do 50 ir 2 | m2 | 7,0C0| O.CO;
.................i....

..................\*'

180,00:

........ ........1..

' 460. CO!

piirí-vw,1 jidn,' l V«jřf«*,l tilvíby rí.í.-ci

65 : M \5924h2M/R
4..............v. ,........

i di'ulbn introrfovccl 60x40xS cm p,‘lredr?í
......i.....................................................................

tvíAkovoci stíd * vrijeiuínr íialyy a> re

i i
u.

7,210 j 90,00 \
. .........'i

)

...................

648,

7*1, OJ 7,210

Součet 7.210

6/ j

62 ;

K j 2 64952 1 ' 1

!< ÍSfi lT

* ♦

r
♦ «........................................*.......* ♦ ................

IPocIKlad z miM.li/imcky zpevnčnéM kameniva

1/oZK U1V3 mm

Ai/*'>'w itar.i : vřjémínl diořBy j/.áciV

.....i ........................................................................

I Podklad ze štei krxliě ŠD tl 200 mrr
„ „i . — í4í . .

! rr2 |
. t

.Lid

7.C0C;
... .4.*.

7.000;

0,00;
1

...................

o co;

360,00;
i

..........* ........*1.*

*20, CC:

2 620,00;

........*....................

840,10:
.tt . A * . . . . . ▼ ▼ ... . . . . . 4 lil .1. III .A ....... ♦ . . W t twtmt ABA ABA ABA . . . . . É ♦ . ll.É. IÉI.L.É.I

fiHÁr.vrvi i\rní t vřjK.V.ii dlcůty tvarn

50 I K >962117/0
;Kladcnf zámkové dlažby komunikací pio pěš* Cl

;80 mm skupiny A pl do 50 m2

oidtMf' ,/.kítií«7Kú :< fon

! m2 ;
. i

21,50C| o,oui 180,00; 3 870, 0p;

111 j.r 21,SC<)

Součet 21,500

i

; ,v 1 592452660/ fi
\aiGŽI}Q betonové zómkowi 20 x 10x8 cm
\icvtr\č

I m'l ! 22, >45 i 170,00 : 3 >6*1,65 j

'ithi éno c> k.'o«fC7řn tí. i-)

21,5*1, CJ 22,145

Soičct 22,145

60 i K 15648511 11
....................... . . ...»

:?cd«|.)d ze štlrkodrcb ?D tl 150 nm
...............................................................................

iUzidfim cy>Jc$Wik, íi'. 5:rr

; m2 |
•í . ...4.

21,5001 0,00?
.................i....

105,001
..............

2 257,50!

4 1 i
1

.......

K :69fk2UU0
.......i,

.....................

jKladc-ní zárkové dlažby kommvkao pio [>éi\ cl
*6C mm skupí íy A pldo 50 ir 2

tfí3íd*ny c.l,v»í».'l* cl. ícn

1 ml
i •

22R,PJGÍ 0,GQ:. 1 80,Cíli
i

60 S4J,W;

135- 105*1 5,5' I2, 5 *‘ 117,5*12*10, 5 336,000
*

Součet 335,000

*} \ M ÍS02452M0/R >!ozto bp;wv5vú20x 10 x 6 tm Jedó i ml í 348,) 40: 90,00':

...................♦!

y. 337 60;

1'MJoVriý omaník !i 6m>

3 í 8*1 ,03 348,140

Součet <48,1*10
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| ?t 7yp KČd
i ♦ ♦ *♦ * '"V ...........*.......•

; d3 i K >56-851 11
'

Popis
♦ •* . ......................*••• * ...........».......*.......* ♦ ♦

j Pod IV ad ze Itěrkc-drte $D :l 1S0 mm

W

'!..........r
! ni2 :
1 ;

Množství

278,000:

materiál

JC?K.l..
>s..

C i on ;

J. montáž

...im ............

10S,00i

Cena celkem !

.......mi..
25 490, CO i

<,''dWi'iV c,',vtfai* Ci. 6c*i

• It ,.,Ci •

uí
i \

K ! 59621 KI0 [Kladeni zámkoví dlažky komunikaci 0T> pěší cl
Í6P mm skup ny A pl do 50 it>2

...............

1 m2 ; Z9.0C0:
1

i

5, CO!

* ..........................

180,00| 5 220,00;

reidfx' o7«í'»
.. . t.((.

?' l,-i 5, 5-4-1, 5*6, 5i2i6 29,(00

>*......v

: *& \
................. . .........

M -6mjH90

Seuřet
.......*.................................*......*.....................

;rf)ozíiJzd,.VKOvo siepec.kd 20*70*6 em barevná
; .......r

i m2 1

29,000
........*..........V ♦

3M84!
......*..........V •

280,00 ;

4tt4 *
*

............ '•

i 8 781,92;

cflnřio
...........v. .........

7?*1,03 29,870

1 4‘. | < |5M851 1 i 1

Součoi

• P<« k.ad ze scčíkodiu* ŠD ti 150 mm

reliéfe rltflv,

i rn2 :

i . •>..

29,870

29,000; o,oc|
...........i,*,,

115, CO: 3 335.05!

I 66 i
i.......í..

M \b8A2740iO \uj,ntni«i dekoiačm (kočtiek) frakce 16/22
......i................. .....,.......,................ v .................

nf“ri:ú.r n? t#.*Vii • '/.ilcVn.y, vyoíníní vejecuiYiií
Úti'é'v Mn/ffi vp

lLL 8.0*0 :

.....♦..♦.í..*.
4oo,oo :

..................i ......................

2 516,C0!

28>'0, \<y \ l,Ut>

Součet 5.C4C

! 7 : '< [4519711 121
1

} Poleženi podkladu: vrstvy z geolext'! es
•uchycením
............................................................. ...............

jřor jriííii' j>&“ i«o»KC„,W«20y, ,*M, k. iickir z
y~«. du.ýliy, c/«iwcřrv,)u, <i"v.'>'Hřm

| in2 :
.i..... .. : .

1 187,505;
....................

o.on;

*

..................ř*'

6, C0;
* ........................

............................'<

7 125 05|
...........................i

655*30- 3C, l* 49 '7.5- 7-21 ,5*328*29 1 167,550

ScJCot 1 187,500

; Ú ] >é \6‘JJ ! 1 1720JI 300 5/1112 óo J 8,8 m
... ..... ......

i n'2 I : 306,250 1 22,00]
... ... ... ... ... ..

t

28 737, 5cj
g4C‘<' ntíkciriť’ 300?/ni

▼* *▼* *▼* *▼* *▼* *▼* *▼ ▼▼ ▼ ♦ ♦ », ,#• •••

1lfi7,V,1 1 3C6,2‘<1

Součet 1 206,250
. . . .... ..... ... . .. .

?*• •*•••%•

! 9 : M \b824jmOO j ksmenJvci drcené hrubě frekes < 8 í K i 706.875 | 320,00:

♦ ♦ ♦ m y**

34 200 05!

r 87,5*0,05*1. 3 106 875

Sciičec 106,875

3 • Trubní vedeni

íC«: K IH7I <13121

• jfJ j A1 \286t480t0lR

11 1: l< ■flíSWlil

112 \ 'V, \'j12nH2u)iR

jMPntáž poirual i Uiroiiračrfch tiuJ z PVC

| navřený výlep sklán ci* 20 i , DN 150

>íui.,l D.V fSíJ

1 1*6, 5*4,5

Soucji

ifruB.ko kacollzbírit potrubí ON 150/6m
i................................................................

jW .V v.wrc 0M fjO

72 '6". 1
1 ♦ ' .........................*••*................*...............

jj.fÁiw.v vpu*Al \Vxni 2 tfctcoo/ých
: dílců typ UV-50 nonra-n:

•ijní:nr v i.-mí \ n.-HJí v? .arcrre

IycusC betenovú uířtui 060/ !80 -'prstenec/
\ 18x60x10 cm

ÍTUS

kus

ku*

22,C0CÍ

4,033

3,COO:

0,00:

22.0CO

22.0C0
*............./*••* ......♦..♦•a

4, OH I 3 42C,00\

O.ftJi

J,M0| ftM.Otf:

36 9«5,86
•♦*•*••*••*1 ♦ ♦ *...............♦ •

63,00; 1 JS6.00

250,00!

13 792,86!

3

2 604,00!

iljri|/ni 1-PuStfi rc‘‘l?l VP r")?iil,iS'
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| Pč Typ Kód

I ?n{ M 159223 0640/1?
I f ♦

i TM; M j 592238750

‘ .......i
'•* *

»
..............

i 1T5Í /A ! 5922*35260

.................* .....

|I?6: ,V \5922WW

•117] M \59223H240
: ! i
.............4..,. ♦ ♦ ♦ ♦ ......

! )1H ? /A ; 592238700

Popis v.J Množství
I...........

* .....'................................*.............*........

jprsfe. ňe-oiiovy pro .ihíio vpusť zyno-A/ůvací i
\}9C/60-<0g, 39x6*5 cm j *IIS

ittntint viujfi i 'i> wlo*c*

•vpust
' b* tonovi uliční 500/ 2 90 29*50x5 cm | *, IS

*r!n;úij vpusť ‘itOíi «e .'orcv.s

. .............................................................................
• vpusr betonová ulltm bW i590 59x5.9x5 cm ; *u»

.U’>k’>, -pufci t >:»ií; ií vczo.«

Sv íf/jtftoiíoví uí/rní 500! 626 0 62.6 *49.5 x

\5 on

<.|i'iií/rii' líusti i Ařlt1 ‘>t vozovce

: -pusť b‘tvncva uliční 500/590/200 V 59x50x5
\cm
I. .........,.....,........................ , , ,, .................

«ij.i'i'l| s .T'iři v- ywcvce

Írri'řž Mi 0400 DIN <9583-13, 500/500 mm
.V. v ♦ «............................ .............................

itt-ičfí v /unií >T» wi7o.ce

/íl,'5

kos

Jcus

, J. materiál J. montáž

.......£CZK]..............|C|K] _
3,000 i 621,00:

3,000 1 420,00-

3MQ ■ 550,03 :

3,000 : 640,00-

3,0/10] S80.O0

3.000 : i 300,00 -

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

i 8V | K j59flMl M1.R jVvpIrfv spái živičnou zálivkou • m ! 82,000 ; 91,05j

zc''í? ic<\ .*X'

1 8*14 32,000

Soucei 32,COO

i
'

♦

•v ..............
.......

.....I*.............
* . .....'...................'................

"4*

.....|*
:Osazeni ťJrVcríluj r/btibmki: tuncuweto i

.........,•"*•...................

\

i 67 | ,t 1916131 m jicižu hy s poem opímu do lože z boLonu 1 m ; 369,003; 16C.OO?
jprostěha | i

i

uívun i iViiičnínrt viiiK.knku 1j-'2S',7i,
přfti.cdívAtio, nrjftfpo

betono / ul:rjbnfli 13 25

M34, 5-3-3-43, 5-5* 7,5-6-5,5*65- b*> 4 29s,noo

betonový obru l;n k 15/15

6 i2,.'.Ji12-2-l8,5-b 60.0CO

vřechoCový obrubnik

6*7 i3,COG

SoocoL 369,(01)

Ufl i
♦
... ... •>..

U 1.592174650 loSryftuřt bocoixoviý siOUcní ‘OQrib/25 ccc- í
♦ .................... .. . . . .......I

kuc ;;
... *.* *.* i... .

Í0k,ftg0:.
.. .. . . . ... ...i.. ...

70,00 1

ůítňno'/,' ulirunriiK ’C/2Srin

296' 1,03 304,5(0

I 09 ] 1/ ',593174680.0
joui!i,,ip1k bezonorf sli -Iční nó/ezo'ový :

ÍfOOx'Sí:fi cm,
kus ; 51,500 j

............. .....

60,00 !

peKilrvj' cičfutn>* f5'?sV.7l

$0*1,03 61,800
*

1
t . IflfenvOnlkCoto.iový silmčni ofeclrjoový L * P j

;?C0xt5kí5-25 cm •

.............í
: 70 ! M \ 592 174690. R koi ! 13,390' 215,00!

oOryuriřk p,'se6 -vi>

12'1,C3 13,390
I.....-

i ‘Chození vcdfcfbo piiuřku z betonovýcli desek !
í

...............!
.....

............;
;7M K j?1 5491211 i do bcLC'10'.'a io leže tl do 1C0 mm s proužku 210 * m : 356 ,000 i 120,00 i
i . . 2 ;mm |

íiunov/.-jj.iik ís nO

1 66* I25< 6S 356 OCO

o, cd

O.tXD

n,co

Cena celkem i

.......£CZK’.........j
i 663.0(1

1 265, CO:

*

......................i

1 920, CO ;

1 7*4> OD!

6900,00!

250 *150,47

2 9Ú,C0!

59 040, CO

r. w ,«

3 7C8,00

l 07é.fl5j

42 720,00'

5tr*na 11 -t n



PČ Typ Kód Popis

Soudil

MJ Winoiství

356,003

materiál .

.ICZKJ ............
J. montáž

.... ICZKJ ............

Cena celkem :

.........(CZKJ ...........!

7i \ !A \592)8S630/R \kraJotl: silniřn: betonov? 50/25/ 10 50x25*10
.lem...............................................................

.'«r(5"J»V k-s/ni. ?f; T(7

: kus I 733,460 ;
.................v*'"

35,00:

.....................

i 2a 667,60;

(356*2/1,03 733.360

71 ;
i

•

*i .........................
• •

K I916I312I3
jOwtínf chocnfk:v6h;i obrubníku betonového
• stojaiďio b noční operou do bze z betonu
j prostého

ZGheiC.*

i | 22Ú,COUj
i

c.ooj 16C,OOj
1

i

38MR.O0:

A- * 2-8-9 <27 ní.12-3 230,000

Sguíci 210 000

72 '■ M -.592174050
jabiu&Jilk betoonvý zo!<tcdi\\ {.říroini šedá
i W*5x25 c.v> 1 k'V' | 473,800; 25.00Í r 845.00:

oO'1'oe btť>*'iv* í iy-ďo 5/25'n>

1230*2/1,03 4/Z. SCO

Součet 473.600

76 I

91 • Doplňující
K ISf4l1'11 1

konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
•Morcii *v1*lé dopriKi í xfučky do velikocM 1 ni2 . i •

Íco*lnkdmi na sloupek nebo kunzolu ; |
COdj 0-005 260.001

.........23 283,69

1 SOO.QOl

ASfVt*1 Ovk.“CV.VCK 7mfv*y

.....v

?r ; K jOHSMIIi
♦i.......*..............♦..........*...........*.....................

I.Vioniiž sloupku dopuivmch zimřek celky do 3,5

!*n s betonovým základem a oatleou
. i............................................................. .......

..........

1 :
1 ;

.....*....................

5,:co; 0,Cd| 250, CO; 1 250, CO;

esczeir ii.v.oíii j,5it, nii'i'o' d puríii
....... ... .. ... ... ...

86 I
...... i.

K j 914531111
......i.......... .....

1Montáž né stave© na »loupky vel kosti do 1 m2

jpríí uchyceni dopravních zruček
i................................................................, ....

..........T

i k js |
♦ i. i..

1.000!
... . .. Ét. ...

0,00j
...................\4 1

165,30!
* * .......... .........

165, fio!
....... ....................j

■ao,H<i2 l>2

87 ;
* &

M ;■«l44WS0fR \pfihrntíp\y cceíovy slupek pro '/cífropíuSné 02
...............................,........ ,.....................*

..............

1 !
.1* *

2,000 1
.. ...... ... ..... .A ...

450,00 | ono.oc!

2i «'er)*4 02 ISOo

84 | M U044b2J50.1 '-.Slaupvk 4. 60- 350 \ kus : 5,000 \ 280.00 j
... .

»
.

1 930.oni

0->'>i.,\v

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7'J I M ■ 4014423 10 bančko svislo ; ci letni AI- NK 500 x 500 ;n:n ; ! 2.000 j 1 250,00 '• 2 500, co!

rí- zr&ie.v !°4t, iriOA
..................y •

'

to )
.......i

V i-W-k pco

,4*‘4“i‘4“4“4
4* ♦ ♦ ♦ , ♦ .

imcífrc dop.-tvm reflexní výstražná AI. 3>V.
UT -410, P1,?4 7C0 1 n.Ti

! ki,'S

.Í..........1,

j

i,ooo\ 1 250,00 :

♦ ♦ * ........

. . .. ...........i..

1 250, Ooj
.................. ........}

5vj,'« oop.Tvai rnaCcri, P4

81 j M \40444 >010
• ziiůíkq svislá rtfttxrí zókczcvá 3 A)., .mk 500
„i.Tini...........................................................

svislí ar>)>i':<n;£iií-íť'í 22, C2r. Cl

! kťij i i, 000 j í 250.00 j
...................i-

3 750,00;
......................J

85 j M \ 404 ‘<42710 \z.xičk<i svislá reflexn' aL> NK 1000 x 1500 mm i kus i i.ooo i J 250,00! 1 250.00 ;

popřev.’.* zMft i)í rtW>

08 j N. \ 404442710 >R ;2nod,Ve svislá reflexní Al- HKiOQÓx 1500 mm
... . . ,t

i kus j 3,0001 1 250,00; i 3 75C,OD;

* " "

1

83 ;

• ................♦ ...............

K :9;!ii3ilr|

doprffKiir 2iioíení mi. • <kp,r.fa<
•i........................................ ...............................

jVodorovné dopravní snaceni oi.ou barvou
ipíernody pro chodce, šipky, symboly

.....r

! ;
i i

................* .........

27,251 j
...........r-

0,C0;

♦.........*.....* ..........

186,00! 5 068,69;

iroťsn' Vt!-. V7ů, V«, V8, viď

vodorcvnc Ccciravnl mačem VI 3a

6'0,5 3,C0C

M'Ď.12'' t,37S

vořl; rgvré dopiavni .ráčeni V2n

Širocí li z 13



i Pt Typ Kód Popis

10,5*0, ”125

vodorovné dopr,;vn: značení V4

?P.’0,125

vodoi ovné dopMvní značeni Ví n

33,5*0, 125

vorlonDvré dopiavni žráčem V8

0,5*0,5*12

vodoi evnó o i oravní zrna epm ví a

2

2-uče:

MJ Množství
materiál

ICZKJ...
J. montáž

.....jafl .....
Cena celtem

......JCZKj
.....

4 18S

2,001

2,000

27,251

V

99- Přesuny hmot a suti
_

[Přesun hmot pm pozemní koniumKoee s krytem
Ví <.inene, morolhrkvrn betorcvým nti:o 450,205 0,00 '.5,00

20 2a?;, 73

20 2t2(73

VP • Vícepráce 0,00

Strana 12 z il



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVICE, PROSTĚJOV (komunikace a chodník, propojení ulic Luční a

DliimlnvsUá i

Objekt: 8-001/1 15/01_3 - C. 4.1 SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENI

JKSO:

Místo: Prostějov • Čechovi ce

CC-CZ:

Datum: 28.4.2016

Objednatel: IČ:
Statutární iruísto Proitě(ov DIČ:

Zhotovitel: )Č: 28252217

Stamx Projekt s.r.o. DIČ: CZ2 8257,2 17

Projektant: IČ'

Alf aprajekt Oíomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ví lích mii Pokorný Dič:

Poznámka:

Náklady z rozpočíu

Materiál

Montáž

Ostatní náktady

Ona bez DPH

IM1 7ňklocln>

snížena

2i,0C* ze

15.0C* ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum apiDdpjs: .....................Razítko
................

Objednavatel

Datum a o oc uis: Razítko

202 905,81

108 476,63
‘

U 429,18

0,00

905,81

0,00

202 905,81

42 610,22

0,00

245 516,03

Zpracovatel

Datum a podpis

! Zhotovitel

Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

5tavba.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČéCHOVICE. PROSTĚJOV (komunikace a chodník, propojeni ulic UrČni a

'

Plum<ovská)

Objekt: 8-001/1 1 5/01_3 - C.4.1 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Prostějov • Čechovice Datum: 2M.7JCÍÓ

0 bjed no tel : Sta lUtární město Prostoj ov Projektant; Altgaprojekt Olomouc
Zhotovíte;: Sianix Projekt s.r.o. Z|:j acovatel: Vládimír Pokmriý

Kód - Popis Materiál [CXK] Montáž tCZKJ Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z ro2počtu 108 476,63 94 429,18 202 905,81

M - Eleklromontáže 103 909,13 44 487,20 148 396,33

ZP - Zemní práce 4 567,50 34 741,98 39 309,-48

HIS - Práce v HZS 0,00 15 200,00 15 200,00

VP • Vícepráce 0,00 0,00 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařičení Staveniště 0,00

Projektově práce 0.00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 202 905,81

Strana 2 'í 4



ROZPOČET
. . MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVfCE. PROSTĚJOV (kumunikaco a chodník, propojeni uíic LuČni aSt 5f1,

Plum(ovski>

Objekt: 8-001/1 1 5/Ol_3 -C.4.1 SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Mmo: I

Objednatel: '

Zhotovitel; '

' PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Prostějov • cechuvice

Statutární město Prostějov
Strnu* Projekt s.r.o.

Popis

Wi - FJektrornontázc?
Jioomó/ trubka plastová n» ú P 29 mm ulriená
ivclně

.«"?..........♦ • v ...................................................

IrruPAe nrkzrútostQloW 'ip bna M<x>of<tx z PA
: '429/ f

&Wás;95CS7i*Y*V’
•..........................* ...................♦ .... .............*

IVor taž tiubkž ochr rná do krabr plastová tulii
jU do 75 T-m u.ozená volné

{irobfcc eicXt/yJrmaWní oiioĎnJ Kopotívr, HOPf
jKD090f>i

SlK 5S950SWX206

iMmtňisknň pojistková v piliTi komplet
....i .....................................................................

jS.V/ln plnstovo tozfio.bsneí do 63a Jvsoda
jpoj/ítek. vč.pkmřpNJifr

.«..<.......... ♦ ..........................................................

|Montáž vodič Lzenňovaci reZn pésuk průřezů
:<lo 12C mm2v městské zástavo* v zemi

•••♦I.........*.........•'..............*.........................♦•♦

jlnirs»(’ 2Pn)ořcl 30 x ■: mm F<zZ"

iMortnž vodič jzeinňovncí drát noho Innc 0 co
! 10 mm v městské zástav1'*

\Jnt piumér <0 mm ř>Zi:

H.no.m . : 062 “2’'m

1 : K ;74.1?11?.lň
......................

2 i M |J457T JW

v •• ♦

J ! k i 713 1 11 2 1 ó

....... • - i...........

Á ! h\ j 115712620

60 ; K
....... ......

•V ...................

j'/421l 1 120p
..................

6 f | M ]2 1010510!

......j ...... . . ..

r | k Í7436 12111
. •••>< ......

í : M
•i............. • •

i3344?l1ň2

y i K |7'1261 21 21

:0 i m I3544W73P

H ; K 17436221(0
♦ < • i ....................

n i jV, |354djff95n
i
•«.............

13 ; K \7'V*ri2W

* >Á \3$M187$C
i

!s| K í 74-4411 1 03

’ *

\
íó ; M ;J4't>03TO
......i„ ,i

..............

i
56 ; K ; 741 «.3'”3 30

......i $ ............

57 j !A 1341} 10760
*! ...................

2' ; l< |?462i 1 ;o
......... ...............

22 ! K j 7174 1 9 51 0

2? : ,V Í34S234?<ifJ

?■< ; M i 345236020

íMontáž svorka hromosvodná lyp >>. SR 03 sc 2

; šrouby
................................................................. .

; svorku pfipajnvaa SPr kpAprýem povovýih

•/asti
4...........♦ ♦ ♦ ............................................

jvoniai sborka hmosvotiná typ 5T. Sj, Sk, SZ.
1 5R0I. 02 sr 3 šrouby

jsvr1 Itc kfí ioviž SK pro vodč Díl - 10 mm

;Montáž kabol lj sk.1 do 1 kV co 3,.10 kg

; uložený volně
'

kcbsl s>lový s Cu Jáďe.Tt C YKY 2*7 , 5 m.7i2
j
........................... . .....................................

k&bttCv. flo V.' i lo \ ,<W kg
j u ložený vo. ně
..................«..................................♦ . ............

! kúbei sliový j Cu jádtvm CYKY4k10

o! kc r-y fkj! mí, <*v >OJ92, 4i
'

-C

i Jkončjni vodič izolovaný do 16 mm 2 v
•rozjfád&ČJ. ivibc cva přisvojí
................................................................

;Voni6i pojítka • pa iron i clo 60 A se slyřným
ik-oužkoir sc* zt'00)e.nim vodič ’j

švhvkcpo/řsrkPvd £2Y normóioi 2*10 10A

:k:wžrl> sfyčciýocicelátiwý £77 25*0 )0&

Datum: 28,4.20fó

Projektant; Alfga projekt Olomouc
Zpracovatel: Vladimír Poknrný

MJ Wnozství
materiál J, montáž Cena celkem i

i
m ! 17.C0CÍ

.ICZKJ .........

0,00?

...ježici
..........

35, CO:

.......[CZK] .......j
202 905,81

148 396,33
5

5 >5 03 1
.......... ........ ♦ ♦ ♦ f. .......v ......* . . [ .......................i

jh i 17,850 1
1

46,00: 821, 10l

. ..................... ♦ ♦ ............... .....* ♦ ♦ " . ....... ......* * *...........*>>\

m ; 174,COOj 0,00! 17.20Í
I

2 952, 80 j
.... . ).

m !

. ....................

182,700] 44,00 1 l

'i

1028.S3Í
• • •. >. .................. ............... ..........................

........ .............. ................ ..............................

kus | 1 oooi 3,00; 650.00; 8:0,00;
i
...............i-

j

....... .......\4 ............«... . ...j
i

ks I T.twoi 11 165, 00 j T 165,OOÍ
i

.......... - - . .......... ................. .................. ..........* .............*i

m ; *22,303: 0,OC! 42, CO! 5 124,03;

*s 1
...............

122.000 ] 56,00; 6 832.CO!
* * i .............. •• • . .......... .................v •

m ; 7,500j 0,C0j 3č,20Í
j

271, 50j

kg 4,650!

,, ••• •••V*

82,00]
» . . ....... .»j

381, tel
........i.

kus ! 3-Ol‘QÍ 0,03; 20/m'- 153,00:

.......ď ..................4 ....................... .......................

kus i 5,000 5 49,041 ; 245, op;

..........

kus i

.........

10,003; 0,00]
. .................V i

15.ee! jso.ocj

kus ! 10.C0O]
♦ .. J.

53,20 j
.................i

b 57,03?

m |

..

..................ř*

33,030; 0,031 21,30;

* " 5

702,50;

.......«. ...............I ..................i \
....................... • ♦ ............ .....

34,650 ]
♦ ..............i...

í2,50 j
1

423,13

in | 19',COO| 0,C0;

....

..............í

51,00; 9 741,00

...... i - ..............4>«> ...............
i
..................... ............................

m \ 200,550] 56,00] j 11 220, 80;
............... ................A .........................

........ ..................; ......
*

.........c ....................—

| 9 030; 0,03: 25,1X1: 20C. l»:
i

........ .......*..........
1
....................... • . ..................

kUS ; 5,000! 3,m; 22, no; ?13,C0

.kyj : 5,000\ 211,00 j i 1 05b, OO.

! 5 ,00O\ 605,00;
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PČ Typ Kód Popis

SH 1 K
i... ♦

r........i ............

17451 32200
j.Moniáž svíhidlo výbojkové průmyslové sioipni
{ramínkové

59 1 M [Schrc&t íSvIřWo AT05 70W, cč 7jro;e

29 í *> 174871 92’ 1
; Montáž stožár osvětlení o>t<itr; ocelový
jsamostatrlstCjkído12m

Mi ; *i f 6702fc42t>. T •stoZiJr ©světienl S86 í.ňrcví zlitKcvoný

37 ; K ; 74874 1 niX- {Montáž el5'tnvý7b-oJ stožárj 1 r ruh
• • • *»l •• •« ♦ ♦ ............... .„hln*lMMM.»l ♦ ♦ ♦ - vx x

30
• v '■0X670 >0045 ! .vři.1 cl stof.SR 72 :-272 CO' r AI

39 í K j 76994: ION ;Nátěr č S'1c na stožár

64 ! l>
1 | PiV. {Přldaižcny materiál

66 : K 1 5py ; Podíl | hdMžených výšenu

ZP - Zemní práce

; 4,’ ; K ; 46001 0C2'

\ • •........................

; 13 ; K ;460D5C'fri
; i :

! *19 j K i 450070 /h?

;
•

; .....<*• ...................

; 'H ; k :46oo8oi;np

I -i. .....i; ....................

j *15 ; K I46020C163
: i '

! "• i .....f .....................

i 6? I X 4sCH50H1
1 * ......><*......................

I 13 I K ; 460560 163
: ’i

; Vy tyčení trasy veden' kabelového pcdzenvnl :i v
l btcivěnérr prosí -mi

Hloube"! <w*TS”»itrýcl* ptc stožáry

jvflťejiého osvětleni r.icre v hornině tř 3
i ....................................................................

Hloubeni :ie7apa?*ný/*h jsm pro ©statni

; konsti ux;e i uč iě v hon. ne tř 3
j ........................................................................

{Zák.adově korstrukcoz ifnnoli c*cl«ého anténu C

j ‘2/15 b«r bednění vis. příruby

I Hloubem kabelových nezatížených ryti ruině l

;35 c n, h l 80 cm , v horn i ne t5 1

!Hloubeni kabelových zapuzených i

!neza?ažcnyr i rýh ručně š 35 cm ni 1 20 cm. v

; Zásyp •”yh ruině šířky 35 cr., hloubky 80 cm, :

;hr/nnriv *ntV4 i

j I K ;46056Ci93
; ♦ ♦ i ♦ i ...................

; 46 | K 1460421081
;.......i........ .............

Í 4'/ ■

M \m 113030
í • -i • ; ....................

j 51 I K ! 460620313
í* •

i *......<•«..............•
; 65 i k |PI’V

! Zasyp rýh rLině šiliy 35 cm. hiouUy 12Ccm, ř

;h:iiTi r:v tficy 3
i........................................♦ ♦ ♦ .......................♦ ♦

ILožr kabelu z pisku robo Štěrkopísku : S t rr.

i rad kabel, kryté plastovou folii, š lažo dr. 2h <.in
....................................................................

*půs Mravný POLYHEV 233 s 25 cm
f. A. „.A. ..........A.....................A ................* ♦ ♦

!Prv zem iprnva teicni í.p zhutněním , v

! Vruné U 3
♦ ♦ ♦ ♦................................

i eflí' přldruZených výronu

HZS • Práce v HZS
•v**.....V...............

53 : K ;ho(11 jkuordiriacc na >:a.vbé

64 i
..............* ........

K jhyd2

.............i . . . ...................................................

:2<i)ištěn; bezpioutiového stavu, Jpdrón' se
Ispravrem

...........u * ....................... ..............................

‘>*1 ;. Y. :T vrt '.Pltv e Miíktro

VP - vicepráce
I i k i !
v ...........

I ! K i I
..............~ ..........................I

j ; k i ;
;

• -.................................

i ! K i í

WJ Wnažstvi
materiál . . montáž Cena celkem i

i ..........['
♦ * ............. JCZKL... ..... .ICZK] ......... .......[CZkj........j

; <us :
■ i

5 OOOj
j

0,1X3: 650.0C; 3 250,00!

.
ks í 5,000 í 4 300,01 1

...........................j

l- ?AO,OOÍ
i .......... .................. ........................5

i laú :
1 •

5,000| o.ocj 1 233,03; 6 250,031
t .

j ............ . %< .....ý*.. ......... . ................i.

; ks ; 5.Í700 : 7 45?. 00: 27 26 5, CO;
j .......... * .......... «. . .......... ..... ...............I., .. A ................/

* kjs : S.MOi 3,C0l 250,0c| 1 250, 30:
.. . a- ..................... ♦ . . ..............A. ......................

; ks I s.ímo! 76 ',00 i 2 fiůh.ocj

; : 5,0CO: c.ocl 30, co; 153,03;

,
** i 2,núílj C.03! 2 hf!O,0O' 6 250, Co;

.
• ••• 'i •

7 MCj o,i;o' í 530,00! 6 2ho,o::.

39309,48

j lem ! 0,1 74 i 0.011 ; 12 300, CO; 2 38B,W:

; IMS j 5 lOO; 0,ri3! 600,00Í 3 0CO,t:0Í
i .........i ................

i
................. •> ...............a ♦ 4 .a........... ...............

1 n2
i :
i ............

d.500|
..................

0,710; 627,OČI 3-3, 5C{

i ks I 5.CC0Í 0,00! 1 503. OOi 7 503 03!

! n 1
j ......4

1 57,a00|
...............4...

.............Ť "

3,m;
i

••• ••• ••• ••• •* ♦ t

oi.ooj
1

A * ....................

4 S82,50|
........................

; rn i
i •

16.503; 0,30! 71, 20| 1 1 76,4*j
; ........... ..................s ....................... ................< ......i

1 m 1 57,500:. c.ocl 26,30Í 4 142,15!

i ~i {
i ........i

iĎ.íOOj
. 4».

3, co| S4,i!o! S9i, CO;
............................

: m ! 174,003; o,:o: 27,20: 4 732,50;
1 ;
1 ........ ...................... .................. ...............4* ......................i

| rn 1S2,7ĎCr; 25.00 j 4 567.5C;
í ......... .................. .................i . ....................i ♦ .........................

> m2 ! 1S2.730: o.onj 12,431 2 265,48;
1 .........>J
: 9 *

i ...........

.............. ••

2,500|

...............

1.03; 1 503,03: 3 7*g, CO I

15 200,00
j Nil i 1Í.OCO; 0,00] 400.001 6 *Klf),00j
(... . . i .. . .................... ...........i"*' ...............<{• .....................\
; Nh i 8,030: o.ocj 40C.0C! 2 20C.0C!

; Nh \

.

-..-i

14.IX1C j 3,03!
1

$

...........* ............

403,UŤ

*
...................

i

5 603,03;

...............0,00

c,oc|
. .........i

i 1
.............;r .....................

o.ocj
j..... . i . ..................... ...........

g
.....*........

o, od;
.....*•••)

í

* *...............4,*,< ...........A*, .♦.f*

0,COi
i ...........
) •

.............i—

i

................. .........................

O.lVi!

J
r
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČECHOVICE, PROSTĚJOV {komunikace a chodník, propojení uíic Luční a

Dli nnlri «l<á\

Objekt 8-001/1 1 5/0 1
_

4 - OST A VRN

JKSO: 02229 CC-CZ:

Místo: Prostějov Datum: 28.4.2016

Objednatel: IČ.
Statutární město Piostejov DIČ:

Zhotoví tel. IČ: 282522*1?

Slaní* Projekt s.r.o. DIČ' CZ28257.217

Projektant. )6

Alíapmjckc Olomouc a,s, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiň Janásek DIČ

Poznámka:

i Náklady 2 rozpočtu 000,00

Mntcnái 0,00

i'»\on táž 58 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 58 000,00

CPH základní

sníic-ná

21 OCX 2®

ib.OIW. ze

58 0C0,00

0,00

12 180,00

0,00

ICena s DPH v CZK O 130,00

projektant

Datum a pod pí s : ................Razítko

I Zpracovatel

I Datum a.podpis: Razítko

i Objednavatel

I Datlím at.podpis: .................Razítko

'Zhotovitel

Scia-ia ; z J



REKAPITULACE ROZPOČTU
. . KOMUNIKACE ČECtiOVJCE, PROSTĚJOV (komunikace a chodník, propojeni ulic Lucnj a

*

Plumtuvská)

Objekt: 8-001/115/01.4 •• OST A VRN

Místo: Prostějov Datum. 2a.4.:oiĎ

Ohjodn<)tól: Statutární město Prostějov Projektant: Alfaprojekt Olomouc a s
7hOtovi tel: Stamx Projekt s.r.o. Zpracovatel: jiň Janásek

Kód • Popi$ V.atenal [CZK] Montáž (CZKJ Cena ceikem JC7K]

[) Náklady z rozpočtu 0,00 58 000,00 58 000,00

960 - Kompletační činnost 0,00 5 000,00 5 000,00

OST • Ostatní náklady 0,00 34 500,00 34 500,00

VRN • Vedlejší rozpočtové náklad) 0,00 18 500,00 18 500,00

VP - Vícepráce 0,00 0,00 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni Staveniště a, oo

Projektové práce o,oc

Úwnni vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0.00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 58 000,00

Strana 2 i 2



ROZPOČET

SldV bd ,
V.I STNj KOMUN I KAC E Č EC HOVÍ C E, PROSŤ!JOV ( Kom unl kece a c hod nik, propojení u líc Luční a

'

Plumlovskáj

Objekt: 8-001/1 1 5/01,4 - OST A VRN

Mistn; Prnstčjov Datum: 26.4.2016

Objednatel:

Zhotovitel:
Statutární město Prostějov
Stáni* Projekt, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Alraprojeki Olomouc a.s.
jjřf janásek

j PČ Typ Kód Popis Vj Množství
*1' materiál j. montáž

JCZKJ..............JCZK] ..........
Cenn celkem

........JCZkj
..........

Náklady z rozpočtu 58 ooo;oo

960 - Kompletační Činnost
; I ! '

Kt"in etační a kooidinačni čmrost na řízeni
• 1 : K :C«bfc030Cl i . . . ,
; ; ; :s.ibÚOdav«*w|i ' j h I 25,COoj U.OCj 20C 03:

.......5 000*00
5 COC 03

ř/i ídviifíř r in tJ.Vi-.ci
ijWoíCvoJříD

OST - Ostatní náklady JU9M9.
I i ; K ;012103001 I Geodetické prače před výstavbou ] Šoub :

*

1 ooo; 0 CO: 4 0C0.30: 1000,30;
....i.. . ....................................................................

;Vytýčení Inienýikyď sítí
: . iv. : ..... .................. ........ .....................A .

i 27 I K |01210VP' : SOlbí 1,030! 0,00; A 0C0,0C! A 000,0ci
\.......i...,.., ,L>.„ .*. , .,. * * *

,!...oí..j
....................i . .................... ..................4 .........*................}

i b i K •1)1 7. -10300; IGetvIetKké oráče po vysinvbě : SĎU.1 1
! ft£ l

1.COCÍ 0,00 A 000,OOj A 03O.0C !

j u j K
Ť ....................

iW3 103001 iNáklacy na onovoclení ? kousek, revíz • a mařeni Iscub:
: i *,cooj 0,00; 12 030,001 1 2 OCC.OCj

j li i k |C491CJC01
jNok lidy na Inženýrskou čnnost zhotovitele
ivznlklá v souvislosti s icallrarí stavby

. *♦ ♦(Jr* ♦ .,. ..

j ec jb :

t or :

1,000!
1

0,005

......4. ,41)4 4

3 030,00 ? 3 COO.OO;
.. t ................................................. A................. .......A .....>,,l>4 ♦ . .............s ........................v ..........................

i 14 | 4 I04313JC02 !Náklady vzm<lé v souvislosti s realizací stavby : soub : I.QLOj 0,00 j 3 COC, 03: 3 COC, 03;
í .......t, ......

1 16 | K

.......................

lovoi/inoi

............♦ »...................,..................................

! Náklady na vyhotovení dolamentaco k předav
i

, ,

......

isoub !
............;

..... ................ ......................

4 500, CO;

........................

i,m:o: 0.03? 4 500, co!
: i

................

'Sl.lv jy ! 01 !

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 500, 90
1 ;

; 19 j K •oiĎipiorn
j Náklady na* Jl*<»nf ?ař '?ení staven IstO v sui jlodu

|s70V
•soub:

i or !
1,0001 0,00;

* *

i
3 5CO, 30; 3 sco,oo:

: m 1 k Ír;wt07 jN .k aby na pi ovoz a údríiiu rn tížení staven što ;šcjb:
.......

, i
♦ rtr* *

i.cooj
'' «*••••}••••••

o,oo! 2 000,00j 2 000,0c!

! 21 i K Í0190C1 C03
•••4V • »*t4’4"4’ ♦ ♦ 4......................., ...........................

jZrošeriza l/eni staven ště
»»4» . + 1 .

| soub i
♦ • ♦ ........ ........

1,303Í o.ooi
♦ ♦

♦.............•j’*’

ÍOOQ.OCi i 030.00;
i.......

...... 4 ................... .••♦i................................................................... ...... ............... ................j..............................

1 22 j X Í03443.3CÚI rDopravní značeni na staven stí i soub ; 1,003; o.oc! A 000,0c j 8 COO.OO;
. .......* ...... •v........... •••>i ................................................................. .Í...OÍ..., ...... ...............* ...... ......................

{ 24 \ '< 1079032301 iCstatni pi ovczn; vlivy Í solili : 1.000: C.03! 2coo.on| 1 roi) 00;
.; ............................... . .1................................................................... i . Oi . ...... .................. ...... . . . . s .............................

VP - Vícepráce 0 00
; ; k i ;

1
o,co;

i i ...............................j.................................................................1.........4« ♦ ♦
- 4 ............... ...........i ..... ..................i

! ; k ; I n.C‘,1:
........*«..................................i .................................... 4..................................4 i...... ........................ ...... ............. ...................... A .................... <

j : K ; ! 1 • i
0 . co ;

.......................................... .............................................................. ...................... ........... ............ . . ....................4 A........V ...S. .. .....................i

; ! k ; i 1 *

1 • i 3, CO:
i • • * • . .................................! ............................................... ......................v. i..................... 4 4 4 4 Í A...„A.,4. .......................A 1 1 4

|
.........h A, ...................1

i : K i 1
;.......'.......i................................! ...................................

j •

5 •

_____i
____

1

.♦ ........ v.

0 . co ;
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 8-010/113/02- Prostějov, Čechovíce, chodník - 1. ETAPA

visto: Prostějov, Čpi: hovíce Datum: 30.09.2013

Objednavatel: IČ:

Sliilutámí měsro Prostějov DIČ:

Zhotovitel: IČ; 2&25221 7

SlOjiix Projela s.r.o. DIČ: CZ28252217

Projektant: IČ:
Alfaproickt Olomouc, a.s. DIČ.

Zpracovatel: IČ:

ing. Zdeněk Zetocha DIČ:

Náklady 2 rozpočtu

Osiami náklady ze souhrnného listu

513 571,07

0,00

Cena bez DPH 513 571,07
'

OPU íiKlad i! i1 .00% zc

srižena 1S.0C\ ze-

au »n,u/

0,00

107 850,00

0,00

Ona s DPH v CZK 621 421,07'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
___

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

! Zhotovitel

SV<ina 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 8-010/113/02 • Prostějov, Čechovice, chodník • I. ETAPA

v.Křo: Prostějov, Čoc hovíce

Objednavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Strmí* Projekt s.r.o.

Datum: 30.0 .2013

Projektant: Alraprojekt Olomouc

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Zetocha

a.s.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 513 571,07 621 421,07

SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 325 552,98 393 919,18

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 188 018,09 227 501 ,*89

2) Ostatní náklady ze souhrnného (istu 0,00 0,00

Projektové práce 0,00 0,00

Průzkumně práce y.oo 0,00

Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00

Umcleckó díla 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatm náklady 0,00 0,00

H, Rezerva 0,00 0,00

1. Ostatní investice 0,00 0,00

Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00

Provozní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 513 571 ,07 621 421,07

Stí ana 2 i 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 8*010'1i3'02 - Prostějov, čechovlce, chodník • 1. ETAPA

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

UvAc*. Pr<v,te}ov , iethovir.t Datum: *íD 09.2013

Objednavatel: ;Č:

Statutární město Prostějov DIČ:

Zhotovitel: li: 20252217

Stanlx Projekt s.r.o. DIČ: CZ25252217

Piojckiani: li:

Alfa projekt Olomouc, a.s, DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing Zdeněk 7otocha DIČ:

Náklady z rozpočtu 325 552,%

Osiatni náklady 0,00

Cena hez DPH 325 552,98

UK* za<líďii 21,10% zo 325 552.99 68 J66.20

víSenA 15, CO* ze 0 03 r; 03

Cena s DPH v CZK 393 919,13

Projektant Zpracovatel

| Datum apcdgis Razítka j Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a pach Is: Razítko

Zhotovitel

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU
ótavha: 8-010/113/07. • Prostějov, Čechovice, chodník* f. ETAPA

Objekt; SO 101 • KOMUNIKACE A ZPEVNĚNĚ PLOCHY

.Místo: Prostějov, Čechavice Datum: 30.09,2013

0 bjed navateí : Statutární město Prostě j ov Proj ektant:
7\ ioccvI tel : Stamx Pra j ti kt s . r . c. 2pracovité 1:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.
Inj. Zdeněk Zetocha

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady t rozpočtu 325 552,98

H$V • Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

11 - Zemní práce • přípravné a přidružené práce
12 ■■ Zemní práce - odkopávky a prokOpávky
16 - Zemni práce - přemístění vý kopku
18 • Zcnm práce - povrchové úpravy wénu

5 * Komunikace

9 • Ostatní konstrukce a práce-Bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch
99 • Přesun hmot

VP - Vícepráce

325 552 98
83 936,52

63 578,42

421 řb0
10 615,00
9 321,50

150 370,50

91 045,96

84 719,32

6 326.64

0,00

D Ostatní náklady

Zarízm stavětě
Mimostav, doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy

Ostatní

Kompletační činnost' '

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Q,0G

0,00

Ccikové náklady za stavbu 1 ) * 2) 325 552,98

Hrona J z j



ROZPOČET
Stavba : 8*0 1 0/ 1 f 3 /02 • Prostěj ov, t echovlce, chodnik • I. ETAPA
Objekt; SO 101 • KOMUNIKACE A ZPEVNÉNE PLOCHY

Místo: Prostějov. Čec hovíce Datum: 30.09. 2013

Objednavatel: Statutární městu Prostějov
Zf iOLovíte l: Stí fl 1 x Projekt $, o .

Projektant: Alfaurojekt Olomouc, a,s. •

Zpracovatel: Ing. Zocněk Zetochn

PČ Typ Kód

Náklady z ro2počtu

Popi'; Vij Množství j.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

325 552,98

HSV • Práce a dodávky HSV 325 552,98

1 • Zemní práce 83 936,52
1 1 - Zemní práce * přípravné a přidružené price 63 578,42

K '12154' l-t
Frézování íivičnékC kiy:u tl 1 00 mm pru i š 0,5
rr ol rc 500 n2 h<»* níekážek v ir,** ml t.OCíi 42.00 720 to

* -

1

20 < 11316716*;
fxKlr dnění podkladu tl pres 50 do 200 *n2 z

kameniva c.rr®nAh.-i tl 40C mm
m2 8.COO 513,3.* ‘>156,64

ccTi-’i CbťXoiu ►ctfv-vn.-You v yir.\ W, H.

21 K 1 13 107273
OCwaTorn pcflvVwM W ptpj 200 :n2 2 kumeniva
ucenéhotlOOO nro

m2 380,0C0 2o,OC 5 850,0

oí»rariční stéi i<: r-'"lkled’j 2 ne?iH"«*A*«
K(.iPim?KOW vi» nV»idí)nr čísff stuv.V,. *f 20 iOcm

22 X 113136122
Rnzebrán claíob komunikací pro pě£i ze
zámkových dlnzc.c

m2 5.COO 32, CO 1 60,00

ro«i,*oni ua-Ajjic diJíty • fint dvčnikú

7.3 K 113*07U2
Odsťanční p-idkiaťu pl dú 50 m2 z kameniva
drněného 51200 mm

m2 5,000 1 56 75 753,75

c íirnnM py;*!oÓj r*l >' ř-vře oletíiau • čdsr
CKOmKÚ, ť ?fiiT

.

•'< K 112704 U' '.vuliAru oorub zahrHVjvýcn TP n,X7 22,W> nb,ot-

íoftn/.VYiní l)e*3*5 Vi1 nnrimriiKu

25 K 919735113 ,lézám sávajícího Žlvlčnóho krytu hl tfn *50 mm m 10,onu 54.0C 54C.ro
o3'f2Í"í hfcný ysfivky

26 K 1977.11611
Nakládání sut m dupiavrv prostředky pm

dw* ,w
t 161,162 15,00 7 1*1 34

'

„díuZím íif pvn uuvw fí iklíCVu

27 K 49722 I Sťn
vodorovná doprava suti z kusovýrh mateťálú do
1 km

t 161,163 46,00 7 252,34

0"" ? s,,!.1 ;c ikisti j

23 "TI PríaL-Jjek ZKD *

km uvožetovnt topivy £0 3.0U 7 417,«

siVi Sí bki'

161/63*6 805,81b

Lw X 17*20120' Uložen syp<*,m ny na skládky m3 '07,442 12, CO 1 259,30

uWiífi' n* -ky-)k:

íD7, 12

2C K 597221555
Poplatek za nošení ocpadi i kameniva na
skládce ís klád kov né)

161,153 200.0C 32 232.63

poulítá v: fkiMkj

12 - Zemni práce • odkopávky a prokopávky 421.60

lij K 121101 1 C2
Sejmut' ornlco < přinitěním na vzdálenost do
100 m

m3 34,000 12,40 <21,60

jíímun ni .'.(cv, f. 20 .*11

170*0,2 34,000

- Lemní price - přemístění výkopku 10 615,00

63 * 167101 IDa
Nakládám vykrip-u % honnn 1 í. 1 ni 4 pro* 10fl

ní
m3 K,000 45,00 495, no

riťírienr zoy/4 nni’ t

34>20 1 1 .000

SVana 3 2 5



MJ Množství j. cenit [CZK]PČ Typ Kód

b4 K "Ů26011C2

K \ V, \\7t2QllQt

Popis

Voda*ovné ořiímistén: Cc 5000 m
vytopím; sypaní ny z horniny tř. 1 až A
očw .ví “'ciiicv do 5 kn

U oiem vyptť \\\ý na rn> \
jictv. 1 ••>Vfliiíiiy no

Coníi celkem

[C2k]
_

11,:CD| 45,00| 495,03

{V.oxj i&so/jo)

r>s X 17120'2í1
Poplatek za utaženi at pneu ze sypán ny na
skládce (sklAdkovne)

t 16.503

*

350,00 3 775 03

!'cpio:«< m “kili jtvj

i n,5

18 • Zemní i:rácc * oovr chove ú o raw terénu

16.500

9 321,50
31 / 11:10-’ 102 Upiava plóněv hornině ď. 1 nž 4 se zhuměním Tl2 56.3,000 8,00 4 480,03

íimmáiir zeiwl r leiné pos ( .'"v-něnymí
piiViVi*!1 u itlen1

32 162301 tCt
ttadonvné přsirnstční do *30 m
vvkcckuMv.iftmnv z hen nv iř. 1 až 4

ml 12 A‘,OC 3 025,tíl

'<(.'32 vinte, u* ot"\;e

1: 5*0,2 2S.COO

r> K 1ŮÍ0C6I14
Rozprostřen zemm cl vstyy dt> 0,3 m
schconyrh zúrodněni v rn-víne a sklc.nu rlo 1;5

m2 ’15.003 13,60 1 564,03

rcrpn:'ř""í ceníce *

i ZOc.vi

M K 1 8W021 1 1
Zalezení |\irkového ťávnlÁU výsevem v i ovine a
vo svohu do 1:5

m2 115,030 •7,7.0 I 078,00

wtf.'ííiítn

35 M ftJ572<ffni7 o%iyo směs (rovní oaikcvá rekreoci11 ‘7 2,375 92.00 264,50

'7i'ic;iČ-l

'15'0,C24

i
• Komunikace 150 570.50

h7? 1341H
AsfaltcW beton v-stva obrus náACO 11 |AQS) t.Á
I Cl 4C .mm $ do 3 m z nemoci Id kován sne asfaltu

f"2 5,000 303,00 I 530,00

řn« ,ic*! >ínn'f.,\iAc*

37 K S7J211'11
Poslouživ řný spojovací z asfoit.i v množství do
0.70 ke/m2

in2 5.000 15,00 75, CO

(di po>v kP‘:''n/Uv

38 K fcSSl4S1'1
Asfaltový boin v tva pod'lndrr ACP 16
inb.j lovené kamenivo OKSi tl 63 nm i cc 3 n

r2 5,000 300.00 1 5Cfl,00

esín .wn k«v;tr„kf£

10 A 5731111 r
Posi M* Riviery Inflli r ičn: s posypem * .isfalcu

množství 0.60 <P'm2
m2 5,000 17,30 85.0C

ia1fi nov,i iVniuiru.í-e

-0 K í1)4*7” 2 1 1 1
Podklad - mechanicky zpiiVuěnénc kamenivy

WZ< tl 153 mm
m2 5.0OC 360,00 1 Pon.co

ri'i'1 lciu*'.vA'<

41 k 5616611 |1 Pock.ad -tu stěrkedrtč $C tl 200 mm rr;2 5,303 123 03 (>C0,C0

a m novj ioiwoiAíf

12 K 59421 22 lO
K dd?ii' zámkový clažoy pozcmnr,h komunlkan
tl 8C nim skupiny A ,-ji do 50 m2

m2 20,030 180,00 5 430.0i:

cl! í telítví

<;3 )V S924S26(>0 ólsibn PSST- lá IKO 20 X >0x8 r.-i ďoi ev.nc m2 30,000 230,00 8 400,00

Jiížoínývjerff

4á K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 1 50 mm

mZ 30,300 120,03 2 660,30

Cdžffčsý ‘'Jmi

45 K 5Ď4K51111 3odklnd ze šted-oerce 5D i: '50 run m2 30,030 115,00 3 450.03
u'.''2ti?riy vjíZí1

<*6 K 506211 rl
klnciení zámkové d lažby kom ur i Icací pro péši :
60 m.m siuclnv A n1 rř*« ’30 m2

n2 295,000 i 80,00 53100,00

piíKlftif cAc-c' 1 V . t!l‘J )t-š ihoolhAo.y ;\*vjvid •

rebéť; 1 o'4*J)',

280'13>5 Zy 5,000

4’ >A
o7o£Cnj íiT9T.t<:,'iSiK0ř pro revtdome 20 x 70 x f>

cm e/rcdní
;n2 .9, .'50 450,00

j 2 317,50

rcnťťní íiíMi)

5*1.02 5, 150
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X 0.03

1 K C.OD

PČ Typ Kód Popis w Množství J.cena [CZK]
Ceno celkem

ÍCZK1
*

*»s 592*53080 flložOo flEST KLASIKO 20x10x6 cm přírodní m2 291,700 90, OČ1 26 383,00
■iloldfr, ?rtoo,.i*,V 4 c,“V">lii0f-/přř;«6l

(2ŮDi10)*1,33 208,700

K 564851 r 1 1 Púdklsc ze s:éi kodrlá ŠO Cl 1 50 im m2 255,000 95,00 2fl025,CO

CI4i34\<\> i ihoctnteiý {‘.<‘rJVÍ'j <

ivlté,"1 <

280’ 13'5 295 OC0

30 K 564962M!
Pcd<lacJ z rcLhomcky zpevnénehs kňmeilva
’t'U t| ?0C nn:

n2 10.000 145,01)
1

1 450.00

CilOOW1' i'")?20

51 K 564W1H1 Portk.ad ze štei ktvlrté 5D tl 100 mrr m2 125.000 9*,00 11 875, C-)

Tii»c;i v"/iT Stéi »ř*i ir:j2 .Viliioní <•<;*; .

ji K WJHT1
Vyo 1 nóní «pfi - mezi s In i

'

nín d ílc1 2 Iv línou
znlivkou

m
' c.ono 31, CO S10.00

2ři<4k'i IPv tnlm *f ' tlfHiyfii; ic
stévúfíti v ď.ku

t - Ostatní konstrukce a práce-bourá ní
91 - DODlňuiící konstrukce a oráče nozemnich komunikací, (eilsr -i oloch

91 045.96
84 7 f 9,32

3? < 91613121?
ObdTeni silničního obrubníku bptor svého
stojaivHt; s boční operou do lože z batonu
rrnsré 10

m 1 51,000 160,00 24 1 60,0t>

Mflíi.ll lK<’ • Si) Ivn-šy

140 «• 3 *51,000

59 M b92'>-i/.9r>
oOručni* tř(ft.np' /5j(ji/ůr přechodový 6 ■ p

tonde-rd ?OOxfSvf5-25 cm
Ajs

-1

3,090 260 00 303,40

nřcí/ioocvý >0:;s

3*1,02 3,O?0

60 M 0921746*0
otcjůnf* ijelonoyýsřínířn1 tyezrtoySíďido/d

ílVJ«:?5xí5 on
fcus 8J40 78,00 6*2,72

krunw// oui uíirk f,<\J?s2vy 10’ 'S

tr\,v. S.240

61 M 592)7*900
obn.c.niK Detioový rnortnJkcvý A30 13-10
>00* '0*2.5 cm

kus ;44,200 96,00 13 H43.20

Ď*fí:..„V v*r..**H )0:2*. ,' i.ny

*10*1,03 144,200

| K V 6221212
Ošacení chocní.kovóhn obruoivku betonového
sto;ate.*iĎ 1 íioíni operou df> luze 1 betonu
linutého

-1 *225,000 1 60,00 35 1*00,00

cvnze.-l o:n,h’iy\i t/iofinr«avv'i'h

63 M 592)720%
ct/iúofA bvlorías/jahrúdri) přírcdiif ivdú AQO
S-2ÍJ Wx5x25i.r>

kus 463,500

—

20,00 9 270,00

f.f 2Ci'\0\<ú,/j ?; 25

f225*2j* 1,31 462,500

99 - Přesun hmot 6 326.64
r

6-1 K 9582 2*1 11
Přesun hmot pro |vizemni komun-kace s králem
z kanoi 1-1, r cídit ckým betelovým .mhu

Ťivířnvn

c 140,592 45.03 6 3/6,64

VP • Vícepráce 0,00

r l< Ú,0U

o.oc
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba;

Objekt

V. .'sto ;

8*010/113/02 - Prostějov, Čec hovíce. chodník • L ETapa

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Prostějov, Č echoví ce

Objednáváte?:

Síaliifái r město Prostějov

Datum: 3C.09.2013

\t
Ol Č:

2hoi ovitel:

Slaní* Projekt s.r.o.

jt: 26252217

DIČ: CZ2825221?

Projektant: l t:
Alřaprojekt Olomouc, a.s. DIČ.

7pracovaiel: lč:
lny. Zdeněk 7(?loc.ha DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 38 01 8,09
Ostatní náklady 0,0b

Cena bez DPH 188 018,09

./Kti zakladu'

smíerió

21 1)0% m 183 016,09

10,00% ze 0.00 0,00

'CsuasOPH v CZK 227 501,89 1

Projektant Zpracovatel

l Datum a podpis:
_

Razítko Datum a podpisy Razítko

|Objednavatel jzhotovitel

i

Datum a podpis;
_

toiítkft Datum a podpis*. RnzítUr?

Síi ana 1 2 *



REKAPITULACE ROZPOČTU
Slívba:
Objekt:

8-010/113/02 - Prostějov, čecíiovice. chcHdník •

SO 401 • VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
f. ETAPA

10 : Prostějov, Cechovice Datum: 30.09.20f3

Objed navatel:

Zhotovitel:

Státu lárni město Prostějov
Strnu* Projekt s.r.o.

Pi ojektant;

Z práčovo tel'

Aitaprojdkt Olomouc, a.s.
Ing Zdeněk Zelocha

Kód • Popis Cena celkem JCZK)

1) Náklady z rozpočtu 188 018,09

M • Práce a dodávky M 127 445,49

Z - Zemní práce 46 572,60

HZS • Práce v H7S 14 000,00

VP - Vícepráce 0S00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni staveniště 0,00

Mimostav, doprava 0,00

Územní vliv/ 0,00

Provozní vlivy o,oo

Osiatní 0,00

Kompletační činnost' 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 188 018,09
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel;

8*010/113/02 - Prostějov, Cechovíce, chodník > I. ETAPA

$0 401 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ
ProstČJOv, čecho*nce Datum:

Statutární město Prostějov
Slanix Projekt s.f.ú.

Projektant:

Zpiacovatel:

30.09.7013

Altaprojekt Olomouc. a.s.
Ing, Zdeněk Zetocfia

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

_
[CZK)

188 018,09

M - Práce a dodávky M
___ _ _ _1_27 445 149

n K 7i3l122‘ó
.V.eniaí uuiikfi plastová ohoínó 0 29 mm
uložená velni

m 20.0C0 35.00 7CO.OO

2 /A 345*77 ' SňO
trubka c/e. trťfnjiníflřní oJieftni.víc.)u/iř* ? Při
,'420:1

m 21,000 46,0'/ 966 00

ř,V» R595037ÍCCAÍ/

i K 743 lil 21 S
wurrtíii irvMia xViwirři do plastoví oVidbnč O
do 63 mořená velni

m 216,000 17,20 3 715.20

< ■v. HVJJř/y
truhlu' tt<0tftr :rstcicč.")' chybná Knpocur, W£P£

KO 09063
m 226,600 e*f,«3 9 979,20

FA n 0595057699206

5 K 743612 T1
■V.e nevodič uzemúovací Fe2i pasek průr®?.u
co 120 mm ív městské zástavb? v?emi

m 125,000 <4,00 5 500,00

6 /A 354420620 iJiii-c zemnící 30 x A mm FtZn ‘9 ’ 15,750 56,00 6 650,00

7 K 74361212'
montáž vocH u*emh ovaci dral .ano P co

10 mm v městíkó*zo$t<*.vbě
m 10,000 116,03 1 <60,00

H M 354410730 rfrdc palmár jo mm FeZn 6,00n 82,00 492,00

JJmo/noiC: G,i2 k i n>

9 K 743622100
Mtntáž svorlca hioirístsclrá typ 5S, SR O.i se 2

šroubv
kus 5,0CO 30,00 15C.OO

j0 >A J5>/4 7*9.10
svu1 ha připojovací í.°f k p po/em kw/ýcb
CflJÍ?

kus 5.000 40,1/0 245,00

11 A 713622200
Acrtá* svorka -iromosvotíná tyji ST, SJ, SK, SA,
SRCl , C2 se 3 sroubv

kus iC.OOo 35,00 3i-D.no

;? h\ 45M1*750 wrka k/fžovú SK pr* vnfí/c 06- 10 mra kus 10,000 5J,70 522,00

II K 714421 'CO
MoniAi Mněl Cl jk. 1 do 1 ky do c,40 kg
uložený volni

m 27,500 V , 30 785.75

U y, 34,'í702iW kui/eí 'ilc/ý s Cu JáJtwti CYKY 2xl, j ,nt>2 m 23,875 72,50 260, 9«J

15 K 74443 140C
,V,en-a? katil Cu sk.1 do 1 kV Cc 1,60 kg
uloženy volr ě

m 228,OCO 21,00 1 788, CO

16 M 347 >71/760 krbe 1 sUcVjf i C:i jórftem CYKY 4xi0 mm/ m 239,400 56.00 12 406,40

17 K 7459041 1 I
Příplatek. u mor táži knhelu za zatažení yndiče a
kabe'u dr 11.75 k«

rr 2*0,000 '2,00 2 520, CO

18 X 746211140
Ukoncorí vwhč 120 ovány do 10 mm2 v
rozváděči nobn na cřístioll

kus 1.CO0 25.00 10'i.tiO

19 < 747210610
Montáž pojistíce • |>acrona do 60 Aiř styčným
křemíkem se zaoolciVm vcdičů

'<.us 5,C0C 22,00 *10,00

l/i M Í1Í2V160 viníka pofístkcv/l F27 rwmdUU 2410 1Q4 kus S,COO 211,00 1 050,00

2> i<5736020 ki OU7ÍA Styčný norrek-íno/y £27 2570 10A kus 5,001/ '21,00 605,00

?2 K 7401324OC
Montáž svítidlo výaoj kevě orumyslevó strnpn'
ne sleiJDpk parkový

k iš Ó.OCO 650, CO 3 250.00

23 ,ť 64OJ55770
Sv<tttiio výbojka /é ATOS 70W sodové,
vč.zdi oje

ks 5,000 4 3Cti,rw 21500,00

*'l K 74871 1 20C Vor táž sti/ibr osvětlení parkový txe.ový kus 5,000 1 250,00 6 250.00

25 V. 3.'674006015 sroždr 01 ž<iro-ě zirkovcný - 'odn/ý kus 5,000 6 424,00 22 >20,00

27 K 67010013 vyzbroj stož. $ R 72 1 * 27: CU AL hš 5,000 761,00 3 805 CO

26 K 7>1R7',1 0C0 Montáž elektrcvýzbro; stožáru 1 okrun kus 5,000 250,00 i 2 50, CO

<6 X P,V. Pnd-užený matcrlol |4 2,500 1 COC.OC 2 *ňOO,CO

A7 X ppy Todil prdiuinnÝ':!! '.7konú ,1 2,500 1 COC.OO 2 500, CO

Z - Zemní práce 46 572,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

rCZKl
JO K 21C02IO63 Osazc-m výbtmřné fólis z PVC r. 2t6,0C0 8, CO 1 728,M

v /V 4931/3050 1 35 verevný POIYHFJ 228 J 25 cm m 226,800 >5,00 3 402,CH

31 K 46C010C23
Vy*yženi trasy vedeni obelnv ho podzemního v

teréne volném
<m 0,2‘., 12 000,00 2 592,00

33 Y. 440010025
vytyřarí tmsy InŽenyrskyt h biti v zastaveném
n rostonj

km 0,216 HOCO.OC 3 024,00

34 I< AV3C5COC3
II ouben' rezapažcný'.h jam pro stožár/
(ednodudié c élkydo 8 m na rovin é r.ičre v
rrrntnř rí 1

klub 5,000 627,00 3 135 00

35 K *1 600800*: 3
Základové konsinikeez mor a litického laternu C
i?/‘5 bez oed.nom' vc.rrurv

ks 5.000 1 6 50, CO 8 250,00

36 K 46C2Mn-
Hloubem kmetových noznmizených lýh ručné i
35 cn. lil 70 cm. v hanvné 3

m 190 OOP V, 60 8 278/10

37 < *160250193
MlOdbeni knbelsvých nezapažcrý.h rýh r.icrě l
3!j :m. h- A2C\ rn. v hcrnml tř 3

m 1 5,l>0C 71,30 1 069,50

33 K 4.01210*1
l.sže kabelu z pisku n->ho štěrkopíski U b cm
nad k.ui**|. k-vté o listovou foh*. š .ožedo 25 cm

m 216,000 77,20 5 37? ,20

K 4605 60* 53
Zásyp rýh n/rié šířky 35 cm, hloubky 70 cn, z
-crmnv třídy 3

ni 1 99,OCO 26,20 5 233 70

JC K 460*16111 0 i
7.ói/p rýh léčné šiřk> 1*i cn , hloebey 120 cm, i

homluv třirv 3
ir. ‘5,000 51, CO 765, lv)

41 K 46C620C13
Provizoriu úprava tereru se zJiuinóníin, v

hoi nině t' 3
rr 2 220,000 12,40 2 852, CO

42 < 46065OC3'
Lrlxani pcflklaCn.í vrstvy vi*ovl>y zc íypr.mnysc

ítivitv fenám ttwistWv ba 00 cm
m2 d.COC 6‘, 10 367,80

HZS • Práce v HZS
___ _ __1_4 000,00

4.1 K hoth koi>r<lnnce na stavbě M2S io,nco 400,00
'

4 000,00

'4 K
1

Zajištěni bezpmurigveha stavu, Jednáni be
sn vtem

HZS 6,000 ’ 000,00 6 coo.on

<i*í K 1 *ev.1 Rev ?e elektro 1 HZS 10,000 430 05 4 C00.05

VP - VíceDráce 0;00
Tí ! 0,00

4 0,00

!< 0.00

K 0,0c

K , I 0,00
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