Spis. znak: 56.2 Skartagni znak/Ih(ta: V/10
zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/QQQ120/2018/Bar

SMLOUVA O DILO
) na provedeni dila
,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - I1., Ill. etapa“

D zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/000120/2018/Bar
uzaviend mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik

vovs

ve znéni pozdg@jsich predpist

l. Smluvni strany
1. Objednatel:  statutarni mésto Olomouc
Horni namésti 583
779 11 Olomouc
IC: 00299308

Zastoupen:

PhDr. Pavel Urbasek, naméstek primétora

tel.: 585513410, email: pavel.urbasek@olomouc.eu
- kontaktni osoby ve vécech technickych:

PhDr. Hana Fantova, vedouci odboru Skolstvi MMOI
tel.: 588 488 570, email: hana.fantova@olomouc.eu
Jaroslav Kucera - technicky dozor objednatele (TDO):
stavebni technik, odbor Skolstvi MMOI

tel.. 588 488 585, email: jaroslav.kucera@olomouc.eu

Bankovni spojent: |
Cislo vydajového Gctu: |

2. Zhotovitel:  Spolecna nabidka restauratord - deviti dodavateld
Zastoupen: Mgr. Radomir Surma, akad. malir a restaurator, garant restaurovani
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Mgr. Radomir Surma
Sidlo: Zerotinovo n. 205/13, Olomouc
I?oruéovaci adresa:

C. licence MK CR pro restaurovani: 7.690/95
IC: 01222627 DIC: CZ6801120315
Bankovni spojeni:
tel: HHKH email EHHHHHSHHHHI
- restaurator €. 1: Mgr. Radomir Surma akad. mal a rest.
Zerotinovo n. 205/13, Olomouc
e-mail:
I restaurator €. 2: MgA. Petra Navratilova
tel.. ITHHHHH e-mail:|
- restaurator €. 3: Peter Stirber akad. mal.
te. BBHHH e-mail:)
- restaurator €. 4: Mgr.art. Filip Menzel
tel: mmmmmm e-mail:
- restaurator €. 5: Mgr.art. Robert Mercell

EEEEEEEEE c-mail:

- restaurator ¢. 6: Markéta Pavlikova akad. mal. Ph.D.

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna restaurovani salu Komenium - I1., lil. eta-
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Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOP/O00120/2018/Bar

tel.: e-mail:
- restaurator ¢. 7: Romana Balcarova akad. mal.
1/ EngliSova 72, 746 01 Opava

- restaurator ¢. 8: Miroslava Trizuljakova akad. mal.

- restaurator €. 9: Marie Docekalova akad. mal.

IL Definice pojmd

1 SOD - zévazek, kterym se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo a objedna-
tel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2. Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany konkrétni SOD.

3. Dilo - zhotoveni urcité véci, pokud nespada pod kupni smlouval, dale Udrzba, oprava nebo Uprava véci. Dilo je
specifikovéano v restauratorském zaméru.

4.  Predani dila - jednostranné pravni jednani zhotovitele, kterym objednateli odevzdava dokoncené dilo k pfevzeti a
do uZivani.

5. PFevzeti dila - jednostranné pravni jednani objednatele, kterym od zhotovitele prebira dilo bez vyhrad, je-li dilo
bez vad. Jsou-li pfi prevzeti dila zjistény podstatné vady, je objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila,
v ostatnich pfipadech prevzit dilo s vyhradami. Podstatnymi vadami se rozumi takové vady, které brani samy o
sobé nebo ve spojeni sjinymi uzivam dila funkéné nebo esteticky, pripadné jeji uZivani podstatnym zplisobem
omezuji.

6. Dokongeni dila - dilo je povaZovano za dokonéené, je-li zplsobilé slouZit svému Gcelu.

7. Provedeni dila - dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfevzato bez vyhrad (bez vad).

8. Misto plnéni - prostory, které zhotovitel pouZzije pro realizaci dila.

9. Zadavaci dokumentace - soubor dokumentdi, udajli, poZadavki a technickych podminek zadavatele (smluvni
strana oznaCend ve smlouvé jako objednatel) vymezujici pfedmét verejné zakézky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky.

10.  Dodatecné prace, dodavky a/nebo sluzby (dale také ,,viceprace®) - prace, dodavky a/nebo sluzby, které nebyly
obsazeny v zadavacich podminkach a splfuji podminky ZZVZ.

11.  Ménépréce - ta Gast dila, ktera je z pfedmétu dila vyjmuta na zakladé souhlasného projevu vile smluvnich stran,
ackoliv méla byt dle SOD provedena.

12.  Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a technické podminky (dale jen ,,soupis praci) - vymezeni
rozsahu, druhu, kvality a kvantity pozadovanych praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti zadavaci dokumenta-
ce.

13.  Polozkovy rozpocet - zhotovitelem ocenény soupis praci v€. vykazu vymeér se specifikaci jednotkovych cen pra-
ci, dodavek a sluzeb. PoloZkovy rozpocet uréuje cenu dila ve smyslu
§ 2620 a nasl. NOZ.

14.  Vady - odchylky ve zpdsobu provedeni, kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho Casti, oproti
podminkam stanovenych v restauratorském zaméru, SOD, technickymi normami a obecné zavaznymi predpisy.
Vadou se pro Ucely této SOD rozumi i nedodélek.

15.  Technicky dozor objednatele - odborna Cinnost zajiStovana objednatelem, kterd provéfuje a kontroluje realizaci
dila v jeho priibéhu a je provadéna jako Cinnost ob&asna (obcasny dozor) nebo jako Eimiost stala (staly dozor).

16.  Koordindtor BOZP - proSkoleny bezpecnostni, stavebni a koordinacni odbornik, jehoz tkolem je koordinovat
opatfeni bezpecnosti prace v etapé pripravy a realizace stavby.

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - II., lIl. eta-
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Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzickd osoba provadgjici dil€i podnikatelskou Cinnost pro zhotovitele na zakla-
dé mezi nimi samostatné uzaviené SOD.

Subdodavatel - pravnicka nebo fyzicka osoba prostfednictvim které zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace dle
ZZV1Z.

Proforma faktura - oznaeni netcetni pisemnosti, kterd casové predchazi skuteny Gcetni doklad napf. fakturu.
Obsahuje veskeré pfedepsané naleZitosti cetniho, resp. béZného dafiového dokladu. Udaje viak maji pouze in-
formativni charakter a slouZi napf. jako podklad pro kontrolu budouci vystavené faktury.

Oznameni zmény - dokument slouZici k odsouhlaseni zmény. Ozndmenim (ohlasenim) zmény odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech smluvnich vznika pravo zhotovitele na provadéni zmény.

Zménovy list - dokument slouzici ke zpracovani dodatku ke smlouvé a jehoz soucasti jsou ocenéné soupisy pra-
ci. Soucasti Zmeénového listu musi byt list Ozndmeni zmény.

Predavaci Fizeni - proces predani dila zhotovitelem a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen v rdmci
tohoto Fizeni vyzvat objednatele v dostate¢ném predstihu dle svého odborného Gsudku pred terminem pro prove-
deni dila k pfevzeti dila. Bude-li odstrafiovani vad probihat po uplynuti doby plnéni, tj. po terminu ureném
v SOD pro provedeni dila, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s provedenim
dila.

Zjistovaci protokol - dokument definujici rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych v misté pInéni za sledova-
né Casové obdobi. Podpisem zjiStovaciho protokolu smluvni strany prohladuji, Ze finan¢ni objem praci, dodavek
a sluzeb uvedeny v tomto protokolu a specifikovany v prilozeném soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb,
odpovida predané PD a zjisténé skutecnosti.

Zapis o predani, pfevzeti a odevzdani dila - pisemny dokument sepisovany mezi zhotovitelem a objednatelem,
jehoZz soucasti je i odevzdani dila do uzivani. Zapis obsahuje zakladni Udaje o dile, pfedmét a rozsah Cinnosti, se-
znam vad, nedod@lk( a poZadovanych vicepraci, pfipadné odchylky od restauratorského zaméru, zaruéni dobu.

Il. Predmét plnéni

Pfedmétem plInéni je provedeni dila s nazvem ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium -
1L, I11. etapa¥ - v souladu s:
a) prizkumem, restauratorskym zamérem, navrhem na restaurovani a rozpo&tem na restaurovani pro pfi-
pravu vybérového fizeni  Slavnostni sal Z&kladni Skoly Komenského v Olomouci z €ervna 2015, kte-
ry zpracoval Mgr. Radomir Surma, akademicky maliF a restaurator, €. licence MK CR: 7.690/95,
b) zaméFenim slavnostniho sélu ZS Komenium v Olomouci z Gervna 2015, které zpracoval Ing. arch. Jan
Dohnal, tf. Svobody 20, 779 00 Olomouc ve stupni dokumentace stavajiciho stavu,
C) podminkami uvedenymi v rozhodnuti Magistratu mésta Olomouce, odboru pamatkové péce, €. j.
SMOL/184983/2015/0PP/KO ze dne 27. 8. 2015,
d) podminkami uvedenymi ve vyjadienich dotéenych organl statni spravy, spravcl siti a majitelt dotce-
nych pozemki,
e) dalSimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech,
CSN,
f) zadavacimi podminkami k vefejné zakazce ¢. 17120 s nazvem ,FZS Komenium 8. kvétna — restauro-
vani salu Komenium - I1., 1., IV. etapa,
Zhotovitel se zavazuje proveést dilo vlastnim jménem, na vlastni ndklady a odpovédnost.
Zhotovitel bere na védomi, Ze na realizaci dila bude Eerpana dotace z Ministerstva kultury Ceské republiky.
Provedenim dila se rozumi UplIné a bezvadné provedeni restaurtorskych praci.
Clenéni dila je zfejmé z polozkovych rozpoétli jakozto pFilohy €. | a 2 této smlouvy (dale jen ,,pFiloha ¢. 1,2).

v. Termin plnéni

Misto pInéni je vymezeno v restauratorském zameéru specifikovaném v ¢l. 11l. odst. { pism. a) této smlouvy, jenz
byl dan zhotoviteli k dispozici v ramci zadavaci dokumentace k verejné zakazce.

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat predmét pInéni v téchto terminech:

a) predani a prevzeti mista plnéni: do 3 dnl ode dne platnosti této smlouvy,

b) zahjeni realizace dila: ke dni predani a pFevzeti mista plnéni,

c) dokonceni dila: do 30. 9. 2018,

d) vyklizeni mista plnéni: ke dni pro provedeni dila.

Nézev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna restaurovani salu Komenium - I1., IIl. cta-
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3. Zhotovitel jc povinen predloZit harmonogram provadéni dila shodny s terminy uvedenymi v zadavacim fizeni nej-
pozdg&ji pfi podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni dle
prilohy €. 1 a 2 této smlouvy a u nich uveden predpokladany termin realizace a financni objem provadénych praci.
Tento harmonogram, odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, je nedilnou sou€asti smlouvy jako jeji pfiloha
¢ 3.

4.  Strany se dohodly, Ze dodatecné prace, jejichZ finanéni objem neprekro¢i v souétu u viech stavebnich objektl
10 % ze sjednané ceny dila, nemaji vliv na termin fadného a v€asného splnéni a dilo musi byt provedeno ve sjed-
naném terminu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena dila

1. Celkova cena je stranami sjednana ve vysi 1 643 580,- K& bez DPH a 1 890 117,- K¢ v€. zdkonné sazby DPH
platné v dobé uzavieni této smlouvy. Celkova cena dila bude uvaddéna s pfesnosti na 2 desetinnd mista
s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Celkova sjednané cena dila bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou (dale
jen ,,celkova cena®)-

2. Celkova cena v Clenéni dle pfilohy €. | a 2 je platna po celou dobu realizace dila, kryje vesSkeré naklady nezbytné
k radnému a v€asnému provedeni dila. Stejné tak sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodafrstvi po dobu realizace dila. Tyto ceny jsou stanoveny na zakladé soupisu praci, dodavek a
sluzeb v€. vykazu vymér (dale jen ,,soupispraci®), ktery byl sou€asti zadavacich podminek verejné zakazky. Oce-
nény soupis praci (dale jen ,,polozkovy’ rozpocet") je soucasti nabidky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uve-
dené v polozkovém rozpoc€tu jsou neménné po celou dobu pInéni dle této smlouvy.

3. Kazda zména v rozsahu pfedmétu pInéni je samostatnou zakazkou a bude feSena v souladu se zdkonem o vefejnych
zakézkach.

4, Zhotovitel nema pravo domahat se navy3eni ceny dila z dlvodd chyb nebo nedostatkli ze strany zhotovitele
v poloZkovém rozpoctu predloZzeném v zadavacim Fizeni.

5. Z&loha na cenu dila se nesjednava.

Zplisob ocenéni dodatenych praci (vicepraci)

(1)  Zhotovitel provede ocenéni soupisu dodatenych praci, dodavek a sluzeb za pouZziti stejnych polozek a jednotko-
vych cen uvedenych v ocenéném soupisu praci, ktery byl v nabidce zhotovitele v zadavacim fizeni (poloZkovy
rozpocet). Nebudou-li poloZky dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb stejné, zhotovitel doloZi jejich ceny dafio-
vymi doklady.

Ménéprace

(1)  Préce, dodavky a sluzby, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, budou ocenény jednotkovymi ce-
nami z polozkového rozpo€tu.

(2)  Zhotovitel zpracuje pisemny soupis praci, dodavek a sluzeb, které maji byt vypustény ¢i nahrazeny vcetné jeho
ocenéni v souladu s predchozim odstavcem.

VI. Platebni podminky

1. Objednatel si vyhrazuje pozastavku do vySe 20% z ceny dila bez DPH, tzn. 328 716,- K¢. Pozastavena ¢ast ceny di-
la bude uvolnéna na Gget zhotovitele do 30 dnl od protokolarniho prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu za kalendarni mésic na Castku, kterd se vypocita jako cena dila bez DPH
sniZena o pozastavku dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, tzn. 1 314 864,- K& vydélena podtem kalendafnich mésic(,
které ma zhotovitel k provedeni dila.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila bezhotovostné na bankovni UCet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smlouvy
na zakladé faktur dorucenych objednateli se Ihlitou splatnosti 30 dnli. Koneéna faktura musi obsahovat prehled
vSech vystavenych a uhrazenych faktur roz€lenénych na cenu bez DPH a se zahrnutim DPH. Soucasti kone¢né fak-
tury bude soupis provedenych praci.

4. Zhotovitel se zavazuje pouZit na faktufe bankovni (&et zvefejnény v registru platct podle § 96 ZDPH.

Zhotovitel doruci objednateli pro jeho potreby 3 originaly faktur.

6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnéni faktury z ddivodu nedplnosti nejpozdéji do 14 dnll ode dne, kdy fakturu
obdrZel. Objednatel ma v této Ih(ité pravo vratit fakturu, jejiz obsah ¢i pFilohy nespliiuji poZadavky této SOD s uve-
denim dGvod(, pro které fakturu vraci. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen fakturu opravit a opétovné zaslat
objednateli.

7. Vzniknou-li v priibéhu provéadéni dila viceprace, o jejicliz provedeni se mohou smluvni strany dohodnout pouze
zplisobem uvedenym v této SOD, bude cena za jejich provedeni uvedena a fakturovana pro kazdou zménu samo-

o
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statné. Faktura musi kromé néleZitosti uvedenych v této SOD, obsahovat i odkaz na dodatek ¢i smlouvu, kterym
byly tyto viceprace sjednany.
Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava plynout pdvodni lhita splatnosti. Cela InGta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného dafiového dokladu objednateli.
Nalezitosti faktury - dafového dokladu
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o Ucetnictvi ¢. 563/1991 Sh. a zakonu o dani z pfi-
dané hodnoty &. 235/2004 Sh., oba ve znéni pozdgjsich predpisti, a musi obsahovat:

a) cenak thradé celkem bez DPH,

b) oznaCeni dafového dokladu ajeho pofadove Eislo,

c) identifikaCni Udaje objednatele,

d) identifikacni udaje zhotovitele,

e) oznaceni banky a Cislo U¢tu, na ktery mé byt Ghrada provedena,

f)  popis pInéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h)  datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

i)  datum splatnosti,

j)  vySi Castky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

k) sazby DPH, popfipadé sdéleni o plnéni osvobozené od dané DPH,

I)  podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila,

m) nazev stavby, fakturované obdobi a €islo smlouvy o dilo nebo objednavky objednatele, na zakladé

které je faktura vystavena,

n) dalsi (daje a texty vyZadované objednatelem v SOD,

0) Céastky na fakturach budou zaokrouhleny na dvé desetinna mista.

p) pfilohou ke kone€né faktufe musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci ocenény

zplisobem dohodnutym ve smlouvé.

Rezim bez preneseni danové povinnosti - vysi DPH celkem a podle zékladen, dale cena k uhradé celkem vcetné
DPH,konecna faktura bude obsahovat prehled vSech uhrazenych faktur roz€lenénych na cenu bez DP1I, DPH a cel-
kovou cenu v¢. DPH.
Prijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané
z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni (zhotovitel) bude pozadovat
Uhradu za zdanitelné pInéni na bankovni Gcet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti prislusné faktury zverejnén
spravcem dané v pislusném registru platcd dang (tj. zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je
pFijemce zdanitelného pInéni opravnén uplatnit i v pfipadé, Ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v piislusném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym
platcem. V pripadé, Ze nastanou okolnosti umoZiujici piijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zplisob zajis-
téni dané podle § 109a ZDPH bude pfijemce zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného pl-
néni informovat. Pfi pouZziti zvlastniho zpdsobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPII zaplacena na Ucet posky-
tovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné prislu$ného spravce dang, a to v plvodnim terminu splatnosti. V
pripadé, Ze prijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé
s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na dafiovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na Gcet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné
prislusného spravce dang, bude tato Ghrada povazovana za splnéni Casti zavazku prijemce odpovidajiciho pFislusné
vySi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné pinéni.
Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, Ci jeji ¢ast v pfipadé, Ze zhotovitel nebude dispono-
vat bankovnim Gétem zvefejnénym v registru platc(. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a zhoto-
vitel neni opravnén domahat se na objednateli trokd z prodleni.

VIL Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména, nikoliv v3ak pouze:

e zajistit a realizovat vSechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru nutnd k provedeni
dila,

»  zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni dila,

e zabezpeCit ostrahu dila a mista pInéni a dodrZzovani BOZP,

Zzfidit a odstranit zafizeni v misté plnéni,

+  zabezpetit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( v souladu s prisludnymi pravnimi predpisy,

e 0znamit zahdjeni praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi Narodnimu pamatkovému Usta-
vu,

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna — restaurovani salu Komenium 11, IIl. eta-
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»  zajistit splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
e provadét koordinacni a kompletacni €innost celého pfedmétu pinént,
»  provadét denni Gklid mista pInéni, prlibéZné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na nic

Pouziti materiald a vyrobkd

1. Nadilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrzeny ucel za-
ruCuji, Ze dilo pfi spravném provedeni a bézné Gdrzbé po dobu predpokladané existence splfiuje poZzadavky na me-
chanickou pevnost a stabilitu.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést na své naklady okamZité
napravu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci €i predepsany
privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle prislusnych predpisd.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze material bude pouZzit jen tam, kde je jeho uZiti pfedepsano v restauratorském zaméru ne-
bo bylo-li jeho pouziti dohodnuto jinak. Néaklady na odstranéni zabudovaného neschvaleného nebo poSkozeného
materidlu nese zhotovitel; provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materidlu na své néklady. Poskozeni
zabudovaného materialu Ize odstranit po dohodé s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

5. Zhotovitel je povinen doloZit na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v terminu zahajeni predavaciho Fizeni soubor
kopii dodacich listd a soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich materiald uzitych k provedeni
dila.

6. Objednatel je opravnén i v priibéhu provadéni dila poZzadovat zamény material(l &i zafizeni oproti pdvodné navrZe-
nym a sjednanym materialdim ¢i zafizenim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materiald ¢i zafizeni musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych zbyte¢né vynaloZenych nakladd,
pokud jiz pGvodni material Ci zafizeni prokazatelné zajistil. VyZada-li si tato zaména prokazatelné dobu ohroZujici
spInéni terminu provedeni dila, ma zhotovitel pravo na odpovidajici zménu tohoto terminu.

Misto pInéni

PFedéani a prevzeti mista plnéni

1. Objednatel je povinen predat zhotoviteli misto plnéni prosté vad a prav tfetich osob v terminu uvedeném ve SOD a
zhotovitel je povinen takovéto misto plnéni prevzit.

2. O pfedani a prevzeti mista plnéni vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani
a prevzeti mista pInéni se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

3. SoucCasné s predanim mista plnéni preda objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k jeho Fadnému uzivani, nedo-
hodnou-li se strany najiném predani téchto dokumentd.

4. Nepreda-li objednatel zhotoviteli misto pInéni ani v dodatecné pfimérené Ih(té, povaZzuje se takové poruseni
smlouvy za podstatné, které opraviiuje zhotovitele odstoupit od SOD.

UZivani mista plnéni

1. Zhotovitel je povinen uZivat misto plnéni pouze pro Gcely souvisejici s provadénim dila.

2. Zhotovitel je povinen udrZovat v misté pInéni pofadek, priibézné misto pInéni uklizet a fadnym zpisobem rozmis-
tovat, skladovat a urovnavat viechny materialy, zafizeni a prisluSenstvi v misté plnéni.

3. Zhotovitel je povinen priibézné v misté plnéni odstrariovat viechny druhy odpadd.

4. 'V pfipadé havarie zhotovitel bezodkladné uvédomi kontaktni osoby dle SOD.

5. Zhotovitel je povinen provést Uklid mista pInéni, tak, aby byl zpGsobily k predani a naslednému provozu.

Vyklizeni mista pInéni

1. Nevyklidi-li zhotovitel misto pInéni ve sjednaném terminu dle SOD je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
mista plnéni tfeti osobou na naklady zhotovitele.

2. Smluvni strany o vyklizeni mista pInéni vyhotovi zépis do dokumentu Zapis o pfedani, pfevzeti a odevzdani dila.

Zahajeni praci

1. Zhotovitel zapoCne s provadénim dila dnem pFevzetim mista pInéni.

2. Zhotovitel je povinen po prevzeti mista pInéni oznamit zahajeni praci a dal$ich podminek a tkold v souladu
s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zainteresovanym organlim a institucim.

3. Pokud zhotovitel nezahji prace k provedeni dila do 14 dnli ode dne pfevzeti mista plnéni, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna — restaurovani salu Komenium - I1., 1. eta-
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Vlastni zhotoveni dila

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo fadné a vcas, zamezit ohroZovani a nadmérného obtézovani okoli, zvIasté pak
hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, svétlem, stinénim €i vibracemi a ohroZovani bezpe€nosti provozu na po-
zemnich komunikacich.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci pIné respektovat poZadavky vlastniki dotéenych pozemk(, spravcl inZe-
nyrskych siti a podminky stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

3. Zhotovitel provédi stavebni Cinnost pouze v rozsahu mista pInéni a v rozsahu nutném pro Fadné provedeni dila.

Technicky dozor objednatele

1. Technicky dozor objednatele je vykonéavan po celou dobu provadéni dila, a to ode dne uzavieni SOD do okamziku
provedeni dila.

2. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend, neni-li provadén objednatelem.

3. Konkrétni osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je uvedena ve SOD. Neni-li v dobé podpisu SOD tato
osoba znama, budou jeji identifikacni Gdaje sdéleny zhotoviteli nejpozdéji 14 dnil pred zahajenim stavebnich praci.

4. Zplsob vykonu technického dozoru objednatele (staly, obGasny) je uveden ve SOD.

Zhotovitel je povinen umoznit fadny a v€asny vykon TDS a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

6. Technicky dozor stavebnika je opravnén:

a) provadét zapisy do stavebniho deniku,

b) provadét veskeré kontrolni ¢innosti tykajici se provadéni dila a pfebirky zakryvanych konstrukei,

c) vyZadovat po zhotoviteli veSkeré doklady tykajici se provadéni dila,

d) provadét kontrolu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb a zda tento odpovida dokumentaci,
zejména restauratorskému zameéru, a zjisténé skute€nosti a shodu stvrdit svym podpisem na zjistova-
cim protokolu,

e) vratit soupis provedenych praci, dodavek a sluZzeb zpét zhotoviteli k pfepracovéni, neodpovida-li tento
technické dokumentaci a zjisténé skutecnosti,

f)  zastavit préce:

i. je li ohrozena bezpecnost do doby odstranéni prekazek,
ii. neni-li dilo provadéno v souladu s technickou dokumentaci, technickymi pfedpisy nebo na-
vody vyrobc(.
7. Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru objednatele veskeré doklady tykajici se provadéni dila, které si ke
kontrole provéadéni dila a ke kontrole zmén dila technicky dozor objednatele od zhotovitele vyZada.

ol

Kontrola provadéni dila

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s po-
vinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén doZadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zptisobem. Jestlize zho-
tovitel tak neucini ani v dodatené primérené Ih(té, jedna se o poruseni SOD, které opraviiuje objednatele k od-
stoupeni od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny pfed znepfistupnénim nebo zakrytim provedenych praci nebo kon-
strukci vyzvat TDO pisemnou formou ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva véetné zplisobu jejiho provedeni bude zaznamenana do stavebniho deniku.

3. Pokud se TDO ke kontrole pres vEasné pisemné vyzvam nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
Bude-li v tomto pfipadé TDO dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na na-
klady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kontrolni dny

1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny za G¢asti subjekti odpovédnych za
pamatkovou péci v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, minimalné Ix mési¢né, pfipadné dle do-
mluvy a potfeby.

2. Zastupci zhotovitele jsou povinni se z(Gastiiovat kontrolnich dnl. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den
svého podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umozZnit vstup zastupcl objednatele a pamatkar(l do mista pInéni.

4, Kontrolni dny vede objednatel, ktery miZe jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci TDO.

5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci TDO a stanoveni pfipadnych napravnych opat-
feni a tkold.
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6.
7.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pisemné preda vsem zGcastnénym.
Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy

1

10.

11,

12.

13.

14.

Zménu mUGze navrhnout kazda ze stran kdykoliv pred terminem, ve kterém ma byt dilo provedeno. Ke kaZzdé zméné
smlouvy, zejména co do kvality ¢i mnozstvi provadéného dila musi byt zpracovan formulaf ,,Oznameni zmény" a
formular ,,Zménovy list".
Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni zmén - praci po schvaleni formulaf ,,0znameni zmény" osobou opravné-
nou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich (osoba v postaveni statutarniho orgénu).
Zména smlouvy mUzZe byt u¢inéna pouze ve formé pisemného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Zmény v mnozstvi nebo kvalité dila mohou byt divodem ke zméné terminu provedeni dila, ktery bude upraven
pFimérené rozsahu zmény a v souladu se ZZVZ formou dodatku smlouvy.
Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu nakladd ¢i $kod zplisobenych zrusenim objednavek v
souvislosti s neprovedenim praci pfi zméné v mnoZstvi nebo kvalité vyvolané objednatelem (jiz nakoupeny materi-
al, ktery nelze uplatnitjinde, vyrobky, atd.).
Dohody a ujednéni, kterd budou ucinéna v misté plnéni bé&hem i mimo kontrolni dny mezi z&stupci smluvnich
stran, mohou byt realizovany az v okamZiku fadného schvéaleni ve formé formulafe Ozndmeni zmény osobou
opravnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlou-
vy, ale jsou podkladem pro vypracovani formulafe Oznameni zmény a Zménovy list.
Zménové listy se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani dodatk(i ke smlouvé.
Do stavebniho deniku zhotovitel, objednatel, TDO zapisuji zejména vSeelmy pozadavky na zmény nebo Upravy di-
la, které se odchyluji od TD a vekeré zmény v mnoZstvi nebo kvalitg, které v prdibéhu realizace dila vzniknou.
Navrh zmény dila musi byt zpracovan ve formulafi ,,0zndmeni zmeény", ktery vyhotovi zhotovitel dila a predlozi
jej k vyjadieni AD a TDO bez zbytetného odkladu (nejpozdgji do 7 dnll) od provedeni zapisu ve stavebnim deniku
nebo od zjiSténi zmény dle toho, co nastalo dfive.
Nevyplyva-li ze zé&pisu ve stavebnim deniku presny nebo Uplny popis zmény, bude Oznameni zmény rozSifeno ze-
jména o:

a) popisy, vykresy a/nebo nacrty ozfejmujici technické FeSeni pfedmeétu zmény,

b) fotografie stavu pred provedenim zmény,

c) dalSi doklady a dokumenty ozfejmujici pfedmét zmény.
Zhotovitel zpracuje soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a provede jeho nacenéni v souladu s touto
SOD na zékladé schvaleného Oznameni zmény.
FormularF Zménovy list vyhotovuje TDO na zékladé zhotovitelem ocenéného a objednatelem odsouhlaseného sou-
pisu praci. Prilohou formulafe Zménovy list jsou dale dokumenty, které ozfejmi vypoCet vymér u jednotlivych po-
loZek soupisu praci (napf. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie) a kopie schvaleného formulare Ozna-
meni zmény.
Objednatel se k formulafdm Oznameni zmény a Zménovy list vyjadFi bez zbyte¢ného odkladu po jejich dorudeni
zhotovitelem, nejpozdéji vsak do 14 dnd.
PredloZi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je druha smluvni stra-
na povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne nésledujiciho po doru¢eni navrhu prislusného dodat-
ku. PredloZenim navrhu dodatku smlouvy neni nahrazen postup dle tohoto ¢lanku VOP.

Zmény v rozsahu plnéni na strané objednatele

1

Bude-li se jednat o takovou zménu, kterd bude pfedstavovat nepodstatnou zménu smlouvy, je zhotovitel povinen je
provést. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed zapoCetim provadéni dila upravit rozsah predmétu plnéni pouze tak,
aby se jednalo o nepodstatnou zménu smlouvy. Zhotovitel je povinen na tyto zmény dila pfistoupit.

Dojde-li pfi provadéni dila k jakymkoliv zméndm na zékladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen vyho-
tovit a pfedat zhotoviteli odsouhlasené Ozndmeni zmény vcetné soupisu téchto zmén, popf. vykazu vymér. Uza-
vienim dodatku tykajiciho se zmén odsouhlasenych smluvnimi stranami vznika zhotoviteli pravo na Ghradu ceny
téchto zmén.

Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni zmén - praci po pfedani formulafe ,,Ozndmeni zmény", jenZ je schvalen
osobou opravnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich. O této zméné bude uzavien dodatek ke SOD.

VIIl.  ProhlaSeni o rezimu pfFenesené darnové povinnosti

Objednatel (pFijemce pInéni) prohladuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k reZimu pfeneseni dafiové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zadkona o DPH" (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pfijaty pfedmét pInéni dle této smlouvy

8
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souvisi vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 ZDPH). Objednatel (pfijemce plnéni) neni v tomto pfipadé v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto Gcelu
neposkytuje dodavateli své DIC. Z vy3e uvedenych diivod(i zhotovitel (poskytovatel) neuplatni rezim preneseni dafové
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Prava a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavieni této smlouvy predat zhotoviteli misto pInéni a restauratorsky zadmeér v listinné
podobé.

2. Technicky dozor objednatele s pravy a povinnostmi popsanymi v této smlouvé je urcen €l. I. odst. 1 této smlouvy
a ma povahu obgasného TDO.

3. Technicky dozor objednatele se vyjadfuje v ramci provadéni dila k technickym zménadm vjeho provadéni ve
smyslu kvalitativnich a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad této zmény do ceny dila a
odsouhlasit jejich provedeni. Zhotoviteli vznika narok na navySeni, popf. objednateli na sniZeni ceny dila poté,
kdy je schvalen pfislusny zménovy list osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech smluvnich a je uzavien
dodatek smlouvy.

4. DalSi osoby opravnéné k projednani technickych zalezZitosti jsou uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy.

5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli sou€innost potfebnou pro jeho plnéni podle SOD, zejména mu véas a
fadné predavat potfebné doklady, zabezpeCovat pInéni povinnosti, které na sebe pfevzal, i vyplyvajici z potfeby
konkrétniho dila, zuCastfiovat se vSech jednani, ktera se pfedmétného dila tykaji, a poskytnout zhotoviteli vSechny
informace potfebné pro radné provadéni dila.

6. Objednatel je povinen provedené dilo pfevzit a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a radné doloZené financni
naroky, vzniklé v ddsledku pInéni SOD.

7.  Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpe€nost v misté

plnéni.

8.  Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici TDO dodrZovaly bezpecnost pfi pohybu a praci n v misté
plnéni.

9. Objednatel je povinen zajistit a jmenovat osobu (fyzickou ¢i pravnickou) vykonavajici Cinnost koordinatora
BOZP.

X. Prava a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje pribézné informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zmeéné tykajici se pfedmétu plnéni dila, vEetné terminl pinéni.

2. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veSkeré doklady souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni, které si vyzadaji
kontrolni organy a umoznit kontrolu ve stavebnim deniku a pFipadné zapis do négj.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny objednatele. Za predpokladu, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutenost objednatele upozornit.

4. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predloZit objednateli pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozni
Cinnosti se sjednanym limitem pojistného pInéni v minimalni vysi 2 000.000,- KE&. V pojistné smlouvé musi byt
v souladu s § 2861 odst. 2 obfanského zakoniku sjednéano, Ze poSkozenému vznika pravo na plnéni proti pojistiteli.
Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy.

5. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitell majici p¥islusnou kvalifi-
kaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozZit.

6. Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal pracovnika zhotovitele, ktery si po€ina tak, ze ohro-
Zuje bezpecnost a zdravi své &i jinych pracovnikd pfi realizaci dila (to se tyka i poZivam alkoholickych &i navyko-
vych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezfeni podrobit prislusSnému testu). Zhoto-
vitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Bezpec€nost prace v misté plnéni

1. Zhotovitel je povinen zajistit v misté plnéni veSkera bezpecnostni a hygienick& opatfeni a poZarni ochranu mista
plnéni i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy a pokyny koordinatora
BOZP, ktery zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinatora BOZP mély mit vliv na pInéni pfedmétu dila
dle zpracovaného restauratorského zaméru, je zhotovitel povinen o této skute€nosti neprodlené informovat objed-
natele. Toto se netyka plnéni obecnych podminek BOZP na strané zhotovitele.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
1. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
misté pInéni a je povinen zabezpecitjejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom{ckami.

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna restaurovani salu Komenium 11, ll. eta-
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2. Zastupci objednatele se mohou v misté plnéni pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni dodrZovat
bezpecnostni pravidla a pfedpisy.

3. Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
a pozarni ochranou v misté plnéni.

4. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo postor mista pl-
néni, jsou-li dotceny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani
vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

5. Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadmérné praSnosti. Pfi demoliCnich pracich napf. nasycenim praSnych mist
v prostoru uréeném k demolici vodou, vytvofenim vodni clony apod. PFi pojezdu kolové techniky napf. pribézné
kropit nebo zametat uzivané komunikace atd.

6. Zhotovitel je povinen zajistit provadéni praci takovou strojni mechanizaci, pfi jejimz provozu nebude v okoli oby-
vanych objekt(l pfekradovana hladinu hluku: 50 dB pfes den a 40 dB v noci.

Pokyny objednatele

1. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné. Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, které se ty-
kaji realizace predmétného dila. Na nevhodnost téchto pokyn( je zhotovitel povinen objednatele bez zbyteéného
odkladu upozornit.

2. Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, které mu
k provedeni dila predal (predevsim se miZe jednat o zjisténou vadu v restauratorském zaméru ¢i v predaném mate-
ridlu ureném ke zhotoveni dila apod.).

3.V pripadg, Ze objednatel nevhodnost pokynil akceptuje, sdéli zhotoviteli pokyny nové, a to bez zbyteéného odkladu
po této akceptaci. Zhotovitel je doby obdrZzeni novych pokynli od objednatele opravnén prerusit provadéni praci, je-
li to nezbytné nutné.

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zhyte¢ného odkladu na nevhodné provadéni dila a na nové skutec-
nosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil v pribéhu provadéni dila.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat v odlvodnénych pfipadech po zhotoviteli vylouceni a nahradu kteréhoko-
liv pracovnika zhotovitele i jeho poddodavatele jinym pracovnikem a zhotovitel je povinen tomuto pozadavku vy-
hovét.

XI. Predani a prevzeti dila, dokonCeni a provedeni dila

Obecné zasady
Zhotovitel pfedloZi Sechny doklady pfedavané objednateli digitalizovat a v digitalnim forméatu pfedat objednateli nej-

pozdéji v pfedavacim Fizeni. Digitalni podobou se rozumi forméat PDF a u vykresové Casti soubézné format DWG.

Dokonceni dila
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti dila okamzikem, kdy je dilo dokoncené.

Predani a prevzeti dila - predavaci Fizeni

1. Pred zahdjenim pFedavaciho Fizeni obé strany dohodnou organizacni zélezitosti predani a prevzeti dila. Smluvni

2. Predavaci Fizeni se sklada z pfedani dokonceného dila zhotovitelem objednateli, z prohlidky dokonceného dila a
pfevzeti dokonéeného, pfipadné provedeného dila objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dila nejméné 10 dni pred planovanym dokongeni dila.

Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedavaciho fizeni misto, kde je dilo provadéno.

5. Objednatel je opravnén zahdjit prohlidku dila neprodlené od okamZiku uvedeného v odst. 3 tohoto ¢lanku. Objed-
natel v3ak neni povinen zahdjit predavaciho Fizeni pred sjednanym terminem dokonceni dila.

6. Objednatel mize pozadovat, aby predavaci Fizeni probihalo po ¢astech, umozZiuje-li to povaha dila a mlzZe-li byt
predavana ¢ast dila uzivana samostatné a pokud jejimu uzivani nebrani provedeni zbyvajicich ¢asti dila.

7. Pro predavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné predavanou a pfejimanou €ast dila vSechna pfedchozi
ustanoveni obdobné.

>

Dokumentace o predani a prevzeti dila
O predani dila bude sepsan zapis o predani, pfevzeti a odevzdani dila.

Doklady nezbytné k prevzeti dila
1. Sepséni zavérecné zpravy, certifikaty €i prohlaSeni o shodg.
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XIl. Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku po dobu 60 mésicll pocinajici béZet ode dne prevzeti dila objednatelem
v pfedavacim Fizeni.

2. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 obCanského zékoniku, kdy pro pfipad, Ze bude di-
lo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady
dle ob&anského zakoniku.

Vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila nebo jeho €asti neodpovida vysledku uréenému v restauratorském zéméru
nebo ve SOD nebo, popf. mé& takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklymi. Za vadu dila se povaZuje i ne-
soulad provedeni dila nebo &ésti dila s ustanovenimi v platné legislativé, s platnymi CSN, s obdobnymi technicky-
mi predpisy, anebo s montaznimi navody a podminkami jednotlivych vyrobcl a dodavatel(i apod.

2. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neni zcela dokon€eno podle restauratorského zaméru nebo SOD nebo neod-
povida zvyklostem v provedeni konkrétniho dila ke dni provedeni dila. Nedodélky se rozliSuji podle podminek, za
kterych vznikly:

a. neuznatelné nedodélky jsou nedokon€ené nebo neprovedené préace, dodavky nebo sluzby, které zho-
tovitel mohl ke dni provedeni dila provést a neprovedl,

b. uznatelné nedodélky jsou nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby, které zhotovi-
tel nemohl provést ke dni provedeni dila z uznatelnych pficin, jako je zavislost provedeni praci, doda-
vek a sluzeb na ro€nim obdobi, na €innosti nebo rozhodnuti objednatele nebo na zasahu vysS$i moci
apod.,

3. Pokud se pri pfevzeti dila prokaze, Ze dilo vykazuje vady, je zhotovitel povinen vady odstranit v dohodnuté lhité a
nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym pfedanim a prevzetim odstranénych vad dila.

4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnil ode dne uplatnéni naroku.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti odstranénych vad nejméné 3 dny pfed zamySlenym predanim
odstranénych vad objednateli.

6. Zhotovitel je povinen predat odstranéni vady objednateli pisemnym protokolem, podepsanym obéma stranami.

7. Zhotovitel je povinen k pfedani a k prevzeti odstranéné vady prfizvat osobu(y) vykonavajici smluvni funkci pracov-
nika”) ve vécech kvality.

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit vady i v piipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a/nebo nedodél-
ky neodpovida.

9. Naklady na odstranéni v téchto spornych pFipadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu zhotovitel.

Dokumentace o odstranéni vad
1. O odstranéni vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady a nebo uvede di-
vody, pro které odmita odstranéni vady prevzit.
2. Povinnym obsahem protokolu o pfedani odstranéné vady jsou:
a. struény popis vady, ktery je pfedmétem pFedani a prevzeti,
vymezeni ¢asti dila, na kterém se prodluZuje zaruéni Inlta,
In(ita, o kterou se prodluzuje na vymezené ¢asti dila zaruéni lhlita,
prohlaseni objednatele, zda povaZzuje vadu za odstranény,
pfipadné vyjadreni zhotovitele, kdy podle jeho nazoru za vadu neodpovida.

® a0 o

Odpovédnost za vady dila

1. Odpovédnost za vady dila se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi NOZ.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti. Vady zjiSténé pfi pfedani a pfevzeti dila
budou uvedeny v Zépise o predani, pfevzeti a odevzdani dila.

3. Objednatel neni opravnén po dobu zamky do predaného dila ¢i jeho Gasti zasahovat, kromé bézné Gdrzby a p¥ipadd
havarie. Pokud k zasahu dojde, nem(iZe se objednatel odvolavat na zdmku za jakost takového dila i dotéené Casti.

Zaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo méa vlastnosti odpovidajici pfedmétu plnéni smlouvy vymezené v PD, a to jak u
jednotlivych pouZitych material(l, provedenych stavebnich & montaznich praci nebo zhotovitelem dodanych strojli
a zarizeni Ci celé stavhy, tak i za spravnost PD, jestliZze byla soucasti pfedmétu plnéni dle smlouvy. U technologic-
kych dodavek, pokud je takova dodavka pfedmeétem dila jako celek vCetné PD, odpovida zhotovitel i za funkci ce-
I1ého prfedmétu dila a za dosaZzeni vykonu dle smlouvy nebo PD.

1
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2. Zaruéni doba se sjednava v délce 60 mésicli od pfevzeti dila v predavacim Fizeni objednatelem, pokud se smluvni
strany v SOD nedohodnou jinak.

3. Zaruéni doba na dodavky strojli a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné v3ak v délce 24 mésicli ode dne prevzeti dila.

4, Zaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemliZe objednatel dilo Fadné vyuZivat pro vady, za které nese odpovéd-
nost zhotovitel.

5.V pripadg, Ze se na dile vyskytnou vady, které zhotovitel odstrani, b&Zi zarucni doba na Casti dila, ktera byla posti-
Zena vadou, od nasledujiciho dne po podpisu protokolu o odstranéni vady.

Reklamace

1. Objednatel je povinen naroky z vad dila pisemné uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.

2.V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu.

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v
posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava ¢i neuznava s uvedenim dlivodu, prog ji neuzndva. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

5. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a vy-
tvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neu€ini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstra-
néni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

6. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel.

8. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodg o terminu odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovana vada musi
byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

9. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznagenych objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady.

10. Vzniknou-li spory mezi stranami ohledné kvality, technologie, provadéni dila je kazda ze stran opravnéna predlozit
takovy rozpor k posouzeni pfedem oboustranné odsouhlasené akreditované zkuSebné, pfip. soudnimu znalci. Sta-
novisko zkuSebny €i znalce bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz ndzor se
ukéze jako nespravny.

Naroky z vad dila
1. Objednatel ma pravo v pripadé vadného plnéni na:
a. nabezplatné odstranéni vady dila, reklamované vady,
b. na pfiméfenou slevu z ceny dila uvedené v SOD,
¢. dodani ndhradniho plnéni (u vad materialu, zafizovacich predmétd, svitidel apod.)

2. Objednatel v8ak neni opravnén pozadovat provedeni ndhradniho dila, jestlize pfedmét dila vzhledem k jeho povaze
nelze vrétit nebo predat zhotoviteli.

3. Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které pfedstavuji podstatné poruSeni smlouvy, tj. takové vady,
které brani uzivani dila k Gcelu, ke kterému je urfeno, mlze kromé prav uvedenych v odst. 2 téZ odstoupit od
smlouvy.

4. Pravo volby narokd dle odst. 1 tohoto ¢lanku méa objednatel. Pokud tak neudini ma se za to, Ze poZaduje bezplatné
odstranéni vad.

Predani odstranéné reklamované vady

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti odstranénych vad nejméné alespori 3 dny pfed zamySlenym
pfedanim odstranénych vad objednateli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen vypracovat o odstranéni vady pisemny protokol, se kterym musi sezndmit objednatele, ktery
je povinen sdélit zhotoviteli pFipadné vyhrady ke zplsobu odstranéni vady véetné ddvodu odmitnuti prevzeti opra-
vovaného dila. Méa-li objednatel vyhrady ke zplsobu odstranéni vady, ma se za to, Ze odmitl pfevzeti opravované
vady.

3. Povinnym obsahem protokolu o pfedéani odstranéné reklamované vady jsou:

a.  struény popis reklamované vady, ktery je pfedmétem pfedani a prevzeti,
b. vymezeni ¢asti dila, na kterém se prodluZuje zaruéni lhiita,
¢. Ihdta, o kterou se prodluZuje na vymezené Casti dila zaruéni Ihlta,
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d. prohla3eni objednatele, zda povaZuje reklamovanou vadu za odstranénou,
e. prFipadné vyjadreni zhotovitele, kdy podle jeho nazoru za reklamovanou vadu neodpovida.

XIHI.  Sankéni ujednani

1. Cenou dila se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K& bez DPII.

2. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neuposlechne rozhodnuti organu statni spravy vydané v souvislosti se stavebnim povole-
nim pred i v pribéhu realizace dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,
pfi opakovaném neuposlechnuti 50.000,- K¢ za kazdy pripad.

3.V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila oproti terminu sjednaném v této smlouvé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. 'V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté v terminu dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy den prodleni.

5.V pfipadé, Ze zhotovitel neuposlechne pokynl koordinatora BOZP je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ pro kazdy pfipad a pfipadné za kazdy i zapocaty den prodleni.

6. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v terminu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 0,05 % z ceny dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.

7. Souhrn vyse uvedenych smluvnich pokut a GrokU z prodleni se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPH.

8. Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy neni dot€eno pravo objednatele na ndhradu Skody
v pIné vysi, a to jak samostatné, tak pfipadné vedle smluvnich pokut.

9. Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakovang, za pfedpokladu, Ze zhotovitel po vyzvé ke sjed-
nani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplinil.

XIV.  Zanik smlouvy

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy za podminek stanovenych obganskym zakonikem a z di-
vod( v této smlouvé uvedenych.

v dodate¢né primérené Ih(té, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

3. Prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky del$i nez 90 dnli je povaZovano za podstatné poruseni smlouvy, které
opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy. Do doby zaplaceni je zhotovitel opravnén prerusit prace na dile.

4.  Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné za-
vaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vad-
nym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v dodate¢né pfimérené Ihité,
jedné se o porudeni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

XV. Prehled dalSich odchylnych ujednani

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzZikem zapracovani material(i a vyrobkd. Nebezpeci skody na véci pfechazi na
objednatele Uplnym zaplacenim celkoveé ceny dila.

XVI.  Zéavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména obCanskym zakonikem.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou restauratorského zaméru, Ze jsou mu

znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci dila dle restau-

ratorského zaméru a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potfeb-
né.

Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou Feseny dle platnych pravnich predpisC.

4. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit pi-
semnou formu dodatkdl podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. VeSkeré dodatky a pfilohy
vzniklé po dobu pInéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné a urcité, prosty omylu na
znameni &ehoZ pripojuji nize podpisy opravnénych zastupcli k vypsanému nazvu organizace.

6. UCastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné véazani a Ze nepodniknou zadné
kroky, které by mohly zmafit jeji ucinky. Soucasné prohlaSuji, Ze pro pripad objektivnich prekézek k dosazeni tGce-
lu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt

w

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna  restaurovani salu Komenium - I1., I11. eta-



. B Spis. znak: 56.2 Skartaéni znak/lh(ita: /10
Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/Q00120/2018/Bar

tohoto Ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané pravo od-
stoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, netcinnou ¢i dojde kjejimu zruseni v souladu s ob&anskym zakonikem ¢i touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost &i neGiéimiost ¢i divod zrueni na ustanoveni tykajicich se sankénich ujednani.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy véetné viech dodatkl mliZe byt poskytnut Zadateli v rezimu za-
kona €. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich predpisl, a Ze tato smlouva véetné
viech dodatk(l bude statutarnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o
zvlastnich podminkach acimiosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv).

9. Smluvni strany prohladuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §
504 zakona €. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran a G&innosti dnem uve-
fejnéni prostrednictvim registru smluv dle prislusnych ustanoveni zakona o registru smluv.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a 2 vyhotoveni obdrzi

zhotovitel.

12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pFilohy:
Pfiloha €. | - PoloZkovy rozpocet - Il. etapa
Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet - Ill. etapa

Pfiloha €. 3 - Casovy plan plnéni dila

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: g ™ "gig V Olomouci, dne:
Objednatel Zhotovil
PhDr. Pavel _Urbééek Mgr. Radomir Surma, akad. maliF a restaurator
nameéstek primétora povéfeny vedouci restaurator
st

Nazev akce: ,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium II., 1. eta-



OLOZKOVY ROZPOCET

'Stavba: ZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenia Il. Etapa

Objekt: Restaurovani slavnostniho salu - Balkonova zadni zed a zed' pod balkonem
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
P.C. Popis MJ
Upravy povrchd
1 Povrchové oCisténi povrchu maleb od volnych prachovych depozitl m2
2 Sejmuti ztmavlych sekundarnich barevnych domaleb a tmell m2
3 Odstranéni sekundarniho dfevéného soklu, likvidace odpadu
4 Sejmuti ztmavlé sekundarni kalafuny z povrchu pilastra m2
5 Sejmuti pfemaleb bronzl na patkach pilastr
6 Lokalni upevnéni uvolnéné malby od vapennych podkladd m2
7 Lepeni, injektaZe a vyplné rozestouplych prasklin a dutin m2
8 Fixace povrchu ocisténych maleb v optimalni koncentraci (klucel) m2
9 Fixace povrchu ocisténého mramorovani na pilastrech (paraloid) m2
10 Vytmeleni defektli chybgjici omitky vapennym tmelem bez pfesahl m2
11 Retus$ vytmelenych defektd, vrypl a $krabancl napodobivou retusi m2
12 Zavérecna fixace maleb proti prachu paraloidem m2
13 Zavérecna zprava restauratora véetné fotodokumentace
14 Stavba, prondjem a demontaz leSeni

Mnozstvi
celkem

94,000

94,000

9,880

94,000

94,000

94,000

10,000

94,000

94,000

94,000

1,000

celkem bez DPH

celkem v¢€.15% DPH

celkem cena dila bez DPH

celkem cena dila vé. DPH

Strana l z1

Cena
jednotkova

1 000,00

4.000,00

5 500,00

500,00
100,00
250,00
100,00
500,00
2 000,00

100,00

75 000,00

Cena celkem

94 000,00
376 000,00

4 000,00

54 340,00

8 000,00

47 000,00

9 400,00

23 500,00

1 000,00

47 000,00
188 000,00

9 400,00

5 000,00

75 000,00
941 640,00
1 082 886,00
941 640,00

1 082 886,00



OLOZKOVY ROZPOCET

Stavba: ZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenia lll. Etapa
Objekt:

Objednatel:

10

11

12

13

14

Restaurovani slavnostniho salu - Zed priceli pod okny

Statutarni mésto Olomouc

Popis

Upravy povrch(

Povrchové oGisténi povrchu maleb od volnych prachovych depozitl
Sejmuti ztmavlych sekundarnich barevnych domaleb a tmeld
Odstranéni sekundarniho drevéného soklu, likvidace odpadu
Sejmuti ztmavlé sekundarni kalafuny z povrchu pilastra

Sejmuti pfemaleb bronzd na patkéch pilastru

Lokalni upevnéni uvolnéné malby od vapennych podkladd

Lepeni, injektaZe a vyplné rozestouplych prasklin a dutin

Fixace povrchu o€isténych maleb v optimalni koncentraci (klucel)
Fixace povrchu oCiSténého mramorovani na pilastrech (paraloid)
Vytmeleni defektl chybéjici omitky vapennym tmelem bez ptesahl
Retu$ vytmelenych defektd, vrypd a Skrabanctl napodobivou retusi
Zaveérecna fixace maleb proti prachu paraloidem

ZavéreCna zprava restauratora vcetné fotodokumentace

Stavba, prondjem a demontaz leSeni

N

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi
celkem

68,000

68,000

9,880

68,000

68,000

68,000

10,000

68,000

68,000

68,000

1,000

celkem bez DPH

celkem v€.15% DPH

celkem cena dila bez DPH

celkem cena dila vé. DPH

Stranal z1

Cena
jednotkova

1 000,00

4 000,00

5 500,00

500,00
100,00
250,00
100,00
500,00
2 000,00

100,00

55 000,00

Cena celkem

68 000,00
272 000,00
4.000,00

54 340,00

8 000,00

34 000,00

6 800,00

17 000,00

1 000,00
34.000,00
136 000,00

6 800,00

5 000,00

55 000,00
701 940,00
807 231,00
701 940,00

807 231,00



Verejna zakazka -
,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - 11, I11. a IV. etapa“
Casovy plan plnéni dila:

Restauratorské prace na tfech sténach slavnostniho salu ZS Komenium se dle poloZzkového
rozpoc¢tu budou nutné priibézné prekryvat a nelze jednoznacéné stanovit, kdy bude jedna
poloZka kazdé etapy dokoncena a dalSi navazujici zapocne. V celkovém kontextu budou prace
probihat pro vSechny etapy kontinualné tak, aby je bylo moZné za 9 mésicl stihnout (oproti
rozpoctu, kde je pocitano s 20 mésici). Dle zkuSenosti s dosavadnimi pracemi nal. aV. etapé
restaurovani se tyto polozky kazdé etapy znacné prekryvaji z diivodu zkracené organizace
préace oproti primarnim rozpo¢tovym podkladiim. V kazdém pripadé budou préce trvat dle

Y™ v

Smlouvy o dilo cca 9 mésici do 30.9. 2018. Préace budou priibézné kazdych 14 dni
kontrolovany zadavatelem a NPU Olomouc a ve stavebnim deniku budou prace kazdodenné

zaznamenany a v pripadé dokonceni ucelené etapy restauratorskych praci bude toto ve
stavebnim deniku zaznamenano a na kontrolnim dni zadavateli oznameno.

V Olomouci 5.12. 2017 fiffll



