



Číslo smlouvy zhotovitele: 049/2017
Číslo smlouvy objednatele: ...

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Svazek obcí BRADLO

se sídlem: Rohle 56, 789 74 Rohle
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Tomáš Michálek, předseda svazku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Michálek, předseda svazku
- ve věcech technických: ...
Bankovní spojení: *KOMERČNÍ BANKA, a.s.*
Číslo účtu: *115-415210267/0100*
Identifikační číslo: 03967671
DIČ: CZ03967671


dále jen „Objednatel“

Sdružení firem do společnosti s názvem „Sdružení Kamenná, Rohle“

se sídlem sdružení: **V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy**

1. Člen společnosti (vedoucí) EVT Stavby s.r.o.
se sídlem: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Osoba oprávněná jednat: Josef Kunc, jednatel
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Josef Kunc
- ve věcech technických: Jan Vavřík, výrobní ředitel
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 1280223309/0800
Identifikační číslo: 252 60 766
DIČ: CZ25260766

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C vložka 10842



2. Člen společnosti **INSTA CZ s.r.o.**
Se sídlem : Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel, na základě pověření
 - ve věcech technických: Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
 - ve věcech stavby: Ing. Josef Špalt, hlavní stavbyvedoucí
- Identifikační číslo: 253 74 311
DIČ: CZ253 74 311

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle**“ za podmínek této smlouvy dílo – novostavba splaškové kanalizace a ČOV za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.



- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 80.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností ENVI Agentura Trunda s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČ: 27857646, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a



- nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
- 2.1. Před zahájením realizace stavby:
- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
- povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:



- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).
- 2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a



osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;

- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K příjemce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přijímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPPS bude:



- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
- 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
- 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
- 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a



- jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatel a poskytovatelem dotace;
 - 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude zahájen po předání díla na základě Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, jehož součástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu, pro který Zhotovitel zajistí vypracování provozního řádu pro trvalý provoz. Délka zkušebního provozu díla se předpokládá v délce 12ti měsíců. Zhotovitel pro zahájení zkušebního provozu zajistí provozní kapaliny (chemikálie) do všech technologických zařízení. Zhotovitel bude operativně poskytovat součinnost provozovateli vybudované kanalizace a ČOV při jejich provozování během zkušebního provozu díla (průběžné zaškolení obsluhy, úprava nastavení technologie, systému řízení a měření). Neposkytnutí součinnosti během zkušebního provozu lze hodnotit jako vadu díla.
 5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.



IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou k obce Rohle a Kamenná, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 550 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel



je povinen dříve dokončené dílo převzít.

- Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
- Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
- V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla


- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)			
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	81 863 975,- Kč			

- Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daně ve smyslu § 92e zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).



3. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
4. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10 % své hodnoty. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.



Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

VIII.


Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 ZDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dnem uskutečnění plnění je poslední den kalendářního měsíce. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatel. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Pokud budou fakturovány práce na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípojek, bude přílohou soupisu provedených prací geodetické zaměření provedených sítí na podkladu katastrální mapy.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělek vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Dnem uskutečnění plnění je ve smyslu § 21 odst. 4 ZDPH den převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis



provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29ZDPH s uvedením citace „**daň odvede zákazník**“. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění a doručena zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení.
7. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „**Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle**“, registrační číslo projektu:.....
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,



- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“,
 - b) celkovou sjednanou cenu,
 - c) soupis všech uhrazených faktur,
 - d) částku zbývající k úhradě.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
10. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
11. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelům uznána.
12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
13. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
14. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností



provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty



vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3



pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.



11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Kontrolní dny
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.



Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.



XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.



8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.



6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.



7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.



3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.



11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 10% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v čl. XX odst. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze příslib o předložení bankovní záruky (či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku následně předloží zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v čl. XX odst. 2 písm. b) této smlouvy a to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení kanalizace předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí kanalizace předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 4% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.



5. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 2.000.000,- Kč

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.


XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:



- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelům na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životního prostředí.
 3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
 4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
 6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
 7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelům s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
 8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.



10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice



zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
 - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 7. 2018, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.
4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 - Příloha č. 5 – Stavební povolení
 - Příloha č. 6 – Pojistná smlouva
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.



opravit
TOMÁŠ MICHÁLEK
T.M.S.
SVAZKU OBCÍ BRADLO

8. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání ~~obce~~ dne 24.1.2018 číslo usnesení⁹....., a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


24 .01. 2018

V, dne:


Ve Svitavách dne:

za Objednatele:


za Zhotovitele:



Svazek obcí BRADLO
Rohle 56, PSČ 789 74
IČ:3967671

.....
Mgr. Tomáš Michálek,
předseda svazku, starosta obce Rohle


EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

.....
Josef Kunc,
jednatel EVT Stavby s.r.o.


INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311


.....
Ing. Jan Všeticka,
obchodní a finanční ředitel INSTA CZ s.r.o.,
na základě pověření

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost INSTA CZ s.r.o., IČ: 25374311, se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 15855, jednající jednatelem společnosti Ing. Josefem Špalem,

pověřuje

zaměstnance společnosti INSTA CZ s.r.o.

Ing. Jana Všetického,

trvalé bydliště: Seč 10, 798 45 Lipová


rodné číslo: 640228/1347

funkce: finanční a obchodní ředitel společnosti
INSTA CZ s.r.o.

aby jednal jménem společnosti INSTA CZ s.r.o. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a činil veškeré právní úkony s tím související, zejména aby jejím jménem podával žádosti o účast a podepisoval nabídky s nabídkovou cenou do výše 500 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podával námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti INSTA CZ s.r.o. v zadávacích řízeních je jmenovaný rovněž oprávněn k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti INSTA CZ s.r.o. jako nejvhodnější, dále k uzavření smlouvy o společnosti s dalšími subjekty za účelem podání společné nabídky a společného provedení veřejné zakázky a rovněž k uzavírání smluv o dílo jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti INSTA CZ s.r.o. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

V Olomouci, dne 8.2.2017

INSTA CZ s.r.o.


Ing. Josef Špalek
jednatel společnosti


OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Prostějov
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 3537
vlastnoručně podepsal

Josef Špalek, 18.11.1950, Hranice
jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele
SLOVÁCKÁ 4539/3, PROSTĚJOV

adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz 207179361

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Prostějově dne 13.02.2017

Legalizaci provedl/a:
Ivana Králová
Podpis: 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17-367206 Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení Kamenná, Rohle

IČO: **25260766**

Vedoucí člen sdružení: EVT Stavby s.r.o.

DIČ: **CZ25260766**

Sídlo: V Zahrádkách 3, Svitavy 568 02

Rozpis ceny

Celkem

HSV			76 748 473,48
PSV			1 846 606,15
MON			233 895,37
Vedlejší náklady			1 160 000,00
Ostatní náklady			1 875 000,00
Celkem			81 863 975,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 863 975,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

81863975,00 CZK

v 2 SVITAVÁCH

dne

3.1.2018

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

Za zhotovitele

Svazek obcí BRADLO
Rohle 56, PSČ 789 74
IČ:3967671

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	3 035 000		3 035 000	4
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	3 035 000		3 035 000	4
SO 01	Kanalizace Kamenná	0	23 311 579		23 311 579	28
SO 01	Kamenná	0	23 311 579		23 311 579	28
SO 02	Kanalizace Rohle	0	36 296 680		36 296 680	44
SO 02	Rohle	0	36 296 680		36 296 680	44
SO 03	Protlaky - Rohle, Kamenná	0	3 479 637		3 479 637	4
01	Protlaky - kanalizace Rohle	0	2 457 220		2 457 220	3
02	Protlaky - kanalizace Kamenná	0	1 022 417		1 022 417	1
SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV	0	11 409 461		11 409 461	14
D.1.1 - D.1 Stavebně konstrukční řešení ČOV_SO 0:		0	9 465 821		9 465 821	12
D.1.4	Zdravoinstalace_SO 03.2	0	70 863		70 863	0
D.1.5	Zpevněné plochy+terénní úpravy_SO 03.	0	778 069		778 069	1
D.1.6	Oplocení_SO 03.4	0	152 261		152 261	0
D.1.7	Odtoková kanalizace z ČOV_SO 03.5	0	359 857		359 857	0
D.1.8	Studna + přípojka vody pro ČOV_SO 03.	0	231 537		231 537	0
D.1.9	Přípojka NN_SO 03.9	0	351 054		351 054	0
PS 01.1	Strojně technologická část	0	3 071 413		3 071 413	4
D.2.1	Strojně technologická část_PS 01.1	0	3 071 413		3 071 413	4
PS 01.2	Provozní rozvod silnoproudu (RH1)	0	629 580		629 580	1
01	Motorická elektroinstalace	0	470 177		470 177	1
02	Stavební elektroinstalace	0	159 403		159 403	0
PS 01.3	MaR, ASŘ TP (DT1)	0	630 625		630 625	1
01	Motorická elektroinstalace	0	132 739		132 739	0
02	Stavební elektroinstalace	0	2 190		2 190	0
03	Měření a regulace	0	303 906		303 906	0
04	ASŘTP	0	191 790		191 790	0
Celkem za stavbu					81 863 975	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_25	721: Vnitřní kanalizace	HSV			8 630,00	0
_26	722: Vnitřní vodovod	HSV			32 158,07	0
_27	725: Zařizovací předměty	HSV			30 074,58	0
_28	001: Zemní práce	HSV			447 004,42	1
_29	002: Základy	HSV			11 315,65	0
_30	003: Svislé konstrukce	HSV			9 389,21	0
_31	005: Komunikace	HSV			127 694,22	0
_32	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV			134 064,75	0
_33	099: Přesun hmot HSV	HSV			48 601,21	0
1	Motorická elektroinstalace	HSV			602 916,00	1
1	Rozvodnice	HSV			56 906,00	0
1	Strojně technologická část	HSV			3 071 413,00	4
1	Zemní práce	HSV			29 315 220,47	36
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			924 000,00	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			482 035,58	1
2	Materiál	HSV			141 733,00	0
2	Stavební elektroinstalace	HSV			161 593,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			386 662,27	0
3	Měření a regulace	HSV			303 906,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 883 700,44	5
36	Štoly	HSV			2 597 792,00	3
4	ASŘTP	HSV			191 790,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 343 068,62	3
5	Komunikace	HSV			5 149 420,24	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 216,10	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			101 236,93	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			173 250,29	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 072,65	0

8	Trubní vedení	HSV			20 291 731,34	25
81	Potrubí z trub betonových	HSV			108 000,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			236 510,49	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			535 500,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			28 992,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			211 917,22	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 715 509,61	3
711	Izolace proti vodě	PSV			346 479,66	0
724	Strojní vybavení	PSV			111 170,00	0
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			158 709,39	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			172 683,13	0
763	Dřevostavby	PSV			303 972,93	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			96 691,62	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			193 203,80	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			123 019,44	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			257 064,21	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 414,01	0
776	Podlahy povlakové	PSV			7 531,96	0
781	Obklady keramické	PSV			41 188,66	0
783	Nátěry	PSV			8 961,92	0
784	Malby	PSV			21 515,42	0
M21	Elektromontáže	MON			42 229,40	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			47 761,40	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			143 904,57	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 820 448,12	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 160 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			1 875 000,00	2
Cena celkem					81 863 975,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady									
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Náklady dodavatele vypínavající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.							1 160 000,00		
2	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Geometrické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček, vytváření polohy šachet a lomových bodů.									
Vyhodnocení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (BpV) hodnotami.									
3	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	RTS 17/II	Indiv	
vytvoření, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů									
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.									
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kancelářů stavby.									
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.									
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.									
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	190 000,00	190 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
7	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí - přechodové lávky, přejezdy apod.									
8	005124010R	Koordinace činností	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00	RTS 17/II	Indiv	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl: ON Ostatní náklady							1 875 000,00		
9	00501	Havarijní a povodňový plán	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv	

Zpracování povodňového a havarijního plánu na dobu provádění stavby.						
10	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	100 000,00	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	240 000,00	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	350 000,00	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	230 000,00	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále zkoušky dle požadavku správce komunikace, zkoušky hutnění zásypů, násypů, podkladních vrstev.						
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	150 000,00	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500 000,00	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.						
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	50 000,00	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
17	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	70 000,00	Indiv
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím záručních podmínek a poskytnutím záruček za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
18	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	40 000,00	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule.						
Tabule označující stavbu dle vzoru objednatel.						
19	R01	Práce geologa	soubor	1,00000	40 000,00	Vlastní
Posouzení pláně, konstrukcí ze zeminy, podkladních vrstev komunikací atd.						
20	R02	Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce	ks	2,00000	15 000,00	Vlastní
Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina						
21	R05	Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,00000	25 000,00	Vlastní
22	R07	Zpracování plánu BOZP a jeho průběžná aktualizace	soubor	1,00000	30 000,00	Vlastní
Celkem					3 035 000,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle	
O: SO 01	Kanalizace Kamenná	
R: SO 01	Kamenná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtláčeného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	3 300,00000	30,00	99 000,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
						9 864 751,70			

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtláčeného potrubí. Včetně sacího a výtláčeného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie.	den	240,00000	50,10	12 024,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	--	-----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

3	119001401R00	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopě ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	74,00000	320,50	23 717,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

4	119001421R00	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopě ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	73,00000	249,50	18 213,50	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady se složením 492,3	m3	492,30000	81,30	40 023,99	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

6	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	650,00000	150,00	97 500,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

7	132201214R00	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	10 900,97260	180,00	1 962 175,07	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----	--------------	--------	--------------	-------	-----------	-----------

stoka K : 1778,50*1,30*2,76
 stoka K1 : 208,10*1,30*2,04
 stoka K1.1 : 75,80*1,30*2,00
 stoka K1.2 : 59,10*1,30*2,10

6381,26
 551,88
 197,08
 161,34

stoka K1.3 : 142,40*1,30*2,00
 stoka K2 : 283,40*1,30*2,00
 stoka K2.1 : 101,50*1,30*1,65
 stoka K2.2 : 26,50*1,30*1,76
 stoka K3 : 146,90*1,30*1,90
 stoka K4 : 97,50*1,30*2,80
 stoka K4.1 : 15,80*1,30*3,57
 stoka K5 : 62,20*1,30*2,55
 stoka K6 : 79,00*1,30*1,98
 stoka K6.1 : 36,20*1,30*2,20
 stoka K7 : 15,30*1,30*2,52
 stoka K8 : 25,40*1,30*2,70
 stoka K9 : 19,70*1,30*2,65
 stoka K10 : 49,80*1,30*2,00
 stoka K12 : 104,00*1,30*2,20
 stoka K13 : 28,80*1,30*2,40
 stoka K14 : 110,20*1,30*2,50
 stoka K15 : 67,90*1,30*2,14
 stoka K16 : 84,00*1,30*1,76
 přípojky : 343,70*1,30*2,00
 rozšíření pro šachty : 2,40*1,10*2,25*144
 odp.omnice : -2461,50*0,20
 odp.komunikací : -1500*0,60*2

370,24
 736,84
 217,72
 60,63
 362,84
 354,9
 73,33
 206,19
 203,35
 103,53
 50,12
 89,15
 67,87
 129,48
 297,44
 89,86
 358,15
 188,9
 192,19
 893,62
 855,36
 -492,3
 -1800

8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v hornině 3,	m3	3 540,29178	10,00	35 402,92	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

11800,9726*0,30

3540,29178

9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6 490,53493	50,00	324 526,75	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

11800,9726*55/100

6490,53

10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4 313,08188	130,00	560 700,64	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výkopek na zásypy na mezideponii

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6 587,89072	170,00	1 119 941,42	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-------------	--------	--------------	-------	------------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
3000+3034,85872+553,032

6587,89

12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehnlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4 313,08188	50,00	215 654,09	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6 587,89072	15,40	101 453,52	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7 923,00000	95,00	752 685,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vozovka : 1500*2,00

terén : 2461,50*2,00

3000

4923

15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3 034,85872	320,00	971 154,79	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

stoka K : 1778,50*1,30*0,60

stoka K1 : 208,10*1,30*0,60

stoka K1.1 : 75,80*1,30*0,60

stoka K1.2 : 59,10*1,30*0,60

stoka K1.3 : 142,40*1,30*0,60

stoka K2 : 283,40*1,30*0,60

stoka K2.1 : 101,50*1,30*0,60

stoka K2.2 : 26,50*1,30*0,60

stoka K3 : 146,90*1,30*0,60

stoka K4 : 97,50*1,30*0,60

stoka K4.1 : 15,80*1,30*0,60

stoka K5 : 62,20*1,30*0,60

stoka K6 : 79,00*1,30*0,60

stoka K6.1 : 36,20*1,30*0,60

stoka K7 : 15,30*1,30*0,60

stoka K8 : 25,40*1,30*0,60

stoka K9 : 19,70*1,30*0,60

stoka K10 : 49,80*1,30*0,60

stoka K12 : 104,00*1,30*0,60

stoka K13 : 28,80*1,30*0,60

stoka K14 : 110,20*1,30*0,60

stoka K15 : 67,90*1,30*0,60

stoka K16 : 84,00*1,30*0,60

přípojky : 343,70*1,30*0,60

rozšíření pro šachty : 2,40*1,10*0,60*144

odp.potrubí : -3617,80*0,0781

-23,50*0,0346

1387,23

162,32

59,12

46,1

111,07

221,05

79,17

20,67

114,58

76,05

12,32

48,52

61,62

28,24

11,93

19,81

15,37

38,84

81,12

22,46

85,96

52,96

65,52

268,09

228,1

-282,55

-0,81

21	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	1 500,00000	80,00	120 000,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 300 mm	m ²	1 500,00000	80,00	120 000,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		181 432,24					
23	180402111R00	Založení travniku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m ²	2 461,50000	30,00	73 845,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
24	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	2 461,50000	30,00	73 845,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	185803111R00	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Ošetření travníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2 461,50000	10,00	24 615,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	0057241000U	bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozením do 20 km a se složením, osivo směs travní parková	kg	76,06035	120,00	9 127,24		Vlastní	Indiv
				76,06					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		993 503,58					
27	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m ³	553,03700	932,00	515 430,48	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

stoka K : 1778,50*1,30*0,10	231,21
stoka K1 : 208,10*1,30*0,10	27,05
stoka K1.1 : 75,80*1,30*0,10	9,85
stoka K1.2 : 59,10*1,30*0,10	7,68
stoka K1.3 : 142,40*1,30*0,10	18,51
stoka K2 : 283,40*1,30*0,10	36,84
stoka K2.1 : 101,50*1,30*0,10	13,2
stoka K2.2 : 26,50*1,30*0,10	3,44
stoka K3 : 146,90*1,30*0,10	19,1
stoka K4 : 97,50*1,30*0,10	12,68
stoka K4.1 : 15,80*1,30*0,10	2,05
stoka K5 : 62,20*1,30*0,10	8,09
stoka K6 : 79,00*1,30*0,10	10,27
stoka K6.1 : 36,20*1,30*0,10	4,71
stoka K7 : 15,30*1,30*0,10	1,99
stoka K8 : 25,40*1,30*0,10	3,3
stoka K9 : 19,70*1,30*0,10	2,56
stoka K10 : 49,80*1,30*0,10	6,47
stoka K12 : 104,00*1,30*0,10	13,52
stoka K13 : 28,80*1,30*0,10	3,74
stoka K14 : 110,20*1,30*0,10	14,33
stoka K15 : 67,90*1,30*0,10	8,83

stoka K16 : 84,00*1,30*0,10
 přípojky : 343,70*1,30*0,10
 rozšíření pro šachty : 2,40*1,10*0,10*144

10,92
 44,68
 38,02

28	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	203,00000	163,50	33 190,50	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
29	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	15,00000	2 600,00	39 000,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

30	592240100	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	kus	34,00000	127,00	4 318,00		Vlastní	Indiv
31	592240110	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	33,00000	139,00	4 587,00		Vlastní	Indiv
32	592240120	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	19,00000	155,00	2 945,00		Vlastní	Indiv
33	592240130	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	117,00000	175,00	20 475,00		Vlastní	Indiv
34	273320140RAC	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 150 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	m3	40,56000	9 210,00	373 557,60	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/II

40,56

Díl: 5 Komunikace									
35	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého arčeného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 500,00000	187,00	280 500,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

2 004 300,00

36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 500,00000	207,50	311 250,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
37	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 500,00000	328,00	492 000,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

s rozprostřením a zhutněním

38	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 500,00000	13,40	20 100,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
39	573211112R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	1 500,00000	7,30	10 950,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
40	577112124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 500,00000	303,00	454 500,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
41	577114124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 500,00000	290,00	435 000,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Díl: 8 Trubní vedení

8 393 902,12

42	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	3 617,80000	150,00	542 670,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	---	-------------	--------	------------	-------	-----------	-----------

43	871521101R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo DN 150 mm	m	320,20000	85,00	27 217,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
44	871521102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo DN 200 mm	m	23,50000	109,00	2 561,50	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
45	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	61,00000	140,00	8 540,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II

v otevřeném výkopu,

46	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	32,00000	155,00	4 960,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu,									
47	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	88,00000	64,70	5 693,60	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
48	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	5,00000	75,80	379,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
49	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm příslun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	343,70000	40,00	13 748,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
50	892381111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 mm příslun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	3 617,80000	40,00	144 712,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
51	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	51,00000	500,00	25 500,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
vodu nebo vzduchem,									
52	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	153,00000	11 700,00	1 790 100,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stúpadel,									
53	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	153,00000	811,00	124 083,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
54	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	3 617,80000	10,60	38 348,68	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
55	286147580	koleno z PP žebrované DIN 45° 150mm	kus	88,00000	672,00	59 136,00		Vlastní	Indiv
56	286147590	koleno z PP žebrované DIN 45° 200mm	kus	5,00000	784,00	3 920,00		Vlastní	Indiv
57	286154660	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 250/150mm	kus	56,00000	936,00	52 416,00		Vlastní	Indiv
58	286154760	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 250/200mm	kus	5,00000	1 788,00	8 940,00		Vlastní	Indiv
59	286154880	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 300/150mm	kus	32,00000	1 328,00	42 496,00		Vlastní	Indiv
60	55241404	Poklop kruhový šachtový DN 600 D 400	kus	39,00000	2 400,00	93 600,00		Vlastní	Indiv
61	55243441	Poklop AQ 15	kus	30,00000	1 200,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
62	55243444	Poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	84,00000	1 600,00	134 400,00		Vlastní	Indiv
63	59224021	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/1	kus	5,00000	6 500,00	32 500,00		Vlastní	Indiv
64	592240211	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/2	kus	76,00000	6 500,00	494 000,00		Vlastní	Indiv
65	592240212	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/3	kus	6,00000	6 500,00	39 000,00		Vlastní	Indiv
66	59224026	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/4	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
67	592240261	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300/2	kus	49,00000	6 500,00	318 500,00		Vlastní	Indiv
68	592240262	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300/3	kus	12,00000	6 500,00	78 000,00		Vlastní	Indiv
69	592240263	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300/4	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
70	59224036	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 985 DN 500/3	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
71	59224040	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600/2	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
72	592240500	díllec betonový pro vstupní šachty 100x25x12 cm	kus	70,00000	501,00	35 070,00		Vlastní	Indiv
73	592240510	díllec betonový pro vstupní šachty 100x50x12 cm	kus	85,00000	697,00	59 245,00		Vlastní	Indiv

74	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x12 cm	kus	84,00000	1 600,00	134 400,00	Vlastní	Indiv
75	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	392,00000	230,00	90 160,00	URS	Indiv
76	59224385	desky přechodové AP-M 1000/625x670 PS+K/DE	kus	152,00000	1 200,00	182 400,00	Vlastní	Indiv
77	592243851	desky přechodové AP-M 1000/625x270 Z	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00	Vlastní	Indiv
78	927708T10	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	3 617,80000	60,00	217 068,00	Vlastní	Indiv
79	89443112IRBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	35,00000	3 930,00	137 550,00	AP-HSV	RTS 17/II
80	89443112IRCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	5,00000	4 055,00	20 275,00	AP-HSV	RTS 17/II
81	89443113IRBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	53,00000	4 325,00	229 225,00	AP-HSV	RTS 17/II
82	28611132R	Trubka PP kanalizační DN 150, SN 12	m	329,80600	380,00	125 326,28	Vlastní	Indiv
			329,806					
83	28611134R	Trubka PP kanalizační DN 250, SN 12	m	2 137,76500	710,00	1 517 813,15	Vlastní	Indiv
			2137,765					
84	28611135R	Trubka PP kanalizační DN 300, SN 12	m	1 588,56900	930,00	1 477 369,17	Vlastní	Indiv
			1588,57					
85	28614547R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 1000,0 mm	m	24,20500	428,00	10 359,74	SPCM	RTS 17/II
			24,205					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				207 630,00		
86	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	2 307,00000	90,00	207 630,00	822-1	RTS 17/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				557 575,20		
87	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	3 982,66000	140,00	557 575,20	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				748 484,40		
88	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 621,50000	180,00	291 870,00	822-1	RTS 17/II
89	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 836,50000	10,60	189 066,90	822-1	RTS 17/II
			17836,5					
90	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	1 621,50000	115,00	186 472,50	821-1	RTS 17/II
91	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	271,50000	50,00	13 575,00	Vlastní	Indiv
92	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 350,00000	50,00	67 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						23 311 579,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O: SO 02	Kanalizace Rohle
R: SO 02	Rohle

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	5 800,00000	30,00	174 000,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
					17 167 674,25			

2	115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	280,00000	50,10	14 028,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--	-----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

3	119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeptením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	97,00000	320,50	31 088,50	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

4	119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeptením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	90,00000	249,50	22 455,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

5	121101103R00 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 4078,30*0,20	m3	815,66000	81,30	66 313,16	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

6	130001101R00 Příplatek k cenám za zřízení výkopávků v horninách jakékoliv třídy	m3	1 089,00000	150,00	163 350,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-----------

7	132201214R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	20 970,35130	180,00	3 774 663,23	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--	----	--------------	--------	--------------	-------	-----------	-----------

- stoka A : 2006,00*1,30*2,90
- stoka A1 : 358,00*1,30*3,30
- stoka A 1.1 : 72,00*1,30*3,30
- stoka A1.2 : 45,00*1,30*2,50

- 7562,62
- 1535,82
- 308,88
- 146,25

stoka A.2 : 120,10*1,30*2,60	405,94							
stoka A.3 : 28,80*1,30*2,20	82,37							
stoka A.4 : 49,60*1,30*3,20	206,34							
stoka A.4.1 : 27,00*1,30*2,40	84,24							
stoka A.5 : 80,30*1,30*2,60	271,41							
stoka A.6 : 35,80*1,30*2,80	130,31							
stoka A.7 : 430,65*1,30*2,80	1567,57							
stoka A.7.1 : 40,00*1,30*2,55	132,6							
stoka A.7.1.1 : 27,90*1,30*2,22	80,52							
stoka A.7.2 : 45,90*1,30*2,20	131,27							
stoka A.7.3 : 38,25*1,30*2,50	124,31							
stoka A.8 : 174,90*1,30*2,18	495,67							
stoka A.8.1 : 35,40*1,30*2,30	105,85							
stoka A.9 : 59,55*1,30*2,18	168,76							
stoka B : 505,35*1,30*2,90	1905,17							
stoka B.1 : 339,95*1,30*2,93	1294,87							
stoka B.2 : 77,00*1,30*2,93	293,29							
stoka B.3 : 45,00*1,30*2,34	136,89							
stoka B.4 : 30,00*1,30*2,20	86,8							
stoka C : 253,70*1,30*3,22	1061,99							
stoka C.1 : 93,75*1,30*2,95	359,53							
stoka C.1.1 : 29,00*1,30*2,53	95,38							
stoka C.2 : 46,00*1,30*3,00	179,4							
stoka C.3 : 24,85*1,30*2,72	87,87							
Mezisoučet	19040,92							
přípojky : 1054,60*1,30*2,00	2741,96							
rozšíření pro šachty : 2,40*1,10*2,65*202	1413,19							
odp.komunikací : -2350,10*0,60	-1410,06							
odp.ornice : -4078,30*0,20	-815,66							
8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	6 291,10539	m3	10,00	62 911,05	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	6291,10539	m3	50,00	576 684,66	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10 162301102R00 Vodorné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	11533,69	m3	130,00	1 332 830,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	RTS 17/ II

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 802,6655+4731,15356+4465	9 998,81906	170,00	1 699 799,24	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	10 252,54000	50,00	512 627,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	10 717,81130	15,40	165 054,29	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, štip : 2350,00*1,90 zemina : 5676,00*1,93	15 419,66000	95,00	1 464 869,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

9998,82
4465
10954,68

15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	4 731,15356	320,00	1 513 969,14	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	-------------	--------	--------------	-------	------------	------------

1564,68
279,24
56,16
35,1
93,68
22,46
38,69
21,06
62,63
27,92
335,91
31,2
21,76
35,8
29,84
136,42
27,61
46,45
394,17
265,16
60,06
35,1
23,4
197,89

stoka C.1 : 93,75*1,30*0,60
 stoka C1.1 : 29,00*1,30*0,60
 stoka C.2 : 46,00*1,30*0,60
 stoka C.3 : 24,85*1,30*0,60
 přípojky : 1054,60*1,30*0,60
 rozšíření pro šachty : 2,40*1,10*0,60*202
 odp.potrubi : -144,90*0,03*46
 -5119*0,0781

73,13
 22,62
 35,88
 19,38
 822,59
 319,97
 -5,01
 -399,79

16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10 717,81130	50,00	535 890,57	800-1	RTS 17/II	Indiv
17	15110000R	Pazení stěn ryhy a jámy pažicemi boxy	m2	31 347,00200	40,00	1 253 880,08		Vlastní	Indiv

stoka A : 2006,00*2,90*2
 stoka A1 : 358,00*3,30*2
 stoka A 1.1 : 72,00*3,30*2
 stoka A1.2 : 45,00*2,50*2
 stoka A.2 : 120,10*2,60*2
 stoka A.3 : 28,80*2,20*2
 stoka A.4 : 49,60*3,20*2
 stoka A.4.1 : 27,00*2,40*2
 stoka A.5 : 80,30*2,60*2
 stoka A.6 : 35,80*2,80*2
 stoka A.7 : 430,65*2,80*2
 stoka A.7.1 : 40,00*2,55*2
 stoka A.7.1.1 : 27,90*2,22*2
 stoka A.7.2 : 45,90*2,20*2
 stoka A.7.3 : 38,25*2,50*2
 stoka A.8 : 174,90*2,18*2
 stoka A.8.1 : 35,40*2,30*2
 stoka A.9 : 59,55*2,18*2
 stoka B : 505,35*2,90*2
 stoka B.1 : 339,95*2,93*2
 stoka B.2 : 77,00*2,93*2
 stoka B.3 : 45,00*2,34*2
 stoka B.4 : 30,00*2,20*2
 stoka C : 253,70*3,22*2
 stoka C.1 : 93,75*2,95*2
 stoka C1.1 : 29,00*2,53*2
 stoka C.2 : 46,00*3,00*2
 stoka C.3 : 24,85*2,72*2

11634,8
 2362,8
 475,2
 225
 624,52
 126,72
 317,44
 129,6
 417,56
 200,48
 2411,64
 204
 123,88
 201,96
 191,25
 762,56
 162,84
 259,64
 2931,03
 1992,11
 451,22
 210,6
 132
 1633,83
 553,13
 146,74
 276
 135,18

připojky : 1054,60*2,00*2
rozšíření pro šachty : 1,10*2,65*2*216
odp.komunikace : -1808,00*0,60*2
odp.ornice : -3137*0,20*2

4218,4
1259,28
-2169,6
-1254,8

18	58337333R	šterkopiesek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	7 666,40500	210,00	1 609 945,05	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
----	-----------	---	---	-------------	--------	--------------	------	------------	-------

pod komunikaci : 4465,00*1,70*1,01

7666,4

19	5834387200U	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	8 123,39066	270,00	2 193 315,48		Vlastní	Indiv
----	-------------	-----------------------------------	---	-------------	--------	--------------	--	---------	-------

4731,15356*1,7*1,01

8123,39

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce									
20	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	2 350,00000	80,00	188 000,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	2 350,00000	80,00	188 000,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	2 350,00000	80,00	188 000,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu				300 603,34					
23	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 078,30000	30,00	122 349,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

na plůdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

24	181301113R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	4 078,30000	30,00	122 349,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 078,30000	10,00	40 783,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

26	0057241000U	osivo směs travní parková	kg	126,01947	120,00	15 122,34		Vlastní	Indiv
----	-------------	---------------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

4078,30*0,03*1,03

Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
27	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopiesku do 65 mm	m3	802,66550	932,00	748 084,25	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

v otevřeném výkopu,

1 134 291,73

- stoka A : 2006,00*1,30*0,10
- stoka A1 : 358,00*1,30*0,10
- stoka A 1.1 : 72,00*1,30*0,10
- stoka A1.2 : 45,00*1,30*0,10
- stoka A.2 : 120,10*1,30*0,10
- stoka A.3 : 28,80*1,30*0,10
- stoka A.4 : 49,60*1,30*0,10
- stoka A.4.1 : 27,00*1,30*0,10
- stoka A.5 : 80,30*1,30*0,10
- stoka A.6 : 35,80*1,30*0,10
- stoka A.7 : 430,65*1,30*0,10

260,78
46,54
9,36
5,85
15,61
3,74
6,45
3,51
10,44
4,65
55,98

stoka A.7.1 : 40,00*1,30*0,10
 stoka A.7.1.1 : 27,90*1,30*0,10
 stoka A.7.2 : 45,90*1,30*0,10
 stoka A.7.3 : 38,25*1,30*0,10
 stoka A.8 : 174,90*1,30*0,10
 stoka A.8.1 : 35,40*1,30*0,10
 stoka A.9 : 59,55*1,30*0,10
 stoka B : 505,35*1,30*0,10
 stoka B.1 : 339,95*1,30*0,10
 stoka B.2 : 77,00*1,30*0,10
 stoka B.3 : 45,00*1,30*0,10
 stoka B.4 : 30,00*1,30*0,10
 stoka C : 253,70*1,30*0,10
 stoka C.1 : 93,75*1,30*0,10
 stoka C.1.1 : 29,00*1,30*0,10
 stoka C.2 : 46,00*1,30*0,10
 stoka C.3 : 24,85*1,30*0,10
 přípojky : 1054,60*1,30*0,10

5,2
 3,63
 5,97
 4,97
 22,74
 4,6
 7,74
 65,7
 44,19
 10,01
 5,85
 3,9
 32,98
 12,19
 3,77
 5,98
 3,23
 137,1

28	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a míže výšky do 100 mm	kus	366,00000	163,50	59 841,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
29	452311171R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 30/37 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	51,20700	2 925,00	149 780,48	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II

51,21

30	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	28,00000	2 600,00	72 800,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
31	592240100	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	kus	40,00000	127,00	5 080,00		Vlastní	Indiv
32	592240110	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	47,00000	139,00	6 533,00		Vlastní	Indiv
33	592240120	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	43,00000	155,00	6 665,00		Vlastní	Indiv
34	592240130	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	236,00000	175,00	41 300,00		Vlastní	Indiv
35	273320140RAC	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 150 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopísku.	m3	4,80000	9 210,00	44 208,00	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/II

4,8

Díl: 5 Komunikace									
36	564761111R00	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprosením a zhutněním	m2	2 350,00000	187,00	439 450,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
37	564861111R00	Podklad ze šterkodíř s rozprosením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 350,00000	207,50	487 625,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
				3 140 070,00					

38	56513111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	2 350,00000	328,00	770 800,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
s rozprostřením a ztuhnutím									
39	57321111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 350,00000	13,40	31 490,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
40	57321112R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	2 350,00000	7,30	17 155,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
41	577112124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 350,00000	303,00	712 050,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
42	577114124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 350,00000	290,00	681 500,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 8 Trubní vedení						11 663 000,90			
43	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	5 119,25000	150,00	767 887,50	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 250 : 934,15 DN 300 : 4185,10									
44	871521101R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo DN 150 mm	m	909,60000	85,00	77 316,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
45	871521102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo DN 200 mm	m	144,90000	109,00	15 794,10	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
46	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	133,00000	140,00	18 620,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
47	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	23,00000	155,00	3 565,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
48	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	152,00000	64,70	9 834,40	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
49	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	4,00000	75,80	303,20	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
v otevřeném výkopu,									
50	89235111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	1 054,50000	40,00	42 180,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přípojky : 1054,50									
51	89238111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm	m	5 119,00000	40,00	204 760,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 5119									
52	89258311R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	200,00000	500,00	100 000,00	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
vodu nebo vzduchem,									

934,15
4185,1

53	89441121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	206,000000	11 700,00	2 410 200,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,										
54	899104111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	206,000000	811,00	167 066,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
55	89972111R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	5 119,000000	10,60	54 261,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
56	286147580	koleno z PP žebrované DIN 45° 150mm	kus	152,000000	672,00	102 144,00		Vlastní	Indiv	
57	286147590	koleno z PP žebrované DIN 45° 200mm	kus	4,000000	784,00	3 136,00		Vlastní	Indiv	
58	286154660	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 250/150mm	kus	129,000000	936,00	120 744,00		Vlastní	Indiv	
59	286154760	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 250/200mm	kus	4,000000	1 788,00	7 152,00		Vlastní	Indiv	
60	286154880	odbočka z PP žebrovaná DIN 45° 300/150mm	kus	23,000000	1 328,00	30 544,00		Vlastní	Indiv	
61	55241404	Poklop kruhový šachtový DN 600 D 400	kus	78,000000	2 400,00	187 200,00		Vlastní	Indiv	
62	55243441	Poklop AQ 15	kus	23,000000	1 200,00	27 600,00		Vlastní	Indiv	
63	55243444	Poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	105,000000	1 600,00	168 000,00		Vlastní	Indiv	
64	59224021	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/1	kus	9,000000	6 500,00	58 500,00		Vlastní	Indiv	
65	592240211	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/2	kus	36,000000	6 500,00	234 000,00		Vlastní	Indiv	
66	592240212	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/3	kus	2,000000	6 500,00	13 000,00		Vlastní	Indiv	
67	59224026	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 685 DN 250/4	kus	4,000000	6 500,00	26 000,00		Vlastní	Indiv	
68	592240261	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300/2	kus	126,000000	6 500,00	819 000,00		Vlastní	Indiv	
69	592240262	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300/3	kus	21,000000	6 500,00	136 500,00		Vlastní	Indiv	
70	59224032	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400/3	kus	3,000000	6 500,00	19 500,00		Vlastní	Indiv	
71	592240321	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400/4	kus	1,000000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv	
72	59224036	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 985 DN 500/3	kus	1,000000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv	
73	59224040	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600/2	kus	1,000000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv	
74	592240401	Dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600/3	kus	2,000000	6 500,00	13 000,00		Vlastní	Indiv	
75	592240500	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x12 cm	kus	99,000000	501,00	49 599,00		Vlastní	Indiv	
76	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x12 cm	kus	137,000000	697,00	95 489,00		Vlastní	Indiv	
77	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x12 cm	kus	137,000000	1 600,00	219 200,00		Vlastní	Indiv	
78	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	579,000000	230,00	133 170,00		URS	Indiv	
79	59224385	desky přechodové AP-M 1000/625x670 PS+K/DE	kus	204,000000	1 200,00	244 800,00		Vlastní	Indiv	
80	592243851	desky přechodové AP-M 1000/625x270 Z	kus	2,000000	1 720,00	3 440,00		Vlastní	Indiv	
81	927708110	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	5 119,000000	60,00	307 140,00		Vlastní	Indiv	
82	ČS1	Čerpací stanice ČS 1 vč.vystrojení D+M	kpl	1,000000	372 052,00	372 052,00		Vlastní	Indiv	
cena vč. provozního řádu pro zkušební provoz, zaškolení obsluhy, individuální a komplexní vyzkoušení										
83	ČS2	Čerpací stanice ČS 2 vč.vystrojení D+M	kpl	1,000000	370 057,00	370 057,00		Vlastní	Indiv	
cena vč. provozního řádu pro zkušební provoz, zaškolení obsluhy, individuální a komplexní vyzkoušení										
84	894431121RBA	Šachty plastové šachtové z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	66,000000	3 930,00	259 380,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II	

85	89443112IRCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	4 055,00	16 220,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
86	89443113IRBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	86,00000	4 325,00	371 950,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
87	831230010RAC	D 90 mm, hloubka 2,0 m	m	58,00000	2 095,00	121 510,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
88	28611132R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 6 000,0 mm	m	936,88800	190,00	178 008,72	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
909,60*1,03 936,888									
89	28611133R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,90 mm; l = 6 000,0 mm	m	149,24700	330,00	49 251,51	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
144,90*1,03 149,247									
90	28611134R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 6 000,0 mm	m	963,05000	420,00	404 481,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
935*1,03 963,05									
91	28611135R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm	m	4 310,65300	605,00	2 607 945,07	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
4185,10*1,03 4310,65									
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci									
327 870,00									
92	919735112R00	Řezání stavejících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3 643,00000	90,00	327 870,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně spotřeby vody									
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb									
28 992,00									
93	900100002RAA	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatní drát	100 m	0,32000	90 600,00	28 992,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3. dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatního drátu čtyřspíčkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).									
oplícení ČS1, ČS2 : 0,32 0,32									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
859 320,00									
94	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	6 138,00000	140,00	859 320,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: M21 Elektromontáže									
34 729,40									
95	210010124R00	Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložena volně	m	58,00000	85,00	4 930,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
96	210100401R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vícežilových kabelů v nevybušné ucpávce do průřezu vodiče 4 mm ² , od 5-10 žil	kus	4,00000	72,00	288,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
97	210292041R00	Zjištění údeji přetřkoušení světelního nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním, s přeznačením vodičů a připojením nulového vodiče (při přeměně napětí),	kus	2,00000	120,00	240,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
98	2108000526R00	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm ² , volně uloženy	m	58,00000	65,00	3 770,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
99	210950202R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 2 kg,	m	58,00000	25,30	1 467,40	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II
100	210901015R00	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm ² uloženy volně	m	58,00000	25,00	1 450,00		RTS 11/ II	RTS 11/ II
101	30	Elektroměrový rozvaděč RE (ER 112/PK/P7P) v kompaktním plastovém pilíři v oplocení	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00		Vlastní	Indiv

102	31	Kovová chránička pro kabelový svod na sloupu do DN 40	bm	6,00000	320,00	1 920,00	Vlastní	Indiv	
103	34140925R	Vodící silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	63,80000	40,00	2 552,00	Vlastní	Indiv	
		58*1,1	63,8						
104	3411231600U	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	58,00000	39,00	2 262,00	Vlastní	Indiv	
105	3457135200U	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	58,00000	25,00	1 450,00	Vlastní	Indiv	
Díl: M46		Zemní práce při montážích	4 164,40						
106	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	58,00000	3,10	179,80	RTS 17/II	RTS 17/II	
107	460490011U00	Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	58,00000	10,70	620,60	Vlastní	RTS 17/II	
108	743612112R00	Mz uzem v zemi pasku fezn v průmys	m	58,00000	25,00	1 450,00	RTS 13/I	RTS 13/I	
109	3544206200U	pás zemníčí 30 x 4 mm FeZn	m	58,00000	33,00	1 914,00	Vlastní	Indiv	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 071 963,72						
110	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2 540,35000	180,00	457 263,00	RTS 17/II	RTS 17/II	
111	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 323,23910	10,60	321 426,33	RTS 17/II	RTS 17/II	
		2756,6581*11	30323,2391						
112	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakiádání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1 351,66500	115,00	155 441,48	RTS 17/II	RTS 17/II	
113	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	461,56810	50,00	23 078,41	Vlastní	Indiv	
114	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 295,09000	50,00	114 754,50	Vlastní	Indiv	
Celkem			36 296 679,74						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O: SO 03	Protlaky - Rohle, Kamenná
R: 01	Protlaky - kanalizace Rohle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				421 966,74			
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	650,00000	30,00	19 500,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II

11 Přípravné a přidružené práce

11510 Čerpání vody

1151012 Čerpání vody

Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

křídla.

2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m.

3. Položky nejsou určeny pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování se oceňuje položkami 11520 - tohoto sborníku.

4. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní. Tyto práce se ocení podle položek sborníku 800 - 1 pro studny kopané nebo sborníku 800 - 2 pro studny vrtané.

5. Počet měrných jednotek se určuje pro každé čerpací místo (studnu, jímku apod.) samostatně.

6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

7. Doba, kdy nejsou čerpadla v provozu, se neoceňuje. S výjimkou přestávek kratších jak 15 min.

8. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovanou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

Š1-Š, Š2-Š12, Š4-Š5, Š26-CS2, Š10-Š127, Š71-Š72, Š36-94, Š45-Š139, Š39-Š133, Š71-Š72, Š6-Š65, Š129, Š118-Š119, Š110-Š127
 Š36, Š82, A52, A59, A60, A60, A98, A127, A129, A130, A131, A155, A150, A168, A138, A139

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,00000	50,10	2 004,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

11 Přípravné a přidružené práce

11510 Čerpání vody

1151013 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

1. V položkách jsou zakaikulovány i náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žláby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demoniáže čerpací soustavy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato soustava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soustavy se použije pouze tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit provádění díla nebo bezpečnost pracujících a to se souhlasem objednatele.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírnice sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo.
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady položkami 11500-11... Převedení vody.

3	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m ³	m ³	117,60000	206,00	24 225,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

12 Odkopávky a prokopávky

122 Odkopávky, prokopávky a výkopávky

1222011 Odkopávky a prokopávky v hornině 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

1. Položky odkopávek a prokopávek jsou určeny i pro sejmutí podomítní vrstvy.
2. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto sborníku.
3. Položky jsou určeny i pro výkopávky odpadových jam.
4. Odkopávky a prokopávky ve střížích při LTM se oceňují položkami do 100 m³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ položkami přes 100 do 1000 m³

$$(4,5 \cdot 2,0 \cdot 0,6 \cdot 14) + (2,5 \cdot 2,0 \cdot 0,6 \cdot 14) :$$

117,6

4	14447112R00	Raz šachet svis 15m ls mokre 40m2	m ³	508,20000	286,00	145 345,20		RTS 17/II	RTS 17/II
---	-------------	-----------------------------------	----------------	-----------	--------	------------	--	-----------	-----------

144261 Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m, hor. 3-4

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m, hor. IV

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet.

$$(4,5 \cdot 2,0 \cdot 2,7 \cdot 14) + (2,5 \cdot 2,0 \cdot 2,7 \cdot 14) :$$

508,2

5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	647,37000	50,00	32 368,50	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	--	----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

16 Přemístění výkopku, větví, kmenů

1611011 Svislé přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

16 Přemístění výkopku, větví, kmenů

amenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti.

2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

3. Množství výkopku pro svislé přemístění při hloubení jam, zářezů a rýh se doporučuje stanovit podle tabulek z úvodní části sborníku 800-1 Zemní práce.

4. Položky pro hloubku nad 1 do 2,5 m, nad 2,5 do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

117+508,2+16,92+5,25 :

647,37

6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	611,12000	130,00	79 445,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Zpětné přemístění výkopku pro zásyp stavebních šachet.

611,12 :

611,12

7	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	538,77000	32,00	17 240,64	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz roubaniny

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. V položce jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu. V položce nejsou kalkulovány náklady na rozhrnutí složeného výkopku. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 171 Uložení sypaniny sborníku 800-1 Zemní práce.

Položky nejsou určeny pro přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

5. Je-li na dopravní dráze vodorovného přemístění překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění v každém úseku samostatně a překládání výkopku položkami 167 10- Nakládání a překládání výkopku s ohledem na ustanovení poznámky č. 1.

538,77 :

538,77

8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	538,77000	25,00	13 469,25	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

Položka je určena i pro uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem, ale pouze v případě, že na 1m2 skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. V opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky. Položka neplatí pro

uložení výkopku podél hrany vedení při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se se výkopek po vyhození z výkopistiše na povrchu země ještě dále,

V položce jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na získání skládky ani poplatek za skládku.

538,77 :

538,77

9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	611,12000	95,00	58 056,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů

1. Položky 174 10-.... jsou určeny pro zhutněné zásep s mírou zhutnění
- u hornin soudržných do 100% PS,
- u hornin nesoudržných do 0,9 (d),
- u hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

Je-li projektem předepsána míra zhutnění vyšší, je nutno ocenit její náklady individuální kalkulací.

2. Položky nejsou určeny pro zásep drenážních trativodů při zemědělských nebo lesotechnických melioracích. Zásep těchto rýh se oceňuje položkami souboru 174 20-3... částí A03 sborníku 800-1 Zemní práce.

3. V položkách 174 10 - 1101, -1103, 20 - 1101 a -1103 je zakalkulován i přesun materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů.

4. V položce 174 10 - 1102 je zakalkulován i přesun materiálu pro zásep ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru.

5. Objem zásep je rozdíl mezi objemem výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tentó objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180 mm se od objemu zásepů neodčítá. Od objemu zásepů se odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný podle položky 175 10-11....

6. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh se oceňuje:
a) je-li objem zbylého výkopku do 1 m³ na 1 m vedení
- je-li výkopek neulehlý, pak položkami souboru 167 10 Nakiádání výkopku a souboru 162 Vodovodné přemístění výkopku,
- je-li výkopek ulehlý, pak položkami souboru 122 Odkopávky a prokopávky nezapažené a souboru 162 Vodovodné přemístění výkopku,
b) je-li objem zbylého výkopku nad 1 m³ na 1 m vedení a jestliže se výkopek odklízí současně s prováděním výkopávky, pouze přemístění výkopku položkami souboru 162 Vodovodné přemístění výkopku. Neoceňuje se ani naložení, ani rozpojení výkopku.

7. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem se oceňuje položkami souboru 171 20 1101 nebo 171 10 1111 podle toho je-li předepsáno zhutnění či nikoliv.

8. Míru zhutnění předepisuje projekt.

611,12 :

611,12

10	Rpoložka	Hutnění na předepsanou hodnotu dle PD	m3	488,89600	62,00	30 311,55	Vlastní	Indiv
Strojní hutnění po rozproštěných vrstvách mechanismem bez specifické strojního zařízení								
Díl: 2								
11	27331131R00	Základy a zvláštní zakládání třídy C 8/10	m3	21,84000	3 600,00	78 624,00	RTS 17/II	RTS 17/II
						78 624,00		
						21,84	21,84	
Díl: 36								
12	Rpoložka	Demontáž OK ze stavebních šachet	kg	21 000,00000	3,00	63 000,00	Vlastní	Indiv
Postupná demontáž Union pažnic a ocelových výtlačných rámu odsopu a současně hutnění zásepového materiálu po vrstvách na předepsaný modul.								
						21000	21000	
13	Rpoložka	Středící objímky po 2,0 m pro d250, d300 mm	ks	92,00000	1 500,00	138 000,00	Vlastní	Indiv
Raci objímky, typ M 18 mm								
14	Rpoložka	Protlak pro chráničku oceli d 324/8 mm hor. 1-4	m	57,85000	5 500,00	318 175,00	Vlastní	Indiv

Protlačení ocelové chráničky protlakovým vyhrazeným důlním zařízením - hydraulika, beranění, vrtání dle technologie zhotovitele.							
15 Rpoložka	Protlak pro chráničku d 406/8 mm hor. 1-4	m	122,20000	7 000,00	855 400,00	Vlastní	Indiv

Protlačení ocelové chráničky protlakovým vyhrazeným důlním zařízením - hydraulika, beranění, vrtání dle technologie zhotovitele.

122,2 :

122,2

122,2							
16 Rpoložka	Pažení šachet z povrchu válcovanými ocelovými nosníky a ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m	500,00000	70,00	35 000,00	Vlastní	Indiv

obvodový I profil 240, 300. Celkem 500 m

příčný opěrný profil I 250 - 14x3 m

pásnice 80/6 - 88m

Vzpěty rohové I 150 - 90 m

Union pažnice 520 m2

Aktivace nadvýlomu za union a dubové klíny ve startovací stavební šachtě.

(52+32*14):

500

500							
17 Rpoložka	Zatažení potrubí do chráničky	m	180,05000	500,00	90 025,00	Vlastní	Indiv

Zatažení plastového potrubí do chráničky, montáž distančních segmentů.

122,2+57,85 :

180,05

180,05							
18 14362506	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 324x8 mm	m	58,00000	1 320,00	76 560,00	Vlastní	Indiv

ČSN425738,0/420144.91, dél.8-13m, atest EN10204/2.2

324 x 8,00

19 14362518	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 406/8 mm	m	122,20000	2 100,00	256 620,00	Vlastní	Indiv
-------------	--	---	-----------	----------	------------	---------	-------

ČSN425738,0/420144.91, dél.8-13m, atest EN10204/2.2

406 x 8,00

Díl: 81					
Potrubí z trub betonových				90 000,00	

20 59225335	Skrůž studňová TBH 2-100 DN 100x99x9 cm	kus	90,00000	1 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
-------------	---	-----	----------	----------	-----------	---------	-------

Díl: M43					
Montáže ocelových konstrukcí				33 849,40	

21 430862007R00	Montáž trouby ve stavební šachtě svařování	m	180,05000	188,00	33 849,40	Vlastní	Indiv
-----------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

43086 Univerzální ceny montáží

430862 Druhá cenová křivka

1. Do druhé cenové křivky je možno zařadit montážní práce dodávek provedených z válcované oceli drobných a středních průřezů:

I a U ocel až do průřezu 20 včetně

úhelníky a ostatní až do rozměru 100 x 100 x 10, důlní kolejnice všechny

plechy až do tloušťky 8 mm včetně potrubí, svařování, broušení, natěry

Celkem					
					2 457 220,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	SO 03	Protlaky - Rohle, Kamenná
R:	02	Protlaky - kanalizace Kamenná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	115101201R00	Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímcce po výšku roviny proložené osou výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	144,00000	30,00	4 320,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						186 180,50			

- 11 Přípravné a přidružené práce
11510 Čerpání vody
1151012 Čerpání vody
Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m.
2. Položky nejsou určeny pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehei; toto snižování se oceňuje položkami 11520 - tohoto sborníku.
3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní. Tyto práce se ocení podle položek sborníku 800 - 1 pro studny kopané nebo sborníku 800 - 2 pro studny vrtané.
4. Počet měrných jednotek se určuje pro každé čerpací místo (studnu, jámku apod.) samostatně.
5. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
6. Doba, kdy nejsou čerpadla v provozu, se neoceňuje. S výjimkou přestávek kratších jak 15 min.
7. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímcce sníženou rovinnou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

K5.K101,K146,K161,K5511,K5544

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,00000	50,10	400,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	------------	------------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

- 11 Přípravné a přidružené práce
11510 Čerpání vody
1151013 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žláby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soustavy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato soustava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soustavy se použije pouze tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit provádění díla nebo bezpečnost pracujících a to se souhlasem objednatele.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírnice sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo.
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady položkami 11500-11. Převedení vody.

3	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m ³	m ³	58,80000	206,00	12 112,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

12 Odkopávky a prokopávky

122 Odkopávky, prokopávky a vykopávky

1222011 Odkopávky a prokopávky v hornině 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

1. Položky odkopávek a prokopávek jsou určeny i pro sejmutí podomítní vrstvy.
2. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto sborníku.
3. Položky jsou určeny i pro vykopávky odpadových jam.
4. Odkopávky a prokopávky ve střížích při LTM se oceňují položkami do 100 m³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ položkami přes 100 do 1000 m³
 $(4,5 \cdot 2,0 \cdot 0,6^7) + (2,5 \cdot 2,0 \cdot 0,6^7)$:
 58,8

4	14447112R00	Raz sachet svis 15m ls mokre 40m2	m ³	228,20000	286,00	65 265,20		RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	-------------	-----------------------------------	----------------	-----------	--------	-----------	--	------------	------------

144261 Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m, hor. 3-4

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m, hor. IV

Ražení šachet svislých, hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet.

$(4,5 \cdot 2,0 \cdot 2,4^7) + (2,5 \cdot 2,0 \cdot 2,2^7)$:

228,2

5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	292,95000	50,00	14 647,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----------------	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

228,2

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

16 Přemístění výkopku, větví, kmenů

1611011 Svislé přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

16 Přemístění výkopku, větví, kmenů

- amenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti.
- Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
 - Množství výkopku pro svislé přemístění při hloubení jam, zářezů a rýh se doporučuje stanovit podle tabulek z úvodní části sborníku 800-1 Zemní práce.

- Položky pro hloubku nad 1 do 2,5 m, nad 2,5 do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
58+228,2+1,90+4,85 :

6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	264,88000	130,00	34 434,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				292,95						
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
Zpětné přemístění výkopku pro zásyp stavebních šachet.										
				264,88 :						
				264,88						
7	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	292,95000	32,00	9 374,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
Odvoz roubaniny										

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. V položce jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu. V položce nejsou kalkulovány náklady na rozhrnutí složeného výkopku. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 171 Uložení sypaniny sborníku 800-1 Zemní práce.

- Položky nejsou určeny pro přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.
- Jel-li na dopravní dráze vodorovného přemístění překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění v každém úseku samostatně a překládání výkopku položkami 167 10- Nakládání a překládání výkopku s ohledem na ustanovení poznámky č. 1.

8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	292,95000	25,00	7 323,75	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				292,95						
Položka je určena i pro uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem, ale pouze v případě, že na 1 m2 skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. V opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky. Položka neplatí pro										

uložení výkopku podél hrany vedení při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále.

V položce jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na získání skládky ani poplatek za skládku.

9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	264,88000	95,00	25 163,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				292,95 :						
				292,95						
z jakékoliv horniny s uloženího výkopku po vrstvách,										

13,7 :
13,7

13,7

14	Rpoložka	Středící objímky po 2,0 m pro d250, d300 mm	ks	92,00000	1 500,00	138 000,00	Vlastní	Indiv
		Raci objímky, typ M 18 mm						
15	Rpoložka	Proflak pro chráničku ocel d 324/8 mm hor. 1-4	m	60,30000	5 500,00	331 650,00	Vlastní	Indiv

Protlačení ocelové chráničky protlakovým vyhrazeným důlním zařízením - hydraulika, beranění, vrtní dle technologie zhotovitele.

60,3 :
60,3

60,3

16	Rpoložka	Pažení šachet z povrchu válcovanými ocelovými nosníky a ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m	276,00000	70,00	19 320,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

obvodový I profil 240, 300. Celkem 276 m

příčný opěrný profil I 250 - 7x3 m

pásnice 80/6 - 88m

Vzpěry rohové I 150 - 50 m

Union pažnice 280 m²

Aktivace nadvýlomu za union a dtubové klíny ve startovací stavební šachtě.

(52+32*7) :

276

276

17	Rpoložka	Demontáž OK ze stavebních šachet	kg	11 592,00000	3,00	34 776,00	Vlastní	Indiv
----	----------	----------------------------------	----	--------------	------	-----------	---------	-------

Postupná demontáž Union pažnic a ocelových výztužných rámu odspodu a současně hutnění záspového materiálu po vrstvách na předepsaný modul.

276*42 :

11592

11592

18	14362506	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 324x8 mm	m	60,30000	1 320,00	79 596,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

ČSN425738.0/420144.91,dél.8-13m,atest EN10204/2.2

324 x 8,00

19	14362518	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 406/8 mm	m	13,70000	2 100,00	28 770,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

ČSN425738.0/420144.91,dél.8-13m,atest EN10204/2.2

406 x 8,00

Díl: 81	Potrubi z trub betonových					18 000,00		
20	59225335	Skruz studňová TBH 2-100 DN 100x99x9 cm	kus	18,00000	1 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					13 912,00		
21	430862007R00	Montáž trouby ve stavební šachtě svařování	m	74,00000	188,00	13 912,00	Vlastní	Indiv

43086 Univerzální ceny montáží

430862 Druhá cenová křivka

1. Do druhé cenové křivky je možno zařadit montážní práce dodávek provedených z válcované oceli drobných a středních průřezů:

I a U ocel až do průřezu 20 včetně

úhelníky a ostatní až do rozměru 100 x 100 x 10, důlní kolejnice všechny

plechy až do tloušťky 8 mm včetně potrubí, svařování, broušení, nátěry

Celkem	1 022 416,50
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV
R:	D.1.1 - D.1.3	Stavebně konstrukční řešení ČOV_SO 03.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	121101103R00	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Výkres č. C.2 : Plocha pod stavbou; (38,20*24,00+19,50*9,00)*0,20 : 218,46	m ³	218,46000	81,30	17 760,80	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
1 511 971,90									

2	225512214	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon přes 45° hl do 50 m hor. III a IV Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 50 m v hornině tř. III a IV Výkres č. D.1.1.b.01 : Vrtané studny hl. 7m; 7,0*4 : 28	m	28,00000	5 150,00	144 200,00	URS	Indiv
---	-----------	---	---	----------	----------	------------	-----	-------

3	242811161R00	Zapuštění zárub. ocel.svařované do 50 m, D do 229 Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoj svařovanými hl. do 50 m, vnějšího průměru do 229 mm	m	28,00000	1 011,00	28 308,00	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

4	14221291R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm	m	28,56000	1 308,00	37 356,48	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
5	115001102R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 100 do 150 mm	m	40,00000	358,50	14 340,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.

Převedení vody potrubím

průměru

DN přes 100 do 150

Výkres č. C.2 :

Do řeky: (30,0-20,0)*4 :

40

40

6	115101204R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	hod	3 600,00000	150,00	540 000,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	-----	-------------	--------	------------	-------	------------	------------

Čerpání vody

na dopravní výšku do 10 m

s uvažovaným průměrným přítokem

přes 2 000 do 4 000 l/min

Výkres č. D.1.1.b.01 :

Předpokládaná hladina podzemní vody je na kotě 322,30 :

Předpokládaná doba výstavby 5 měsíců; 24,00*30*5 :

3600

3600

7	115101304R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu a záložního zdroje energie.	den	90,00000	135,50	12 195,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Pohotovost záložní čerpací soupravy

pro dopravní výšku do 10 m

s uvažovaným průměrným přítokem

přes 2 000 do 4 000 l/min

Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce; 30*3 :

90

90

8	13120113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1 428,54279	180,00	257 137,70	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------------

Hloubení nezapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

v hornině tř. 3

přes 1 000 do 5 000 m3

Výkres č. D.1.1.b.01 :

Prům RT po sejmutí ornice je na kotě 323,20 t.j. -2,300 :

Základová spára bude provedena na koté -6,000 :

Na -6,000 hl jáma vč svahování:

$((26,25*18,45)+(18,90*11,10)+\sqrt{((28,25*18,45)*(18,90*11,10))})^3,70/3 :$

= :

Prohloubení pro čerpací jámky na kotu -7,000; $1,00*1,00*1,00*2 :$

= :

Výkres č. D.1.1.b.13 :

Čerpací stanice na -5,500; $((3,40*3,40)+(9,40*9,40)+\sqrt{((3,40*3,40)*(9,40*9,40))})^3,70/3 :$

= :

1428,54278560635

1428,54

9	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	857,12580	10,00	8 571,26	800-1	RTS 14/ II	RTS 14/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

Příplatek k cenám

za lepivost horniny tř. 3

Lepivost 60%; 1428,543*0,60 :

857,1258

857,13

10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	99,99801	50,00	4 999,90	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

dopravního prostředku

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

přes 2,5 do 4 m

Podíl svis. přem pro jámy v hl.do 4m je 7% :

Dle pol. Hloubení jam; 1428,543*0,07 :

99,99801

100

11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 648,32302	25,00	41 208,08	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

Uložení sypaniny do násypů

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných

z jakýchkoliv hornin

Dle pol. sejmutí ornice; 218,460 :

Dle pol. vrty; pl*0,1225*2*28,00 :

Dle pol. výkop jam; 1428,543 :

1648,32302060351

1648,32

12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 246,03302	120,00	269 523,96	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 50 do 500 m

Na meziskládku :

Dle pol. vrty: pí*0,1225*2*28,00 :

Dle pol. výkop jam; 1428,543 :

Z meziskládky :

Dle pol. zásyp; 816,170 :

2246,03302060351

2246,03

13	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním	m2	221,35000	23,30	5 157,46	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

v zářezech i násypch,

Úprava pláně na stavbách dálnic

v zářezech mimo skalních

se zhutněním

Výkres č. D.1.1.b.01 :

Na -6,000; 18,90*11,10 :

Výkres č. D.1.1.b.13 :

Čerpací stanice na -5,500; 3,40*3,40 :

221,35

221,35

14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	816,17014	95,00	77 536,16	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny

s uložením výkopku ve vrstvách

se zhutněním

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Dle pol. výkop jam; 1428,543 :

Dle pol. podsyp; -33,202 :

Dle pol. základ deska; -27,118 :

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Prům RT po sejmutí ornice je na kotě 323,20 t.j. -2,300 :

Odpčet objemu vytlačené ČOVkou; -(17,50*9,70*0,40+16,90*9,10*3,00) :

Odpčet Čerpací stanice; -pi*1,40*2*3,70 :

816,1701371056

816,17

15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	816,17000	50,00	40 808,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
<p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaminy nakládání, množství přes 100 m³, zhornin tř. 1 až 4</p> <p>Z mezikládky : 816,170 ;</p> <p>Dle pol. zásyp; 816,17</p>										
16	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzeptění příložné, hloubky do 4 m	m ²	94,72000	40,00	3 788,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
<p>Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m</p> <p>Výkres č. D.1.1.b.13 :</p> <p>Čerpací stanice na -5,500; $(3,40+9,40)*0,5*4*3,70$; 94,72</p>										
17	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu	m ²	94,72000	10,00	947,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
<p>Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m</p>										
18	151101301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přeapažováním,	m ³	162,65200	40,00	6 506,08	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
<p>Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů spotřebním přeapažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m</p> <p>Výkres č. D.1.1.b.13 :</p> <p>Čerpací stanice na -5,500; $((3,40*3,40)+(9,40*9,40)+\sqrt{((3,40*3,40)*(9,40*9,40))})^3*3,70/3$; 162,652</p>										
19	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m ³	162,65200	10,00	1 626,52	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
<p>Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m</p>										
Díl: 2							Základy a zvláštní zakládání			
							170 425,49			

20	24211111R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m Výkres č. D.1.1.b.01 : Čerpací jímky od -7,000 na UT -0,150; 6,85*2 : 13,7	m	13,70000	1 497,00	20 508,90	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	59223826R	skruží železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,0 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45 Výkres č. D.1.1.b.01 : Čerpací jímky od -7,000 na UT -0,150; 7,00*2/0,50 : 28,28	kus	28,28000	478,50	13 531,98	SPCM	RTS 17/ II
22	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm Výkres č. D.1.1.b.01 : Na -6,000; (18,90+11,10)*2 : 60	m	60,00000	44,10	2 646,00	800-2	RTS 17/ II
23	271531113R00	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm Výkres č. D.1.1.b.01 : Na -6,000; (18,90*11,10*0,15 : 33,2025	m3	33,20250	1 360,00	45 155,40	800-2	RTS 17/ II
24	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 Výkres č. D.1.1.b.02 : Na -5,850; 17,90*10,10*0,15 : 27,1185	m3	27,11850	2 360,00	63 999,66	801-1	RTS 17/ II
25	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	8,40000	676,00	5 678,40	801-1	RTS 17/ II

zřízení

Výkres č. D.1.1.b.02 :

Na -5,850; (17,90+10,10)*2*0,15 :

8,4

8,4

26	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,40000	103,50	869,40	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
Bednění základových stěn									
desek									
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené									
ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr									
odstranění									
27	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,62996	28 630,00	18 035,75	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
včetně distančních prvků									
Výztuž základů									
desek									
ze svařovaných sítí z drátů									
Síť KARI 6,0/150mm = 3,03kg/m2 :									
Výkres č. D.1.1.b.02 :									
Na -5,850; 17,90*10,10*3,03*1,15*0,001 :									
0,629962755									

0,63

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

28	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	53,44312	5 800,00	309 970,10	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

3 799 986,00

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Stěny vni od -5,300 po -0,250; (8,30*2+4,00+6,50+5,00)*0,30*5,05 :

= :

Výpiňový beton :

M.č.102 po -5,100; 5,00*6,20*0,20-

((5,00*5,20)+(0,70*1,75)+sqrt((5,00*6,20)*(0,70*1,75)))*0,20/3 :

M.č.101 po -5,100; 5,00*1,80*0,20-

((5,00*1,80)+(0,90*1,80)+sqrt((5,00*1,80)*(0,90*1,80)))*0,20/3 :

= :

53,4431158320008

53,44312

29	380326133R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 300 mm	m3	229,26933	5 200,00	1 192 200,52	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Výkres č. D. 1.1.b.03 :
 Dno na -5,700; 17,50*9,70*0,40 :
 Stěny vně od -5,300 po -0,250; (16,90+8,30)*2*0,40*5,05 :
 Stěny vně připočet na -0,050; (8,70*2+8,30)*0,40*0,20 :
 = :
 Výplňový beton :
 M.č. 105 po -2,350; 4,00*4,00*2,95-
 ((4,00*4,00)+(0,60*0,60)+sqrt((4,00*4,00)*(0,60*0,60)))**2,95/3 :
 M.č. 106 po -2,350; 4,00*4,00*2,95-
 ((4,00*4,00)+(0,60*0,60)+sqrt((4,00*4,00)*(0,60*0,60)))**2,95/3 :
 = :

229,26933

30	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	913,80000	1 164,00	1 063 663,20	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	--------------	-------	------------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
 - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
 - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
 Bednění kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
 konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
 ploch rovinných
 zřízení

Výkres č. D. 1.1.b.03 :
 Dno na -5,700; (17,50+9,70)*2*0,40 :
 Jímky na -5,400; (0,90+1,80)*2*0,10+0,50*4*0,10*2 :
 Stěny vně od -5,300 po -0,250; (16,90+9,10)*2*5,05 :
 Stěny vně připočet na -0,050; (8,70*2+9,10)*0,20 :
 Stěny vni od -5,300 po -0,250;
 ((4,00*4)*2+(6,50+4,00)*2*2+(5,00+6,20)*2+(5,00+1,80)*2)*5,05 :
 Stěny vni připočet na -0,050; (8,30*2+8,30+0,40*2)*0,20 :
 = :

913,8

31	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	913,80000	246,50	225 251,70	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------------

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
 - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
 - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového
ploch rovinných
odstranění

32	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	18,73362	30 480,00	571 000,74	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	---	----------	-----------	------------	-------	-----------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlábů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zátížení do 1,5 kPa,

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Dno na -5,700; 17,50*9,70*0,40*85,0*0,001 :

Stěny vně od -5,300 po -0,250; (16,90+8,30)*2*0,40*5,05*85,0*0,001 :

Stěny vně připočet na -0,050; (8,70*2+8,30)*0,40*0,20*85,0*0,001 :

Stěny vni od -5,300 po -0,250; (8,30*2+4,00+6,50+5,00)*0,30*5,05*85,0*0,001 :

18,7336175

18,73362

33	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí	t	0,48701	35 000,00	17 045,35	URS		Indiv
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	-----	--	-------

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
ze svařovaných sítí z drátů

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Výplňový beton - síť 6,0/100 = 4,44kg/m² :

M.č. 105 po -2,350; (4,00+0,60)*0,5*3,40*4*4,44*1,10*0,001 :

M.č. 106 po -2,350; (4,00+0,60)*0,5*3,40*4*4,44*1,10*0,001 :

M.č. 102 po -5,100; (5,00*6,20-0,70*1,75)*4,44*1,10*0,001 :

M.č. 101 po -5,100; (5,00*1,80-0,90*1,80)*4,44*1,10*0,001 :

0,48700806

0,49

34	274353131R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m ² , hloubky do 1,00 m	kus	3,00000	543,00	1 629,00	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.

Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích
v pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva apod.

průřezu přes 0,05 do 0,10 m², hl.

do 1,00 m

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Prostup: 3 :

3

3

35	274353151R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,17 do 0,25 m ² , hloubky do 1,00 m	kus	1,00000	822,00	822,00	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.

Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích
v pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
 průřezu přes 0,17 do 0,25 m², hl.
 do 1,00 m

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Kapsa 1200x150mm; 1 :

1

36	311238212R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,35-0,39 W/m ² .K,	m ²	12,30000	1 256,00	15 448,80	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----------------	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných

vnější

Klasické, spojené na pero a drážku
 na maltu MC, pevnost cihel
 P8, P10, tl. zdiva 365 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Od -0,050 první řada po +0,200; (16,90+8,30)*2*0,25-1,50*0,20 :
 12,3

12,3

37	311238215R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m ² .K,	m ²	132,22250	1 371,00	181 277,05	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----------------	-----------	----------	------------	-------	----------	----------

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných

vnější

Klasické, spojené na pero a drážku
 na maltu MC, pevnost cihel
 P8, P10, tl. zdiva 400 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Od +0,200 po věnec +2,700; (16,90+8,30)*2*2,50 :

odpočet; -1,50*2,25-1,50*1,25*7-0,75*1,25*1 :

Od +2,900 po krov +5,500; 9,10*2,60*0,5*2 :

132,2225

38	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	32,00000	514,00	16 448,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Překlady keramické (POROTHERM; HELUZ)

vysoke osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm

výšky 23,8 cm, délky

175 cm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Nad okna "O1"; 4,00*7 :

Nad dveře "D1"; 4,00*1 :

32

32

39	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	296,50	1 182,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Překlady keramické

vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm
výšky 23,8 cm, délky
100 cm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Nad okna "O2"; 4,00*1 :

4

40	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	15,00000	90,90	1 363,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

4

Izolace tepelná mezi překlady

z pěnového polystyrénu

výšky 24 cm, tloušťky

100 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Nad okna "O1"; 1,75*7 :

Nad okna "O2"; 1,00*1 :

Nad dveře "D1"; 1,75*1 :

15

41	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m ²	65,67500	582,00	38 222,85	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

15

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).

Příčky jednoduché z cihel děrovaných

spojených na pero a drážku

klasických

na maltu MVC, pevnost cihel

P 10, tl. příčky 115 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Od -0,050 po +2,900; (2,55+5,05+5,20+5,60*2)*2,95-0,90*2,05*2-0,70*2,05 :

65,675

65,67

42	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	11,80000	107,50	1 268,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Od -0,050 po +2,900; 2,95*4 :

11,8

11,8

43	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	204,50	204,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Překlady keramické

ploché osazené do maltového lože, výšky překladač 7,1 cm
šířky 11,5 cm, délky
100 cm

44	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	283,50	567,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Překlady keramické

ploché osazené do maltového lože, výšky překladač 7,1 cm
šířky 11,5 cm, délky
125 cm

45	346244311R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m ²	0,72000	483,00	347,76	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----------------	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Sprch vana: 0,90*4*0,20 :
0,72

0,72

46	388129416R00	Montáž prefa. kanálů ze ŽB, tvar desek dno do 6,5 t	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Montáž dílců prefabrikovaných ze železobetonu

se zalitím spár šířky do 30 mm

tvaru desek dna, hmotnosti přes 4 do 8,5 t

47	954Gf230605	Dílec pro prefabrikovanou kruhovou nádrž vni DN 2500 tl. stěny 150mm - dno, rozměry 2800x2150 mm	ks	1,00000	30 775,00	30 775,00		URS	Indiv
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	-----	-------

Montáž prefa. kanálů ze ŽB, tvar des. stěna do 6,5 t

Montáž dílců prefabrikovaných ze železobetonu

se zalitím spár šířky do 30 mm

tvaru desek stěny (skruže), hmotnosti
přes 4 do 6,5 t

49	954Gf230610	Dílec pro prefabrikovanou kruhovou nádrž vni DN 2500 tl. stěny 150mm - skruž, rozměry 2800x1500 mm	ks	2,00000	17 440,00	34 880,00		URS	Indiv
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	-----	-------

Montáž prefa. kanálů ze ŽB, krycích desek do 4 t

Montáž dílců prefabrikovaných ze železobetonu

se zalitím spár šířky do 30 mm

krycích desek, hmotnosti
přes 2,5 do 4 t

51	954Gf230626	Dílec pro prefabrikovanou kruhovou nádrž vni DN 2500 tl. stěny 150mm - zákrtylová deska, rozměry, 2800x290 mm, včetně kompozit poklopů 3x D625mm, 1x 700x700mm	ks	1,00000	49 446,00	49 446,00		URS	Indiv
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	-----	-------

Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 300 mm

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkres č. D.1.1.b.13 :

Čerpací stanice - dobetonávka: 1,25*1,25*0,5*1,50 :
1,171875

1,17188

53	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	2,70000	1 164,00	3 142,80	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

Výkres č. D.1.1.b.13 :

Čerpací stanice - dobetonávka; 1,80*1,50 :

2,7

2,7

54	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	2,70000	246,50	665,55	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

Díl: 4 Vodoborné konstrukce

55	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	14,94400	5 500,00	82 192,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
						209 058,27			

Stropy z betonu železového (bez výztuže)

stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů

tř. C 25/30

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Strop od -0,250; 8,20*9,10*0,20-0,80*1,50*0,20*2 :

přip. trám po -0,500; 4,00*0,25*0,25*2 :

14,944

14,94

56	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	72,76000	457,00	33 251,32	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Bednění stropů, kleneb nebo skofěpin bez podpěrné konstrukce stropů

deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy

zřízení

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Strop od -0,250 - boky; (8,20+9,10)*2*0,20+(0,80+1,50)*2*0,20*2 :

příp. trám po -0,500 - boky; 4,00*0,25*2*2 :

Strop od -0,250; (2,25*4,00*2+5,00*6,20+5,00*1,80) :

příp. trám po -0,500; 4,00*0,25*2 :

72,76

72,76

57	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m ²	72,76000	108,50	7 894,46	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

s pomocným lešením

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce

stropů

deskových, balkonových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy

odstranění

58	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m ²	60,00000	217,00	13 020,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Podpěrná konstrukce stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m² půdorysu

pro zatížení betonovou směsí a výztuží

přes 5 do 12 kPa

zřízení

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Strop od -0,250; (2,25*4,00*2+5,00*6,20+5,00*1,80) :

příp. trám po -0,500; 4,00*0,25*2 :

60

60

59	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m ²	60,00000	55,40	3 324,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----------------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Podpěrná konstrukce stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m² půdorysu

pro zatížení betonovou směsí a výztuží

přes 5 do 12 kPa

odstranění

60	411354183R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m ²	60,00000	55,70	3 306,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----------------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Podpěrná konstrukce stropů

Příplatek k cenám

za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m² půdorysu, pro

zatížení betonovou směsí a výztuží
přes 5 do 12 kPa
zřízení

61	411354184R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	60,00000	13,90	834,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Podpěrná konstrukce stropů

Příplatek k cenám

za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa

odstranění

62	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,04608	34 500,00	36 089,76	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli

10 505 (R) nebo BSt 500

Dle pol. ŽB stropní deska; 14,944*70,0*0,001 :
1,04608

1,05

63	417238111R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 195 mm s vložním tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou	m	52,00000	210,00	10 920,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Obezdní ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce do 210 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Věnc na +2,700; (16,90+9,10)*2 :

52

52

Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Věnc na +2,700; (16,90+8,30)*2*0,225*0,20 :

2,268

64	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	2,26800	2 750,00	6 237,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

Věnc na +2,700; (16,90+8,30)*2*0,225*0,20 :

2,268

2,268

65	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	9,76000	356,00	3 474,56	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :
 Věnc na +2,700 - vni; (16,10+8,30)*2*0,20 :
 9,76

66	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	9,76000	80,40	784,70	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Výkres č. D.1.1.b.12 :
 Vně dveře; 1,50*2,45*2 :
 35,475

67	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků.	t	0,22730	34 010,00	7 730,47	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	-----------	-----------

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :
 Věnc na +2,700; (16,90+8,30)*2*4,51*0,001 :
 0,227304

Díl: 6 **Úpravy povrchu, podlahy** **23 216,10**

68	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	734,00	2 202,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2

Výkres č. D.1.1.b.04 :
 Díle PSV ozn. "T1-T3"; 1+1+1 :
 3

69	55331152	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		URS	Indiv
70	55331156	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		URS	Indiv
71	55331158	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		URS	Indiv
72	61099111R00	Zakryvání výplně vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	35,47500	40,20	1 426,10	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Výkres č. D.1.1.b.12 :
 Okna; (1,50*1,25*7+0,75*1,25)*2 :
 35,475

73	38638111R00	Jímka v kotelně z betonu železobetonového při vnitřním objemu do 600 x 600 x 600 mm (0,216 m ³)	kus	1,00000	3 880,00	3 880,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------	------------

s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem po zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace (vnitřní rozměry jímky = délka x šířka x výška),

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Úkapová jímka: 1 :

1

74	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka nerez 100x100	kus	1,00000	1 417,00	1 417,00		URS	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----	-------

Podlahové vpusti

sevislým odtokem

DN 50/75/110 (HL 310N) mřížka nerez 115x115

75	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,50000	544,00	816,00		URS	Indiv
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	-----	-------

Potrubi z plastových trub

HT Systém (polypropylenové PPs)

odpadní (svislé)

DN 100

Úkapová jímka: 1,5 :

1,5

76	386381114R00	Jímka v kotelně z betonu železobetonového při vnitřním objemu přes 900 x 900 x 900 do 100 x 100 x 100 mm (1 m ³)	kus	1,00000	9 875,00	9 875,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------	------------

s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem po zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace (vnitřní rozměry jímky = délka x šířka x výška),

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Jímka pro dovoz odpadních vod: 1 :

1

Díl: 61									
77	602015102R00	Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, . . .	m ²	224,30200	46,10	10 340,32	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

po jednotlivých vrstvách

15,345+208,957 :

224,302

78	612474510R00	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová, , na pálené cihly a tvarovky	m ²	15,34500	231,50	3 552,37	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	-------	------------	------------

kompletní souvrství

Dle poi. mříž obklad vni: 15,345 :

15,345

79	612474611RT1	Omítky stěn ze suchých směsí Omítky dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m ²	208,95750	418,00	87 344,24	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----------------	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

kompletní souvrství

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.111; (16,10+8,30)*2,90 :

15,345

odpočet: $-1,50*1,25*5-1,50*2,45+(1,50+1,25*2)*0,20*5+(1,50+2,45*2)*0,20*1-0,80*2,00*2$:

M.č. 112: $(4,90+2,55)*2*2,90$:

odpočet: $-1,50*1,25-0,80*2,00+(1,50+1,25*2)*0,20$:

M.č. 113: $(2,60+3,40)*2*2,90$:

odpočet: $-1,50*1,25-0,80*2,00-0,60*2,00+(1,50+1,25*2)*0,20$:

M.č. 114: $(2,60+1,50)*2*2,90$:

odpočet: $-0,75*1,25-0,60*2,00+(0,75+1,25*2)*0,20$:

= :

Dle pol. mříž obklad vni: -15,345 :

208,9575

208,9575

Díl: 62

Úpravy povrchů vnější

80	622390212R00	Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,70000	329,50	4 184,65	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
81	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	12,70000	50,00	635,00		URS	Indiv
Montáž kontaktního zateplení									
Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny									
deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2KW; obj. hmotnost 35,00 kg/m3			m2	12,95400	156,50	2 027,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
82	28376361R	Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :							
Sokl od -0,050 po +0,200 - první řada; (16,90+9,10)*2*0,25 :									
Odpočet: -1,50*0,20 :									
12,954									
83	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	182,24000	252,00	45 924,48		URS	Indiv
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch									
probarvená, včetně penetrace podkladu									
zrnitá, tloušťky									
1,5 mm									
stěn									
Výkres č. D.1.1.b.11+ řezy :									
Budova od +0,200 po +2,900; (16,90+9,10)*2*2,70 :									
Štíty od +2,900 po +5,500; 9,10*5,90*0,5*2 :									
odpočet: -1,50*1,25*7-0,75*1,25-1,50*2,25 :									
příp. špalet; (1,50+1,25*2)*0,15*7+(0,75+1,25*2)*0,15+(1,50+2,25*2)*0,15 :									
182,24									

182,24

84	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	m2	182,24000	180,00	32 803,20	URS	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-------

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn

85	602015102R00	Omítky stěn z hotových směsí posítk, báze, cementová, po jednotlivých vrstvách	m2	182,24000	46,10	8 401,26	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

86	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	m2	182,24000	435,00	79 274,40	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				41 072,65			
87	632453341	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30	m2	3,90000	533,00	2 078,70	URS	Indiv	

Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 30 mm do 40 mm tř. C 25/30
 Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :
 M.č. 114; 3,90 :
 3,9

88	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m2	58,14000	536,00	31 163,04	URS	Indiv	
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-------	--

Potěr betonový samonivelační lity tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30
 Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :
 M.č. 111, 112, 113; (36,80+12,50+8,84) :
 58,14

89	632451491	Příplatek k potěrům za přehlázení povrchu	m2	58,14000	26,10	1 517,45	URS	Indiv	
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-------	--

Potěr pískocementový běžný Příplatek kcenám za úpravu povrchu přehlázením

90	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,06300	317,50	972,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

spodní vrstvy mazaniny lat před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :
 M.č. 114; 3,90*0,04 :

M.č.111,112,113; (36,80+12,50+8,84)*0,05 :
3,063

91	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,13512	29 220,00	3 948,21	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------	------------

Výztuž mazanin

ze svařovaných sítí z drátů

Sít' KARI 4,0/100 = 1,98 kg/m² :

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.114; 3,90*1,98*1,10*0,001 :

M.č.111,112,113; (36,80+12,50+8,84)*1,98*1,10*0,001 :

0,13512312

0,14

92	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	61,90000	22,50	1 392,75	URS		Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	--	-------

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou

pružnou těsnicí páskou výšky

80 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.111; (7,80+5,60)*2 :

M.č.112; (4,90+2,55)*2 :

M.č.113; (2,60+3,40)*2 :

M.č.114; (2,60+1,50)*2 :

61,9

61,9

Díl: 9									
93	93994112R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	87,10000	580,00	50 518,00	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
223 835,49									

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

mezi dnem a stěnou

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Dle řezů - mezi dnem a stěnou; ((16,90+9,10)*2+16,90+9,10*2) :

87,1

94	0091103	dod, Křížový těsnicí profil z černého plechu s oboustranně naneseným bitumenovým pásem (do dna)	m	87,10000	200,00	17 420,00		Vlastní	Indiv
95	721242115	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,00000	1 634,00	6 536,00		URS	Indiv

Lapače sítěšních splavenin

z polypropylenu (PP)

DN 110

Výkres č. D.1.1.b.12 :

Dle PSV ozn. "DV5"; 4,0 :

4

96	009001	D+M, Vodotěsnění prostupů potrubí ŽB stěnou nebo stropem - sťahovací kruhové těsnění s úpravou, vni a vně povrchů	kus	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Prostupy - vodotěsný oca; 10 :

10

97	751398052	Miž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	2,00000	268,50	537,00	URS	Indiv
Montáž ostatních zařízení								

protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky
na čtyřhranné potrubí, průřezu
přes 0,150 do 0,300 m2

98	579Xn603805	Žaluzie protidešťová z pozink plechu - se sítí, rozměry 415x415 mm, dle PSV ozn. "DK4"	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
99	953171022R00	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,00000	317,50	952,50	RTS 17/II	RTS 17/II
Osazování kovových předmětů								

poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti
přes 50 do 100 kg

Výkres č. D.1.1.b.12 - PSV ozn. "Z1"; 2 :

Výkres č. D.1.1.b.12 - PSV ozn. "DV6"; 1 :

3

100	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,65000	131,50	5 739,98	URS	Indiv
Osazení chodníkového obrubníku betonového								

se zřízením lože, s vyplněním a zatlíněním spár cementovou maltou
stojatého

s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože
z betonu prostého téže značky

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Okolo budovy; (0,50+17,40+10,10+15,65) :
43,65

101	59217212	Obrubník betonový zahradní šířky 100 x 5 x 20 cm	kus	44,44000	50,00	2 222,00	URS	Indiv
102	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - C 16/20 nXF1	m3	1,30950	2 420,00	3 168,99	URS	Indiv
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek								

z betonu prostého tř. C 16/20

Dle pol. miž obrubník; 43,65*0,20*0,15 :
1,3095

103	181102302R00	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech se zhuťněním v zářezech i násypch.	m2	21,57500	23,30	502,70	RTS 17/II	RTS 17/II
Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním								

Okapový chodník z kameniva

s udusáním a urovnáním povrchu

z kačírku tl.
300 mm

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Okolo budovy; (17,40*10,10+15,65)*0,50 :
21,575

105	93390111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m ³	m ³	528,75000	39,50	20 886,63	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				21,57						

Zkoušky objektů a vymývání

provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m³

Výkres č. D.1.1.b.03 :

M.č.101; 5,00*1,80*4,50 :

M.č.102; 5,00*6,20*4,50 :

M.č.103,104; 6,50*3,50*4,50*2 :

M.č.105,106; 4,00*4,00*4,50*2 :

528,75

106	08113910R	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m ³	528,75000	50,00	26 437,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
107	95290312R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čišřen odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m ²	307,58000	47,50	14 610,05	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čišřen odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

Vyčištění objektů čišřen odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů

světlé výšky prostoru

do 3,5 m

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Bet. nádrže ČOV; 16,90*9,10 :

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Zděná budova; 16,90*9,10 :

307,58

108	95290319R00	Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostoru jakéhokoliv výšky přes 3,5 m	m ²	153,79000	31,70	4 875,14	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	-------------	---	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čišřen odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

Vyčištění objektů čišřen odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů

Příplatek k ceně

za vyčištění prostoru v přes 3,5 m

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Bet. nádrže ČOV; 16,90*9,10 :

153,79

109	953942426	Osazování konzol pro hasící přístroje s jejich dodáním	kus	2,00000	400,00	800,00	URS		Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	--	-------

Osazování drobných kovových předmětů

se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů

podpěr, pro nástěnné skříňky v kuchyních jakékoliv velikosti a konzol pro hasicí přístroje

110	44932113	Přístroj hasicí ruční práškový - 6kg práškový ABC s has. schopností 21A, P6P	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	URS	Indiv
		Dle PO zprávy: 2:						
		2						

111	009PO01	D+M, Fotoluminiscenční tabulky dle ČSN ISO 3864 o velikosti 200 x 100 mm o svítivosti 90 mcd/m ² - s, dosvitem 14 hodin - označeny únikových cest, PHP, hlavní uzávěry, atd. dle PO zprávy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		2						
		Díl: 94				211 917,22		
112	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m ²	217,68000	61,20	13 322,02	800-3	RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně kotvení

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Fasáda: ((16,90+1,50*2)+9,10)*2*3,00 :

Štíty: 9,10*2,40*2 :

217,68

113	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	13 060,80000	2,00	26 121,60	800-3	RTS 17/ II RTS 17/ II
		včetně kotvení						
		Nájemné 2 měsíce:		217,680*2*30 :				
		13060,8						
		217,68						

Pro vnitřní práce: :

Podhled: (16,10*8,30) :

133,63

114	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m ²	217,68000	44,50	9 686,76	800-3	RTS 17/ II RTS 17/ II
115	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	133,63000	117,00	15 634,71	800-3	RTS 17/ II RTS 17/ II
		včetně kotvení						
		Výkres č. D.1.1.b.04 :						
		Pro vnitřní práce: :						
		Podhled: (16,10*8,30) :						
		133,63						

116	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	519,28000	56,40	29 287,39	800-3	RTS 17/ II RTS 17/ II
		včetně kotvení						
		Výkres č. D.1.1.b.03+ řezy :						
		Vnější při betonáži a montáži bednění :						
		Obvod: (16,90+1,00*2+9,10)*2*(5,75-1,80) :						
		Vnitřní bunčky: (6,20+3,00)*2*(5,25-1,80) :						
		;						
		;						
		;						
		519,28						

Výkres č. D.1.1.b.03+ řezy :

Vnější při betonáži a montáži bednění :

Obvod: (16,90+1,00*2+9,10)*2*(5,75-1,80) :

Vnitřní bunčky: (6,20+3,00)*2*(5,25-1,80) :

;

;

;

519,28

519,28

117	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 m a výšky do 10 m	m2	46 735,20000	2,00	93 470,40	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	----	--------------	------	-----------	-------	------------	------------

včetně kotvení

Nájemné 3 měsíce; 519,280*3*30 :

46735,2

46735,2

118	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	519,28000	41,20	21 394,34	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
119	941941500A	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

120	998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jímky pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm	t	1 523,39061	800,00	1 218 712,49	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	---	-------------	--------	--------------	-------	------------	------------

1 264 414,21

na novostavbách a změnách objektů

121	998142252R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jímky pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 523,39061	30,00	45 701,72	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

na novostavbách a změnách objektů

Díl: 711	Izolace proti vodě								
122	985324211X	D+M, Vnější antikorozní a hydroizolační nátěr svislých betonových stěn	m2	310,72000	500,00	155 360,00		Vlastní	Indiv

346 479,66

Ochranný nátěr betonu

akrylátový

dvojnásobný s impregnací (OS-B)

Výkres č. D.1.1.b.03 :

Dno na -5,700; (17,50+9,70)*2*0,40+(17,50+9,10)*2*0,30 :

Stěny vně od -5,300 po -0,050 - vně; (16,90+9,10)*2*5,25 :

3*10,72

310,72

123	711493112	Izolace proti podvrchové a tlakové vodě vodorovná flexibilní minerální hydroizolační stěrkou	m2	97,61000	240,50	23 475,21		URS	Indiv
-----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----	-------

Izolace proti podvrchové a tlakové vodě - ostatní

na ploše vodorovné V

těsnící stěrkou

Výkres č. D.1.1.b.03 :

M.č.101,102,103,104; 9,00+31,00+26,00+26,00 :

M.č.105,106; 0,60*0,60*2 :

Stěny vni na -0,250 - ranti; (4,00+8,30+4,00)*0,30 :
97,61

124	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá flexibilní minerální hydroizolační stěrkou	m ²	528,64000	270,00	142 732,80	URS	Indiv
-----	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------	-----	-------

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní

na ploše svislé S

těsnící stěrkou

Výkres č. D.1.1.b.03 :

M.č. 101; (5,00+1,80)*2*5,05 :

M.č. 102; (5,00+6,20)*2*5,05 :

M.č. 103, 104; ((6,50+4,00)*2*5,05+4,30*0,20)*2 :

M.č. 105, 106; ((4,00*4)*2,10+(4,00+0,60)*0,5*3,40*4+(4,00+4,15)*0,20)*2 :

528,64

528,64

125	711411001R00	Provedení izolace proti tlakové vodě natěradly za studena na ploše vodorovné, nátěrem penetračním	m ²	82,94000	11,00	912,34 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----------------	----------	-------	----------------	------------	------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena

na ploše vodorovné V

nátěrem

penetračním

126	711412001R00	Provedení izolace proti tlakové vodě natěradly za studena na ploše svislé, nátěrem penetračním	m ²	12,70000	23,40	297,18 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	----------------	----------	-------	----------------	------------	------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena

na ploše svislé S

nátěrem

penetračním

127	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hoflavý; zpracování za studena; černý	t	0,04782	31 080,00	1 486,25 SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	-----------	---	---	---------	-----------	---------------	------------	------------

(82,940+12,700)*0,5*0,001 :

0,04782

0,05

128	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m ²	82,94000	91,20	7 564,13 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----------------	----------	-------	------------------	------------	------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením

NAIP

na ploše vodorovné V

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Stropní ŽB deska tl 200mm; 8,20*9,10 :

Odpčet otvorů pro poklady; -1,40*0,70*2 :

Stěny vně na -0,050 - ranti; (8,70*2+8,30)*0,40 :

82,94

82,94

129	711442559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, NAIP	m ²	12,70000	123,50	1 568,45 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	----------------	----------	--------	------------------	------------	------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením

NAIP

na ploše svislé S

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Sokl od -0,050 po +0,200; (16,90+9,10)*2*0,25 :

Odpoččet: -1,50*0,20 :

12,7

12,7

130 62836114R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm	m ²	105,83900	123,50	13 074,12	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
82,940*1,10+12,700*1,15 :								
105,839								

131 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	3,05000	3,75	11,44	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
------------------	--	---	---------	------	-------	---------	------------	------------

132 998711292R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	0,75000	0,98	0,74	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m							

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 762	Konstrukce tesafšské							
133 762342214R00	Bednění a laťování montáž	m ²	203,93100	522,00	106 451,98	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přípevněné vruty přes izolaci, izolace tl. 160 mm								

Výkres č. D.1.1.b.06+ řezy :

Střecha: 17,43*5,85*2 :

203,931

203,931

134 762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	234,00000	10,00	2 340,00	URS	Indiv	
---------------	--	---	-----------	-------	----------	-----	-------	--

Bednění a laťování

montáž listů

trojúhelníkových nebo kontralatí

Výkres č. D.1.1.b.06+ řezy :

Vazník "V1"; 5,85*2*16 :

Na šlitech; 5,85*2*4 :

234

234

135 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	3,65697	1 196,00	4 373,74	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
------------------	---	----------------	---------	----------	----------	---------	------------	------------

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Kontralatě 50/50mm, dle montáže;

Střešní latě 60/40mm, (spotřeba 3,85m/m²) :

Dle montáže; 203,931*3,85*0,06*0,04 :

= :

234,000*0,05*0,05 :

Dle pol. bednění okap a štítových říms; 44,817*0,019 :
 Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 50/30; 44,817*3,000*0,05*0,03 :
 Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 100/30; 44,817*1,000*0,10*0,03 :

136	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m Kontralatě 50/50mm, dle montáže; 234,000*0,05*0,05 : Střešní latě 60/40mm, (spotřeba 3,85m/m2) : Dle montáže; 203,931*3,85*0,06*0,04 : 2,668682352	3,66	m3	2,66687	6 500,00	17 334,66	URS	Indiv
-----	----------	--	------	----	---------	----------	-----------	-----	-------

3,66

2,66687

6 500,00

17 334,66

URS

Indiv

137	762341620R00	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných příken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka Výkres č. D.1.1.b.06+ řezy : Okap římsa; 17,43*(0,35+0,20+0,20+0,20)*2 : Štítová římsa; 5,85*(0,30+0,20)*2 : 44,817	2,67	m2	44,81700	311,50	13 960,50	800-762	RTS 17/ II
-----	--------------	--	------	----	----------	--------	-----------	---------	------------

2,67

44,81700

311,50

13 960,50

800-762

RTS 17/ II

RTS 17/ II

138	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B		m2	47,05785	220,00	10 362,73		URS	Indiv
139	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 50/30; 44,817*3,000 : Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 100/30; 44,817*1,000 : 179,268	44,817	m	179,26800	85,30	15 291,56	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II

44,817

47,05785

220,00

10 362,73

URS

Indiv

179,26800

85,30

15 291,56

800-766

RTS 17/ II

RTS 17/ II

140	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 50/30; 44,817*3,000*0,05*0,03 : Dle pol. bednění okap a štítových říms - dřevěný rošt - latě 100/30; 44,817*1,000*0,10*0,03 : 0,3630177	0,36	m3	0,36302	7 000,00	2 541,14		URS	Indiv
-----	----------	---	------	----	---------	----------	----------	--	-----	-------

179,268

0,36302

7 000,00

2 541,14

URS

Indiv

141	998762202R00	Presun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně		%	5,13000	6,60	33,86	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	--	---	---------	------	-------	---------	------------	------------

0,3630177

5,13000

6,60

33,86

800-762

RTS 17/ II

RTS 17/ II

142	998762294R00	Presun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně		%	1,60000	1,85	2,96	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	--	---	---------	------	------	---------	------------	------------

Díl: 763										
Dřevostavby										
143	7637301	Příhradové dřevěné vazníky se sponkovými spoji dle ozn. "V1", vč zavětrovacích ztužidel ozn. "Z11", - dřev. kce bude opatřena impregnací proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu, vč. statického	303 972,93	kus	16,00000	15 000,00	240 000,00		Vlastní	Indiv

303 972,93

16,00000

15 000,00

240 000,00

Vlastní

Indiv

návrhu

Výkres č. D.1.1.b.05 :

Měřeno dle ozn. "V1" ; 16 :

16

144	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	32,00000	37,30	1 193,60	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.05 :

Kotvení vazníků; 16*2 :

32

145	6029776201	dod, ocel svorník M16, dl.-300mm, včetně podložek a matek	kus	32,00000	150,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
146	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	96,00000	177,00	16 992,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výkres č. D.1.1.b.05 :

Kotvení vazníků; 16*2*3,000 :

96

147	00901	dod, ocel kotevní plech s dírou pro svorník M16, pro kotvení vazníků k ocel platině	kus	32,00000	400,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
-----	-------	---	-----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Výkres č. D.1.1.b.05 :

Kotvení vazníků; 16*2 :

32

148	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	128,00000	119,50	15 296,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.05 :

Kotvení vazníků; 16*2*4,0 :

128

149	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	128,00000	100,00	12 800,00		URS	Indiv
-----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	--	-----	-------

Kotvy chemické svyrtáním otvoru
kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
M 12, délka
160 mm

150	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	7,35000	9,00	66,15	800-763	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	---------	------	-------	---------	------------	------------

151	998763294R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	4,75000	5,30	25,18	800-763	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 760									
152	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	146,51000	108,00	15 823,08		URS	Indiv

Podhled ze sádrokartonových desek

ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž

Jedné vrstvy tepelné izolace

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Podhled; (16,10*9,10) :

146,51

146,51

153	63148115R		deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 3,950 m ² /KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	149,44020	166,50	24 881,79	SPCM	RTS 15/I	RTS 15/I
154	713111211R00		Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m ²	133,63000	79,10	10 570,13	800-713	RTS 17/II	RTS 17/II
155	28329276		Folie nehořlavá parotěsná	m ²	153,67450	50,00	7 683,73		URS	Indiv
156	28329297		Páska spojovací oboustranné lepicí 1x15 mm	m	100,22250	10,00	1 002,23		URS	Indiv

133,630*0,750 :

100,2225

100,22

157	416022123R00		Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňovými křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,	m ²	133,63000	673,00	89 932,99	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	--------------	--	--	----------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

Podhled; (16,10*8,30) :

133,63

133,63

158	763131714		SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	133,63000	65,80	8 792,85		URS	Indiv
-----	-----------	--	---------------------------------------	----------------	-----------	-------	----------	--	-----	-------

Podhled ze sádrokartonových desek

ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek

základní penetrační nátěr

159	998763401		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42000	9,00	12,78		URS	Indiv
-----	-----------	--	--	---	---------	------	-------	--	-----	-------

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

stanovený procentní sazbou z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

vobjektech výšky

do 6 m

160	998763491		Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85000	5,30	9,81		URS	Indiv
-----	-----------	--	--	---	---------	------	------	--	-----	-------

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

stanovený procentní sazbou z ceny

Příplatek kcenám

za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost

do 100 m

Díl: 764										
161	764326442		Konstrukce klempířské Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	5,00000	6 500,00	32 500,00		URS	Indiv
							96 691,62			

Ventilační turbína z hliníkového plechu

s lemováním

na střeších s krytinou

skládanou mimo prejazdovú alebo z plechu, průměru přes 300 mm do 350 mm

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "DV1"; 5 :

5

162	728413523R00	Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, nad průměr d 200 mm.	kus	5,00000	182,50	912,50	800-728	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.07 :

Pro ventilační hlavice "DV1"; 5 :

5

163	572Xn600204	Ventil talířový univerzální - D 305 mm	ks	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
164	728115114R00	Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného neizolovaného potrubí z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 400 mm	m	12,50000	161,00	2 012,50	800-728	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výkres č. D.1.1.b.07 :

Pro ventilační hlavice "DV1"; 5*2,50 :

12,5

165	571lh400410	Hadice ohebná Aluflex MI - 305, D 305 mm	m	12,50000	450,00	5 625,00		Vlastní	Indiv
166	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	35,00000	502,00	17 570,00		URS	Indiv

Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu

okapu okapovým plechem

střechy rovné

rš 250 mm

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "K3"; 35,0 :

35

167	764510430RT2	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 200 mm	m	11,50000	509,00	5 853,50	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "K4"; 11,5 :

11,5

168	764252403R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	35,10000	462,50	16 233,75	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "K1"; 35,1 :

35,1

169	764259411R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	4,00000	976,00	3 904,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------	------------

170	764554402R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolien, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	13,20000	536,00	7 075,20	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "K2", 3,30*4 :

13,2

171	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,52000	1,85	2,81	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	---------	------	------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

172	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1,21000	1,95	2,36	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé									
173	765123012	Krytina betonová nebo pálená skládaná povrch červený sklonu do 30° na sucho	m2	203,93100	650,00	132 555,15		URS	Incliv

Krytina betonová drážková

sklonu střechy do 30 st. na sucho

povrch

snášetkem disperzní barvou

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Střecha: 17,43*5,85*2 :

203,931

174	765123111	Krytina betonová nebo pálená okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	34,86000	107,50	3 747,45		URS	Incliv
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----	--------

Krytina betonová drážková

sklonu střechy do 30 st. na sucho

okapová hrana

světracím pásem plastovým

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "DV3", 17,43*2 :

34,86

175	765123312	Krytina betonová drážková nebo pálená hřeben z hřebenačů s větracím pásem	m	17,43000	636,00	11 085,48		URS	Incliv
-----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	--	-----	--------

Krytina betonová drážková

sklonu střechy do 30 st. na sucho

hřeben

světracím pásem

zhřebenáčů s povrchem

snášetkem disperzní barvou

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Střecha: 17,43 :

17,43

176	765123512	Krytina betonová drážková nebo pálená štítová hrana z tašek	m	11,70000	563,00	6 587,10	URS	Indiv
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-----	-------

Krytina betonová drážková

sklonu střechy do 30 st. na sucho
 štítová hrana
 z okrajových tašek s povrchem
 snášejícím disperzní barvou

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Střecha: 5,85*2 :

11,7

11,7

177	765123712	Krytina betonová nebo pálená lemování prostupů těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,5 m2	kus	5,00000	560,00	2 500,00	URS	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-------

Krytina betonová drážková

sklonu střechy do 30 st. na sucho
 lemování prostupů těsnícím pásem
 plochy jednotlivě

přes 0,25 do 0,5 m2

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn."DV1"; 5 :

5

5

178	765125011	Montáž betonové nebo pálené speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) na sucho	kus	130,00000	25,00	3 250,00	URS	Indiv
-----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------	-----	-------

Montáž střešních doplňků krytiny betonové

speciálních tašek na sucho

větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupačí
 plošinu

drážkových

30+100 :

130

130

179	59244073R	taška větrací; beton; drážková, profilová; l = 420,0 mm; š = 330 mm; h profilu 35 mm; povrch. úprava disperzní barva; barva cihlově červená, břidlicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá; větrací průřez 50,0 cm2	kus	30,00000	183,00	5 490,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Střecha: 15,0*2 :

30

30

180	59244079R	taška protisněhová; beton; drážková, profilová; l = 420,0 mm; š = 330 mm; h profilu 35 mm; povrch. úprava disperzní barva; barva cihlově červená, břidlicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá	kus	100,00000	50,60	5 060,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	-----------	---	-----	-----------	-------	----------	------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Střecha: 50,0*2 :

100

100

181	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou nebo pálenou krytinu	kus	1,00000	500,00	500,00	URS	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce

pro odvětrání kanalizace

182	59244074R	taška průchozí; PVC; drážková, profilová; d 125 mm; l = 420,0 mm; š = 330 mm; barva cihlově červená, bídicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá	kus	1,00000	396,50	396,50	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.1.b.06 :

Dle PSV ozn. "DV2"; 1 :

1

183	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	203,93100	41,10	8 381,56	URS	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-------

Montáž pojistné hydroizolační fólie

kladené ve sklonu přes 20 st.

volně

na kroke

184	28329295	Membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou	m2	234,52065	58,00	13 602,20	URS	Indiv	
185	998765201R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	4,84000	7,60	36,78	800-765	RTS 17/II	RTS 17/II

50 m vodorovně

186	998765292R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	3,13000	3,70	11,58	800-765	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	--------------	--	---	---------	------	-------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 766									
Konstrukce truhlářské									
187	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	519,00	1 038,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
188	327Uj701201	Dveře vnitřní hladké HPL - piné, světle šedá, rozměry 60/197 cm, vč. kování a WC vložky / dle PSV, ozn. "T3"	kus	1,00000	5 090,00	5 090,00		Vlastní	Indiv
189	327Uj701203	Dveře vnitřní hladké HPL - piné, světle šedá, rozměry 80/197 cm, vč. kování a zámku / dle PSV, ozn. "T2"	kus	1,00000	5 090,00	5 090,00		Vlastní	Indiv
190	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	537,00	537,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
191	327Uj701204	Dveře vnitřní hladké HPL - piné, světle šedá, rozměry 90/197 cm, vč. kování a zámku / dle PSV, ozn. "T1"	kus	1,00000	5 790,00	5 790,00		Vlastní	Indiv
192	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	13,12500	956,00	12 547,50	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Okno ozn. "O1"; 1,50*1,25*7 :

13,125

193	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,00000	956,00	956,00	URS	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Montáž oken plastových

plochy do 1 m2

včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu

otevíravých nebo sklápěcích
do zdiva

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Okno ozn. "O2"; 1 :

1

194	61143762	Okno plastové 2křídlové O, OS 150x125 cm, bílé, sklo bezpečnostní, k=1,1W/Km2 - dle PSV ozn. "O1"	kus	7,00000	8 440,00	59 080,00	Vlastní	Indiv
195	61143729	Okno plastové 1křídlové OS 75x125 cm, bílé, sklo bezpečnostní neprůhledné, k=1,1W/Km2 - dle PSV, ozn. "O2"	kus	1,00000	4 720,00	4 720,00	Vlastní	Indiv
196	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	Indiv

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

vchodových dveří včetně rámu

do zdiva

dvoukřídlových

bez nadsvětliku

197	323Un603415	Dveře vchodové plastové 1500x2450mm, 2kř O, plně - dle PSV ozn. "D1"	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
198	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	37,65000	135,00	5 082,75	URS	Indiv

Montáž oken dřevěných

Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna

při zalomeném ostěním, připojovací spára tl.

do 15 mm, se spárou zalomení do 10 mm

Ostění a nadpraží :

Výkres č. D.1.1.b.12 :

Okno ozn. "O1"; (1,25*2+1,50)*7 :

Okno ozn. "O2"; (1,25*2+0,75)*1 :

Dveře ozn. "D1"; (2,45*2+1,50)*1 :

37,65

37,65

199	766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	11,25000	141,00	1 586,25	URS	Indiv
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----	-------

Montáž oken dřevěných

Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna

při rovném ostěním fólii, připojovací spára tl.

do 35 mm

Parapet :

Výkres č. D.1.1.b.12 :

Okno ozn. "O1"; (1,50)*7 :

Okno ozn. "O2"; (0,75)*1 :

11,25

11,25

200	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	0,74000	1,05	0,78	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
-----	--------------	--	---	---------	------	------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

201 998766292R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,97000	1,20	1,16 800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
------------------	--	---	---------	------	--------------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 257 064,21							
202 767Z01	D+M, Poklop z žebrov. plechu 2x700/700mm, žárové pozink, dle PSV ozn. "Z1" - rám z L 50x50x5mm,, žebrov. plech 4mm	kus	2,00020	16 850,00	33 703,37	Vlastní	Indiv

PI žebrovaný tl.4mm; 0,70*0,70*35,4*2 :

L50x50x5; (0,70*3+1,50*2)*3,572 :

= :

-52,909 :

Výkres č. D.1.1.b.12 - PSV ozn. "Z1"; 2 :

2,000199999999999

2

203 767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	4,50000	1 850,00	8 325,00	URS	Indiv
---------------	--	---	---------	----------	----------	-----	-------

Montáž zábradlí rovného

z trubek nebo tenkostěnných profilů

do zdíva, hmotností 1 m zábradlí

do 20 kg

Výkres č. D.1.1.b.12 :

Dle PSV ozn."Z2"; 0,90*1 :

Dle PSV ozn."Z3"; 3,60*1 :

4,5

4,5

204 767Z02	Dod, Ocelové trubkové zábradlí, nerezové, v.1000 mm, v celkové délce 0,9m, včetně kotvení - s, okopovým plechem v. 150 mm, dle PSV ozn."Z2"	kus	1,00000	4 985,00	4 985,00	Vlastní	Indiv
205 767Z03	Dod, Ocelové trubkové zábradlí, nerezové, v.1100 mm, v celkové délce 3,6m, včetně kotvení - s, okopovým plechem v. 150 mm, dle PSV ozn."Z3"	kus	1,00000	17 820,00	17 820,00	Vlastní	Indiv
206 767Z04	D+M, Ocel. nerezový žebřík 330x5200mm, dle PSV ozn."Z4", dl.5,20m - protiskluzná úprava, žebrový, plech 4mm, včetně kotevnických prvků	kus	2,00000	32 960,00	65 920,00	Vlastní	Indiv
207 767Z05	D+M, Ocel. lávka čerpací stanice, dle PSV ozn."Z5", žárově zinkovaná - průchozí šířka 600mm, délka, 2250mm, zábradlí v.1100mm, kompozitový rošt, včetně kotevnických prvků	kus	1,00000	41 285,00	41 285,00	Vlastní	Indiv
208 767Z06	D+M, Ocel. nerezový žebřík 450x1950mm, dle PSV ozn."Z6", dl.1,95m - včetně kotevnických prvků	kus	1,00000	12 850,84	12 850,84	Vlastní	Indiv
209 767Z07	D+M, Ocel. nerezový žebřík 450x2250mm, dle PSV ozn."Z7", dl.2,25m - včetně kotevnických prvků	kus	1,00000	15 675,00	15 675,00	Vlastní	Indiv
210 767DV06	D+M, Kompozitový plni rošt 1460x860mm, tl.50mm, pochůzný - dle PSV ozn."DV6", včetně rámu z nerez L, 50x50x5mm	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00	Vlastní	Indiv
211 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35000	10 000,00	13 500,00	Vlastní	Indiv

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

stanovený procentní sazbou z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky
do 6 m

212	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	-------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

stanovený procentní sazbou z ceny

Příplatek k cenám

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 100 m

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	4 414,01							
213	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,90000	462,00	1 801,80	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.114; 3,90 :

3,9

3,9

214	59761290	Dlaždice keramické I. J.	m2	4,09500	400,00	1 638,00	URS	Indiv	
215	711212002RT6	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	3,90000	240,50	937,95	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
216	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	5,47000	6,10	33,37	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

50 m vodorovně

217	998771292R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1,56000	1,85	2,89	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	---------	------	------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy povlakové	7 531,96						
218	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	8,84000	224,50	1 984,58	URS	Indiv

Příprava podkladu

vyrovnaní samonivelační stěrkou

podlah

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky

do 3 mm

219	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,84000	10,00	88,40	URS	Indiv
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-------	-----	-------

Příprava podkladu

vysátí

podlah

220	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,84000	217,00	1 918,28	URS	Indiv
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-------

Montáž podlahovin z PVC

lepením standardním lepidlem

z pásů

standardních

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.113; 8,84 :

8,84

221	28412286R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2.00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	9,72400	321,00	3 121,40	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
222	77642111	Montáž obvodových lišt lepením	m	12,00000	14,30	171,60	URS	URS	Indiv

Montáž lišt

obvodových

lepených

Výkres č. D.1.1.b.04+ řezy :

M.č.113; (2,60+3,40)*2 :

12

223	28411004	Lišta speciální soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m	m	12,24000	20,20	247,25	URS	URS	Indiv
224	99876201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	0,37000	0,77	0,28	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vodorovně do 50 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

vodorovně do 50 m

Díl: 781

41 188,66

226	781775010RU7	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 300 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	25,67500	463,00	11 887,53	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.11 :

Sokl od -0,150 po +0,200 (+1,200); (16,90+9,10)*2*0,35+3,75+1,00+3,25*1,00 :

Odpočít; -1,50*0,35 :

25,675

227	59761429	Dlaždice keramické mrazuvzdorné I - tmavě šedé	m2	26,95875	400,00	10 783,50	URS	URS	Indiv
228	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	15,34500	484,50	7 434,65	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Výkres č. D.1.1.b.04 :

M.č.114; (2,60+1,50)*2*2,10 :

odpočet; -0,75*0,90-0,60*2,00 :

15,345

229	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	13,05000	172,00	2 244,60	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

Výkres č. D.1.1.b.12 - okna parapety; 1,50*7+(0,75+0,90*2)*1 :

13,05

230	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	21,45000	115,00	2 466,75	URS	URS	Indiv
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----	-------

Ostatní prvky

plastové profily ukončovací a dilatační

lepené
standardním lepidlem
rohové

Výkres č. D.1.1.b.04 :

M.č.114; 2,10*4 :

Výkres č. D.1.1.b.12 - okna parapety; 1,50*7+(0,75+0,90*2)*1 :

21,45

21,45

231	781493511	Plastové profily ukončovaci lepené standardním lepidlem	m	8,20000	86,00	705,20	URS	Indiv
-----	-----------	---	---	---------	-------	--------	-----	-------

Ostatní prvky

plastové profily ukončovaci a dilatační

lepené

standardním lepidlem

ukončovaci

Výkres č. D.1.1.b.04 :

M.č.114; (2,60+1,50)*2 :

8,2

8,2

232	59761020	Obkladačky keramické I. j.	m2	18,85275	300,00	5 655,83	URS	Indiv
-----	----------	----------------------------	----	----------	--------	----------	-----	-------

15,345 :

13,050*0,20 :

18,85275

18,85

233	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2,80000	3,40	9,52	800-771	RTS 17/ II
234	998781292R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,80000	1,35	1,08	800-771	RTS 17/ II

Díl: 783

8 961,92

235	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email, Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami dvojnásobné a 1x email	m2	3,67500	185,50	681,71	800-783	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami dvojnásobné a 1x email

Výkres č. D.1.1.b.04 :

Dle PSV ozn. "T1-T3" - zárubně; (2*2,00+0,90)*(0,15+2*0,05)*3 :

3,675

3,67

236	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní, Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami základní	m2	3,67500	58,00	213,15	800-783	RTS 17/ II
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	------------

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami základní

Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování

180,00

44,81700

237	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	44,81700	180,00	8 067,06	800-783	RTS 17/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

Nátěry truhlářských výrobků syntetické
na vzduchu schnoucí
standardními barvami
lazurovacím lakem
3x lakování

Dle pol. bednění okap a štitových říms;
44,817
44,817*1 : 44,817

44,82

Díl: 784	Malby			21 515,42		
238	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	343,58700	12,42	4 267,35 URS Indiv

Penetrace podkladu

jednonásobná

základní

akrylátová

v místnostech výšky

do 3,80 m

239	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	343,58700	50,20	17 248,07 URS Indiv
-----	-----------	---	----	-----------	-------	---------------------

Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra

dvojnásobné, bílé

za mokra oteřuvzdorné výborné

v místnostech výšky

do 3,80 m

Dle pol. om vni stěn štuk; 209,957 :

Dle pol. SDK podhled; 133,630 :

343,587

343,59

Celkem				9 465 820,70		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O: SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV
R: D.1.4	Zdravoinstalace_SO 03.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 25									
1	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,00000	212,50	425,00		URS	RTS 17/II
Výkres č. D.1.4.b.01 :									
od umyvadla; 2,00 :									
2									
8 630,00									

2	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	2,00000	193,50	387,00		URS	Indiv
Potrubí z plastových trub									
HT Systém (polypropylenové PPs)									
svodné (ležaté)									
DN 70									
Výkres č. D.1.4.b.01 :									
od sprchového boxu; 1,00 :									
od podlahové vpustě; 1,00 :									
2									

3	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	7,50000	544,00	4 080,00		URS	Indiv
Potrubí z plastových trub									
HT Systém (polypropylenové PPs)									
svodné (ležaté)									
DN 100									
Výkres č. D.1.4.b.01 :									
Odpad z WC; 1,0 :									
Odvětrávací potrubí; 5,00 :									
Úkapová jímka; 1,50 :									
2									

4	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	651,00	651,00		URS	Indiv
Ventilační hlavice									
z polypropylenu (PP)									
7,5									

DN 110								
5	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,00000	119,00	119,00	URS	Indiv

Podlahové vpusti
 montáž podlahových vpustí
 DN 50/75

6	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,00000	154,00	154,00	URS	Indiv
---	-----------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Podlahové vpusti
 montáž podlahových vpustí
 DN 110

7	55161756	Uzávěrka zápachová podlahová DN 50/75/110 nerez - se svislým vypouštěním	kus	1,00000	700,00	700,00	URS	Indiv
8	55161814	Uzávěrka zápachová sklepní DN100 bez izolační příruby	kus	1,00000	500,00	500,00	URS	Indiv
9	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí plstěnými pásy, DN 100	m	5,00000	233,00	1 165,00	800-721	RTS 17/ II

Ochrana potrubí
 plstěnými pásy
 DN 100
 odvětrávací potrubí; 5,00 :
 5

10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	69,60	69,60	800-721	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	------------

vvedení a upevnění odpadních výpustek,
 Vyměření přípojek na potrubí
 vvedení a upevnění odpadních výpustek
 DN 50

11	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	84,40	168,80	800-721	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	------------

vvedení a upevnění odpadních výpustek,
 Vyměření přípojek na potrubí
 vvedení a upevnění odpadních výpustek
 DN 70

12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 17/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------

vvedení a upevnění odpadních výpustek,
 Vyměření přípojek na potrubí
 vvedení a upevnění odpadních výpustek
 DN 100

13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1,68000	1,70	2,86	800-721	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
 dopravní vzdálenost
 do 100 m

14	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,85000	0,87	0,74	800-721	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Díl: _26 **722: Vnitřní vodovod** **32 158,07**

15 722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	596,00	596,00	URS	Indiv
--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Armatury se dvěma závit

kulové kohouty

PN 42 do 185 st.C

přímé

vnitřní závit G 1

Výkres č. D.1.4.b.01; 1:

1

1

16 722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	673,00	673,00	URS	Indiv
--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Armatury se dvěma závit

kulové kohouty

PN 42 do 185 st.C

přímé

vnitřní závit s vypouštěním G 1

17 722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00000	107,99	107,99	URS	Indiv
--------------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Armatury se dvěma závit

ventily zpětné (R 60)

PN 10 do 110 st.C

G 1

18 722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,70000	270,00	6 129,00	URS	Indiv
--------------	--	---	----------	--------	----------	-----	-------

Potrubi zplastových trubek

zpolypropylenu (PPR)

svařovaných polyfuzně

PN 16 (SDR 7,4)

D 20 x 2,8

Výkres č. D.1.4.b.01:

Studená; $(1,50+2,80+0,50)+(1,50+2,80+2,50+2,00+0,80*2+1,50)$:

Teplá; $2,50+2,0+1,50$:

22,7

22,7

19 722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	21,70000	318,50	6 911,45	URS	Indiv
--------------	--	---	----------	--------	----------	-----	-------

Potrubi zplastových trubek

zpolypropylenu (PPR)

svařovaných polyfuzně

PN 16 (SDR 7,4)

D 25 x 3,5

Výkres č. D.1.4.b.01:

Studená; $(0,50+2,80+1,85+1,45+2,00+0,50)+(0,30+0,90+6,50+2,90+1,50+0,50)$:

21,7

21,7

20	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	22,70000	70,50	1 600,35	URS	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-------

Ochrana potrubí

tepelně izolačními trubnicemi
zpenového polyetylenu PE
přilepenými vprávných a podélných spojích,
tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru
DN do 22 mm

21	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	21,70000	76,10	1 651,37	URS	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-------

Ochrana potrubí

tepelně izolačními trubnicemi
zpenového polyetylenu PE
přilepenými vprávných a podélných spojích,
tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru
DN přes 22 do 42 mm

22	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,00000	184,50	1 845,00	URS	Indiv
----	-----------	---------------------------------------	-----	----------	--------	----------	-----	-------

Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění výpustek
do DN 25

Výkres č. D.1.4.b.01 :

Studená: 7 :

Teplá: 3 :

10

10

23	009DK3	D+M, Plechová skříňka pro vodoměrnou řadu 1000x750x200mm, nerez plech	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
24	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	URS	Indiv

Vodoměrové sestavy

závitové

G 1

Výkres č.D.1.4.b.01 :

Vnitřní rozvod: 1 :

1

1

25	72226223A	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1 Qn 2,5 m3/s horizontální	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Vodoměry

pro vodu do 40 st.C

závitové

horizontální

jednotkové suchoběžné

G 1Qn 2,5

26	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitěm a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" - připojení na hadici	kus	2,00000	409,00	818,00	URS	Indiv
<p>Armatury s jedním závitěm ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1</p>								
27	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitěm a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" - připojení na hadici	kus	1,00000	430,00	430,00	URS	Indiv
<p>Armatury s jedním závitěm ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4</p>								
28	722290226R00	Diří tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	44,40000	37,40	1 660,56	800-721	RTS 17/ II
<p>Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 22,70+21,70 : 44,4</p>								
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,40000	26,30	1 167,72	800-721	RTS 17/ II
<p>Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80</p>								
30	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitěm včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	6,00000	194,50	1 167,00	800-721	RTS 17/ II
<p>Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtokový ventil G 1/2</p>								
31	722220112R00	Armatury závitové s jedním závitěm včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	2,00000	199,50	399,00	800-721	RTS 17/ II
<p>Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtokový ventil G 3/4</p>								
32	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,02000	1,15	1,17	800-721	RTS 17/ II
<p>vodorovně do 50 m</p>								

33	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,64000	0,72	0,46 800-721	RTS 17/II	RTS 17/II
vodorovně do 50 m								

Díl: 27								
725: Zařizovací přediměty								
34	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	5 280,00	5 280,00	URS	Indiv

Zařízení záchodu
 kombi klozety
 shlukovým splachováním
 odpad vodorovný

35	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,00000	1 760,00	1 760,00	URS	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Umyvadla
 keramická bez výtokových armatur
 se zápachovou uzávěrkou
 připevněná na stěnu šrouby
 bílá bez sloupů nebo krytu na sifon
 550 mm

36	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	253,50	253,50	URS	Indiv
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Baterie umyvadlové
 montáž ostatních typů
 nástěnných
 pákových nebo klasických

37	55145614	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	URS	Indiv
----	----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-------

38	725532111	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	1,00000	7 980,00	7 980,00	URS	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Elektrické ohřivače zásobníkové
 beztlakové přepadové
 akumulací spojistným ventilem
 závěsné
 svíslé
 objem nádrže (příkon)
 30 l (2,0 kW)

39	725241142	Vanicka sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	URS	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny
 sprchové vaničky
 akrylátové
 čtverhrubé
 900x900 mm

40	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtverhrub	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	URS	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny
zástěny sprchové do výšky 2000 mm
dveře zásuvné
čtyřdílné
se dvěma posuvnými díly
s čelním vstupem, šifky
čtvrťkruhové, šifky
900 mm

41	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,00000	1 801,00	1 801,00	URS	Indiv
----	-----------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Baterie sprchové
nástěnné
pákové

42	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,21000	0,30	0,06	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	------------	------------

43 | 998725292R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 100 m
vodorovně do 50 m

Celkem								70 862,65
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV
R:	D.1.5	Zpevněné plochy+terénní úpravy_SO 03.1 a SO 03.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 28						447 004,42			
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkres č. D.1.5.b.01 : Pod násypy cca: 1058,0 : Odpočet ČOVky: -16,90*9,10 : Odpočet Čerpací stanice: -pi*1,40*2 : 898,052469488	m2	898,05247	1,70	10 507,21	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 Z meziskládky zbytek zeminy po zásypu (D.1.1.): 613,693 : Z meziskládky pro Zahumusování: 764,0*0,10 : 690,093	m3	690,09300	61,90	42 716,76	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	690,09300	91,90	63 419,55	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	436,30700	99,70	43 499,81	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

v hornině tř. 3

přes 100 do 1 000 m³

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Násyp celkem: 1050,0 :

Z meziskládky zbytek zeminy po zásypu (D.1.1.): -613,693 :

436,307

436,31

5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m ³	261,78420	10,00	2 617,84	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v hornině tř. 3

Příplatek k cenám

za lepidlost horniny tř. 3

436,307*0,60 :

261,7842

261,78

6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí; zpáteční cesta vozidla.	m ³	436,30700	100,50	43 848,85	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí

z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

přes 500 do 1 000 m

7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m ³	72,00000	116,50	8 388,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----------------	----------	--------	----------	-------	------------	------------

Uložení sypaniny do násypů

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu

z hornin nesoudržných

sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Násyp pod zpevněnou plochou (aktivní zóna): 72,0 :

72

8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m ³	978,00000	109,00	106 602,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----------------	-----------	--------	------------	-------	------------	------------

Uložení sypaniny do násypů
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
zhuťněných s uzavřením povrchu násypu
z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
(dále jen PS)
na 103 % PS
Výkres č. D.1.5.b.01 :
Násypy celkem; (1050,0-72,0) :
978

9	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	410,00000	44,20	18 122,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypcech,

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů

s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů

vjakékoliv hornině

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Násyp ve svahu; 410,0 :

410

10	181202305R00	Zřízení těsnicí výplně na násypcech se zhuťněním	m2	764,00000	23,10	17 648,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,

Úprava plně na stavbách dálnic

na násypcech

se zhuťněním

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Zahumusování celkem; 764,0 :

764

11	1812001	Zatěžové zkoušky, min. 45 MPa na zpevněné plochy v násypu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
12	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovinně v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	354,00000	30,00	10 620,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovinně nebo ve svahu do 1 : 5,

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Zahumusování; (764,0-410,0) :

354

13	1823011131R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	410,00000	30,00	12 300,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	---------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Zahumusování ve svahu; 410,0 :

410

14	18200111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	354,00000	30,00	10 620,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II	
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,										
15	18200112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	410,00000	50,00	20 500,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II	
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,										
16	18040211R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	357,00000	30,00	10 710,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II	
na pláči předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,										
17	18040212R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	410,00000	30,00	12 300,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II	
na pláči předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,										
18	00572410	Osivo směs travní parková	kg	38,20000	120,00	4 584,00		URS	Indiv	
Výkres č. D.1.5.b.01 :				38,2						
Zahumusování: 764,0*0,05 :				38,2						

Díl: 29	002: Základy	11 315,65								
19	273326231	Základové desky ze ŽB C 20/25 XC4	m ³	1,44400	3 480,00	5 025,12		URS	Indiv	
Základy z betonu železového										

desky
z betonu pro prostředí s mrazovými cykly
C 25/30 XC4
Výkres č. D.1.5.b.01 :
Betónový blok pod nádrž koagulantu; 1,90*1,90*0,40 :
1,444 1,44

20	273356021R00	Bednění základových desek z betonu vodotěsného pro plochy rovné, zřízení prostého železového	m ²	3,04000	303,50	922,64	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II	
Bednění základů z betonu prostého nebo železového										
desek pro plochy rovinné zřízení Výkres č. D.1.5.b.01 : Betónový blok pod nádrž koagulantu; 1,90*4*0,40 : 3,04 3,04										
21	273356022R00	Bednění základových desek z betonu vodotěsného pro plochy rovné, odbednění prostého železového	m ²	3,04000	101,50	308,56	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II	
Bednění základů z betonu prostého nebo železového										
desek pro plochy rovinné										

odstranění

22	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,03526	28 630,00	1 009,49	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------	------------

Výztuž základů

desek

ze svařovaných sítí z drátů

Síť 6,0/100x6,0/100 = 4,44 kg/m² :

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Betonový blok pod nádrž koagulantu; 1,90*1,90*2*1,10*4,44*0,001 :
0,03526248

0,04

23	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m ³	0,52900	2 220,00	1 174,38	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----------------	---------	----------	----------	-------	------------	------------

dotávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

Základy z betonu prostého

desky

z betonu kamenem neprokládaného

tř. C 12/15

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Betonový blok pod nádrž koagulantu - podkladní beton; 2,30*2,30*0,10 :
0,529

0,53

24	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m ²	0,92000	676,00	621,92	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----------------	---------	--------	--------	-------	------------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Bednění základových stěn

desek

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Betonový blok pod nádrž koagulantu - podkladní beton; 2,30*4*0,10 :
0,92

0,92

25	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m ²	0,92000	103,50	95,22	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----------------	---------	--------	-------	-------	------------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Bednění základových stěn

desek

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

Pojistěře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm

26	271531113R00	Pojistěře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m ³	1,58700	1 360,00	2 158,32	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----------------	---------	----------	----------	-------	------------	------------

Výkres č. D.1.5.b.01 :
 Betonový blok pod nádrž koagulantu - pod podkladní beton; 2,30*2,30*0,30 :
 1,587

Díl: 30	003: Svislé konstrukce				9 389,21				
27 33892001 R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	9,00000	776,00	6 984,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II

Výkres č. D.1.5.b.04 :

Schod stupně; 1,00*9,0 :

9

28 59228407 R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 400 mm; barva šedá	kus	81,81000	29,40	2 405,21	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II
---------------	---	-----	----------	-------	----------	------	-----------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.5.b.04 :

Schod stupně; 9,0*9,0 :

81,81

Díl: 31	005: Komunikace				127 694,22				
29 596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm; tloušťka lože 40 mm	m2	132,00000	234,00	30 888,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Zpevněná plocha; 132,0 :

132

30 59245109	Dlažba skladebná tl.8 cm přírodní	m2	134,64000	250,00	33 660,00	URS	Indiv		
31 56476211R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	132,00000	235,50	31 086,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

32 564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VS 0/63 tl 150 mm	m2	132,00000	187,50	24 750,00	URS	Indiv		
--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-------	--	--

Podklad nebo kryt zvibrovaného štěrku VS

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění

tl. 150 mm

33 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	9,00000	222,50	2 002,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II
-----------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Přístup chodník; 9,0 :

9

34 59245110	Dlažba skladebná tl.6 cm přírodní	m2	9,18000	200,00	1 836,00	URS	Indiv		
35 56485111R00	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,00000	177,50	1 597,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II	RTS 17/II

Podklad ze štěrkořiti ŠD

s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

tl. 150 mm

36	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	160,19000	11,70	1 874,22	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Zpevněná plocha: 132,0 :

Silniční obrubník - naležato; 17,0*0,25 :

Silniční obrubník; 51,0*0,15 :

= :

Přístup chodník; 9,0 :

Chodníkový obrubník; 20,0*0,10 :

= :

Betonový blok pod nádrž koagulantu - podkladní beton; 2,30*2,30 :
160,19

Díl: 32		009: Ostatní konstrukce a práce			134 064,75				
37	91776211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	17,00000	269,50	4 581,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Silniční obrubník - naležato; 17,0 :

17

38	59217489	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	17,17000	110,00	1 888,70		URS	Indiv
39	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	51,00000	247,50	12 622,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Silniční obrubník; 51,0 :

51

40	59217497	Obrubník betonový silniční 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	51,51000	95,00	4 893,45		URS	Indiv
41	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00000	131,50	2 630,00		URS	Indiv

Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zřízením lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojatého

s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Chodníkový obrubník; 20,0 :

20

42	59217411	Obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm šedý	kus	20,20000	75,00	1 515,00		URS	Indiv
43	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,08500	2 420,00	5 045,70	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

z dlažebních kostek z betonu prostého

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Silniční obrubník - naležato; 17,0*0,25*0,15 :

Silniční obrubník; 51,0*0,15*0,15 :

Chodníkový obrubník; 20,0*0,10*0,15 :

2,085

2,085

44	91951411R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm	m	12,00000	1 634,00	19 608,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	------------	------------

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Propustek; 12,0 :

12

12

45	59221140R	trouba železobetonová osmíhřanná TZP; Di = 600,0 mm; I = 1 000 mm; Fn 46,0 kN/m; beton C 35/45	kus	12,12000	1 375,00	16 665,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	93656111R00	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m3	2,40000	1 116,00	2 678,40		RTS 17/ II	RTS 17/ II

Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest

z kameniva drceného

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Propustek; 12,0*1,00*0,20 :

2,4

2,4

47	1919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,00000	29 400,00	58 800,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	------------	------------

do malty cementové, spátování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,

Čelo propustku

ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub

DN 600 až 800 mm

48	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,00000	75,00	1 275,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------	------------

včetně spotřeby vody

Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu

hloubky

přes 50 do 100 mm

Výkres č. D.1.5.b.01 :

Silniční obrubník - naležato; 17,0 :

17

17

49	599142111R00	Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	17,00000	109,50	1 861,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár

v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky

přes 20 do 40 mm

Díl: 33 099: Přesun hmot HSV

50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délkou objektu	t	243,98199	192,50	46 966,53	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						48 601,21			

vodorovně do 200 m						
51	998223091R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	243,98199	6,70	1 634,68
						822-1
						RTS 17/ II
						RTS 17/ II

vodorovně do 200 m

Celkem: 778 069,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV
R:	D.1.6	Oplocení_SO 03.4

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	133201101R00	Zemní práce Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	4,37250	1,195,00	5 225,14	800-1	RTS 17/ II
					6 216,71			
					5 225,14	800-1		RTS 17/ II

zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Pro betonový základ průběžného sloupku - oplocení;

0,25*0,30*0,85*36 :

Pro betonový základ rohového sloupku - oplocení;

0,25*0,30*0,85*4 :

Pro betonový základ vzpěry sloupku - oplocení;

0,25*(0,15+1,00)*0,5*0,85*8 :

Výkres č. D.1.6.b.03 :

Pro betonový základ sloupku brány;

0,65*0,65*1,00*2 :

4,3725

4,3725

2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	4,37200	166,50	727,94	800-1	RTS 17/ II
					166,50			RTS 17/ II

zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,37200	35,30	154,33	800-1	RTS 17/ II
					35,30			RTS 17/ II

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů	m3	4,37200	25,00	109,30	800-1	RTS 17/ II
					25,00			RTS 17/ II

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných

z jakýchkoliv hornin

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					52 494,35			
5 275311124	Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15	m3	4,52554	2 120,00	9 594,14	URS		Indiv

Základové konstrukce z betonu prostého

patky a bloky

ve výkopu nebo na hlavách pilot

C 12/15

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Pro betonový základ průběžného sloupku - oplocení;

0,25*0,30*0,85*36*1,035 :

Pro betonový základ rohového sloupku - oplocení;

0,25*0,30*0,85*4*1,035 :

Pro betonový základ vzpěry sloupku - oplocení;

0,25*(0,15+1,00)*0,5*0,85*8*1,035 :

Výkres č. D.1.6.b.03 :

Pro betonový základ sloupku brány;

0,65*0,65*1,00*2*1,035 :

4,5255375

4,53

6 275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	10,38000	498,00	5 169,24	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Bednění základových stěn

patek

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr

zřízení

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Bednění vyrovnávací na výšku 150mm :

Pro betonový základ průběžného sloupku - oplocení;

(0,25+0,30)*2*0,15*36 :

Pro betonový základ rohového sloupku - oplocení;

(0,25+0,30)*2*0,15*4 :

Pro betonový základ vzpěry sloupku - oplocení;

(0,25+1,00)*2*0,15*8 :

Výkres č. D.1.6.b.03 :

Pro betonový základ sloupku brány;

(0,65+0,65)*2*0,15*2 :

10,38

10,38

7 275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	10,38000	103,50	1 074,33	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Bednění základových stěn

patek

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

ve volných nebo zapauzovaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

8	275353102R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m ² , hloubky přes 0,25 do 0,5 m	kus	50,00000	213,00	10 650,00	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách

včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.

průřezu do 0,01 m², hl.

přes 0,25 do 0,50 m

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Pro betonový základ průběžného sloupku - oplocení; 36 :

Pro betonový základ rohového sloupku - oplocení; 4 :

Pro betonový základ vzpěry sloupku - oplocení; 8 :

Výkres č. D.1.6.b.03 :

Pro betonový základ sloupku brány; 2 :

50

50

9	275353109R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových patkách příplatek za každý další i započatý 0,50 m hloubky bednění o průřezu do 0,01 m ²	kus	50,00000	117,00	5 850,00	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách

včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.

průřezu do 0,01 m², hl.

Příplatek kceně -3102

za každý další i započatý 0,5 m hl.

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m² plochy do 50 m²

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší

svyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

složem z kameniva těženého tl. do 30 mm

velikosti dlaždic do 0,09 m² (bez zámku), pro plochy do 50 m²

Výkres č. D.1.6.b.02 :

pod pletivo; 241,0*0,50*0,25 :

30,125

30,13

10	59881120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	30,12500	143,50	4 322,94		URS	Indiv
----	----------	---	----------------	----------	--------	----------	--	-----	-------

11	59218584	Přídlažba 50x25x8 cm	kus	243,41000	60,00	14 604,60		URS	Indiv
----	----------	----------------------	-----	-----------	-------	-----------	--	-----	-------

Výkres č. D.1.6.b.02 :

pod pleťvo: 241,0 :
243,41

243,41

12	56421111R00	Podklad nebo podsyp ze štéřkopísku tloušťka po zhuťnění 50 mm	m ²	30,12500	40,80	1 229,10	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	---	----------------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením, vřícením a zhuťněním

Podklad nebo podsyp ze štéřkopísku ŠP

s rozprostřením, vřícením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm

Díl: 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
13	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	50,00000	188,50	9 425,00	801-5	RTS 17/II	RTS 17/II

83 714,44

trubkových nebo profilovaných

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

výšky do 2,60 m

se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Průběžné sloupky; 36 :

Rohové sloupky; 4 :

Vzpěry; 8 :

Výkres č. D.1.6.b.03 :

Sloupky pro bránu; 2 :

50

50

14	933Hh204212	Sloupek ocelový plotový barevný - výška 2550 mm, průměr 48/1,5 mm	ks	36,00000	350,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
15	933Hh204213	Sloupek ocelový plotový barevný - rohový, výška 2550 mm, průměr 48/1,5 mm	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
16	933Hh204408	Vzpěra ocelová barevná - výška 2300 mm, průměr 48/1,5 mm	ks	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
17	767911130R00	Montáž oplocení z pleťva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	120,40000	107,50	12 943,00	800-767	RTS 17/II	RTS 17/II

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Dle výpisu prvků pleťva;

120,4 :

120,4

120,4

18	933Jh201004	Pleťvo čtvercové pozinkované - s PVC ochranou, výška 1800 mm, rozměr oka 50x50 mm, D drátu 1,8/2,2, mm	m	126,42000	110,00	13 906,20		Vlastní	Indiv
19	15619200	Drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	126,42000	4,00	505,68		URS	Indiv

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Dle výpisu prvků pleťva;

120,4 :

126,42

126,42

20	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	361,20000	10,00	3 612,00		URS	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	--	-----	-------

Osazení oplocení

rozvinutí, uchycení a napnutí drátu

do 15 st. sklonu svahu

napínacího

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Dle výpisu prvků pleťiva; 120,4*3 :

361,2

21	15619100	Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	379,26000	6,00	2 275,56	URS	Indiv
22	939Hh201201	Napínák k pleťivům - povrch Zn, barevný	ks	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Dle montáže pleťiva po á 12m; (4,0+1,0*2+2,0*2)*3 :

30

23	348401360	Přiháčkování strojového pleťiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	240,80000	5,00	1 204,00	URS	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	-----	-------

Osazení oplocení

rozvinutí, uchycení a napnutí drátu

do 15 st. sklonu svahu

přiháčkování pleťiva k napínacímu drátu

Výkres č. D.1.6.b.02 :

Dle výpisu prvků pleťiva (nahore a dole); 120,4*2 :

240,8

24	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m ²	kus	1,00000	1 743,00	1 743,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	------------	------------

Číslo výkresu: D.1.8.b.02 :

Brána dvoukřídlová; 1 :

1

25	55301	Vstupní brána dvoukřídlová (2000+2000) x 2000mm s nosnými oc. sloupky tr. 159/6,5mm x 3000mm - rám, brány uzav. prof. 60/45/5mm, výplň ocel hladká D12mm po 100mm, vč zastrčí, zámků a nátěru / (1x antikorozní, +1x základní + 2x email)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

26	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	23,47294	389,00	9 130,97	URS	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-----	-------

Přesun hmot pro oplocení

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení

výšky do 10 m

27	998232121	Připlátek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvěštěný přesun do 1000 m	t	23,47294	30,00	704,19	URS	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	--------	-----	-------

Přesun hmot pro oplocení

Připlátek k ceně

za zvěštěný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

do 1000 m

Celkem

152 260,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-367206	Obec Rohle - Kanalizace a ČOV Rohle
O:	SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV
R:	D.1.7	Odtoková kanalizace z ČOV_SO 03.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 cm do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3. hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	119,87005	145,50	17 441,09	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
107 015,89									

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

přes 100 do 1 000 m3

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace od "VO" po "Š04";

$(6,10 \cdot (0,10 + 1,02) \cdot 0,5 + 21,58 \cdot (1,02 + 0,83) \cdot 0,5 + 4,73 \cdot (0,83 + 2,99) \cdot 0,5) \cdot 1,00 :$

Rozšíření pro Š04; $2,00 \cdot (2,00 - 1,00) \cdot 2,99 + 2,00 \cdot 2,00 \cdot 0,05 :$

Odtoková kanalizace od "Š04" po "Š03"; $2,00 \cdot (1,97 + 1,95) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

Rozšíření pro Š03; $2,00 \cdot (2,00 - 1,00) \cdot 1,95 + 2,00 \cdot 2,00 \cdot 0,05 :$

Odtoková kanalizace od "Š03" po "Š02"; $4,00 \cdot (1,95 + 1,87) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

Rozšíření pro Š02; $2,00 \cdot (2,00 - 1,00) \cdot 1,87 + 2,00 \cdot 2,00 \cdot 0,05 :$

Odtoková kanalizace od "Š02" po "ČOV"; $1,00 \cdot (1,58 + 1,58) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

= :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Obtoková kanalizace od "Š02" po "Š01"; $4,91 \cdot (1,58 + 1,53) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

Rozšíření pro Š01; $2,00 \cdot (2,00 - 1,00) \cdot 1,53 + 2,00 \cdot 2,00 \cdot 0,05 :$

Obtoková kanalizace od "Š01" po "ČJ"; $22,55 \cdot (1,53 + 1,19) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

= :

Výkres č.D.1.7.b.04 :

Výtlak od "ČOV" po "ČJ"; $12,04 \cdot (1,35 + 1,41) \cdot 0,5 \cdot 1,00 :$

= :

Výkres č.D.1.7.b.07 :

Pro výustní objekt: 1,60*3,00*0,40 :
119,87005

119,87

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	71,92200	10,00	719,22	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------	------------

Lepivost cca 60%; 119,870*0,60 :
71,922

71,922

3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	234,30010	106,50	24 952,96	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Výkres č.D.1.7.b.02 :
Odtoková kanalizace od "VO" po "Š04";
(6,10*(0,10+1,02)*0,5+21,58*(1,02+0,83)*0,5+4,73*(0,83+2,99)*0,5)*2 :
Rozšíření pro Š04; 2,00*2,99*2 :
Odtoková kanalizace od "Š04" po "Š03"; 2,00*(1,97+1,95)*0,5*2 :
Rozšíření pro Š03; 2,00*1,95*2 :
Odtoková kanalizace od "Š03" po "Š02"; 4,00*(1,95+1,87)*0,5*2 :
Rozšíření pro Š02; 2,00*1,87*2 :
Odtoková kanalizace od "Š02" po "ČOV"; 1,00*(1,58+1,58)*0,5*2 :
= :

Výkres č.D.1.7.b.03 :
Odtoková kanalizace od "Š02" po "Š01"; 4,91*(1,58+1,53)*0,5*2 :
Rozšíření pro Š01; 2,00*1,53*2 :
Odtoková kanalizace od "Š01" po "ČJ"; 22,55*(1,53+1,19)*0,5*2 :
= :

Výkres č.D.1.7.b.04 :
Výtlak od "ČOV" po "ČJ"; 12,04*(1,35+1,41)*0,5*2 :
= :

234,3

4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	234,30000	24,40	5 716,92	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	59,93500	50,00	2 996,75	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku
z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Podíl určení svis. přemístění u rýhy š. do 2m je 50% :

Při hloubce rýhy do 2,5m z výkopu; 119,870*0,50 :

59,935

59,94

6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	50,48428	120,00	6 058,11	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přebytek zeminy za lože a obsyp potrubí včetně objemu potrubí :

Dle pol. lože a obsyp potrubí; 32,289 :

Odpočet objemu potrubí DN200; 1,00*0,0346 :

Odpočet objemu potrubí DN300; 65,87*0,0781 :

= :

Objem betonových šachet :

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Rozšíření pro Š04; 2,99*1,5607 :

Rozšíření pro Š03; 1,95*1,5607 :

Rozšíření pro Š02; 1,87*1,5607 :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Rozšíření pro Š01; 1,53*1,5607 :

= :

50,484285

50,48429

7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	5,57800	120,00	669,36	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Dle pol. nová ornice; 55,780*0,10 :

5,578

5,578

8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , zhornin tř. 1 až 4	m ³	5,57800	213,00	1 188,11	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin Dle pol. vodor. přemístění přebytku zeminy; 50,484 : 50,484	m ³	50,48400	25,00	1 262,10	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
10	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp rýh pro dešťovou a odtokovou kanalizaci : Dle výkopu rýh; 119,870 : Dle pol. vodor. přemístění přebytku zeminy; -50,484 : 69,386	m ³	69,38600	70,50	4 891,71	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
11	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Mimo areál terénních úprav ČOV : Výkres č.D.1.7.b.02 : Odtoková kanalizace od "VO" po "Š04" : 27,89*2,00 : =: 55,78	m ²	55,78000	14,30	797,65	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II
12	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m ²	55,78000	50,00	2 789,00	823-1	RTS 17/II	RTS 17/II
13	182301131R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m ²	55,78000	31,20	1 740,34	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobnoho těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m ³	32,28915	1 099,00	35 485,78	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu

z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace od "VO" po "Š04"; 32,41*(0,10+0,30+0,10)*1,00 :

Rozšíření pro Š04; 2,00*(2,00-1,00)*0,10*2,00*2,00*0,05 :

Odtoková kanalizace od "Š04" po "Š03"; 2,00*(0,10+0,30+0,10)*1,00 :

Rozšíření pro Š03; 2,00*(2,00-1,00)*0,10*2,00*2,00*0,05 :

Odtoková kanalizace od "Š03" po "Š02"; 4,00*(0,10+0,30+0,10)*1,00 :

Rozšíření pro Š02; 2,00*(2,00-1,00)*0,10*2,00*2,00*0,05 :

Odtoková kanalizace od "Š02" po "ČOV"; 1,00*(0,10+0,20+0,10)*1,00 :

= :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Odtoková kanalizace od "Š02" po "Š01"; 4,91*(0,10+0,30+0,10)*1,00 :

Rozšíření pro Š01; 2,00*(2,00-1,00)*0,10*2,00*2,00*0,05 :

Odtoková kanalizace od "Š01" po "ČJ"; 22,55*(0,10+0,30+0,10)*1,00 :

= :

Výkres č.D.1.7.b.04 :

Výtlač od "ČOV" po "ČJ"; 12,04*(0,10+0,08+0,15)*1,00 :

= :

Odpočet objemu potrubí DN200; -1,00*0,0346 :

Odpočet objemu potrubí DN300; -65,87*0,0781 :

= :

32,289153

32,29

	kg	URS	Incliv
15 00572410	2,78900	306,79	
55,780*0,05 :	110,00		
2,789			

2,79

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

	m2	RTS 17/II	RTS 17/II
16 451571221R00	4,80000	82,30	6 215,04
395,04			

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

tl. do 100 mm

Výkres č.D.1.7.b.07 :

Pro výustní objekt; 1,60*3,00 :

4,8

4,8

	m3	RTS 17/II	RTS 17/II
17 463211300R00	1,92000	2 665,00	5 116,80
5 116,80			

Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.lice

Výkres č.D.1.7.b.07 :

Pro výustní objekt; 1,60*3,00*0,40 :

1,92

1,92

18	62745112R00	Vyplnění spár 70 mm stáv. dlažby z kam., MC s vysp.	m2	4,80000	146,50	703,20	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Výkres č.D.1.7.b.07 :

Pro výustní objekt; 1,60*3,00 :

4,8

4,8

Díl: 8 Trubní vedení								
19	35990111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	66,87000	83,90	5 610,39	827-1	RTS 17/II
							231 938,52	

Vyčištění stok

jakékoliv výšky

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace; 32,41+6,00+1,00 :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Obtoková kanalizace; 27,46 :

66,87

66,87

20	452312141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,25000	2 585,00	646,25	827-1	RTS 17/II
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu

prostého

v otevřeném výkopu

sedlové lože pod potrubí z betonu

tř. C 16/20

21	89257511R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	1,00000	2 670,00	2 670,00	827-1	RTS 17/II
----	-------------	--	------	---------	----------	----------	-------	-----------

vodou nebo vzduchem,

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace; 1 :

1

1

22	89258511R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	5,00000	3 015,00	15 075,00	827-1	RTS 17/II
----	-------------	--	------	---------	----------	-----------	-------	-----------

vodou nebo vzduchem,

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace; 4-1 :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Obtoková kanalizace; 2 :

5

5

23	89441131R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	11,00000	1 680,00	18 480,00	827-1	RTS 17/II
----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Osazení železobetonových dílců pro šachty

Osazení železobetonových dílců pro šachty

skruži
rovných
1+2+3+2+1+1+1 :

11

24	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm	kus	4,00000	1 803,00	7 212,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------	------------

Osazení železobetonových dílců pro šachty

skruži

přechodových

25	894414111R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži základových o rozměrech 1000/1000/100 mm	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	------------	------------

Osazení železobetonových dílců pro šachty

skruži

základových

26	896213111R00	Spadiště kanalizační z prostého betonu dvojitá při úhlech sevřených mezi horním a dolním potrubím 90° a 180°, se dnem z betonu C 25/30, s horními potrubími DN 250 nebo 300 mm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	------------	------------

z cementu portlandského nebo sturkoporitlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m,

Spadiště kanalizační z prostého betonu

kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m dvojitě

při úhlech sevřených mezi horními a dolním potrubím 90 st. a 180 st.

se dnem z betonu tř. C 25/30 s normální potrubími

DN 250 nebo 300

Výkres č.D.1.7.b.05 :

Šachta "Š04"; 1 :

1

27	899304111R00	Osazení poklopů železobetonových jakékoliv hmotnosti	kus	4,00000	557,00	2 228,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	------------	------------

osazení poklopů železobetonových včetně rámu,

Osazení poklopů železobetonových včetně rámu

jakékoliv hmotnosti

28	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	12,04000	11,40	137,26	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------	------------

bílá

Výkres č.D.1.7.b.04 :

Výtlač od "ČOV" po "ČJ"; 12,04 :

12,04

12,04

29	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	66,87000	11,50	769,01	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------	------------

Signalizační vodič CYY, 6 mm²

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace od "VO" po "ČOV"; 39,41 :
 Výkres č.D.1.7.b.03 :
 Obtoková kanalizace od "Š02" po "ČJ"; 27,46 :
 66,87

31 0081001	Osazení Parshallového žlabu P3 - dodávka viz technologie	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
32 59224324x	Přístavec šachetní betonový vyrovnávací 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	1,00000	193,00	193,00	Vlastní	Indiv

Výkres č.D.1.7.b.05 :

Dle tabulky šachet; 1 :

1

33 59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	10,00000	230,00	2 300,00	URS	Indiv
34 871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	1,00000	330,00	330,00	URS	RTS 17/II

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace; 1,00 :

1

35 871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	65,87000	605,00	39 851,35	URS	Indiv
--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----	-------

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC

systém KG

votevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost

třídy SN 8

DN 300

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace; 32,41+6,00 :

Výkres č.D.1.7.b.03 :

Obtoková kanalizace; 27,46 :

65,87

36 899911138	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 401 mm	kus	6,00000	500,00	3 000,00	URS	Indiv
--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-------

Kluzné objímky (pojízdná sedla)

pro zasunutí potrubí do chráničky

výšky 60 mm

vnějšího průměru potrubí do

401 mm

Výkres č.D.1.7.b.02 :

Odtoková kanalizace z ČOV, ocel chránička DN400; 6 :

6

37 899913164	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 400	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	URS	Indiv
--------------	--	-----	---------	----------	----------	-----	-------

Koncové uzavírací manžety chrániček

DN potrubí x DN chráničky

DN 300 x 400

Výkres č.D.1.7.b.02 :
 Odtoková kanalizace z ČOV, ocel chránička DN400; 2 :

38	899914116	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	m	6,00000	1 620,00	9 720,00	URS	Indiv
----	-----------	--	---	---------	----------	----------	-----	-------

Montáž ocelové chráničky
 vnějšího průměru
 D 426 x 10 mm

Výkres č.D.1.7.b.02 :
 Odtoková kanalizace z ČOV, ocel chránička DN400; 6,0 :

39	14333234	Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm	m	6,12000	3 500,00	21 420,00	URS	Indiv
40	59224300	Skrůž betonová šachetní 100/25 D100x25x9 cm	kus	1,00000	501,00	501,00	URS	Indiv

Výkres č.D.1.7.b.05 :
 Dle tabulky šachet; 1 :

41	59224301	Skrůž betonová šachetní 100/50 D100x50x9 cm	kus	2,00000	697,00	1 394,00	URS	Indiv
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-------

Dle tabulky šachet; 2 :

42	59224302	Skrůž betonová šachetní 100/100 D100x100x9 cm	kus	3,00000	1 202,00	3 606,00	URS	Indiv
----	----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :
 Dle tabulky šachet; 3 :

43	59224312	Konus šachetní betonový 100-63/58 100x62,5x58 cm	kus	4,00000	851,00	3 404,00	URS	Indiv
----	----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :
 Dle tabulky šachet; 4 :

44	59224320	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,00000	139,00	278,00	URS	Indiv
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :
 Dle tabulky šachet; 2 :

45	59224321	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,00000	155,00	155,00	URS	Indiv
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Dle tabulky šachet; 1 :

46	59224323	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,00000	175,00	175,00	URS	Indiv
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :
 Dle tabulky šachet; 1 :

1	47	59224337	Dno betonové šachty kanalizační 100/60 V max. 40	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00	URS	Indiv
---	----	----------	--	-----	---------	----------	-----------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :

- Šachta "Š01"; 1 :
- Šachta "Š03"; 1 :
- Šachta "Š04"; 1 :

3	48	59224338	Dno betonové šachty kanalizační 100/80 V max. 50	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	URS	Indiv
---	----	----------	--	-----	---------	----------	----------	-----	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :

- Šachta "Š02"; 1 :

1	49	954Xh123208	Poklop s rámem kanalizační - A 15 BEGU - PARK, betonový, bez odvětrání, průměr 625 mm, výška 75 mm., zatížení 15 kN	kus	4,00000	768,00	3 072,00	Vlastní	Indiv
---	----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-------

Výkres č.D.1.7.b.05 :

- Dle tabulky šachet; 4 :

4	Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	86,39806	140,00	12 095,73	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

51	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	86,39806	30,00	2 591,94		URS	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----	-------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových

Příplatek k cenám

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

do 500 m

Celkem									359 857,12
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Časový harmonogram realizace zakázky

Název stavby: Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle
 Doba výstavby: 550 kalendářních dnů

Číslo	Název	Počet kalendářních dnů	
		1	2
	Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle	550	
VON	Vedlejší a osvětlní náklady		
01	Ostatní a vedlejší náklady		
SO 01	Kanalizace Kamenná		
SO 01	Kamenná		
SO 02	Kanalizace Rohle		
SO 02	Rohle		
SO 03	Protlaký - Rohle, Kamenná		
01	Protlaký - kanalizace Rohle		
02	Protlaký - kanalizace Kamenná		
SO 04	Stavebně konstrukční řešení ČOV		
D.1.1 - D.1.3	Stavebně konstrukční řešení ČOV_SO 03.2		
D.1.4	Zdravínstallace_SO 03.2		
D.1.5	Zpevněné plochy+terénní úpravy_SO 03.1 a SO 03.3		
D.1.6	Oplacení_SO 03.4		
D.1.7	Odtoková kanalizace z ČOV_SO 03.5		
D.1.8	Studna + přípojka vody pro ČOV_SO 03.7		
D.1.9	Přípojka NN_SO 03.9		
PS 01.1	Strojné technologická část PS 01.1		
D.2.1	Strojné technologická část PS 01.1		
PS 01.2	Provozní rozvod silnoproudů (RH1)		
01	Motorická elektroinstalace		
02	Stavební elektroinstalace		
PS 01.3	MaR, ASR TP (DT1)		
01	Motorická elektroinstalace		
02	Stavební elektroinstalace		
03	Měření a regulace		
04	ASRTP		

Zhotovitel

Sdružení Kamenná, Rohle

se sídlem: V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Postup realizace zakázky
 Po prokolečném převzetí staveniště zahájíme návoz stavebních buněk, oplacení, osvětlení a dalších prací. Zařízení staveniště bude zřízeno v katastru obcí Kamenná a Rohle. Pořádek bude zřízena mezera kamenná, který bude sloužit pro lože, obšyp a zášyp rýh a jam na stavbě. Před zahájením prací proběhnou podzemních sítí a vytyčení trasy kanalizace od autorizovaného geodeta. Pořádek bude možné zahájit stavbu a výkopem stavebních rýh a jam. Postup realizace zakázky je patrný z výše uvedeného harmonogramu a aktualizován.

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavatelů	% podíl na plnění VZ
„Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle“		

Identifikace poddodavatele:			Zeměměřičské činnosti, geodetické páce, vytýčení stavby	0,8 %
1.	Název:	Ing. Martin Dědourek, CSc. – Geodézie Svitavy		
	Sídlo:	Wolkerova alej 206/14A, 568 02 Svitavy		
	Tel./fax:	+420 461 534 387		
	E-mail:	info@geodezie- svitavy.cz		
	IČ:	13553003		
	DIČ:	CZ480326161		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Není registrován		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Martin Dědourek, CSc.		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc	0,5%
2.	Název:	Ing. Petr Hasenöhrl		
	Sídlo:	Antonína Slavička 691/44B, 568 02 Svitavy		
	Tel./fax:	+420 606 117 462		
	E-mail:	hp.svitavy@cmail.cz		
	IČ:	69132 224		
	DIČ:	Není registrován		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Není registrován		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Petr Hasenöhrl		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc, část dodávek a prací	5%
3.	Název:	FORTEX AGS, a.s.		
	Sídlo:	Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk		
	Tel./fax:	+420 583 310 111		
	E-mail:	fortex@fortex-ags.cz		
	IČ:	00150584		
	DIČ:	CZ00150584		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KS Ostrava, oddíl B, vložka 95		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc – technolog svařování plastů	0,6%
4.	Název:	UNISVAR CZ s.r.o.		
	Sídlo:	Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí		
	Tel./fax:	+420 381 405 382		
	E-mail:	info@unisvar.cz		
	IČ:	28062680		
	DIČ:	CZ 28062680		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KS České Budějovice, oddíl C, vložka 15026		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří Loudín, jednatel		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc - geotechnik	0,5%
5.	Název:	Ing. Radek Brokl		
	Sídlo:	Husova 525, 506 01 Jičín		
	Tel./fax:	+420 605 175 398		
	E-mail:	zbozak@volny.cz		
	IČ:	664 26 219		
	DIČ:	Není registrován		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Není registrován		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Radek Brokl		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc	0,2%
6.	Název:	Komani Property s.r.o.		
	Sídlo:	Zelenky-Hajského 1937/4, 130 00 Praha 3		
	Tel./fax:	+420 777 551 927		
	E-mail:	martin.sponar@seznam.cz		
	IČ:	04338898		
	DIČ:	CZ04338898		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl C, vložka 246143		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Martin Šponar, jednatel		

Identifikace poddodavatele:			Koordinátor BOZP a prevence rizik	0,4%
7.	Název:	Jana Vašíčková		
	Sídlo:	Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov		
	Tel./fax:	+420 728 863 014		
	E-mail:	koordinator.vasickova@email.cz		
	IČ:	695 66 925		
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Není registrována		
	Osoba oprávněná k jednání:	Jana Vašíčková		

Identifikace poddodavatele:			Odborná technická pomoc, část zemních prací, zařízení na realizaci protlaků	6,5%
8.	Název:	Michlovský - protlaky, a.s.		
	Sídlo:	Salaš 99, 763 51 Zlín		
	Tel./fax:	+420 577 125 001		
	E-mail:	protlaky@michlovsky.cz		
	IČ:	27704262		
	DIČ:	CZ27704262		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KS Brno, oddíl B, vložka 4737		
	Osoba oprávněná k jednání:	Petr Balcárek, statutární ředitel		

Celkový objem poddodávek	14,5 %
--------------------------	--------

Doklady jednotlivých poddodavatelů uvedených v tomto seznamu byly předloženy v žádosti o účast ve VR.


Ve Svitavách dne:


24.01.2018


EVT Stavby s.r.o.
v Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -


.....
Josef Kunc,
jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.


INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311


.....
Ing. Jan Všeticka,
obchodní a finanční ředitel INSTA CZ s.r.o.,
na základě pověření


Svazek obcí BRADLO
Rohle 56, PSČ 789 74
IČ:3967671



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístup vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.



- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stále dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.



6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.



82767/2016/MUZB



2016/2030/SV-MUZB-5

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, stavební a vyvlastňovací úřad

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Bc. Pavlína Klárová
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Ing. Vlastimil Hloch
Email: pavlina.klarova@muzabreh.cz
Telefon: 583 468 267

Č. jednací: 2016/2030/SV-MUZB-5
Spisová zn.: Výst. 2030/2016/PK

Datum: 21.12.2016

Svazek obcí BRADLO, Rohle 56, 789 74 Rohle

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.11.2016 podal

**Svazek obcí BRADLO, Rohle 56, 789 74 Rohle,
kterého zastupuje ENVI Agentura Trunda s.r.o., U hřiště 8, 779 00 Olomouc**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu ČOV Kamenná, Rohle

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 418/1, 418/2, 418/3 v katastrálním území Rohle.

Stavba obsahuje:

- Objekt čistírny odpadních vod o zastavěné ploše 153,79 m² pro nově budované odkanalizování obcí Rohle a Kamenná. Celková plocha areálu čističky pak bude činit 916,80 m².
- Jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,1 m x 16,9 m, sedlovou střechou se sklonem 25°, umístěnou v oploceném areálu se zbudovanými zpevněnými plochami a napojenou na stávající obslužnou komunikaci. Výška objektu u hřebene střechy je 5,50, u okapu 3,70 m. Venkovní fasáda bude provedena jako strukturovaná, v odstínu slonové kosti se soklem z keramického mrazuvzdorného obkladu v barvě tmavě šedé. Klempířské výrobky budou provedeny jako titanizinkové.

- Okna a vstupní dveře plastová v barvě bílé. Podbití okraje střechy z dřevěných palubek bude v odstínu tmavohnědém. Střešní krytina skládaná z betonových nebo pálených střešních tašek, barvy červené.
- V objektu jsou umístěny veškeré nádrže, technologická zařízení (ta nejsou předmětem tohoto stavebního povolení, ale jsou jednána samostatně s příslušným úřadem), i zázemí pro obsluhu.
- Spodní stavba je tvořena ŽB nádržemi, částečně krytými ŽB deskou, na které je umístěno sociální zařízení, místnost obsluhy, dmychárna a mechanické předčištění.
- Horní stavba je zděná se sedlovou střechou. Objekt je částečně zapuštěn do terénu, části nádrže nad terénem budou obsypány přebytečnou vykopanou zeminou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma: Fortex –AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk. Zodpovědný projektant Ing. Martina Indrová ČKAIT 1201307. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Prohlídka po dokončení hrubé stavby před instalací technologických zařízení.
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
5. Stavba bude prováděna dodavatelskou firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení a bude oznámena stavebnímu úřadu před započítím stavby.
6. V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které by mohli být stavbou dotčeny, před zahájením stavby budou zaměřeny kompetentním pracovníkem jejich správce. Veškeré škody způsobené realizací nebo provozem stavby budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Spory o náhradu škody se řeší soudní cestou.
7. S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
8. Všechny odpady, které vzniknou při akci musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
9. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění odpadů.
10. Pro vydání kolaudačního souhlasu doloží stavebník příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků, resp. Konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany – tj. prohlášení o shodě včetně certifikátů, revizní zprávy, apod., jako jsou především požární uzávěry a přenosné hasící přístroje.
11. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti CETIN a.s., daných ve vyjádření ze dne 15.8.2016 č. j. 683855/16.
12. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 31.5.2016 č.j. KHSOC/11711/2016/SU/HOK.
13. Stavebník zajistí splnění vyjádření podmínek Povodí Moravy, s.p. ze dne 30.5.2016 značka PM027821/2016-203/Ou.
14. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření ke stavebnímu řízení Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 1.6.2016 značka SSOK ŠU-10273/2016.
15. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Lesy ČR. S. p. ze dne 7.1.2016 číslo jednací LCR129/000008/2016.
16. Stavebník zajistí splnění podmínek Městského úřadu Zábřeh – Oddělení životního prostředí ze dne 09.08.2016 č. j. 2016/973/ZP-MUZB a ze dne 10.06.2016 číslo jednací 2016/743/ZP-MUZB.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svazek obcí BRADLO, Rohle 56, 789 74 Rohle
ENVI Agentura Trunda s.r.o.
Jan Pavlík, Červená Voda č.p. 432, 561 61 Červená Voda 1
Obec Rohle
Obec Kamenná
Pavel Kutálek, Rohle č.p. 33, 789 74 Rohle
Bernard Ginther, Rohle č.p. 66, 789 74 Rohle
Věra Gintherová, Rohle č.p. 66, 789 74 Rohle

Odůvodnění:

Dne 02.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. Výst. 1720/2015/Žák dne 04.01.2016.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. S upuštěním od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a dal účastníkům řízení lhůtu na vyjádření po dobu 10 dnů od jeho doručení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Nebyla sdělena žádná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat **do 15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Svazek obcí BRADLO, Rohle č.p. 56, 789 74 Rohle
2. ENVI Agentura Trunda s.r.o., IDDS: 52e4byp

ostatní účastníci (doručenky)

3. Jan Pavlík, Červená Voda č.p. 432, 561 61 Červená Voda 1
4. Obec Rohle, IDDS: amvbbry
5. Obec Kamenná, IDDS: apfbsvi
6. Pavel Kutálek, Rohle č.p. 33, 789 74 Rohle
7. Bernard Ginther, Rohle č.p. 66, 789 74 Rohle
8. Věra Gintherová, Rohle č.p. 66, 789 74 Rohle

dotčené orgány státní správy

9. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b
11. Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, náměstí Osvobození č.p. 345/15, 789 01 Zábřeh
12. Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
14. GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6
15. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
16. Město Mohelnice, IDDS: 6qtbthy
17. Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, IDDS: e8jcfns



77699/2016/MUZB



2016/1020/ZP-MUZB-8

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí

Dle rozdělovníku

Č. JEDNACÍ.: 2016/1020/ZP-MUZB-8
SPISOVÁ ZN.: OŽP/1020/2016/KA

VYŘIZUJE: Ing. Rostislav Kamenec
TELEFON: 583 468 240
E-MAIL: rostislav.kamenec@muzabreh.cz

DATUM: 30.11.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a na základě vodoprávního řízení provedeného podle § 115 vodního zákona

žadatel, kterým je

Obec Kamenná, Kamenná 2, 789 74 Kamenná, IČ 00303291 a Obec Rohle, Rohle 56, 789 74 Rohle, IČ 00302759 jako Svazek obcí Bradlo, Rohle 56, 789 74, IČ 3967671

zastoupeni plnou mocí

ENVI Agentura Trunda s.r.o, U Hřiště 8, 779 00 Olomouc, IČ 27857646

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

I.**vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby díla: „**kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle**“ v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, p.č. 316/2, 434/3, 308/2, 308/3, 215/1, 215/2, 255, 272/4, 271, 1516, 1491, 100, 99, 1482/5, 1484/1, 1497, 1501, 1468/2, 309/2, 423/2, 307/12, 1482/1, 1473/2, 307/2, 303, 1492/1, 1517/17, 1486, 1499, 188/1, 1502, 318/1, 1472, 317, 1494, 1483/1, 135/4, 1482/3, 1517/5, 307/12, 307/11, 1514/1, 1514/2, 1512, 592/3, 127, 81, 130, 1502/1, 109, 1482/3, 112/1, 592/3, 127, 81, 126, 1496, 1452/1, 1483/3, 144, 145, 60, 1482/9, 70, 1498, 1483/1, 207/1, 28, 1505/1, 1482/1, 1492/1, 1512, 130, 1514/1, 131/1, 243/4, 24, 23, 281/2, 22/1, 22/2, 1468/1, 1500, 1517/5, 284/1, 1487, 309, 11, 1485/3, 418/1, 418/2, 1496/2, 318/2, 1485/1, 1471, 1514/1, 1514/2, 1512, 307/11, 307/12, 309/10, 304, 1492/2 v k.ú Rohle a p.č. 459,394/18, 394/17, 6/3, 478, 402/2, 487/1, 451/4, 451/20, 31/2, 30, 467, 1/3, 461, 53, 318/7, 312/1, 307/2, 307/5, 126, 487/3, 33/4, 58/1, 487/5, 467, 487/33, 44/1, 54/1, 54/2, 487/9, 95, 487/8, 24, 487/28, 487/24, 487/22, 487/30, 394/17, 487/18, 73, 110, 111/1, 114/2, 470/1, 470/4, 473/2, 451/7, 29, 34/4, 33/3, 45/5, 487/27, 73, 107/4, 104/9, 123, 487/11, 104/1, 487/32, 318/8, 58/1 v k.ú. Kamenná.

Hýbová Květoslava
30.11.2016 11:01



Účel stavby:

Předložená projektová dokumentace vypracovaná v 12/2015 Ing. Ottová, Ing. Puszkailer a potvrzená Ing. Petrem Fillem, ČKAIT 1201224, řeší stavbu oddílné splaškové kanalizace SO 01.1 stok v obci Kamenná, SO 02.1 stok v obci Rohle, SO 02.2 čerpací stanice a ČOV SO 03.7, SO 03.5, PS 01.1.

Předložená projektová dokumentace řeší:

SO 01.1, PP 250, PP 300, celk. 3600 m

SO 02.1, PP 250, PP 300, celk. 5074 m

SO 02.2, čerpací stanice, ČS 1 a ČS2, výtlačky PE DN 80 celk. 53 m

SO 03.7, vrtaná studna 7m a přípojka vody

SO 03.5, kanalizace v areálu a odpad z ČOV, PVC DN 300 65,87 m, PVC DN 200 1,00 m

PS 01.1, strojné technologická část

II.**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré škody způsobené provozem při realizaci stavby nebo provozem vodních děl budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Spory o náhradu škody se řeší soudní cestou.
3. Stavbu smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení příslušných českých technických norem.
5. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
7. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až 160 stavebního zákona.
8. Před započítím stavebních prací, zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
9. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
10. Stavbou vodního díla nebudou dotčeny jiné pozemky než ty, které jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.
11. Stavební povolení pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
12. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.
13. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
14. Stavba bude dokončena do 12/2018.
15. Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
16. Budou respektovány vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených správních orgánů.
17. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavbu do původního stavu.

18. Během stavby bude zajištěn přístup a příjezd k okolním nemovitostem.
19. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečnou kontrolní prohlídku.
22. Na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona) bude stavba uvedena do užívání. Souhlas vydává na žádost stavebníka vodoprávní úřad MěÚ Zábřeh. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel doloží podklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí obdržel dne 26.07.2016 od stavebníka žádost o vydání stavebního povolení k provedení stavby díla: „kanalizace a ČOV Rohle“. Předložená projektová dokumentace řeší vybudování hlavních řadů, čerpací stanice, studny a vodohospodářské části ČOV. Podrobnější informace o stavě jsou vedeny v projektové dokumentaci, za jejíž kvalitu ručí příslušný projektant.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům přípisem č.j. 2016/1020/ZP-MUZB-2 ze dne 26.08.2016 vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil dobu, po kterou mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska a zároveň vyzval k doložení chybějících podkladů, zároveň toto oznámení bylo vyvěšeno na úředních deskách příslušných obcí. Dne 07.11.2016 byly veškeré doklady doloženy. Během řízení došlo k změně trasy, kdy nová trasa nevede po pozemku p. č. 131/3 v k.ú Rohle, proto tato parcela byla vyjmuta z tohoto rozhodnutí, změna této trasy je zakreslena v projektové dokumentaci stavby. Dále bylo během řízení zjištěno, že uvedený vlastník p.č. 303 v k.ú Rohle uvedený v zahájení řízení v rozdělovníku Vytřísal Stanislav již není vlastníkem uvedené parcely, viz příloha výpisu z KN, dle sdělení starosty obec Rohle došlo k úmrtí. Dále vodoprávní úřad zahájil řízení o nakládání s vodami nezbytné pro provoz ČOV, kdy rozhodnutí o povolení k příslušenému nakládání s vodami je vydáváno pod č.j. 2016/1256/ZP-MUZB současně s tímto stavebním povolením.

V průběhu řízení nebyly vneseny žádné námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dokumentace byla doložena se všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace stavby 2x – v 12/2015 Ing. Ottová, Ing. Puszkailer a potvrzená Ing. Petrem Fillem, ČKAIT 1201224, výpisy z KN, kopie KM
- Souhlas MěÚ Zábřeh dle §15
- Územní rozhodnutí MěÚ Zábřeh
- Závazné stanovisko MěÚ Zábřeh, OŽP – OSSL
- Stanovisko PMO s.p, SSOk p.o.
- Rozhodnutí MěÚ Zábřeh, OŽP- OOP
- Vyjádření správců inž. sítí, RWE, Cetin, Čez
- Opatření souhlas vlastníků pozemků, práva provést stavbu a zřízení věcného břemene
- Plná moc k zastoupení

Vodoprávní úřad přezkoumal návrh investora stavby, vyjádření účastníků řízení a dotčených správních úřadů a dospěl k závěru, že stavba vodního díla není, za předpokladu respektování výše uvedených podmínek, v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena

bezpečnost a zdraví osob. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis dle § 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Květoslava Hýblová v.r.
vedoucí oddělení životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Správní poplatek podle položky č. 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl ve výši 3000,- Kč zaplacen.

Přílohy pro žadatele:

ověřená projektová dokumentace stavby (včetně stanovisek a vyjádření v příloze) – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastníci řízení (na dodejku do vlastních rukou) dle §27 odst. 1 správního řádu:

1. Svazek obcí Bradlo, Rohle 56, 789 74, IČ 3967671

Účastníci řízení dle §27 odst. 2 správního řádu (vyvěšením na úřední desku):

2. ostatní účastníci:
 - úřední deska obce Rohle (vyvěsit na místě obvyklém po dobu **15-ti dnů** a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh, odd. ŽP)
 - úřední deska obce Kamenná (vyvěsit na místě obvyklém po dobu **15-ti dnů** a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh, odd. ŽP)
 - úřední deska Města Zábřeh (vyvěsit na místě obvyklém po dobu **15-ti dnů** a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh, odd. ŽP)

Dotčené správní orgány (na dodejku):

3. MěÚ Zábřeh, stavební úřad
4. MěÚ Zábřeh, odbor dopravy
5. MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí
6. MěÚ Mohelnice, OŽP - OSSL
7. KHS pro Olomoucký kraj, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk

Na vědomí:

9. ENVI Agentura Trunda s.r.o, U Hřiště 8, 779 00 Olomouc
10. Exekutorský úřad Brno, Mgr. Valentová, Cejl 25, 602 00 Brno
11. Judr. Tomáš Vrána, Komenského 38, 750 02 Přerov

Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšením na úředních deskách:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2. Správa silnic Ol. kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
3. Jednota spotř. Družstvo, Masarykovo nám. 5, 789 01 Zábřeh
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábr. 42, 128 00 Praha
5. Česká telekomunikační infrast. a.s. Olšanská 6, 130 00 Praha
6. Povodí Moravy sp., Dřevařská 11, 602 00 Brno
7. ŽDB drátovna a.s., Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín
8. Novák Luboš, Rohle 157, 789 74
9. Ing. Kvapilová Petruška, Rohle 138, 789 74
10. Rendová Veronika, Rohle 52, 789 74
11. Kupka Jaroslav, Rohle 107, 789 74
12. Kupková Svatava, Rohle 107, 789 74
13. Mudr. Kutálek Antonín, Rohle 147, 789 74
14. Pavlík Jan, Červená Voda 432, 561 61
15. Mudr. Uvízl Radovan, Hněvotín 387, 783 47
16. Uvízlová Eva, Hněvotín 387, 783 47
17. Telárová Libuše, Rohle 39, 789 74
18. Kutálek Pavel, Rohle 33, 789 74
19. Vachutka Karel, Rohle 23, 789 74
20. Machala Alois, Rohle 28, 789 74
21. Gabrielová Kamila, 2017/9, 130 00 Praha 3
22. Láner Miroslav, Řezáčova 12, 779 00 Olomouc
23. Lánerová Alena, Řezáčova 12, 779 00 Olomouc
24. Vytršsal David, Rohle 115, 789 74
25. Vytršslaová Lenka, Rohle 115, 789 74
26. Vytršsalová Markéta, Rohle 115, 789 74
27. Ing. Krůza Jan, Dolní krčmy 12, 789 85 Mohelnice

28. *Obec Rohle, Rohle 56, 789 74*
29. *Obec Kamenná, Kamenná 2, 789 74*
30. *Kupka Vilém, Kamenná 85, 789 74*
31. *Kupková Ludmila, Kamenná 85, 789 74*
32. *Horáková Marie, Kamenná 7, 789 74*
33. *Mikulka Jiří, Kamenná 15, 789 74*
34. *Mikulková Jana, Kamenná 15, 789 74*
35. *Mikulka Jindřich, Kamenná 13, 789 74*
36. *Mikulková Milena, Kamenná 13, 789 74*
37. *Hopjanová Naděžda, 28. října 15, 789 01 Zábřeh*
38. *Horák Jiří, Jánského 618, 790 81 Česká Ves*
39. *Horáková Jaroslava, Olomoucká 137, 785 01 Šternberk*
40. *Kulgová Radoslava, Gagarinova 21, 787 01 Šumperk*
41. *Suralova Miroslava, Nedvězí 16, 789 74*
42. *Šebestová Miroslava, Nedvězí 86, 789 74*
43. *Mgr. Vytřísal Josef, Kamenná 52, 789 74*
44. *Horák Přemysl, Kamenná 111, 789 74*
45. *Horáková Miroslava, Kamenná 111, 789 74*
46. *Štěpán Jaroslav, Kamenná 25, 789 74*
47. *Honig Karel, Kamenná 110, 789 74*
48. *Dronski Jaromír, Kamenná 27, 789 74*
49. *Ing. Novák Martin, MBA, na Tvrzi 338, 789 72 Dubicko*
50. *Vysoudil Jaromír, Kamenná 61, 789 74*
51. *Vysoudilová Věra, Kamenná 61, 789 74*
52. *Trojnová Helena, Dlouhomostecká 752, 463 11 Liberec*
53. *Nádeníček Milan, Komenského 407, 691 64 Nosislav*
54. *Nádeníčková Jana, Komenského 407, 691 64 Nosislav*
55. *Doskočilová Olga, Kamenná 30, 789 74*
56. *Höpfler Václav, Stavenice 21, 789 73*
57. *Höpflerová Ludmila, Stavenice 21, 789 73*



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7721056930

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY,
třída Míru 94, Pardubice 2, PSČ 530 02; tel. 956 427 200

a

EVT Stavby s.r.o.

se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 25260766

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 10842

(dále jen „pojistník“)

Zastoupený: *Josefem Kuncem, jednatelem*

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

FIPO - CZECH s.r.o.

Člen RENOMIA NETWORK

se sídlem Svitavy, U Stadionu 271/8, PSČ 568 02, Česká republika

IČO: 25976460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 18385

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)
DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)
DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)
DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401)
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)
DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)

Stroje

DST111 - Výměna agregátů, opravy vlnutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Odpovědnost za újmu

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612)
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP107 - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)
DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)
DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1612)
DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
DODP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)
DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)
D 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
D 112 - Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
D 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - rozšíření rozsahu pojištění
Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

- DOB101 - Elektronická rizika - Vyluka (1401)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)
DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)
DOB109 - Pojištění potrubí a rozvodů - Rozšíření rozsahu pojištění (1703)

Jiné

- DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

A) Svitavy, V Zahradkách 2155, PSČ 568 02, Česká republika

B) Čenkovice č. p. 172, PSČ 561 64, Česká republika

C) místa dle podnikatelské činnosti na území ČR kromě míst jinak definovaných v této pojistné smlouvě není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

2.1. Živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: A), B)						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DOB109, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb	45 000 000	povodeň, záplava 10%, min. 20 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
2.	soubor vlastních a cizích ostatních staveb	1 000 000	povodeň, záplava 10%, min. 20 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
3.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (včetně elektronických zařízení)	20 000 000	povodeň, záplava 10%, min. 20 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
4.	soubor zásob	1 000 000	povodeň, záplava 10%, min. 20 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

5.	soubor cizích věcí vnesených a odložených (např. věci zaměstnanců a návštěv pojistníka) ***)	nesjednává se	povodeň, záplava 10%, mín. 20 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	50 000	nesjednává se
6.	dokumentace**), prototypy, vzorky, názorné modely, neprodejní výtvavní exponáty	nesjednává se	5 000	*)	100 000	nesjednává se
7.	soubor vlastních finančních prostředků	nesjednává se	5 000	*)	500 000	nesjednává se

Poznámky:
 Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:
 „Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“
 Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na pojistné události nastalé na území České republiky podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek mimo místo pojištění s MRLP³⁾ ve výši 1 000 000 Kč.
 **) dle definice ZPP, příp. jen jednotlivé skutečně pojištěné položky spadající pod pojem dokumentace (nosiče dat, písemnosti apod.)
 ***) Soubor cizích věcí vnesených a odložených (např. věci zaměstnanců a návštěv pojistníka); Věcmi zaměstnanců se rozumí movité předměty, které se obvykle nosí do zaměstnání nebo které se nachází v místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: A), B), C)						
Rozsah pojištění: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, víchřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
8.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, TLO7020327	1 350 000	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
9.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, v. č. TLO7020382	1 367 500	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
10.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - midtrýpadlo JCB 8065 RTS, r. v. 2013	1 366 000	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
11.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - pásové hydraulické rýpadlo JCB JS 160 LC, r. v. 2013	2 693 000	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
12.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - smykem řízený nakladač JCB PowerBoom, TP: ZA237052, r. v. 2015, VIN GEO205WVJF2201812	1 042 000	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
13.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - ježkový vibrační válec Wacker RT 82SC-2, v. č. 20103558, r. v. 2012	516 268	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
14.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720113358, r. v. 2013	521 436	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

15.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123228, r. v. 2014	529 650	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
16.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123227, r. v. 2014	529 650	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
17.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - tandemový vibrační válec hladký NTC VT090H, v. č. 057, r. v. 2015	400 000	povodeň, záplava 10%, mín. 25 000, ostatní pojistná nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: A), B)						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	soubor vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb		2 000	*)	100 000	nesjednává se
2.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (včetně elektronických zařízení)		2 000	*)	2 500 000	nesjednává se
3.	soubor zásob		2 000	*)	500 000	nesjednává se
4.	soubor vlastních finančních prostředků		2 000	*)	500 000	nesjednává se

Poznámky:
Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí 2 000 Kč.
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na pojistné události nastalé na území České republiky podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek mimo místo pojištění s MRLP³⁾ ve výši 500 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: A), B), C)						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ105, DOZ108						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
5.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, TL07020327	1 350 000	5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
6.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, v. č. TL07020382	1 367 500	5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

7.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - midirýpadlo JCB 8065 RTS, r. v. 2013	1 366 000	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
8.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - pásové hydraulické rýpadlo JCB JS 160 LC, r. v. 2013	2 693 000	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
9.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj - smykem řízený nakladač JCB PowerBoom, VIN GEO205WVJF2201812, TP: ZA237052, r. v. 2015,	1 042 000	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
10.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj -jezkový vibrační válec Wacker RT 82SC-2, v. č. 20103558, r. v. 2012	516 268	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
11.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj -jezkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720113358, r. v. 2013	521 436	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
12.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj -jezkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123228, r. v. 2014	529 650	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
13.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj -jezkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123227, r. v. 2014	529 650	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
14.	vlastní movité zařízení a vybavení - vlastní stroj -tandemový vibrační válec hladký NTC VT090H, v. č. 057, r. v. 2015	400 000	10 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. Pojištění pro případ vandalizmu

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.3.1. Pojištění pro případ vandalizmu

Místo pojištění: A), B)						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalizmu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DODC102						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ^{7) 8)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	soubor vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb		10 %, min. 5 000	*)	100 000	nesjednává se
2.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (včetně elektronických zařízení)		10% min. 5 000	*)	100 000	nesjednává se
3.	soubor zásob					
Poznámky: Pro škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy a ostatní stavby malbami, nástřiky nebo polepením se sjednává MRLP ³⁾ ve výši 30 000 Kč a spoluúčast pro každou pojistnou událost ve výši 10 % min. však 5 000 Kč.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ104, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)} 1)	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	přepravované peníze a ceniny		5 000	*)	100 000	nesjednává se
Poznámky:						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění skla

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.5.1. Pojištění skla

Místo pojištění: A), B)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)} 1)	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	soubor vlastních skel	nesjednává se	1 000	*)	20 000	nesjednává se
Poznámky:						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6. Pojištění strojů

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.6.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: C)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)} 1)	MRLP ³⁾ Kč	
1.	vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, TLO7020327	1 350 000	5 000	*)	nesjednává se	
2.	vlastní stroj - kloubový otočný nakladač TEREX TL70S, r. v. 2014, v. č. TLO7020382	1 367 500	10 000	*)	nesjednává se	
3.	vlastní stroj - midřypadlo JCB 8065 RTS, r. v. 2013	1 366 000	10 000	*)	nesjednává se	
4.	vlastní stroj - pásové hydraulické rýpadlo JCB JS 160 LC, r. v. 2013	2 693 000	10 000	*)	nesjednává se	
5.	vlastní stroj - smykem řízený nakladač JCB PowerBoom, VIN GE0205WVJF2201812, TP: ZA237052, r. v. 2015,	1 042 000	10 000	*)	nesjednává se	
6.	vlastní stroj - ježkový vibrační válec Wacker RT 82SC-2, v. č. 20103558, r. v. 2012	516 268	10 000	*)	nesjednává se	
7.	vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720113358, r. v. 2013	521 436	10 000	*)	nesjednává se	
8.	vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123228, r. v. 2014	529 650	10 000	*)	nesjednává se	
9.	vlastní stroj - ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500, v. č. 101720123227, r. v. 2014	529 650	10 000	*)	nesjednává se	
10.	vlastní stroj - tandemový vibrační válec hladký NTC VT090H, v. č. 057, r. v. 2015	400 000	10 000	*)	nesjednává se	
Poznámky:						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.7.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: A), B)					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)1)}	MRLP ³⁾ Kč
1.	soubor vlastních elektronických zařízení	1 000 000	5 000	*)	nesjednává se
Poznámky: Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-320/14 ruší a nově zní: „Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy jako nákladu.“ Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na pojistné události nastalé na území České republiky podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek mimo místo pojištění s MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč.					

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.8. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.8.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP101, DODP104, DODP105, DODP107, DODP109, DODP112, DODP113, DODP119, DODP120, DODP127, DODP130, D102, D110, D112, D117, Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění Kč	Sublímit pojistného plnění Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění dle DODP101	100 000 000	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	2 500	Česká republika
2.	Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP104	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	200 000	2 500	Česká republika
3.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP105	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	5 000 000	2 500	Česká republika
4.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění dle DODP107	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	20 000 000	2 500	Česká republika
5.	Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP109	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	1 000 000	2 500	Česká republika
6.	Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP112	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	10 000 000	10%, min. 10 000	Česká republika
7.	Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP113	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	500 000	10%, min. 10 000	Česká republika
8.	Cizí věci převzaté včetně motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP119	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	1 000 000	10 000	Česká republika
9.	Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP 120	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	5 000 000	2 500	Česká republika
10.	Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP127	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	100 000	1 000	Česká republika
11.	Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění dle DODP130	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	100 000	1 000	Česká republika

12.	Rozšířená odpovědnost za výrobek = - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	200 000	10%, min. 10 000	Česká republika
<p>Poznámky: V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.</p> <p>Pojišťitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.</p> <p>Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.</p> <p>Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.</p> <p>Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se pro výstavbu a údržbu přehrad a pro práce pod vodou sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč.</p> <p>Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny se sublimitem 5 000 000 Kč.</p>					

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušeno nebo omezeno provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušeno nebo omezeno provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojišťitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušeno provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojišťitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojišťitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojišťitele pro jednu pojistnou událost
- 12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stále náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušeno nebo omezeno provozu

3. Pojistné plnění

- 3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 6 700 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojišťitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.2. Pro území České republiky s výjimkou míst pojištění specifikovaných v této pojistné smlouvě adresou, parcelním číslem nebo obdobně konkretizujícím způsobem je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 a za škody působené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 %, min. 5 000 Kč.

3.7. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 %, min. 5 000 Kč.

3.8. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

3.9. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

3.10. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB109, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné 90 061 Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 48 413 Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 2 480 Kč

1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojistné 2 500 Kč

1.5. Pojištění skla

Pojistné 1 100 Kč

1.6. Pojištění strojů

Pojistné 83 006 Kč

1.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 5 160 Kč

1.8. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 285 883 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 518 603 Kč

Sleva za dobu trvání pojištění činí 10 %.

Obchodní sleva činí 20 %.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a zaokrouhlení za jeden pojistný rok činí 363 022 Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční.

Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum: částka:
16.11. 363 022 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy.

4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice

tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícím z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
2. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.
3. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 4) a 5) ZPP P-150/14 – povodeň a vichřice.
4. Odchylně od 1a) a 2a), článku 8 ZPP P – 150/14 se ujednává:
 - (1) Byl-li stroj pojištěn na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
 - a) v případě zničení stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového stroje sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však nepřevyší částku vypočtenou podle písm. a).
5. Odchylně od 1a) a 2a), článku 8 ZPP P – 200/14 se ujednává:
 - (1) Byl-li stroj pojištěn na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
 - a) v případě zničení stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového stroje sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však nepřevyší částku vypočtenou podle písm. a).
6. Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání a připojištění čistých finančních škod dle doložky DODP112 se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s následujícími činnostmi:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím,
- l) zprostředkování obchodu a služeb,
- m) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- n) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- p) projektování pozemkových úprav,
- r) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- s) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- t) překladatelská a tlumočnická činnost,
- u) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „**spřízněné osoby**“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
8. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
9. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registru**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. **Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 16. listopadu 2017 (počátek pojištění) do 15. listopadu 2020 (konec pojištění).**
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.


5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
7. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis(y).
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 15 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.


Výčet příloh: Příloha č. 1 - Výpis z OR
Příloha č. 2 - Výpis z ŽR



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VYCHODNÍ ČECHY
TRIDA MÍRU 94
630 02 PARDUBICE
-1-

V Pardubicích dne 01. listopadu 2017


za pojistitele
Hana TLAPÁKOVÁ
underwriter specialista


za pojistitele
Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista

V Pardubicích dne 01. listopadu 2017


za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Hana Tlapáková, tel. 956 427 224



DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

Odchylně od čl. 1 ZPP P-150/14 se pojištění nevztahuje na budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky:

- a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kplatina, půlkulatina),
- b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.),
- c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním,
- d) nafukovací haly.

Doložka DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí.
2. Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není.

Doložka DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

Z pojištění dle ZPP P-150/14 nevzniká právo na plnění za škody všeho druhu vzniklé na fotovoltaické elektrárně, a to i pokud jde o příslušenství a stavební součásti budovy nebo ostatní stavby.

Doložka DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

1. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přivalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebrat vodu z přivalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přivalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo ostatní stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo ostatní stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přivalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přivalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přivalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

1. Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukci v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:
- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení,**
 - schránky a trezory řádně uzavřeny a uzamčeny.**
3. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Klíče od **trezorů a schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. až 4.
6. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.
7. Za pojištěné věci se považují pojištěné zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
8. Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
- motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
 - odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla,
 - škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti.

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	dále nespecifikováno	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámků
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm²
A5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu A4
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič		
A6	do 1 000 000	dveře	plné

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru			
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení		
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přidavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem		
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A		
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou		
		A7	do 3 000 000	dveře zámek dveří	bezpečnostní - vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6		
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) <i>nebo</i> do místa s nepřetržitou službou <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem		
		A8	do 10 000 000	dveře zámek dveří	v rozsahu A7 v rozsahu A7
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P4A		
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) <i>nebo</i> - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou		
		A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 10 000 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	dále nespectifikováno	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický <i>nebo</i> - bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přidavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo dveře	plné

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
B6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	dále nespecifikováno	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický <i>nebo</i> - bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plně
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámků
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
C4	do 300 000	dveře	plně
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm²
		PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	plně
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží s překonáním překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cenných předmětech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, finančních prostředcích, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek dozický <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimopracovní době strážené volně pobíhajícími hlídacími psem

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím hlídacím psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné PZTS (dříve EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO)
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou nebo - chráněné PZTS (dříve EZS) mín. ve stupni zabezpečení 3 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO) a prostranství je monitorováno systémem CCTV se záznamem
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 mil. Kč.	

Doložka DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:
- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení,
 - schránky a trezory řádně uzavřeny a uzamčeny.
3. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen fyzickou ostrahou (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Klíče od trezorů a schránek nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. a 2.
6. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Finanční prostředky a cenné předměty uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	dále nespecifikováno	
A2	dveře	běžné
	zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	dveře	plné
	zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	dveře	plné

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní mín. tříbodový rozvorový zámek nebo - mín. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	v rozsahu A4
	dveře	plné
	zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
	PZTS (EZS)	PZTS (dřívě EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
A6	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní mín. tříbodový rozvorový zámek nebo - mín. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti mín. P3A
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dřívě EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	dveře	bezpečnostní
	zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní mín. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) nebo - mín. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
	prosklené plochy	v rozsahu A6
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dřívě EZS) mín. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PPC (dřívě PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	dveře	v rozsahu A7
	zámek dveří	v rozsahu A7
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti mín. P4A
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dřívě EZS) mín. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PPC (dřívě PCO) nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Límit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení finančních prostředků a cenných předmětů
E1	do 5 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3
E2	do 20 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení ve schránce
E3	do 50 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení ve schránce
E4	do 100 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru mín. BT I. nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0
E5	do 300 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru mín. BT I

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení finančních prostředků a cenných předmětů
E6	do 500 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru mín. BT I
E7	do 1 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru mín. BT I
E8	do 5 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru mín. BT III nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A8 a současně uložení v trezoru mín. BT II
E9	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 000 000 Kč.

Doložka DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení proti odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a odpovídající limity pojistného plnění.
2. Pojištěný je povinen zabezpečit přepravované peníze a ostatní ceniny tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.
3. Další požadavky na způsob zabezpečení peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou jsou uvedeny dále v tabulce č. 1.
4. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení a uložení peněz a cenin při přepravě
G1	do 100 000	Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
G2	do 200 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející), alespoň jedna z nich musí být vybavena obranným prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
G3	do 500 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným osobním automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být vybavena obranným prostředkem. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
G4	do 2 000 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným osobním automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit automobil. Přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku.
G5	nad 2 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 2 mil. Kč.

Doložka DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 8. a části odst. 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené mín. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 8. a části odst. 10.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku mín. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.

2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené **bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámekem** (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) ovládaným **bezpečnostním přídatným zámekem**, zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem**. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhá a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámekem, příčnou závorou apod.).
 3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
 4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu finančních prostředků a cenných předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. sířena, dýmovnice, barvicí moduly).
 5. **Bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek** je samostatný **bezpečnostním přídatným zámekem** ovládaný systém uzamykající dveřní křídlo min. do tří stran a musí být připevněn z vnitřní strany dveří.
 6. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
 7. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrdým třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
 8. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
 9. **Dozickým zámekem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavitky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
 10. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm. Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 30. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámekem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdíva, instalace příčné závoře, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.). Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
 11. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EZS“; dále jen „PZTS“) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
 - a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
 - b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
 - c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
- Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.

- ^{*)} V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.
12. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 13. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
 14. **Hlídacím psem** se rozumí pes nebo fena (dále jen „pes“) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rottweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázaného původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku větší než 45 cm (**vyločení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKLU**).
 15. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
 16. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí neprodleně provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
 17. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
 18. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené na oploceném prostranství se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, pláště plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
 19. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.
 20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“^{**)} je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečení prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového signálu přenosovým zařízením PPC. Doba mezi přijímanými hlášením kontrolních zpráv konkrétního PZTS střežícího objekt pojištění nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
- ^{**) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.}
22. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
 23. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcvkpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
 24. **Systém CCTV** (kamerový systém) je systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
 25. **Tísňový prostředek** (např. tlačítko, lišta, kobereček apod.) je zařízení PZTS, jehož aktivací je generován tísňový poplachový signál nebo zpráva (např. v případě napadení).
 26. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň. Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.

Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.

27. **Uzavřená kabela nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
28. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
29. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ochraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořená stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
- Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Ekvivalentní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požadavky na BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpečnostní sádrokarton). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání - např. lehké sendvičové panely). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patří též výrobní a skladové haly, které jsou opláštěny lehkými sendvičovými panely (většinou s vrstvami: vnější plech tloušťky 0,6 mm, tepelná izolace cca 20 mm, vnitřní plech tloušťky 0,4 mm).
 - Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

30. **Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

- Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.
Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
- Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenicí lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A podle ČSN EN 356.
Jedná-li se o provedení s dodatečnou instalací bezpečnostní fólie, musí být instalována na skle s min. tloušťkou dle certifikátu shody této fólie s požadavky na konkrétní kategorii odolnosti dle ČSN EN 356 (bývá min. 4 mm a více). Po montáži fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.

Bezpečnostní úroveň výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

- e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 11.

Doložka DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)

- Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.
- Pojištěný je povinen zajistit, aby v době škodné události nastalé na pojištěném mobilním stroji uloženém v **uzavřeném prostoru** byly splněny následující podmínky:
 - otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, pokud jsou otevíratelné zvenčí, uzamčeny; dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny; ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - klíče od dveří a vstupů a klíče od spínačích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
 - v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku uzavřeného prostoru byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení.
- Pojištěný je dále povinen zajistit, aby v době škodné události nastalé na pojištěném mobilním stroji uloženém v **oploceném prostranství** byly splněny následující podmínky:
 - klíče od dveří a vstupů a klíče od spínačích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
 - v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku oploceného prostranství byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení.
- Pojištěný je dále povinen zajistit, aby v době škodné události na pojištěném mobilním stroji uloženém mimo **uzavřený prostor** nebo **oplocené prostranství** byly splněny následující podmínky:
 - klíče od dveří pojištěných mobilních strojů a klíče od spínačích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
- Mobilní stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a všechny instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu.
- Pro mobilní stroj s hodnotou vyšší než 10 mil. Kč je dalším požadavkem na zabezpečení instalovaný a funkční satelitní vyhledávací systém.
- Za krádež částí mobilního stroje se považuje takový případ, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením tak, že se zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destrukční narušení spoje nebo demontáž za použití speciálního nástroje nebo náradí). Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí nebo součástí pojištěného stroje.
- Požadavky na další zabezpečení pojištěných mobilních strojů jsou uvedeny dále v tabulkách č. 1-5.
- Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Další požadavky na způsoby zabezpečení mobilních strojů (kromě přípojných strojů) proti krádeži s překonáním překážky

Tab. č. 1 Mobilní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení stroje	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalším stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčeni provedeno bezpečnostním visacím zámkem

Na mobilní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg uložené mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Tab. č. 2 Mobilní stroje s provozní hmotností od 1 000 kg

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení stroje	▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mechanickým zabezpečením blokujícím řadící páku, převodovku, ovládání funkcí motoru, řízení nainstalovaným autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň vybaveny imobilizérem blokujícím alespoň dva okruhy funkce motoru a pracujícím na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nainstalovaným autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny satelitním vyhledávacím systémem nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežené min. jednočlennou fyzickou ostrahou Za uzamčení mobilního stroje se však nepovažuje jeho uzamčení prostřednictvím zámku, který lze odemknout univerzálním klíčem, tj. klíčem, kterým lze odemknout více než jeden stroj.

Další požadavky na způsoby zabezpečení přípojních mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky
Přípojné mobilní stroje musí být vybaveny zámkou tažných ok přívěsů a tažných čepů návěsů splňujícími min. BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.

Tab. č. 3 Přípojné mobilní stroje

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení přípojného mobilního stroje	▪ přípojné mobilní stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ přípojné mobilní stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení přípojného mobilního stroje ^{*)}	▪ přípojné mobilní stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ přípojné mobilní stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje

^{*)} Na přípojné mobilní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg uložené mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Další požadavky na způsoby zabezpečení příslušenství a výbavy mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky

Tab. č. 4 Příslušenství a výbava mobilních strojů uložena v uzavřeném prostoru

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení		
	Limit pojistného plnění pro příslušenství a výbavu stroje (Kč)	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	do 500 000	Dveře zámek vstupů	▪ plně ▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	od 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení	

Tab. č. 5 Příslušenství a výbava mobilních strojů uložena v oploceném prostranství, mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství (tzv. volné prostranství)

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení příslušenství a výbavy stroje	▪ příslušenství a výbava stroje připevněna řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ příslušenství a výbava stroje přitlačena k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení příslušenství a výbavy stroje *)	▪ příslušenství a výbava stroje připevněna řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalším stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ příslušenství a výbava stroje přitlačena k zemi pohyblivým ramenem stroje

*) Na příslušenství a výbavu s hmotností do 1 000 kg uloženu mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Doložka DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pokud oprava poškozené věci v důsledku pojistné události vyžaduje:

- a) převinutí cívek (nebo výměnu agregátů v důsledku škody na vinutí),
- b) opravu bloků, hlav motorů nebo kompresorů včetně jejich příslušenství,

odečte pojistitel při stanovení výše plnění i částku odpovídající opotřebení uvedených věcí, a to 10 % za každý ukončený rok provozu, z nákladů na opravu (nebo z hodnoty vyměněného agregátu), celkově však maximálně 60 % stanoveného plnění.

Doložka DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejich příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zní takto: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti.“

Doložka DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14, s výjimkou újmy způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

- i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP107 - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

Ve smyslu čl. 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje - a to pouze - na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.), avšak pojistitel je povinen poskytnout plnění pouze za předpokladu, že pojištěný je povinen nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a/nebo vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
- b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) škoda způsobená usmrčením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
- c) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
- d) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovací, výzkumné, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání pohledávek,
- e) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
- f) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
- g) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- i) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
- j) porušením povinnosti mlčenlivosti.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14.

Doložka DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. t) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se toto pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou smlouvou, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění,
- b) první projev první újmy vzniklé v důsledku této škodné události nastal v době trvání tohoto pojištění,
- c) pojištěný zjistil, že došlo k této škodné události, do 72 hodin od jejího vzniku,
- d) první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku této škodné události,
- e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku této škodné události:
 - i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem této škodné události, nebo
 - ii) nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným proti pojištěnému,
- f) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

- a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
- b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,

- c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- d) nenáhlym, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. deletrvajícími ukladáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
- e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže),
- f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,
- i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,
- j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného pojištění,
- k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Doložka DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1612)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 za účelem provedení objednané činnosti.

Toto připojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za tím účelem, aby na nich provedl objednanou činnost / splnil závazek (např. provedl jejich opravu) nebo aby s jejich pomocí provedl objednanou činnost / splnil závazek (tj. na motorových vozidlech, která mají sloužit jako prostředek k provedení objednané činnosti / splnění závazku).

Toto připojištění se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) a písm. D) ZPP P-600/14 vztahuje i na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za tím účelem, aby na nich provedl objednanou činnost / splnil závazek nebo aby s jejich pomocí provedl objednanou činnost / splnil závazek, způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, a to i při přepravě převzatých motorových vozidel, je-li taková přeprava realizována jen jako součást objednané činnosti na převzatých motorových vozidlech (např. při odtahu převzatých motorových vozidel do opravny pojištěným opravcem). Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Doložka DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (je-li obchodní korporací) za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

Doložka DODP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech ve smyslu občanského zákoníku.

Doložka DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000 Kč při každé pojistné události

b) 30 000 Kč.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druhích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávají průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídačské služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchrana, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasící zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 100 metrů

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí a sjednává se v případě pojištění souboru věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí a sjednává se v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot.
4. Za **cenné předměty** se považují:
 - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
 - b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus (hodiny, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.
5. Za **finanční prostředky** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolký, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky.
6. **Cizí předměty převzaté** jsou movité předměty, které pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.
7. **Data** jsou strojně nebo elektronicky zpracovatelné informace.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
12. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
13. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
14. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
15. **Franšíza odčetná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčetenou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

16. **Integrální časová franšíza** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
17. **Za kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasící média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádež s překonáním překážky** se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým dále uvedeným způsobem:
- do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věcí zmocnil,
 - místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Límitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
- maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
- Není-li sjednán limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný maximální roční limit pojistného plnění i za limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupež** se rozumí zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jimi pověřené.
23. **Maximální roční limit pojistného plnění (MRLP)** je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
24. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo pevně instalované ve vozidle.
25. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho částí nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním** pojištěné věci se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nspecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
36. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
37. **Oplocení** je ostatní stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
38. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
39. **Loupeží přepravovaných peněz nebo cenin** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
40. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
41. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
42. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
43. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.

44. **Provoznuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
45. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty, navigační systémy (GPS) a mobilní komunikační zařízení s výjimkou notebooků a tabletů.
46. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
47. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
48. **Příslušenstvím stroje** jsou zařízení a prostředky spojené se strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
49. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavně a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
50. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
51. **Za sdružený živel** se považuje požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, vodovodní nebezpečí.
52. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
53. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
54. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
55. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
56. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
57. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
58. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
59. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
60. **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda způsobená:
- a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
 - b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
 - c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
 - d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
 - e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
 - f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.
61. **Taveninou** se stává jakákoliv hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
62. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
63. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
64. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užití vlastnosti, a to i formou braní jejich plodů a užitků (požívání věci).
65. **Věci sloužící provozu pojištěného** se rozumí věci, které mají hmotnou podstatu a které jsou užívány pojištěným k podnikatelské činnosti, a dále věci, které mají hmotnou podstatu a které slouží pojištěnému k zajištění chodu provozu. **Za věci sloužící provozu pojištěného se však nepovažují přístupové cesty (silnice, mosty, schodiště, výtahy, apod.) nacházející se mimo místo pojištění.**
66. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
67. **Vodovodním zařízením** se rozumí:

- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
 Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
68. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
69. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
70. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
71. **Výrobkem** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.
72. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
73. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojištěného.
74. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
75. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
76. **Znovuzřízení věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
 a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
 b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
77. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost s ní disponovat.

Doložka DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)

- Pojistitel z pojištění dle této doložky uhradí kromě zachraňovacích nákladů (čl. 13 odst. 2) VPP P-100/14) účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události z jiného pojistnou smlouvou sjednaného pojištění na demolici/rozebrání pojištěných věcí movitého nebo nemovitého charakteru zničených touto událostí, na vyklízení nebo odklizení těchto věcí, jejich zbytků či sutí a náklady na jejich uložení na nejbližší vhodnou skládku nebo na provedení jejich odpovídající likvidace v nejbližším vhodném místě, včetně nákladů na jejich odvoz na takové místo (skládku), dále jen „demoliční náklady“.
- Demoliční náklady uhradí pojištitel pouze v případě, že pojištěné věci shledal neopravitelnými nebo jejich demolici/rozebrání nařídil po pojistné události orgán státní správy z důvodů bezpečnostních.
- Demoliční náklady uhradí pojištitel pouze v případě, že zničení pojištěných věcí bylo zapříčiněno některým z dále uvedených pojistných nebezpečí, je-li pro takové pojistné nebezpečí pojištěná věc pojištěna: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, tj. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy (pouze pro škody na pojištěných budovách), vodovodním nebezpečím.
- Pojištění se sjednává na první riziko ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14.

Doložka DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

- Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
- Pojištitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.
- Pojištitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sněh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřici nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netyká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

DOB109 - Pojištění potrubí a rozvodů - Rozšíření rozsahu pojištění (1703)

Odchylně od pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na přiměřené a účelně vynaložené náklady na opravu nebo výměnu potrubí a rozvodů poškozených nebo zničených z jakéhokoli náhlé a nahodilé havárie nastalé:

- a) v pojištěné budově nebo ostatní stavbě,
- b) na pozemku, který pojištěný vlastní či oprávněně užívá,

pokud toto potrubí a rozvody slouží k zajištění chodu pojištěných budov nebo ostatních staveb.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na první riziko ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14.

Doložka DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1) písm. a) ZPP P-200/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením vnějších částí pojištěných ostatních staveb.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) a nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (nikoli však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání) vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) vzniklou v důsledku toho, že věc vzniklá spojením nebo smísením jiné věci s vadným výrobkem vyrobeným/dodaným pojištěným (dále jen „vyrobená věc“) je vadná. Avšak pojištění dle této doložky žádným způsobem neupravuje rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku za újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi věci vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí.

Právo na plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné věci není možné nebo ekonomicky účelné.

Pojistitel z pojištění dle této doložky poskytne výlučně náhradu těchto škod:

- a) v případě, že nelze vyrobenou vadnou věc již žádným ekonomicky účelným způsobem realizovat, a to ať s úpravami nebo bez úprav, a je tudíž nutné provést její likvidaci, hradí pojišťitel:
- náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci po odečtení té z níže uvedených hodnot, která je vyšší¹:
 - i) obvyklé náklady na likvidaci samotného vadného výrobku, pokud by nebyl spojen nebo smísen s jinou věcí,
 - ii) podíl platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z těchto nákladů na provedení likvidace vyrobené vadné věci (tj. částka, která se stanoví jako součin těchto nákladů na provedení likvidace vyrobené vadné věci a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc);
 - skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo mísení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věci – s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek;
 - ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a souhrnem všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy, s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc);
- b) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci a je možno ji ekonomicky účelně bez dalších úprav prodat se slevou, hradí pojišťitel:
- skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo mísení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věci – s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek – po odečtení ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou věc (pokud je výsledná hodnota vyšší než nula);
 - ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a tou z níže uvedených hodnot, která je vyšší²:
 - i) souhrn všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy,
 - ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou věc, s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc);
- c) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci, ale je třeba provést určité úpravy, aby mohla být ekonomicky účelně prodána, hradí pojišťitel:
- souhrn skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo mísení) vynaložených nákladů na výrobu vyrobené vadné věci – s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek – a skutečně vynaložených nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, po odečtení obou níže uvedených hodnot (z tohoto souhrnu) v níže

¹ pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota

² pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota

uvedeném pořadí:

- i) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc,
 - ii) taková část nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc (tj. částka, která se stanoví jako součin nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc) – maximálně však celková výše nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci,
(pokud je výsledná hodnota vyšší než nula);
- ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a tou z níže uvedených hodnot, která je vyšší³:
- i) souhrn všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek (nikoli však nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci), i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy,
 - ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc po odečtení nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci,
- s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc).

Náklady na:

- provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky,
 - následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky,
- uhradí pojistitel i pojištěnému, pokud tyto náklady pojištěný vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy, a to ve výši připadající na tyto náklady, jak vyplývá z výpočtu provedeného dle první odrážky písm. a) třetího odstavce této doložky, resp. dle první odrážky písm. c) třetího odstavce této doložky.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním datu, kterým je 16.11.2017.
- b) v době trvání tohoto pojištění:
 - i) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému, nebo
 - ii) pojištěný při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy vynaložil náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky nebo náklady na následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Odchylně od čl. 6 ZPP P-600/14 je předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění dle této doložky, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) ke vzniku škody / k vynaložení nákladů, které jsou specifikovány v třetím odstavci této doložky, došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- b) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- c) ke spojení nebo smísení konkrétního vadného výrobku, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, s jinou věcí došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- d) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- e) nárok na náhradu škody byl uplatněn podle platného právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- f) pojištěný za škodu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě.

Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním řádem státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se nevztahuje na jiné náklady/újm, než které jsou uvedeny/specifikovány v třetím odstavci této doložky.

³ pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena.

Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je uveden níže, nebo který byl spojen nebo smísen s takovou jinou věcí, která je uvedena níže, nebo jehož spojením nebo smísením s (jakoukoli) jinou věcí vznikla (měla vzniknout) věc, která je uvedena níže:

- a) motorové vozidlo nebo jeho část,
- b) drážní/kolejové vozidlo nebo jeho část,
- c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část,
- d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v důsledku toho, že pojištěný vědomě neplnil právní nebo úřední předpisy nebo pokyny, podmínky či parametry písemně mu uložené tím, kdo prováděl spojování nebo mísení.

Pojistitel dále neuhradí náklady na:

- provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky,
- následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky, jestliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek vyrobený/dodaný pojištěným obsahuje, z trhu.

Na pojištění dle této doložky se dále vztahují všechny vyluky a omezení pojistného plnění vyplývající z příslušných ustanovení pojistné smlouvy, jejích doložek a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo pojistných podmínkách není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojištitel z pojištění dle této doložky újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14, ani žádné jiné nároky ani náklady těchto subjektů.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - Rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. f) a nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (nikoli však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání) vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) spočívající výlučně v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která vznikla jinému jinak než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) škoda způsobená usmrčením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Pojistitel v takovém případě poskytne plnění výlučně za účelně vynaložené náklady na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a za účelně vynaložené náklady na montáž, připevnění nebo osazení výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek.

Náklady specifikované v druhém odstavci této doložky uhradí pojišťitel i pojištěnému, pokud tyto náklady pojištěný vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojišťitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním datu, kterým je 16.11.2017.
- b) v době trvání tohoto pojištění:
 - i) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému, nebo
 - ii) pojištěný při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy vynaložil náklady specifikované v odstavci druhém této doložky,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojišťiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Odchylně od čl. 6 ZPP P-600/14 je předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění dle této doložky, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) k vynaložení nákladů specifikovaných v druhém odstavci této doložky došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- b) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- c) ke smontování konkrétního vadného výrobku s jinou věcí, připevnění konkrétního vadného výrobku k jiné věci nebo osazení konkrétního vadného výrobku do jiné věci, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- d) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- e) nárok na náhradu škody byl uplatněn podle platného právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě,
- f) pojištěný za škodu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě.

Pojišťitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním řádem státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v příčinné souvislosti s dodaným vadným výrobkem. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakoukoli újmu vzniklou v důsledku vadně provedené montáže, připevnění nebo osazení výrobku.

Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nákladů na přepravu výrobku bez vad určeného k výměně za vadný výrobek ani na náhradu nákladů na přepravu vadného výrobku ani na náhradu nákladů na přepravu jiné věci, která obsahuje vadný výrobek, spojených jakkoli s provedením odstranění, demontáže, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku nebo montáže, připevnění nebo osazení výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek.

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena.

Pojišťitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo výrobek bez vad určený k výměně vadného výrobku.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je uveden níže, nebo který byl smontován s věcí, připevněn k věci nebo osazen do věci, která je uvedena níže, nebo jehož smontováním s věcí, připevněním k věci nebo osazením do věci vznikla věc, která je uvedena níže:

- a) motorové vozidlo nebo jeho část,
- b) drážní/kolejové vozidlo nebo jeho část,
- c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část,
- d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část.

Pojišťitel dále nehradí náklady specifikované v odstavci druhém této doložky, jestliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek vyrobený/dodaný pojištěným obsahuje, z trhu.

Na pojištění dle této doložky se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění vyplývající z příslušných ustanovení pojistné smlouvy, jejích doložek a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo pojistných podmínkách není výslovně ujednáno jinak.

Na toto pojištění se nevztahuje výluka uvedená v čl. 2 odst. 3) písm. b) ZPP P-600/14.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, nehradí pojišťitel z pojištění dle této doložky újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14, ani žádné jiné nároky ani náklady těchto subjektů.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 10842

Datum vzniku a zápisu:	27. listopadu 1996
Spisová značka:	C 10842 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
Identifikační číslo:	252 60 766
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	JOSEF KUNC, dat. nar. 2. července 1965 Lánská 696/6, Lány, 568 02 Svitavy Den vzniku funkce: 27. listopadu 1996
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	JOSEF KUNC, dat. nar. 2. července 1965 Lánská 696/6, Lány, 568 02 Svitavy
Podíl:	Vklad: 70 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3
Společník:	Ing. LUDĚK FRÖHDE, dat. nar. 9. července 1961 Lánská 698/5, Lány, 568 02 Svitavy
Podíl:	Vklad: 70 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3
Společník:	LUKÁŠ KOTAS, dat. nar. 4. listopadu 1984 Pod Viaduktem 701/2, Lány, 568 02 Svitavy
Podíl:	Vklad: 70 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3 Druh podílu: základní Kmenový list: ne

Základní kapitál: 210 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:

Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 5. 11. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 01.11.2017 09:34:19

Obchodní firma: **Eastern Gate, družstvo**
Adresa sídla: **náměstí Republiky 56, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
Identifikační číslo osoby: **04452402**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **24.08.2015**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Obchodní firma: **MERTASTAV s.r.o.**

Vznik funkce: **11.04.2016**

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:

Jméno a příjmení: **Mgr. Silvie Otiepková (1)**

Vznik funkce: **11.04.2016**

Obchodní firma: **SOLICITE s.r.o.**

Vznik funkce: **08.03.2016**

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Richter (2)**

Vznik funkce: **08.03.2016**

Obchodní firma: **GASCO spol. s r.o.**

Vznik funkce: **03.10.2015**

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:

Jméno a příjmení: **Patrik Voženilek (3)**

Vznik funkce: **08.03.2016**

Obchodní firma: **EVT Stavby s.r.o.**

Vznik funkce: **03.10.2015**

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:

Jméno a příjmení: **Josef Kunc (4)**

Vznik funkce: **11.04.2016**

Obchodní firma: **BLONESSE s.r.o.**

Vznik funkce: **03.10.2015**

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:

Jméno a příjmení: **Alena Kotlíňová (5)**

Vznik funkce: **03.10.2015**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Překladačská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb**

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 03.10.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Mgr. Silvie Otiepková (1)**
Datum narození: **30.10.1978**

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Richter (2)**
Datum narození: **29.05.1982**

Jméno a příjmení: **Patrik Voženilek (3)**
Datum narození: **09.08.1974**

Jméno a příjmení: **Josef Kunc (4)**
Datum narození: **02.07.1965**

Jméno a příjmení: **Alena Kotlínová (5)**
Datum narození: **05.07.1969**

Obchodní firma: **EVT Stavby s.r.o.**
Identifikační číslo osoby: **25260766**
Adresa sídla: **V Zahradkách 2155/3, 568 02, Svitavy - Předměstí**

Obchodní firma: **MERTASTAV s.r.o.**
Identifikační číslo osoby: **26247461**
Adresa sídla: **Štěpánovská 1176, 666 02, Předklášteří**

Obchodní firma: **SOLICITE s.r.o.**
Identifikační číslo osoby: **02232651**
Adresa sídla: **Heinemannova 2695/6, 160 00, Praha 6 - Dejvice**

Obchodní firma: **BLONESSE s.r.o.**
Identifikační číslo osoby: **28985451**
Adresa sídla: **Osadní 869/32, 170 00, Praha 7 - Holešovice**

Obchodní firma: **GASCO spol. s r.o.**
Identifikační číslo osoby: **15049035**
Adresa sídla: **náměstí Republiky 56, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2737901513

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**INSTA CZ s.r.o.**

sídlem: Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 253 74 311

vedená u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 15855

Počátek pojištění: 20. 6. 2017**Konec pojištění:** 20. 6. 2022 bez automatického prodlužování**Pojistné období:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Poskytování služeb v oblasti BOZP
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)



Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: **60.000.000 Kč**
Spoluúčast: **1.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **178.210 Kč**

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: **60.000.000 Kč**
Spoluúčast: **1.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 19. 6. 2013.

Vyluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví též újmu vzniklou zavlečením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. n) UCZ/Odp/14 se pro účely této smlouvy neuplatní.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: **500.000 Kč**
Spoluúčast: **1.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **3.000 Kč**

Odpovědnost za finanční škodu (04) dle bodu 4 čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**
Spoluúčast: **1.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **6.000 Kč**

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**
Spoluúčast: **20.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **3.800 Kč**



Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem:	191.010 Kč
Sleva za dobu pojištění 5 let:	20 %
Způsob placení:	Čtvrtletně
Roční pojistné celkem:	152.808 Kč
Splátka pojistného:	38.202 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2015:	540.000.000 Kč
Splatnost pojistného:	20. 6., 20. 9., 20.12., 20.3. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Makléřská doložka: Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře RENOMIA a.s., č. ú. 5030018888/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol – číslo pojistné smlouvy.

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Ujednání ke slevě za pojištění na 5 let

Sleva 20 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/14, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto důvodu zanikne před 20. 6. 2022, je povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.


Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 14. 6. 2017



UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištění majetku a odpovědnosti
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480



Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti



Ing. Vladimír John
ředitel
Pojištění majetku a
odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohou kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti



podnikatelů/14 tvoří nedílnou součástí této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

v Prostějově dne 19. 6. 2014

podpis a otisk razítka pojistníka

SKR CZ s.r.o. /05
IČ: 05974311 Jeremenkova 42
CZ0504311 772 00 Olomouc

Pojištěno prostřednictvím: RENOMIA, a.s., ZČ: 70013668
Zpracovala: Mgr. Jitka Blažková, LL.M.

13.05/2017



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Prostějova poř. č. vidimace
 tento/tato úprný/á - částový/á - opis /kopie, obsahující stran
 souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
 je prvopisem / ověřenou vidimovanou listinou /
 listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů /
 opisem nebo kopií pořízenou ze stejnopisu písemného vyhotovení
 rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí, obsahujícím stran.
 Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/ neobsahuje: viditelný
 zařizovací prvek, aniž je součástí obsahu právního významu této listiny.
 V Prostějově dne 2017 Jana Holubková
 jméno/a a přímení ověřující osoby, která vidimaci provedla
 Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

