
Smlouva č 040759

VŘč 226/15/OCN
000355

SMLOUVA O DÍLO
č. Objednatele 040759 

č. Zhotovitele J061/2016

„Rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek a 
rekonstrukce kanalizace na skladě Hájek“

1.1
ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel: 

se sídlem' 

zapsaná- 

bankovní spojení.

ČEPRO, a.s.

Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341 

Komerční banka a s

č účtu

IČ

DIČ'

11 902931/0100 

60193531 

CZ60193531

zastoupen. Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo každý samostatně

Smluvních (vyjma změny či 
zámku této smlouvy o dílo) Ing Ivo Jirovský ivo iirovskv@ceoroas cz

technických
Ing Václav Polanka 
Pavel Kment 
Bc Miroslav Zikmund

724 006 221 
602 324 576 
602 586 316

vaclav Dolanka(®ceDroas cz 
Davel kment®ceoroas cz 
miroslav zikmundfiJceDroas cz

zapisování do stavebního deníku
Ing. Václav Polanka
Pavel Kment
Bc. Miroslav Zikmund

724 006 221 
602 324 576 
602 586 316

vaclav Dolanka®ceDroas cz 
Davel kment®ceDroas cz 
miroslav zikmundO.ceDroas cz

předání a převzetí díla
Ing Václav Polanka 
Pavel Kment 
Bc Miroslav Zikmund

724 006 221 
602 324 576 
602 586 316

vaclav DolankaOceDroas cz 
Davel. kment(®ceDroas cz 
miroslav zikmund@ceDroas cz

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Ing Václav Koukolík 739 240 717 vaclav koukolik®ceoroas cz

(dále jen „Objednáte!')

a

1.2 Zhotovitel- PATOK a.s.

se sídlem: U Porcelánky 2903, 440 001 Louny

zapsaná. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1925

bankovní spojení: UniCredit Bank

č účtu 2735624833/2700

IČ 27356248

DIČ CZ27356248.
zastoupen Josef Pacit, statutární ředitel
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Smlouva č 040759

VŘč 226/15/OCN

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech jméno a příjmení telefon e-mail

Smluvních Ing Jaroslava Hrušovská 725 778 163 hrusovska@patok cz

technických Kamil Horák 720 405 964 horak@patok cz

zapisování do Stavebního deníku

předání a převzetí díla

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Petr Hlavsa 603 586 057 hlavsa@patok cz

(dále jen „Zhotovíte?)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvnístraný')

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)'

ČI. 2 Základní údaje a předmět plnění
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění 

této Smlouvy.

2.2 Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele jakožto vlastníka manipulačních ploch a kanalizace 
ve skladu Hájek pro účely správy a údržby majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a 
v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu za účelem zajištění 
bezpečnosti skladu pohonných hmot Objednatele Hájek, provést rekonstrukci dotčených 
manipulačních ploch a rekonstrukci kanalizace.

2 3 Tato Smlouva je výsledkem výběrového řízení vedeného Objednatelem s využitím postupů dle 
zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána dle 
platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl ustanovení zákona č 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění

2 4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí

2.5 Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek a 
rekonstrukce zaolejované kanalizace", na skladě Hájek které zahrnuje zejména1

2.5.1 Rekonstrukci manipulační plochy u výdejních lávek a rekonstrukci zaolejované 
kanalizace podle projektové dokumentace vyhotovené v červnu 2016 od Ing. Roberta 
Klementa, Klostermanova 3190, 438 01 Žatec,

2.5 2 vypracování analýzy rizik,

2.5.3 vypracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření díla,

2.5.4 přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které 
zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,

2 5.5 ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 
vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů,

2 5 6 zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné 
legislativy, vyzkoušení díla, včetně zkušebního provozu (v souladu se 
stavebněprávními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),

2.5 7 uvedení do provozu a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč" dle pokynů
a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, 
na které odkazuje.

(dále jen „Dílo“)

2.6 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas
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2 61 provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených.

a) touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále též jen „VOP") a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, 
na které odkazuje,

b) platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,

c) Závaznými podklady,

d) pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,

2 6 2 a předat řádně provedené Dílo Objednateli

2.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále jen „Závazné podklady")

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 22 8. 2016 k zakázce č 
226/16/OCN, nazvané „Rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek a rekonstrukce 
zaolejované kanalizace" na skladě Hájek", včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací 
dokumentace") Součástí Závazných podkladů pro provedení Díla Zhotovitelem je 
zejména projektová dokumentace vypracovaná v červnu 2016 od Ing. Roberta Klementa, 
Klostermanova 3190, 438 01 Zatec, (dále a výše též jen projektová dokumentace) 
Projektová dokumentace byla Zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy jako 
součást Závazných podkladů

b) nabídky Zhotovitele č NV-739/2016 ze dne 8 9 2016 a 15. 9. 2016 podané do 
výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),

c) pokyny Objednatele a v souladu s platnými právními a technickými předpisy, pravidly a 
technickými normami, jež pro provedení Díla Zhotovitelem sjednávají strany za závazné.

2.7 1 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací
dokumentace.

2 7 2 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla 
podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi

2.8 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí 
provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které 
odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny 
Objednatele,.a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně 
provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli 
Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 
právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen

2.11 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na 
které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo 
plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a 
vyplývajícím z této Smlouvy

2.12 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla Dílo 
bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými 
mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují 
Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy 
závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele

2 13 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se 
zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě 
této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky 
požadované Objednatelem a platnou legislativou Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho 
částí dodržovat

a) obecně závazné právní předpisy,
b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp další dle údajů ze 

Závazných podkladů
c) požární předpisy,
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d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména
• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č 433/1991 Sb., o Úmluvě o 

bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č 167),
• zákon č 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č 262/2006 Sb , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášku Ministerstva vnitra č 246/2001 S b , o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů,

e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 
potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy 
v oblasti nakládání s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
h) veškeré podklady předané Objednatelem

2.15 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v průvodní 
zprávě projektové dokumentace a v závazném podrobném popisu technologických postupů a 
prací. Technologický postup, který Zhotovitel vypracuje bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy, bude předmětem připomínek Objednatele a po zapracování případných 
připomínek Objednatele bude Zhotovitelem v písemné podobě s podpisem Zhotovitele předložen 
Objednateli ke schválení, a to nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací na Díle 
Technologický postup schválený ze strany Objednatele je pro Zhotovitele závazný a musí 
obsahovat veškeré operace, druh materiálu a technologické předpisy. Technologický postup musí 
být zpracován s ohledem na požadavky Objednatele, s ohledem na rozsah Díla a místo plnění

2.16 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy

2.17 Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení včetně 
geodetického zaměření skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů

2.18 Elektronický formát dat (geodetické zaměření,) musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis 
Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS -  
Gramis Objednatele.

2.19 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení 
Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, 
zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této 
Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.

2.20 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se staveništěm a požadavky 
Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Díla.

2.21 Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené 
v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému 
schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, 
vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně 
odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod , které neodpovídají 
Závazným podkladům, nebo které ovlivňuji vzhled, životnost, jakost a provozování Díla

2.22 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů

2.23 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla

2.24 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem
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2 25 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám

2 26 Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v

2.26 1 povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj
na staveniště) pro osoby na straně Zhotovitele,

2.26 2 seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na
straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO 
(požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky,

2.26.3 poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu pohonných hmot 
(PHM) Hájek v rozsahu vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran,

2.26.4 vytýčení inženýrských

2 26 5 vytyčení hranic staveniště,

2 27.7 a poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla 
v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (např poskytnutí požární 
asistence, při přejímce Díla apod )

2.27 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem

2 28 Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních 
zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN 
EN Zkušební provoz Díla bude proveden v souladu a dle podmínek a požadavků stanovených 
příslušným stavebním úřadem

2 29 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění 
Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný 
Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli Smluvní strany se dohodly, 
že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a 
Zhotovitele a postupů k jejich splnění

2.30 V případě, že bude potřeba podle ustanovení zákona č 309/2006 Sb., zejména § 14 a 
následujících, koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č 309/2006 Sb., určí tuto osobu 
Objednatel na své náklady a výkon této činnosti zajistí odborně způsobilou fyzickou osobou.

2.31 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět přednostně sám prostřednictvím svých zaměstnanců 
a v případě, že pro realizaci Díla užije subdodavatele, bude postupovat v souladu s VOP a zároveň 
do 60 dnů po skončení Smlouvy Zhotovitel poskytne Objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu 
§ 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 S b , či ustanovením obecně závazného předpisu zákon č 
137/2006 Sb., nahrazující.

ČI. 3 Místo a doba plnění
3.1 Místem plnění je staveniště, manipulační plochy a kanalizace ve skladu Hájek.

3.2 Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla dle požadavků Objednatele Nedodržení 
umístění Díla či jakékoli částí Díla je považováno za vadu plnění Zhotovitele a Zhotovitel je povinen 
takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. Zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní 
náklady odstranit původní část Díla či Dílo a dotčené části Díla či Dílo řádně umístit.

3.3 Místo plnění je místem předání a převzetí Díla

3.4 Termíny provedení Díla budou stanoveny v Harmonogramu plnění s ohledem na požadavky 
Objednatele vyjádřené v této Smlouvě

3.5 1 Zhotovitel zahájí realizaci Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, s tím, 
že staveniště k provedení vlastních prací na Díle v místě plnění bude Zhotoviteli předáno 
na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, avšak s ohledem 
na klimatické podmínky

SOD M 2014 02 10 strana 5 z 12



3 5 2 Lhůta pro dokončení prací a předání Díla je stanovena do 30.11.2016

3.5 Dílčí termíny jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění Zhotovitel je povinen realizovat 
Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp odsouhlaseném 
Objednatelem, jež se stane součástí této Smlouvy jakožto příloha č 2 (dále jen „Harmonogram 
plnění').

3.5.1 Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů 
uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného 
dodatku k této Smlouvě Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami 
písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí 
být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán 
oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran Toto ustanovení se nepoužije v případě 
změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy

3.5.2 Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu 
plnění Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a 
dodávek Zhotovitele V harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány ohlášení 
OIP (oblastní inspektorát práce), předání místa příslušného staveniště, průzkumné práce, 
zajištění přístupu na staveniště, schválení technologických postupů ze strany 
Objednatele, provedení zkoušek, protokolární předání Díla či jeho části, zpětné předání 
pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, celkové předání Díla

3.5 3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle
Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů 
specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a 
odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky 
zpoždění.

3 6 Přejímka staveniště

3.6 1 Přejímka staveniště proběhne jednorázově na základě výzvy Objednatele.

3.6.2 Přejímka staveniště proběhne protokolárně

3 6.3 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 
pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to.

■ podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 
zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod ),

■ doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

3 6 4 Veškeré náklady na energie a zařízení staveniště, náhrady a všechny správní poplatky 
hradí od doby předání staveniště Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak

3.6.5 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění 
zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na staveništi dle možnosti v době 
provádění prací na Díle a na určených plochách ve skladu Šlapanov Objednatel rovněž 
neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny

3.6.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a 
materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví 
osob na staveništi

3 6 7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě staveniště a na 
sousedních plochách Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit 
Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší 
míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést 
do původního stavu

3.6.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na vlastním pracovišti. V případě, 
že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na
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náklady Zhotovitele Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle 
předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány

3 6.9 Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla

ČI. 4 Cena díla
4 1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: 

5 845 000,- Kč (slovy: pětmiliónůosmsetčtyřicetpěttisíckorun českých)

Z toho manipulační plocha u výdejních lávek 2 897 9 5 1 Kč 

kanalizace 2 947 049,- Kč

(dále a výše jen „Cena díla")

4 2 Podkladem pro Cenu díla je Nabídka, přičemž výkaz vyměř tvoří přílohu č 1 této Smlouvy.

4 3 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši

4.4 Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust § 2621 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění

4 5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust § 2611 zák č 89/2012 S b , občanský zákoník, v platném znění, není-li 
dohodnuto jinak.

4.6 Cena díla dle článku 4 1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla 
včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve 
Smlouvě

4 7 Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním 
Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, 
náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, 
přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech 
dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla

4 8 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla 
obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do 
sjednaného termínu dokončení Díla.

4.9 V celkové Ceně díla dle článku 4.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené 
v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k 
povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

4.10 Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-lí to v rozporu s příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č 137/2006 Sb , o veřejných 
zakázkách, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, 
množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě 
Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů (zejména zákona č 137/2006 S b , o veřejných zakázkách, v platném znění), 
navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu 
Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty 
do předmětu Díla) Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad 
rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen 
materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem 
Zhotovitele, které jde kjeho tíži Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky 
v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak 
v menším rozsahu než se přepokládalo

4.11 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele V případě změny rozsahu Díla a
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stím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu 
s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak

Smlouva č 040759

VRČ 226/15/OCN

ČI. 5 Platební podmínky
5 1 Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 1x 

měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, a na základě 
poslední dílčí faktury vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí, v souladu s čl 7 4 VOP.

5.2 Smluvní strany si sjednávají zádržné Úhrada každé faktury bude provedena vždy pouze do výše 
90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné Výše zádržného bude vyčíslena v 
měně Ceny díla bez DPH, tj v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které 
se zádržné vztahuje

5 2.1 Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno zpět 
na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí či 
v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, bude celá část 
zádržného Zhotoviteli uhrazena až po podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků a příslušné ustanovení 7 8 2 VOP se v tomto případě mezi stranami 
neuplatní

5.3 Adresy pro doručení faktur

■ v listinné podobě ČEPRO, a s , FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

5.4 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, 
bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany 
ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů

5.5 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí 
být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce 
sdělené Objednatelem Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) Na faktuře 
musí být uvedeno číslo objednávky 4500054551.

Čl. 6 Předání a převzetí Díla
6 1 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení Díla jako celku dle postupu uvedeném 

v této Smlouvě a ve VOP

6.2 Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že průběžné protokoly z přejímacího řízení nemají 
účinky Protokolu o předání a převzetí, v němž je obsaženo prohlášení Objednatele, že dokončené 
Dílo přejímá

6 3 Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém 
jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných 
právních a technických předpisů i následující doklady

■ prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst 2 zákona č 22/1997 S b , o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

■ doklady, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

■ doklady (atesty, certifikáty a osvědčení) o jakosti použitých materiálů,

■ stavební deník/y a případné kopie změnových listů (1 x v listinné a 1 x v el podobě),

■ fotodokumentace postupu prací při provádění Díla (1x v listinné a 1 x v el podobě),

■ dokumentaci skutečného provedení Díla v listinné podobě, včetně všech podpisů s razítek,

■ geodetické zaměření Díla 4x v listinné a 2x v elektronické formě,

■ doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla,
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6.4 Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty 
v tomto počtu vyhotovení

■ 2 x v listinné podobě;

■ 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu

Smlouva č 040759

VŘč 226/15/OCN

ČI. 7 Záruka a záruční doba
7.1 Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání min 60 měsíců a záruka za jakost dodaných 

komponentů a materiálů ve smyslu ustanovení 15.3 2 VOP podle specifikace výrobce, minimálně 
však v délce trvání 36 měsíců.

7 2 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady typu Havárie neprodleně. Zhotovitel je 
povinen po obdržení reklamace odstranit ostatní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
1 měsíce v případě objektivních klimatických podmínek, které brání v řádném provedení opravy 
reklamované vady, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak

7.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 
440 01 Louny nebo na e-mailové adrese: info@Datok.cz.

7.4 Pozáruční servis včetně náhradních dílů nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem 
poskytován

ČI. 8 Pojištění Zhotovitele
8.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli 

nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení 
zákona č 89/2012 S b , občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za 
bezpečnost práce a protipožární ochranu staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla Zhotovitel 
se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu 
poškozené osobě v penězích

8 2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dm podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 5 000 000,- Kč,

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min 5 000 000,- Kč

■ Zhotovitel je rovněž povinen uzavřít pojištění stavebně montážních rizik s pojistným 
plněním ve výši 5 000 000,- Kč

8.3 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy stím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy

8 4 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po 
dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám Náklady 
vzniklé v souvislostí s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou 
ve Smlouvě

ČI. 9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 

požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

9.2 Bude-ll Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své straně, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení

9 3 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč
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9.4 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.

9.5 Pokud Zhotovitel nevyklldí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

9.6 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

9 6.1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

9 6 2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci

9.6.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích

9.7 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), nakládání 
s odpady či vnitřních předpisů Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem 
Objednatele

9.8 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinností z ní či 
z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč

9.9 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

9.10 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou

9.11 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9.12 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování

9 13 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smlouva č 040759

VŘč 226/15/OCN

ČI. 10 Závěrečná ujednání
10.1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 

podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č 418/2011 
Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č 40/2009 S b , případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila 
s Etickým kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost 
při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn na 
adrese httDs://www.ceproas.cz/Dublic/data/etickv kodex-final.pdf (dále len „Etický kodex“) 
Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní
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Smlouva č 040759

VŘČ 226/15/OCN

strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti

10.2 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a s v obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https //www.ceproas.cz/vvberova-rizení a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu

10 3 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy.

10.4 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb, občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního 
řádu Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č 89/2012 
Sb , občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále 
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy či 
z jejího porušení, ani Smlouvu jako celek či její části třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z č 
89/2012 Sb , občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem

10.5 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dm uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj neexistuje žádné jiné ujednání, 
které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo

10.6 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 zák č 89/2012 Sb , 
občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e- 
mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

10.7 Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a dále informace, které o druhé Smluvní 
straně získala při jednáních o Smlouvě či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení 
bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje 
Smlouva či její dodatek, zákon čl jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č 106/1999 Sb , o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č 137/2006 S b , o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č 340/2015 S b , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv) Pro případ, že tato Smlouva 
podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že 
uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o 
registru smluv. V případě, že takové dokumenty nebudou v registru smluv ze strany Objednatele 
uveřejněny ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně 
Objednatele ke zjednání nápravy Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení 
§ 5 zákona o registru smluv uveřejnit dotčené dokumenty v registru smluv či již uveřejněné 
dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů 
v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k jejímu zaplacení Zhotovitelem Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že 
souhlasí s uveřejněním dotčených dokumentů (Smlouvy v úplném znění a případných jejích 
dodatků) v registru smluv.

10.8 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo 
technickými prostředky ve smyslu ust § 562 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, za písemnou 
formu se považuje pouze forma listinná
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Smlouva č 040759

VŘČ 226/15/OCN

10 9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy

příloha č 1 Výkaz výměr 
příloha č 2 Harmonogram plnění

10 10 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy 
uvedené v této Smlouvě Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 
Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců

10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

1012 Smluvní strany sí dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy V případě rozdílu 
mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této 
Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-lí jeho 
význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které 
Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se 
neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech 
relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.13 VOP jsou uveřejněna na adrese https://www ceproas.cz/public/data/VOP-V 2013-12-06 pdf.

Za Objednatele ČEPRO, a.s. Za Zhotovitele PATOK a.s.

V Praze dne 12 10.2016 V Lounech dne

cien preastavepstva

Jost
stati I
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Výkaz výměr



REKAPITULACE STAVBY
Kód: R270-7

Stavba: Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

KSO 822 2 CC-CZ:
Místo: Datum: ! 30.7.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: ¡25549464
TRASKÓ a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov " DIČ: ¡CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
ve sloupci "Cenová soustava” uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 2 897 951,00

Sazba daně Základ  d aně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 897 951,00 608 569,71

snížená 15,00% 0,00 0,00

■ — ■ K B ^ f e 4 3 f e 0 6 Í 5 y 2 Q : > 7 1
i  l '^ | |h ) 11 ',i i i | r  ]' \ 7
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: R270-7

Stavba: Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 290.
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8,.682 01 Vyškov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 897 951,00 3 506 520,71

01 Betonový středový pás 105 031,41 127 088,01 STA

02 Betonová manipulační plocha - 1. etapa 1 090 952,99 1 320 053,12 STA

03 Betonová manipulační plocha - II. etapa 1 136 529,86 1 375 201,13 STA

04 Rekonstrukce kanalizace 490 436,74 593 428,46 STA

00 Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00 90 750,00 STA

'l/
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krycí list soupisu

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek 

Objekt:

01 - Betonový středový pás

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ.

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Poznámka.

DIČ-

Cena bez DPH 105 031,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 031,41 21,00% 22 056,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 088,01

Strana 1 z 4



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

01 - Betonový středový pás

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patoka.s., U porcelánkj

;Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK].

Náklady soupisu celkem 105 031,41

HSV - Práce a dodávky HSV 105 031,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 950,00

998 - Přesun hmot 81,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

01 - Betonový středový pás

Místo- Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 L
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 105 031,41

D HSV Práce a dodávky HSV 105 031,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 950,00

1 K 783997151V Posyp povrchu křemičitým pískem frakce 0,6 - 1,2mm m l 100,000 65,00 6 500,00

w 50*2 100,000

2 K 783933171V Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový m l 50,000 254,00 12 700,00 CS ÚRS2016 01

3 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 50,000 145,00 7 250,00 CS ÚRS2016 01

4 K 777615118 Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových jednonásobné m2 50,000 690,00 34 500,00 CS ÚRS2016 01

5 K 777315078 Podlahy z epoxidové polymermalty s penetrací tl. 6 mm, pórovitý podklad m2 50,000 880,00 44 000,00 CS ÚRS2016 01

D 998 Přesun hmot 81,41

6 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,215 59,00 71,69 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

7 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 1,215 8,00 9,72 CS ÚRS 2016 01
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krycí list soupisu

Stavba

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek 

Objekt:

02 - Betonová manipulační plocha - 1. etapa

KSO- 822 2 CC-CZ:
Místo. Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 952,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 090 952,99 21,00% 229 100,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 320 053,12
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt-

02 - Betonová manipulační plocha - 1. etapa

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánkj
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

jKód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 090 952,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 047 607,99

1 - Zemní práce 73 059,90

5 - Komunikace 367 464,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 190 672,60

997 - Přesun sutě 399 720,92

998 - Přesun hmot 16 690,57

PSV - Práce a dodávky PSV 43 345,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 497,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 847,50

í 'l 
J

\
J
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt

02 - Betonová manipulační plocha - 1. etapa

Místo. Datum: 30.07.2016

Zadavatel:
Uchazeč.

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Li

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 090 952,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 047 607,99

D 1 Zemní práce 73 059,90

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
CS ÚRS2016 01i K 113107164 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 152,500 91,00 13 877,50

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
CS ÚRS2016 012 K 113107178 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 152,500 372,80 56 852,00

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 48,550 48,00 2 330,40 CS ÚRS2016 01

w "expediční ČS
vv 28,3 28,300
vv "Etapa I
vv 20,25 20,250
vv Součet 48,550

D 5 Komunikace 367 464,00
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PČ Typ Kód Popis , MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 152,500 ■ 160,50 24 476,25 CS ÚRS2016 01

5 K 567134111V Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C30/37 XC4 XD3 XA2 XF4) tl. 200 mm m2 152,500 760,00 115 900,00

6 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm m2 152,500 965,00 147 162,50 CS ÚRS2016 01

7 K 631319V
Příplatek k CB krytu za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 
vyztužení 25 kg/m3

m3 32,025 810,00 25 940,25

VV 152,5*0,21 32,025

8 K 631115 Zdrsnění finálního povrchu, zadiskování povrchu a strojní nakartáčování m2 152,500 354,00
"

53 985,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 190 672,60

9 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 48,550 80,00 3 884,00 CS ÚRS2016 01

10 M 592174650 Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x  15 x  25 kus 51,000 148,00 7 548,00 CS ÚRS 2016 01

11 K 919111114V
Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 210 mm příčných nebo podélných v čerstvém 
CB krytu

m 105,000 350,00 36 750,00

12 K 919555 Zatěsnění dilatační spáry PU tmelem pro chemické provozy m 105,000 175,00 18 375,00

13 K 91971611V Výztuž podkladního betonu t 1,205 22 000,00 26 510,00

14 K 9197261V Ochranná textilie m2 305,000 67,00 20 435,00

VV 152,500*2 305,000

15 K 935114112V Mikroštěrbmový odvodňovací betonový žlab š.200 mm se spádem dna 0,5 % se 
základem

m 6,400 ■, 1 590,00 10 176,00

16 K 935114122V
Odvodňovací betonový žlab s litinovými poklopy D400/E600 š.650 mm se spádem 0,5% 
se základem

m 11,300 '2 950,00 33 335,00

W 6,8+4,5 11,300

17 K 966008222
Bourání odvodňovaciho žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

m 17,700 88,00 1 557,60 CS ÚRS 2016 01

VV 6,4+11,3 17,700

18 K 9902 Jádrové odvrty stávajícího betonu pro možnost zjištění kontaminace ks 5,000 4 500,00 22 500,00

\
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

19 K 9903 Zjištění kontaminace odebraných vzorků kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

20 K 999 Oprava betonových šachet - po vybourání bet. desky kpl 1,000 - 1 602,00 1 602,00

D 997 Přesun sutě 399 720,92

21 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 247,813 138,00 34 198,19 CS ÚRS2016 01

22 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 495,626 12,80 6 344,01 CS ÚRS2016 01

W 247,813*2'Přepočtené koeficientem množství 495,626

23 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 9,953 240,00 2 388,72 CS ÚRS2016 01

24 K 9970139 Poplatek za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu t 237,860 1 500,00 356 790,00

D 998 Přesun hmot 16 690,57

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 250,986 59,00 14 808,17 CS ÚRS2016 01

26 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 250,986 7,50 1 882,40 CS ÚRS2016 01

d PSV Práce a dodávky PSV 43 345,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 497,50

27 K 711141559 Provedení izolace hydroizolační chemicky odolné, svařovaná horkým vzduchem m2 152,500 , 75,00 11 437,50 CS ÚRS 2016 01

28 M 283231130V
Fólie z  polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fó lie  m ultifunkční odolná vůči 
ropným a chemickým produktům

m l 175,375 160,00 28 060,00

W 152,5*1,15'Přepočtené koeficientem množství 175,375

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 847,50

29 K 783009421 Bezpečnostní šrafováni rohových hran stěnových nebo podlahových m 20,250 , 190,00 3 847,50 CS ÚRS 2016 01
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krycí list soupisu

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek 

Objekt:

03 - Betonová manipulační plocha - II. etapa

KSO 822 2 CC-CZ:
Místo Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ÍČ.

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ-

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 1 136 529,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 136 529,86 21,00% 238 671,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

f— ■
l Cena s DPH v CZK 1 375 201,13
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

03 - Betonová manipulační plocha - II. etapa

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patok a.s., U porcelánkj

l ............ ■ . .. ■ - •
jKód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 136 529,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 094 859,86

1 - Zemní práce 70 344,25

5 - Komunikace 348 365,50

8 - Trubní vedení 3 793,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 250 100,62

997 - Přesun sutě 405 656,54

998 - Přesun hmot 16 599,45

PSV - Práce a dodávky PSV 41 670,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 202,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 467,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

03 - Betonová manipulační plocha - II. etapa

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 L
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 136 529,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 094 859,86

D 1 Zemní práce 70 344,25

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
CS ÚRS 2016 011 K 113107164 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 147,500 88,60 13 068,50

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
CS ÚRS 2016 012 K 113107178 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 147,500 382,00 56 345,00

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 18,250 51,00 930,75 CS ÚRS 2016 01

vv "Etapa II
vv 18,25 18,250
w Součet 18,250

D 5 Komunikace 348 365,50

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 147,500 162,00 23 895,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] ,
Cenová

soustava

5 K 567134111V Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C30/37 XC4 XD3 XA2 XF4) tl. 200 mm m l 147,500 760,00 112100,00

6 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm m l 147,500 910,00 134 225,00 CS ÚRS2016 01

7 K 631319V
Připlatek k CB krytu za přidáni ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 
vyztužení 25 kg/m3

m3 30,975 880,00 27 258,00

VV 147,5*0,21 30,975

8 K 631115 Zdrsněni finálního povrchu, zadiskování povrchu a strojní nakartáčování m2 147,500 345,00 50 887,50

D 8 Trubní vedení 3 793,50

9 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 200

m 4,500 843,00 3 793,50 CS ÚRS2016 01

W 3*1,5 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 250 100,62

10 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 18,250 80,00 1 460,00 CS ÚRS2016 01

11 M 592174650 Obrubníky betonové a  železobetonové obrubník silniční Standard 100 x  15 x  25 kus 20 ,000 148,00 2 960,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 919111114V
Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 210 mm příčných nebo podélných v čerstvém 
CB krytu

m 175,000 350,00 61 250,00

13 K 919555 Zatěsnění dilatační spáry PU tmelem pro chemické provozy m 175,000 175,09 30 625,00

14 K 91971611V Výztuž podkladního betonu t 1,166 22 345,00 26 054,27

15 K 9197261V Ochranná textilie m2 295,000 67,00 19 765,00

VV 147,5*2 295,000

16 K 935114122V Odvodňovací betonový žlab s litinovými poklopy D400/E600 š.650 mm se spádem 0,5% 
se základem

m 34,300 . 2 950,00 101 185,00

VV 5,2+24,6+4,5 34,300

17 K 966008222
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

m 23,250 88,00 2 046,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód
......... — — - — — i -.„„r7 ~  : = ~

* Pojíst ■ • - i ' MJ
~ L ___ I

Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w 4,25+19 23,250

18 K 999 Oprava betonových šachet - po vybourání bet. desky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

19 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 2,355 950,00 2 237,25 CS ÚRS2016 01

vv "stávající vpusť
vv 1,57*1,5 2,355

20 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 2,355 220,00 518,10 CS ÚRS2016 01

D 997 Přesun sutě 405 656,54

21 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 246,676 ' 138,00 34 041,29 CS ÚRS2016 01

22 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 493,352 12,80 6 314,91 CS ÚRS2016 01

W 246,676*2 ’Přepočtené koeficientem množství 493,352

23 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,741 240,00 897,84 CS ÚRS2016 01

24 K 9970139 Poplatek za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu t 242,935 1 500,00 364 402,50

D 998 Přesun hmot 16 599,45

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 249,241 59,00 14 705,22 CS ÚRS2016 01

26 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 249,241 7,60 1 894,23 CS ÚRS2016 01

d PSV Práce a dodávky PSV 41 670,00 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 202,50

27 K 711141559 Provedení izolace hydroizolační chemicky odolné, svařovaná horkým vzduchem m2 147,500 75,00 11 062,50 CS ÚRS2016 01

28 M 283231130V
Fólie  z polyetylénu a  jednoduché výrobky z  nich fó lie  m u ltifunkčni odolná vůči 
ropným a chemickým produktům

m2 169,625 160,00 27 140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

vv 147,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 169,625

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 467,50

29 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 18,250 190,00 3 467,50 CS ÚRS2016 01

?
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krycí list soupisu

Stavba-

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek 

Objekt-

04 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Datum. 30.07.2016

Zadavatel. IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: , IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka:

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu při realizaci.

Cena bez DPH 490 436,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 490 436,74 21,00% 102 991,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 428,46
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

04 - Rekonstrukce kanalizace

Místo- Datum: 30.07.2016

Zadavatel. ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: 
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Patok a.s., U porcelánkj

iKód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 490 436,74

HSV - Práce a dodávky HSV 490 436,74

1 - Zemní práce 156 858,46

4 - Vodorovné konstrukce 2 767,59

5 - Komunikace 8 534,40

8 - Trubní vedení 148 450,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 173 825,74

99 - Přesun hmot 158 682,14

' ' "\ "\ 
j  v
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SOUPIS PRACÍ

Stavba-

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

04 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Datum. 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 490 436,74

D HSV Práce a dodávky HSV 490 436,74

D 1 Zemní práce 156 858,46

i K 132201201
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 65,500 346,00 22 663,00 CS ÚRS 2016 01

w "rekonstrukce DN200
w 55,2*0,8 44,160
vv "přeložka DN150
w 7*0,8*2 11,200
w 8,7*0,8*2 13,920
w "odpočet vrstvy komunikace
vv -8,4*0,45 -3,780
vv Součet 65,500

Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
CS ÚRS 2016 012 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

hormnv tř. 3
m3 32,750 22,10 723,78

w 65,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 32,750

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 62,800 91,20 5 727,36 CS ÚRS 2016 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství

foznamxa k souooru cen _xuuuu_
1 Ceny jsou určeny pro roubeni a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
přiložneho paženi se od plochy přiložneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-h p ro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapaženych stěn vykopu, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni pažení stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotvení 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakladam objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
přiložneho pažení se od plochy přiložněho paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt• a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopu, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstranění paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Pažení stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládaní objektu Poznámka k souboru 
cen _xC00D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
přiložneho paženi se od plochy přiložneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-h pro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládaní objektu Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
přiložneho paženi se od plochy přitožneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u pažení 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapaženych stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni
s tě n  n c p ň n i p  í p  t n t n  D r is t rn n ě m  nn7 t>n i s tě n  r p n n m i s n n h n m  c e n  151 0 -1 7  P n ž p n t s tě n  n  U n tv p m

J.cena

[CZK]
Cena celkem  [CZK]

Cenová

soustava

PSC

vv "přeložka DN150
vv 7*2*2 28,000
w 8,7*2*2 34,800
vv Součet 62,800

4 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 36,000 157,00 5 652,00 CS ÚRS2016 01

Strana 4 z 15



Kód
J.cen a

[CZK]
Cena,ce lkem  [CZK]

Cenová

soustava
PČ Typ Popis MJ , Množství

W  "rekonstrukce DN200
vv 18*2 36,000

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 62,800 16,10 1 011,08 CS ÚRS2016 01

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 36,000 75,10 2 703,60 CS ÚRS2016 01

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 65,500 '70;10 4 591,55 CS ÚRS2016 01
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PC Typ Kód Popis [CZK] soustava
. . .  .. ~ - J .cena  _ .. Cenová
MJ Množství Cena ce lkem  [CZK]

PSC

FoznamKa k souooru cen _xuuuu_
1. Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro sviste přemístění materiálu a stavební suti z  konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byty vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro sviste přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z  konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístění vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopisti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístění se rovna objemu 
konstrukcí před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z  konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístění se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svislé přemístění vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až-1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4m  atd jsou určeny pro svislé přemístěni výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z  rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 a ž -1158 lze použít i pro svislé přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byty vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
CS ÚRS2016 018 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 16,432 186,00 3 056,35

W
W
W

"rekonstrukce DN 200 
30*0,8*0,5 
"přeložky DN150

12,000

-J
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PČ Typ Kód-,
’ A - * ~ r n, r 5* * — > V ' .

, E* *  *>v ŷ 9 ^ is * v* v  , MJ/ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv 7*0,8*0,45 2,520
w 8,7*0,8*0,45 3,132
vv Mezisoučet 17,652
vv "odečet potrubí
vv -0,0314*30 -0,942
w -0,0177*7 -0,124
vv -0,0177*8,7 -0,154
vv Součet 16,432

9 /VI 583373100 písek frakce 0 -4  - obsyp p otrub í t 29 ,578 297,00 8 784,67 CS ÚRS 2016 01

w 16,432*1,8 29,578

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 44,192 78,50 3 469,07 CS ÚRS 2016 01

w "podsyp pod komunikací - rekonstrukce DN200 a přeložky DN150
vv 65,5 65,500
w -3,656 -3,656
w -17,652 -17,652
w Součet 44,192

11 M 583438730

Kamenivo p říro dn í drcené h utné pro  stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrC) 
kamenivo drcené hrubé d>=2 a  D<=45 m m  (ČSN EN 13043 )  d>=2 a  D>=4 m m  (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 )  d>=1 a  D>=2 m m  (ČSN EN 13242) frakce  8-16 žu la ,ru la  

Předklášteří

t 79,546 412,00 32 772,95 CS ÚRS 2016 01

vv 44,192*1,8 79,546

12 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 65,500 107,00 7 008,50 CS ÚRS 2016 01

13 K 171201201V Uložení sypaniny na skládky m3 65,500 16,10 1 054,55
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„ , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství r rw i  

|CZKJ
Cena celkem [CZK]

soustava
ťoznamna k souooru cen _xuuuu_
1, Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi vykopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy teto skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se určí jako podíl množství vykopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypaniny, c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uložení 
vykopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uloženi sypamny do 
nasypu 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek ani na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

PSC podle místních podmínek Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi vykopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 vykopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství vykopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství vykopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypamny, c) uloženi vykopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany vykopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
výkopek po vyhozeni z  vykopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 vykopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
vykopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skládky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi vykopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uloženi sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek am na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi vykopku (sypamny) se určí v m3 uloženého 
vykopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit
n n H le  rm s ťm rh  nnH m ín t>k  P rrrn n m U n  U s n n h n r t i r o n  y f l f l f l n

14 K 171201211 Uložení sypamny poplatek za uložení sypamny na skládce (skládkovné) t 262,000 220,0,0 57 640,00 CS ÚRS2016 01
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.T
PČ Typ Kód , , Popis

PSC

HoznamKa k SouDorú ceň ZxOUDlT
I Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se určí jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypamny, c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany vykopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
výkopek po vyhozeni z vykopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a5 0m  cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uloženi sypamny do 
nasypu 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek am na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve vy koptští 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit 
podle místních podmínek Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubni v terenů bez 
předepsaného zhutnění sypamny, c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to am tehdy, jestliže  se 
výkopek po vyhozeni z vykopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uloženi sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek am na 
poplatky za skládku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopišti 6 Cenu -1211 lze po dohodě upravit
nnrilf» rmcřnirh nnrlmmplt Pn7nnmkn k snithnni rf>r> yflflfl/")

vv 65,5*2
w 131*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce
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MJ Množství J .ce n a

ICZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

131.000
262.000

2 767,59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm m3 3,656 757,00 2 767,59 CS ÚRS2016 01

vv "rekonstrukce DN200
vv 30*0,8*0,1 2,400
w "přeložky DN150
vv 7*0,8*0,1 0,560
vv 8,7*0,8*0,1 0,696
vv Součet 3,656

D 5 Komunikace 8 534,40

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,800 101,00 1 696,80 CSÚRS 2016 01

vv ”2 vrstvy v komunikaci
vv 8,4*2 16,800

17 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 8,400 241,00 2 024,40 CS ÚRS2016 01

18 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 8,400 256,00 2 150,40 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámka k souboru cen _x000D_

PSC 1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámko k souboru cen _x000D_ 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35až50m m  Poznámka k souboru cen _x000D_ 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámko k souboru cen _x000D_ 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm

19 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 8,400 317,00 2 662,80 CS ÚRS2016 01

D 8 Trubní vedení 148 450,55

20 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 150

m 15,700 510,00 8 007,00 CS ÚRS2016 01

vv 7+8,7 15,700
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PČ Typ Kód
-----_____ ÍT—-----------

l?opis MJ
~  i___ r

Množství
J.cena 

' [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

21 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 
třídy SN 8 DN 200

KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost m 30,600 823,00 25 183,80 CS ÚRS2016 01

vv 30"rekonstrukce 30,000
w 0,6”šoupátko 0,600
vv Součet 30,600

22 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 2,000 9 000,00 18 000,00 CS ÚRS2016 01

23 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2016 01

24 M 59224180V dno betonové šachtové pro  p otru b í do DN300 v. 800mm kus 2 ,0 00 6 950,00 13 900,00

25 M 5922412V skruž betonová přechodová DN 1000/625, v.600m m  SPK kus 1,000 2 350,00 2 350,00

26 M 592243150V
P refabrikáty  p ro  vstupní šachty a  drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 
šachty pro odpadní kanály a p o tru b í uložená v zem i deska zákrytová

kus 1,000 3 1 5 0 ,0 0 3  150,00

27 M 5922410V skruž betonová 1 0 0 0 /2 5 0 /1 2 0  SP kus 2,000 ■1 180,00 2 360,00

28 M 5922413501V prstenec betonový vyrovnávací v. 40m m kus 1,000 300,00 300,00

29 M 592241350V prstenec betonový vyrovnávací v. 60mm kus 1,000 350,00 350,00

30 M 592241370V prstenec betonový vyrovnávací v. lOOmm kus 4 ,000 425,00 1 700,00

31 M 592246610V litin ový  poklop DN625 (prejezdný D400) kus 2 ,000 ' 2 950,00 5 900,00

32 M 592243480 těsnění pro spojení šachetních d ílů  DN 1000 kus 4 ,000 175,00 700,00 CS ÚRS 2016 01

33 M 286172530 vložka šachtová sklolam inátová SN8 nebo SN12 DN 200 kus 4 ,000 525,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

34 M 286172520 vložka šachtová sklolam inátová SN8 nebo SN12 DN 150 kus 1,000 370,00 370,00 CS ÚRS 2016 01

35 K 894444 Dodávka a montáž vřetenového šoupě - kompletní dodávka kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

36 K N2 Napojení přípojek do šachet, vč. začištění ks 5,000 500,00 2 500,00

37 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 2,000 700,00 1 400,00

38 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 5,000 , 4 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 45,700 17,50 799,75 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 30+7+8,7 45,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 173 825,74

40 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 22,600 ' 290,00 6 554,00 CS ÚRS2016 01

PSC
Poznámka k souboru cen _x000D_
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody Poznámka k souboru cen _x000D_ 
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody Poznámka k souboru cen _x000D_ 
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody

w "přeložka DN150
vv 8,7*2 17,400
w 0,8 0,800
vv "rekonstrukce DN200
vv 1,8*2 3,600
vv 0,8 0,800
vv Součet 22,600

41 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 8,400 456,00 3 830,40 CS ÚRS2016 01

42 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 8,400 263,00 2 209,20 CS ÚRS2016 01

/
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roznamka x souooru cen _xuuuu_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněni stro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstraněni podkladu nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementove m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použít i pro  odstraněni podkladů nebo krytů  
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odlišené podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy časti C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístění vybouraného m ateriálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 a ž -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8 Ceny-714 , -  
718 a -724 nelze použit pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním Poznámka k souboru 
cen _xOOOD_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňováno plocha krytu nebo 
podktadu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění stro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementove m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použit i pro odstraněni podkladu nebo krytů  
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odhšene podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy časti C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístěni vybouraného m ateriálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8. Ceny -714 , - 
718 a -724 nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním Poznámka k souboru 
cen _xOOOD_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro
ru řn t  n r is ť rn n č m  n n H k ln H n  rtphn  kr\/řu  n  n ln r h  v e ťŠ irh  n P7  HO m ? n rn  n rlst-rnněm  s f rn tm  1 C oni/ n\

"přeložka DN150 
8,7*0,8
"rekonstrukce DN200 
1,8*0,8 
Součet

Strana 13 z 15

J,

U Množství J.cen a

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

6,960

1,440
8,400



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

43 K 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselmovzdorných přes 100 
do DN 200 m 30,000 85,00 2 550,00 CS ÚRS2016 01

D 99 Přesun hmot 158 682,14

44 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km t 6,815 145,00 988,18 CS ÚRS2016 01

45 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13,630 12,80 174,46 CS ÚRS 2016 01

VV 6,815*2'Přepočtené koeficientem množství 13,630

46 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 2,654 1 350,00 3 582,90 CS ÚRS 2016 01

47 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 3,360 140,00 470,40 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
J Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládám 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

48 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 0,801 185,00 148,19 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadu 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládám 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

( )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

49 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 7,989 59,00 471,35 CS ÚRS2016 01

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 122,082 612,00 74 714,18 CS ÚRS2016 01

W 130,071-7,989 122,082

51 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší t 122,082 640,00 78 132,48 CS ÚRS2016 01
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
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krycí list soupisu

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek 

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo- Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánkj
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Cena celkem [CZK]

75 000,00

75 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

jKód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Datum: 30.07.2016

Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 L

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] [CZKJ
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

1 K 031002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 
práce % 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

2 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště % 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

3 K 033002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na 
inženýrské sítě % 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

4 K 034002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení 
staveniště

% 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

5 K 039002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště % 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

6 K 039001111 Stavební dozor + vytýčení sítí + zaměření nového potrubí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 0390001 Jiskrová zkouška kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 0390002 PTD dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

9 K 0390003 Zajištění ocelových konstrukcí (střechy) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: R270-6

Stavba: Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.7.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč. IČ: !25549464
TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov i DIČ: ¡CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na vww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 2 947 048,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 947 048,62 618 880,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

a o *  a *
J  - ?> 5  6 5  9 2 8 , 8 3
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: R270-6

Stavba: Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Místo. Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 290.
Uchazeč- TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 947 048,62 3 565 928,83

01 řad ZK1 1 781 937,24 2 156 144,06 STA

02 řad SK4 (Š31-Š27) 355 683,51 430 377,05 STA

03 řad SK4 (Š27-Š21) 242 792,48 293 778,90 STA

04 řad ZK3 (Š21-ČJ1) 75 678,03 91 570,42 STA

05 řad SK3 (Š41-Š35) 465 507,36 563 263,91 STA

00 Vedlejší rozpočtové náklady 25 450,00 30 794,50 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt:

01 - řad ZK1

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka:

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu při realizaci.

Cena bez DPH 1 781 937,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 781 937,24 21,00% 374 206,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 156 144,06
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

01 - řad ZK1

Místo: Datum- 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patoka.s., U porcelánkj
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

;Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK];

Náklady soupisu celkem 1 781 937,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 781 937,24

1 - Zemní práce 267 719,69

4 - Vodorovné konstrukce 4116,00

5 - Komunikace 108 414,91

8 - Trubní vedení 930 143,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 471 543,44

99 - Přesun hmot 397 763,73

/
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SOUPIS PRACl

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

01 - řad ZK1

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

„ , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 1 781 937,24

w "Výkop zeminy při demontáži a následné montáži mezišachet”
w 3*3*2,71 24,390

vv "odečet objemu šachty - odečtená skladba komunikace (šachta je pod ní)"-0,785*2,26 -1,774

vv 3*3*2,67 24,030
vv -0,785*2,22 -1,743
vv 3*3*2,82 25,380
w -0,785*2,37 -1,860
vv 3*3*2,96 26,640
vv -0,785*2,51 -1,970
vv 3*3*3 27,000
vv -0,785*2,55 -2,002
vv 3*3*3,14 28,260
w -0,785*2,69 -2,112

d HSV Práce a dodávky HSV 1 781 937,24

D 1 Zemní práce 267 719,69

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu m3 172,597 273,00 47118,98
v hornině tř. 3 do 100 m3

Strana 3 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv 3*3*3,13 28,170
w -0,785*2,68 -2,104
vv 3*3*2,56 23,040
vv -0,785*2,11 -1,656
w 3*3*2,07 18,630
vv -0,785*1,62 -1,272
vv "odečet skladby komunikace"
vv -3*3*0,45*9 -36,450
vv Součet 172,597

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 86,299 31,00 2 675,27 CS ÚRS2016 01

vv 172,597*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 86,299

3 K 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 37,660 335,00 12 616,10 CS ÚRS2016 01

w "nová přípojka DN100
vv 23,6*0,8*1,6 30,208
vv "odečet vrstvy komunikace
vv 0,8*20,7*0,45 7,452
vv Součet 37,660

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 18,830 22,00 414,26 CS ÚRS2016 01

vv 37,66*0,5 ’Přepočtené koeficientem množství 18,830

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 66,240 18,00 1 192,32 CS ÚRS2016 01
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I (______________  .. .. s _____________________________ \

PČ Typ Kód
foznamxa K souooru cen _xuuuu_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jmych výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného paženi neodečítá, nezapažené plochy u pažení 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapaženych stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepření stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni pažení stěn cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládám objektů Poznámka k souboru 
cen _xOOOD_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jmych výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
ty to  vykopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
příložného paženi se od plochy příložného paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-h pro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a kotveni 

PSC stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládaní objektů Poznámka k souboru
cen _xOOOD_
1 Ceny jsou určeny pro roubeni a rozepřeni stěn i jm ych výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstranění paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakladani objektů Poznámka k souboru 
cen _xOOOD_
1 Ceny jsou určeny pro roubeni a rozepřeni stěn i jm ych výkopů se svislými stěnami, pokud jsou  
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá, nezapažené plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy pažení odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt a) ponechat 
paženi ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozepřeni zapažených stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn vykopu cenami souboru cen 151,0-12 
Pažení stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni
s tě n  n r p ň in e  se  t n t n  C lr ls t rn n ě n i n n ž e n i s tě n  re n n m i s n n h n ru  re n  151 0 -1 7  P n ž e n i s tě n  n  k n tv e n i

vv "nová přípojka DN100
w 20,7*1,6*2 66,240

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 300,720 20,00 6 014,40

vv 3*2,71*4 32,520
w 3*2,67*4 32,040

Popis M J Množství
J .ce n a

[CZK]
Cena ce lkem  [CZK]

Cenová

soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 3*2,82*4 33,840
w 3*2,96*4 35,520
vv 3*3*4 36,000
vv 3*3,14*4 37,680
w 3*3,13*4 37,560
vv 3*2,56*4 30,720
vv 3*2,07*4 24,840
w Součet 300,720

7 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 66,240 9,00 596,16 CS ÚRS2016 01

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m l 300,720 11,00 3 307,92

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
CS ÚRS2016 019 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 37,660 60,00 2 259,60

"1
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PČ Typ Kód

i__ s
Popis MJ

- -  r -r
Množství J .cen a

[CZK]
Cena ce lkem  [CZK]

Cenová

soustava
yoznamxa k  souDoru cen _xuuuu_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni matenalu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4m  atd jsou určeny pro svislé přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu  i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovná objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámko k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístění m atenalu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svislé přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístěni se rovná objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni m atenalu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

PSC pokud tyto konstrukce byty vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4m  atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukcí před rozbouráním Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni m ateriálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svislé přemístěni výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístění se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D__
1 Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro svislé přemístěni matenalu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd 3 
Množství matenalu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu

______ __________________________ le n n s řn ilr r i n řp e i r n v h n ii r n m m  P nvn n m lcn  V s n n h n rn  r o n  Y flflflD _________________________________________

10 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 172,597 117,00 20 193,85 CS ÚRS2016 01

11 K 1741011011
Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem obj'ektů v těchto vykopávkách

m3 2,552 78,50 200,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w "část nové přípojky - pod trávníkem
vv 0,8*1,1*2,9 2,552

12 K 175151101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypamny

m3 7,366 186,00 1 370,08 CS ÚRS2016 01

w "nová přípojka
w 23,6*0,8*0,4 7,552
vv -0,0079*23,6 -0,186
w Součet 7,366

13 M 583373100 písek frakce  0 -4  - obsyp potrub í ř 13,259 230,00 3 049 ,57 CS ÚRS 2016 01

vv 7,366*1,8 13,259

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 183,361 68,00 12 468,55 CS ÚRS 2016 01

w "podsyp pod komunikací - nové mezišachty
vv 3*3*2,26 20,340
vv -0,785*2,26 "objem šachty" -1,774
w 3*3*2,22 19,980
vv -0,785*2,22 -1,743
vv 3*3*2,37 21,330
vv -0,785*2,37 -1,860
vv 3*3*2,51 22,590
vv -0,785*2,51 -1,970
vv 3*3*2,55 22,950
vv -0,785*2,55 -2,002
w 3*3*2,69 24,210
w -0,785*2,69 -2,112
vv 3*3*2,68 24,120
vv -0,785*2,68 -2,104
vv 3*3*2,11 18,990
w -0,785*2,11 -1,656
vv 3*3*1,62 14,580
vv -0,785*1,62 -1,272
vv "podsyp pod komunikací - nová přípojka
vv 0,8*0,65*20,7 10,764
vv Součet 183,361

1/
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PČ Typ Kód Popis MJ"
r . t

Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

15 M 583438730

Kamenivo p říro dn í drcené hutné p ro  stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 
kamenivo drcené hrubé d>=2 a  D<=45 m m  (ČSN EN 1 3043 ) d>=2 a  D>=4 m m  (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 )  d>=1 a  D>=2 m m  (ČSN EN 13242) frakce  8-16 žu la ,ru la  
Předklášteří

t 150,050 240,00 36 012,00

vv 183,361*1,8 330,050

16 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 207,705 97,00 20 147,39 CS ÚRS2016 01

w 172,597+37,66-2,552 207,705

17 K 171201201V Uložení sypaniny na skládky m3 207,705 15,90 3 302,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J .cen a

[CZK]
Cena celkem  [CZK]

Cenová

soustava
roznamm k souooru cen _xuuuu_ "
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi vykopku nebo ormce na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadá přes 2 m3 vykopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství vykopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se určí jako podíl množství vykopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypanmy, c) uloženi vykopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu -1201 nelze použit pro uloženi vykopku nebo ormce a) p ř i vykopavkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni vykopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
vykopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvalé skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypanmy do 
nasypu 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypanmy ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získání skladek ani na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypanmy) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypanmy), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit 
podle místních podmínek Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi vykopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství vykopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v  rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubní v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypanmy, c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uložení vykopku nebo ormce a) p ř i vykopavkach pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jes tliže  se 
výkopek po vyhození z vykopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skládky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 vykopku 
nebo ormce (viz težpoznamkuč 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uloženi sypanmy do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypanmy ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek ani na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi vykopku (sypanmy) se urči v m3 uloženého 
vykopku (sypanmy),v rostlém stavu zpravidla ve vykopišti 6 Cenu -1211 lze po dohodě upravit

PSC

18 K 171201211 Uložení sypanmy poplatek za uložení sypanmy na skládce (skládkovné) t 430,820 220,00 94 780,40 CS URS2016 01

i
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PČ Typ Kód Popis,
J

Cenová

soustava
poznámko k souooru cen _xuuuu_
í Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny, c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu -1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě  dále přem istuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skladky, které nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uloženi sypamny do 
nasypu 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek ani na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit

1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutnění sypamny, c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu -1201 nelze použit pro uloženi výkopku nebo ormce a) p ři vykopavkách pro 
podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to  ani tehdy, jestliže  se 
výkopek po vyhozeni z vykopu na povrch území ještě dáte přemisťuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 5 0 m  cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skládky s předepsaným 
zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uloženi sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek ani na 
poplatky za skládku 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu -1211 lze po dohodě upravit
n n d te  m ís tn íc h  n n r lm in e k  P m n a m k a  k  s n u h n ru  r c n  v0 0 0 0

PSC podle místních podmínek Poznámka k souboru cen _x000D_

W

VV 207,705*2
415,41*2 'Přepočtené koeficientem množství

415,410
830,820

D 4 Vodorovné konstrukce 4 116,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

19 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 5,488 750,00 4116,00 CS ÚRS2016 01

vv "podsyp šachet
vv 2*2*0,1*9 3,600
w "podsyp potrubí nové přípojky
w 0,8*23,6*0,1 1,888
w Součet 5,488

D 5 Komunikace 108 414,91

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 184,536 91,00 16 792,78 CS ÚRS2016 01

w "2 vrstvy v komunikaci
vv "u šachet
vv 3*3*9*2 162,000
vv -0,588*9*2"šachty" -10,584
vv "nová přípojka
vv 0,8*20,7*2 33,120
w Součet 184,536

21 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 92,268 320,00 29 525,76 CS ÚRS2016 01

vv "2 vrstvy v komunikaci
vv "u šachet
w 3*3*9 81,000
vv -0,588*9"šachty” -5,292
vv "nová přípojka
vv 0,8*20,7 16,560
w Součet 92,268

22 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 92,268 356,00 32 847,41 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J .cen a

[CZK]
Cena ce lkem  [CZK]

Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 ČSN EN 13108-1 připouští proACO 11 pouze t l 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l

35 až 50 mm
35 až 50 mm
35 až 50 mm
35 až 50 mm
35 až 50 mm
35 až 50 mm
35 až 50 mm

Poznámka k souboru cen 
Poznámka k souboru cen 
Poznámko k souboru cen 
Poznámka k souboru cen 
Poznámka k souboru cen 
Poznámka k souboru cen

x000D_
x000D_
x000D_
_x000D_
_xOOOD_
x000D_

23 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z m2 92,268 317,00 29 248,96 CS ÚRS2016 01
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

D 8 Trubní vedení 930 143,20

24 K 871265221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 100

m 23,600 257,00 6 065,20 CS ÚRS2016 01

25 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 250

m 4,500 873,00 3 928,50 CS ÚRS2016 01

W  "přípojky - napojení do šachty

VV 0,5*9 4,500

Bude použito flexibilní třívrstvé potrubí, potrubí se svařuje svařovacím kroužkem, 
který po roztavení vyplní prostor mezi žebry. Při svařování se uvnitř potrubí nafoukne 
tlaková ucpávka, která zajistí hladkou vnitřní plochu po provedení svaru. Rozsah a 
použití metody relining je závislé pouze na prostorových a výškových poměrech dané 
trasy. Potrubí je zataženo pomocí navíjecího zařízení instalovaného v šachtě a

26 K 8715565 pomocí tažné hlavy připojené na sanační potrubí. Ocelové lano navijáku se protáhne 
celou délkou sanovaného potrubí až k tažné hlavě, kde se připojí. V koncové šachtě 
se instaluje přijímací rameno s navijákem. Pokud je vše připraveno, dojde k 
samotnému zatažení flexibilního potrubí (svařence) do stávajícího potrubí. Za stálé 
tažné síly je potrubí (svařenec) protažena až do cílové šachty. Po dokončení 
protažení se odřízne tažná hlava.

m 187,600 2 100,00 393 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

27 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 375,200 65,00 24 388,00 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohtídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky

vv "před zahájením prací a po skončení"
vv 2*187,6 375,200

28 K 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC KG nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250 kus 9,000 194,00 1 746,00 CS ÚRS2016 01

29 M 286115320
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a  u ličn í KG - (PVC) přechod  

kameninové potrub í na p last DN 250
kus 9,000 2 800,00 25 200,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce
OSMA, kod výrobku 27780Poznamka k položce 
OSMA, kod výrobku 27780Poznamka k položce

P OSMA, kod výrobku 27780Poznamka k položce 
OSMA, kod výrobku 27780Poznamka k položce 
OSMA, kod výrobku 27780Poznamka k položce 
OSMA, kod výrobku 27780

30 K 891665586 Výplň mezikruží bentomtovou směsí ks 30,000 140,00 4 200,00

vv 12 12,000
vv 18"mezišachty" 18,000
w Součet 30,000

31 K 877665 Čištění kanalizace robotem - DN 300 m 187,600 22,00 4 127,20

32 K 877668 Čištění kanalizace - řetězová fréza m 37,520 240,00 9 004,80
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PČ Typ „ Kód
l .  " <

' . v *”RbpisK s ,  - ^ "
v -  , *' 4 5 ,^ t*r' *, v *

MJ*
~1 ,.,J 

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

vv 187,6*0,2 37,520

33 K 877669 Frézování nerovností kanalizace hod 37,520 ,1 159,00 43 148,00

vv 187,6*0,2 37,520

34 K 877670 Uzávěr stávající kanalizace - vaky, vč. čerpání kan. vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

35 K 89441113122 Demontáž šachet kanalizačních do v. 3m kus 9,000 , 2 800,00 25 200,00

Strana 15 z 21



„ , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství r- 7I/_ 

|L¿KJ
Cena celkem [CZK] soustava

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m vyšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámu časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 
poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), tyto se oceňuji ve 
specifikaci Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopu litinových a ocelových včetně rámů časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 
poklopu se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružová těsnění), tyto se oceňuji ve 
specifikaci Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m vyšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 

PSC naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-
1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu, dodám 

poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), ty to  se oceňuji ve 
specifikaci Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotovení monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazení litinových poklopu se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámu časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 
poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), ty to  se oceňuji ve 
specifikaci Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 
poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), tyto se oceňuji ve 
specifikaci

36 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 10,000 9 000,00 90 000,00 CS ÚRS2016 01

37 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 23,000 1 380,00 31 740,00 CS ÚRS2016 01

38 Ai 59224180V dno betonové šachtové pro p otru b í do DN300 v. 800mm kus 10,000 8 111,00 81 110,00

i J
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PČ Typ Kód
--------------■------------- =-------------------------1__ — - - -  - — ;------------ ■----------

Popis , MJ
__s

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

39 M 5922412V skruž betonová přechodová DN 1000/625, v.60Qmm SPK kus 10,000 1 160,00 11 600,00

40 M 5922410V skruž betonová 1 0 0 0 /250 /120  SP kus 5,000 1 150,00 5 750,00

41 M 592241020V skruž betonová 1 0 0 0 /500 /120  SP kus 5,000 1 800,00 9 000,00

42 M 5922410201V skruž betonová 1000 /1000 /120  SP kus 8,000 1 560,00 12 480 ,00

43 M 5922413501V prstenec betonový vyrovnávací v. 40m m kus 3 ,000 300,00 900,00

44 M 592241350V prstenec betonový vyrovnávací v. 60mm kus 1,000 301,50 301,50

45 M 592241370V prstenec betonový vyrovnávací v. 100mm kus 9,000 350,00 3 150,00

46 M 592241380V prstenec betonový vyrovnávací v. 120mm kus 2 ,000 370,00 740,00

47 M 592246610V litin ový  poklop DN625 (přejezdný D400) kus 11,000 2 100,00 23 100,00

48 M 592243480 těsněni p ro spojení šachetních d ílů  DN 1000 kus 28,000 171;oo 4 788,00 CS ÚRS 2016 01

49 M 286172520V vložka šachtová sklolam inátová SN8 nebo SN12 DN 100 kus 2 ,000 360,00 720,00

50 M 286172550 vložka šachtová sklolam inátová SN8 nebo SN12 DN 300 kus 16,000 1 560,00 24 960,00 CS ÚRS 2016 01

51 K N2 Napojení přípojek do nových mezišachet, vč. začištění ks 18,000 430,00 7 740,00

52 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 17,000 ' 700,00 11 900,00

53 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 16,000 4 000,00 64 000,00 CS ÚRS 2016 01

54 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 211,200 17,50 3 696,00 CS ÚRS 2016 01

w 23,6+187,6 211,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 471 543,44

55 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 151,000 98,00 14 798,00 CS ÚRS 2016 01
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„ , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZKJ
Cena celkem [CZK]

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody 
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody 
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody 
1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody

Poznámka k souboru cen 
Poznámka k souboru cen 
Poznámka k souboru cen

xOOOD
xOOOD
xOOOD

w  "šachty
W 3*4*9 108,000
w  "nová přípojka
W  20,7*2 41,400 
VV 0,8*2 1,600 
VV Součet 151,000

56 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m l 97,560 325,00 31 707,00 CS ÚRS2016 01

57 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m l 97,560 209,00 20 390,04 CS ÚRS2016 01
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PC Typ Kód Popis
“L

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
poznámko k soudow cen _xuuuu_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňováno plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněni stro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementove m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odhšene podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tlouštku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístěni vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 a ž -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8 Ceny-714 , -  
718 a -724 nelze použít pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním Poznámko k souboru 
cen _x000D_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňováno plocha krytu nebo 
podktadu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění stro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytu ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementove m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odhšene podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnám styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnám styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístěni vybouraného m ateriálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 a ž -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8 Ceny-714 , -  
718 a -724 nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním Poznámko k souboru

PSC

cen _x000D_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro
n iř m  n H c trn n p m  n n r l t ln r ln  n g h n  I t rw fn  n  n ln r h  v ě tš íc h  n e 7 5 0  m ?  n rn  o d s t ra n ě n l  c f r m n i  ? C p nu  n )

58 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 5,421 1 050,00 5 692,05 CS ÚRS 2016 01

59 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 5,421 220,00 1 192,62 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 397 763,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

60 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 103,465 138,00 14 278,17 CS ÚRS2016 01

61 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 206,930 12,80 2 648,70 CS ÚRS2016 01

VV 103,465*2'Přepočtené koeficientem množství 206,930

62 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 30,829 1 340,00 41 310,86 CS ÚRS2016 01

63 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 39,024 140,00 5 463,36 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně J V cenách je  započítán poplatek za ukládáni 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládám 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

64 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 33,612 220,00 7 394,64 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládáni
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

65 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 87,754 59,00 5 177,49 CS ÚRS 2016 01

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 409,021 399,00 163 199,38 CS ÚRS 2016 01

VV 496,775-87,754 409,021

J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

67 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 409,021 387,00 158 291,13 CS ÚRS2016 01
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I
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt:

02 - řad SK4 (Š31-Š27)

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ.

Poznámka:

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu při realizaci.

Cena bez DPH 355 683,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 355 683,51 21,00% 74 693,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 377,05
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt-

02 - řad SK4 (Š31-Š27)

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel. ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánkj
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

¡Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 355 683,51

HSV - Práce a dodávky HSV 355 683,51

1 - Zemní práce 28 740,73

5 - Komunikace 9 884,09

8 - Trubní vedení 264 989,29

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 52 069,40

99 - Přesun hmot 36 237,28

\
J

Strana 2 z 15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

02 - řad SK4 (Š31-Š27)

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč- TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 355 683,51

D HSV Práce a dodávky HSV 355 683,51

D 1 Zemní práce 28 740,73

i K 131201201
Hloubení zapařených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,590 273,00 3 710,07 CS ÚRS2016 01

vv "Výkop zeminy - nová šachta"
vv 3*3*1,96 17,640
vv "odečet skladby komunikace"
w -3*3*0,45 -4,050
w Součet 13,590

2 K 131201209
Hloubení zapařených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 6,795 31,00 210,65 CS ÚRS2016 01

w 13,59*0,5 'Přepočtené koeficientem mnořství 6,795

3 K 151101101
Zřízení paření a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
přílořné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 23,520 18,00 423,36 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
, [CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
uoznamxa k souooru cen _xuuul>_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
phložneho paženi se od plochy přiložneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u pažení 
zatažneho nebo hnaného se od plochy pažení odečítají 3 Předepisuje-li p ro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151,0-13 Zřízení rozepřeni zapaženych stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni pažení stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakladaní objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepřeni stěn i jmych výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
phložneho paženi se od plochy příložneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-h pro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotvení 
stěn, oceňuje se toto Odstraněni paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládaní objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
příložneho paženi se od plochy phložneho pažení neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3. Předepisuje-h pro jekt a) ponechat 
paženi ve vykopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapaženych stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotveni 
stěn, oceňuje se toto Odstranění paženi stěn cenami souboru cen 151 0-12 Paženi stěn a kotveni 
stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Ceny jsou určeny pro roubem a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto vykopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm 2 Plocha mezer mezi pažinami 
phložneho paženi se od plochy příložneho paženi neodečítá, nezapažene plochy u paženi 
zatažneho nebo hnaného se od plochy paženi odečítají 3 Předepisuje-h pro jekt a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151 0-19 Paženi stěn s ponecháním 
a rozepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízeni rozepřeni zapaženych stěn výkopů, b) 
vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn vykopu cenami souboru cen 151 0-12 
Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, c) kotvení
«App  nroňme» cp řn tn  ClHstrnněm nn řen i «App  rennm i snnhnrn ron  151 fl-1? Pn řen í cApp  n fcnAvpní

"nová šachta 
3*1,96*4

pse

vv

vv 23,520

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením matenálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 23,520 9,00 211,68 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód
------  -  - - -  -  —  - i ......<[ - -----  - -

Popis MJ
t... :g 

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem fCZK] Cenová
soustava

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 13,590 60,00 815,40 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni m ateriálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku pres 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m d o 4 m  atd jsou určeny pro svislé přemístěni vykopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukcí před rozbouráním Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svisle přemístěni m ateriálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m  atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i pro svisle přemístěni materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m  atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 

PSC konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _yOOOD_
1 Ceny -1151 až -1158 lze použit i  pro svisle přemístění materiálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byty vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4m  atd jsou určeny pro svisle přemístěni vykopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Mmožstvi materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny-1151 až -1158 lze použit i pro sviste přemístěni m ateriálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro sviste přemístění výkopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny-1151 až -1158 lze použít i pro svisle přemístěni m ateriálu a stavební suti z konstrukci ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjateho, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve vykopišti 2 Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd jsou určeny pro svisle přemístěni výkopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd 3 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovna objemu 
konstrukci před rozbouráním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

6 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 13,590 97,00 1 318,23 CS ÚRS2016 01

W 13,59 13,590

7 K 171201201V Uložení sypamny na skládky
ťoznamKa K souooru cen xuuuu

m3 13,590 15,90 216,08

1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi vykopku nebo ornice na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky pňpada přes 2 m3 vykopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství vykopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se určí jako podíl množství vykopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypaniny, c) uloženi vykopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uloženi vykopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany vykopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
vykopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, které nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 vykopku 
nebo ormce (viz težpoznamkuč 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
vykopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi vykopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uložení sypamny do 
nasypu 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek am na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
vykopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit 

PSC podle místních podmínek Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy teto skladky pňpada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství vykopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypamny, c) uloženi vykopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrží 2 Cenu-1201 nelze použit pro uloženi vykopku nebo ormce a) p ři vykopavkach pro 
podzemní vedeni podél hrany vykopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže  se 
vykopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél výkopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skládky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni vykopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
vykopku nebo ormce na dočasnou skladku neoceňuje e) na trvale skládky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi vykopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uloženi sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získání skladek am na 
poplatky za skládku 5 Množství jednotek uloženi vykopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopišti 6 Cenu -1211 lze po dohodě upravit
nn r i lp  m ís tn íc h  n n r lm m e k  P m n n m k n  k s n t ih n r t i  c e n  v flO nn

, )
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'  A
PČ Typ Kód

l___3

Popis MJ
’ l .. i

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8 K 171201211 Uložení sypamny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
ťoznamm k souDoru cen xuuuu

t 5 4 ,3 6 0 2 20 , Ooj 11 9 5 9 ,2 0 CS Ú R S 2 0 1 6  01

1 Cena-1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připada přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uložení neoceňuje Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se určí jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubni v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypamny, c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použit pro uložení výkopku nebo ormce a) p ř i vykopavkach pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jes tliže  se 
vykopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsány projektem, c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvale skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uložení sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i naklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skládek am na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit 

PSC podle místních podmínek Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Cena -1201 je  určena i pro a) uloženi výkopku nebo ormce na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ormce, v opačném případě se uloženi neoceňuje Množství výkopku nebo ormce připadající na 1 
m2 skladky se urči jako podíl množství výkopku nebo ormce, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určene plochy dočasné skladky, b) zasypaní koryt vodoteči a prohlubní v terenu bez 
předepsaného zhutněni sypamny, c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo 
nádrži 2 Cenu-1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ormce a) při vykopávkach pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to am tehdy, jes tliže  se 
vykopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě  dále přemisťuje na hromady podél vykopu, 
b) na dočasné skladky, ktere nejsou předepsaný projektem, c) na dočasné skladky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určene plochy teto skladky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ormce (viz tež poznámku č 1 a), d) na dočasné skladky, oceňuje-h se cenou 121 10-1101 
Sejmuti ormce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-h se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a50m cenam i 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152 V těchto případech se uloženi 
výkopku nebo ormce na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvalé skladky s předepsaným 
zhutněním, toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 O- Uloženi sypamny do 
násypů 3 V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostřeni sypamny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skladce 4 V ceně -1201 nejsou započteny naklady na získaní skladek am na 
poplatky za skladku 5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypamny) se urči v m3 uloženého 
výkopku (sypamny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopišti 6 Cenu-1211 lze po dohodě upravit 
nnri!f> m is ťm rh  nn rirm n ek  Pn7nnm kn U s n nhnrn  cpn  *0 (100

W  13,59*2 27,180
w  27,18*2'Přepočtené koeficientem množství 54,360

9 K 174101101
Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním m3 18,022 ' 68,00 1 225,50 CS ÚRS 2016 01
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "zásyp šachet Š28 a 29"
w 3,14*1,79 5,621
vv 3,14*1,58 4,961
vv "obsyp nové šachty Š28
vv 7,44 7,440
w Součet 18,022

10 AI 583336780
Kamenivo p řírodn í těžené pro  stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
kamenivo těžené hrubé frakce  16-32 pískovna Hustopeče tř. D

t 36 ,044 240,00 8 650,56

vv 18,022*2 36,044

D 5 Komunikace 9 884,09

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,824 91,00 1 530,98 CS ÚRS2016 01

vv "2 vrstvy v komunikaci
vv "u nové šachty
vv 3*3*2 18,000
w -0,588*2"šachty" -1,176
w Součet 16,824

12 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 8,412 320,00 2 691,84 CS ÚRS2016 01

w 3*3 9,000
vv -0,588 "šachta poklop" -0,588
w Součet 8,412

13 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 8,412 356,00 2 994,67 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámka k souboru cen _x000D_

PSC 1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámka k souboru cen _x000D_ 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm Poznámka k souboru cen _x000D_ 
1 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l  35 až 50 mm

14 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 8,412 317,00 2 666,60 CS ÚRS2016 01

)
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PČ Typ Kód Popis .. .  .. „ . , J.cena MJ Množství - 
[CZK]

Gena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D 8 Trubní vedení 264 989,29

15 K 8715565

Bude použito flexibilní třívrstvé potrubí, potrubí se svařuje svařovacím kroužkem, 
který po roztavení vyplní prostor mezi žebry. Při svařováni se uvnitř potrubí nafoukne 
tlaková ucpávka, která zajistí hladkou vnitřní plochu po provedení svaru. Rozsah a 
použití metody relimng je závislé pouze na prostorových a výškových poměrech dané 
trasy. Potrubí je zataženo pomocí navíjecího zařízení instalovaného v šachtě a 
pomocí tažné hlavy připojené na sanační potrubí. Ocelové lano navijáku se protáhne 
celou délkou sanovaného potrubí až k tažné hlavě, kde se připojí. V koncové šachtě 
se instaluje přijímací rameno s navijákem. Pokud je vše připraveno, dojde k 
samotnému zatažení flexibilního potrubí (svařence) do stávajícího potrubí. Za stálé 
tažné síly je potrubí (svařenec) protažena až do cílové šachty. Po dokončení 
protažení se odřízne tažná hlava.

m 81,100 2 100,00 170 310,00

16 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 162,200 75,30 12 213,66 CS ÚRS2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 V ceně jsou započteny náklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky

w  "před zahájením prací a po skončení"
vv 2*81,1 162,200

17 K 891665586 Výplň mezikruží bentomtovou směsí ks 8,000 140,00 1 120,00

18 K 877665 Čištění kanalizace robotem - DN 300 m 81,100 22,00 1 784,20

19 K 877668 Čištění kanalizace - řetězová fréza m 16,220 240,00 3 892,80

VV 81,1*0,2 16,220

20 K 877669 Frézování nerovností kanalizace hod 16,220 1 150,00 18 653,00

w 81,1*0,2 16,220

21 K 877670 Uzávěr stávající kanalizace - vaky, vč. čerpání kan. vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

22 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS2016 01

23 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS2016 01

24 M 59224180V dno betonové šachtové p ro  p otru b í do DN300 v. 800mm kus 1,000 8 111,00 8 111,00

25 M 5922412V skruž betonová přechodová DN 1000/625, v .600m m  SPK kus 1,000 1 160,00 1 160,00

26 M 592241020V skruž betonová 1000/500/120 SP kus 1,000 1 800,00 1 800,00

27 M 592241350V prstenec betonový vyrovnávací v  60mm kus 2,000 301,50 603,00

28 M 592246610V litin ový  poklop DN625 (přejezdný D4O0) kus 1,000 2 100,00 2 100,00

29 M 592243480 těsnění pro spojení šachetních d ílů  DN 1000 kus 2 ,000 171,00 342,00 CS ÚRS 2016 01

30 M 286172550
Trubky z  polypropylénu a kombinované p otru b í kanalizační podzem ní systém PP 

MASTER vložka šachtová sklolam inátová SN8 nebo SN12 DN 300
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2016 01

31 K 89441113122 Demontáž šachet kanalizačních do v. 3m kus 2,000 2 800,00 5 600,00

y
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PČ Typ Kód Popis MJ
Ir... , : l

Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m vyšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11 -8001 této časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů časti A 01 tohoto katalogu, dodání 
poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodám betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), tyto se oceňuji ve 
specifikaci Poznámko k souboru cen _x000D_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto části katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotovení monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 

PSC náklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-
1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 

poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové askružová těsněni), ty to  se oceňuji ve 
specifikaci Poznámko k souboru cen _xOOOD_
1 Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 
se oceňuje cenou 894 11-8001 teto časti katalogu 2 V cenách jsou započteny i naklady na a) 
podkladní desku z betonu prostého b) zhotoveni monolitického dna 3 V cenách nejsou započteny 
naklady na a) litinové poklopy, osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů časti A 01 tohoto katalogu, dodaní 
poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodaní betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružova těsněni), ty to  se oceňují ve 
specifikaci

32 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 4,000 750,00 3 000,00

33 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 . 5 800,00 17 400,00 CS ÚRS2016 01

34 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 81,100 23,30 1 889,63 CS ÚRS2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 52 069,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

35 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 9,000 325,00 2 925,00 CS ÚRS2016 01

36 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 9,000 209,00 1 881,00 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód
i

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Popis MJ
t ~i

Množství J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněni s tro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněni dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementove m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů  
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odhšene podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy časti C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístěni vybouraného m ateriálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 a ž -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 a ž -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8 Ceny-714 , -  
718 a -724 nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním Poznámka k souboru 
cen _x000D_
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každa souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-h se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každa samostatně 2 U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstraněni podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněni stro jní 3 Ceny a) 
-7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstraněhl dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové m alty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem 4 Ceny lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 5 Ceny odlišené podle tloušťky (např do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci 6 V cenách nejsou 
započteny naklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
ktere se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy časti C 01 tohoto ceníku 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 7 
Přemístěni vybouraného m ateriálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 8 Ceny -714 , - 
718 a -724 nelze použit pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním

vv
w

"šachta
3*3 9,000

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,000 98,00 1 176,00 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen _x000D_
PSC 1 V cenách jsou započteny i naklady na spotřebu vody Poznámka k souboru cen _x000D_ 

1 V cenách jsou započteny i nakiady na spotřebu vody

vv "šachta
vv 3*4 12,000

38 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 7,756 1 050,00 8 143,80 CS ÚRS2016 01

vv "stávající šachty
w 3,14*1,09 3,423
w 3,14*1,38 4,333
vv Součet 7,756

39 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofílovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 7,756 220,00 1 706,32 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 36 237,28

40 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 13,913 138,00 1 919,99 CS ÚRS 2016 01

41 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 27,826 12,80 356,17 CS ÚRS 2016 01

vv 13,913*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,826

42 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 7,469 220,00 1 643,18 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládám 
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

43 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 3,600 140,00 504,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen _xOOOD_
1 Ceny uvedene v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán poplatek za ukládám
odpadu dle zakona 185/2001 Sb 4 Připadne drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[lzkj soustava

44 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 2,844 1 340,00 3 810,96 CS ÚRS2016 01

45 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,000 59,00 472,00 CS ÚRS2016 01

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 43,082 612,00 26 366,18 CS ÚRS2016 01

W 51,082-8 43,082

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
CS ÚRS2016 0147 K 998276125 sklolammátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní' vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 1,820 640,00 1 164,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt.

03 - řad SK4 (Š27-Š21)

CC-CZ:
Datum: 30.07.2016

IČ:
DIČ

IČ: 25549464

DIČ. CZ25549464

IČ:
DIČ:

Poznámka

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu pří realizaci.

KSO: 827 21
Místo:

Zadavatel.

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov

Uchazeč:

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Cena bez DPH 242 792,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 242 792,48 21,00% 50 986,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 778,90
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

03 - řad SK4 (Š27-Š21)

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel- ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant- Patok a.s., U porcelánkj

jKód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 242 792,48

HSV - Práce a dodávky HSV 242 792,48

8 - Trubní vedení 207 785,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 006,68

99 - Přesun hmot 3 063,64

A

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

'  \

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt

03 - řad SK4 (Š27-Š21)

Místo- Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov
Uchazeč TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Li

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 242 792,48

D HSV Práce a dodávky HSV 242 792,48

D 8 Trubní vedení 207 785,80

i K 8715565

Bude použito flexibilní třívrstvé potrubí, potrubí se svařuje svařovacím kroužkem, 
který po roztavení vyplní prostor mezi žebry. Při svařování se uvnitř potrubí nafoukne 
tlaková ucpávka, která zajistí hladkou vnitřní plochu po provedení svaru. Rozsah a 
použití metody relimng je závislé pouze na prostorových a výškových poměrech dané 
trasy. Potrubí je zataženo pomocí navíjecího zařízení instalovaného v šachtě a 
pomocí tažné hlavy připojené na sanační potrubí. Ocelové lano navijáku se protáhne 
celou délkou sanovaného potrubí až k tažné hlavě, kde se připojí. V koncové šachtě 
se instaluje přijímací rameno s navijákem. Pokud je vše připraveno, dojde k 
samotnému zatažení flexibilního potrubí (svařence) do stávajícího potrubí. Za stálé 
tažné síly je potrubí (svařenec) protažena až do cílové šachty. Po dokončení 
protažení se odřízne tažná hlava.

m 74,500 2 100,00 156 450,00

2 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 149,000 75,30 11 219,70 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen __x000D_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky
Poznámka k souboru cen _x000D_
1 V ceně jsou započteny naktady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky

vv "před zahájením prací a po skončení"
vv 2*74,5 149,000

3 K 891665586 Výplň mezikruží bentonitovou směsí ks 6,000 140,00 840,00

4 K 877665 Čištění kanalizace robotem - DN 300 m 74,500 22,00 1 639,00

5 K 877668 Čištění kanalizace - řetězová fréza m 14,900 240,00 3 576,00

vv 74,5*0,2 14,900

6 K 877669 Frézování nerovností kanalizace hod 14,900 1 150,00 17135,00

w 74,5*0,2 14,900

7 K 877670 Uzávěr stávající kanalizace - vaky, vč. čerpání kan. vody kpl 1,000 T 500,00 1 500,00

8 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 3,000 700,00 2 100,00

9 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS2016 01

10 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 74,500 17,80 1 326,10 CS ÚRS2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 006,68

11 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 25,152 1 050,00 26 409,60 CS ÚRS2016 01

VV "stávaj'icí šachty
w 3,14*2,29 7,191
w 3,14*2,48 7,787
vv 3,14*3,24 10,174
vv Součet 25,152

12 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 25,152 220,00 5 533,44 CS ÚRS2016 01

D 99 Přesun hmot 3 063,64

)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 2,447 612,00 1 497,56 CSÚRS2016 01

14 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 2,447 640,00 1 566,08 CS ÚRS2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba-

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt:

0 4 -  řad ZK3 (Š21-ČJ1)

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ-

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Poznámka:

DIČ:

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu při realizaci.

Cena bez DPH 75 678,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 678,03 21,00% 15 892,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 570,42
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

0 4 -řad ZK3 (Š21-ČJ1)

Místo Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánkj
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 678,03

HSV - Práce a dodávky HSV 75 678,03

8 - Trubní vedení 44 078,06

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 599,97

99 - Přesun hmot 2 927,18

ii
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt

0 4 -  řad ZK3 (Š21-ČJ1)

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel- ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 75 678,03

D HSV Práce a dodávky HSV 75 678,03

D 8 Trubní vedení 44 078,06

1 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 115,600 75,30 8 704,68 CS ÚRS2016 01

PSC
Poznámka k souboru cen _xO00D_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _x000D_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotovení zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky

vv
vv

"před zahájením prací a po skončení" 
2*57,8 115,600

2 K 877666 Čištění kanalizace robotem - DN 200 m 57,800 47,00 2 716,60

3' K 877668 Čištění kanalizace - řetězová fréza m 11,560 240,00 2 774,40

vv 57,8*0,2 11,560

4 K 877669 Frézování nerovností kanalizace hod 11,560 1 150,00 13 294,00

w 57,8*0,2 11,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5 K 877670 Uzávěr stávající kanalizace - vaky, vč. čerpání kan. vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

6 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 3,000 700,00 2 100,00

7 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS2016 01

8 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 57,800 17,10 988,38 CS ÚRS2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 599,97

9 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 22,577 1 050,00 23 705,85 CS ÚRS 2016 01

W "stávající šachty
vv 3,14*3,57 11,210
vv 3,14*1,25 3,925
vv 3,14*1,22 3,831
vv 3,14*1,15 3,611
vv Součet 22,577

10 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 22,577 220,00 4 966,94 CS URS2016 01

D 99 Přesun hmot 2 927,18

11 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 2,338 612,00 1 430,86 CS ÚRS 2016 01

12 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 2,338 640,00 1 496,32 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt:

05 - řad SK3 (Š41-Š35)

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo. Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč. IČ: 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny

Poznámka:

DIČ:

Dimenze stávajících odboček bude upřesněna dle skutečného stavu při realizaci.

Cena bez DPH 465 507,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 465 507,36 21,00% 97 756,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK • 563 263,91
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

05 - řad SK3 (Š41-Š35)

Místo Datum: 30.07.2016

Zadavatel. ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
Uchazeč. TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patoka.s., U porcelánkj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 465 507,36

HSV - Práce a dodávky HSV 465 507,36

8 - Trubní vedení 398 584,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 922,56

99 - Přesun hmot 4 952,91

\

1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba-

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt

0 5 -řad SK3 (Š41-Š35)

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč. TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 465 507,36

D HSV Práce a dodávky HSV 465 507,36
D 8 Trubní vedení 398 584,80

22 K 8715567

Sanace bude probíhat zatlačením potrubí menšího vnějšího průměru do stávajícího 
potrubí kanalizace. Jedná se o krátké trubky o délce 0,5 m z HDPE, spojené 
zámkovým spojem včetně pryžového těsnícího kroužku. Trubky se postupně vtlačuji 
prostřednictvím vstupní šachty do rekonstruované kanalizace, bez nutnosti 
výkopových prací.

m 72,000 4 750,00 342 000,00

26 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 144,000 75,30 10 843,20 CS ÚRS2016 01

PSČ

Poznámko k souboru cen _x000D_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky 
Poznámka k souboru cen _x000D_
1 V ceně jsou započteny naklady na zhotoveni zaznamu o prohlídce a protokolu prohlídky

vv
w

"před zahájením prací a po skončení" 
2*72 144,000

63 K 891665586 Výplň mezikruži bentomtovou směsí ks 8,000 140,00 1 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

29 K 877667 Čištění kanalizace robotem - DN 500 m 72,000 22,00 1 584,00

30 K 877668 Čištění kanalizace - řetězová fréza m 14,400 240,00 3 456,00

VV 72*0,2 14,400

31 K 877669 Frézování nerovností kanalizace hod 14,400 1 150,00 16 560,00

VV 72*0,2 ____________ 14,400

32 K 877670 Uzávěr stávající kanalizace - vaky, vč. čerpání kan. vody kpl 1,000 ' 1 500,00 1 500,00

49 K 89266655 Zkouška těsnosti šachty ks 4,000 700,00 2 800,00

50 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 
300 do 600

kus 4,000 4 000,00 16 000,00 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny-2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí 2 V cenách jsou započteny naklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

PSC odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodaní vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jm e  armatury a odbočky pro odbočující řady,

51 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 72,000| ■ 37,80 2 721,60 CS URS2016 01

Poznámka k souboru cen _x000D_
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného useku jakéhokoliv druhu 
potrubí 2 V cenách jsou započteny naklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

PSC odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodaní vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného useku 
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jm e  armatury a odbočky pro odbočující řady,

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 922,56

91 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 48,795 1 050,00 51 234,75 CS ÚRS2016 01

VV

VV

"stávající šachty 
3,14*4,07 12,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w 3,14*4 12,560
vv 3,14*4,16 13,062
vv 3,14*3,31 10,393
w Součet 48,795

92 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 48,795 220,00 10 734,90 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 4 952,91

61 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolammátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 3,956 612,00 2 421,07 CS ÚRS 2016 01

98 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 3,956 640,00 2 531,84 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace 

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: IČ:

ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ. 25549464

TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464

Projektant: IČ:

Patok a.s., U porcelánky 2903, 440 01 Louny DIČ:

Poznámka-

Cena bez DPH 25 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 450,00 21,00% 5 344,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 794,501
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov 
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Patoka.s., U porcelánkj

|Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
_________ _ _ _ _ ___ __ _ l

Náklady soupisu celkem 25 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 450,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 450,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad Hájek - rekonstrukce zaolejované kanalizace

Objekt

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo- Datum: 30.07.2016

Zadavatel: ČEPRO, a.s., Hájek 118, 363 01 Ostrov Projektant: Patok a.s., U porcelánky 2903,440 01 Li
Uchazeč: TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

„ , J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZKJ

Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 25 450,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 450,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 450,00

1 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 
práce

% 0,500 . 2 180,00 1 090,00 CS ÚRS2016 01

2 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště % 0,500 2 180,00 1 090,00 CS ÚRS2016 01

3 K 033002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na 
inženýrské sítě

% 0,500 2 180,00 1 090,00 CS ÚRS2016 01

4 K 034002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení 
staveniště

% 0,500 2 180,00 1 090,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 039002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařizení 
staveniště

% 0,500 2 180,00 1 090,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 039001111 Stavební dozor + vytýčení sítí + zaměření nového potrubí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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Příloha č. 2

Harmonogram plnění



Harmonogram

1 týden I 2. týden 3. týden 4  týden 5 týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10  týden  |

1 2 3 4 T 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 i 2 3 4 5 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 i 2 3 4 5

Druh činnosti ■ __ !

Bourací práce a zem ní práce  

- m ezišachty I1i 1
Pročištění kanalizace před  

sanací i

L
Z

L
Z =

M o n ito rin g  kanalizace před  

sanací

Sanace kanalizace | ■ n r
Oprava m ezišachet

— — — ■■■□□□
r ~ iH□

r ~ i
■
m ■

— — — — — — — — —
Sanace stávajících šachet 
M o n ito rin g  po sanaci

— — — ■1 ■
□ □ — — — — — — —

Těsnostní zkoušky 

kanalizace a šachet II
Ú pravy povrchů do 

původního stavu 1
B

□
1■
□

1■
□

_

NuVd kdlldll£dCilll pílfJUjRd

B ourání betonové stáčecí 

plochy

1 fl■ BB

=

Vykop na úroveň základové  

spáry

f
Podkladní vrstvy pod izolaci 11 rr II 1
Osazení odvodňovacich  

žlabů

-------1

L i 1
Rekonstrukce kanalizace v  

ploše

Přeložka kanalizačních  

přípojek 1
n
1□Izolace proti ropným  látkám flfl a r B■ B

Betonová pojezdová deska 

s protiskluzným  povrchem 1i 1 111| 1
Osazení šoupáte DN 200 BBa n n
V yklizení a úklid staveniště n 11111

U Porcolái^ 2923^440 d iLouny 
to!.: 41 §/696/í 43, wvrtyíj&tok-cz 
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