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ID:89326 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

"OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé" 
1. Smluvní strany 
Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
email: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku 
Králové 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:lng. Libor Joukl, náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Eva Pausarová 
564602275 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 
č.p. 104, 533 32 Čepí 
Ladislavem Šebkem, jednatelem 
Ladislav Šebek, Robert Křenek 
Ing. Tomáš Červenci, Ladislav Šebek, Jiří Bohm 
606 682 701 /466 971 250 
lsebek@mps-pce.cz 
29148871 
CZ29148871 

Komerční banka, a.s. 
107-4527400287/0100 
spisová značka C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
p r o h l a š u j e ,  
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, 
který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
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2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést ria svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „OA, SZŠ a 
SOŠS Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací soupisu prací s 
výkazem výměr s názvem 

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé", vypracovanou projekční kanceláří 
Projekt Centrum Nova s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 280 94 026. 

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

-Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla 

-Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 

-Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

-U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko 

-Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle 
požadavků správců sítí) 

-Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem 
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel 
doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 
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2,2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

-zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření 
správců inženýrských sítí, 

-zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění, 

-zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou 
osobou vždy před započetím montáží, 

-zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 
nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

-uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

-zajištění průběžné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 
dokladů o řádné likvidaci odpadu prostřednictvím oprávněného subjektu 

-zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním, 

-zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 
objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací, 

-dokladová část v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě 

-předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání 
objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován 
v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. 
V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
nabídkové ceny zhotovitele. 

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
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2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku ktéto 
Smlouvě má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. 

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů 
před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 
30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a 
rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud 
toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek oceněného výkazu výměr. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
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jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín plnění, staveniště 

3.1. Místo zhotovení díla: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - K. Světlé, 58601 Jihlava 

3.2. Práce budou zahájeny: 30. 6. 2016 

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 26. 8. 2016 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v 
rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

-předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu, 

-provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

-jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

-zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

-zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

-zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

-veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky 

-zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele 

-zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými předpisy. 

-zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy 

-zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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-nevyklidí-ii zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně 
z přidané hodnoty (dále jen DPH). 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH: 1 296 522,00 Kč 

DPH 21 %: 272 269,62 Kč 

Cena celkem s DPH činí: 1 568 791,62 Kč 

slovy: jedenmilionpětsetšedesátosmtisícsedsetdevadesátjedna a 62/100 korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1.změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1.Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě 
uvedeny. 

4.4.3.Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5, Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci 
technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví 
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zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlaseni Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí 
být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu 
protokolu o převzetí díla; 

5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, 
bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 
z nich. 

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „OA, SZŠ a SOŠS 
Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé". 

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
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6. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních 
předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti 
uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít 
pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí 
odstraněním vad zjištěných pří předávání díla. 

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu splatným právním předpisem 
stavbyvedoucí a další oprávněné osoby. 

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 10 pracovních dnů. 

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. 

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli ke každé části díla zejména: 

-projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 

-veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad v souladu s odst. 2.2.2. Smlouvy, 

-seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, v souladu 
s odst. 2.2.2. Smlouvy, 

-doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

-kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba 
ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
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7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy 
dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být 
prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště. 

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: 

Projekt Centrum Nova s. r. o., IČO: 280 94 026 
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Koordinátor BOZP: 

Radek Hess, IČO: 76140164 

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 

-kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 

-upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

-dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 

-kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění smlouvy. 

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky, připomínky a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. 

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-ii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu 
škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého 
díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 
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8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele 

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 
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9.3.1, Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování, 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
10 mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
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10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla vtermínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11:1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
zpoždění s nástupem. 

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení. 

11:1.9, Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované 
částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku 
z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě 
již uvedených, zejména pří vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
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12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitelé při změně subdodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12.3.Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 
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13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob 
smluvních stran. 

13.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Čepí dne 19. 2. 2016 V Jihlavě, dne ...?9:..02:..20^ 

Za zhotovitele za objednatele: 

MPS Mostní a pozemní stavby ei^egringíáC 
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 29148 871 © 

Ladislav Šebek 
Jednatel 

Ing. Libor Joukl / 
náměstek hejtmana pro 

Ladislav Šebek 
Jednatel 
MPS Mostní a pozemní 
stavby engineering s.r.o. 

pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 15-067 

Stavba: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

KSO: CC-CZ: 
Místo: město Jihlava Datum: 25.11.2015 

Zadavatel: IČ: 70890749 

Kraj Vysočina DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: IČ: 28094026 

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026 

Poznámka: 
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. 
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. 
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 

Cena bez DPH 1 296 522,00 

DPH . základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Základ daně 
1 296 522,00 

0,00 

Výše daně 
272 269,62 

0,00 

Cena s DPH CZK 1 568 791,62 

Strana 1 z 2 

HPS Mostníípózcmní stavby engineering S.ÍO. 

•Čepí 104 0 533 32 Čapí • IČ: 291 48 871 © 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 15-067 

Stavba: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Místo: město Jihlava Datum: 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 
Uchazeč: 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

VON Vedlejší a ostatní náklady 

VON Vedlejší a ostatní náklady 

SO-01 Oprava mostku 

01_00 Bourací práce 

01JD1 Architektonicko - stavební řešení 
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25.11.2015 

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

1 296 522,00 1 568 791,62 

128 100,00 155 001,00 VON 

128 100,00 155 001,00 Soupis 

1 168 422,00 1 413 790,62 STA 

342 673,95 414 635,48 Soupis 

825 748,05 999 155,14 Soupis 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis: 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: město Jihlava 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uchazeč: 

Projektant: 
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 25.11.2015 

IČ: 70890749 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28094026 
DIČ: CZ28094026 

Ti IYf 

MPS Mostní a pozemní stavby en^ne&riag s co. 
Čepí 104 • 533 32 Čepí • I&2SI 48 871 © ' 



- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 
výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. 
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 
listy. 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. 
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro 
všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. 
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 
821 1959, 821 1953 

Cena bez DPH 128 100,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
128 100,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Výše daně 
26 901,00 

0,00 

(Cena s DPH v CZK 155 001,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis: 
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: město Jihlava 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní 

002 - Vedlejší a ostatní náklady 

Datum: 25.11.2015 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV, 

Cena celkem [CZK] 

128 100,00 

128 100,00 

128 100,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

město Jihlava 

Kraj Vysočina 

Datum: 25.11.2015 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 128 100,00 

D OST Ostatní 128 100,00 
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 128 100,00 

i K 002-001 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 

PP 

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na 
elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně 
průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. 
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich 
dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných 
úřadů. 

2 K 002-002.1 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 500,00 500,00 

PP 

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, 
odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, 
poplatky za správní řízení, splnění podmínek správnich rozhodnutí a orgánu DOSS. 

3 K 002-005.1 Publicita akce a propagace zadavatele kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 

Cenová 
soustava 

pp 

Náklady na zhotoveni a osazeni informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, 
projektanta akce, době realizace, o rozměrech min. 2,5 x 2,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. 

web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím 
informačního panelu 
http://www. kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-
informacniho-panelu/d-4026757/ 

4 K 002-006 ; Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby. kpl 1,000 500,00 500,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

PP 
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář 
stavby, místnost v objektu, ...) 

5 K 002-008 Náklady vyplívající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 

PP 
Veškeré náklady vyplívající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení 
inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ). 

6 K 002-101.1 Geodetické vytýčení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 

PP 
Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objetků, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících 
inženýrských sítí i jejich správci, kontrolní měření. Vytýčení bude provedeno vč. stabilizace vytyčonaných bodů v 
terénu, pro potřeby stavby. 

7 K 002-102.1 Geodetické zaměření řešených objetků po dokončení díla kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 

PP Geodetické zaměření řešených objetků ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) 

10 K 002-201.1 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 

PP " Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD 

11 K 002-202.1 Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 

PP 
Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání 
veřejných ploch) 

16 K 002-301.1 Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

PP 
Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o 
zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění práci, doklady o likvidaci odpadů, návody 
k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči 

17 K 002-302 Zpracování a předložení harmonogramů kpl 1,000 100,00 100,00 

PP Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací do 10 dnů po předání staveniště. 

18 K 002-303 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 

PP 

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu 
stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologii (prach, hluk), zajištění přístupu do 
sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu 
výstavby. 

19 K 004-001 Realizační dokumentace betonových prefa dílců kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

Cenová 
soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 

01_00 - Bourací práce 

KSO: 821 19 59 
. Místo: město Jihlava 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uchazeč: 

Projektant: 
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 25.11.2015 

IČ: 70890749 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28094026 
DIČ: CZ28094026 



- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 
výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. 
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 
listy. 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. 
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C1. Situační výkres širších vztahů 
C2. Koordinační situační výkres 
1.1.0 Technická zpráva 
1.1.1 Půdorysy - bourací práce 
1.1.2 Řez A-A', B-B' - bourací práce 

Cena bez DPH 342 673,95 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
342 673,95 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Výše daně 
71 961,53 

0,00 

Cena s DPH v CZK 414 635,48 

Strana 2 z 9 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 
01_00 - Bourací práce 

Místo: město Jihlava Datum: 25.11.2015 

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV, 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

342 673,95 

4 - Vodorovné konstrukce 

1 - Zemní práce 

336 013,95 

495,00 

41 277,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 098,24 

997 - Přesun sutě 74 143,11 

6 660,00 

3 850,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 110,00 

1 700,00 764 - Konstrukce klempířské 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 
01_00 - Bourací práce 

Místo: město Jihlava Datum: 25.11.2015 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 342 673,95 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

336 013,95 

495,00 
1 [ K 113106051 I Rozebrání dlažeb pří překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2 m2 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Rozebrání-dlažeb pří překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek kladených do lože 
z kameniva těženého 

2 i K 113202111 j Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 30,00 300,00 CSÚRS 2015 02 

pp 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

"č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

"pozn.4 
2 

8 

Součet 

Vodorovné konstrukce 

2,000 

8,000 

10,000 

K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 113,400 320,00 
41 277,60 

36 288,00 CSÚRS 2015 02 

PP 

VV 

VV 

VV 

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru ml půdorysu pro zatížení betonovou 
směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení 

"č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 
(1,5+5,1+1,5)*14 

Součet 
K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 

113,400 
113,400 
113,400 44,00 4 989,60 CS URS 2015 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

PP 
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou 
směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 098,24 
5 K 90001 M+D vyvěšení a zajištění slaboproudého rozvodu na spodní hraně stávajícího mostku kpl 

O
 

O
 

o
 7 800,00 7 800,00 

6 K 90002 M+D zákrytové folie na okna v 1.PP a v 1.NP kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

7 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hi do 150 mm m 7,400 60,00 444,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 

VV "pro B3 

VV (1,2+2,5)*2 • 7,400 

VV Součet 7,400 

8 K • 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 113,400 50,00 5 670,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 
do 3,5 m 

vv "č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

vv (1,5+5,1+1,5)*14 113,400 

vv Součet 113,400 

9 K 960001 DMTZ ocelové trubky tvořící posuvnou podporu kus 1,000 1 200,00 1 200,00 

VV "č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

vv "pozn.4 

vv 1 1,000 

vv Součet 1,000 

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,216 1 890,00 408,24 , CS ÚRS 2015 02 

PP- Bourání základů z betonu prostého 

VV "č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

VV "pozn.1+TZ 

vv 0,3*0,3*0,8*(1+1) 0,144 

vv "pozn.2 

vv 0,3*0,3*0,8 0,072 

vv Součet 0,216 

11 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,200 2 680,00 5 896,00 CS URS 2015 02 

PP Bourání základů z betonu železového 

vv "č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

vv "pozn.10 

w 5,5*0,8*0,5 2,200 

vv Součet 2,200 

12 K !962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 11,220 2 500,00 28 050,00 CS URS 2015 02 

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 

VV "č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

VV "pozn.8 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

vv 17*0,3*1,1*2 11,220 

vv Součet 11,220 

13 K 963012520A1 
Bourání stropů z ŽB panelů a prefabrikované průvlaky za použití silničního jeřábu - viz technická zpráva -
Bouráni 

m3 21,675 5 800,00 125 715,00 

vv "č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

vv "B1 - panely + průvlaky, pozn.5 

vv 17*5,1*0,25 21,675 

w Součet) 21,675 

14 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,780 1 250,00 13 475,00 CSÚRS 2015 02 

PP 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2 

"B1 

"tvrdolitý asfalt 

77*0,03 

"Cementový potěr 

77*0,03 

"betonová mazanina 

77*0,08 

Součet 

2,310 

2,310 

6,160 

10,780 

15 K 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 0,450 1 650,00 742,50 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2 

W "č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

vv "B3 - asfalt 

vv 3*0,15 0,450 

vv Součet 0,450 

16 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 19,000 60,00 1 140,00 CSÚRS 2015 02 

PP 
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 

vv "B2 

vv 19 19,000 

w Součet 19,000 

17 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 4,400 150,00 660,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 

vv "B2 

vv 19*0,2 3,800 

vv "kostky 

vv 3*0,2 0,600 

vv Součet 4,400 

18 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 0,900 175,00 157,50 CSÚRS 2015 02 
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PP 

vv 
vv 
vv 

vv 
- vv 
vv 

PP 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

21 K 977211113 

PP 

W 

VV 

w 
vv 

22 K 977211195 

PP 

PP 

VV 

VV 

VV 

VV 

24 i K 1985112112 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

pp Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy 

vv "č.1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

vv "B3 - asfalt 
vv 3*0,3 0,900 
vv Součet 0,900 

19 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus ; 3,000 20,00! 
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 

"č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

"pozn.1+TZ . 

1+1 

"pozn.2 

1 

Součet 

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí 

"č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

"pozn.3 

17*2 

"č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

"pozn.3 

5,7 

Součet 

Řezání ZB kcí hi do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm 

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 do 420 mm 

"č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

"pozn.9 

0,4*6 

Součet 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 

soustava 

2,000 

1,000 

3,000 

34,000 

5,700 

39,700 

2,400 

2,400 

2,400 

Příplatek k řezání ZB kcí stěnovou pilou průměru výztuže přes 16 mm cm2 

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za řezy do 
výztuže průměru přes 16 mm 

60,00 CS URS 2015 02 

20 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 39,700 100,00 3 970,00 CS URS 2015 02 

6 500,00 15 600,00 CS URS 2015 02 

2,400 15,00 

23 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 2,880, 80,00 

36,00 CS URS 2015 02 

230,40 CS URS 2015 02 

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy do 1 m2 

"č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

"pozn.7 

(0,4+0,4)*2*0,3*6 

Součet 

2,880 

2,880 

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 25,624 150,00 3 843,60 CS URS 2015 02 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 
PP 

VV 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 

"č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

"pozn.6 = 50% 

(0,4+0,4)*2*(4,3-0,31 )*2*0,5 

(0,4+0,4)*2*(4,36-0,48)*2*0,5 

(0,4+0,4)*2*(4,25-0,48)*2*0,5 

"výztuž 

7 

Součet 

6,384 

6,208 

6,032 

0,000 

7,000 

25,624 

997 Přesun sutě 74 143,11 
25 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 109,765 180,00 19 757,70 ;CS ÚRS 2015 02 

PP 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky do 6 m 

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 109,765 180,00 19 757,701 CS ÚRS 2015 02 

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 987,885 8,00 r 7 903,08 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

VV 109,765*9 987,885 

VV Součet 987,885 

28 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 35,265 230,00 8 110,95 CS ÚRS 2015 02 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

VV 109,765 109,765 

vv -66,888 -66,888 

w -6,072 -6,072 

vv -1,54 -1,540 

vv Součet 35,265 

29 K 997013802 Poplatek ža uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 66,888 210,00 14 046,48 CS ÚRS 2015 02 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 

VV 5,28 5,280 

vv 26,928 26,928 

vv 34,68 34,680 

vv Součet 66,888 

30 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 1,540 600,00 924,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

VV "od.711 

vv 1,54 1,540 

vv Součet 1,540 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 

31 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 6,072 600,00 3 643,20 CS ÚRS 2015 02 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 

VV 2,31*2,2 5,082 

VV 0,45*2,2 0,990 

VV Součet 6,072 

D PSV Práce a dodávky PSV 6 660,00 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 850,00 
32 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 385,000 10,00 3 850,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V 

VV ' "B1 

vv 77 77,000 

vv 77 77,000 

w 77*3 231,000 

vv Součet 385,000 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 110,00 
33 K 721140802 Demontáž potrubí litinové odpadní nebo dešťové do DN 100 m 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 

VV "č. 1.1.1 - Půdorys - Bourací práce 

vv "D1-D3 

vv 5*3 15,000 

v v Součet 15,000 

34 K 721210822 Demontáž vpustí DN 100 kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 

D 764 Konstrukce klempířské 1 700,00 
35 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 34,000 50,00 1 700,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 

VV "č.1.1.2 - ŘEZY A-A', B-B' - Bourací práce 

VV "pozn.2 

VV 17*2 34,000 

VV Součet 34,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 

01_01 - Architektonicko - stavební řešení 

KSO: 821 19 53 CC-CZ: 
Místo: město Jihlava Datum: 25.11.2015 

Zadavatel: IČ: 70890749 
Kraj Vysočina DIČ: 

Uchazeč: IČ: 
DIČ: 

Projektant: 
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

28094026 
CZ28094026 

Poznámka: 

MPS Mostní a pozemní stavby engineerm;. 
Čepí 164 • 533 32 Čepí • K: 28148 871 

z ''' — 
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- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 
výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. 
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 
listy. 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. 
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. S 7 odst.2 z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C1. Situační výkres širších vztahů 
C2. Koordinační situační výkres 
1.1.0 Technická zpráva 
1.1.3 Půdorysy - navrhovaný stav 
1.1.4 Řez A-A', B-B' - navrhovaný stav 
1.1.5 Tabulky PSV 
1.2.0 Technická zpráva - stavebně konstrukční řešení 
1.3.0 Technická zpráva - PBŘ 

Cena bez DPH 825 748,05 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

825 748,05 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

173 407,09 

0,00 

Cena s DPH v CZK 999 155,14 
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 
01_01 - Architektonicko - stavební řešení 

Místo: město Jihlava 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 25.11.2015 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV, 

Cena celkem [CZK] 

825 748,05 

626 614,21 

1 - Zemní práce 16 246,25 

2 - Zakládání 1 552,48 

4 - Vodorovné konstrukce 313 420,50 

5 - Komunikace pozemní 16 726,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 698,28 

8 - Trubní vedení 1 879,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 612,00 

998 - Přesun hmot 14 479,70 

PSV - Práce a dodávky PSV 199 133,84 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 846,50 

764 - Konstrukce klempířské 14 149,84 

767 - Konstrukce zámečnické 144 137,50 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
SO-01 - Oprava mostku 

Soupis: 
01_01 - Architektonicko - stavební řešení 

Místo: město Jihlava 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: 

Datum: 25.11.2015 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 825 748,05 

D HSV Práce a dodávky HSV 626 614,21 
D 1 Zemní práce 16 246,25 

i K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,375 150,00 1 856,25 CS ÚRS 2015 02 

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny 

2 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 12,375 250,00 3 093,75 ;CS ÚRS 2015 02 

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

VV "S2 

VV 19*0,45*1,1 9,405 

VV "S3 

vv 3*0,45*1,1 1,485 

w "kostky 

vv 3*0,45*1,1 1,485 

vv Součet 12,375 

3 K * 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 3,750 850,00 3 187,50 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných 

vv "kanalizace 

vv 2,5*1*1,5 3,750 

vv Součet 3,750 

4 K 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 0,504 900,00 453,60 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 
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PC Typ Kód 

vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 

5 K 162701105 

PP 

VV 

VV 

VV 

VV 

VV 

K 171201201 

PP 

K 1171201211 

PP 

VV 

VV 

Popis MJ Množství 

"č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

"pozn.16 

0,3*0,3*0,8*6 

"TZ - dopravní značky 

0,3*0,3*0,8 

Součet 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

12,375 

0,504 

0,08 

0,2 

Součet 

Uložení sypaniny na skládky m3 

Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Uložení sypan.iny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

13,159*2,1 

Součet 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

0,432 

0,072 °'504_ 

13,159 

12,375 

0,504 

0,080 

0,200 

13,159 

13,159] 

27,634 

27,634 

27,634 

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

w „52 

vv 19*1,1 20,900 
vv "S3 
w 3*1,1 3,300 

vv "kostky 

180,00 2 368,62 CS URS 2015 02 

50,00 

120,00 

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,470 250,00 

PP 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

W "kanalizace 

vv 2,5*1*1,5 3,750 

vv -0,08 -0,080 

vv -0,2 -0,200 

vv Součet 3,470 

9 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 1,875 120,00 

: PP 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny 

w 3,75/2 1,875 

vv Součet 1,875 

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 27,500 8,00 

657,95 CS URS 2015 02 

3 316,08 CS URS 2015 02 

867,50 CS URS 2015 02 

225,00 CS URS 2015 02 

220,00 CS URS 2015 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

w 3*1,1 3,300 

vv Součet 27,500 

D 2 Zakládání 1 552,48 
11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,554 2 120,00 1 174,481 CS ÚRS 2015 02 

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 

vv "č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

vv "pozn.16 

vv 0,3*0,3*0,8*6*1,1 0,475 

vv "TZ - dopravní značky 

vv 0,3*0,3*0,8*1*1,1 0,079 

vv Součet 0,554 

12 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 2,520 120,00 302,40.CS ÚRS 2015 02 

PP Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 

vv (0,3+0,3)*2*0,3*6 2,160 

vv (0,3+0,3)*2*0,3*1 0,360 

vv Součet 2,520 

13 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 2,520 30,00 75,60 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Bedněni základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 

PP 

PP 

18 At 593414193 

PP 

Vodorovné konstrukce 

17 K 411133904A1 Montáž stropních panelů hmotnosti do 7 t kus 3,000 2 000,00 

ipanel stropní žetbet (cca 620x170x25cm) kus 3,000 32 937,50 

313 420,50 
14 K 411133903A Montáž stropních panelů hmotnosti do 5 t kus 6,000 1 700,00 10 200,00 

15 M 593414191 panel stropní želbet (cca 370x170x25cm) kus 3,000 19 656,25 58 968,75 

16 M 593414192 panel stropní želbet (cca 390x170x25cm) kus 3,000 20 718,75 62 156,25 

6 000,00 

98 812,50 

19 K 413123903A Montáž průvlaků hmotnosti do 5 t kus 3,000 2 500,00 7 500,00 

PP Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 
18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t 

20 M 59341091 průvlak želbet (cca 510x130x25cm) kus 3,000 23 205.00 69 615.00 

PP 

21 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,080 2 100,00 168,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 16/20 

W "lapač splavenin 
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PC Typ 

vv 
vv 

Kód Popis 

0,4*0,4*0,5 

Součet 

MJ Množství 

0,080 

0,080 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

pp 

23 i K 1564851111 

PP 

VV 

VV 

VV 

vv 

vv 
24 ; K 

PP 

W 

VV 

VV 

VV 

VV 

25 . K 566901133 

PP 

VV 

w 
vv 

26 ! K 566901161 

PP 

PP 

28 K 1572340111 

Komunikace pozemní 
22 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 

„52 

19 

"kostky 

3 

Součet 

22.000 

22,000^ 

19,000 

3,000 

22,000 

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

„52 

19*1,1 

"kostky 

3*1,1 

Součet 

m2 24,200 

20,900 

3,300 

24,200 

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 3,300 

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm 

"skladba S3 

3*1,1 

Součet 

3,300 

3,300 
vy^piaveni puuhuauu pu pí epopeu i mg birrptucny i:u i J mi uuaiuvai lym Kai rrei nwi 11 Av_r iur\j uu u. i uu 

m2 3,000 

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným 
kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm 

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění 
tl. 140 mm 

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl 50 mm m2 3,000 

24,00 

85,00 

120,00 

150,00 

500,00 

320,00 

16 726,00 
528,00 CS ÚRS 2015 02 

1 870,00 CS ÚRS 2015 02 

2 904,00 CS URS 2015 02 

495,00 CS URS 2015 02 

27 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) tl 140 mm m2 3,000 240,00 

1 500,00 CS URS 2015 02 

720,00 CS URS 2015 02 

960,00 CS URS 2015 02 

PP 

29 K 573111111 

PP 

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění 
tl. přes 30 do 50 mm 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2 m2 3,000 11,00 

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 

33,00 CS URS 2015 02 

30 K 573211111 

PP 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 3,000 9,00 

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 

31 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 3,000 270,00 

27,00 CS URS 2015 02 

810,00 CS ÚRS 2015 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 

' 32 M 58389001 dodávka kostek - použity stávající m2 3,000 10.00 30,00; 

! 33 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 19,000 150,00 2 850,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2 

vv "skladba S2 

VV 19 19,000 

VV Součet 19,000 

34 AI 5924500701 dlažba zámková vzor "kost" tl.8 cm přírodní m2 19,380 180,00 3 488,40 

vv . 19*1,02 19,380 

vv Součet 19,380 

35 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 7,400í 69,00 510,601 CS ÚRS 2015 02 

PP 

vv "skladba S3 

vv (1,2+2,5)*2 7,400 

vv Součet 7,400 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 698,28 
36 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 100,800 15,00! 1 512,00ICS ÚRS 2015 02 

PP 
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
rohových s tkaninou 

w "TZ bod b.5) 

vv 4,2*4*6 100,800 

vv Součet 100,800 

37 Ai 590514800 líšta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 105,840 14,00 1 481,76 CSÚRS 2015 02 

PP Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m 
A110/10 cm 

VV 100.8*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 105,840 

38 K 1623131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně ml 37,248 35,00 1 303,68 CS ÚRS 2015 02 

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů 

39 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ml 37,248 120,00 4 469,76 CS ÚRS 2015 02 
PP 

Kotazem vnejsicn piocn pletivem v plose neDo pruzicn, na pmem podkladu sKloviaKmtym vtlačením ao tmelu piliru neoo 
clnnnů 

40 K 623325203 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 sloupů v rozsahu do 50% ml 37,248 210,00 7 822,08 

PP 
Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové sloupů, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50% 

VV "č.1.1.4- Řezy A-A', B-B' návrh 

vv "pozn.8, TZ bod b.5) 

vv (0,4+0,4)*2*(4,3-0,31 )*2 12,768 

vv (0,4+0,4)*2*(4,36-0,48)*2 12,416 



jpč Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 
VV (0,4+0,4)*2*(4,25-0,48)*2 12,064 

VV Součet 37,248 

;'41 K [623511111 jTenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 37,248 550,00; 20 486,40 CS ÚRS 2015 02 

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězmná pilířů 
nebo sloupů 

VV "č. 1.1.4 - Řezy A-A', B-B' návrh 

VV "pozn.8 

w 37,248 37,248 

vv Součet 37,248 

42 K 629995101 [Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 37,248 l 25,00 931,20 CS ÚRS 2015 02 

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 

43 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 m3 17,400 3 210,00 55 854,00 CSÚRS 2015 02 

PP' Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 

VV "skladba S1 

VV 87*0,2 17,400 

vv Součet 17,400 

44 K 6313111371 Příplatek za XF4 m3 17,400 150,00 2 610,00 

PP 

45 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 17,400 52,00 904,80 CS ÚRS 2015 02 

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. 
obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm 

46 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,940 250,00 2 235,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení 

VV. "č.1.1.4- Řezy A-A', B-B' návrh 

vv "pozn.5 

vv (5,1+0,8)*2*0,1 1,180 

vv "pozn.7 

vv (0,4+0,4)*2*0,1*6 0,960 

vv "S1 

vv 17*0,2*2 6,800 

w Součet 8,940 

47 K 631351102 Odstranění bedněni rýh a hran v podlahách m2 8,940 35,00 312,90 CS ÚRS 2015 02 

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění 

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,620 22 000,00 13 640,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

VV "S1 

vv 87*0,0031*2*1,15 0,620 

vv Součet 0,620 

49 K 631362901 M+D distančních podložek pro svařované sítě Kari kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 

50 K 631451901 Příplatek k mazanině za úpravu povrchu tzv."kartáčováním" m2 87,000 50,00 4 350,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

pp 

51 K 632451455 I Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 5,040: 180,00 907,20 CS ÚRS 2015 02 

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 

VV "č.1.1.4 - Řezy A-A', B-B' návrh 

vv "pozn.5 

vv 5,1*0,8 4,080 

vv "pozn.7 

vv 0,4*0,4*6 0,960 

w Součet 5,040 

52 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 87,000 5,00 435,00 CS ÚRS 2015 02 

PP . Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů 

53 K 634662111 Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem m 15,300 150,00 2 295,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Výplň dilatačních spár mazanin tmelem akrylátovým, šířka spáry do 10 mm 

54 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hi do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 15,300 75,00 1 147,50 CS ÚRS 2015 02 

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 
50 mm 

VV "č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

VV "pozn.4 

w 5,1*3 15,300 

'VV Součet 15,300 

D 8 Trubní vedení 1 879.00 
55 K 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 3,000 250,00 750.00 CS ÚRS 2015 02 

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125 

VV "č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

vv 2+1 3,000 

VV Součet 3,000 

56 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž tvarovek na kanalizačním po.trubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 

57 M 283411110 lapače střešních splavenin kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Profily z neměkčeného polyvinylchtoridu okapový systém plastový Continental, barva hnědá, půlkruhový lapače střešních 
splavenin geiger RSK 2000 + odnímatelní sifonový uzávěr 

58 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 1,000 90,00 90,00 CSÚRS 2015 02 

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 

59 M 286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125x87° kus 1,000 85,00 85,00 CSÚRS 2015 02 

PP Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 125x87' 

60 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,200 2 120,00 424,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 
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PC Typ Kód 

vv 
vv 
vv 

Popis MJ Množství 

"zaústění kanalizace do šachty 

0,2 

Součet 

0,200 

0,200 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 612,00 

pp Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby 

61 K 90001 M+D 3ks elastomerových ložisek včetně ocelového profilu - specifikace viz Tabulky PSV ozn.ZV5 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 

62 K 90002 M+D systémový dilatační profil včetně "vodotěsné membrány" - specifikace viz tabulky PSV ozn.ZV6 kus 1,000 50 000,00 50 000,00 

63 K 90003 Vyspravení čela konstrukce - viz výkres č.1.1.4 pozn.12 kus 1,000 5 200,00 5 200,00 

64 K 90004 Vyspravení stávající stěny - viz výkres č.1.1.3 pozn.5 kus 2,000 5 000,00 10 000,00 

65 K 90005 Zaslepení a prebetonování vývodů kanalizace - viz č.1.1.3 pozn.3 kus 3,000 500,00 1 500,00 

66 K • 90006 
M+D zavěšení a osazení slaboproudého rozvodu na spodní hraně stávajícího mostku, chránička kopoflex 
průměr 50mm 

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 

500,00 67 K 90007 M+D ocelové konzoly připevněné k betonové opěrné zdi, úprava žárový Pz (pro značku B16) kus 1,000 500,00 

2 000,00 

500,00 

68 K 912111113 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2015 02 

69 M 749101600 sloupek parkovací sklopný, uzamykatelný - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV4 kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CSÚRS 2015 02 

70 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 

7/ M 404441030 značka svislá reflexní zákazová B1 AL kus 1,000 650,00 650,00 CSÚRS 2015 02 

PP 

72 M 4044410301 značka svislá reflexní zákazová B16 - použita stávající kus 1,000 10,00 10,00 

PP 

73 M 404443340 značka svislá reflexní E13 AL 500 x 150 mm kus 1,000 250,00 250,00 CS URS 2015 02 

PP 

74 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

75 Ai 404452350 sloupek AI 60 - 350 kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky AI 60 - 350 

76 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 1,000 420,00 420,00 CSÚRS 2015 02 

PP Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60 

77 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 10,00 10,00 CSÚRS 2015 02 

PP 
vyroDKy a taDuie orientační pro navěsti a zaDezpecovaci zařízeni šumem znacKy aopravm svisle vicKa plástová na 

78 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 6,000 50,00 300.00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na 
sloupek US 60 

79 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 

80 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 6,000 78,00 468,00 CSÚRS 2015 02 

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 

81 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 

82 M 592174150 obrubník betonový 100x10x25 cm kus 10,000 90,00 900,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 

83 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,040 1 800,00 5 472,00ICS ÚRS 2015 02 

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 

VV 10*0,4*0,4 1,600 

vv 6*0,6*0,4 1,440 

w Součet 3,040 

84. K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 113,400 50,00 5 670,00:cs ÚRS 2015 02 

PP 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 
do 3,5 m 

vv "č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

vv (1,5+5,1+1,5)*14 113,400 

vv Součet 113,400 

85 K 953961218 Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 390,00 9 360,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 30, 
hloubka 270 mm 

vv "č.1.1.4- Řezy A-A', B-B' návrh 

vv "pozn.2 

vv 4*6 24,000 

vv Součet 24,000 

86 /VI 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 0,030 16 200,00 486,00 CSÚRS 2015 02 

PP Ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6a12mD20mm 

vv "č.1.1.4- Řezy A-A', B-B' návrh 

vv "pozn.2 

vv 4*0,5*0,0025*6 0,030 

vv Součet 0,030 

87 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,150 2 000,00 300,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 130 do 150 mm 

vv "č.1.1.3 - Půdorysy návrh 

vv "pozn.1 

vv 0,15 0,150 

vv Součet 0,150 

88 K 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 3,000 10,00 30,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým 

89 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 7,000 220,00 1 540,00 CS ÚRS 2015 02 
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J.cena 
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PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným 

90 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 7,000 1 100,00 7 700,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm 

91 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 21,000 180,00 3 780,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 

VV 7*3 21,000 

vv Součet 21,000 

92 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,000 8,00 56,00 CS URS 2015 02 

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 

Ď 998 Přesun hmot 14 479,70 
93 K 998214111 Přesun hmot pro lávky montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 144,797 100,00 14 479,70 CS ÚRS 2015 02 

PP 
Přesun hmot pro lávky montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 199 133,84 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 846,50 

94 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 87,000 60,00 5 220,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou 

95 M 283220290 fólie hydroizolační tl 2,0 mm m2 100,050 190,00 19 009,50 CSÚRS 2015 02 

PP 

vv 87*1.15 'Přepočtené koeficientem množství 100,050 

! 96 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní ml 87,000 18,00 1 566,00 CS URS 2015 02 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní 

97 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná ml 87,000 20,00 1 740,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné 

98 M 693111490 textilie 500 g/m2 m2 182,700 72,00 13 154,40 CSÚRS 2015 02 

W 87*2*1,05 182,700 

W Součet 182,700 

99 K ' 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,348 450,00 156,60 CSÚRS 2015 02 

PP 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

D 764 Konstrukce klempířské 14 149,84 
100 K 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 34,000 80,00 2 720,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným 

vv "č.1.1.4 - Řezy A-A', B-B' návrh 

VV "pozn.10+11 

w 17*2 34,000 
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VV Součet 34,000 
101 M 1388010301 'plech tabule 0,6 mm povrch poplastovaný m2 12,903 280,00 3 612,84 

VV 34*0,33 11,220 
VV 11,22*0,15 1,683 
VV Součet 12,903 

102 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 17,000 77,00 1 309,00 CS ÚRS 2015 02 
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu 

103 M 553501020 žlab podokapní půlkruhový poplastovaný R 150 mm m 18,000 150,00 2 700,00 CSÚRS 2015 02 
PP 

; 104 /VI 553501380 spojka žlabů poplastovaná s těsněním R 150 mm kus 2,000 90,00 180,00 CSÚRS 2015 02 
• PP . 

105 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 2,000: 50,00 100,00 CS ÚRS 2015 02 
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela 

106 M 553501340 čelo žlabové poplastované R 150 mm kus 2,000 60,00 120,00 CSÚRS 2015 02 
PP 

107 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 
o
 

o
 

o
 

co 
20,00 360,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku 

108 M 553501220 hák žlabový poplastovaný R 150 mm kus 18,000 70,00 1260,00 CSÚRS 2015 02 
PP 

109 K 764501108 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2015 02 
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku 

: no 553501560 kotlík žlabový poplastovaný R 150 mm kus 1,000 180,00 180;00 CSÚRS 2015 02 
pp. 

111 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2015 02 
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu 

112 553501080 roura okapová odtoková poplastovaná D100 mm m 5,000 150,00 750,00 CSÚRS 2015 02 
PP 

113 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2015 02 
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek 

114 M 553501430 objímka roury úchytná poplastovaná 100 mm kus 4,000 55,00 220,00 CSÚRS 2015 02 
PP 

115 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,086 500,00 43,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m 

D 767 Konstrukce zámečnické 144 137,50 

116 K 767001 M+D zábradlí vč.výplně a kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tabulky PSV ozn.ZVI kus 1,000 66 600.00 66 600,00 
117 K 767002 M+D zábradlí vč.výplně a kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tabulky PSV ozn.ZV2 kus 1,000 61 200.00 61 200,00 
118 K 767003 M+D zábradlí vč.výplně a kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tabulky PSV ozn.ZV3 kus 1,000 12 600.00 12 600,00 
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119; K 767004 M+D ochranné ocelové trubky na řetízkách dl.cca 6,0m, bezpečnostní šrafování - viz č.1.1.3 pozn.14 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 

120 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,475 500,00 737,50 CS ÚRS 2015 02 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m 
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