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Smlouva o dílo

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

204% /03'E'70004/‘0171L.

Smluvm strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části „

osoba oprávněné jednat ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Davídek — _radní MC Praha 9
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Bc. Jaromír Staněk — technik investic OSEF
ICQ: 000 63 894

DIC: C200063894

Iěankovní

Císloúčt _

   

 

  
2. Zhotovitel: SSK — stavby s.r.o “

1.1

1.2

1.3

se sídlem: U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00'

zastoupený: Pavlem Kolářem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Kolář

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Pavel Kolář

ICQ: 04453450

DIC: CZO4453450

Zápis v OR: veden 'm Mésts ’m soudem v Praze oddíl C, vložka 247926

lěankovní

Císlo účtu:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvé.

Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní
stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů/' v rozsahu zadávací dokumentace, této
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, CSN, CN, EN a ostatních norem, a to včetně
zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. '

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem
„Jednopodlažní nástavba a dvoupodlažní pň'stavba pavilonu mateřské školky
Veltruská 560, Praha 9"zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 _
písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zzv2“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je rozšíření stávajícího provozu mateřské školy Veltruská
nástavbou. Jedná se o jednopodlažní nástavbu učebnového pavilonu a dvoupodlažní přístavba
schodiště - stavba napojena na stávající infrastrukturu. Předmět díla je blíže specifikovén
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projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, s názvem „Jednopodlažní nástavba a dvoupodlažnípfistavba pavilonu
mateřské školky Veltruská 560, krav/ra .9", (zpracoval Ing. arch. Josef Smutný, Sídlo: U
Prosecké školy 825, Praha 9, 190 00, ICO: 45742987, včervnu 2016). Tyto dokumenty byly

. zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy
stvrzuje.

2.2 Veřejná zakázka je spolutinancovaná zezdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha
— pól růstu CR (OPP—PR), prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti,
specifický cíl : 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání
a zařízení pro poskytování péče, o děti do 3 let (registrační číslo projektu:
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16__035/0000263).

2.3 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek
a služeb obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, v soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v zadávací dokumentaci ' 'k" veřejné zakázce na akci
„Jednopodlažní nástavba a dvoupodlažní přístavba pavilonu mate/“ské školky
Veltruská 560, Praha 9"a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a
dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně
spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, řičemž ustanovení

. § 2594 02 není tímto ujednáním dotčeno.

2.4 Předmět díla zahrnuje: _ . .

a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro
provádění stavby a v soupisu stavebních prací, dodáVek a služeb s výkazem výměr.

b) Zhotovení díla dle odsouhlaseného projektu pro provádění stavby a v souladu s platnými
normami a předpisy. _

c) Vypracování časového a finančního plánu realizace díla. ' ' ' '
d) Vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy,

technologické postupy montážních prací apod.).

e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech-vyhotoveních.

f) Uklid dotčeného okolí stavby. '

2.5 Předmět díla dále zahrnuje i nakládání s odpadem vzniklým při realizaci díla, a to následujícím
způsobem: 4. Odstranění odpadůl: Bližší popis způsobu odstranění odpadu je uveden v příloze č.
4 této smlouvy.

2.6 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky .a materiály, které splňují požadavky stavebního
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty
a prohlášeními o shodě.

2.7 Nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vypracování dopravně—inženýrských
opatření (DIO) a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR) apod. si zhotovitel zajišťuje
sám na své náklady.

2.8 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti
budou .po provedení prací uvedeny'zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou

zhotovitelem nahrazeny novými.

 

1 Účastn/k zadávaaho ň'zeníuvede, zdajakým způsobem dojde k likvidaci odpadu — ij. zda 1. Prib/ava k opětovnému

využit/; 2. Recyklace odpadu, 3. Jiné využit/odpadů (uvéstjaké), 4. OdsZrané'níodpadů
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3.2

3.3
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4.2.

5.1

5.2

5.3
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III. Doba gígěgi

Zhbtc'witei se zavazuje dilo řádně provést nejpozději do 5 měsíců ode dne předání staveniště.

Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

Zhotovitel je povinen realizovat pvráce dle Časového plánu realizace díla (tzv. harmonogram), který
je přílohou č.2 této smlouvy. Casový plán realizace díla je členěn po tydnech a jsou vněm
vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné. Současně tento časový
plán obsahuje i finanční plán členěný po měsících.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání -
díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud
neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, * » ' '

IV. Místo prgvágěgí díla

Místo provádění díla je na území Praha 9, Veltruská 560/26 , Praha 9, parc. č. 628/ 127, 128, 172
- katastrální území Prosek. Bližší specifikace místa provádění díla je uvedena v projektové
dokumentaci. '

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. .

v, gene díla a giagební podmínky

Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: . . .
7 3415 920 Kč bezDPH „(Slovyzsedmmilionůtřistapamásttisícdevětstdvacetkorunčeských)
1 536 343 DPH (Slovy:jedenmilionpětsettřicetšesttisíctřistačtyřlcettřikorunčeských)
8 852 263 Kč včetně DPH _

(Slovy:osmmilionůosmsetpadesátdvatisícdvěstěšedesáttřikorunčeských)

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena voceněném soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr obsahující veškeré
náklady související Se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady
související s plněním této smlouvy. ' — -

Pokud po uzavření této smlouvy, zhotovitel zjistí jakékoliv nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a
množství požadovaných prací, dodáveka služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů
nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, upozorni zhotovitel na tuto
skutečnost objednatele, kterou uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku. Pouze
takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem zjištěných skutečností z hlediska
podstatných či nepodstatných změn závazku podle § 222 ZZVZ bud’ s následnou realizaci dle ZZVZ ~
či bez realizace dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy
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5.5

5.6

5;.7

5.8

5.9

' 5.10

_ 5.11

5.12

Příloha č: 1 Výzvy

Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle' cenové nabídky zhotovltele
a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku ke smloUvě, který bude
uzavřen postupem cile § 222 ZZVZ. Zádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např.
z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla

Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla.

Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem »
prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury
vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10% celkové
ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude
uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků a dále po předložení bankovní záruky za

' záruku dle čl. XIX, bodu 19.5 této smlouvy.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu
odpovídající 10% celkové ceny díla vystavit až do odstranění veškerých vad díla uvedených v
zápisu z přejímacího řízení (čl. XIII. této smlouvy). Podmínkou pro vyplacení zádržného je dále
předložení bankovní záruky za záruku dle čl. XIX, bodu 19.5 této smlouvy.

Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli _na základě podpisu dílčích zápisů ohledně
provedených prací osobami vykonávajícím! technický dozor objednatele. Faktury za provedené
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení
objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených
prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při
nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok —z prodlení dle
platných právních předpisů.

.

V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuelní slevy.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

a) označení faktury

b) sídlo, ICO, DIC, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

c) předmět plnění a den splnění

d) Identifikaci projektu, tj.: projekt„lednapad/ažnínásravba a dvoupodlažnípň'stavba paví/onu
e) mateřské školky Veltruská 560, Praha 9'}. registrační číslo projektu

(22.07.4167/0. 0/0.0/16__035/0ý00263je spolufinancován z Evropské unie v rámci Operačn/ho

programu Praha —pólrůstu CR

f) cenu díla a částku k fakturaci

g) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací

h) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu '

i) náležitosti dle podmínek v rámci OPP-PR (zejména rozdělení položek na uznatelné

a neuznatelné náklady)

j) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o danl z přidané hodnoty, v platném znění

k) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury
objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo

podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady
může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
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5.14

6.1

6.2

6.3

6.4
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Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příšlušné částky odpovídající výši
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou
splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo
zhotovitele.

'

V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy má objednatel právo u doposud
neuhrazenýc'n faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.13 této
smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a
doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví
až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.13 této smlouvy a počíná“ běžet opět až po
provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část
pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., hod 15.13 této smlouvy objednateli nevznikne, budou
hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

y;. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

- Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překonbolovat předané materiální
podklady, projektovou dokumentaci pro prováděni stavby, soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a řádně si prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit v rámci místního šetření s oprávněnými zástupci
objednatele.

Zhotovitel je povinen dle § 2594 02 upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal
nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží — li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění
díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-Ii
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla
se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a zhotovitel se v této době bud' dohodne
s objednatelem ohledně oprávněných požadavků zhotovitele na změny díla formou dodatků ke
smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů objednatele na jeho plnou právní
odpovědnost. Stejným způsobem je povinen zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby
(poddodavateie), které se budou v souladu se smlouvou podílet na splnění závazku zhotovitele.

Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele
zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. Vtomto případě se objednatel
zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby
nenarušil plnění zhotovitele \: rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy.
Otom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu
vyrozumět. Smluvní cena se vtakove'm případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění
zajištěné objednatelem.

Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. zadávací
dokumentaci, projektová dokumentace, soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen vzájmu poskytnutí
nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným požadavkům zhotovitele na
dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vícepráce, popř.
méněprácell), před započetím prací a v průběhu vlastní realizace stavebních prací tyto dokumenty
svynaložením odborné péče zkontrolovat z hlediska jejich správnosti a úplnosti a vtéto době
upozornit objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti
či nesrovnalosti uvedené vtěchto dokumentech. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti,
nesrovnalosti a nedostatky vdokumentech pro zhotovení díla objednatele před započetím prací
souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli
..požadovatúhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť
objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je
povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit
či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
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Příloha č. 1 Výzvy

Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí dokumentace,“ která určuje'stavbu
z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně
vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiáiové, stavebně—technické,
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a projektová dokumentace je společně
s technickou specifikací a uživatelskými standardy stavby podkladem pro vyhotovení soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Seupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé- návaznosti na projektovou dokumentaci
pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně .i popis dalších prací, dodávek a služeb
nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového,
množství položek soupisu praci.

Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy vsouladu sdikcí § 2594 02 je základní
podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.183 této smlouvy.

‘g'II. Sagšignost smluvních stran

Smiuvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro realizaci
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výsiovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany
povinnyvyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí,
které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění
jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně
smluvními stranami k tomu,. aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné
_a pravdivé informace.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany
se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straněia které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud kodstranění těchto okolností
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu,
který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. '

Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami,
pro napiňování předmětu této smlouvy a kochraně objednateie před škodami, ztrátami
azbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru
a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc
a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti

' zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

Tvoří-Ii dílo sjednané ve'smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle
potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

Vrámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany
sjednaly následující:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za
pracovní dny považují pondělí až pátek 5 pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na
staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku.
V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
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zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví—li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo kteráse měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je—li
však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat “provedení dodatečně kontroly. Za této situace je
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření kodstranění vytknutých
závad.

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tytovvv

zkoušky byly úspesne provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí
být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast
objednatele na zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání
provedení zkoušek.

O opakování zkoušek platí- obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených
prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel;

g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kzápisům připojovat své stanovisko
(souhlas, námitky, apod.).

fh) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem .zástupce
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě 'a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu
' objednatele má povinnost se dostavit na“ kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního
úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení
ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje:

a) zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu (výkonem této
. Smlouvy) a plněním projektových indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány;

b) umožnit vstup pověřeným osobám Řídícího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy,
' Ministerstva. Financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
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úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a “na pozemky související
s projektem a jeho realizací po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu;

c) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy, a to po celou dobu
realizace díla a dále po dobu 5 let po ukončení realizace díla dle této Smlouvy;

d) dodržovat pravidla publicity stanovené pro Operační program Praha — pól růstu ČR;

e) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb.,
o “finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ato na vlastní náklady;

f) po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích
případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem
této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění
Podmínek usnesení/Smlouvy o ňnancování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města
Prahy, Ministerstva financí CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného iinančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy.
Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným _vzákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň bude
povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti ,
a o zrušení nařízení (ES) č: 1260/1999 (dále jen „Nařízeníj v oblasti uchovávání dokumentace
týkající se projektů podpořených : Operačního programu Praha - pól růstu CR. Na základě
ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci
související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního
programu Praha — pól růstu CR.

“Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu stávající mateřské školy.
Zhotovitei se zavazuje při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školy, tak aby výstavba neměla negativní dopad na
provoz, výchovně vzdělávací činnost mateřské školy a zdraví dětí. Jedná se zejména o následující _
opatření: ' '

a) Oplocení stavebního prostoru plným plotem, který bude pevně ukotven do země.

b) Stanovení příjezdové cesty na staveniště.

c) Případný vstup do areálu mateřské školy bude pouze přes hlavní vchod.

d) Vybudování vlastního sociálního zařízení, šaten a sloupků elektroinstalace na staveništi,

a to na náklady zhotovitele, přičemž tento nebude oprávněn elektrickou energii
z mateřské školy.

e) Na staveniště budou mít povoleny vstup pouze osoby uvedené v písemném seznamu,
- který bude předán ředitelce mateřské školy. .

f) Pracovníci generálního dodavatele a jeho poddodavatelů musí mít na staveništi a při, v

vstupu do arealu MS pracovni oděv svýrazným označením firmy. V případě nedodržení '
tohoto požadavku bude ředitelka mateřské školy oprávněna tuto osobu z areálu MŠ

vykázat, popř. přivolat policii.

g) Všichni pracovníci zhotovitele vstupující do areálu mateřské školy, která je v provozu, se
- budou hlásit předem na ředitelství mateřské školy.

h) Nezasahování do prostoru školní-zahrady, kterou budou užívat děti.

i) Nenarušování provozu a režimu mateřské školy od 10:00 do 14:30 hodin, tj. v době
pobytu dětí venku, oběda a odpoledního odpočinku, prašné práce nebude možné
provádět vdobě od 10:00 do 12:00 hod. a hlučné práce nebude—možné provádět

v době od 12:00 — 14:30 hod. Dbát na dodržování platných hlukových limitů.

. j) Stavební práce bude možné realizovat i o víkendech a během nočních hodin.
k) Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelkou mateřské

školy.

I) Dodržování zákazu kouření v celém objektu mateřské školy (tj. v budově l přilehlých

prostorách školní zahrady).
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- předpoklady, popř. i výši pojištěni

Příloha č. 1 Výzvy

m) Dodržování “režimu dne mateřské školy, který je přizpůsoben věku dětí, potřebám
biologickým, hygienickým a psychologickým, a to vsouladu s provozním řádem
Mateřské školy.

VIII. Provádění díla

 

Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
“provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl
nebo mohl vědět. “Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou
cenu díla.

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě
bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz zvláštní
způsobilosti, popřípadě“ jsou ktěmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo
zaměstnanci pod jejich dohledem.

'

Poddodavatelé
_

8.3.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu
plnění dle této smiouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Změnu
poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že
tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu vjakém tyto kvalifikační
předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel
nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny—kvalifikační

', bylo-li vyžadováno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly
objednatelem požadovány vzadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený
v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží
doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli
vrámci změny poddodavatele doklady požadované vtomto bodě smiouvy a objednatel se
nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na
pozici poddodavatele souhlasí.

8.3.4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.5. U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

Všechny škody, které vzniknou vdůsledku provádění díla porušením povinností na straně
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat
_ činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a

_ kvality svých prací, dodávek a služeb.

Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou ktěmto činnostem
oprávněný„ majíprůkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných
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8.9 '

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Příloha č.1 Výzvy

obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace)
a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokiádajících kvaiitu
azpůsobilost části stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu zhlediska

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního
prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osobyše sníženou schopností pohybu.
Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace,
kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena

v českém jazyce.

- Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na

vzorcích.

Plní—ii zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze
smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placem’ majetkových sankcí.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat svěcmi (zařízeními)
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární
ochrany jeho zaměstnanci na předanérn staveništi v celém rozsahu svého pinění die smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochranya jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí
vdůsiedku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO
je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel
je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření
ve stanovených termínech.

Přestanou-ii se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená vpříslušné části
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-ii ve vývoji nový materiál nebo _
zařízení, jehož použití nebylo možno začienit do příslušné dokumentace a jeho používání bude
technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při
provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními
stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel
je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti
a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které
budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat
modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř.
rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po
předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistii opatření věcí kjeho
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event.
vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele. .

Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedoděiků je zhotovitel povinen učinit
bezodkladné opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny kzahájení prací
a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

Přerušení prací

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že

zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým
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8.16.2

Příloha č 1 Výzvy

způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli
oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných
opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění, Do
doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, _ jakož i pomůcky potřebné
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto
překážky byly odstraněny 's co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení
prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smiuvní
strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací
se prodlužuje doba předání díla.

Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci,
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň-ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí=li jiné vážné“
hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské
cinnosti zhotovitele. Ujednáním včl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou

-- dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

Kontroly

8.17.1

8.17.2

8.17.3

8.17.4

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané dokumentace, podle smíuvených podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho
autorský a technický dozor. ' *

Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí
objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat
odstranění vzniklých vad= .

Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění
dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci
naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové
kontroly.

Mom

8.18.1

8.18.2

Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu
smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí
být uzavřen v souladu s postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný
a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané vtomto dodatku. Ustanovením
tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená včl. VI, bodu 6.2
a 6.4 této smlouvy. ~ .

Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení k potřebě změny závazku, bude objednatel
postupovat v souladu s § 222 ZZVZ. Pokud zhotovitel provede dodatečné stavební práce
nebo dodatečné změny stavebních prací mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se
s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 oz, pak zhotovitel díla nemá
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a 5 2614
02 a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného
obohacení ztitulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Příioha č, 1 Výzvy

neodsouhiasených' dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb “či dodatečných změn
stavebních prací. ' -

8.18.3 Veškeré dodatečné stavení práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ musí být
písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
Vtomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli
formou změnových listů číslovaných souvisiou řadou. Nutnost realizace těchto

lvl
_ dodatečných stavebních prácí musí být radně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací, odsouhlasene'ho oběma
smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té
výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný soupis stavebních prací,

v: \lldodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvori prílohu č. 1 této smlouvy).

Nebudou—Ii stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které j50u
předmětem dodatečných stavebních prací, oceněny v soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb svýkazem výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budóu se oceňovat
maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00
Praha 10, platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací objednateli.
Cena těchto položek nepřesáhne cenu dle ceníku přepočtenou poměrem nabídkové ceny
veřejné zakázky vůči její přepokládané hodnotě.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce, které není možno
ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce oceněny
individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.

Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném
schváiení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné
užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na
staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací,. dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu. - , -

IX. Staveniště .a jeho zařízení

Zhotovitelje povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele k převzetí. Odmítnutí převzetí staveniště ze strany zhotovitele nemá vliv na jeho
povinnost provést dílo v termínu dle bodu 3.1 této Smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomoci, pokud
všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými
v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

Nákiady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
zahrnuty v ceně díla.
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9.6

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

- 9.13

10.1

Příloha č. 1 Výzvy

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel š rozvod potřebných médií na staveništi a jejich
připojení na Odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná

měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje

k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem

objednatele).

Zhotovitei přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto

zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisové označit
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Po dokončenídíla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámitnejpozději 15 kalendářních
dní předem, kdy bude dílo připraveno kodevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na

zahájení kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání

díla.

Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

— uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.

~ vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,

— určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních
prací.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště
zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky,

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a

nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na

závěr protokol o vyklizení staveniště.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X: ava—isn't deník, technický a autorský dozor

Stavební deník

 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník vsouladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá

z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Uvodní listy obsahují: zákiadní list, ve kterém

jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů,

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a

změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace

stavby, jejich změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do

_knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené

průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy,

výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého

dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci
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technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem -
nesouhiasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné

vyjádření, jinak se“ zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku

končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě

oznámízhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis

proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavebm’ deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první
kopie. Vden předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku

zkontrolovat část díla před zakrytim či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních

dnů odedne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat-event. '
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů

předem. ' '

' 10.1.4' Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracoVání příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do
stavebního deníku piovede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny

termínu dokončeného díla.

Tecna,icky’ dozor sta-Lebgška (objednatele) (TDS) & autor-su dozor (AD)

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů — TDS a AD provádět
průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob
pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí
staveniště. '

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinnóstí podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele.
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce

a jiných oprávněných subjektů a činí neprodieně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená._

XI. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části

je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,

památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými CSN, projektem

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného
díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s-kiadným výsledkem

každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu

díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené,
prokáže-ii zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehiivý provoz dle

projektu a v souladu s touto smlouvou.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované

osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-Ii možné
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakýmnáhradním způsobem
zhotovitel osvědčí způsobilost dfla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile

odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést

zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
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' Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení'a
výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad,
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky
potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel
nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

gl. užívání gíla před jeho předáním

Požádá-ll o to objednatel, anebo je—li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp.
jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud
provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-Ii oto objednatel,
obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním
dfla nebo jeho části.

,

Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož l
provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání
pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží
ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude—li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné,
nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném
užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě. '

gn, Egovedení díla, převzetí díla nebo jeho Ěsti

Provedení dila

 

13.1.1 Dílo je provedeno, je »— li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust.
§ 2628 02. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů
souvisejících s řádným provedením. díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy,
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení
o shodě atd. Dílo je dokončeno, je — li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)
o předání a převzetí díla. Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má
právní účinky takového osvědčení pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedbdělků,
které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Rádné splnění jednotlivých povinností
zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to
sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání
části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzí .

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů,
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s—omezenou schopností pohybu, -
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a vsouladu s požadavky územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků.

Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou—li předepsány, obvyklými
zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla,

jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejich doplňků a změn bude
vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby
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jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude—li zapotřebí pro zpracování této
“dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednateiem.
Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou
iveškeré-potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy
a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech
vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software
určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
, předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením

závazku zhotovitele.
'

Přeg-etí díla nebo jeho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

Vtom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad
a nedodělků.

Příprava k předání díia nebo. jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě
nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné
a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno !( odevzdání a převzetí,
trvá na zahájení přejímacího řízení a přitom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání
a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné iorganizační podmínky k'předání v místě provádění
díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

Zápis (p;otokol) o převzetí díla

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním
- pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní
strany vzápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň
"dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Vtakovém
případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve
“kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku _

oběma smluvními stranami.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.
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Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu13.5 tohoto článku smlouvy
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

ggv. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod.
3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitei prokáže, že prodlení
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,: za každý započatý den prodlení až do splněnítéto povinnosti.

V případě, že zhotovitel bude v prodlem’ s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod
19.1, 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné
doklady dokíadující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a či. XIX., bod 19.1, 19.2,
19.3,19.4 nebo 19.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-

- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 nebo 19.5 této
smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: '

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 0,05% 2 celkové ceny díla včetně
DPH za každý započatý den prodlení.

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovanýdm vad a nedodělků, a to 1.009;- Kč za
každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

Pro případ, že zhotovitel nedodrží způsob nakládání s odpady vzniklými při realized díla stanovený
v bodu 2.5 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč.

v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně připraveno kodevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za
nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,—í<č.

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedie smluvní pokuty se hradí,
náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat
kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. .

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

gy, Nebezpečí vzniku škody na VŠil přechod vlastnického práva a odpovědnost za

škodu

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody
a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
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c) na plochách,-stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem.
do doby provedení díla pokud v jednotiivých případech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním dňa;—

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by _
' ke škodě došlo i jinak nebo prokáže—li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých
objednateli vzniklaškoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanýml
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí-, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.);

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací
a smlouvou;

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož l škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku
zhotovitele.

'

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí
a příslušenství je od počátku objednatel.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu,
nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně
_a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné
pro řádné ukončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich
poddodavatell nebude sjednána lzv. výhrada vlastnictví, „tedy takové ustanovení, které by
stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve
vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele
dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 106.000; Kč.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti
či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za poškozeni stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo
činností či nečinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

V případě, že v důsledku porušení některého z ustanovem' této smlouvy zhotovitelem nebude
objednateli přidělena dotace z OPP—PR nebo již přidělená dotace nebude objednateli proplacena
nebo bude krácena, je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu ve výši nepřidělené
nebo neproplacené dotace, případě ve výši, o kterou byla vyplacená dotace krácena

Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana 0 škodě dozvěděla.

Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách
vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými
zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody
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v nejbližším možném termínu, nejpozději však “do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění
nároku. —

Vpřípadě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do
30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle
ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem
veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací
dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech,
které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly
součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí
osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového
zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána
jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku
zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením
škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti,
je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu
započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele“ u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje
souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení
splatných pohledávek. -

 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena
písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla,
bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané
reklamace zřejmá konkrétní voda a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem
a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení clen konkrétního určení vady.

Záruční doba počíná běžet dnem protokolámího předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby svýjimkou vad, u nichž zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby
a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu
škody nebo na smluvní pokutu.

Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními,
popřípadě neodpovídá platným CSN, technologickým 'a technickým zvyklostem. V rozsahu
odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

Vaclami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají ‘
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení
ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil
objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci
skutečného provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými
normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použíté technologii, materiálu, pokynům a podkladům
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovědný za vady plnění podle § 2615 — 2619 02 a § 2629 — 2630 02.

Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel
nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. .
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Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce zárúční
doby. Reklamacl provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky,
včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je—lí reklamace oprávněná, má

objednatel níže uvedená práva:

' 16.7.1 Je-Ii vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo

na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je - li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli

právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními včl. XXVI. body 16.7.1 a 16.72 není dotčeno ustanovení
§ 2629 a § 2630 02 o vadách stavby.

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen

do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko
s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním.

Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů
od obdržení reklamace, a to l tehdy, neuznává-ll odpovědnost za své vady. V případě odstranění
vady dodáním náhradního plnění běží pro _toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne
převzetí nového plnění objednatelem.

Délka záruční doby je 60 měsíců a požíná běžet od protokolámího převzetí celého předmětu

díla objednatelem.

Neodstraní—li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí—li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky
neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav
jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku
přlpadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě vdůsledku tohoto postupu zaplatí; nárok

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému
předmětu díla, ani pro pň'pad odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti
za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní
prohlídku objektu, konstrukcí, dodávek a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol
o splnění záručních podmínek, “popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven

. režim jejich odstranění.

gm. Zánlk- závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1

17.2

Splněním

Závazky smluvních stran 2 této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není

dotčeno ust. § 2628 02.

Dohodou smluvních stran .

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout,

dohodnou-Ii se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek

musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
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.Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouVě nebo zákonem (& 2001
a násl. OZ).

17.3.1 Kterékoli‘ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-Ii druhá strana

' 17.3.2

17.3.3

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-Ii oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku
. náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí
této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i
před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany
obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté,
co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem
a nedá —— li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. ' ' '

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
'

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými
předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díia
zhotovitelem o vice než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního
termínu určeného objednatelem; a/nebo

c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo

d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které by! upozorněn objednatelem ve

stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem;
a/nebo

'

f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- a/nebo

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo '

i) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou včl. XIII, bod 8.3.4 této smlouvy;
a/nebo

j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy
rv:

po dobu delší než 30 kalendarnlch dnů; a/nebo

k) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v či. XIX, bodu 19.1., 19.2, 19.3,
19.4 nebo 19.5 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že mu na realizaci akce
„Jednopodlažní nástavba a dvoupodlažnípřístavba pavilonu mateřské školky
Veltmská 560, Praha 9" nebude poskytnuta již předem přislíbená dotace z OPP—PR a

dále za situace, kdy z rozpočtových důvodů na straně objednatele dojde ke změnám

v preferovaných projektech financovaných objednatelem. Vtomto případě náleží
zhotoviteli odstupné ve výši 20.000,- Kč, které je splatné do 30 dnů ode dne doručení
oznámení o odstoupení od této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného
porušení smlouvyzhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty,
úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní

Stránka 21 z 26

%"

   



17.4

17.5

18. 1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

Příloha č. 1 Výzvy

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy.

Následná nemožnostplnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy vdůsledku následné nemožnosti plnění se použijí
příslušná ustanovení § 2006 02 např. v důsledku vyšší moci.

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
_

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody,
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u
kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné
osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a
aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla-.

XVIII. Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za částečně nebo úplně neplnění smluvních závazků, jestiiže k němu
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím
uzavření nezávisle na vůii povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci
požadovat-„ Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce,
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů,
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména
poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již
v' prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na
OStatní plnění ze smlouvy vliv.

Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání
této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá
tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když . museia
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

VVI

V případě, že nastane vyssn moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení
díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních
stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení
díla změnou této smlouvy.

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena,
„povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 0 této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

Po'ištěnío ovědnosti— za škodu ůsoben zhotovitelem t'etí osobě
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. Vpřípadě
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19.2

19.3

Příloha č. 1 Výzvy

uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem. platnosti ke konci kalendářního roku) je

zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem

- příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu

je stále platná, popř, že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném

rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč. Vpřípadě, že platnost předmětné pojistky

skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději

2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu

prodloužena, popř. že zhOtoviteI uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši

pojistného plnění min. 20 mil. Kč.

Pojištění" se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. hnanční'škody, a to zejména pro případ,

náhrady škody clle čl. XV, bod 15.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů vpozici

' poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch

objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů

ode dne předání staveniště dle čl. IX této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel

povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně

oznámit.

Stag.hne; m.ontážní gas-jištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní

pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod

5.1 této smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit

stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma,

póškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a

zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém

průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu

pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH. '

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je zhotovitel povinen

předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. IX této

smlouvy. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně

totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Zajištění kvalifikace gg dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla

až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související

s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož

byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem zadávacího řízení uzavřena příslušná smlouva

na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli

jakoukoliv změnu .v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř.

u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této

smlouvy dojde ke změně vrozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele,

popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7

pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních

dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalinkačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou

vtomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a

to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
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Příloha č. 1 Výzvy

za řá é s lnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

 

lvl
19.4.1.' Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendarmch dnů ode dne převzetí staveniště dle či. IX této smlouvy .

předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele z této
smiouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných
dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení,
uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní
záruku (Bankoví záruka za řádné plnění díla). »

19.4.2. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být sjednána ve výši min. 360.000,- Kč, ve prospěch
objednatele.

19.4.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit
na území CR, a musí být psána v českém jazyce.

19.4.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a platná nejméně po dobu 7 měsíců
ode dne předání staveniště.

.

' 19.4.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele
a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit
banka, která vystavila záruční listinu,. vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o
plnění z bankovm’ záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka-
nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité čásmky \: záruční listině
uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku
nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo
jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí
obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkolivomezovala objednatele při uplatňování jeho
práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou
povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

19.4.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet
objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, & to nejpozději do 14 dnů od
doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované
plnění ve prospěch objednatele.

19.4.7. Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel právo
pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do spinění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku
objednateli. '

19.4.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

19.4.9 Veškeré náklady, které vynaložil a/ne'bo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění
díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již
zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo- není v kontextu takto vynaložených -
nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

19.5. Zajištění závazku po dobu záruční doby - Bankovní záruka za jakost díla

19.5.1 Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle čl. XIII. této smlouvy této
smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele
vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady, z poskytnuté záruky dle smlouvy a vyplývajících ze
závazků kúhradě smluvních pokut vážících se kzajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i
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19.5.2.

19.5.3

19.5.4

19.5.5

19.5.6.

19.5.7.

19.5.8.

19.5.9

20.1

Příloha č. 1 Výzvy

k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo a zajištění nároků na
náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za
jakost díla).

.

Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši min. 360.000,— Kč ve prospěch
objednatele. —

Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na
území CR, a musí být psána v českém jazyce.

Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelně a platná nejméně na dobu do uplynutí
záruční doby.

Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez
námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka,
která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění
z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí
obsahovat ustanoveni, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené
jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovm' záruky o vzniku nároku
objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho
jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat
ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z
bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou
povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních
prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do
14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat
opakované plněníve prospěch objednatele. '

Je—li zhotovitel v— prodlenís předložením bankovní záruky za jakost díla objednateli, má objednatel
právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní
záruku objednateli.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla,
jakož iza prodloužení její piatnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty
v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů
a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

Odkaz na od í firm

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla
použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel
použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však
kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel
odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXII. Závěrečná ustanovení
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Příloha č. 1 Vý

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3

výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho

poměrná část včetně DPH

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným

soudem objednatele.

Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv

a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních

rukou.

Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při

doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou. doručí. Účinky doručení

nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresét

svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností-

prostřednictvím datové. schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do

datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10

dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

22.12. 1 přílohac. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

22. 12. 2 přílohac. 2: Časový a finaném’ plán realizace díla

22.12.3 přílohac. 3: Seznam poddodavatelů

22.12.4 příloha č. 4: Způsob nakládání s odpadem vzniklým při realizaci veřejné zakázky

v Tim 3134/3621.Praha 10,100 00

IČ: 04453450. mc: 0204453459

BSkpmĚQŠŠŠÉŽLĚÚŠŘ
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'REKAPITULACE ČLENEM! SOUPISU PRACÍ

Stavba:

.
Jednopodlažní nástavba a dvodpodl. přístavba pavilonu MŠ“ Veltruská 560 c

Ob ekt:
.

j 18072016a - Jednopodlažní nástavba a dvodpodi. přístavba pavilonu MŠ Veltruská

Místo: ' _ Prosek
_ Datum: 2. 8. 2016

Zadavatel: MČ Praha 9
Projektan

Uchazeč:

Kód' dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
7 080 919,97

HSV - Práce a dodávky HSV
1 878 563,09

1 - Zemní práce
_ ' 47 982,67

2 - Zakládání
' _ 64 397,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce
. 187 588,75

4 - Vodorovné konstrukce '
399 868,66

5 - Komunikace pozemní '
2 590,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
638 250,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
195 465,26

997 - Přesun sutě -
_ ' 266 41 7, 53

998 - Přesun hmot
76 001,73

„PSV — Práce a dodávky PSV
5 202 356,88

730 — Ústřední vytápění
881 480,00

M21 - Elektromontáže
___

713 984,00

M222g - Slaboproud
, ' _ 27 086,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení
. _ 23 490,00

M33 - Montáže dopravních zařízení a vah—výtahy -
356 900,00

M44 - Montáže stabilních hasících zařízení
- 5 200,00

711 ~ Izolace proti vodě,. vlhkosti a plynům _
110 717,07 .

712 - Povlakové krytiny _
373 783,34

713 - Izolace tepelné“
-

421 494,81

721 - Zdravotechnika

38 170,00

722 - Zdravotechnika

88 386,00

725 — Zdravotechníka
'

71 024,00

735 - Ústřední vytápění .
75 945,00

762 - Konstrukce tesařské
221 387,63

763 - Konstrukce suché výstavby
560 280,30

_ 764 '- Konstrukce klempířské - '
116 744,00

766 - Konstrukce truhlářské
' 446 659,80

767 - Konstrukce zámečnické .
1 478 117,77

771' - Podlahy z dlaždíc

90 162,77

776 - Podlahy povlakové
95 015,35

781 ~ Dokončovací práce - obklady
54 704,04

784 - Dokončovací práce
78 285,00

786a - Clonící zařízení
30 000,00
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Stavba:
'

Jednopodlažní nástavba a dvodpodl. přístavba pavilonu_MŠ Veltruská 560 c

Objekt:
_

1807201651 - Jednopodlažní nástavba a dvodpodl. přístavba pavilonu MS Veltruská _

Místo: Prosek
' Datum: 2. 8. 2016

Zadavatel: MČ Praha 9
Projektant

Uchazeč:

.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství “[32: Cena celkem [CZK]

Naklady SOUPISU celkem

7 080 919,97

0 - HSV Práce a dodávky HSV
. 1 878 563,09

D 1 Zemní práce
47 982,67L1 ] K ["1201 101 51:05:)?nt křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do [ m2 [ 63,000] 32’00] 2 016.00I

W "sch pr" —
*

'w 9-3.5 .
. 31,500

w 913.5
31,500

W Součet
63,000 .

l 2 ' K [1211121. 11 [351111011 ornice tt vrn'tvy do 150 mm ručně : vodorovným přemístěním do 50 m ] m3 , 18,720] 402,00] 7 mil

W “sch pr“

'
w 913,510,152

._ 9,450
w 93.501512

9,450
w 0,0952

_ -0,180

w součet 10,720
L 3 ] K [131203101 [Hioubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ' ] 1:13 | 7.503 840,00 6 373,92

W "přist pod podl"

w 1,20,50,02
1.440

w 7,1050,145-0,2'2
6.148

W 1 Součet . ,
| 7,588 | _l—4 [ K 11321 12101 Igloubení tyn s do 600 mm rucmm nebo pneum oaradlm v soudrzoych hornině-.ch tr. 1 o m3 [ „NJ 540,00 12 781.801

w "ZÁKL SCH“

‘w O,6'2,955‘1 .012
3,545

w 0,6‘1,475‘1,0"’2 '
1,770 .w "Příst sch"

. - --
w (1,0+1,2+1.2)-0,3*1,o*2 —

2,520
w (3.015+7,165+3,015)‘O,6‘1‘2

15,834
w Součet . 23,670

| 5 [ K [162701105 [Vodoravné přemístění do 10000 m Mopkulsypanmy z horniny tř. 1 až 4 ] m3 | 31,253] 233,00] 7 233,1fl
w 3.79412

7,588
w 11,0392

23,670
w Součet

31,258
[l| K [171201211 [Poplatek 2a uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) [ 1; | 50,010] 240,00] 12 002E

W "sch apři"

w (3,794+11,334r1 .512
50,010

W Součet '
513,010

D 2 Zakládání

64 397,97
]_7 [ K [273313511 Izékladwé desky z betonu tř. 0 12/15 | m3 | 5,415] 2 900,00] 16136,70]

w "93"

w 36.1‘0,15
5,415

W Součet
5,415

|_0J K [274313711 [Zékla'duvé pásy z betonu tř. c 20/25 ] m3 [ 13,611] 2 900.00] 40 560,78]
w “ZÁKL SCH"

'
w 0,5'2,955~1,15

2,039
w 0,5-1,475*1,15

1,018
W 'Příst sch"

w (1 ,a+1 ,2+1 2110.311 .15
1,449

w (3,015+7,155+3,015)~0.1*1,15 9,105
W Součet

13,611
| 9 [ K [274351215 |Zřízení bednění stěn základových pasů [ m2 30.132] 109,00 5 594,95

W "ZTKL SCH" ' - _

w (0,6+2,955+0,6+2,955)'0,35'Z 4,977
W (0,6+0.6+1,475+1,475)'0,35'2 2,905
w "Příst sch"

w (1,a+1,2+1,21+1,a+1,z+1,z)—0,35—2 5,0117
w (3,015+7,155+3.015+3,015+7,155ro,35'z 16.363
W Součet

30,132

[ 10 [ K [274351215 [Odstraněni bednění stěn 'základových pasů | m2 | 30,307 66,00 2 005,54]
w 305320255

30.387
W Součet _ \ 30.387

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
187 588,75

[ 11 [ K [311230116 [20190 nosné vnitřní tl 300 mm pevností P 15 na MVC ' | m2 | 43,023 1 210,00 50 107?]
W "pri sch"

W 8,35'7,15
59,703
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Popis
MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK]

w -3,65'3,2
41,630

W Součet
48,023

E?| K I311238213 IZdivo nosné vnější Mtl 305 rnm pevnosti 1: 15 .15 MC I 1112 I 60,943| 1 130,003 102 592,741vv " HST SCH"
"

w 12,65+s,345+z,o5r7.1s
97,705

w -0.8'1,97
-1 ,576

' w -0,7*1,s
4,260

w -1,2—2,6
-3,120

w 071,0
__1 ,260

w -0,9'1,9r2
-3,546

w Součet
86,943

L13 I K I317163121 IPFeklad keramícký plochýš 14,5 cm dl 100 cm I kus I 6,000I 198,00I 1 188,00I
W “zděná přist"

-w 32
6,000

w Součet
6,000

[m K I317168123 IPFeklad keramický plochýš 14,5 cm dl 150 cm | kus I 6,000I 322,00I 1 9Mw 3~2 '
6,000 '

W Součet
6,000 'I 15 I K [342245112 IPHEky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC I 107. I 34,110I 498,00! 16 986,78I

w
"sch pri"

w (1 ,s+2,75)-3,2
14,560

w -0,9'1,97
4,773

w 1,25-3,2
4,000

w -0,6“1,97
4.102

W (1577401105425
3,351

w 1,75'3,2
5,600

w -o,9'1,97

4.773
w 1.455133

4,752
w -o,9*1,97

4,773
W "sch pa“ .

w Las—3,15
8,340

W Součet
34.110 .I 16 I K I34224s113 |Příčky tl 140 mm pevností P 10 na MVC I m2 I 11,533I 500,00! 6 781 ,40

W “výt"
_

vt- 1035403521133?
11 ,533

W Součet
51 1 ,533

D 4 Vodorovné konstrukce

399 868,66.| 17 I K [411322424 iStropy trámové nebo kazetové ze že tř. C 25730 I m3 I 20,302I 3 888,00I 73 934,18]
w "stř 51'-

w 15,402,901»;
18,9119

W "sch"

w 13,12501
1,313

w Součet
20,302

I 15 I K |411354173 [Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa I m2 I 250,435! 222,00] 55 607,67
w "stř 51" -

.
w 18,4'12,9

237.360
W "sch"

w 13,125
13,125

w Součet
250.435

IT; I K [411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 111 pro zatížení do 12 kPa m2 | 274,100I 41,00 11 240,56
w 251,00

261,060 -
w ' "sch“

w 13,10
13,100

W Součet
274.160. If) I I! I411354254 I 3:351:11;stropů ztracené : hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl I m2 I ”JZSI 598’00I 7 848,75'

w "sch"

w 3,513.75
13,125

W Součet
13,125

_ I; I K I41 1354259 mínění stropů ztracené z hraněny'ch trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0I 1112 I 237,036I 525,09I 148 147,50!

w "st 51"

w 237,036
237,036

W Součet
237.036

[El K |411362021 [Výztuž stropů svařovanýmí sítěmi Karl I t | 1,371 | 29 1100.00] 40 assíol
W "51" .

w 261.06'0,005
1,305

w 13,125'0,005
0,066

W Součet
1,371 .

IE I K I413941123 IOsazovénl ocelových válcovaných nosníků stropů I, Kč, U, UE nebo L do č. 22 I t I 0,415I 7 800,00I 3 237,00I

W "sch mpoď'

w (3,8‘3)'0,0179
0.204

w (mm-210.0179 0,161
w 0,050

0,050
W Součet

0,415
lgl M [1301071110 lace! profilová IPN, v jakostí 11 375. h=160 mm I : | 0.415| 22 000,00] Haim

„ Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,90 Igg/m

I 25 | K |430321414 [Schodišťová konstrukce a rampa ze že tř. c 25130 | m3 I 3,109| 4 440,00| 13 003M
' _w "sch int"

w (3,6+3,6)'1,2'0,3
2,592

W 2.65“! ,3-0,15
0,517

‘(K

 

 



    

  

    

      

  

 

  

   
   

 

 

         
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PČ Typ Kód Popis _ MJ _ Množství I32: Cena celkem [CZK]
_ w Součet

3,109 .I 26 I K I430361821 Maui schodišťové konstrukce.— a rampy betonářskou 00:11 10 505 I t I 0,373I 39 050.00; . 14 364,05IW "sch in"

w 3,109*0,12
0,373

W Součet
__ 0,373

ILI K ]431351121 [Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m I m2 | 12,005I 620,00 7 „TalW "sch int"

W 1,2'13,6+3,6)
8,640

vv 1,3'Z,65

3,445w Součet
12,085

I 28 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 ' 12,085 74,00 894,29
[_29 K 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarýcb schodišť v do 4 m

m2 13,200 398,00 5 253,60w "sch int“ .

22*1,2'(0.3+0,2)
13,200

Součet

- 13,200
30 K 433351132 Odstranění bednění schodníc přímočarých schodišť vdo 4 m

m2 13,200 88,00 1 161 .60

31 -K 451457777 ' Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm m2 5,000 88,00 440,00
32 K 451577777— , Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 2 kameniva těženého tl do m2 5,000 ' 125'00 625,00100 mm

g

0 5 Komunikace pozemní
_

2 590,00
IE1 I K I596211110 IKladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 I 102 I 5,000, 298,00I i 490,00I

W 5

' 5,000 ‘"*.-'i' Součet .
5,000 '|_34 I M |592450010 Idlaiba zámková íčko 4 201116.014 cm přírodní _ I m2 I 5,000 I 220,00 | 1 100,00 IP Poznámka kpoložce:

_ Ispotřeba: 36 kus/m2 '

.
I

o 6 Úpravy povrchů, podlahy & osazování výplní
638 250,5235 K 611321145 Váponocomeotová omítka štuková dvouvrstvá vnit'mich schodišťových konstrukcí I m2 I 38,545I 265,00I 10 2'1 4;;Inanašena ručně

.
|w "přist“

w 7,65'2,65*2
40,545w -1‘1‘2 _
-2,ooo

W Součet

38,545L31. I K I012321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanáš'ená ručně | 1112 I 226,440 210,00I 47 552,40W ."příst"
~ _

— IW 86,9
,

86,900
řW 48,3

48,300w "při" _ .

W 34,11‘2
68,220

W 11,51‘2
. _ 23,020w Součet
226,440

P I K I622142001 IPotaiem’ vnějších stěn sklovláknitým pletívem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty I m2 I ' 292,212I 133,00I 40 325,26
w 'Obkt 2np"

.
w 3,8‘(10,035+13+18,90+12,70)

207,613
w a"

.

w 0,35‘55 '
19,250

w "oN'

W v1,2"2,6'2
«6,240

w 021,352 -
4,890

w -1,76
4.760

W -3,6‘2"1
-7,200w 43,422

41.600W 4,212 _
41,400

w -2,4'1,4
—3,360

w “zdivo přist“

w ta,-17,42
_ 62,328

w -1,z*2,5'1 '
-6.000

W 2,94‘7,42

21,815
W ~0,7‘1,8‘2

-2,520
W 2,947,42

21 ,315
W 'šp“

vv 18,361
. 18,361

W Součet '
292,212

LJB I K I622143003 IMontéi omítkových plastových nebo pozínkovaných rohových profilů s tkaninou I m I 87,400I 1,00I MEI

W “špal ext"

W (1 ,2+2,6+2,6)‘3
19,200

w (0,7+1,35+1,5)‘z
7,100

w (2+2+1)*1
5.000

w (5_3+z+z)*1
10,300

w (om-zn
20.000

W (2+s,4+2)*1
9,400

w (1 .4+1,4+2,4)

5.200w (0,8+0,8+o,8)'2
4.800

w (1 ,2+2,6+2,6)"1

6.400
w Součet '

< 87.400 .I 39 I M Is90514320 Ilišta rohová A1 ,10/ 15 cm s tkaninou bdí. 2,5 m I m I 91,770 | 18.00 I 1651,86w 87,4'1,05
_ 91.770* W Součet

91 1770
Bo I K I622143004 [Montáž omítkových samolepících začíšt'ovacích promo (APU lišt) ] m I s7,4oo| 19,00I 1 660, 60 I

‘1
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L C Typ Kóu'
Popis

MJ „Množství JIĚZEEÍ Cena celkem [CZK]

W 87.40

87,400
W Součet _ -

07,400 ,[L'l M [59051-5760 Iprafil okenní začišťavucl s tkaninou - 9 „mm/2,4 m I m I 90,022 I 29.00 F 2 610,64 I
P Pozndmka_k pou—ice:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

W 8?,4"1,03

90,022
W Součet

90,022

I42 I K I622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm I m2L 97,438Ě 441 ,OOL 42 970,;I

W "zdivo přist"

W 8,4'7,42

62,328
w -1,2'2,5'2

-6,000
W 2,94‘7,42

21,815
W -0,7‘1,8*2

-Z,520
W 2.94742

21,815
W Součet '

97,438
I43 I M I283759450 Ideska fasádní polystyrénové EPS mor 1000x 500x 50mm I m2 I 99,387 133.00 13 210,47}

P Poznámka k položce:

_ 1mbda=n,o:6 [w I m K1

w "zdivo přist“

W 8,4'7,42

62,320
W -1_,2"2,5'2

-6,000
w 2,907,42

21,815
w -0,7'1,8'2

-2,520
W 2,94‘7,42

21.815
W 97,438'0,02

1 ,949
W Součet

99,387

I 4:I_KJenn 1031 IMontéi kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160" mm I m2 I 176.414I 590,00I 104 004,26

' w 273,051
273,851

w 07,437
497,437

W Součet
176,414

I 45 I M [283759350 Ideska fasádní potystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm I m2 I 103,541 I 350.00 I 64 239,35]
P Poznámka k položce:

lambda:0,039 [W I m K] _

I 46 I K I62221 2001 Im? kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm 2 polystyrenu tl doI I „mol 114va 9 963,60,

w 87,40
87,400

. W Součet

87,400 . '
47 M 283759420 deska fasddni polystyrénové EPS 100'F 1000 x 500 x 20 mm m2 18.354 51.00 936,05

48 K 622381011 Tenkovrstvá minerální zrnité omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 1112 292,205 122,00 35 649,01

W "fas" '
,

W 273,851
273,851

w 'šp"

W 18,354

18.354
W Součet

292.205I
1

LW I K I622611102 INétér silném/ý jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručněl m2 I 292.205I 01,00| 17 824,51 I

W 273,851
273,851

w "šp"

w 18,354
18,354

W Součet
292,205

I so I K I62354107a Ionatace fasád sta nov, s úpravou I m J 35,050 93.00 I _ 3 534,—zřl
w "dilatace nové 3 st fasády s upravou"

w (5115+26,5+5+51—5,02)‘0,7
36,064

vv Součet - _ 36,064 ň' I_51 I K |sz9991001 IZakrytf podélných ploch fólií volně položenou | m2 | 150,0001 16,00I 2 400,001w 150
150,000

W Součet
150,000

I_52 I K I629991011 IZaktyti výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou leplcl páskou | 1112 I 50.000I 22,00I 1 100,00
w "TO“ '

'
W 50

50.000

W Součet
50,000

IiI K I629999011 IPfiplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvóu barev nebo struktur na fasádě I _ m I 80,000I 28,00I 2 240,00

W "Napojení dvou fas"

W 65+15
80.000

W Součet
80,000

I 5-1 I K [631311115 IMazanIna tl do 30 mm 2 betonu prostého tř. c 20/25 | m3 I 1,805I 3 500.00I 6 401,90|
w "P3"

w 1a,5+3,6+24)'0,05
1,1105

w Součet
, _ 1.805

I55 I K I631319171 Príplafek k mazanině tl do 80 mm za strzení povrchu spodm vrstvy před vlozenim I m3 I „má 188,00I 339’34I
ggtuze

W "93"

w 1,805
1,805

W Součet
1,805

| 5'6 I K I631362021 IVy’ztui mazanln svařovanými sítěmi Karl | : | 0,144I za 500,00I 4 104,00
w "P:" .

w 36,1'0,004
0.144

W Součet
,

0.144
|_57 I K [en-141223 ]Potěr anhydrltový samonívelačni tl do 40 mm (230 lllý I m2 I 250,700I 420,00I 105 2931—01

w "Pl v ZNP'

W 1 1 7,8
1 1 7,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství ÉĚŽĚÍ Cena celkem '[CZK]

W '32

32,000
w 3,2

3,200
W 27,5

27,500
w 1

1,000
W 1,5

1,500 .
vv 1,3

1,300
W 9,5

9.500
W 8,8

8,800
W 0,8

0,800
W 32

32,000
w "pz sch podesta'

.
w 15,3

15,300
W Součet

250,700

Lsa I K !632451453 !Potěr pískocementwý běžný tl. přes 40 do 50 mm o. c 12,5 _! m2 ! 300,790! 380,00! :14 300,70]
, VV "potěr na vyrovnání panelů po vybourání střechy"

.
W 300,79 '

300.790
_ w Sdučet

300,790
| 59 ! K !635111115 !Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním ! m3 ! 1,307! 595,00! 13st

W "doplnění okap“

W (Z,751+Z,751+8,364)'0,1
13387

W Součet

1,387

[E] K |535111142 !Násyp pod podlahy : hrubého kameniva 16-32 5 udusáním - ! m3 ! 1,805! 740,00! 1 335,7fi
w "P3"

w 30.00.05
1,805

.W Součet
- 1,805 _

!&! K !637211122 !Okápový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC ! m2 ! 6,933! 480.00! 3 327.84!

W (2,751«Z,751+8,364)'0,5
6,933

W Součet
6,933

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
_ 195 465,26

! 62 ! K !941211111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/mZ š do 1,2 rn v do 10 m ! m2 ! 422,500! 48,00! 20 280,00

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575] K !965042141 mmplpřes4m2
! m3

65'6,5
422,500

Součet ,_ „___ 422,500
! 63 ! K !941221211 !Pňpžlííek k lešení řadovému rámovému těžkémuš 1,2 rn v do 25 m za první a ZKD den ! m2 4 225.000! 150! 6 3371;]

W 422,5'10
4 225,000

W Součet _ ' 4 225,000
] 64 ! K !941221311 zemontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg,/ml š do 1,2 m v do 10! m2 ! 422,500! 35,00] 14 781%!

w 422,50
422,500 -

W Součet '
422,500

- ! 65 ! K !944511111 !Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ! m2 '| 422,500] 10.00] 4 225,06!
W 422,50

422,500
W Součet

422,500
! 66 ! !( |944511211 !Pi'iplatek k ochrannésítí za první a ZKD den použíti ! m2 ! 4 225,000] 0,50] 2 112,50

w «122,50‘10
4 225,000

W Součet ' , 4 225,000 '
[E] K !944511811 !Demontáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken ! m2 ! 422,500] 5,00] 2 112,50]

_ W 422,50
422,500

W Součet _
622,500

] 68 ! K !952901107 fix? budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do m2 ! I 00,000! 25,00] 2 seo,—To!

w ' "10‘

W 100

100,000

W Součet
100,000

69 ! K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 300,000 60,00 18 000,00
70 ! K 962032241 Bourání zdiva : cihel pálených nebo Vápenopískových na MC přes 1 5113 m3 5,653 880,00 4 974,64

W ' “STR nov atika"

W 0,25'(13,40+13,40+18.90+18,90)'0,35
5,653

W Součet
5,653

! 71 ! K !962032641 !Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC ] m3 ! 0,331 850,00 281,35
W "strST VZť'

W 0,45‘0,45‘1
017-03

W 'ZT "

W 4'0,2‘0,2'0,8
0,128

W Součet
0,331

] 72 ! K !965041441 Ěozurání podkladů pod dlažby nebo mazanín škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 ! m3 ! 35.604! 744,00! 26 489,38!
1

W "stř st"

W Z37,36'0,15
35,604

vv Součet ' . 35,604
73 ! K 965042121 Bouram podkladu pod dlazby nebo mazamn betonovych nebo z llteho asfaltu tl do 100 m3 ! 0,025l 1 980,00! 49,59!

mm ! do 1 m2

W "STR st VZT"

w 0,90,90,07
0.025

W Součet ' - , ' . 0,025

74 ! K 965042141 !Bouranl podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z llteho asfaltu tl do 100 m3 ] 17,801! 1 220.00! 21 718,44!

mm ol řes 4 1112

W "stř st"

w 237,390,075
17.802

W Součet
17,802

! | !Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 !
1 665,32!
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1,054! 1 580.00!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "gala Cena celkem [czxg

' w "podlaha chodba u dostavby“

W 18,65'1,13"0,05
1,054

r W Součet
. 1,054

i 76 j K [965042241 lBourání mazanln betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m'z l m3 i 21,856! 1 850,00! 40 433,60

vv 'bour'mazanlny do 10 cm na stáv.panelech“ ,

W 21,856
, 21,856

W Součet
21,856

]_77 L K [905040111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm I 1102 ; 235,400| 95,00! 23 069.231
vv "P1 úprava panelů pro podlahuna Spíroll"

w 117,8
117,800

W ' 32
32,000

W 3,2
3,200

W 27,5
27,500

W 1
1,000

_ w 1,5
1.500

W 1,3
1,300

W 9,5
9.500

W 8,8
8,800

W 0,8
0,800

w 32
32,000

_ W Součet
235,400

I 78 4 K [965081223 - _lBourám' podlah z dlaždic keramických nebo xylolltových tl přes 10 mm“ plochy přes 1 m2' m2 ř ' 21,075J 55.00‘ 1 159,13‘

W "podlaha chodba u dostavbý'

W 18,65'1 ,13
21,075

W _ Součet
21,075

[_79 [ K [955031011 [0115511111111 soklíků rovných | rn [ 311,260] 114,00[ 4 361 ,04
W , "podlaha chodba u dostavby“

. . ~
W 18+18+1,13+1,13

38,260

W Součet
38,260

[ ao [ K [965082933 [Odstraném' násypů pod podlahy 0 do 200 mm p1 přes 2 102 F m3 i 3.153[ 2139,00] 9021,04
W "podlaha chodba u dostavby“ '

W 18,60'1,13"0,15
3,153

W Součet
3,153

D 997 Přesun sutě ,
266 417,53

81 , K 997013112 Vnitrostavenktnl doprava suti a vybouranych hmot pro budovy V do 9 m s použíum t 194,443 360,00 69 999,46
mechanizace

, 82 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 194,443 196,00 38 110,83

83 K 997013509 Příplatek !( odvozu aut| a vybouraných hmot na skládku 210) 1 km přes 1 km t 1 749,987 16,00 27 999,79

W 194,443'9
1 749,98?

W Součet
1 749.987

[ s4 [ K [997013801 [Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) ] r [ 146,841 430.00 70 453,011
W 55,960 A -

56,960
W 0,057

0,057

W 39,164
39,164

W 2,319
2,319

„ W 48,341
48,341

W Součet
146,841 _

| 85[ K [997013331 [Pop—Latex za uložení stavebního směsného odpadu na sktádce (skládkwné) [ t [ 47.859I 1250,00 59 82%
w 140,359

- 146.359
w ~98,5

~98,500
W Součet

47,859

D 998 Přesun hmot
, 76 001,73

| 86 [ K [998018002 [přesun hmot ruční pro budovyy do 12 m | 1: [ 207,055 3se,00| 70 001,73]

0 PSV Práce a dodávky PSV
5 202 356,88

0 730 Ústřední vytápění
881 480,00

87 K 71301 Izolace minerální : Al fólii 30x35
m 12,000 125,00 1 500,00 .

88 K 71302 Izolace Tubolít DG 20x15
m 185,000 32,00 5 920,00

89 K 71303 Dtto 20x18
m 42,000 38.00 1 596,00

90 K 71304 Dtto 2M2
m 15,000 41,00 615,00

91 K 71305 Dtto 20x28
m 5,000 48,00 240,00

92 K 71306 Samolepící pásky. a další spojovací materiál soubor 1,000 320,00 320,00

93 K 7134924311200 Montáž izolace potrubí
m 259,000 25,00 6 475,00

94 K 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,000 150,00 150,00

95 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,000 150,00 150,00
96 K" 7331111541200 Potrub1hladké bezešvé n12. lstFedotlaké D 31,8IZ,6 včetně upevnění, tvarovek. ost. m 2,000 35,00 670,00

[materialu

, 97 K 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 42,000 220.00 9 240,00

98 K 7331611071100 Potrubí měděné 22 x1 mm. polotvrdé m 16,000 ' 240,00 3 840,00

99 K 733161108800 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé
m 5,000 280,00 1 400,00

100 K 7331611091100 Potrubl měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 12,000 380,00 4 560,00

101 K 7331901071100 Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 40 111 259,000 11,00 2 849,00

102 K 733190216R00 Topná ?kouškakompletní
hod. 72 .000 180,00 12 960,011

103 K 7342008221100 Demontáž armatur se Zzávlty do 6 1 a zpětná montáž kus 2,000 120,00 240,00
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PČ Typ Kód ' “ Popis MJ Množství _ 1:23;: Cena celkem [CZK]

104 K 734209115R00 1Montáž armatut závitových,se Zzávity, do G 1 ' kus 42,000 88,00 _ 3 696,00

105 K 734209115RT5 |Montáž armatur závitových,se Zzávity, G 1 včetně vyvažovaciho ventilu TA DN 25 kus 2,000 88,00 176,00

106 K 734221602RT3 Ventily tem-nestala hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 V-exakt s ruční hlavici kus 1,000 390,00 390,00

107 K 734221672RT3 Hlavice ovládáni ventilů temtostat. RD 80 R hlavice K 6000-00, do veřejných prostor kus 9.000 320,00 2 880,00

108 K 734221672RT4 Hlevlce ovládáni tennoventilů s oddáleným čidlem hlavice K 6022-00500, do kus 11,000 480,00 5 280,00
Mch prost

109 K 734261213RM1 ' Šroubení V 4300 přímé, G 1!2 Regulux
kus 1,000 140,00 140,00

110 K 734261717000 Regul šroubení přímé Vekolux G 1/2_
kus 20,000 270.00 5 400,00

111 K 7350009111100 Oprava-vyregulováni ventilů 5 měním ovládáním kus 21 ,'000 125,00 2 625,00
112 K 7351109151100 instalace držáků těles do sendvičového zdiva _ kompl. 21,000 144,00 3 024,00

113 K 735152151000 Těleso Ventil Kompakt10 vll 500/400, levé I kus 1,000 1 950,00 1 950,00
114 K 735152178000 Těleso Ventil Kompaktio v/l600/1100

kus 1,000 2 880,00 ' 2 880,00

115 K 735152179U00 Těleso Ventil Kompaktlů v/l600/1200 - kus 1,000 2 950,00 2 950,00
116 K 735152233U00 Těleso Ventil Kompakt“ vll 400/600

kus - 1,000 2 480,00 2 480,00
117 K 735152272000 Téleso Ventil Kompakt" vll 600/500

kus 1,000 1 680,00 1 680,00

118 K 735152273U00. Těleso Ventil Kompakt“ v/ l 600/600, levé
kus 1,000 2 870,00 2 870,00

119 K 735152291 U00 Těleso Ventil Kompakt11 vll 900/400, levé
kus 1,000 2 880,00 ' 2 880,00

120 K 735152295U00 » Těleso Ventil Kompakt“ vll 900/500 . kus 1,000 3 650,00 3 650,00
121 K 735152457U00 Těleso Ventil Kompakt21 v/l400/1000 * kus 7,000 3 950,00 27 650,00w 7 ' ' 7,000

I 122I K 1735152537000 1Těleso Ventil KompaktZZ vll400l1000 ' I kus L 7.0110 4 250.00 29 710,06I
- W 7 '

— 7,1100
W Součet '

' 7,000
123 K 735152596U00 n

. _ . kus 1,000 5 840,00 5 840,00
124 K 7351592101100 Montáž panelových těles Zl'adých do délky 1140 mm

kus 20,000 244,00 4 880,00
125 K 7351919051201 Propláchnuti otopných těles ocel., rozvodů potrubí __ j i_(omp—l. 1,0110 5110,01: 5110.00
126 K 735218166R00 Doplňkový a montážní materiál '

kompl. 1,000 1 200,00 1 200,00

D M21 Elektromontáže
713 984

      

  

vodiče

43 43

» trubky,lišty,krabice
9 9850,00 ,

materiál
4 4

vč.zdrojů '
64 347 64347

23 168,00 23

Hromosvod

23
' '

svítidel
1

19

demontáže, přepojování
94

zásuvky,
15

provedení
1 200,00

 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

138
kabeláž

4 4 500,00
139 elefonm' ústředna

1 9 9
140

1 10 396,00 10
141 programování

1,000 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o M24 ' Montáže vzduchotedmických zařizení
23 490,011I 1421 |< 124001 1Montáž + dodávka vzr

| kompl. I 1,oooI .23 49o,oo| za 490,001

0 M33 Montáže dopravních zařizení a vah-výtahy '
356 900.0011431 K 133001 1M+D výtahu Schindler vč.pi'1pomoci I kompl. | 1,0001 356 900.001 355 909,00]

0 M44 Montc'z'e ' " h hasících zařizení

_ 5 200,00
I 1441 K 144001 IM+D hasicích pHstrojů

I kompl. I 1,oooI s zoo,ou| 5 2110.00]

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
110 717,07

1451 K 1711111001 1Provedeni izolace protizemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 1 m2 1 36,1001 15,001 541,5on
"93"

W 36.10
36.100

W Součet
36,100

[_1—461 M I1-11631500 1lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | 1 I 0,011 I 42 500,011 I 467,50
P Poznámka k položce:

'
Spotřeba 0.3-0.4qum2 dle povrchu, ňedldio technirký benzin

W 0,01GB
01011

W Součet
0,011

I 147I K I711111001 IProveden1 izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 1 m2 1 2760101 15,001 4140.51

276
_ _ 276,000

W Součet
276,000

IgsI M I111631500 Ilak asfauavyALp/sa bal 9 kg I t I 0,083 | 42 500.00 I 3 527.50 I
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3—0.4kglm2 dle povrchu, ředldlo technický benzin

W 27600003 “Přepočtené koeficientem množstvi
0,083

149I K I71 1141559 IProveden1 izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIF I m2 I 36,1001 138,001 4 981,801_ w ..„3..

w 36,10
35,100
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I'P—Č Typ Kód
Popis

MJ Množství 12:2; Cena celkem [CZK]

' w _ Součet - . 36,100 —150 M 628331580 Polyestat asfipas.
m2 41,515 725,00 5 189.38

151 K 7111415592 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIF na ploše vodorovné v 1112 276.000 138,00L 38 008,011I

W "Doplněná izolace po odstranění střech proti protečení"

W 276

276,000
W Součet

276,000
I152| M I628331558a IPolyestat as. pas _ | 1112 I 317.400I 125.00I 39 675,00Iw __ 2761, 15 'Přepočtené koeficientem množství - 317.433 .
1331 K 1711491171 [Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné 2 textilii vrstva podkladní I m2 I 300,219I 19,00I 5 70EW "S1 str

-W 300.219

300,219
W Součet

_ 300,219 '| 154 1 M 1283292680 Ifolie podstřeš'ni difúzní D Speciál 140 glm2 ' 1 m2 I 345,2521 24,00 1 0 235,05]w 300,219*1,15 -
‘ — 345.252 ' .I 155I K I998711102 1:1řesun hmot tonážm' pro izolace proti vodě, vlhkosti a blynům v objektech výšky do 12 I t I 0,157 » 740,001 1 1LEI

_ o * 712 Povlakové krytiny
'

373 783,34156 K K 71219112a Montáž folie svislých bok atlk s připev. -
m2 132,875 95,00 ~ 12 623,13

157 M 283292060 folie izolační padstřešni PK-FOL HP 150 r_ole 1,5 x 50 m
m2 199,313 45,00 _ 8 969,09W 132,875'1,5

199,313
W Součet

-
. 199,313URI K [712300331 IOdstmnéni povlakove' krytiny střech do 10- jednwrstvě I m2 474,720 ~ 34,00 16 140,48]w '5‘”! nov separ vrstva"

W 237,36 ~
237,360

w "izolace protivodní"

W 237,36 _ .
237,360

;w Součet
474,720 _ '11591 K 171130003; Odstraneni povlakové krytiny střech do 10' třívrstvé | ml | 2.37.3601— 62,00I ' 14 716.321w

"STV střecha“

W 18,40‘12,90

237,360
W součet

, 237,360
" *1 1601 K 012300334. 1r=np1atek k odstranění pavlakové krytiny střech dc 10° ZKD V1stvu I m2 | 474,7201 10,001 8 544g ;vv 237.36'2

474,720_ w _ Součet '
474,720 .

I 161 I K I7T12361705 IFmvedem’ puvlakové krytlny střech do 10‘ fólií lepenou se svařovanými spoji 1 m2 I 3002191 250,00 75 054%W “stř 51"

" ' “.W 18,4'12,9

' 237.360 -
,W "sch" -

W 37,? . . , ,
23,700

W zataž pod pl“

_ W 18,4‘12,9‘0,15

35,604
W 3'7,9‘0,1 5

3,555
W Součet

,
300,219

162 M 283220000 fólie hydroizolační střešní 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá
m2 352,147 485,05 170 791.30163 K 712363004 Provedení povlakové krytiny střech do 10' nalepením fólie PVC lepidlem na m2 39,159 173,00 6 774,51oplechování v plné 21030

- - —W
"51 pod pl"

W 39,1 59

39,159
W Součet“

39,159
11141 K 1712391 172 IProvedeni povlakové krytiny střech do 10' ochranné textilní vrstvy I m2 I 261.060 36.00 93mw ' "stř pro sdk'

W 18,4'12,9

237,360
w “sch"

W 3'7,9
.

23,700
W Součet

261 ,060
165 1171 590713270 Pamtěsná folie int

m2 300.219 27,00 8 105.91

166 K 712990812 Odstranění povlakové krytiny střech do 10' násypu nebo nánosu tlouštky do 50 mm m2 ' 237.360 174.00 41 300,64

W "STAR stř'

W 237,36

237,360
I 167I K I998712102 IPfesun hmot tonážni tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 12 rn I t I 1,499I 910,00I 1 364591

D 713 Izolace tepelné
421 494,81

IEI K I713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek I m2 I 280,000I 55.00I - 15 «MI

W "S1 podhl dopl do 100mm"

w (250m)
230,000

W ' Součet
280.000

169 M I631667590 pás tepelný TP 01 tl. 160 mm
m2 291.312 298,00 86 810,98

170 K I713121111 „Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 36,100 14,00 505,40

W "P3"

w 35,1 _
30,100

W součet
' 36,100 .

171 M 283764420 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 6 80mm , m2 ' 36,822 388,00 14 286,94

172 K 713121111 Montážizolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci,deskam11 vrstva m2 243,500 18,00 4 383,00

W "podl 2NP P1"

W “PVC"

.
W 201,9

.
201,900

W "DL"
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PČ Typ Kc'd
Popis

MJ Množství 121:2? Cena celkem [CZK]

W 41,6

41 ,600

W Souše: 243,500
173 M 631668110 deska podlahová 7SPS OZ ti. 20 mm

m2 248.370 110,00 27 320,70
174 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsná reflexní tl do 5 mm m2 260,789 18,00 4 694,20w "P3"

W 248,37'1,05
260,789

W Součet
_

260.789
L175 ] K ]713121211 |Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky _ | m 250.000] aeg 3 250,00

W "PI V ZNP"

W 250

250,000
W Součet

250.000
* 176 M 631402730 pdSEk okrajový Š 80 mm tl. 12 mm

171 250.000 14,00 3 500,001.” K 713131145 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dild, bloky (izolační materiál Ve m2 „0,000 121,00 24 200,00
sgflfikad) [eggmm budove

w "dopl"

W 200

200,000
- W Součet

200,000
lfsl M |631668570 [deska tepelně izolační fasádní il=0,039 :! 100 mm ] m2 204,000 290.00 59 160,00W 200‘1,02 'Přepočtené koeficientem množtví

204,000[E K 713140823 Ěmnem tepelne izolace strech nadstresm volne kladene z polystyrenu tl pres 100 m2 237,360 18,00 4 272,48

' ' 180 K 713141 135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, m 414’540 78,00 32 334’ 12
pásů, dílců, desek

W “stř S1 "

W . 18,40‘12,90

237,360
W "sp kl"

W 18,4'12,90'0,5

118,680
w “sch"

W 39

39.000
W "sp"

W 39'0,5

19,500
W Součet

414_540 .
[in ] M ]203723160 ]deska z pěnového polystyrenu EPS 100 s 1000 x 500 x 140 mm | m2 279.595 ] 290,00 | 01 092.55

P Pazna'mka k položce;

i-smbda=0,0371W I „1 K]

F02] M 033723190 Ideskazpěnove'ho polystyrenu EPS 1005 1000x 500x 160 mm ] m2 139,790] 300.00] 5312374]
P Poznánko k položce: _

lambda=a,037 [W l m K]

L133] K |713141351 [Odstranění tepelné izolace atikovýd1 klinů volněkladených | m2 118,680] 12.00] 1 424,17]W "STR nov Klin pasy 50%" '

W 237,36'0,5

118,680
' W Součet

118,680184‘ K 313191114 MonEáz izolace tepelné podlah, shopu vrchem nebo strech prekrytl pásem asfaltOWmT m2 36,100] MOCI 1 227,43
olozenym volne -

w “Pa"

W 8,5+3,6+24

36,100
W Součet

36,100
185 ] M 628212280 pás asfaltovaný R500 H

m2 41,515 55,00 _2 283,33186] K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích kamínků kus 6,000 19,00 .- 114,00W '51"

W a

6,000
W Součet

6,000
L187] K L998713102 [přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 12 m ] t 2,742 774.00] 2 mši

D 721 Zdravotechnika
, 38 170,00188 K 7211409151100 Oprava , propojení dosavadního potťubi DN 100

kus 6,000 480,00 2 880,00
189 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1 ,8 mm

m 18,000 165.00 2 970,00
190 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací'DN 70 x 1,9 mm

m 22,000 175.00 3 850.00
191 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm

rn 42,000 320,00 13 440.00

192 K 72184101 RT1 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu žlvlčný pás, záchytný koš,- DN 70 až 125 kus 2,000 3 500,00 7 000,00

193 K 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HI. 810
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

194 K 721273145RM2 Hlavice ventilační z PVC DN 70/930 HI. 807
kus 2,000 950,00 1 900,00

195 K 7212731501200 Hlavice ventilační přivětrávaci HL900
kus 2,000 950,00 1 900,00

196 K 721283200RT3 Upevňovací prostředky, objímky a pod.
soubor 1,000 550,00 550,00

197 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125
m 82,000 15,00 1 230,00

198 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 1,000 450,00 450,00W 1

1,000
W Součet

1,000

0 722 2dravotechnika

88 386,00
199 K 722151115R00 “Potrubí nerez 1.4401 s d 28 x 1,2 mm

m 9,000 750,00 6 750,00
200 K 722151116R00 Potrubí nerez 1.4401 d 35 x 1,5 mm

111 10,000 ' 810.00 8 100.00
201 K 722174002000 Fotr vod PPR PN16 svar polyiuz D 20

m 28,000 195,00 5 460,00
202 K 722174003U00 Polr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25

m 8,000 210.00 1 680,00
203 K 722174004U00 Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32

m 8,000 280,00 2 240,00
204 K 722174005U00 Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40

m 9,000 380,00 3 420,00
205 K 722174022000 Potr vod PPR STAB! PNZO svar polyfuz D 20

111 38,000 220,00 8 360,00
206 K 722174023L100 Potr vod PPR STABI PNZO svar polyfuz D 25

m 36,000 240,00 8 640,00
207 K 722174024U00 Potr vod PPR STABI PNZO svar polyfuz D 32

m 6,000 320,00 1 920E] 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 13:; Cena celkem [CZK]

208 K 722174025000 Petr vod PPR 5er! PNZO svar polyfuz D 40 m 28,000! 410,00| 11 430.00
209 K 7221821 HUM Plastové požmbl izolace PS -1) 20

rn 66,000 38,00I 2 508,00
“ZW— K 722182113000 Plastové potrubí izolace PE -D 25

m 44,000 42,00 1-840,0_0
211 K 722182114U00 Plastové potrubí izolace PE -D 32

m 23,000 52,00 1 196,00
212 K 722182115U00 Plastové potrubí izolace PE ~D 40

111 47,000 65,00 3 055,00
213 K 722190228R00 Připojovací hadička opletená 300 mm

ks 6,000 88,00 528,00
214 K 722224115U00 Kohout plnicí/vypouštěcí PN10 G 1/2

kus 3,000 210,00 630,00
215 K 7222291011200 Montáž vodovodních armatur,“lzávit, G 1/2 včetně rohového ventilu kus 15,000 198.00 2 970,00216 K 722229101 R01 Montáž vodovodních armatur,1závlt, G 1 I2 včetně kombinovaného ventilu kus 1,000 88,00 88,00grackolrohacek

217 K 722232044U00 Kulový kohout RZSDD 3/4"páčka
kus 1,000 220,00 210,00

218 K 722232045U00 Kulový kohout RZSDD 1'páčka
kus 1,000 290,00 290,00

219 K 722232046U00 Kulový kohout R250D 11/4" páčka
kus 2,000 350,00 700,00

220 K 7222322631100 směšovací termostatický ventil SLT4
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

221 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur Zzávlty, G 1/2 včetně zpětné klapky kus 2,000 66,00 132,00
222 K 722239103R09 Montáž vodovodních armatur Zzávity, G 1 včetně Zpětné klapky kus 1,000 66,00 66,00

223 K 722254201R1'3 Hydrantový systém 025, box 5 plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice kus 1,000 9 900,00 9 900,00
224 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí plastového do DN 50

m 180,000 18,00 3 240,00
' 225 K 72231 Upevňovací prostředky, závěsy, objímky a pm.- kompl. 1,000 500,00 500,00
226 K 998722102 |Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod vobjektech v do 12 m t 1,500 410,00 615,00

0 ' 725 Zdravotechnika
7102400

227 K 725012181 R00 Klozet bez nádlže 2703.7 + sedátko, bílý
soubor 5,000 4 100.00 20 500,00

228 K 725013148R00 Klozet kombi 2423.6, nádrž s armaturou, bílý
soubor _ 1,000 1 950,00 1 950,00

229 K 7250171401200 Umyvadlo na šrouby 1433.0, 50 cm, bílé
soubor 5,000 1 150,00 5750,00230 K 7250171421100 Umyvadlo na šrouby 1427.1, 55 cm, bílé soubor 1,000 1 250,00 1EQEE

231 K 7250173411200 Umývátko na šrouby 1510.1, 40 cm, bllě
soubor 1,000 980,00 980,00

232 K 725019101 ROD Výlevka 5104.6 5 plastovou mřížkou SAM T 611
soubor. 1 .000 2 880,00 2 880,00

233 K 725111131 U00 .Splachovač nádrž plast vysokopoi
soubor 5,000 2 440,00 12 200,00

234 K 7252441321100 Kout sprchový čtverec 100x100 cm, vanička ' zástěna ASDP3 - 100, transparent. sklo soubor 1,000 5 550,00 5 550,00

235 K 7251112215000 Ventil stojan umyvadlo G 1/2
kus 5,000 650,00 3 250,00

236 K 725821312U00 Baterie dřez stěna páka kul ů dl300
soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

237 K 725821326U00 Baterie dřez stoj páka otáč ů dl2_65
soubor 2,000 1 850,00 3 700,00

238 K. 725822611U00 Baterie umyv stoj páka
soubor 2,000 1 850,00 3 700,00

239 K 725841211000 Baterie páka sprcha včetně sprchy, hadice a držáku
kompl, 1,000 2 100,00 2 100.00

240 K 7258601091100 Uzávěrka zápachová umyvadlová trubková
kus 7,000 260,00 1 820,00

241 K 725860223R00 Sifon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50
kus 1,000 390,00 390,00

242 K 725862126U00 Zápach uzávěr dřez + myčka DN 50
kus _ 2,000 290,00 580,00

243 K 7259591021200 Upevňovací prostředky, slllkon a pod.
soubor 1 ,000 1 850,00 1 050,00

244 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektxh v do 12 rn t 2,000 662,00 1 324,00

- D 735 Ústřední vytápění
75 945,00

[ČS] K [735164541 llrontáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear MAX volně výšky tělesa do 1500 mm Í kus ! 1,000, 250,001 ZEMĚ!

W 1

1,000
W Součet

1'000|_216 K 21010 Revize,zkoušky
kompl. 1,000 2 500,00 Z 500,00

247 K 733161104R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé
m 186,000 360,00 66 960,00

248 K 712400845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30' kus 6,000 250,00 1 500,00
w "STR noi/'

W 6

6,000
W Součet

6,000
249 M 42610801A Hlavice 25-60, 230 V, PN 10, 180 mm

kus 1,000 550,00 550,00
250 M 541530200" těleso trubkové přímotopne' , 1220x 750 mm, 500 W

1on 1,000 3 210,00 3 210,00
W 1

1,000 .[251 [ K [998735102 [Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech vdo 12 m i t | 1,250f_ 700,00i 975.001

D 762 Konstrukce tesařské
221 387,63{gzl K 1762341683 lBedněnl stěn z desek oss | m2 | 213,833! 398,001 851m

W "0ka OSB 2np"

_ W 3,8'(10,035+13+18,90+1Z,70)
207,613

vv "otv"

W -1,2‘2,6‘2
-6,240

W -0,7'1,35"2
-1 ,890

W -1,76
-1 .760

W -3,6'2“1
—7,200

W -5,4‘2"2
-21,600

w -4,z'2
8.400

W -2,4‘1,4

-3,360
W "ostění T0"

W 20'0,25'2
10,000

W 0,25'(1,2+1,2+0,7+0,7+0,9+3,6+5,4+4,2+5,4+2,4)
6,425

W +10

10,000

W "atika"

W 55*(0,2+0, 35)
30,250
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|PČ Typ Kód
MJ Množství [32]" Cena celkem [CZK]

W

0,000
w _ Součet

213,538 . ,
253 M. 607262440 deska dřevaštěpková 3 SE 2500x1250x18 mm

m2 239,415 *“ 180,00 43 094,70

254 K 762353110 Montáž střešního vikýře trojúhelníkového : hraněného řeziva píochy do 100 cm2 m 478,500 98.00 46 893,00

W "TO"

W 3,8'1,5‘55

313,500
W 55‘3

165,000
w Součet _

478,500
!z_s5! M !005120010 !řezívojehličnaté hranol jakost 1 do 120 cm2 ! m3 | 5,313 a 980,00 ! 37 084,74 !

W “Hranol rošt“
.

W 0,1‘0,1'4B3‘1,1

5,313
W Součet

5,313
256 K 762395000 !Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťován'í, světlíky, kiíny m3 5,313 900,00 4 781,70 .
257 K 998762102 !Přesun hmot tonážm' pro kce tesařské v objektech v do 12 m . t 4,973 890,00 4 425,97

|_ D 763 Konstrukce suché výstavby
560 280,30

258 K !763111314 . !SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 RW 47 DB ! m2 ! 23,470! 850,00! 19 949,50!

W "bež míst" -_

W (1 ,15+2,55+4,8)'3,10

26,350 _
W ' 2'0,9

1,800
W 4,56‘3

4,680
W Součet

23,470

259! K !763111316 JSDK příčka tl 125 mm profil CW+UW100 desky 1xA 12,5 T1 80 mm El 30 Rw 48 dB ! m2 ! 76,640! 810,00 62 844,80!

w 'bež míst"

W (4,6+9,65+1,51+12)‘3',0

83,280
_w 4,5512

-3,120
w .1 ,76‘2

-3_.520
W Součet

76,640
Eel K !76311131a !Příčka lamino polo

! m2 ! 4,500! 3 950,00! 17 775,5!
W "UM"

W- 0,9'1,25'4

4,500
W Sciaée:

4,500
_

!261! K !763111333 !SDK pň'čka tl 100 mm profil CW+UW 7S desky le2 12.5 Tl 60 mm El 30 Rw 45 dB ! m2 ! 30,423! 840,00! 25 555,32!

W “umyv"

W (4,641,256,1+1,1+1,1)“3,0

30,450w 4,130
4,540

w "Potopř"

W 2,81*1,25

3,513
W Součet

30,423

262! K !763111335 !SDK příčka tl 125 mm prom CW+UW 75 dasky 1xH2 12,5 bez TI El 15 Rw 41 DB ! m2 ! 16,500! 870,00! 14 355,00!

W "umyv"

W (4,6+0,9)'3,0

16,500
W Součet .

1mm -

E3, K !763111515 !SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 3XA 12,5 Tl 80 mm El 90 Rw 60 DB ! m2 ! 13.500! 950,00! 12 825,00!
w “um"

w 4,50'3,o
13,500 —

W Součet
13,500. , . .

,! 264 d763121433 !ŽEK stena predsazena 1.1 112,5 mm prom CW+UW 100 deska 1xHZDF12,5 T140 mm El ! ml ! 132,875! 500,00! 77 067,50

W "53 int"

W 3"(12,40+11,05+0,1+6,65+12,40+9,70)

156,900 '
w -1,2‘2,6‘2

46,240
W ‘0,7‘l,35‘2

4,890
W -1,76

-1 ,760
W v3,6'2"1

17,200
w .5,4-2-2

-21,600
w -4,2-2

0,400
w ' -2.4-1,4

4,360
W "ostění T0"

W 20'0,25’2
10,000

w 0,25'(1,2-1-1,2+0,7+0,7+0,9+3,6+5,4+4.2+5,4+2,4)

6.425
W +10

10,000

W Součet
132,875

! 265! K !763131533 SDK po'dhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kglm3 jednovrstvé spodní kce profil_CD+UD ! m2 ! 237.120! 780,00! 134 953,5!l

W "130th suma" S1“

W 1 17,8
117,800

w 32
32,000

W 3,2
3,200

w 1,3
1,300

W 8,1
8,100

w 9,5

9.500
w 8,8

8.800
W 0,8

0,800
w 32

32,000
w 15,3

15,300
w "pod P2"

W 2,6'3,2
8,320

W Součet
237,120
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PČ Typ Kód Pcpís MJ Množství Já?; Cena celkem [CZK]

266! K !763131552 ISDK podhleddeska 1XH2 12,5 Tl 100 mm jednovrstvá Spodní kce profil CDI—UD ! m2 í 30,000! 840,00! 25 200,00I
w "pad 51 vod"

' _'. w 27.5
' 27,500W 1

1,000
W 1,5 '

1 ,500~W Součet

30,000gn! K !763181311 |Montáž jednokřídlové kovové zámhně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 15,000! 650,00 9 750,00;' w 3+1+1+3+1+1+1+4+1 ~
16,000w -1

'
-1 ,000W Součet

15,000
263 M 553315300 zárubeň ocelová pro sádrokarton $ 125 600 LIP

kus 4,000 1 150,00 4 600,00!269 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokartons 125 800 LIP
kus 3,000 1 150.00 3 450,00I _vv 4

_ ““"
4,000w .1

'
-1 .000W Součet

3,000270I M I553315330 Izdrubeii ocelová pro sádrokarton s 125 900 up I kus I 2,000 I 1 150,00 I 2 300,00 gW 2

2,000I271 I M I55331311a Iza’nubefi ocelová pro sádrokarton s drážkou s, 125 DV 600 up ' I kus F 1,000 I 1 150,00 | 1 150,00 |W 1

1,000
W Součet , _

. 1,000I272 I M I553313170 Izdrubefi ocelová pro sádrokarton s drážkou s_ 125W 900 LIP I kus I 4,000 I 1 150,00 I 4 600.0—0!W 4

4,000 '@I M [553313150 !zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 0v .100 LIP I kus | 1.000 | 1 150,00 | 1 1505!W 1
—

1,000F;! K !763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnýmí panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený I m2 I 38,000I 290,00I 1 1 WEIvldltelnv rost

, ,w
"hema "

W 38

38,000
W Součet

. 38,000
_275 M 590360290 panel podhledu

m2 39,900 ' 1 800.00 71 820,00
276 K 998763302 ' Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 1. 12,711 780,00 9 914,58 ,

o 764 Konstrukce klempířské

116 744,00I277I K !764214606 !Qplechování horních ploch a atlk bez rohů : P: : povrch úpravou mech'anley kotvené ! m I 72,000' 690,0DI 49 680,00]
_ rs 500mm

1 _ I
_J

W "atika nová"

_W 72 _ _ . * 72,000W Součet

72,000I:78 K !764215645 kříplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (00102 Pz s povrch I kus I ‘1'on SS’GOI 220’thruprav rs 1104001an

_
4 '

4,000!39! K !764216605 !gzledtováni rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 I m I 29,800I 430,00 ! 12 8111;00I
W 0,7'4

2,300W 1,2‘2

. 2,400W 3,6'2

7,200w 421

4,200
W 5,4'2

10,800
W 1,2'2

2.400
W Součet

29.800

!280! K I764Z18605 !Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm I m I 65,000I 430.00! 27 950,00
W 65

65,000
W Součet '

65.000
E! K !764311603 ILemováni rovných zdí střech sro-m. ' I m I 72.000I 320,00] 23 040,170]W 72 ,

72,000
W Součet

72,000
!& M I138241112b Ipomacny materál

| kus I 1,000I 2 000,00I 2000,00 _W 1

_ 1,000
| 283! K I99s764102 !Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m , | 1: I 0,832I 1 250,00I 1 010,00}

D 766 Konstrukce truhlářské

446 659,80!284! K !766622125 Montfšž Plastových oken plochy Přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do I m I 3,360I 690,00! 2 31 8,40!drevené kce
, l

W “04"

w 1,211,412
3,310

W Součet

3,360
_LMS! K I766622126 |Mont_áž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do I 1112 I 421000' 690,00! 28 980,00!

drevené kce

W "01 02“

W 1,2'2‘8

19,200
w 1,5'2*6 .

18,000
w 1,2-2°2

4.800
W Součet

42,000
!286! K !766622127 Montvážlplastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky přes 2,5 rn s rámem do I m2 I 6,240! 59030! 4 3053!dřeverle kce

W "02"

W 1 ,2‘2,6‘2

6,240
W Součet

6,240,

!287! K !766622131 !Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých fiky do 1,5 m s rámem do zdiva I m2 I 1.890I 690,00I 1 304,10I

0,7‘1,35‘2

1.390W Součet

1,890
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PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK]

zasl K 176662202 iMontáž plastu—tych oken plochy přes 1 m2 o.evíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 1,260I 690,00] 869,10]

' w 0,T1 .011
1,260 ' _“_ W Součet

1.260
,

. . . . , „ . .

t

\ 289' K ‘766622133 !zMšcšaž plastovych oken plochy pres 1 m2 otevuravych vysky pres 2,5 m s ramem do 012 „ml 690,00, 2 152,801

lw “05"

W 1,2'2,60'1

3,120
» W Součet

3,120
[290; M j61103594a Fanta plastové a'vou ajendckř atvs1201 dvojskl m2 57,870] 4 860,00I 201248.20 i

W 1,2‘2‘8

19,200
W 1,5‘2'6

18,000
w 1,211,412

3,360
W 1,2“2,6"3 _

9,360
W 0,7'1,35'2

1,890
W 0,7'1,8“1

1,260
W 1,2‘2'2

4,800
W „Součet

57,870.
_

, _.291Í K [766660001 Mentáž dveřních křídel olvíl'avých 1kň'dlovSICh Š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 8,000! 520,001 4 160,00
w 9

9,000 'w -1 _
-1 ,000

W Součet '

8,000

292 K 766660002 Montáž dveňíích křídel oMravých 1kňdlových š přes 0,8 m do plast a dř zárubně kus 1,500 520,00 . 780,00

293 M 611601280 dveře dřevěné vnítint hladké plné 1křídlové "zátěžové pro vedení pro MŠ" 60x197 cm kus 4,000 1250.00 5 000,00
W 3+1

41000
W Součet

4,000

{294 , M l611601880 fdveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové "zátěžové pro vedení pro MŠ" 80x197cm kus 3,000 ; 1 250,00F 3 750,00
w 1+3

_ 4,000w -1

41,000
“W Součet

3,000

[2—95LM |611602180 ldveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlove' “látěžově pro vedení pro MŠ" 90x197cm kus 2,000 í 1 250,00 ! 2 500,00
W 1+1

2,000
W Součet

2,000
,296! M 161165500: [Dveře vnitř. 80'197 1/3 prask bezp skl lam. "zátěžové pro vedení pro MŠ“ kus 1,000 I 13 500,00] 3 500,00]_ w 1 _ '

1,000

ÉWI K 1766660002 |Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 rn do plast & dř zárubně kus 2,000, 1 520,00, 3 040,00,
w 1 '

1,000
W 1

1.000
W Součet

2,000
1298| M |61144164a leefe jed.kř. zatepl 1,00'Z,00 plast vč zar "zátěžové pro vedení pro MŠ" kus 1,000I 13 900.00 I 13 900,00!W 1

1,000. „ . . „ . . .. . ,. ..F99 M 61 144 16511 Šíře jednonř. s fix vypl. Izal dvonkl. 1,2 2,60 žatezové pro vedeni pro MŠ plast vc kus 1'000 14 580,00 14 580,00

’300 K 766660021 Montáž dveřních křídel otviravých 1kň'dlových š do 0,8 m požárních do ocelové Zárubně kus 1,000 980,00 980,00
W 1

_
1,000

' I
v v r » r : 4 .: l v v v r » l K o

LBN I K [766660022 Mpntáz dvemích kndel otvnravych 1kr1dlovych s pres 0,8 m puzarmdt do oceme kus 2,0001 980,00; 1 960,00}| zambně

W 2

2,000
Saučet

2,000E02 [ M 1611656000 dveře vnitřní požárně odolné. lakovaná MDF,odolnost E1 (EW) 30 DJ, 1kfidlové 60 x197 kus 1.000 | 6 200’00 | 6 „ma
cm "zátěžové pro vedeni gro MŠ

1

1,0001303 l M 1611656030 dveře vnitřní požárně odolné,la1'covand MDF,odolnost EI (EW) 30 03,1křldlové 90 x 197 kus 2,000 ' 6 200.00 , 12 400.00
cm zátěžové pro vedení pm MŠ

W

2,000
W Součet “zátěžové pro vedení pro MŠ“

2,000
1304 K „066531114 [Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky ‘do 900 mm kus konal 1 250,00[ 1 zso,oo[W "08+09 dveře +zar"

'
W 1

1,000
W Součet

1,000

lg] K 1766631115 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm kus 1,000| 1 250,00] 1 250,00
W "01009 dveře +uť'

W 1

1,000
' W součet

1,000
13%| K [766691510 |M'ontsž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 97,000l 30,oo| 3 715,40

W 85
85.000

W (1,2+1,2+Z+2)'2
12,800

W Součet
97,800

307 M 286181560 páska dilatační polyuretanová podlahového vytápění 111 97,800 17,00 1 662,60

308 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových—šířky d0 30 cm délky do 1,0 m kus 2,100 150,00 315,00

w 0,7—3
2,100

W Součet
2,100

WI K [766694112 ‘Montéi parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 111 kus 27,000, 150,00‘ 4 050,00,
w 1,2-(s+2+3)

15,600
w '1 ,5'6

9,000
W 1 ,2‘2

21400
W Součet

27,000
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PČ Typ Kód Popis NU Množství '!"Ězel'zla Cena celkem [CZK]

310] M [607941090 _. ;!iarapet 10110171 piastový š 350mm _ _ _ I m I 29, 100 I 390,00 [ 11 581,00
W ' 2,1

2,100
w 24,6

24,600
w 1,212

2.400
W Součet

29,100

E11 ! K !766821111 Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové ! kus ] 1,000 4 500,00] 4 500,71]
W "28" '

.
w 1

1,000
W Součet

1.000

312 M 607215040 !Skřlň vestavěná 1400-600 kus 1,000 13 000,00 13 000,00
313 K 998766102 !Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 1,874 ' 750,00 1 405,50

D 767 Konstrukce zámečnické
1 478 117,77

!314! K [767161211 !Montáž zábradlí rovnéhozprofllové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg 111 10,023 200,00 -5 047,56]
- W "inter" '

w 3,603+3,5
7,103

W "exter"

w (2,7+2,996+1,4+3,828) 10,924
w Součet

18,027
315 M 55331191a Zábradlí schodiště

171 18.027 3 950,00 71 206,65
316 K 767833100 Montáž žebřiků clo zdí s bočnicemi s profilové oceli m 4,800 230.00 1 104,00W 'pd" ' . — .

w 4,80 . 4,800"
‘ W Součet

_ 4,800 ___
[_17 I M [316561410 !Žebfik . — . I kus ! 1,000 ] 13 000,00 I 13 000,00 !

w - 1
_ 1,000

[3113] K [767995114 !Mnntáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 50 kg I kg ! 1 100,000] 25,00] 27 500,00]
w "schodiště ext."

w 1100
1 100,000

W Součet
1 100.000

[319] M [1591594500111 !Gcelová konstrukce schodiště včetně povrchové upravy ! t I 1,210 I 05 000.00 I 102 050,00]
w "schodiště"

w 1,111.1
1,210 .„ ,

“W Součet 1,210 ;

!g! K !767995116 !Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg ' ! kg LB 950,000! 28,00! 390 600,00!
W "kmstrukce nástavby D+M"

w 12700 '
12 700,000

w 1250
1 250,000

w součet . 13 9501100 _ _ .
!321! M !15915945220a !Ocelóvá konstrúkce nástavbyvčemě povrchové úpravy I z ! 13.970! 61 000,00! 052 170,00]

w 12700-000111 ,1 ' 13,970
. w » Součet .

13,970
! 322! K !998767102 !Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 .-n ! t ! 14,122! 930.00] 13 839,56I

D 771 Podlahy z dlaždic _
90 162,77

323 K 771273123 !Montáž obkladů 51mm”: 2 dlaždic protískluzných keram1ckých lepených š'do 300 mm I m ! 26,400 ! 350,00! 9 MO,—00!

w "sch .. .

w 1,272
26,400

w Součet
26,400

!3! K !771273242 I n11111211102 obkladu podstupnil: z dlazdlc protlskluznych keramickych lepenych v do 200 I m I 26,400] 210,00[ 5 544,00]

W "sch"

.w 26,40
26,400

w Součet
26,400

B5] M [59751139311 !Dlažba sch
I m2 I 13,200 I 330.00] 4 356,00

w 26,4‘0,3
7,920 .

w 26,4‘0,2
5,200

W Součet
13,200 _

] 326] K [771441112 !Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do maltyy do 90 mm ] m _! 12, 050] 1111.00] 1 060,43]
w "sch het"

w 2,55
2,650

W 3,5+3,5+1,2+1,2
9,400

w Součet 12,050
[ 327! K [771473112 !Mnntáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm ! m ] 48,050 88,00 4 228,40

w "23" '

W 36
36,000

w “sch bet“

w 2,65
2.650

w 3,5+3,5+1,2+1,2 9,400
w Součet 48,050

320 M 597613250 sokl - podlahy (barevné) 44,5 x 8,5): 1 cm 1. j. (ten. skup. 55) kus 52,055 98,00 5 179.79
329 K 771573113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/mZ m2 81,900 300.00 31 122,00
w '03"

w 36,1 36,100
w '02"

' w 4,2
4,200

W "N"

w 41,5
41,600

W Součet
81,900

330] M !597611390a ' !Dlaždice ext. m2 24,400 300,00 9 302,40
W "extchod“ -
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{pa Typ Kód Popis w Množství 133; Cena celkem [CZK]
w 2411,02

24,400 _. w Součet _
24,400 ,133W.“ l59761139m |Dlaždice int

! m2 | 58,247í 290,00 í 10 890,18 i
w “dl podl mt"

w (01,9-24,30)‘1,02
_ 53,242

W Součet

58,242
[El K |9sa771102 ' ' [Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždlc v objektech v do 12 m g t ] e,230| 520,001 3 239.50

o 776 Podlahy povlakové
95 015,35| 333; K [770221111 ' |Lepen1 pásů z pv'c standardním lepidlem " i m2 | 201,900| 120,001 24 228,00}w 201,9

201 ,900
W Součet

201,900
534 M 284122850 padlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm

m2 ' 222.090 ' 240,00 ~ 53 301,60
335 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm . 111 201,900 55.00 11 104,50
336 M 20342141: Líěta PVC ~ m 205.930 29,00 5 972,20
337 K 998776102 Přesun hmot tonážm' pro podlahy povlakové v objektech v do 12 111 t 0,899 455,00 409,05

D 781 ' Dokončovací práce ~ obklady
54 704,04Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovín 'ch l ených *

338 K 781414114 _ flexibilním lepidlem z obkladaček ravol'lhlých přes 35 do 45 kslmz ow ep ! m2 , 61'3001 450,00! 27 58500!W - “dopl"
- -w 61 ,3

' 61 ,300
w Součet

_ ' 61,300
_ [339| M [597010000 fobkládačky keramické koupelnové (biléi barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. _ f 1112 | 07,430 ! 350,00 ] _3 60Ew “,a-1,1 'Přepočtené koeficientem množství _ 07,430 .. M K l7814941 1 1 1305:2521 prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem J m , 6,000' 158,001 948,06' . \

w "Dept" * '
?w 6 .

. 6.000
w _ Součet

_
6,000

„i 341 14 1701495111 Iommi prvky ostatní práce penetrace podkladu » | m2 | 61,300] 35.00] 2 145,50]W "dopl" '

_w 61,30
61,300

W Součet

61 ,300
l 342| K 1990701 102 JPřesun hmot tonážní pm obklady keramické v objektech v do 12 m . | t | 1,01z| 420,00] 425,04]

o 784 Dokončovací práce
'

78 285,00343 K 784211111 !Dlíojnásobné bílé malby ze oměsl za mokra velml dobře otěruvzdomých v místnostech , m2 1 1 073,000, 45.00] 48 zalvysky do 3 80 m
.

w 220
. 226,000w 39 - ' - . - - ~ - 39,000

w 24‘2 _

43.000w 7m
154,000w 302

' 62,000w 16'2 >
32,000w 13

_ „13,000 'w 132
132,000w 237
237,000w 30

_ ' 30,000
w 100

100,000
W Součet

1 073,000

0 786a Clonici zařízení .
30 000,00[344] K [70001 |M+D žaluzií

! kompl. | 1.000 30 000,00 30 0000—0]w 'Venkovnf žaluzie T0"

-
w 1 »

1,000
Součet

1,000

$tranal7zl7
t‘fl  
 



 ln

K
R
Y
C
Í
L
I
S
T
S
O
-
U
P
I
S
U

_

S
t
a
v
b
a
:

.

J
e
d
n
o
p
o
c
l
l
a
ž
n
í
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.

p
ř
í
s
t
a
v
b
a
p
a
v
i
l
o
n
u
M
Š

V
e
l
t
r
u
s
k
á
5
6
0
c

O
b
j
e
k
t
:

_
-

.
;

.
_

1
8
0
7
2
0
1
6
e

-
J
e
d
n
o
p
o
d
l
a
ž
n
i
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.

p
ř
í
s
t
a
v
b
a
"
p
a
v
i
l
o
n
u
.
M
S

V
e
l
t
r
u
s
k
á

5
6
0
_
V
R
N
a
O
s
t
a
t
n
í

K
S
O
:

8
0
1

M
i
s
t
o
:

P
r
o
s
e
k

C
Z
—
C
P
V
:

4
5
0
0
0
0
0
0
—
7

Z
a
d
a
v
a
t
e
l
:

M
Č

P
r
a
h
a
9

U
c
h
a
z
e
č
:

P
r
o

 

Z
p
r
a
c
o
v
á
n
o
d
l
e
m
e
t
o
d
i
k
y
Ú
R
S

s
m
a
x
i
m
á
l
n
í
m
z
a
t
ň
'
d
ě
n
í
m
p
o
l
o
ž
e
k
i
p
o
p
'
i
s
u
č
i
n
n
o
s
t
í
)
d
l
e
T
ř
i
d
n
í
k
u
s
t
a
v
e
b
n
í
c
h

k
o
n
s
t
r
u
k
c
í
a

p
r
a
c
í
.
P
o
u
ž
i
t
a
d
a
t
a
b
á
z
e
s
m
ě
r
n
ý
c
h
c
e
n

P
o
l
o
ž
k
y
,
k
t
e
r
é
d
a
t
a
b
á
z
e
n
e
o
b
s
a
h
u
j
e
,
o
c
e
n
ě
n
y
d
l
e
b
r
u
t
t
o

c
e
n
í
k
ů
p
ř
í
s
l
u
š
n
ý
c
h
d
o
d
a
v
a
t
e
l
ů
.
V
e
š
k
e
r
é
n
á
z
v
y
j
e
d
n
o
t
l
i
v
ý
c
h
z
a
ř
í
z
e
n
í
j
s
o
u
u
v
e
d
e
n
y
p
o
u
z
e
p
r
o
u
r
č
e
n
í
t
e
c
h
n
i
c
k
é

.

ú
r
o
v
n
ě
a
p
r
o
v
o
z
n
í
c
h
p
a
r
a
m
e
t
r
ů
.
V
e
v
š
e
c
h
p
ň
'
p
a
d
e
c
h

l
z
e
p
o
u
ž
í
t

i
j
i
n
á
n
e
ž
n
a
v
r
ž
e
n
á
z
a
ň
'
z
e
n
í
,

k
t
e
r
á
m
a
j
í
p
o
d
o
b
n
o
u

n
e
b
o
m
i
n
i
m
á
l
n
ě
s
t
e
j
n
o
u

k
v
a
l
i
t
u
,
ú
č
i
n
n
o
s
t
a
v
ý
k
o
n
,
p
a
r
a
m
e
t
r
y

p
o
u
ž
i
t
i
,
e
v
.
h
l
u
č
n
o
s
t
(
k
t
e
r
á
b
e
z
p
o
d
m
í
n
e
č
n
ě
s
p
l
ň
u
j
e

p
l
a
t
n
é
h
y
g
i
e
n
i
c
k
é
n
o
r
m
y
)
.

C
e
l
k
o
v
á
m
n
o
ž
s
t
v
í
u
j
e
d
n
o
t
l
i
v
ý
c
h
p
o
l
o
ž
e
k

(
k
u
s
y
,
m
e
t
r
y
)
b
y
l
a
o
d
m
ě
ř
e
n
a
&
s
e
č
t
e
n
a
r
u
č
n
ě

.

a
d
i
g
i
t
á
l
n
ě
z
v
ý
k
r
e
s
ů
.

J
e
-
l
i
v
n
á
z
v
u
p
o
l
o
ž
k
y
v
k
o
n
t
r
o
l
n
í
m
r
o
z
p
o
č
t
u
n
e
b
o
v
s
o
u
p
i
s
u
p
r
a
c
i
u
v
e
d
e
n
a
v
k
o
l
o
n
c
e

"
P
o
p
i
s
"

o
b
c
h
o
d
n
í
z
n
a
č
k
a
j
a
k
é
h
o
k
o
l
i
v
m
a
t
e
r
i
á
l
u
,
v
ý
r
o
b
k
u
n
e
b
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
,
m
á
t
e
n
t
o
n
á
z
e
v
p
o
u
z
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
í
c
h
a
r
a
k
t
e
r
.

P
r
o
o
c
e
n
ě
n
í
a
n
á
s
l
e
d
n
ě
p
r
o
r
e
a
l
i
z
a
c
i
j
e
m
o
ž
n
é
p
o
u
ž
í
t

i
j
i
n
ý
m
a
t
e
r
i
á
l
,
v
ý
r
o
b
e
k
n
e
b
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
i
,
s
e
s
r
o
v
n
a
t
e
l
n
ý
m
i

.
n
e
b
o

l
e
p
s
í
m
í
u
ž
i
t
n
ý
m
i
v
l
a
s
t
n
o
s
t
m
i
,
k
t
e
r
é
o
d
p
o
v
í
d
a
j
í
p
o
ž
a
d
a
v
k
ů
m
d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e
.

C
C
-
C
Z
:

1
_

D
a
t
u
m
:

2
.

8
.
2
0
1
6

C
Z
-
C
P
A
:

4
1

I
Č
:

'

D
I
Č
:

[
Č
z
-

D
i
Č
:

I
Č
:

D
I
Č
:

 

C
e
n
a
b
e
z
D
P
H

2
3
5
0
0
0
,
0
0
 

Z
á
k
l
a
d
d
a
n
ě

D
P
H

z
á
k
l
a
d
n
i

_
2
3
5
0
0
0
,
0
0

s
n
í
ž
e
n
á

0
,
0
0

S
a
z
b
a
d
a
n
ě

2
1
,
0
0
%

1
5
,
0
0
3
6

V
ý
š
e
d
a
n
ě

4
9
3
5
0
,
0
0

0
,
0
0

  
C
e
n
a

s
D
P
H

-
v

C
Z
K

2
8
4
3
5
0
,
0
0
 

S
t
r
a
n
a

1
z

3

 

 



 R
E
K
A
P
I
T
U
L
A
C
E
'
Č
L
E
N
Ě
N
Í
S
O
U
P
I
S
U
P
R
A
C
Í

S
t
a
v
b
a
:

'
.

J
e
d
n
o
p
o
d
l
a
ž
n
í
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.

p
ř
í
s
t
a
v
b
a
p
a
v
i
l
o
n
u
M
Š
V
e
t
t
r
u
s
k
á
5
6
0
c

O
b
j
e
k
t
:

,
“'

-
,

.
1
8
0
7
2
0
1
6
e

-
J
e
d
n
o
p
o
d
l
a
ž
n
í
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.
p
ř
í
s
t
a
v
b
a
p
a
v
i
l
o
n
u
M
Š
V
e
l
t
r
u
s
k
á

M
í
s
t
o
:

P
r
o
s
e
k

_
D
a
t
u
m
:

2
.

8
.
2
0
1
6

Z
a
d
a
v
a
t
e
í
:

M
Č

P
r
a
h
a
9

_
P
r
o
j
e
k
t
a
n
t

U
c
h
a
z
e
č
:

K
ó
d

d
í
l
u

-
P
o
p
i
s

.
C
e
n
a
c
e
l
k
e
m
[
C
Z
K
]

N
á
k
l
a
d
y
s
o
u
p
i
s
u
c
e
l
k
e
m

'
'

_
"

2
3
5
0
0
0
,
0
0

V
R
N
-

‘
V
e
d
l
e
j
g
i
r
o
z
p
o
č
t
o
v
é
n
á
k
l
a
d
y

,
.

_
_

'
,

2
3
5
0
0
0
,
0
0
 

V
R
N
1

-
P
r
ů
z
k
u
m
n
é
,
g
e
o
d
e
t
i
c
k
é
a
p
r
o
j
e
k
t
o
v
é
p
r
á
c
e

0
,
0
0
 

V
R
N
3

-
Z
a
ř
í
z
e
n
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě

„'
1
3
0
0
0
0
,
0
0
 

V
R
N
6

-
Ú
z
e
m
n
í

v
l
i
v
y

4
5
0
0
0
,
0
0
 

V
R
N
7

-
P
r
o
v
o
z
n
í
v
l
i
v
y

.
_

6
0
0
0
0
,
0
0
 

S
t
r
a
n
a

2
_
z
3

 

 



 $4

S
O
U
P
I
S
P
R
A
C
Í

S
t
a
v
b
a
:

.

J
e
d
n
o
p
o
d
l
a
ž
n
í
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.

p
ř
í
s
t
a
v
b
a
p
a
v
i
l
o
n
u
M
Š
V
e
l
t
r
u
s
k
á
5
6
0
c

O
b
j
e
k
t
:

_
.

,

1
8
0
7
2
0
1
6
e

-
J
e
d
n
o
p
o
d
l
a
ž
n
í
n
á
s
t
a
v
b
a
a
d
v
o
d
p
o
d
l
.
p
ř
í
s
t
a
v
b
a
p
a
v
i
l
o
n
u
M
S

V
e
l
t
r
u
s
k
á

M
í
s
t
o
:

P
r
o
s
e
k

.
D
a
t
u
m
:

1
2
.

S
.
2
0
1
6

Z
a
d
a
v
a
t
e
l
:

M
Č

P
r
a
h
a
9

'
'

“
.

P
r
o
j
e
k
t
a
n
t
i
_

U
c
h
a
z
e
č
:

_

 
„

.
,

„
.

J
.
c
e
n
a

C
e
n
o
'
v
á
.

'
~

P
A

P
C

T
y
p

K
o
d

o
p
1
s

A
J

M
n
o
z
s
t
w

[
C
Z
K
]

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m

[
C
Z
K
]

s
o
u
s
t
a
v
a

N
á
k
l
a
d
y
s
o
u
p
i
s
u
c
e
l
k
e
m

2
3
5
0
0
0
,
0
0

v

n
V
R
N

V
e
d
l
e
j
š
í
r
o
z
p
o
c
t
o
v
é
n
á
k
l
a
d
y

_
_

f
2
3
5
0
0
0
,
0
0

D
V
R
N
1

-
P
r
ů
z
k
u
m
n
é
,
g
e
o
d
e
t
i
c
k
é
a
p
r
o
j
e
k
t
o
v
é
p
r
á
c
e

.
0
,
0
0

0
V
R
N
3

Z
a
ř
í
z
e
n
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě

'
1
3
0
0
0
0
,
0
0

L
1

]
K

]
0
3
0
0
0
1
0
0
0

]Z
aF
1'
ze
ni

s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě

.
]

K
č

]
1
,
0
0
0
]

1
3
0
0
0
0
,
0
0
]

1
3
0
0
0
0
,
0
0
]

0
V
R
N
6

Ú
z
e
m
n
í
v
l
i
v
y

4
5
0
0
0
,
0
0

]
2

|
K

]
0
6
5
0
0
2
0
0
0

I
M
í
m
o
s
t
a
v
e
n
i
š
t
n
í
d
o
p
r
a
v
a
m
a
t
e
n
á
l
ů

'
K
u
s

]
1
,
0
0
0
]

4
5
0
0
0
,
0
0
]

4
5
0
0
0
,
0
0
]

D
V
R
N
7

P
r
o
v
o
z
n
í
v
l
i
v
y

I
'

'
6
0
0
0
0
,
0
0

-
]

3
]
K

]
0
7
0
0
0
1
0
0
0

[
P
r
o
v
o
z
n
i
v
h
’
v
y

,
]

K
č

]
1
,
0
0
0
]

6
0
0
0
0
,
0
0
]

6
0
0
0
0
,
0
0
]

S
t
r
a
n
a
3
Z
3

 

 

 



_ ce =s noprou

- výrobce ABB série IMPULS/Tango _

ovládání s orient. do'utnavkou) *

v "době realizace nebudou všechny potřebné přístroje

dispozici - bude řešeno na stavbě. Použitá barva bílá.

včetně krytů a krabic. Mantováno do společných

V

 

nutno

KR 97 KO 110/L

 
 

 



romosv

ozva _
_ '

rozvodnice Moeller BGA—4152 max. 50 TE lP 30

Přívod a vývody horem. Provedení dle ČSN. 604-39

na .

 
gn   



 Č
A
S
O
V
Ý
H
A
Ř
M
O
N
O
G
R
A
M

."
V
e
l
t
r
u
s
k
á

 

USDA: ‘z

uepm L

USDA: 's

USDA: ‘17

USDA: '9

USDA: =9

USDA: "I.

USDA: '9

USDA: ‘6

USDA: '9:

USDA: '17:.

USDA: u

USDA: “ZL

USDA: “L :

USDA: m

USDA: '9:

USDA: z:

U996! '8L

USDA: “GL

USDA: ‘oz

USDA: 'LZ

uep;
.

.r

\) 'ZZ

 

'
t
ý
d
e
n

  
Z
e
m
n
í
p
r
á
c
e

Z
a
k
l
á
d
á
n
í

 
S
v
i
s
l
é
a
k
o
m
p
l
e
t
n
í
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e

 

 
V
o
d
o
r
o
v
n
é
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e

 

 
K
o
m
u
n
i
k
a
c
e
p
o
z
e
m
n
í

 

 
Ú
p
r
a
v
y
p
o
v
r
c
h
ů
,
p
o
d
l
a
h
y
a
o
s
.
v
ý
p
l
n
í
 

O
s
t
a
t
n
í
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e
a
p
r
á
c
e
,
b
o
u
r
á
n
í

 

I
z
o
l
a
c
e
p
r
o
t
i
v
o
d
ě
,

v
l
h
k
o
s
t
i
a
p
l
y
n
ů
m

 

 
I
z
o
l
a
c
e
t
e
p
e
l
n
é

 
Z
d
r
a
v
o
t
e
c
h
n
i
k
a

  
 

 
U
s
t
ř
e
d
n
í
v
y
t
á
p
ě
n
í

 
 

E
l
e
k
t
r
o
m
o
n
t
á
ž
e

 

 

V
z
d
u
c
h
o
t
e
C
h
n
i
k
a

 
D
o
p
r
a
v
n
í
z
a
ř
í
z
e
n
í
,
v
ý
t
a
h

 
H
a
s
i
c
í
z
a
ř
í
z
e
n
í

 
P
o
v
l
a
k
o
v
é
k
r
y
t
i
n
y

 
K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
t
e
s
a
ř
s
k
é

 
K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
s
u
c
h
é
v
ý
s
t
a
v
b
y

 
K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
k
l
e
m
p
í
ř
s
k
é

 
K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
t
r
u
h
l
á
ř
s
k
é

 
K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
z
á
m
e
č
n
i
c
k
é

 

 
P
o
d
l
a
h
y
z
d
l
a
ž
d
i
c

 
 
 

 
 

 
 

 
P
o
d
l
a
h
y
p
o
v
l
a
k
o
v
é

  

M
a
l
b
y
a
t
a
p
e
t
y

C
l
o
n
í
c
í
z
a
ř
í
z
e
n
í

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
      
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

   
  

 
 

 
 

 
  C
e
l
k
e
m
2
1
,
5
t
ý
d
n
e
x
7
d
n
í
=
1
5
1

d
n
í

m1

 

 

 



FINANČNÍ HARMONOGRAM — Veltruská

; fakturaca za

fakturace za

fakturace za

fakturace za

fakturace za

Ceikem s DPH

 

1 200 000 Kč

1 eoo 000 Kč

1 900 000 Kč

1 900 000 Kč .

2 252236 Kč

8 852 236 Kč

 
 



 

  

 

*“ ** EVROPSKÁ UNIE

?; 2% Evropské strukturální-a. investiční fondy

***—* Gperaéni pmgram5'.8raha-~--¢fii růstu ČR
 

Pň70/1a č. 4 Výzvy/(padánínab/žíek

Seznam poddodavateiů / Čestné prohlášení  

     

„gedn 9 g gřístavba pavilonu

mateřské škollg Veltruská 560, Praha 9“

 

„u

 

 

 

 

 

Obchodnl firma / Nazev: SSK = stavby s.r.o. ;

Sídlo / místo podnikání: U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00

IČO: . . 04453450

Pravm forma: S ručením omezeným :  
   

Varianta 1:

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení („ÚZŘ“) v úmyslu zadat určitou
část výše uvedené veřejné zakázky:

 

STAMO CZ s.r.o.

Nádražní 252, Bystřice, 257 51

28234294

_ dodávka ocelových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž ocelových konstrukcí
' , pro třídu proveditelnosti minimálne EXC 3

 

    

   

 

 

SSK — stavební společnost Kolář s r.o.

Tehovská 7, Praha 10, 100 00

44849206

dodávka stavebního materiálu, kontrola prováděných stavebních prací,

dohled stavby

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 



 

** * *- . - Evaepsxáax UNIE..

. Evropské .struišmrální a.: invéstíčaf fondy

* * * “ Qperační program Fighter—pěl i'ůstu. ČR-
x
-
*
“

*
*
.
.

2
"

   

  

434342943

...........„nnnu....„nuup-nnan
_ Datum a podpis:

  

 

1 Uc'astn/X’, zadávacr770 ň'zenízvo/íjednu z výše uvedených variant

FJ.   



S S K - stavby s.r.o.

100 00 Praha 10, U tratí 3134/3651

: 10.11.20170

vaše zn: ~ naše zn: 8092017 _ vyřizuje -'=. Kolář dn

Věc : Způsob nakládání s odpadem vzniklým při realizaci veřejné zakázky

Způsob nakládání se vzniklým odpadem:

Recyklace odpadu .............................. 80%

Odstranění odpadů ............ —. ................. 20%

   
.

O ‘0.

113mm si:—masa, Praha .10, 100 00
n;: 04453450, DIČ: czo4453450

sskpraha©gmaiLcom

(EQ

  


