Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CESKE REPUBLIKY

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢anského zdkoniku
ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen “zakon*)

Cj?islo smlouvy objednatele:
C. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel
adresa:
zastoupeno:
k podpisu smlouvy opravnén:

Zastupce povéteny jedndnim ve vécech:

a) technickych:

IC:

DIC:

e-mail:

¢. uctu, bankovni spojeni:
zapis v obchodnim rejstiiku:

(dale jen ,,objednatel* na stran¢ jedné)

a

1.2 Zhotovitel

se sidlem:

zastoupen:

k podpisu opravnén:
zastupce povéteny jednanim ve vécech
technickych:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

e-mail:

zéapis v obchodnim rejstiiku:

(déle jen ,,zhotovitel na stran¢ druhé)

160029

BILOVECKA NEMOCNICE, A.S.
17. listopadu 538, 743 01 Bilovec

Bc. Vratislava Krnacova, predseda predstavenstva, Ing.
Tomas Stejskal, mistoptedseda predstavenstva, MUDr.

Radomir Maracek, Clen piedstavenstva
Jiti Chrastek, technicko provozni ndméstek

26865858

CZ6865858

info@nvb.cz

XXX

OR KS v Ostrav¢ oddil B, vlozka 2911

Driager Medical s.r.o.

Pod Sychrovem 1-81/¢p.1063, 101 00 Praha 10
Ing. Michal Genza, jednatel
Ing. Michal Genza, jednatel

Ing. Marek Prochazka, vedouci obch. oddéleni
26700760

CZ26700760

XXX

XXX

XXX

Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 88291
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2. Zakladni ustanoveni

2.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené ve smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani
jsou Vv souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotcenych udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany dale
prohlasuji, ze osoby podepisujici smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle smlouvy.

2.3 Zastupci objednatele :

= dozor investora : Jifi Chrastek

= technicky dozor : Jan Bohac

= koordindtor BOZP: Jan Boha¢
2.4  Zastupci zhotovitele:

= Povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatelii a feSenim vSech problémi
souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci) : Martin Pleticha, XXX, tel. XXX

Ptipadna nahrada na pozici stavbyvedouciho je moznd jen na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele a jen za podminky, Ze nové nominovany stavbyvedouci
spliiuje ptivodni kvalifikaéni pozadavky na tuto pozici kladené, tj. Autorizovany inZzenyr
nebo technik v oboru pozemni stavby, s minimalni 5-ti letou praxi v oboru pozemni
stavby.

2.5 Zéstupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména:
= pfi technickém feSeni ¢innosti
» pii potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni danového dokladu
= pii potvrzovani protokolu o predani a prevzeti dila
= pfi kontrole zakryvanych ¢asti a provadéni predepsanych zkousek, aj.
2.6 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani

osoba s nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel miize od této smlouvy odstoupit.

2.7 Zhotovitel prohlasuje, Ze vramci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale téz ,,zakon o
vefejnych zakazkach*) uvedl v nabidce veskeré informace a doklady, které¢ odpovidaji
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Poruseni této
povinnosti je povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel mize od této
smlouvy odstoupit.

3. Predmét smlouvy

3.1 Predmétem smlouvy je provedeni dila - stavby ,MODERNIZACE PROSTOR PRO
ZKVALITNENI PECE O DLOUHODOBE NEMOCNE V BILOVECKE
NEMOCNICI, A.S. — ROZVOD MEDICINSKEHO KYSLIKU*“ (dale ,,stavba*“ nebo
dilo®),

e dle projektové dokumentace zpracované Drager Medical s.r.o. v 02/2016 pod ¢.
160078 (dale jen ,,projektova dokumentace*),
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e dle Prilohy ¢.1 PoloZkovy rozpocet této Smlouvy
e  zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby a

e  geodetické zaméteni dila.
3.2 Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét dila neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledki.

3.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést vlastnim jménem, na vlastni ndklady a na
vlastni nebezpeci dilo specifikované v ¢lanku 3.1. a 3.4 této smlouvy.

3.4 Provedenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukei, dodavek materialti, technickych a technologickych zatizeni,
vcetné vSech ¢innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
pfedmétu dila do uzivani. Zejména se jedna o:

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby

b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a ukonceni dila
V navaznosti na vysledky prizkumi ptedlozenych objednatelem

C) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila

d) veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou)

e) provedeni opatfeni k doCasné ochrané vzrostlych stromi, jez maji byt zachovany,
konstrukei a staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroji a materidlli na stavenisti

f) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby
g) ostraha stavby a staveni$té, zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi

h) projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymétenych poplatkd a najemného

i) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni

J) zajisténi a provedeni vSech piedepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné potizeni protokolil

K) zajiSténi atestti a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shod¢)

I) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetn€ napojeni na inzenyrské sité

m) odvoz, ulozeni a likvidace odpada v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

n) uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, ptikopy, propustky apod.)

0) oznameni zahajeni stavebnich praci vsouladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadifenimi napft. spravctim siti apod.

p) zabezpeeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti

q) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni
nebo jinych doklada
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r) zajiSténi zimnich opatieni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné
s) koordina¢ni a kompletaéni ¢innost celé stavby

t) provadéni denniho Uklidu staveni$té, priabézné odstranovani zneciSténi komunikaci ¢i
Skod na nich

u) zajisténi oploceni stavenisté¢ nebo jiné vhodné zabezpeceni véetné viditelného oznaceni
staveniSté¢ Billboardem, dle metodickych pokyna poskytovatele dotace®, s tim, ze veskeré
naklady spojené s oplocenim, zabezpefenim a oznac¢enim jsou zahrnuty v cené dila).

3.5 Dokumentace skute¢né¢ho provedeni bude provedena podle nésledujicich zésad:

a) do projektové dokumentace schvalené stavebnim tfadem budou zietelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu provedeni dila

b) ty casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,,beze zmén*

c) kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a piijmenim zpracovatele dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele

d) u vykrest obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci schvalené stavebnim tGfadem
bude umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko, pfipadné na doklad, jimz byla zména
povolena piisluSnym stavebnim Gfadem ¢i jinou jej nahrazujici autoritou.

3.6 Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude piedana objednateli nejpozdéji v den

prevzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v tisténé a 1x v digitalni podobé na
CD/DVD.

3.7 Geodetické zaméteni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémeticskym inzenyrem a bude pfedano objednateli 3x v tisténé a 1x v digitalni podobé
na CD/DVD.

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby
vV uvedeném rozsahu vcetné zaméfeni zelené a dalSich véci umisténych na dotéenych
nemovitostech. Zhotovitel je dale povinen zpracovat geometricky plan v ptipadech, kdy
provedena stavba znamena dle pravnich pifedpisi nutnost provedeni zapisu v katastru
nemovitosti.

3.9 V pochybnostech se ma za to, ze pfedmétem dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené
Vv projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové ¢i vykresové
casti.

3.10 V pripadé¢, ze objednatel zada v jednacim fizeni bez uvetejnéni zhotoviteli viceprace podle
§ 23 odst. 7 zakona €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach v platném znéni, ma zhotovitel
pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je v souladu s timto
zakonem.

3.11 Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmenSit pfedmét smlouvy o prace a dodavky,
které jsou obsazeny v dokumentaci. Prace a dodavky, které v dokumentaci obsazeny jsou a
objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

3.12 Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu
smlouvy, vyplyvajicich z podminek pfi provadéni stavebniho dila, z odbornych znalosti
zhotovitele nebo na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést
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soupis téchto zmén, doplikl nebo rozsireni véetné diivodové zpravy, zhotovitel je povinen
ocenit je podle zpiisobu sjednané¢ho v této smlouve a predlozit tento soupis s ditvodovou
zpravou (zménovy list), v listinné a 1x v digitdlni podobé na CD/DVD objednateli
k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami
pisemny dodatek ke smlouvé o dilo, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na
realizaci zmén a thradu.

3.13 Objednatel ma pravo doplnit, zménit ¢i rozsifit predmét smlouvy o dalsi prace a dodavky
nezbytné nutné pro realizaci dila, pokud se nebude jednat o podstatnou zmeénu smlouvy ve
smyslu ust. § 82 odst. 7 ZVZ, a v takovém piipadé se zhotovitel zavazuje tyto prace a
dodavky zajistit a provést za uhradu, v ptipadé, ze tyto prace bude opravnén provést na
zéklad¢ vysledkii vybérového ftizeni dle piisluSnych pravnich ptfedpisi o vetejnych
zakazkach.

3.14 Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zdmény materidlli oproti
puvodné navrzenym a sjednanym materidliim, a to pii zachovani stejné kvality a ceny tak,
aby nedosSlo k celkovému zvySeni c¢astky smluvniho plnéni vyplyvajici ze smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje na tyto pozadavky objednatele pfistoupit.

3.15 Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu smlouvy o dilo v plném rozsahu seznamil s
rozsahem, obsahem a povahou dila, fadn¢ ptekontroloval projektovou dokumentaci, kterou
prevzal, tj. tzn. textovou ¢ast, popis praci, vykresovou ¢ast, vyjadieni a stanoviska organd,
organizaci, vlastnikli a spravci inzenyrskych siti, vykaz vymér, a vSechny nejasné
podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem
a prohlidkou mista stavby. Déle potvrzuje, Ze jsou mu zndmy veskeré podminky technickeé,
kvalitativni, dodaci, mistni podminky na staveni$ti a jiné podminky, nezbytné¢ k tadné
realizaci dila, a ze disponuje takovymi odbornymi kapacitami a znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné. Veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé o
dilo v&etné veskerych moznych rizik, vyplyvajicich z realizace stavby.

3.16 Zhotovitel rovnéZ potvrzuje, ze je plné sezndmen 1 s ostatnimi podminkami plnéni svych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, ale nejsou v ni uvedeny vyslovné.

3.17 Zhotovitel potvrzuje, Ze byl seznamen s veSkerou dokumentaci, tuto dokumentaci prevzal
od objednatele, provétil a nebude uplatiiovat Zadné nadklady z titulu odliSnych vymér.

3.18 Zhotovitel zajisti v pribéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se
zastupci projektanta, objednatele, budouciho provozovatele, vlastnikli a spravci
inZenyrskych siti, ptipadné s ostatnimi uc€astniky izemniho a stavebniho fizeni a vlastniky
okolnich nemovitosti.

3.19 Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje dilo ¢i jeho ¢ast bez vad a nedodélki prevzit a
zaplatit za provedeni pfedmétu dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo za
podminek dale touto smlouvou stanovenych.

3.20 Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost, na svij
naklad a nebezpeci.

3.21 Zhotovitel je povinen dodrzet subdodavatelské schéma ptedlozené v nabidce v ramci
vybérového fizeni provedené¢ho dle zdkona o vetejnych zakdzkach, které je piilohou a
nedilnou soucasti této smlouvy (Pfiloha €. 2). Bude-li chtit zhotovitel pouZit pro provedeni
stavby jiného subdodavatele nez je uvedeno v Piiloze ¢. 2 k této smlouvé, je zhotovitel
povinen tuto zménu piedlozit objednateli pisemné k odsouhlaseni minimalné 5 dnti pted
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tim nez subdodavatel zah4ji prace na stavbé. O této skute¢nosti musi byt mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek k této smlouveé. Neodsouhlasi-li objednatel zhotoviteli zménu
subdodavatele, neni zhotovitel opravnén subdodavateli umoznit praci na stavbe.

3.22 Podminkou pro zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je splnéni téch kvalifika¢nich pfedpokladi, které byly
vV pribéhu vybérového fizeni zhotovitelem vyuzity k prokdzani splnéni kvalifikace
prostfednictvim subdodavatele specifikovaného v Ptiloze €. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel ve své nabidce prokazoval kvalifikaci podle § 56 odst. 3 pism. c¢) zdkona
¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZVZ®)
prostfednictvim subdodavatele, jez ma tyt zménén, musi byt nové navrhovany
subdodavatel autorizovanym inZenyrem nebo technikem v oboru pozemni stavby
s minimalni 5-ti letou praxi v oboru pozemni stavby. Tato skutecnost bude objednateli
prokazana ptedlozenim cestného prohladSeni autorizované osoby (stavbyvedouciho) a
piedlozenim prosté kopie osvédceni o ud€leni autorizace.

Pokud zhotovitel ve své nabidce prokazoval kvalifikaci podle § 56 odst. 3 pism. a) ZVZ
prostfednictvim subdodavatele, jez ma byt zménén, musi zhotovitel u nové navrhované¢ho
subdodavatele ptedlozit seznam stavebnich praci provedenych timto subdodavatelem za
poslednich pét let a osvédEeni objednateld o fadném plnéni téchto stavebnich pract, a to
minimalné ve stejném rozsahu (poctu realizovanych stavebnich praci), v jakém byla
kvalifikace prostfednictvim ,,pivodniho* subdodavatele prokazovana v nabidce
zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen piedloZit:

a) doklady prokazujici splnéni zakladniho kvalifika¢niho pifedpokladu podle § 53 odst. 1
pism. j) ZVZ a profesniho kvalifikacniho ptedpokladu podle § 54 pism. a) ZVZ
subdodavatelem,

b) smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni vetejné zakazky dodavatelem ¢i k poskytnuti
véci €1 prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné
zakazky.

3.23 Zhotovitel je povinen dodrzet v ramci realizace stavby veskeré pozadavky uvedené ve
stanoviscich dotéenych organt. Dale je povinen dodrzet pozadavky vlastniki vefejné
dopravni a technické infrastruktury k existenci jejich zafizeni uvedené ve stanoviscich a
Smlouvach, které investor v ramci této stavby uzaviel nebo uzavie.

3.24 Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude spolufinancovana z programu Svycarsko Ceské
spoluprace,  registracni  cCislo  subprojektu = CH.10/1/007. Nazev  projektu:
L MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNENi PECE O DLOUHODOBE
NEMOCNE V BILOVECKE NEMOCNICI, A.S.“ Smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel dotace, Ze
objednateli neposkytne na dilo (stavbu) dotaci nebo Ze dotaci poskytne v nizsi vysi
neZ, jak o ni objednatel Zadal. Smluvni strany se timto dohodly, Ze odstoupi-li
objednatel od této smlouvy dle tohoto ¢lanku, zhotovitel se timto vzdiava prava na
nahradu Skody.

Objednatel bude zhotovitele o takové skutecnosti neprodlené informovat a vyzve ho
k zastaveni praci. Zhotovitel ma pravo na iuhradu dosud provedenych praci.
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4. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

4.1 Vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je objednatel.

4.2 Vlastnikem zafizeni staveni$té, vCetn¢ pouzivanych strojii, mechanismt a dalSich véci
potiebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech.

4.3  Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

4.4 Skodou na dile je ztrata, znieni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to,
Z jakych pficin k nim doslo.

4.5 Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a pievzeti
celého dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zéakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovidd 1 za Skodu na dile zpisobenou cCinnosti téch, kteti pro né&j dilo
provadeéji.

4.8 Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti provadéni
dila.

5. Doba a misto plnéni

5.1 Objednatel pteda stavenist¢ do 15 dnil ode dne uzavieni této smlouvy, a to dorucenim
pisemné vyzvy zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. O pfedani staveni$té bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve
kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti staveniSte.

5.2 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na realizaci predmétu dila nejpozdé€ji do 3 pracovnich
dnti ode dne protokolarniho pfedani stavenisté a fadné v nich pokracovat.

5.3 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve 1hlit¢ 7 pracovnich dni ode dne, kdy mél
prace na dile zah4jit, je objednatel opravnén od uzaviené smlouvy odstoupit.

5.4 Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 40 dnd od protokolarniho ptedani
stavenisté, pfiCemz lhlita pro dokonceni stavebnich praci je stanovena v délce 35 dntl a
lhiita pro piedani a prevzeti dila je stanovena v délce 5 dnii. Provedenim dila se rozumi
jeho fadné ukonéeni a piedani dila objednateli. R4dnym ukon&enim dila se rozumi, Ze dilo
nebude vykazovat Zadné vady a nedodélky.

5.5 Termin provedeni praci na dile dle odst. 5.4 je v4dzdn na povinnost objednatele piedat
stavenisté zhotoviteli. Pokud nebude stavenisté ze strany objednatele pfedano, nemuze se
zhotovitel domahat plnéni ze smlouvy a objednatel plnéni terminu provedeni dila.

5.6  B¢h lhit zac¢ind dnem piedani stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5.7 Zhotovitel miize ukoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a
objednatel je povinen dfive ukoncené dilo prevzit a zaplatit.

5.8  Objednatel si vymezuje pravo zménit — posunout termin zahajeni praci na realizaci
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pfedmétu dila. Zména — posunuti terminu zahjeni praci nema vliv na zménu terminu
provedeni praci na dile dle této smlouvy, tj. termin provedeni praci na dile se neméni a
doba sjednana v odst. 5.4 zlstava stejna.

5.9  Vpfipade, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se
posunou terminy sjednané ve smlouve a tykajici se provedeni praci na dile.

5.10 Bude-li toto pteruseni trvat déle nez tfi mésice, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prace. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis,
ve kterém zhodnoti skutecny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a urci
rozsah nezbytnych tprav.

5.11 K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipad€, ze nastanou takoveé
klimatické podminky, které¢ vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani
dodrzeni technologickych postupli, a to o dobu, po kterou tyto nepfiznivé klimatické
podminky trvaly. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, v némz uvede charakter klimatickych podminek a prace, které
nebylo kvili témto klimatickym podminkdm mozno provadét a objednatel zapisem ve
stavebnim deniku uvede, zda souhlasi s neprovadénim dila v disledku neptiznivych
klimatickych podminek. V ptipadé souhlasu objednatele s neprovadénim dila, se termin
provedeni praci na dile dle odst. 5.4 posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na
dile z divodu klimatickych podminek provadeét.

5.12  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonfenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélki. O pfedani a prevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel
povinni sepsat protokol, vjehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo
nepiejima, a pokud ne, z jakych dtvodu.

5.13 Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli harmonogram provadéni dila (dale jen
,harmonogram®), odsouhlaseny objednatelem, a to nejpozdéji ke dni oboustranného
podpisu této smlouvy. Tento harmonogram musi obsahovat zdvazné terminy jednotlivych
provadénych praci a musi byt uvedeny zékladni druhy praci v Clenéni alespon na stavebni
dily /dle TSKP/ a u nich uveden pifedpoklddany termin realizace a finan¢ni objem
provadénych praci. Harmonogram provadeéni dila je ptilohou €. 3 této smlouvy.

5.14 Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli finanéni harmonogram, a to nejpozdéji ke dni
oboustranného podpisu této smlouvy. Harmonogram bude fazovany do kalendéinich tydni.
Z jeho obsahu bude ziejma finanéni naro¢nost stavebnich praci, dodavek a sluzeb pro
kazdy jednotlivy casovy tsek. Finanéni harmonogram je ptilohou €. 6 této smlouvy.

5.15 Mistem plnéni je budova ,,C*“ v radmci komplexu budov Bilovecké nemocnice, a.s., 17.
listopadu 538, 743 01 Bilovec.

6. Cena dila

6.1 Smluvni strany se dohodly, Zze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 3 této
smlouvy a v terminu dle ¢l. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zakonem o cenach a
¢ini:

Cena bez DPH 657.000K¢
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DPH 21% 137.970 K¢
DPH K¢
Cena v¢.DPH 794.970K¢

Predmét plnéni této smlouvy objednatel potizuje pro svou ekonomickou ¢innost. Pokud jsou
realizované stavebni a montazni prace zafazené pod ¢iselnymi kody 41- 43 klasifikace
produkce CZ-CPA, dochazi ve smyslu § 92¢ zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
Vv platném znéni, k pfeneseni daflové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené
prace, bude vystavovat objednateli dafiové doklady bez DPH.

6.2 Cena za provedené¢ dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle vykazu vymér a
specifikace praci a dodavek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby a polozkového rozpoctu uvedeného v Ptiloze €. 1 této smlouvy.

6.3 Prilohou smlouvy je polozkovy rozpocet stavby vcetné rekapitulace. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné a neménné po celou dobu realizace
stavby. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny dila z davodu chyb nebo
nedostatkil v polozkovém rozpoctu.

6.4 Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho
ukonceni a protokolarniho piedani dila objednateli. Piipadné zmény cen v souvislosti
S vyvojem cen nemaji vliv na celkovou sjednanou cenu dila.

6.5 Zhotovitel je odpovédny za to, ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnymi danovymi predpisy.

6.6 V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek, zejména 1 naklady
na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na provozni vlivy,
mimostaveniStni dopravu, pfesun hmot, provedeni veskerych zkouSek a revizi nutnych
k ukonéeni dila, naklady na energii, vodu, topeni spotiebované v dobé realizace dila
pfipadné dalsi sluzby nutné k provadéni dila, ndklady na tfidéni druhotnych surovin,
rozebrani a rozttidéni demontovanych vyrobk a to tak, aby bylo mozné odprodat druhotné
suroviny samostatné¢ dle jednotlivych druhii, naklady na zabezpeCeni bezpecnosti a
hygieny préce, opatfeni k ochrané zivotniho prosttedi, pojisténi stavby a osob, organiza¢ni
a koordinacni ¢innost, poplatky spojené se zdborem vetejného prostranstvi a zajisténi
nezbytnych dopravnich opatieni. Sjednand cena obsahuje ptedpoklddany vyvoj cen
vstupnich nakladli a ptedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do
terminu provedeni dila sjednaného ve smlouvé.

6.7 Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvoii polozkovy rozpocet. Polozkové
rozpocty stavebnich objektl a provoznich soubort slouzi k vykazovani finan¢nich objemu
provedenych praci a k ocenéni dalSich praci (vicepraci) nebo omezeni rozsahu dila
(ménépraci) €1 zmén.

6.8 Zhotovitel je povinen ke kazdé zmén€ v mnozstvi nebo kvalit€¢ provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, zpracovat
thned zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

6.9 Zmeéna ceny:
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a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych
rozpoctu,

b) vcené omezeni rozsahu dila (ménéprace) je nutno zohlednit také odpovidajici podil
nakladi stavebniho objektu, provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich
podilu v polozkovych rozpoctech,

€) pokud prace a dodavky tvotici dalsi prace (viceprace) nebudou v polozkovém rozpoctu
obsazeny, pak zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku
RTS nebo URS,

d) na zakladé¢ dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, piedevs§im v piipadech, kdy se
dané polozky stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb v ceniku RTS nebo URS
nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele,
ktera bude soucasti zménového listu,

e) U dalsich praci (vicepraci) nebo omezeni rozsahu dila (ménépraci) bude k cen¢ vycislena
DPH ve vysi dle pravnich ptedpisi.
6.10 Pozadavky na dalsi prace (viceprace) nebo omezeni rozsahu dila (mén¢ prace) vyvolané
objednatelem, uplatni objednatel vic¢i zhotoviteli zdznamem ve stavebnim deniku nebo
v zapise z kontrolniho dne. Zhotovitel je opravnén u dalsich praci (vicepraci) pozadovat
piiméfené zvySenou cenu pouze v piipadé, pokud se rozsah, druh ¢i provedeni dila oproti
zadavaci dokumentaci stavby nebo vykazu vymér uvedeném ve smlouvé zméni vlivem
dodate¢nych pozadavki objednatele (dalsi prace). Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé
omezeni rozsahu dila nemé zhotovitel prdvo na nidhradu Skody, naklada ¢i uslého zisku,
které mu v dusledku ménépraci vznikly.

6.11 V pripadé zmény ceny dila z divodu omezeni rozsahu dila (ménépraci) ¢i dalSich praci
(vicepraci) jsou smluvni strany povinny uzaviit dodatek ke smlouvé o dilo. Teprve po
odsouhlaseni a oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel v pfipadé dalSich
praci (vicepraci) pravo na jejich uhradu; v ptipadé omezeni rozsahu dila (ménépraci) se
sniZi cena dila.

6.12 V piipad¢ vzniklych dalsich praci — omezeni rozsahu dila (viceprace — ménéprace) béhem
realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do zménového listu pfi jejim vzniku.

7. Platebni podminky

7.1  Zhotovitel neni opravnén pozadovat ¢ast ceny dila béhem provadéni dila a zalohy na cenu
dila objednatel neposkytuje.

7.2 Préace budou hrazeny na zaklad¢é mésicnich dil¢ich danovych dokladii (dale jen ,,faktury*).

7.3 Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
meésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu
vyjadiit nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dil¢i plnéni, vzdy nejpozdéji do
desatého pracovniho dne pfisluSného kalendainiho mésice, v némz objednatel odsouhlasil
soupis provedenych praci. Fakturu je povinen zhotovitel dorucit objednateli do 3 dnti od
jejiho vystaveni. Den vystaveni faktury se nepovazuje za den dil¢iho plnéni. Za den dil¢iho
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v mésici, v némz bylo uskutecnéno dilci
zdanitelné plnéni na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s
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uvedenim data a podpisti opravnénych zastupci objednatele a zhotovitele vzijemné
potvrzujici uskutecnénd dil¢i zdanitelna plnéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

7.4 Smluvni strany se dohodly, Zze cena casti dila vyfakturovand zhotovitelem objednateli
Vv posledni faktufe pfedstavuje tzv. ,,zadrzné*“ (dale téZ zadrzné), které bude zajistovat
fadné plnéni zadvazkl zhotovitele z této smlouvy. Zadrzné nesmi presahnout 10% z celkové
sjednané ceny dila. Zadrzné uhradi objednatel zhotoviteli do 14 dnli po odstranéni vad a
nedodélka reklamovanych pii pfedani a prevzeti celého dila nebo vyskytnou-li se na dile
vady v dobé do pievzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem, uhradi objednatel
zhotoviteli zadrzné do 14 dnd po odstranéni posledni vady.

7.5 Lhuta splatnosti jednotlivé faktury ¢ini 30 dnti od jejiho doruceni objednateli.

7.6 Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporucené
prostiednictvim drzitele postovni licence.

7.7 Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku,
soupisu provedenych praci a pfimo na stavenisti.

7.8  Zhotovitel je povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.

7.9 Pro ptipad fadného zajisténi plnéni zadvazkl se strany zhotovitele, je objednatel opravnén
pozastavit financovani v ptipad¢, ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace, prace provadi
v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi uzaviené¢ smlouvy, vyhldSenymi
podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

7.10 Pokud objednatel bude v prodleni s thradou faktury o vice jak 30 dnt, je zhotovitel
opravnén pierusit provadéni dila, a to aZz do doby zaplaceni. O dobu shodnou s dobou, po
kterou byl objednatel v prodleni s thradou, se prodlouzi termin provedeni dila.

7.11 Faktury zhotovitele budou mit nalezitosti danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o
DPH v platném znéni. Dale musi faktura obsahovat Cislo smlouvy objednatele. Soucasti
faktury bude ptiloha — jasny a Ccitelny soupis provedenych praci ocenény podle
polozkového rozpoctu a odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.

Povinné nalezitosti ucetnich dokladi:
e oznateni dodavatele (nazev adresa, IC/DIC, bankovni spojeni, razitko, podpis)

e oznadeni odbératele (ndzev adresa, IC/DIC)

e penézni ¢astka — (bez DPH, samostatné DPH, s DPH)

e datum vyhotoveni faktury, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni a splatnost
faktury

e pocet jednotek, jed. cena a cena celkem, ve struktufe a formatu podle Ptilohy ¢.1
Polozkovy rozpocet

e nazev subprojektu, ¢islo subprojektu

e formulace v ¢eském jazyce: Podporeno z Programu Svycarsko-ceské
spoluprace

e formulace v anglickém jazyce: Supported by a grant from Switzerland through
the swiss Contribution to the enlarged European Union

e uvedeni loga programu dle metodickych pokynt poskytovatele dotace (volné
dostupné na www.swiss-contribution.cz)
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7.12 V ptipad¢, ze zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které neprovedl, vyuctuje chybné
cenu nebo faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost, je
objednatel opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli bez
zaplaceni a dale je objednatel opravnén pozadovat vystaveni nové faktury nebo vystaveni
opravného danového dokladu. Ve vracené faktuie vyznaci divod vraceni. Zhotovitel
provede opravu dle pokynii objednatele, a to vystavenim nové faktury nebo vystavenim
opravného danového dokladu.

7.13 Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestava bézet pivodni lhita splatnosti.
Cela lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného
opraven¢ho danového dokladu objednateli.

7.14 Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piisluSné ¢astky z uctu objednatele.

7.15 Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené faktury subdodavatelli, a to za
podminek sjednanych ve smlouvach se subdodavatelem. Jestlize zhotovitel nesplni tuto
povinnost, muze objednatel (podle vlastniho uvédzeni) na Zzadost jim schvalen¢ho
subdodavatele, dolozenou doklady prokazujicimi fadné splnéni prislusné ¢asti zavazku,
opravnénost naroku na fadné¢ uplatnénou platbu a pii prodleni zhotovitele s thradou delsi
nez 30 dnd, zaplatit tomuto subdodavateli dluznou &astku piimo. Castku vyplacenou
subdodavateli podle predchozi véty je objednatel opravnén zapocist zhotoviteli proti jeho
splatnym nebo nasledné vzniklym finanénim pohledavkdm nebo zhotovitele vyzvat
k provedeni neprodlené thrady této ¢astky na ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel
tuto uhradu nejpozdéji do 2 dnti od doruceni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,--K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni. Tato piima platba
objednatelem subdodavateli nemé vliv na ptisluSna ustanoveni této smlouvy, tykajici se
z4drzného a smluvnich pokut.

7.16 Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zatizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznacné
neurcuji mnozstvi provedenych praci ¢i materidlu, je zhotovitel povinen dolozit detailni
specifikaci téchto poloZek nebo je podloZit pfislusSnymi doklady (napf. k poloZce ,,Poplatek
za uloZeni na skladce* pfiloZit k fakture jednotlivé vazni listky).

7.17 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pii platebnim
styku s objednatelem uzivat ¢islo uctu uveiejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru
platct a identifikovanych osob.

8. Jakost dila — zpUsob zajiSténi fadného plnéni

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pii dodrzeni zasad ochrany zivotniho
prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci stavby a podkladiim k zadavacimu fizeni a uzaviené smlouvé o dilo.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné¢ materidly a konstrukce, vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle ptislusného zakona o
technickych pozadavcich na vyrobky.

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s projektovou dokumentaci
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stavby, splatnymi pravnimi piedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupti stanovenych platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u
pouzivanych technologii a postupti pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v uzaviené¢ smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod¢lky je povinen zhotovitel odstranit na své
naklady.

8.3 Dilo musi vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci stavby a nesmi se
odchylit od CSN a technickych pozadavki na vystavbu, dle kterych je projektova
dokumentace stavby zpracovand. Parametry této projektové dokumentace jsou pro
zhotovitele zdvazné.

8.4 V pripad¢, ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi i doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami.
Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem.

8.5 Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéana pfedepsanym zptsobem pii
kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a ptevzeti dila nebo jeho ¢ésti.

9. Provadeéni dila a zasady kontroly zhotovitelem provadénych
praci
9.1 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpecit piistup a piijezd k jednotlivym nemovitostem, a to
véetné pripadného zasobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

9.3 Zhotovitel po provedeni praci upravi pozemky dotcené stavbou do ptivodniho stavu a
zépisem o predani a prevzeti je predd jejich vlastnikiim, pokud to charakter stavby
vyzaduje.

9.4 Zhotovitel se zavazuje po prevzeti staveniSté¢ fadn¢ staveni$té oznacit v souladu s obecné
platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté
vcetné napojeni na inzenyrské sité, ndklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené
dila. Zhotovitel je povinen na pievzatém staveniSti udrzovat poradek a Cistotu, sdm zajistit
skladky na vSechny druhy odpadii vyplyvajicich z realizace predmétu dila.

9.5 Zhotovitel zajisti po prevzeti stavenisté oploceni staveniSté nebo jiné vhodné zabezpeceni
staveniSté a ndklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

9.6 Zhotovitel vplné mife zodpovida za bezpeCnost a ochranu vSech osob v prostoru
staveniSté a zavazuje se zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpe€nosti prace ustanovenym
objednatelem, a to po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

9.7 Pokud to bude vramci provadéni dila nutné, pak zhotovitel zabezpeci povoleni
k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci a kaceni zelené, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho znaceni apod. podle zad4dvaci dokumentace stavby a uvedeni do
puvodniho stavu v€. pfedavani spravci nebo vlastnikovi. Zhotovitel je povinen zajistit
stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
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stavby, ke znecisténi komunikaci apod.

9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zpisobilost nebo povoleni
podle pfislusnych ptedpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

9.9 Za tucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pii pfedani stavenisté
pravidelné kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej
objednatel, zhotovitel je povinen zicastnit se mimotadného kontrolniho dne. O priibéhu a
zavérech kontrolniho dne se potidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen zhotovitel.

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéieni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku).
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 dnll pfed terminem, v némz budou
predmétné prace zakryty. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

9.11 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé objednatel dodatecné pozadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vsak zjisti, ze prace nebyly fadné¢ provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

9.12 O kontrole zakryvanych c¢asti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele se zakrytim pifedmétnych casti dila. V pfipade, Ze se
objednatel pies vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutec¢nost do
zdznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

9.14 Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v uzaviené
smlouve neni vyslovné uvedeno, ze je opatii objednatel.

9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

9.16 Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré subdodavatelské prace provede dle subdodavatelského
schématu, které predlozil v nabidce podané v ramci vybérového fizeni provedeného dle
zakona o vefejnych zakazkach a ktery je uveden v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy. Nedodrzi-li
zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Piiloze ¢. 2 této smlouvy, je toto
povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel mlze od této smlouvy
odstoupit.

9.17 Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pii podpisu této smlouvy piedlozit objednateli originél
nebo ufedné ovétenou kopii smlouvy (v€etné vSech piisluSnych pojistnych podminek a
ptfipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu,
kterou muze svou ¢innosti ¢i nefinnosti zptisobit v souvislosti s plnénim pifedmétu této
smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské
¢innosti (dale jen ,,pojistna smlouva®), a to ve vysi pojistného plnéni odpovidajici pojistné
astce 10 mil. K&, s izemnim rozsahem Ceskéa republika a se spolutidasti zhotovitele
maximalné 10 %. V pfipadé, Ze objednatel shledd pojistnou smlouvu nedostate¢nou
zZ hlediska zajisténi odpovédnosti zhotovitele, pisemné na to zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu upozorni a vyzve jej ke zjednani népravy vcetné¢ uvedeni nedostatkil, které
V pojisténi spatiuje, a lhiity pro odstranéni nedostatkl, ktera nebude krat$i nez 15 dni.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytéené nedostatky v jemu stanovené lhuté.

9.18 Zhotovitel se zavazuje, ze pojistna smlouva, pfip. pojisténi bude udrzovano v platnosti a
ucinnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli prokéazat.

9.19 Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni jakoukoliv
povinnost uvedenou v odst. 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.

10. Stavebni denik

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu spravnimi piedpisy formou dennich zaznami
stavebni denik. Tato povinnost se tykd i1 staveb podléhajicich souhlasu s provedenim
ohlasené stavby.

10.2 Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele
nebo jeho oprdvnénym zastupcem.

10.3 Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté do prevzeti celé
stavby objednatelem.

10.4 Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zéstupci prvy prlpis
dennich zaznami ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda
pti pievzeti celého dila objednatelem.

10.5 Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik dalSich praci (vicepraci) a omezeni rozsahu
dila (ménépraci) , ktery oddélené bude slouzit jako podklad pro vypracovani piipadného
dodatku ke smlouvé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Odsouhlaseni navrhu 1
vlastniho provedeni dalSich praci (vicepraci) a omezeni rozsahu dila (ménépraci) v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fd&dném stavebnim deniku a ptfesné urceni
kde a kdy dalsi prace (viceprace) vznikly a z jakého divodu.

11. Pfedani a prevzeti dila

11.1 Dilo bude po dokonceni stavby (dle projektové dokumentace, vykazli vymér a ustanoveni
této smlouvy specifikujicim dokonceni stavby) predano zapisem o piedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje vyrozumet objednatele o predani dila, a to zapisem ve stavebnim
deniku ve lhaté 5 dnti pred zahdjenim piejimaciho fizeni nebo zapisem z kontrolniho dne.

11.2 O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepise zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

e oznaceni dila,

e oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

e (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,
e datum vydani a ¢isla stavebnich povoleni,

e zahgjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile,

e prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima,

e datum a misto sepsani zapisu,
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e jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

e seznam pievzaté dokumentace,

¢ soupis ndkladi od zahajeni po ukonceni dila nebo jeho ¢asti,
e termin vyklizeni staveniste,

e datum ukonceni zaruky na dilo.

11.3 Pii predani dila zhotovitel zaroven preda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a piedpist, provedenych zkouskéch, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shod¢.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za
nutné.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozdéji do 5 dnt po predani a pievzeti dila odstranit zafizeni
stavenis$te a stavenisté vyklidit.

11.6 Zhotovitel neni opravnén dilo na ucet Objednatele vhodnym zpisobem prodat,
nepievezme-li Objednatel dilo bez zbyte¢ného odkladu po dokonceni dila.

12. Zarucéni podminky a vady dila

12.1 Dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve
smlouvé, pfislusnym pravnim piedpisim, normdm nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila, popt. pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prib&hu vystavby, dale za vady, jez ma dilo
v dobé¢ jeho predani a ptevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které
se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

12.3 Zarucni Ihita na stavbu se sjednava v délce 60 mésicti. Veskeré dodavky strojii, zatizeni
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje nejméné 24 mésici. VySe uvedené zaruky plati za
piedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

12.4 Zaru¢ni lhita zacind bézet dnem, kdy zhotovitel predd objednateli dilo bez vad a
nedodélka.

12.5 Zaruc¢ni lhiita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat. Pro ty
casti dila, které¢ byly v dasledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bezi
zarucni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy.

12.6 Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznédmeni,
ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak
do 2 dnl od obdrzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel 1 ve spornych ptipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.8 Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady do 5 dni ode dne doruceni pisemného
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ozndmeni o vade¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havéarie je
povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 2
pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstraiiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci.

12.9 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré¢ takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd pisemné.

12.11 Zhotovitel zabezpeci na své naklady dopravni znaceni, véetné€ organizace dopravy po dobu
odstranovani vady.

12.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odesland v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

13. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢l. 5 odst.
5.4 této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 50.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

13.2 V ptipadé, ze stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelskym
schématem uvedenym v Pfiloze €. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-- K¢.

13.3 V piipad¢ nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem zhotoviteli, je
zhotovitel opravnén uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované
Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

13.4 V ptipadé nedodrZeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruceni
jednotlivych faktur, je objednatel opravnén uUctovat zhotoviteli irok z prodleni ve vysi
stanovené dle § 252 odst. 2 zakona ¢. 280/2009 Sb., danovy fad z castky prfenesené DPH
dle § 92e zékona €. 235/2004 Sb., o DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

13.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy
prokazatelné zjiStény piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni BOZP,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pokuta bude vyuctovdna az poté, kdy
zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
opravnénym zastupcem ve stanoveném dodatecném terminu neodstrani.

13.6 V ptipad¢ nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg, je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy 1
zapocaty den prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

13.7 V ptipad€ nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaru¢ni dobé¢ je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni s ndstupem k jejich odstranéni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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13.8 V ptipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni staveniSt¢ a vyklizeni staveniSté po
piedani a pievzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim zafizeni staveniSté a
vyklizenim stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

13.9 V pftipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne pied fddnym ukoncenim dila, nezanika narok

vvvvvv

13.10 Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
S plnénim.

13.11 Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

13.12 Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé skody.

14. Zavére€na ujednani

14.1 Smlouva nabyva platnosti i u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

14.2 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v piipade, ze tim nebudou
poruseny podminky zadani vefejné zakazky a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

14.3 Smluvni vztah lze ukonc¢it pisemnou dohodou.

14.4 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy, za podminek
stanovenych v obchodnim zakoniku a dale miize objednatel od této smlouvy odstoupit dle
¢l. 2. odst. 2.6, odst. 2.7, ¢l. 3 odst. 3.23, ¢l. 5 odst. 5.3a dle ¢l. 9 odst. 9.16, 9.19 této
smlouvy.

14.5 Smluvni strany se dohodly, ze pfi vyskytu zcela mimotaddné neptedvidatelné okolnosti,
kterd dokonceni dila podstatné ztizi, Zhotovitel pfebird nebezpeci zmény okolnosti na
sebe, a nebude pozadovat zvySeni ceny za dilo nebo zruSeni smlouvy.

14.6 V pfipadé zaniku zdvazku pied fadnym splnénim dila, je zhotovitel povinen ihned ptedat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila a uhradit
ptipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

14.7 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzijemného souhlasu postoupit svd prava a
povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob¢.

14.8 Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

149 Smluvni strany této smlouvy shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem
piecetly a Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile
urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

14.10 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zéastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 1
vyhotoveni.
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14.11 Dodavatel se zavazuje umoznit zaméstnancim nebo zmocnénciim opravnénych organi
vstup do objektu a na pozemky dotlené projektem a jeho realizaci, a kontrolu dokladi
souvisejicich s projektem. Jedna se o kontrolu téchto instituci: Ministerstvo zdravotnictvi —
EF, odbor kontroly, Nejvyssi kontrolni ufad, Ministerstvo financi — odbor kontroly,
Narodni koordina¢ni jednotka, Svycarskd agentura pro rozvoj a spolupraci, Utad na
ochranu hospodaiské soutéze, Finan¢ni tfad. Uchaze¢ ma povinnost vytvofit podminky ke
kontrole a poskytnout soucinnost, umoznit pfistup k originalim tucetnich doklada,
zdznamum a informacim na nosicich dat.

14.12 Dodavatel je povinen uchovavat odpovidajicim zpisobem v souladu se zakonem
€.499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakontl, ve znéni
pozd¢jSich predpist, a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozd¢jsich predpist, po dobu deseti let od finan¢niho ukonceni projektu, veskeré originaly
dokumentil, vztahujici se k projektu, pfi¢emz beh lhlty se zacne pocitat od 1. ledna

nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt.

14.13 Vetejna zakazka nepodléha rezimu o ochrané utajovanych informaci. Dodavatel podpisem
smlouvy bere na védomi, Ze uzaviena smlouva o dilo bude se v§emi pfilohami zvetejnéna.

14.14 Ve smlouvé nejsou zadna slova opravovana, prepisovana nebo vepisovana. Ob¢ smluvni
strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

14.15 Nedilnou soucasti smlouvy jsou nasledujici Prilohy:

1. Polozkovy rozpocet vetné rekapitulace,
2. Subdodavatelské schéma piedloZené v nabidce podané v ramci vybérového fizeni.
3. Harmonogram provadéni dila - Casovy harmonogram
4. Dolozka beztthonnosti
5. Cestné prohlaseni o bezithonnosti
6. Finan¢ni harmonogram
V Bilovci dne Vo dne
za objednatele za zhotovitele
za Biloveckou nemocnici, a.s. za Dréger Medical s.r.o.
Bc. Vratislava Krnacova, predseda predstavenstva Ing. Michal Ganza, jednatel

Ing. Tomas Stejskal, mistopredseda predstavenstva

MUDr. Radomir Maracek, clen predstavenstva
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