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Cislo smiouvy objednatele; -7/
uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona & 8%/2012 Sk, Obéansky zal-c::mh v platném znéni,

Smluvni strany

Stredisko spoleénych éinnosti AV CR, v. v. i.

ze sidlem: Marcdni 1002/3 , 110 00 Praha 1
zastoupena: JUDr. Jifim Malym, feditelem
IC: G044 57 856

DIC: 7 B04 57 855

bankovni spojeni:

cislo O&tu:

zapsana v rejslfiku vergnych vyzkumnych instituci vedeném Ministerstvem Skolastvl, mladefa
a télovyehovy CR

idale jen ,objednatel*)
a

ATELIER PENTA v.o.s.

se sidiem: Mrétikova 1186112, 586 01 Jihlava
zastoupeany: Ing. arch. Jaromirem Homolkou, CSc.
IG: 4749 16 621

oI CZ 479 16 621

bankovni spojeni:

cislo étu:

spoleénost zapsana v obehadnim vedenem u Krajského soudu v Brné, oddil A, vioZka 5134
tel
e mail:

dale jen ,zhotovitel")

I. Uvodni ustanoveni
Vzhledem k tomu, 2o

Stredisko spole€nych Einnosti AV CR, v. v. i. je vefejny zadavatel ve smyslu ust. § 2 odst
Z pism. d} zak. ¢ 13772006 3b., o vefejnych zakazkach, v platnédm znéni, a vlastnikem
budowy, €. p. 234, ktera je soufasti pozemku p. ¢ 2692 zapsangho na LV & 1756, k. O
Trest, vedendm Katastralnim Ofadem pro kra) Vysodina, Katastralni pra-:m.'imé Jinlava, ve
vlastnictvi -::-Iajednateln na adrese: Zamecky hotel Trest, ulice Dr. Richtra, ¢ p. 23416, TI‘E’S't'
zahgjilo fizeni na zadani vefejné zakazky malého r{:-zsahu na projekéni 5qul::-1,- & NAZvem
sZpracovani projektové dokumentace stavebnich Gprav hlavni budovy Zameckého
hotelu Trest™

a

ATELIER PENTA v.o.s. podal nabidku ze dne 17. 11. 2015, kiterd byla objednatelem
wybrana jako nejvhodnéjsi,

dohodly se smiuvni strany na uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen ,S00D™ takto:
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Il. Predmét a acel smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dile spoéivajic

ve vypracovani projektové dokumentace (dale jen PD") s nazvem ,Zpracovani

projektové dokumentace stavebnich dprav hlavni budovy Zadmeckého hotelu

Trest'" na rekonstrukci hlavni budovy Zameckého holelu Tredt v nasledujicim

clenéni: '

- studie dispoezitnich Gprav 1. MNP,

- stavebné histoncky prizkum objelktu,

- zaméfeni chjektu pro potfeby vypracovani projekiové dokumentacs,
ramcové ocenéni praci dle jednotlivych etap,

- projektova dokumentace ve stupni pro wwdani stavebniho povoleni,

- zajisténi vydani stavebniho povoleni vietné kladného projednani se viemi
dotéanymi institucemi statni spravy,

- projektova dokumentace ve stupni pro provadéni stavby a vsech dokumentu
nezbytnych pro vypsani vybérového fizeni v souladu s vyhl. € 230/2012 Bb.,
kterou se stanovi padrobnosti vymezeni pfedmeétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
vietng vykazu vymér, rozpoet a vykaz vymér v detailu pro realizaci stavby a pro
provadéni stavby clenény po jednotliviych elapach

Fredméat dila bude plnén wve iffech terminech die &lanku 1 odst. 3.1, Podrobna
specifikace pfedmétu dila vietné popisu vecnsho clenéni PD na jednotlivé etapy je
soutasti pfilehy k 16te S0OD Pfiloha &, 5 - Pozadavky na zpracovani PD. Predmét
dila je dale definovan Nabidkou zhotovitele ze dne 17. 11. 2015, kierad je pfilohou
€. 1teto SOD.

UZelem smilouvy j& navrh stavebnich a dispoziénich zmén v objektu Zameckého
hotelu Trest disledku stafi a opotfebani pouZitych materiall zejména wviech
rozvoda siti, oken a stiesni kryting dale pak se jedna o Gpravy vyplyvajici z poZarné
bezpeénostnich a provoznich patieb.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro abjednatele PD s nazvem ,Zpracovani
projektové dokumentace stavebnich dprav hlavni budovy Zameckého hotelu
Trest™ v rozsahu nutném pro zadani verejné zakazky na stavebni préce, klerd bude
pouZita pro realizaci stavebnich Gprav souvisejicich s rekonstrukel objektu v rozsahu
definovaneém v pfiloze & 5. Soudadsti zpracovani projektove dokumentace je
vypracovani Stavebme historickeho prozkumu objektu, ktery bude slouzit k projednani
a odsouhlaseni nawrhovanych Uprav se zastupci NPU Telé a oddéleni pamatkove
péde Ofadu dzemniho plancvani magistratu mésta Jihlavy.

Dale je projektant povinen v fesenych Sastech provést zaméfeni objekiu za vyuZiti
zadavatelem predanym podkladim wve formatu dwa, slouZicich jake podklad pro
vypracovani PD. Zhotovitel zapracuje v feSenych &dstech do PD kompletni vyménu
rozvadll vody, odpadl a rozvod( Ustfedniho topeni. V 1.NP dojde vZdy i k vyméné
viech leZatfch rozvodd v feSenych prostorech. Dale dojde k vyméné rozvodi elektro
v celem objektu, s2 zachovanim koncovych prvk( nouzového osvétleni a doplnénim
elektronické pozarni signalizace cbjekiu (dale jen [EPS5*) a to v souladu s poZarné
bezpecnostnim fedenim (dale jen ,PBR"), vypracovanym Ing. Drapelou, fa RYROS
spol. sro z 1202014, Soudasti PD bude projekt pozami ochrany a projekt
elektronického zabezpedeni objekiu (dale jen [EZS') vypracovany dle poZadavkl
provozovatele.

Projekiova dokumentace bude zpracovana dvoustupnove, élenéna vécné na 5 etap,
které mohou byt realizovany na sobé nezdvisle. Projektovd dokumentace bude
vypracovana v prvnim stupni v detailu pro vydani stavebniho poveleni, ve drubém k
realizaci stavby a zadavaciho fizeni dle zak 137/20068 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni (dale jen VI a pravadécich predpisd
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231 Predmétem plnéni vefejné zakazky je zpracovani projektove dokumentace -
dvoustupniového projektu v rozsahu potfebnem pro realizaci stavby v souladu
o zak, £.1832006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadue (stavebni
zakorn), v platném znénl, a vsouladu s navazujicimi platnymi vyhlaskam,
zejména svyhl. & 4992006 Sb,, o dokumentaci staveb, v platném znéni a
vsouladu s platnymi CSN a EN. PD a wykaz vymér musi dale splicvat
pakadavky na zpracovani pedle podminek stanovenych zak. & 1372006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, v platném znéni a vyhl. & 230/2012 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymer.

232 Projektova dokumentace bude wypracovana v podrobnosti pro wybér
zhotovitele, véetné zpracovani poleZkového rezpodiu stavby a vykazu vymer s
vypodtem wymér.

2,33 Soudasti dila je kromé zhotoveni projektu pro stavebni (pravy | zaméfeni
stavajiciho stavu téchito prestor. Objednatel poskytne zholoviteli pidorysy
jednotlivych pater ve formate *.dwg, jako podklad pro projekcni prace.
Fhotovitel provede kontrolu zaméfeni proti skuteénému stawvu. Zamereni
skutetného stavu je pfedmétem pinéni |l. etapy zhotovovaneho dila die &1 11
léto SO0,

2.3.4 Soucasti dila neni vykon autorského dozoru na stavbé (dale jen ADY)
Realizace AD bude zajitovana dle skutecné potreby objednatele na zakladé
samostatng smlouvy,

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s dplnym rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vedkerd technické, kvalitativnl a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
upozornil objednatele na veskere nejasnosti. rezpory nebo nedestatky zadani verejne
zakazky, které v ramci své cdbornosti musel adhalit.

Objednatel je opravnén poZadoval prostednictvim opravnéné oscby uvedend
v zahlavi této SCD, aniz by uéinil tuto smiouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena,
termin plipadné ostatnl ustanoveni této 30D budou odpovidajicim zpdsobem
upraveny dodatkem ke smiowé. Zmény dila miZe Objednatel vyzadovat za dodrzeni
techic podminek:

- pokud zménou dojde k zGZeni predmatu dila a ke snizeni ceny dila,

pokud zména nebude mit viiv na cenu dila;

- pokud jde o zménu povahy objektivné nepfedvidanych ckelnosti, kieré nejsou

chsaZeny ve specifikaci projekiu, technicky nemohou byt oddéleny od puvodni

zakazky a jejichz provedeni je nezbying pro dokonceni dila dle specifikace dila

uvedeng v tomto Clanku.

Smiuvnl strany se zavazuji v pfipadech uvedenych vodst 2.5 tohaoto Elanku
posiupovat v souladu s touto smilouvou a jejimi prilchami.

Zadné zmény dila podle odstavee 2.5 tohoto &lanku nebudou zapotaty ani provadény
bez pledchozihe pisemného pokynu zastupce Objednatele, a Zadny narok ani
poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takowvyto
pisemny pokyn predem wvydan a nebude-li soucasnd lato zména S0D sjednana
v souladu = touto smlouvou. Smiuvni strany se zavazu)i ve vySe wvedenych
pfipadech postupovat v souladu s touto smlowvou.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni nebezpedi.
Objednatel se zavazuje za dilo specifikované v tomto clanku zaplatit zhotoviteli cenu
ve wyii a zpusobem dohodnutym v téta smiouve
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4.1

. Deba plnéni a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v pliném razsahu nejpozdéji do 30. 7. 20186

Doba plnéni vefejné zakazky:

Zahajeni: bezprostiedné po podpisu smiouvy o dile
Ukonceni: termin ukonéeni jednotinych etap je uveden v tabulce nige:
- Termin predani
Studie dispozitnich uprav 1. NP, | 15.12. 2015

Stavebns historicky prizkum objektu.

Zaméfeni objektu pro  potfeby  wypracovéni projektove
dokumentace.

Ramcove ocenéni praci dle jednotlivych etap,

Projektova dokumentace ve stupni pro vydani stavebniho
povoleni.

30. 4. 2018

| provadeni stavby clenény na 5 etap.

Zajisténi  wyddnl stavebniho povoleni wietnd  kladnéha
projednani se viemi detéenymi institucemi statni spravy.
Projektova dokumentace flenéné na 5 etap ve stupni proy  30.7. 2016
provadeni stavby a pro vypsani vibérovehe fizeni,

Rozpodet a wikaz vymér v detailu pro realizaci staviy & pro

Predani papirové podoby pedklad(, stavajici dochovana PD: 20, 11, 2015

Pokud jde o terminy jednotlivich diléich pinéni jednotlivich ¢asti PD, jsou uvedeny
v bodu 3.1 tohoto Eldnku.

Termin dokonceni dila die odst. 3.1 je stanoven za podminky véasnéhe predani
podkladh objednatelem a poskytnuti soudinnosti objednatels pfi zpfistupfovani
uvedenych zaméfovanych prostor podle potfeb zhotovitele. Den piedani a plevzet|
dila dle této SOD je den pfedani Oplné projektove dokumentace wé platného
stavebniho povaleni.

Pokud zhotovitel dokondi dile a pfipravi he k odevzdan pied sjednanym terminem,
zavazuje se objednatel pfevzit fadné provedené dilo | v tomto zkracenam terminy.

Mistem plnéni je Zadmecky hotel Trest, ulice Dr. Richtra, &. p. 234/6, Trest

IV, Cena dila

Cena dila je smiuvnimi stranami sjednana v souladu se zak. & 526/1990 Sbh., o
cenach, v plainém znéni. Cena j& uvedena bez DPH a k t&to dohodnuté cend bude
dopoctena DPH ve vysi stanoveng platnymi pravnimi predpisy ke dni zdanitelného
pineni (neplati pro neplatee OPH). Cena je stanovena na zakladé cenové nabidky
pfedloZené zhotovitelem v ramci poptdvkovéha Fizeni a j@ prilohou & 1 t&to SOD.
Fredmetem ceny jsou i prace neuvedensg v zaddvaci dokumentaci, bez kterych ale ze
své povahy neni moiné dile provést a o kterych dodavatel na zaklads svych
odbornych a technickych znalosti mél védat a v nabidee jg uveést. Cena dila obsahuje
veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a veasnému provedeni dila,
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-  CastkavKg
Studie dispoziénich tprav 1. NP 30 unu,ﬂ’
 Stavebné historicky prizkum objektu 60 000,00 |
| Zaméfeni objektu pro potfeby vypracovani projektove dokumentace 10 000,00 |
Predbéiné ocenéni praci v élenéni na 5 stavebns cddéltelnjch| e
tastifetap = ; SO LI 1l
Projextova dokumentace ve stupni pro vydani stavebniho povoleni 200 000,00 |
Zajisteni vydani stavebniho poveleni vietne kladneho projednani se 30 000.00
viemi dotéenymi institucemi statni spravy - i
Projektova da}_cumentac—_s clenéna na 5 stavebne oddeltelnych casti 258 000.00
fetap ve stupni pro provadéni stavby a pro zaddvaci fizeni | :
Rozpofet a vykaz vymeér v detailu pro realizaci stavby a provadéni 30 000.00
 stavby v Slenéni na & stavebné oddélitelnych Eastiletap | :
Celkova cena bez DPH | 18000,00
\DPH 21% e
Celkova cena s DPH 747 780,00

Tato cena je shodna s nabidkovou cenou a je cenou nejvide plipustnou. VyEi této
ceny zhotovitel garanfuje aZ do Opiného ukonéeni celého dila a jeho predani
objednateli.

Cenu dila lze ménit pouze za podminek uvedenych v této smlouve

Mastane-li zména dila podle ustanoveni €. Il odst. 2.5 této S0OD wyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smiuvnich, popfipadé vyvolana objektivni zménou
technickehe fefeni dila, anif je tate zména zpisobena Zhotovitelem, budou prace
spojeng s fakovymi zmenami sjednany podle podminek této SOD a obsaZeny
v dodatku k t&to SOD.

Obé smluvni strany se zavazuji, 2e ve viech pfipadech shora uvedenych budou
jednat ber zhytedného odkladu.

V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskylovat zdlohy na provadéni dila. Objednatel akceptuje
fakturaci a Ghradu diléich pinéni v souladu s Elenénim zakazky na jednotlivé 23sti dls
cl. ll. odst, 3.1 S0D.

Fodkladem k vystaveni faktury - dafnového dokladu - j& objednatelem odsouhlaseny
dilgi pfedavaci protokol wwhotoveny Zhotovitelem.

Kaida fakiura Zhotovitele musi spliioval naleitosti dafového dokladu podle
v rozhodne dobe Ocinnych pravnich pfedpist a dale musi cbsahovat:

- Gislo 50D,

- Gislo faktury

- den splatnosti fakiury,

- oznadeni dila, v souladu s ustanovenim &, 11, této SOD.

V pfiloze kaide faktury musi byt vidy soupis provedenych slufeb odsouhlaseny
zastupcem objednatele (dilél pfeddvaci protokol). Objednatel je platcem DPH.

Bude-li faktura obsahovat nesprawng nebo neuplné Odaje a nalefitosti uvedené
v odstaveich 5.2 a 5.3 této SOD, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
zhotoviteli. Po opravé faktury prediozi zhotovitel objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v odst. 56 teto SOD. Rownd# tak, zjisti-i objednatel pred
dhradeu faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit,
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Fo odstranéni vady nebo po iInem zaniku ﬂdpnvédndsh Zholtovitele za vadu pledioZi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.6 télo S0D.

Objednatel je opravnen admitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel prerusi
Wrozpord s fouto smlowwouw prace, prace provadi v rozporu = podminkami této
smlouvy nebo pokud je v prodleni s realizaci gproti harmanogramu, a to az do doby,
nez prekaika k uhradé odpadne.

Splatnast faktur, které budou soudasné danowvym dokladem, je 21 kalendaimich dni
ode dne jgjich doruceni objednatel do sidla objednatele uvedeného v zahlavi 30D,
Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je pesledni kalendami den v mésici. za
ktery je fakiura - dafiovy doklad wystavena.

Nejedna se o stavebni prace. Zhotovitel, ktery je platcem DPH, se jako poskytovatel
rdanitelného pinéni zavazuje, Ze povinnosti plynouci mu ze zakona o DPH bude plnit
fadné a vias. fejména se zavazyje, e nebude dmysiné wvystavovat objednatele
riziku plnéni z titulu rudeni za nezaplacenou dan dle § 10% zdkona o DPH. Pokud
sioinesti budou nasvadcovat tamu, Z& by mohla objednateli ve vztahu ke zdanitelnym
plnénim poskytnutyrm zhofovitelern na zakladé teto smlouyy vzniknout ruditelska
povinnost ve smyslu § 108 zakona o DPH, vyhrazuje si objednatel prave uhradit danh
z téchto zdanitelnych plnéni mistné pfislugnemu spravel dang zholovitele postupem
podle § 10893 téhoZ zakona. Zhotaviteli bude o tuto dan snizena ohrada. Aplikaci vyse
uvedenaho postupu zanika zavazek ve vwwii DPH uhrazené za zhotovitele. Uplatnéni
tohoto postupu Ghrady dané se objednatel zavazuje zhotoviteli neprodlang pisemné
aznamit

V. Povinnosti objednatele

Objednatel je opravnén Kontrolovat provadéni praci a je opravnén definovat
navrhované materialy,

Objednatel pfeda zhotoviteli dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu v digitalni
podobé, tato dokumentace je podkladem pro vypracovani | etapy predmétu dila -
Faméfeni stavajiciho stavu.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelam na provadeéni dila tak, ze:

- umozni vstup do objektv opravnénym pracovnikim zhotovitele,

- jeho odpovédny zastupce ve vécech technickych se bude, v pfipadé potfeby,
ziéasthiovat na pisemné wwzvani zhotovitele (postadujici je v tomto piipadé
I wyzva elektronickou  postou)  koordinaénich  jednani  phil zpracovani
dokumentace, zabezpedi soudinnost prislusnych pracovnikl objednatele.

Objednatel si vwhrazuje pravo:

- upresnit vlastni zadani projekiove dokumentace pri konzultaénich schizkach,
schvalit koncept pled vydanim &istopisu projekiové dokumentace,

- na stanoveni ¢asu pro konacénou kontrolu predang dokumentace (maximalné
viak ¥ praccynich dn).

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podminek této 50D provést dile v rezsahu dle 21 11 této
300, cenové nabidky, kterd je uvedena v pliloze &, 1 télo SOD, platnych technickych
norem a pravnich pfedpisi, a to na svij naklad a nebezpadi.

Fhotovitel j& povinen zajistit provadéni dila odborné zpasobilym osabami.
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Zhotovitel zajistuje provedeni dila swymi pracovniky a nese pln;:lu odpovédnost za
neplnéni povinnostl vyplyvajicich z této S300D.

Zhotovitel je povinen poskyinout objednateli spolupOsobeni pfi wykonu finanéni
kontroly podle § 2 pism. e) zak, & 32002001 SB., o finanéni kontrole ve vefejne
sprave,

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v podrobnosti pro stavebni povaleni,
dale pro provedeni stavby v rozsahu a obsahu dle pfilohy & © vyhlasky €. 409/20086
Sb. véetnd polofkového wikazu wimér a vyhl. & 23002012 Sb., kterou se stanovi
padrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakézky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, Projektova dokumentace bude
pfizplsobena zadani objednatele. Projektova dokumentace bude predana v B
vyholovenich v tisténa formé a 2x v digitalni formé na CD z oho 1 ve formatu ".pdf a
1% ve formdtu *.dwg maximalné verze AutoCAD2013.

Zhotowitel zpracuje Vykaz vymér 5 pouZitim metodiky URS s maximalnim zatfidénim
poloZek (popisu Ginnosti) dle Tridniku stavebnich konstrukei a pracl (dale jen TSKP).
Ve wykazu vimér mohou byt uvedena obchodni jména vyrobkd nebo materiali, kiera
jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznadne. popis rmatenald
musi byt proveden technickymi daty.

Viykaz wymér projekiové dokumentace pro provedeni stavby musi obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek, Sinnesti a sluzeb
oolfebnyjch ke zhotoveni stavby, aby mohl byt pedkladem pro zpracovani nabidky
v zadavacim fizeni na dodavku stavby.

Ocenény vykaz vymér bude doloZen v pare & 1. a 2. projektove dokumentace pro
provedeni stavby

Rozpotet a vykaz vymér bude pfedan 2x v tifténé formé a 1x v elekironicke podobé
ve formatu *xls na CD.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, #e je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této SOD, které zni wyplyvall a ktere nejsou
v ustanovenich tohoto Elanku SO0 vyslovné uvedeny.

Zhotovitel prohladuje, e ma uzavfenou smicuvu o pojisténi odpovédnosti za skodu
zplscbenou svou éinnost a o do vide minimaling 1,5 mil K.

Will. Predani dila

Dilo je fadné dokonéeno, jestlize nevykazuje Zadne vady a nedostatky a |2 predano
abjednateli na zdkladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila, pedepsangho odpovednynm
zastupei smiuvnich stran, a to vyhradou nebo bez wyhrad. Dokladem o predani a
oievzeti dila je zapis podepsany zastupci obou smluvnich stran. Specifixace vad a
nedostatkl, pfipadng zpOsobu jejich odstranéni bude tvofit piilohu zapisu o pfedani a
pfevzeti dila. Objednatel nepfevezme dilo, pokud bude mit zjevna vady.

Dnem pfedani a pievzell projektové dokumentace je den pfedani kompletni
projektové dokumentace bez zjevnych vad a nedostatkl.

IX. Smluvni pokuty

Pokud zhotovitel nedokondi celé dilo ve sjednaném terminu dle élanku 111, zaplati
objednatel smiuvni pokutu ve vwii 3 000 K&, a to za kaZdy zapotaty den prodieni.
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Pokud zhotovitel bude v prodleni s pinénim dilgich termind stanovenych v & 1, adst,
3.1. teto 50D, zaplati objednateli smiluvni pokuty ve vwai 3 000 Ké a to za Kakdy
zapodaly den prodleni.

Fro pripad, 2e by chjednatel neuhradil fakturu ve smiuveném terminu dle této S0D, je
zhotovitel opravnén vylétovat objednateli Orok z predleni ve vysi 0,03% z diuFne
tastky za kazdy den prodleni s Ghradou,

V plipade, e zhotovitel nedodr#i dohodnutoy Ihitu pro odstranéni vad zjisténych ph
pfedani dila nebo v vad zZjisténych po piedani dila a nésledns reklamovanych, je
zhotovitel povinen zaplatit ebjednateli smiuvni pokutu ve vi&i 3000 K& za kazdy den
prodleni. Jednd se o vady, které dodavka méla pfi piedani dila.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéens prave na nabradu gkody, ktera bude
uplatnéna v plné wyii,

Pokud zavazek provest dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila. nezanikd nérok na
smiuvni pokuty, kterd scuvisi s dfivéjéim porugenim povinnosti,

X. Odstoupeni od smlouvy

Od teto SOD moZe cdstoupit kterakoliv smluvni strana z divodu podstatného
poruseni téte S0OD drubou smiuvni stranou. Pravni afinky odstoupeni od S0OD
nastavaji dnem dorudeni oznameni o odstoupeni druhé smiluvni strané.

Podstatnym porufenim tétc SOD se rozumi:

a) Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v pribéhu provadén nedostatky neba jsou
provadeny v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim. Pokud zhotovitel ve Ihité, dehodnuté s objednatelem,
takto zjisténé nedostatky neodstrani, miZe cbjednatel od 50D odstoupit.
Veznikne-li z techic divod( objednateli $keda, je zhotovitel prikazné
vyZizlenou Skodu povinen uhradit. Jestlife objednatel v pribéhu plngni
predmetu SO0 zjisti, e dochazi k prodleni s provadénim praci oproti smlouve
z divedd na strang zhotovitele, stanovi zhotaviteli pfiméfenou Ihity, do kdy
ma nedostatky odstranit. V' pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve
stanovene lhiteé, miZe objednatel od SOD odstoupit.

b) Kaida ze smiuvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od SOD, pokud:
na majetek druhé smluvni strany byl prohlagen konkurs nebo povolano
Wyravnani,

- navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhe
smluvni strany,

- drubia smiuvni strana vstoupi do likvidace,
- nastane vyiSi moc.

Vznik néktere ze skutednosti je kazda smiuvni strana povinna oznamit druhé
smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od S0OD viak neni
razhodujici, jakym zplsobem se apravnéna smiluvhi strana dozvdddla o
veniku skuteénosti opraviujicich k odstoupeni od SOD.
c) Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé:

- Mezahajenim praci na dile ze strany zhotovitele ani ve Ihaté 30
kalendarnich dni po terminu sjednaném touto smilouvou.
- Prodieni zhotovitele se spinénim dila z divodd na strané zhotovitele
deldim neZ 14 dni

- Frovadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

- Opakované nedodrzeni platné legislativy a CSN, EN a jinych,
obecné platnych pledpisu, | pfes upozornéni ze strany objednatele
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Pokud odstoupi od SOD nékterd ze smiuvnich stran z vyie uvedenych divodd,
sepisi smiuvni strany protokel o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od S0D.
Frotokol musi obsahovat zejména soums veskerych uskuteénénych praci a wydisleni
fimanéni hodnoty dosud provedengho dila.

amluvni strany se zavazuji provést vzajemné vypofadani do 15 dnd od ukondeni
platnosti télo 300 z jakéhokoliv dovadu.

Odstoupenim od smiouvy zamka)i vsechna prava a povinnosti smluvnich stran
ze 300, Qdstoupeni se viak nedotyka naroku na nahradu kody, vzniklé porusenim
500, feSenl spord mezi smluvnimi stranami, narckd na smluvni pokuty a jinych
narckd, kieré podle SO0 nebo vzhledem ke své povaze maji trvat | po ukonéeni této
s00.

Xl. Odpovédnost za vady

Zhotovitel nese odpovédnost za vheodnost pougitfch materddll a  konstruke
technologickych zarizeni.

Objednatel je povinen skrylé vady zjiténé po pfedanl a pfevzetl dila uplatnit u
zhotovitele bez zbyteéného cdkladu poté, co je mohl pii dostateéng peédi zjisti,
nejpozde)l vsak do 5 let po pfevzeli dila, a lo pisemnou formou, e-mailem bez
zbytetneho odkladu po jejich zjisténl, V reklamaci je objednatel povinen vady popsat,
popf. uvést v Zem spocivali. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne této Ihaty,
pricemZ rozhodne je datum cdeslani. V pfipadé skrytych zjiSténych vad dila ma
objednatel prave poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatné.

Objednatel je povinen reklamovat vady pisemné. V reklamaci musi byt vady pepsany.
a musi byt stanovena Ihita k jejich odstranéni

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady pledmétu plngni v 1&chto Ihitach a
terminech:

- pokud cbjednatel v reklamadci vyslovng uvede, Ze se jedna o vady zjisténé
v prabéhu vyberoveho fizeni na zhotovitele stavby, tedy v dobé urfenég pro podani
nabidek uchazedi, musi zhotovitel odstranit vady neprodleng, nejpozdé)i véak do 48
hod. od doruéeni reklamace zhotovitali,

- poekud objednatel reklamuje vady nebranici prib&hu wybérovéha fzeni na
Zhotovitele stavby nebo stavbEé samotné, zhotovitel odstrani takové reklamované
vady dila v zaruéni dobé ve Ihité do 14 dnl od dorudeni reklamace zhotoviteli nebo
ve |huté smiluvnimi stranami pisemné dohodnuté, a te bezplatng. Meuznana
reklamace nezbavuje zhotovitele odpovédnaosti za adstransni vady.

Jestlize zhotovitel necdstrani reklamaovanou vadu ani do 20 dna po uplynuti [hity viz
bod 11.4, je objednatel cpravnén poveft odstranénim vady jiného dodavatele,
zhotoviteli 1o pisemné oznami a bude na ném uplatficovat finanéni plnéni,

Zhetovitel nese plnou zedpovédnost za Skedy zpUsobena vadami a nedostatky jeho
plnéni.  Zhotovitel problasuje, ze je pojistén pro plipad odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s projektovou &innostl ve wystavbg a inZenyrsko-
technickou ginnosti ve stavebnictvi v minimalni viydi 200,000 K& a zavazuje se po
celou dobu zaruky pojisténi v teto vysi udriovat (viz piiloha &. 4 této S3CD).

XIl, Ochrana informaci

Objednalel ma v souladu se zakonem cislo 1068/1989 Sh., o svobodném plistupu
k informacim, v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a prijemci
prostiedkl z rozpodétu objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci

a




o cene dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlaguje, #e je seznamen se
skutednosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovangéhe zakona nepovazuje za
poruseni obchodniho tajemsti.

122 Objednatel a zhotovitel & zavazuji, Ze obchodni a projekéng - technické informace,
ktere jim byly svéfeny smluvnim parnerem, nezpfistupni tietim osobam bez
pisemného souhlasu druhého smiuvnihe parinera a neuziji téchto informaci pro jing
ucely neZ pro plnéni pfedmaétu této SO0

X, Zavéreéna ustanoveni

131 Za abjednatele j@ opravnén jednat ve vécech technickych:

ve vécech provezu a fungovani hotelu:

v vici zapracovani poZadavkl na Upravy pfizemi dle studie interéru restaurace
w1 MP

ve vécech IT technologil:

Za zhotovitale je opravnén jednat ve vécech technickych:

13.2  Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opréavnéni téchto oscb, je nutno
aznamit druhé smiuvni strané neprodlend formou oznameni zaslanéha doporudenym
dopisem do sidla objecnatele, vidy viak podepsaného zastupcem Objednatele ve
vécech smiuvnich

13.3  Zhetovitel neni cpravnén plevést bez predchoziho pisemnéhe souhlasuy objednatele
sva prava a povinnosti vyplyvajici z této SOD na tfeti osobu.

134  Tato smlouva muze byt ménéna jen pisemnou formou dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smiluvnich stran.

13.5  Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami zaloZzené toute smiouvou a vni zvigst
neupravens se Fidi ustanovenimi obéanského zakoniku & 8%2012 Sb., v platném
Znent,

136 Talo smlouva ebsahuje dplnou dohedu stran ve vécech chsaZenych v této smlouvé.
Z&dnd jina doheda, prohlageni & prislib uéinény kteroukoliv ze smluvnich stran, které
nebudou zakotveny v této smlouvd, nebudou pravné zavazné, pokud tak tato
smilouva vyslovné nestanowi,

13.7  Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu ob€ma smiuvnimi stranami

13.8  Nedilnou soutasti tato SOD jsou nasledujici prilohy:

1} nabidka zhotovitele,

2) kopie autorizace odpovédného projektanta,

3) kopie opravnéni odpovédné osoby provadet stavebné historicky prdzkum,

4) pojistny  certifikat nebo kopie peopstné S0OD o pojidténl zhotovitele o
adpovédnosti za skodu zpiscbenou dinnosti zhotovitele,

5) poZadavky na zpracavani PD.




13.9 Tate smilouva je vwhotovena ve 4 stejnopisech, z nich# dva vylisky obdrzi zhotovitel a
dva vytisky objednatel.

13.10 Smluvni strany prohladujl, #e si tuto smlouvu pfed jejim podpisemn plecetly, Ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vazne
a srozumitelnd, nikoliv v tisni nebo za napadng nevyhodnych podminek. Smiuvni
strany se dohadly na celém obsahu SOD a jeji autenticnost potvrzyji svym podpisam
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