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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
„Diagnostika mostu -11/348 Arnolec - most ev. č. 348-017"
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace S’'IÍL iVA PCGiSTROVÁNA

[bookmark: bookmark1]Článek 1 Smluvní stranyood co,lem:

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: _GoBack]zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcechsmluvních:
technických:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek Ing. Jan Matoušek Ing. Monika Vavřínková
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 111 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
] čí.: Ccjfé‘6jk}(
l1'! y

[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.
se sídlem:	Svobody 814, 460 15 Liberec 15
zastoupený:	Ing. Arnošt Hlaváček, jednatel
Ing. Karel Čapek, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1875 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních a technických: Ing. Arnošt Hlaváček Ing. Karel Čapek Komerční banka a.s.Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel";

821840461/0100 44564996 CZ44564996 482 750 583 diagnostika, lb@volny.cz
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ"). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést zpracování diagnostického průzkumu mostu:
„11/348 Arnolec - most ev. č. 348-017"
a to v minimálním rozsahu dle technických podmínek objednatele a v souladu scénovou nabídkou zhotovitele ze dne 8. 2. 2018, tvořící přílohu této smlouvy jako její nedílnou součást. Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí, zejména TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
2.2. Na počátku bude provedena vizuální prohlídka a mimořádná prohlídka mostu s posouzením stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. Dále budou provedeny konkrétní práce dle nabídky zhotovitele vycházející z požadavků objednatele.
O provedeném průzkumu bude vypracována Zpráva o diagnostickém průzkumu, která bude obsahovat vyhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů. Zpráva bude v konceptu předložena objednateli k odsouhlasení, a to nejméně 10 dnů před odevzdáním čistopisu.
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli 2x v tištěném provedení a lx v digitální podobě na CD, v plném rozsahu tištěné podoby.
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.4. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
2.5. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné proveoení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 02/2018 Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do 11. 5. 2018
3.2. Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.
3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
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3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
[bookmark: bookmark3]Článek 4 Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako nedílná součást přílohou č. ltéto smlouvy, následovně:
[bookmark: bookmark4]Cena celkem bez DPH	77 300,- Kč
[bookmark: bookmark5]DPH 21%	16 233,- Kč
[bookmark: bookmark6]Cena celkem včetně DPH	93 533,- Kč
(slovy devadesáttřitisícpětsettřicettři korun českých včetně DPH)
4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy.
4.3. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4.4. Ke sjednané ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")
4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dí.o musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem r.a ceně díia postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny ;é části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.11. Veškeré dodatečné siužoy splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
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4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
[bookmark: bookmark7]Článek 5
[bookmark: bookmark8]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Zhotovitel je oprávněn provést oko i před sjednanou dobou dle ČI. 3. této smlouvy.
5.5. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla
Zástupci objednatele ve věcech technických:
!ng. Jan Matoušek, tel.: 737205138, e-mail.: jan.matousek@ksusv.cz Ing. Mor,I,ca Vavřírková, tel.: 737243117, e-mail.: vavrinkova.m@ksusv.cz Zástupe: zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Arnošt Hlaváček, tel.: 724034307, e-mail: diagnostika.lb@volny.cz Ing. Kare! Čapek re!.: 603711985. e-mail: diagnostika.lb@volny.cz
5.6. Dílo je provede": , je-!' dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle článku 2.2. této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 2. 2018.
5.7. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci ooou smluvních stran.
5.8. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Monika Vavřínková.
5.9. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.
[bookmark: bookmark9]Článek 6
[bookmark: bookmark10]Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplaceni ceny a právo vystavení faktury vzniká předáním kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednacel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebuče zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 105a zákor.a c DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné piněn: přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována i -hrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
£ni L jc-.- pokuty, odpovědnost za vady, záruční podmínky
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvm ookutoj. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je pcHr.er. zap.acit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí objednatelem bez výhrad ve formě a počtu sjednaném: v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výš: C,2 % 2 ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den omdlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zap.atit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 2,2 % : cen v díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.
7.4 Objednatel je povm.en zap.atit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započat, ae;. proder.; se zap.acením faktury.
7.5 Smluvní strany se aonodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.6 Strana povinná k unrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do
15 dnů ode dne obdržení ořísiušného vyúčtování.
7.7 Zhotovitel posKy:u;e objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem přecení a převzetí předmětu plnění.
7.8  Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu záruční bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
7.9 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
7.10 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
7.11 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nespmí, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.
7.12 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ar.i se :< r.í revyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady
zhotovitele, nebe mu jy_šzovaz škodu s tím spojenou.
7.13 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené dc doby ukončení prací.
7.14 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na :ie nodncst upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Článek S
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z poxynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jakc osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, Která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Pokud objednáte' zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se tone, aby znotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovíte. ta.\ nedělní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl
k podstatnému porušení smouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.5 Nebezpečí škody .a zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci r.ťoývá ccjecnatei úplným zaplacením ceny za dílo.
8.6 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 So., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některýcr. oákc.tů (autorský zá.tcr,), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statě*"), -cíí.í zr.otot.te. objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. ODjecnate. je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účeiu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užíván' díla.
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8.7 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 2 500 000 Kč. Za účeíem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel proh.ašuje, že se přec uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám neoc prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebe by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, n3 kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vzraru k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovíte! prohlašuje, že i při plněn: své no závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz JsitáKo:; diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a
neumožní výkon m-egá.ní práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana
podstatným zp^sooem „ve srr.:._v.'n povinnost;.
Stanovi-li oprav:. š..á c.r.iuvr.í strana oruhé sm.uvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou; má..., rzniká / právo oestoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, ještěže emmá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém ořípadě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného olrčrv poté co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Obje o natě; ma oa.e právo sez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při proměn, s přeaáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních
anú; a něco
b. při zjištění, že dílo neodpovídá oožadavkům objednatele stanoveným vtechnických podmín-tách a cenové nabídce zhotovitele ze dne 8. 2. 2018; a nebo
c. oude-ii zahájeno ínsoívenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jene ?sša.v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotov iteíe, zhotovíte! > povinen, tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlas, se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z přís.ušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všec.n jej.cn zrn ér. a acoaiků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 213 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zviáštr.ícr vcgtí-vácn účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zavoň c registru smluv). Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými trávním’ předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní stran; se r va;: ,, že papa vně spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou pře mostná 'ašit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodná vůle, a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy: Technické podmínky objednatele
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 2. 2018
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DIAGNOSTIKA
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s. r. o.
460 15 Liberec 15, Svobody 814 Tel. 482 750 583, hx 482 750 584
E-mail: diagnostika.lb@volny.cz

„11/348 ARNQLEC - MOST EV. Č. 348-017“
Předmětem plnění je:
- vypracování diagnostického průzkumu mostu návrh variant rekonstrukce mostu
Stávající most ev. č. 348-017 převádí silnici 11/348 ve staničení km 38,305 přes potok Balinka v obci Arnolec (okres Jihlava). Jedná se o jednopólový klenbový most, vybudovaný v roce 1880. Založení mostu je pravděpodobně plošné. Mostní opěry, křídla a čelní zdi jsou zděné zlomového kamene s povrchovou úpravou stříkaným betonem. Segmentová klenby, tvořící nosnou konstrukci, je na návodní straně rozšířená o 2 m betonem. Podhled je opatřen vrstvou stříkaného betonu. Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí vlevo a nezpevněnou krajnicí vpravo. Příčný sklon je jednostranný levý, oodélný sklon stoupá ve směru staničení. Mostní římsy jsou monolitické železobetonové, netvoří ale odrazné oroužky. Provedení hydroizolace je neznámé. Na mostě je provedeno nevyhovující ocelové zábradlí, na pravé straně se svislou výplní a na levé straně s dvěma vodorovnými madly. Svodidla osazena nejsou. Odvodnění je provedeno sklonem vozovky mimo most. Na povodní straně je podél římsv umístěna ocelová chránička. Dno pod mostem je zpevněno kamennou dlažbou. V oezprostřední blízkosti mostu a potoku Balinka se nachází vodní nádrž. Těleso silnice je u mostu a nádrže zpevněné opěrnou zdí navazující na most. Rozhraní nádrže a potoka tvoří zídka, která taktéž navazuje na most - u mostu je situován přeliv nádrže. Dno pod mostem a svahy koryta u opěr je zpevněno kamennou dlažbou. Voiná šířka mostu je 8,55 m, celková šířka 9,6 m. Délka přemostění je 2,8 m, aéíka nosné konstrukce 3,7 m. Výška mostu nad terénem je 2,7 m.
Stavební stav spoaní stavby a rosné konstruKce je ve stupni IV - uspokojivý. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním zračením na 5 tun (23 tun pro jediné vozidlo), maximální nápravový tlak je omezen na 4 tuny. Kor.struKce mostu je značně navihlá, porostlá mechem, spárování kamene se místy drolí, tokret místy cdpaaá. Vozovka na mostě je převrstvená a vykazuje trhliny. Zábradlí je nevyhovující z hlediska provedení, výšky a technického stavu. Na mostě je uchycena vegetace.
Vzhledem ke siaveoně-tecnmckému stavu mostu je nutné v nejbližší době řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce mostu. Cílem rekonstrukce by mělo být mimo jiné odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti mostu.
Technické podmínky
Vypracování diagnosticuebo průzkum^ mostu a návrh variant rekonstrukce mostu
Diagnostický průzkum čude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dužino upřesnění v průběnu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré
platné předpisy 5GZř a ocnran./ ŽP. Obsahem diagnostiky bude zejména:
Vizuální pronííc.ca Mimořádná mostní prohlídka
Poscuzer' stav, :.z ožeň: mostu, opěr, nosná konstrukce a odvodnění mostu Zjištění základnřc.o m.ateriálovýcn charakteristik
Destruktivní a . .cuestrukíivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku Lokalizace a íoemífikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí Ověřen, nicubk/ degradace spárové mariy a zdivá kienby, opěr a křídel Vrtané sonoy v jednotlivých typech nosné konstrukce, opěrách a křídlech
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· Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech Přepočet zatížitelnosti mostu
· Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
Návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů o Malá rekonstrukce (nižší náklady, kratší životnost) o Velká rekonstrukce (vyšší náklady, delší životnost) o Celková náhraoa objektu novým mostem
· Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na lx v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování.
[bookmark: bookmark11]Místo plnění/realizace
Místo stavby-Kraj Vysočina, oxres Jihlava, k. ú. Arnolec
[bookmark: bookmark12]Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Mostní list mostu ev. č. 348-017
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 348-017, 09/2013 Poslední provedená běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 348-017,11/2016
[bookmark: bookmark13]Diagnostika stavebních konstrukcí
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fax. 482750584 e-mail: diagnostika.lb@volny.cz
IČO: 44564996, DIČ: CZ44564996, OR Ústi nad Labem oddíl C, vložka 1875
1. Údaje o předkladateli nabídky
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.bankovní spojení: KB č.ú. 821 840-461/0100 e-mail: diagnostika.lb@volny.cz http://www.diagnostikaliberec.cz
Ing. Arnošt Hlaváček	724034307
Ing. Karel Čapek	603711985

Svobody 814, Liberec 15, PSČ 460 15 IČO: 44564996, DIČ: CZ44564996 tel. 482750583, 603711985, 724034307 fax. 482750584
osoby oprávněné jednat jménem předkladatele nabídky: 2. Cena
KALKULACE CENOVÉ NABÍDKY - DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTU 348-017 ARNOLEC
1 příprava,podklady, dokumentace
	2x1 hod
	á
	500
	1000
	,-Kč

	2 nedestruktivní zkoušky malta klenby
	
	
	
	

	1 x 8 zk míst
	á
	350
	2800
	,- Kč

	3 destruktivní zkoušky zdících prvků, jádrové vrty klenba
	
	
	

	1x5 vzorků
	á
	2500
	12500
	,- Kč

	4 -MMP,určení zkušebních míst, sondážní práce
	
	
	
	

	2x6 hod
	á
	500
	6000
	,-KČ

	5 provoz elektrocentrály
	
	
	
	

	1 x 1 den
	á
	700
	700
	,-KČ

	6 fotodokumentace
	
	
	
	

	1 x 1
	á
	500
	500
	,-Kč

	7 vyhodnocení,závěrečná zpráva,kompletace,expedice
	
	
	

	2 x 10 hod
	á
	500
	10000
	,-Kč

	8 oprava sond
	
	
	
	

	2 x 2 hod
	á
	500
	2000
	,-Kč

	9 jádrové vývrty ke zjištění skladby vozovky
	
	
	
	

	2 x 1 zk.míst
	á
	3000
	6000
	,-Kč

	16 planografické práce
	
	
	
	

	1 x 1
	á
	1000
	1000
	,-KČ

	11 doprava
	
	
	
	

	2 x 250 km
	á
	10
	5000
	,-KČ

	12 přepočet zatížitelnosti a návrh variant rekonstrukce a odhad nákladů
	
	

	1 x 1
	á
	15000 ,-
	15000
	,-Kč

	13 dopravní opatření
	
	
	
	

	1 x 1
	á
	5000
	5000
	,-Kč

	14 sondy do konstrukce křídel
	
	
	
	

	2x1 sonda
	á
	3000
	6000
	,-Kč

	15 nedestruktivní měření výztuže betonu rozšíření
	
	
	
	

	2 x 1 hod
	á
	500
	1000
	,-Kč

	16 nedestruktivní zkoušky betonu rozšíření
	
	
	
	

	8 x 1 zk. místo
	á
	350
	2800
	,-Kč

	CENA PRACÍ CELKEM
	
	
	77300
	Kč

	DPH sazba 21%
	
	
	16233
	Kč

	FAKTUROVANÁ ČÁSTKA CELKEM
	
	
	93533
	Kč


V Liberci dne 8.2.2018


Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o Ing. K. Čapek Ing. A. Hlaváček
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