
elslo reglstradn I (zhotovitel) :

Smlouva o dilo
uzavieni podle S 2586 a nisl. obdansk6ho zikoniku, v platn6m

zn6nl, na ziklad6 Wb6ru v rimci veiejn6 zakflzky maltiho rozsahu

,,Dokondeni uzaviraciho ohlubfiov6ho povalu jimy 6. 3 Dolu Hamr l"

l.

Smluvni strany

1. Objednatel:

Obchodni firma: DIAMO, stetni podnik
odStdpnf zfvod T6iba a 0prava uranu

Sidto; Str62 pod Ralskem, Pod Vinicl84, PSC 47127
Jeho jm6nem jedn6: lng, Tom65 Rychtafik, vedoucl od5t6pn6ho z6voduGo: oooozzsg
OtC: CZ:00002739, je pldtcem DPH
Bankovnl spoienl: CSOB a. s., Praha

6lslo ri6tu: 801 0-07051 1 01 03/0300
Zape{n v obchodnfm relstilku: u Krajsk6ho soudu v ustf nad Labem, oddtlAXvlll, vlo2ka 513
Osoba oprdvn6n{ k jedndnl ve v6cl pln6nf ptedmdtu t6to smlouvy: Ing. Josef $tddler
Tef.:487 892 033 1724 337 318 e-mail: stadler@diamo.cz

2. ZhotovitEl:

Obchodni firma: Aron house, s.r.o.
Sfdlo: Kubelikova 1224142, Praha 3 - 130 00
Jeho jm6nem jedni: Vdclav Hes
td: 01915126
DG: C201915126
Bankovnlspojeni: 3294566379/0800
Zapsdn ve velefn6m rejetllku: u M6stskeho soudu v Praze v oddilu C, vloZce 6islo 212691
Osoba oprdvndnd k jedndnf ve v6ci plnini pledmEtu t6to ennlouvy: Vdclav Hes
Tel.: 603 1 13 063 e.mail: info@aronhouse. cz

ll.
Piedm6t pln6ni

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou prov6st pro objednatele na sv6 ndklady a na sv6
nebezpedi dilo v rozsahu specifikovan6m v Piiloze d. 2 t6to smlouvy a dle projektov6
dokumentace zpracovan6 firmou GSP s. r. o., Ostrava

,,Dokonieni uzaviraciho ohlubfrov6ho povalu jdmy 6. 3 Dolu Hamr 1".
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3.

4.

CPV: 45300000-0 Stavebnl montdini pr6ce

CZ-CPA: 42.99.11. Dtlni a vfrobnistavby
Zhotovitel se zavazuje pro pln6ni dila pouiit certifikovan€ stavebnf syst6my a prvky, u
nichi je vfrobcem garantov6na jakost a stdlost vlastnostf po dobu minim6ln6 pades6ti
let.

Zhotovitel je povinen, v souladu s $ 153 z6kona d. 183/2006 Sb., ve zn6nl pozddj$ich
piedpis0, ustanovit osobu stavbyvedouciho.

Zhotovitel potvzuje, ie se v plndm rozsahu seznSmil s rozsahem a povahou piedm6tu
pfndni dila,2e jsou mu znAmy veSker6 technickE, kvalitativni a jin6 podminky nezbytnrl
k realizaci piedm6tu plndni dila a 2e disponuje takoviimi kapacitami a odbornfmi
znalostmi, kter6 jsou k provedeni piedmdtu pln6ni dila potiebn6.

VeSker6 zm6ny uvaiovan6 pii pln6ni dila oproti projektov6 dokumentaci, piledloiene pii
ohl6$enidle $ I odst. 4 vyhld5ky CBU 6. 104/1988 Sb., ve zndni pozddj5ich pfedpis0, na
Obvodni b6ilskf 0fad pro rizemi kraj0 Libereckdho a Vyso6ina (d61e jen OB0), vdetn6
pouiiti n6hradnfch materi6lfr, musi bit pied provedenfm prokazatelnd odsouhlaseny
oprdvn6nou osobou objednatele a nesmi zvfSit celkovou cenu a sniiit kvalitu dila. Pff-
padn6 zm6ny vyiadujici schvdleni OBU mohou bft realizovdny a2 po ziskdni plislu5n6ho
povoleni. Obstar6ni tohoto povoleni zajisti objednatel.

Zhotovitel odpovfdd za spr6vnost provedendho dila a jeho soulad s dokumentaci pledlo-
ienou na OBU. Zhotovitelobjednateli pied zahdjenim praci piedloii ke schv6leni:
- organizadni strukturu odpovddnfch osob a osobu stavbyvedouciho;
- harmonogram praci;

- technologicki postup pro veiker6 pr6ce spojen6 s dokondenim uzaviraciho ohlubfio-
v6ho povalu;

- seznam subdodavatel& se strudnlim popisem pledmEtu a rozsahu subdod6vek (sub-
dod6vkou nesmi bft vlastni stavebnl pr6ce na uzaviracim ohlubfrov6m povalu).

Sv0j zdvazek specifikovanf v 61. ll., odst. 1 t6to smlouvy zhotovitel splni pied6nim dila
objednateli; pied6ni dila je podrobn6 upraveno 6l6nkem lX. t6to smlouvy.

Technick6 a prdvni podminky jakosti a provedeni dila musf odpovidat obecnE platnlm
piedpis&m, obzvl65td s ohledem na po2adavky platn6 pro objednatele, jehoi dinnost
spad6 do oblastiodborn6ho dozoru St6tnf bdriskd sprdvy (piedevSim z6kon 4411988 Sb.,
z6kon 61/1988 Sb. a vyhl6$ka cAU e. 52t1997 Sb.) a cstt a EN platnfm v cR v dob6
realizacr., standardfim a jinfm piedpisfrm a sm6rniclm virobc0 a dodavatel0 materi6l0 a
technickfch zalizeni platnfm v CR v dob6 realizace.

Objednatel se zavazuje blit soudinnf, dilo plevzit a zaplatit zhotoviteli za proveden6 dilo
cenu sjednanou v 61. lll. t6to smlouvy.

lll.
Cena a platebni podminky

1. Cena za cr,l6 dilo je stanovena na z6klad6 nabidky zhotovitele dohodou smluvnlch stran
ve smyslu zfikona e. 526/1990 Sb., ve zn6ni pozd6jSlch piedpist, vcelkov6 maxim6lni
viSi:

1 994 621,04,- K6bez DPH.

Cena zahrnuje ve$ker6 n6klady (v6etn6 materi6lu, dopravy) zhotovitele na provedenidlla
a nebude k ni ptipodtena DPH ($ 92a a nAsledujici zdkona e. 23512004 Sb., ve zn6ni
pozd6j5ich piedpisfi).

5.

6.

7.

8.
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2.

3.

Pr6vo fakturace ceny dila dle 61. lll., odst.1 t6to smlouvy vznikd zhotoviteli po dokondenl
dila, na z6klad6 protokolu o pfeddni a pievzetidokon6en6ho dlla podepsan6ho obdma
smluvnimi stranami.

Faktura bude mit nAleiitosti dafiov6ho dokladu podle $ 29 z6kona t. 23512004 Sb., ve
zn6nf pozd6j$fch pfedpist. Pfilohou faktury bude pleddvacl protokol. Faktura bude
splatnd do 30 dnO ode dne dorudeni objednateli. Dnem zdaniteln6ho plndni je den pie-
ddnf a plevzeti dila. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fAKturytuu@diamo.cz.

Dodaci podminky a zeruka za jakost

Mistem prov6d6ni dila je DIAMO stdtni podnik, od5t6pnf z6vod T6tba a 0prava uranu -
Pod Vinici 84, Str6i pod Ralskem. Konkr6tn6 bude stavba probihat na ohlubnijdmy 6. 3
bfvalGho Dolu Hamr l. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji dinnost s odpov6dnfm
pracovnlkem objednatele a technickfm dozorem stavebnika, ktenfm je Ing. Zden6k
Plech66 (v dobd jeho nepfitomnosti Bfetislav Kradmer).

Protokoldmi pied6ni staveni5t6 bude provedeno po splnEni povinnosti zhotovitele
vyplfvajici z prdvnich piedpisrl k zaji5t6ni BOZP na staveni$ti, zejm6na z6kona
d..309/2006 Sb., ve.zn6ni pozd6j6lch piedpisir, vdetn6 AHR objednatele (zejm6na SM-
TUU-01 -03 a SM-TUU-06-02).

Pln6nf dila bude zahdjeno nejpozddjido 10 pracovnich dn0 po pfeddni staveni5t6.

Difo v cel6m rozsahu musf blit dokondeno a bez vad a nedod6lkfr nejpozd6ji do 31. der-
vence 2016.

Zhotovitef odpovid6 za kvalitu, funkdnost a 0pfnost zhotoven6ho dila, v rozsahu 61. ll. t6to
smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na zhotoven6 dilo podle 61. ll. smlouvy zdruku za jakost v d6lce
36 m6sici.

Z6ru6ni doba podind bdiet dnem pfed6nl a pievzeti bezvadn6ho dila, pti splndni v6ech
podminek stanovenfch zhotovitefi touto smfouvou.

Objednatel neni povinen pferrzft dflo, vykazuje-li ke dni pieddni vady a nedoddlky, nebo
neni-li dilo pln6 funk6ni.

V.
S pol u prisobeni objednatele

Objednatel pled6 zhotoviteli projektovou dokumentaci.

Zhotovitelje povinen piedat objednateli nejm6n6 4 pracovni dny pfed zahdjenim praci na
dlle seznam svfch zam6stnanc0 a zamdstnanc0 pfipadnfch subdodavatel& a registrad-
nlch zna6ek vozidel, vjiiddjicich z d0vodu plndni piedm6tu t6to smlouvy do aredlu ob-
jednatele a ndslednd po dobu platnosti smlouvy informovat objednatele nejm6nd 4 pra-
covnidny piedem o veikenfch zm6ndch a aktualizacich v piedan6m seznamu.

Objednatel se zavazuje umoZnit zhotoviteli plistup do sv6ho are6lu a poskytnout zhotovi-
teli prostory k provedeni dila, za podminek spln6ni poiadavk0 BOZP stanovenfch 6l6n-
kem Vll. t€to smlouvy.

Objednatel v pfipad6 potfeby poskytne pro geodetick6 dinnosti zhotovitele body sv6ho
st6vajiciho polohov6ho a vf5kov6ho bodov6ho pole. Objednatel md prdvo prov6d6t
vlastnfmi silami kontrolni m6funf v prubdhu stavby. Na vfzvu zhotovitele ke kontrolnlmu
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5.

6.

geodetick6mu zamefeni zakqivanfch konstrukci zajisti objednatel provedeni kontrolniho
zamdlenf nejddle do 2 pracovnich dnfi.

Objednatel neodpovid6 zhotoviteli za Skody zp0soben6 Zivelnf m i pohromami.

Objednatel je opr6vndn pr0b62nd kontrolovat prov6d6ni dila zhotovitelem a zjistl-li, 2e
zhotovitel dilo provddi v rozporu se svfmi povinnostmi, je oprdvndn poiadovat ndpravu
zji$t€nfch vad v provdddnf dlla iddnfm zpfisobem. Jestliie tak zhotovitel neudini ani
v dostatedn€ piimdfene lh0te poskytnut6 mu k tomu objednatelem, je objednatel opr6v-
ndn odstoupit od t6to smlouvy.

Po dobu, kdy je objednatel v prodlenl s poskytnutim soudinnosti podle 61. V, odst. 8, neni
zhotovitelv prodleni.

S pol u ptisoben i zhotovitele

Zhotovitel si zajisti veSker6 potfebn6 sklAdky a sklady materi6lu a plochy pro zaiizeni
staveni5td. Objednatel nerudi zhotoviteli za bezpednost materidlu uloien6ho ve skladech
a sklddkich zhotovitele nebo na staveniSti.

Zhotovitel si zajisti svfmi silami a prostiedky energie nutn6 k provedeni dila (elektrickd
energie, voda atd.).

Zhotovitel vyzve objednatele plsemn6 nejm6n6 2 pracovni dny pfedem, a to zdpisem do
stavebniho deniku a telefonicky, k prov6ieni kvality pracl, jei budou dal5im postupem pii
zhotovov6ni piedm6tu pln6ni zak$y nebo se stanou nepiistupnifmi. Nedostavi-li se ob-
jednatel k provdienl zakrlvanlch praci do dvou pracovnich dn0, adkoliv byl i6dn6 vy-
zvAn, mA se za to, ie souhlasi se zakrytlm praci bez provdieni.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroiovdni, nadmdrn6mu nebo zbyteindmu
obtdiovdni okoli stavby, ke zne6i5fov6ni komunikace, vod a k poruSeni ochrannfch pA-
sem.

Zhotovitel je povinen v pr0bdhu vlistavby zaznamenAvat 6erven6 do jednoho vyhotovenl
projektov€ dokumentace ve6ker6 zm6ny, kterd vznikly pii prov6d6ni stavebnich a mon-
tdinich praci. Ve5ker6 zm6ny musi blt fe5eny piedem, a to v souladu s 61. ll, odst. 5 t6to
smlouvy.

Pievzetirn staveniSt6 k provedeni piedm6tu pln6ni nese zhotovitel riziko nebezpetl
v5ech Skod na provdd6n6m pfedm6tu plndni pro objednatele ai do doby jeho dokondeni
a pied6ni pfedm6tu plndni objednateli. Rddn6 zabezpedenl zatlzeni staveni$t6 je povin-
nosti zhotovitele.

Kvalitu vstupnich materi6lt, polotovar& a dalSich praci bude zhotovitel dokladovat pii
pieddni dila.

Zhotovitel prohla$uje, 2e jeho pojiStdni odpovddnosti za Skodu vzniklou jin6mu
v souvislosti s jeho dinnostl pokrlv6 Skody minim6ln6 do vfSe 5 000 000 K6. Tuto
smfouvu, v6etn6 pojistnfch podminek, je povinen na vy2dd6ni objednatele piedloZit.
Pokud by objednatel zjistil, ie pfedloien5 pojistn6 smlouva je z hlediska pojistn6ho krytf
odpov6dnosti zhotovitele nedostatedn6, ozndmi zhotoviteli, jak6 nedostatky v pojistn6
smlouvE zjistil, a vyzve jej ke zjednSnf n6pravy ve lhtt6, kterd musi 6init minimdlnd 15
dn0. Pojistn6 smlouva ve stanoven6m rozsahu musl trvat po celou dobu trvdni t6to
smlouvy, trvdni smlouvy je zhotovitel povinen objednateli na jeho vfzvu prohfuat.
Zhotovitef se zavazuje informovat objednatefe o uplatn6ni jakfchkoli nirok0 podle
pojistn6 smlouvy v souvislosti s prov6d€nim dila.

Zhotovitelje povinen bez zbyte6n6ho odkladu, nejpozd6ji v6ak do 1 tiidne od pieddni a
plevzeti dila, odstranit z dotdenfch pracovi$f a ze zaptrjdenich prostor zbylf materi6l,
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2.

odpady a sv6 pracovnl pom0cky, tyto prostory uv6st do privodniho stavu a vrdtit objedna-
tefi v neporu$en6m a provozuschopndm stavu zap0jdend zafizeni.

10. Zhotovitel se touto smlouvou d6le zavazuie k 0dasti na pravidelnfch kontrolnlch dnech
dila.

11. Zhotovitel umoini objednateli provdd€ni namdtkovfch pr&b6infch kontrol dila provdd6-
nfch na popud technick6ho dozoru stavebnika.

12. Zhotovitel je povinen piedloiit kdykoliv v pr0b6hu provddEni dila stavebni denik ke kon-
trole nebo zApisu dle 61. Vlll., odst. 3 t6to smlouvy.

13. P0vodcem odpad0, kter6 vzniknou pii realizaci plndni piedm6tu dila, je zhotovitel. Od-
stranEni t6chto odpadt zajisti zhotovitel na sv6 n6klady a v souladu se z6konem
6.18512001 Sb., ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0.

vll.
Ujednini pro oblast BOZP, BP, PO a RO

Zhotovitel je pfi plndni pledm6tu dlla povinen napliiovat poiadavky k-zaji5t6ni BOZP,
BP, PO a RO vyplfvajici z prdvnlch a ostatnich piedpisfi vdetnd AHR objednatele, s
nimii byl prokazateln6 seznAmen. Zejm6na pak naplitovat poZadavky vyplfvajici z SM-
TUU-01{3, kde jsou stanoveny podmlnky pro p0sobeniciziho subjektu v o. z. TUU.

Zhotovitel, se zavazuje k sou6innosti s koordindtorem bezpednosti a ochrany zdravi pfi
pr6ci na staveni$ti po celou dobu piipravy a prov6d6ni dila v piipad6, le bude
objednatelem ustanoven. Soudasnd je zhotovitel povinen zav{zat k t6to soudinnosti
viechny sv6 dodavatele a subdodavatele pracl a dinnosti souvisejicich s plipravou a
re alizacl pfedm6tu s m louvy.

Zhotovitel se zavazuje v prfib6hu prov6d6ni dila v prostoru jdmy 6. 3 Dolu Hamr I a
v prostoru stAvajiciho uzaviraciho ohlubfiovdho povalu plnit relevantni ustanoveni vy-
hlAiky CeU e. 5AN97 Sb., ve zn6ni pozd6j$ich piedpisfr (ptedev6im stavebni technika
a pouiivan6 strojni a elektrickb zalizeni nebude vji2d6t a nebude umisfov6no v ploSe

st6vajiciho uzaviraciho ohlubfrov6ho povalu, elektrickd zalizeni v bezpednostnfm prosto-
ru musf svfm provedenim odpovidat prostiedi a prostoru, ve kter6m bylo hlavniditlni di-
lo - j6ma 6. 3 Dolu Hamr I provozov6no). VeSker6 pr6ce musi bft provdd6ny tak, aby
nedo5fo k po5kozeni st6vajiciho uzaviraciho ohlubftovEho povalu.

Bezpednostni prostor, stanovenf v projektov6 dokumentaci, bude po celou dobu praci
spojenfch s pln6nim dila ohrazen a opatien vfstrainfmi n6pisy a zAkazu piistupu nepo-
volanfm osob6m, o zAkazukouieni a poulivdni otevien6ho ohn6.

V piipad6 podezfeni na pokles z6sypov6ho materi6lu v j6m€ nebo poklesy v okoli j6my
budou pr6ce na dile ihned zastaveny, v5echny osoby podflejfci se na provedeni dila
opusti bezpednostni prostor a neprodlenE o situaci informuji oprdvnEnou osobu objedna-
tefe a technickf dozor stavebnlka. Dal5i pr6ce budou povoleny z6pisem oprdvn6n6 oso-
by objednatele do stavebniho deniku.

vlll.
Vedeni stavebniho deniku

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni5t€ stavebni denik v souladu s piilohou d. 9
vyhld5ky MMR E. 49912006 Sb., ve zn6ni pozddj5ich piedpisir. Do stavebniho denfku
bude zapisovat viechny skutednosti, rozhodn6 pro pln6ni smlouvy, zejmEna 0daje o
6asov6m postupu praci a jejich jakosti a schv6len6 odchylky provdd6nlich praci od

4.
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2.

projektovE dokumentace (viz 61. ll, odst. 5 teto smlouvy) a 0daje potiebn6 pro posouzeni
praciOBU.

Denni zAznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucl (eho zAstupce) v den, kdy
prAce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kter6 vyvolaly nutnost z6pisu,

Do denfku je oprdvn6n prov6d6t zAznamy mimo zdstupce zhotovitele a org{n0 st6tni
sprdvy i zdstupce objednatele (opr6vn6nd osoba, technickf dozor stavebnika), autorskf
dozor projektanta a koordin6tor bezpeEnosti a ochrany zdravi pii prdci na staveniSti.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se z6znamem osob 6i orgdnfi, uvedenfch v piedchozim
ustanoveni, piipojf k jejich zAznamu do tii pracovnich dn0 sv6 vyj6dieni - jinak se mA za
to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem z6znamu ve stavebnim deniku, zapi$e sv6 vyj6dieni
do stavebniho deniku do jednoho dne od zapsdni tohoto z6znamu - jinak se m6 zato,2e
s obsahem z6znamu souhlasi.

Zhotovitel bude objednateli v pr0b6hu stavby pfed6vat prvni pnipisy dennich zAznamt.
Po dokondenf dila plijeho pieddni bude origindl stavebniho deniku pleddn objednateli a
objednatel pied6 zhotoviteli soubor prvnich pr0pis0.

lx.
Podminky piedini a pievzeti dila

Pied6ni dokonden6ho, bezvadn6ho dila, v rozsahu dle 61. ll odst. 1, objednateli provede
zhotovitel, v sidle objednatele, pieddvaclm fizenim, o kter6m bude sepsdn pieddvaci
protokol. Pfed6vaci protokol o pleddni a pievzeti dila bude podepsdn za objednatele
osobou oprdvn6nou k jedndni ve v6ci plndni piedm6tu t6to smlouvy a za stranu zhotovi-
tele lng. Michal Felgr - 603 1 13 063 - m.felgr@aronhouse.cz

Vlastnick6 pr6vo k dilu pfechdzi na objednatele dnem protokoldrniho pfedAni a pievzeti
dokonden6ho bezvadn€ho dila.

Piiprava k pied6ni dila v rozsahu dle dl. ll odst. 1:

3.1. Zhotovitel Wzve nejm6n€ 5 pracovnich dn0 piedem zdstupce objednatele
k plevzetidlla, a to zApisem do stavebniho deniku a e-mailem.

3.2. Soudasn6 s vfzvou k pievzetl dila pfedd zhotovitel v listinn6 podob6. potvzeni, 2e
hotov6 dilo pfesn6 odpovidd projektov6 dokumentaci, schv6len6 OBU.

3.3. Sou6asn6 s vfzvou k pievzeti dila zhotovitel objednateli pfedloii sloZky
s dokladovou d6sti (2x v listinn6 podobd a 1x v digitdlni podob€), kterd budou mL
mo jin€ obsahovat:
. seznam pfeddvanfch doklad0;
o osvdddeni vystavenA piislu$nfmi org6ny pro kontrolu jakosti nebo uzn6vanf-

mi institucemi potvrzujicimi shodu, kterd dosv6ddi, Ze jsou dodrioviny ur6it6
specifikace nebo normy u vfrobk&, zejm6na prohl6Seni o shod6 dle $ 13 nafi-
zeni vlSdy 6. 163X2002 $b,, ve zndni pozd6j5lch pfedpis0, ve smyslu $ 13
odst. 2 zdkona t.2211997 Sb., ve zn6ni pozddj5ich piedpisit;

r protokoly o za$koleni obsluhy
o doklady o naklSddnis odpady vznikffmi b6hem prov6ddni dila;
o seznam subdodavatel0, ktefi maji na zak6zce podilvy53l nei 10 %

Objednatel je povinen plevzit pouze pln6ni dlla, kter6 bylo spln6no fAdn6 (funk6n[, bez
vad a nedod€lkir), za podminky, le budou pieddny v3echny vf$e uvedenG doklady.

/ t Smlouva o dllo - Dokondeni uzavlraclho ohlubilov6ho povalu j6my 6. 3 Dolu Hamr I
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3.

X.
Ostatni ujednini

1. V piipad6 prodleni objednatele s 0hradou fakturovan6 66stky vznikd zhotoviteli prdvo
06tovat 0rok z prodlenl v z6konn6 vf5i z dluin6 ddstky za katdy den prodleni po lh0t€
splatnosti.

V piipad6 prodleni zhotovitele se splndnlm piedm6tu dfla vznikd objednateli pr6vo 0dto-
vat smluvnf pokutu ve vf5i 0,2 o/o z ceny dila za katdy dal$i den prodleni.

Pro pfipad hrub6ho 6i opakovan6ho poru5eniBOZP, BP, PO a RO pracovnikem zhotovi-
tele nebo jinou osobou pov6ienou zhotovitelem k provdd6nijakfchkoliv dinnosti se sjed-
n6vaji smluvnf pokuty ve uiSi, kterd je uvedena v Pilloze 6. 1 t6to smlouvy. Splatnost
smluvni pokuty se sjedndv{ 14 dnil od vystavenl fakury. V ptipad6, ie zhotovitel tuto
fakturu v dan6 lhritd neuhradi, je objednatel opr6vn6n pieru5it pln6ni pfedmdtu smlouvy
at do doby provedenl 0hrady. Piipadn6 Skody wnikl6 objednateli nebo proti n6mu uplat-
ndn6 jdou k titi zhotovitele. Pferu$enim pln6nim pfedm6tu smlouvy podle tohoto ustano-
veni se neprodluZuje termin pln6nl.

Vznikem ndroku na smluvni pokutu, zaplacenim smluvnlpokuty ani ujedn6nim o smluvni
pokut6 obsaienfm v t6to smlouvd nenl dotCen ani omezen n6rok smluvni strany na n6-
hradu 5kody. Rovn6l tak neni dot6eno opr6vndni smluvni strany od smlouvy odstoupit,
dom6hat se dodatedn6ho spln6ni povinnosti anijin6 oprAvndni smluvni strany stanovend
touto smlouvou ei prdvnim pfedpisem. Smluvni strany vfslovn6 prohla$ujf, le se vzd6vaji
prSva podat podle ust. $ 2051 z6kona t.8912O12 Sb. n6vrh soudu na sniieni nepfim6ie-
n6 vysokE smluvni pokuty.

Objednatel md pr6vo odstoupit od smlouvy, jestliie prodleni zhotovitele s plndnim sjed-
nanfch termin0 pied6nf dila dle 61. lV t6to smlouvy del5im nei jeden mdsic, a to
z d0vod0 na strand zhotovitele.

Objednatel m6 ddle prdvo odstoupit od smlouvy v piipadd kter6hokoliv podstatndho po-
ru5eni smlouvy ze strany zhotovitele. Obe smluvni strany prohla6uji, le podstatnfm po-
ru5enim smlouvy se rozumizejm6na:

o neudrlov6ni platnosti poji5tdni zhotovitele dle 61. Vl. odst. I t6to smlouvy;

r opakovan6 hrub6 poru5ov6nf bezpeCnosti pr6ce bez zjedndnl ndpravy po
pfsemndm vyrozumdni objednatelem ;

o prov6d6nipraciv rozporu s pr6vnirnia ostatnimi piedpisy, v6etn6 vnitfnfch
pfedpisir AHR o. z. TUU, s podminkami uvedenfmi v protokolu o pieddni
staveni$tE a projektu piedlolen6ho na OBU po plsemn6m vyrozum6ni ob-
jednatelem.

Obiednatel m6 d6le pr6vo odstoupit od smlouvy, jestliZe zhotovitel nezajisti soudinnost
s koordin6torem bezpednosti a ochrany zdravl pii pr6ci na staveniSti po celou dobu pfi-
pravy a realizace stavby nebo ze strany koordin6tora bude objednatel opakovand upo-
zorndn, ie zhotovitel stavby nepiijaljim navrien6 piim6ien6 opatfeni nebo vlastni opat-
ieni k odstran6ni koordin6torem zji5t6nfch nedostatk& v uplathov6ni po2adavkt na bez-
pednost a ochranu zdravi pii pr6ci.

Ozndmenl o odstoupeni od smlouvy musi biit udin6no pisemnd a musi blft podeps6no
statut6rnfm org{nem. Odstoupenlm od smlouvy zanikaji vSechna pr6va a povinnosti
smluvnich stran, s vljimkou povinnosti uhradit smluvni pokuty sjednand v souladu s 61. X.
odst. 2 a odst. 3, N6rok na n6hradu Skody vznikl6 poru$enim t6to smlouvy neni odstou-
penim od smlouvy dot6en. Rovn6i nejsou dotdeny nAroky dle t€to smlouvy nebo z6kona
trvajici i po jejim ukondeni.

4.

5.

6.

7.

I tl
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L V piipad6 odstoupeni od smlouvy nebo ukon6eni smluvniho vztahu pfed dokon6enim a
pievzetim dila piechdzi na objednatele vlastnick6 pr6vo k 66stijiZ zhotovenEho dfla.

xl.
Z6vdredn6 ustanoveni

Tato smlouva se st6vd platnou a 06innou podpisem obou smluvnich stran a zanikd
provedenlm dila, jeho pfed6nim objednateli a zaplacenim sjednand ceny zhotoviteli nebo

odstoupenim jedn6 z ridastnickich stran od smlouvy v piipadech stanovenfch obecn6
zAvaznfrni pr6vnimi piedpisy nebo touto smlouvotl.
Vz6jemn6 vztahy smluvnich stran neupraven6 touto smlouvou se iidi pr6vnim i6dem
Cesk6 republiky.
Zm6ny a dodatky t6to smlouvy je nutno provest pisemnou formou a musi byt
odsouhlaseny ob6ma smluvnimi stranami. Zmilny a dodatky t6to smlouvy budou 6islov6-
ny chronologicky, tak jak budou plijimdny.
V plipada soudntho sporu bude tento veden u mistnd pfislu$n€ho soudu objednatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidf md platnost origin6lu a
z nichZ po jednom obdrli kahdf smluvnf strana.
Smfuvni strany po piedteni t6to smlouvy prohla5ujl, 2e souhlasi s jejim obsahem, ie tato
odpovid6 jejich prav6 a svobodn6 v&li, ie je urdit6 a srozumitelnA a le neni uzavirdna
v tisni 6i za jinak jednostrann6 nevfhodnich podminek.

Piilohy smlouvy:
Piiloha 6. I - Smluvnipokuty pli realizaci pln6nipiedm6tu smlouvy
Pflloha 6. 2 - Soupis pracf ' poloikovf rozpodet stavby

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ve StraZi pod Ralskem dne (fi.;{, zorc

Za DIAMO, stdtnf podnik, o. z. TOU
Str62 pod Ralskem

V Libercidne 28#2016

Za Aron house, s.r.o.:

t f .*t4,

St/qM{i
odAtdpni irivad l6iba a lpi'ava uranu

Tom65 Rychtaiik

-----?-.----j--\
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Piiloha 6. 1:

Smluvni pokuty pfi realizaci plndni pfedmdtu smlouvy

Pof.
d.

Zdvada VfSe smluvnl poku-
ty zakaldf ziltt6nf
pllpad

1 NezajiSt€ni pracovnlkir proti p6du z vrf5ky nebo do hloubky. 10.000 Kd

2 Pouiiv6ni nezpirsobilfch do6asnich stavebnich konstrukci. 10.000 K6

3 Nezaji$t6ni stdn Wkopu proti sesuti. 10.000 K6

4

Prov6d6ni pracf prostiednictvim pracovnikt bez pfislu5n6 zdra-
votni a odborn6 zpirsobilosti 6i na nezp0sobil6m zafizeni, resp.
nepiedloieni poZadovanfch dokladrl o dan6 zpfisobilosti pra-
covnika 6izafizeni.

10.000 K6

5 NezajiStdni bezpedn6ho rozvodu elektrick6 energie. 5.000 K6

6
Nestanoveni nebo nedodrZovdni stanovenlch podminek poidrni
bezpednosti pii Cinnostech se zviSenfm nebo vysokfm pot6r-
nim nebezpedim.

5.000 Ke

7

DonASeni a poiivAni alkoholickjtch n6poj0 6i u2iv6nijinich nd-
vykovfch l6tek v are6lu o. z. TUU (na pracoviSti); vstup pracov-
niker do aredlu o. z. TUU (na pracovi5t6) pod vlivem alkoholu di
jin6 n6vykov6 l6tky.

10.000 K6

I Nepoutiv6niOOPP 2.000 K6

I Nedodrieni prokazateln6ho pokynu k zajiSt6ni RO vydan6ho
dohliiejici osobou.

2.000 K6

10
Jin6 zivady ovlivilujiciBOZP, BP, PO a RO pii realizaci pracia
6innosti.

2.000 K6

11
Neodstran6ni kter6koliv z vf5e uvedenfch zAvad ve stanoven6m
terminu.

2.000 Kd/den
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Piifoha 6.2:
Soupis praci - pofoikovi rozpodet stavby

Podet stran pfflohy 6,.2:6 list0

, Piiloha 6.2 SoD - Dokonieni uzavlraciho ohlubfiov6ho povalu j6my 6. 3 Dolu Hamr I
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REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPF|] PRACI

K6d:

Stavba:

Misto:

15207

Dokondenl uzavfracfho ohlubfrovdho povalu J6my C.3 dolu Hamr I

Datum:

DlAMO,s.p.,o.z.T6Iba a 0pr.uranu Striii p.Ratskem Projektant:

Aron house, s.r.o.

28.04.2016

GSP s.r.o.,OstravaZadavatel:

Uchazei:

Objekt, Souds praci Cena bez DPH [CzKl

Niklady stavby celkem

15207
Dokondeni uzavlraclho ohlubfi ov6ho povalu j6my
1.3 dolu Hamr 1

1 994 621,04 2 413 491,46

1 994 621 ,04 2 413 491,& STA



KSO:

Misto;
CZ-CPV:

Zadavatet:

REKAPTTULACE STAVBY
K6d:

Stavba:
15707

Dokondenf uzaviracfho ohlubiovdho povalu j6my i.3 dolu Hamr I

8't5 91 31

452235@-1 stav.pric

0lAlO,s.p,,o,z.Tdiba a dpr,uranu Strii p. Ratskem

tkhazeir
Aron house, s,r.o.

Projektant:

GSP s.r.o.,Ostrava

Poznimka:

CC.CZ:

Datum: 28.4,/016

IC:

Dtd:

(;
Dtl:

IC:

0td:

01915126

cz 01915126

Cena bez DPH 1 994 621,04

Sazbr d.na
DPH z6kladni 21,ffi

snilend '15,0ffi

Ziklad danE

19t4621,U
0,00

Wie denC

118 470,12

0,00

Lcij';iD_t! czK
*--- ------'.--- ---l

2 413 491,461

/,1-
str|na 1 z 2
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KRYCf LIST SOUPISU

Starba:

DokonCeni uzavfraciho ohlubilov6ho povalu l6my C.3 dolu Hamr 1

K.sO: 815 91 31

Misto:

CZ-CPV: 452235W-1 stav.prdc

Zada\atet:

DIAMO,s,p.,o.z.TEiba a ripr.uranu Stnil p,Ratskem

UchazeE:

Aron hous€, s.r.o"

ProteKant:

GSP s.r.o.,oEtra\ra

Pomamka:

CC.CZ:

Datum:

lC:

DE:

t: 01915126

DIC: CZ 0't915126

d:
Drt:

Cem bez DPH 1994 621,U

DPH ziktadni
:niienri

Ziktad dal* s.zb6 dine vii. dil|i
r 99a 621,0,t l1,WA 118E70,A

0,m 15,00% 0,m

lcena s DPH v czK 2413 491,46

1",{



RErGPrruLAce duxExi souprsu pmci

Stavta:

Dokonienl uzav{raciho ohlubfiov6ho povalu f6my i.3 dolu Hamr 'l

Misto:

zadavNtel:

Uchazei:

K6d ditu - Popls

N6klady souplsu celkem

HSV - Pr6ce a dod6vky HSV

DlAA0,s.p.,o.z.T6iba r 0pr.uranu Strti p.Ratskem

Aron house, s,r.o.

DATUM:

Projektant: GSP s.r,o.,ostrala

Cena cetkem ICZKI

1 994 621,U

1 342 606,63

227 831,16

E69 5,18,99
"- L:l_eqi-ry_1g

2 - zaktidAnf

6 - 0praw povrchi, podtahy a ocazw6nl qiptnl 151 W,41
9 - Ortatni koostrukce a pr{ce, bour6ni 39 299,80

998 - Pierun hmot v1&,27

PSV - Pr6ce a dodivky PSV 652 014,41

77 - Podlahy tit6 657014,41

/,4,
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I

souPrs PRAci

Statba:

Dokonieni uzaviraciho ohlubilov6ho povalu Jimy 1.3 dolu Hamr I
i,ttuto:

Zadar/atel: DlAl O,s.p.,o,z.T6tba a ripr.uranu StriiE p.Rats&em

UchazeE: Aron house, s.r.o.

Datum:

Projektant: GSP s.r.o.,Ostram

l'. rt K6d Popl! v_ v_:::__ ffli :-iliii_, _dffi_r
N6klady souplsu celkem

o HSV Price a dod6vky HSV

w "deil0 1+3

Yv (12,910,8+16,81'15,8)'0,85

w 'desk! 2
vv {14,51.12,9.10,0110,0).0,85

1 994 621,04

1 342 606,63

o 1 Zemni pr6ce 227 831,16'l--i-lllzorloz--[rrtou*ni1a.-*p*.'i.l"r'o'nli*a.lobd,;h1dD;r_-"--l-'l_|-ris,z
-- ;-----------**-i0{tD6nEqE!5&r

w s$Eet 11E,2E2

[-tl-i-itits@ -, *_L@.trrnt r1,ryi,fu!!v-i. r*i:]:--- --,,-_,,1-,ri,,[-]11iyl-::iit*l_-_--,---:r-l*,rt! qnq'lg-i
DD vodm/r* pLmlrttni vtl@ptu Ebo iyP|t||ry po sfu il oh{ylddm doprrynin prGticrdlo, b.z mtE Cni vtlophl, rvhk
'' sslo:.nim bcz rcdmtiz hdntnytl. l d4 m yrdlt"6tpicr9m0do t000om

[1-i:! illiagf iL- *-lytgtrss-{rs$trqv---- , --. ,-- *--- - ----= -- -- -- ---- -------, =-:i-:'r-l--'4,1d-], i-rel --..--PP Utoalnlryprdryrosttldlv

Li-f(Il-ei{ti--l-',Lt;+rFlrijiilEcl*i:-lcerrlr{,rejsel!-iq&@l-l . ** - _----j'i l,-i!-',i-ri*"_-'g'd---
,P Utol€ni indny pophr.k zr ulotrrni ryp|nlny m skti4! (rktldkdn6)

w 3,ta,18e1,7 565,106

D 2 Zaktld{ni 869 54E,99

l-l.L-qA'tr.i!i --*@f:qr-r-!ieraE-"-'eva Ee-* {r;q -tj.-Ir,g-r L- - --__ 

- 
-::-,,-,=1,s*i-i "!;q1,:_:ltd---,--- ,-- u4p'914-lls

oo llt n{ vrrtv}' z tetdtitl. flttrltnl, sp.hanl, odrcdlu*i, Gtfrnn{, vhhrr* Gbg p,otia@l v Blr|I mbo €
' ' ddmr do 1r5, iiilry pl6 6 do t,5 m

YY "getqtltle mtkard
W "deC6 li3
w (1 2,4'10,E+1 2,Al 5,8+5,5'0,9+2,1'0,5'2+(12,.1'2+10,8+1 2,8+1 5,8+i 4,1 +5,5)'0,6)'2

vv "dailc 2

w (1,1,51'12,9-10,C10,O|(1 !,51+t3,61 )10,6)'2
w tl€zisouiet
w "polyethylmvi folic
w "ded0'1+3

w 11,.1.10,8+12,8.1 5,6+t,5!,92,1.0,5.2
w 'd€i102

vv r4,51.12,9-10,et0,0

l,tezfeuaet

w SouEet 1 126'671

tl-1-4!:ire?i--l-1rr.rs,i!Ee@rtitri$!?.{,riesl. - ---::---: - ,---- ---::::-l-!'r- I-l!!,id *---".p1-
PP tstrxtlth g6t xtltb Etkrr* fcoNc!.x r,{ (poly6H) 300 t/trt, iiic 300 cm

w 996,282 996,282

w 996,2E21,15'Plepoatem ko€flds*em mmtsM 1 1$,fu
li-tlsl,tj,e!]_Firlttyw,letw@iif4yp:tt-qi1_-. - ---- -- --- ---------:1--,nt,J.--{vlvl*:-itrl-:----jPP tmtlxtlth gotr!U$. tt& P("lE( PP (potyprotylcn) vyrtqtrytnl, eo!ree r fllt &. ?{.nX FP t0 3l,l irm2

Yv 430.389 4!0,t89
w 430,38t1,15 'Piepoiten6 kocffclfitem mmlstvi 491,U7

L;,i-!Eilryri:__---lli,;t$4a@,ry,0,4qq-r;-sq9g$r..-q@-::, ,- - ,- -.- -_:----:--r-ei-"1::i!tiE * -qio[:: -- --tc-!!r]s: qs,?eiteii
PP Pottt Lrtrutr*napodrlkl.dy4ittrkopltbtft{naho
W "de*r 1+3

w (12,910,E+16,81'15,8)'0,6 217,951

vv "derlo 2

vY (14,51''12,9.10,0'10,010,6 52,!07

w Soufet 295,258

tri-dsrl'Ji,-- j!rrreEselv-r-r'-{.ciillq----- ---- --:------- --- _- ----,- ---------_I--rr*:[,,4-rd- -tts.d- -:--:PP z{Kdy r b.toru t tleiho {b.z vtztut!) dltlv u b.m b.z rytddtnlch nirold M vllv p@tLdl 0O, XC) tl. C 25/30

vY "deCo 1+3

w (11,f9,E+12,3'1,1,8+5,f0,r)'0,2 0'132

tE1-rliE:r-iir--,-iir!iqv-s?q-a-tei.aga;i- -,-- - --:-- -------", ---,---.,, --,------:-i-n-l?P llklrdy z b!t@ t lradlF (bd vizbte) d.iky z b.toru b.z rtldtnkh ntrdd m vl.lv pr6tful 0O, XC) d. C 30rf7

vv "dskr t
w (14,t1'11,9.0,r0,8r0,25 1t,@7

tfl-rtrtni' ---l@$rl+e!re-+-!!:*lrdq?*-, : -,- - --_:---- ----,---- ,-- L,r','tl----liil4--l4sl-- -------iiliu:lii-@-1.it'-t-l
oo Hnanl rlld.ddhh st;n dcsk rylrta rubo iknd (odktdi#), Cdoryea pilna mbo atocnd v. votniEh mbo
' ' ap.LnFh ,fm&h, dhfch, ifiht ch, vtctr{ pflpldni.h Epar ziirni
w ('11,9'2+9,&12,3+1i1,6+12,7+5,0)'0,2 1t,680

w (13,71+14,51+2,1'2+0,8',1)'0,25 E,905

w Souiet 24,585

tiil-!,liiri?-'l-:---l$s!E*-F-.dd-{t-+-{iqr!-es - -'- - *--*" --,-----,, :-:-- ---::-, :-*l- -rl-1 ----l'illi-:- -4sl---:
oo Hnld ullt d@ich ttin d.Fk sbti rbo !tlo* (odklor*na), p0aorpi pftn* Ebo r.lomr* v. votnkh rebo
' ' aFr.dhh ,{ndch, rih&h, bchtlch, vLk* pflprdqhh t?ptr o.trtnntr
w 2,1.58t 2/t,585

i-ttl-llizl;it':!---_lg,,rrqlr-"-*:nl,qea-r!era@s!r!iq* !!i------_-:---- -:----:-:-:.:-::,L:i ,l--::i?!i-:i!ip,E-:--:-
PP vilud zrikt dl dek z b.bthld Ee{ 10 5o5 (R) Ebo ESt !00

w 494E,ru,m1 1,919

l'iikpil*:'L--,--F,rl*" r"rrviil'-q+ -',ri',. ------ .-- -- - .--.- --- ------ - - --- -,,-----l-L---!'t-,1--li*II-. -teFl_PP tlldrdy z batoru lGlmv4lto {ba thtdll p.tlv r b.Btr bez at$tnkh n{rokl d vtty p{6tiedl (x0, XC) tL C 25/f0

31,t.,1W

74,101

7E6,900

209,3O2

996,282

343,210

87,ln
al0,l89
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t;Pt ryp Xod P@is
[]_t_

w 'prttyab{olqA,B,C,D,E

w ,,5'1,5'0,85+2,tr0,8'0,95't+3,tr0,8.0,9t 8,753

ttf!li::ll?it-- --llt:rt*g rs4 ":-.- ----- :,- .:----:--,----*-- -:-t-d-I-.-,-'!irgi-,*:Ed,- --_-,----F-qji.rpls'-vs-arlcll
oo Hnani zlKrdwirh rtin prtat ry|rt. mbo tllad (odkldtar#), Fldo.yrd pftr* mbo trbmnd vG votqhh Fbo
' ' aFlldiEh r{nkh, dh{.h, lrhtAch, vletu* pfipldnich wp{r ultcnf
w "pucy a bloky A,E,C,D.E

vY 1,5'{'0,85+(2,0+0,8)'2'0,95'l+(1,@,8}'2'0,95 28,280

tiel-i-t1iltdi* -@i&-"8-t"iiela!trqlryrEs- ---:---'-_-*-----:-:-::-- =---::----i:rs-:l--.-ry;ei,---,-r-.el--_*,_*-,_{llii':Ii.r6,;!g-
oo Hnlnl rdktadwjch rtin prt * {trtl Fbo illotd (odldd*na}, Fldqylr* piln* Ebo r.tomna v. which Ebo
' ' AedlrjEh ,lmirh, rthtch, iehtlch, va.td pilp!&ich vzpir odstra*rl

Lll L !.i!l_Lll3€- -lP!{r!s {!!Lsg-or4! !3tr
PP Pily'.tek k canlo betduych Mrln z. vftutrnl 6el@id vt&ny (dritl@beton) obtsno{ vyrtlrrni 25 h/m3
vv "ailladow dcrky i+3

w 0'132+8,753 68,885

- -Fr - l--_'llii,{--- --'E,q-T-- -:--:-i]t!!li!i.0lipi,-- l

291,410

PP Pot& pfrkoccmntd9 til.d Pliphtck t.cndm a ir.rw povrch! pLhtq.nln

LtqltlEtilir-,---Iklr:qr+l.l*l::gl*'rq.l@l*spei!sa*------:------_*-r-,n_-I---Ji,rs1j---O-,-ql,--::--:- -lli49l:_,ep!--c'--l
,o blnl dltlt tnfth rcbo mrttryelch !p& v astvd b.toB{ mldna Dbo potaru lfilv do 5 mm, htobky pi.s 50 do' mmm

w 9,E+11,9+12,3.2a1.f,8 61,lm

39 299,{lo

Ll*'ir"nil:--:ffi$!ffih1f'd.{-fq#iif*rlrsrrslnryisE{- -- --,*---:,:--, .L:,-l:ite,i-':]re.ql*-- --i-qr-,4}lqsriru-q: -iPP Vy.tltenl dtrbEnlch lplr v ccMtolctoplD kryt! Ollgr{n {dlrtrntnl t hfft.k) pro Etrrrenl tFrl rebo la{p
w 9,8.2 19,@

[al--d:t8-itii-----!*i:t"qe*Lrqesriqy-+-t-lr'---,-::::j---.- ----_---- ----::i--G-],-*iqei"-:-':r9sl-l-,
,o hd drcbnich l@irh vircbfo b.z r.Jlch doddnl3 vteklnim krp.. pro lr.vi@acl pnky * zaadtnim,
' ' abctdpvlnlm Fbo zrttdm latrwrrh poldopo i flnry, ptehy dq 1 n2

Lp][tt-F.!.- --:-:- 
-l;t"y-yiwt4"*y-rttq--@t:rtirtLw-i.6-":elg:t"s:y--=I-lt-l- ,-.Iv-r-",-tig.-*:--- ---':3i,gl,:---.-------lw "rdm

56,6N

t6,t00
112,750

D 998 Piesun hmot 54 3W,77

tilFlr,-'Fi't---- -lisyl trle;-:.t^teriers-".:lqeisge*pre't rF-1-!@:--_l--,i.:l-l,E-'"t{,-,---;i,el--------- --ugidi!${&.ii-'aioo Pfuan hmt pro kof,uollc. i krytcm z lrmr{vr, Mdltkh9m batswis rc5o lh,litrtD do'F.dri }rdlt€rEt do 20'' mj.i.alotlv ddlky oDr.kur

o PSV Prdce a dodiivky PSV 652014,41

it{--:-{r.1q.q1-.:---j!#S$tq-,sipilsrDltiLzziitlii.,:*-E*llr:-qeqlerr{vn'-rls-l$leetp-Es{:r-ttqrys"-q1;i@Fi
PP todbhy z.po,*bv, po{ynsf,ulty r p€Dtffl po tir.a utrdhavd pwrctry U, 30 m 5lk!flq 6l EF cem

w "dcrloz
w t4,5ft1'9"{0,81,8r2,f0,82) 168'82t

t-t'.I-l-i?,qeir'--- *-lsq[eF!*rq @sE--*---*-j:i{J*],e4il:---a'i.qf_"---*-,i-a:ltle@lsts'j
PP flatary apoxlddd podt$ i p.Gtrul e teFtre{ b.trykh l.dM{sboa Slkrtloor 161 !y*a[' d(Nnt f ottir

tiaI-lt@i---lsrerlruei-@.t-ts4[t-tts-]- i G[!e-f---- --:---:---:-^ -,- f--i:-]:,:ii;sii,-----r.s1---:-:--,-,"{$l,,tlIi*l'-'si"er
p, Pi6un hmt pro podtrhy tlttr strren, r hmlruu pfe{p.Eho nrtlr15fu vgdordnd dop.qvn{ wdltlMt do 50 m v
' ' dretch viiky do 6 m

w 56,65

vv 'poldop

w 56,1

vv Soulet

lr4
Sbam 4 z,l


