
r -u,)!-l ,, Město Týnec nad Sázavou
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l .1.:

K I\Táklí 404,257 47 Týnec nad Sázavou

SMLOUVA o pÍro

na zhotovení díla

,,Přístavba Zš Města Týnec nad, Sázavo|J"

kteľou uzavŤely níže uvedeného dne, měsíce a ľoku tyto smluvní stľany:

l. Město Týnec nađ Sázavou

Zastoupené: Mgr. Maľtinem Kadmožkou, starostou

Se sídlem: K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou

IČo: OO2329O4

DIČ: CZOO2329O4

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 320082359!0800

osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy
mail: kadmozka@mestotynec.cz)

Martin Kadmožką starosta (e-

osoby opľávněné jednat ve věcech technických:

mail: pesan@mestotyn ec.cz)

Bedřich Pešary místostarosta (e_

osoby opľávněné k pľováděni zápisű a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Vrbata, TDI (e-mail:

vľbata@mestotynec. cz)

(dále jen,, Obj ednatel")

ll. DAKA Stav, s.ľ.o.

Zastoupená: Davidem Kaštánkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Luční 1867,686 03, Staľé Město

IČo: 26244161

DIČ: Cz262441'61

Pľávnická osoba zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném Krajským soudem v Bľně, pod
sp. zn. oddíl C, vložka 391'47

Bankormí spojení: Čsoľ Uherské Hľadiště a.s.



I.1.

r.2.

T.4.

I.5

r.6.

I.3

Číslo účt''r, 261969397 10300

osoby opľávněné jednat ve věcech technických:

p. Jaroslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení

osoby opľávněné k vedení a podepisování stavebnfüo deníku:

p. Jaľoslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o přeđání a převzetí stavby

p. Jaroslav Světlík, vedoucí výľobního oddělení

(dále jen,,Zhotovitel")

I. Zźkladníustanovení a účel smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dle s 2586 a násl' zákona č..89l2O12 Sb., občanský zákoník

(dáte j"' ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stľan touto smlouvou

neuPľavená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smluvní stľany prohlašují, že jejich iđentifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní stľany se zavazují, ž,e

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně dľuhé smlu'yní straně. Při

změně identifikačních údajů smluvních stľan včetrrě změny účtu není nutné uzavírat

ke smlouvě dodatek. V případě změny íčtru Zhotovitele je Zhotovitel povinen

doložit vlastnictví k novému učta, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením

peněžního ústavu; stanovĹli tak zákon č.235l2OO4 Sb., o dani z přidané hodnoĘ,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o DPH"), musí být nový účet

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující futo smlouvu jsou k tomuto jednaní

oprávněny.

Zhotovitel pľohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle

této smlouvy.

Zhotovite| potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k ľealizaci

p1rrění a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou

nezbytrré pro rea\izaci phrění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. ilI. této

smlouvy.

Účel"m smlouvy je přístavb a zák|ađní školy objednatele a luavazující úpravy

dotčených stavebních objektu.
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r.7

I.B

r.9.

il.1

Předpoklád á se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze státního rozpočtu,

Ministeľstvo financí, Pľogľam 29821'3, Podpoľa rozvoje a obnovy materiáIrrě

technické základny regionálr'rích škol v okolí velkýclr měst'

Tato smlouva 1e uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacílro řízení na veřejnou

zakázkĺ s rrázvem ,,Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou" (dále jen ,,Veřejná

zakázka"), které bylo ľealizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky

podle zákona č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,zvz"), av návaznosti na usnesení rady města č. RM2016/14l30 ze dne 5. 9.

201,6.

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě majívýznam, jenž

je jim ve smlouvě připisován. Pro vyIoučení jakýchkoliv pochybností se smlu'yní

stľany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládana tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné

zakázky výádřený v zad'ávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je váztn svou nabídkou předloženou objednateli v ľámci zad'ávacího

Ťízení na Veřejnou zakázku, kteľá se pro úpravu vzájemných vztahů

v y pIý v ajícich ze smlouvy použij e subsidiárně.

n. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

,,Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou" (dále jen ,,Stavba") v ľozsahu dle:

. Projektové dokumentace pľo výběľ zhotovitele stavby ZPracované v 6lŻ01'6

společností SLADKÝ&PARTNERS S.ľ.o./ která tvoří přílohu č' ]. této

smlouvy;

o podmínek územnfüo rozhodnutí, kteľé tvoří přílohu č. 6 této smlouvy;

. podmínek pravomocného stavebnfüo povolení, které bude Zhotoviteli

předáno nejpozději 5 kalendářních dnů před předáním staveniště;

. předpisů upravujících provádění stavebních děla ustanovení této smlouvy

(dále jen ,,Dílo").

Součástí Díla je také:

. vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve třech

vyhotoveních a geodetického zaměření Stavby včetně geometľického plánu ve

třech vyhotoveních. Pľojektová dokumentace skutečného provedení Stavby

a geodetické zaměření Stavby buđou objednateli dodány také v elektronické

J
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podobě, a to na CD RoM ve formátu pľo texty *.doc (n.rtf), Pľo tabulky *'xls'

pro skenované dokumenty *.pdf, p'o,rýkr"rovou dokumentaci *'dwg a záľoveň

*.pdf.(geodetickézaměřeníbudevyhotovenovdigitálnífoľmě-referenční

systém Bpu), ve třech vylrotoveních;

.zPracovánípodľobnépaspoľtizacepřilehlýchobjektu(domů,oploceníapod')
anáslednérepasportizacePoskončenístavbyvetřechvyhotoveníclrvčetně
elektronické podoby na CD;

o zajištění infoľmování přímo dotčených fyzických a pľávnických osob o době

tľvání, místě a ľozsahu prací prováděných na Stavbě ' a to nejpozđéjĺ 7

pracormích dní před zahájením prací;

.zpľacovánízprávyoprůběhustavbyvčetněfotodokumentaceve3
,ryho,orr"r,ích včetně elektľonické podoby na CD;

o povinnost Zhotovitele pľovést vytýčení pľostoľové polohy Stavby před jejím

zahájenímodbomě způsobilými osobami a ověření výsledku vyĘýčení úředně

oprávněnými zeměměřickými lnźený ry ;

. povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

o poviĺnost Zhotovitele pľovádět prriběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu

Iízeni a kontľoly j akosti;

.zabezpečenísouhlasu(rozhođnutí)kezvláštnímuĺźívźníveřejného
pľostranství a komunikací dle platných předpisů' bude-li potřebné;

. zPÍacování dokumentace dočasného dopravnfüo značení včetně projednání

s příslušnými správními oľgány' budełi potřebné;

.osazeníaídrźbadopravníhoznačenívprůběhupľováděnístavebníchprací
dledokumentacedočasnéhodopľavnfüoznačení,včetněuvedenído
původního stavu a vrácení jejich spľávci' budełi potřebné;

. vybudování a zajištění zaÍízeĺístaveniště a jeho Pľovoz v souladu s potřebami

Zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem' požadavky objednatele

asplatnýmiprávnímipřeđpisy,včefurěpřípadnéhozajištěníohlášení
d1ezákonač.18glŻOO6Sb.,oúzemnímplanovaníastavebnímřádu(stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební 

zákon");

. zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu reaLízace Stavby;

.pŤedáníodpadukodstraněnínařízenouskládkunebojinýzpůsob|eho
odstraněnínebovyužitívsouladusezákonemč.185lŻOO1'Sb.,oodpadech
aozměněněkterýchdalšíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisťr(dálejen
,,Zákonoodpadech,,);ozpůsobunakláđánísodpadembudeobjednateli
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II.3

předložen písemný doklad vystavený příslušnou opľávněnou osobou podle

Zákona o odpadeclr;

. rrávrh provozních řádů a technických zaÍízení, dodávka všech dokladů

o zkouškách, ľevizích, atesteclr a Provozních návodů a předpisů v českém

jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveníclr) včeírě zaškolení obsluhy, bude-li

potřebné;

. předaní všech dokladů a náležitostí umožňujicích zahájeni Ťízení, případně

jiného posfupu dle Stavebnfüo zákona, na záklađě kterého bude možno započít

s trvalým ,aživźním Stavby, \. uby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo

bylo možno Stavbu trvale uźivat na záklađě oznámení stavebnímu úřadu se

započetím užívání dle Stavebnfüo zákona;

. zřízeni deponie mateľiálů tak, aby nevznikly źádné škody na souseđních

pozemcích;

. pľovedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů

a teclrnických noľem/ úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou

k převzetí Díla;

. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkoPy Pľo zabezpečeni

přístupu apŤijezđu k objektum;

e udľžování Stavbou dotčených povľchů, zpevněných ploch, veřejných

komunikaci avfiezdű ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původnfüo

stavu,

o zajištění ochľany proti šíření pľašnosti a nadměrného hluku;

. provedení veškerých geodetických praci a případnýclr doplňujících průzkumů

souvisejících s provedením Díla;

o zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pľo

pľovedení Díla;

. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 2011987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a lnrazení všech nákladů

souvisejících s pľováděním aľcheologických výzkumů dle ustanovení s 22

zákona č. ŻOl1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších přeđpisů.

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a objednateli bude Dílo předáno

jako jeden celek.

Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a Pro provádění Stavby nenahrazuje

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v pľůběhu realizace Díla nutnost zpľacování

výrobní d okumenta ce, zajistl ji Zhotovitel na své náklady.
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il.5.

II.6.

11,7,

II.8.

11.9,

II.10.

Zhotovitel se zavazuje pľovést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy

platnými v České republice v době provádění Díla. Pľo pľovedení Díla jsou závazné

všechny platné no.my ČSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně pľovádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty kprokázání kvalitativních parameťrů předmětu Díla.

Zhotovitel se zavazuje pľovést veškeľé činnosti a úkony související s pľovedením

Díla nutné pro vydání kolaudačnfüo souhlasu pro Stavbu, zejména vyŤizovéní

veškerých povolení, překopů, zábori, souhlasů, oznámení apod.

objednatel se zavazllje dokončené DíIobez vad a nedodělků bránících jeho řádnému

uźiváni pŤevzít a zaplatlt za né Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle

č1. m. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebľánícími řádnému užívání Díla se
rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, kteľé ani samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebľání :užívźní předmětu Díla funkčně nebo esteticky,

aniužívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

Případné vícepráce či méněpľáce budou smluvními stľanami sjednány písemnými

dodatky smlouvy. Vícepráce budou ľealizovány ažpo uzavření příslušného dodatku

ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je

zadání vícepľací v souladu se Zvz, případně ji.ý* právním předpisem

nahrazĺjicímZYZ.

Smluvní stľany prohlašujĹ že předmět plnění podle smlouvy není plněním
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel prohlašuje, že pľozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce

mohou být dokončeny způsobem a V termínech stanovených touto smlouvou.

Iil. Cena díla a platební podmínky

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatlt Zhotoviteli za Ťádně provedené Dílo,

byla sjednana na základě výsledkĺ zad'ávacího řízení Veřejné zakázky a dohody

smluvních stľan a činí:

21 476 706,44 Kč (Slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc sedm set

šest korun českých čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH (dále jen ,,Smluvní cena").

DPH činí 4 570 108,35 Kč (Slovy: čtyři miliony pět set deset tisíc jedno sto osm koľun

česĘch třicet pět haléřů).

SazbaDPH je 21,%.

Cena včetně DPH ě:ĺlri 25 986 874,79 Kč (Slovy: daacet pět milionů deaět set osmdesót

šest tisíc osm set čtľnáct korun česĘcll sedmdesńt deaět haléřů).

ru.1
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IIT,2,

III.3.

III.4.

Uvedená Smluvní cena Za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze

překročit, a kteľá zahmuje veškeľé náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoý (DPH) bude stanovena V souladu

s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
V rozPoľu s platnými pľávními předpisy, je povinen uhľadit objednateli veškeľou

škodu, kteľá mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu Za Dílo je možné měnit Pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny pľármích předpisů. V případě,

že dojde ke změně zákonné sazhy DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně zaDílo
bez DPH povinen účtovat DPH v platrré výši. Smluvní strany se dohodly, že

v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke

smlouvě uzav ír at dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněpľací pľovedena,

bude cena zaDílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na pľovedení
těch částí Díla, které v ľámci méněpľací nebudou provedeny. Náklady na

méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočfu, který je součástí

nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zad'ávacího řízení
Veřejné zakázky (dále jen ,,Poĺožkoý tozpočet"),

c) přičtením veškerých nákladů na pľovedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množsťví nebo kvaliĘ uvedené

v pľojektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočfu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realízací, jakoź

i jakékoliv překľočení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy
přeđem sjednány dodatkem k této smlouvě, nenĹli ve smlouvě stanoveno jinak.

Zálohy na platby nejsou sjednány.

objednatel se zavazuje zaplatilt Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě

Zhotovitelem upIatněných dílčích daňových dokladů/fakfur a konečného daňového

dokladu/fakfury, které budou mít stanovené náležitosti pođle smlouvy a na základě

podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktuľ je 30 kalendářních dnů ode dne

prokazatelného doľučení daňového dokladuifakfury odsouhlaseného smluvními
stranami Objednateli.

Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinaĘ bude objednatel hradit
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle $109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH.
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III.6.

III.7,

III.8.

III.9.

m.10

Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto

zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomi, že ob1ednatel je bez dalšího opľávněn

zaplatit na uvedený účet pouze faktuľovanou částku bez DPH; objednatel

v takovém případě zaplati DPH přímo na účet spľávce daně. O takovémto posfupu

obj ednatel d odatečně písemně infoľmuje Zhotovitele.

Pokud je v okamžiku fakfuľace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím

dálkový přístup skutečnost, źe je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle

$109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího

opľávněn zap|atit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;
objednatel v takovém případě zaplati DPH přímo na účet spľávce daně.

o takovémto postupu objednatel dodatečně písemně infoľmuje Zhotovitele.

Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního

a daňového dokladu ve smyslu příslušných pľávních předpisů, zejména Zákona

o DPH, a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že

daňový doklad/faktuľa nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn

ji vľátit ve lhůtě splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do

prodlení se splatností' Lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného doručení

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktuľy objednateli.

V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní stľany dílčí plnění v rozsahu

skutečně pľovedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem v soupisu skutečně provedených pľací v rozsahu dílčího plnění dle

harmonogľamu realizace díla, kteľý tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího

protokolu se považuje za Samostatné zdanitelĺ:ré plnění uskutečněné poslední

pľacovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění

dílčí daňový doklad lÍakturg, včetně DPH, jejíž nedíInou současí bude soupis

pľovedených pľací v rozsahu dílčího plnění dle haľmonogramu realizace díla, který

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjilśť.ovací pľotokol, tj. sepis provedených prací,

poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj.

podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího

daňového dokladu/faktuľy v Kč bude odpovídat součfu oceněných provedených

dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktuľ nepřesáhne 90 %

ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí objednatel Zhotoviteli na základě

konečného daňového dokladu/faktury.

Zjišť.ovaci pľotokol je Zhotovitel povinen Zpľacovat a objednateli předat jak

v písemné, tak v elektronické podobě.

Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladuifaktury vzn1ká až po

podpisu pľotokolu o předaní a převzetl Díla oběma smluvními stľanami a
odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného

8



m.11.

III.12.

III.13.

rrr.1.4.

daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhľazených daňových

dokladů/faktuľ.

objednatel je oprávněn pozastavit financování v přípa đě, ž'e Zhotovitel bezdůvodně

přeruší pľáce nebo pľáce bude provádět V rozpoľu s projektovou dokumentacĹ

smlouvou nebo pokyny Objednatele.

objednatel nenese odpovědnost za pÍípadné penále a jiné postihy vyměřené či

stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po dafu splaírosti této daně.

objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,

nepoužije Pľo svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho

činností při výkonu veřejné správy, pÍĺniž se nepovažuje za osobu povinnou k dani

(viz $ 5 ođst. 3 Zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje

ľežim přenesení daňové povinnosti dle $ 92e uvedeného zákona a Zhotovitelem

bude vystavena fakfura za předmětné plnění včetně d'aně z přidané hodnoty'

Daňový doklad/fakfura je považován zauhrazený okamžikem odepsání fakturované

částky z učtu objednatele.

Iv. Teľmín plnění, místo plnění, podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 240 kalendářních dnů od předaní

staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat

objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v soulađu s časovým

harmonogramem/ jež tvoŕípřílohu č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel není opľár,rrěn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu

objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu

s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech

technických.

Místem plnění je: Týnec nad Sázavou, Komenského265,PSČ:257 41'.

V případě omezení posfupu pľací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude

jeđnáno o možnosti přeľušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto članku smlouvy.

omezení postupu pľací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti

provádění Díla dle předepsaných technologických posfupů. Doba, na kteľou se

přeruší běh lhůt dle ođst. IV.1 tohoto članku smlouvy, buđe zahájena zápisem do

stavebnfüo deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací,

uvedenou ve stavebním deníku. oba Ęto zápisy ve stavebním deníku musí být

odsouhlaseny a podepsány smluvními stľanami. Přerušení doby plnění sjednané

výše uvedeným způsobem není nutno upľavit dodatkem ke smlouvě.

IV.1

rv.2.

IV.3

IV.4
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IV.5

IV.6.

rv.7

v.1

v.2.

Stejný postup platí i pľo případrré omezerrí postupu praci zdůvodu realizace

přeložek inžerrýľských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty

na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (pľovozovateli)

dotčených inženýľských sítí.

Vpřípadě, že Kooľdinátor BoZP, osoba vykonávajíci za objednatele inženýrsko -
investorskou činnost na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor

stavebníka"), objednatel nebo j^á k tomu oprávněná osoba (např' oblastní

inspektorát práce) přeľuší práce na staveništi z důvodu porušení praviđel

bezpečnosti a ochrany zđravi při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty

plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto članku smlouvy'

objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu pľovádění Díla rozhodnout z důvodu

nedostatku finančních pľostředků o přeľušení pľovádění pľací na Díle' Zhotovitel

v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí

dle předchozí věty přeruší pľovádění prací na Díle a pľoveđe nezbytĺ:ré

zabezpečovací pľáce taĘ aby bylo zabráněno případným škodám na ľozPľacovaném

Díle. o dobu přerušení pľovádění pľací na Díle se prodlužuje lhůta pľo splrrění Díla.

Zhotovitel je povinen zahájitprovádění pľací na rozpľacovaném Díle neprođleně po

obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením pľovádění pľací na Díle není

dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

v. Bankovní zátuka,právaz vađného plnění, zárĺkaza jakost

K zajištění svého závazkĺ řádného dokončení Díla ve sjeđnané lhůtě je Zhotovitel

povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní zárgku bankou, kteľá byla zÍízena

a pľovozuje činnost podle zákona č. 2U19g2 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů, a to bankovní záľuku zajíśtující nároky objednatele za Iáđné dokončení

DiIa za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjeđnané lhůtě (dále jen

,,Bankovní zárĺka").

Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní zátukĺ nejpozději ode dne

předcházejícího předaní staveniště po zbývající dobu pľovádění Díla, prodlouženou

nejméně o 30 kalendářních đnů po dni řádného předání a pŤevzetí Díla. oľiginál

Bankovní zártky bude předán objednateli nejpozději při předání staveniště

a objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v dľžení po celou dobu pľovádění

Díla.

Bankovní zárĺkamusí být výslovně vystavena jako neodvolatelrrĄ splatrrá na první

vyžád,ánia bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky

a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění

jeho povinností v případě nesplĺrění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené

10
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v.4.

v.5

v.6

v.7.

v.8.

v.9

touto Smlouvou/ přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na zák|adě první
vý zvy objednatele jako opľávněného.

Bankovní záns'ka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní

ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být

udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30

kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této

smlouvy.

objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatĺré

smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči objednateli,

nákladů nezbytných k odstľanění vad Díla, nákladů náhľadnfüo Zhotovitele, škod

způsobených plněním Zhotovitele V rozPoru se smlouvou, nebo jakékoli částce, která

podle vyčíslení objednatele odpovídá náhľadě vadného plnění Zhotovitele.

Společně s uplatněním plnění z Bankovní zár',aky oznámí objednatel jako oprávněný

písemně Zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši
shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od

každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil

novou Bankorĺní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je objednatel oprávněn

Bankormí zánlku čerpat a ponechat si peněžní pľostředky z této Bankovní zárĺky
jako záđržné ke stejným účelům jako Bankorĺní záruku.

originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé záđrźné včefirě úľoků dle tohoto

článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adľesu a účet

Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné

po celou đobu záru'ční doby (dále jen ,,Bankovní zálruka platná po celou dobu

záručni doby") dle níže uvedených ustanovení tohoto članku smlouvy objednateli,

pokud Zhotovitel do tohoto dne odstľanil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v
souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od

podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by Zhotovitel nepřeđložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záľuční

doby dle odst. V.10 této smlouvy, je objednatel oprá'vněn Bankovní záruku čerpat

a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní zärĺky jako zádržné ke stejným

účelům jako je Bankovní záľuka platná po celou dobu záľuční doby.

Nepředloží-|i Zhotovitel záruční listiny (Bankovní zárukg nebo Bankovní záruku

platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá objednateli
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost

považována za pođstahré poľušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě
povinen zaplatlt objednateli smluvní pokufu ve výši 50.000 Kč zakažđý i započaý
den pľodlení s předložením Bankovní záľuky nebo Bankovní záruky platné po celou
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v.10.

v.11.

v.1.2.

v.13.

v.14.

v.15.

v.1.6.

v.17.

dobu záľuční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem objednateli vyplacena do 15

kalendářních dnů ode dne vzniku náľoku na tuto smluvní pokutu, s tím, že

odpovědnostzavady v záručni době tímto ztrctává nedotčena.

Zhotovitel je povinen nejpozději do Ż1' kalendářních dnů od předání a převzetí Díla
předat objednateli Bankovní zárĺku platnou po celou dobu záruční doby zajilśłiující

náľoky objednatele v Záruční době vyplývajici ztéto smlouvy.

Bankovní zárĺka platná po celou dobu záľuční doby musí být vystavena na částku

minimálĺrě ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy

s platností alespoň po dobu Záručni doby s tím, že její platnost musí být udržována

do prokazatelného vypořádání všech nároků objednatele vůči Zhotoviteli.

odst. Y.1. až V.3. a Y.5. až V.6. této smlouvy se pľo Bankovní záruks' platnou po

celou dobu záruční doby použijí obdobně.

originál listiny Bankovní zánlky platné po celou dobu záľuční doby a případné
zbylé zádrźné včetně úľoků dle tohoto článku bude Objednatelem vľáceno

Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalenđářních dnů ode dne konce

Záručni doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstľanil veškeré vady, k jejichž

odstľanění l"j v souladu s touto smlouvou objednateI vyzval, jinak do 30

kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstľanění těchto vad oběma smluvními
stľanami.

Zhotovitel především odpovídá za spľávnost a úplnost pľovedení Díla a za

správnost a úplnost provedení pľací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy,

podle pľojektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých

platných noľem a souvisejících platrrých předpisů'

Zhotovitel dále odpovíđá za to, že celé Dílo, ikaźd'ájeho jednotlivá část, bude prosto
jakýchkoliv vad, ať už věcných, pľávních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má

vađy, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména

neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá

vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými

předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé'

objednatel má právo zvadného plnění zvad', kteľé má Dílo připŤevzetl
objednatelem, byť se vada projeví ažpozdějí. objednatelmá právo z vadného plnění

také z vad vzniklých po pŤevzetl Díla objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil

porušením své povinnosti. PľojevĹli se vađa v pľůběhu 6 měsíců od převzetí Díla
objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné jíźpři převzetí.

Zhotovitel poskyfuje objednateli na pľovedené Dílo zárgku za jakost (dále jen

,,Záruka") ve smyslu s 2619 a $ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:

a) 60 měsíců na stavebnípráce,
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v.18.

v.1.9.

v.20.

v.21..

v.22.

v.Ż3.

b) 60 měsíců rra izolace,

c) 60 měsíců na ostatní pľáce a dodávky,

d) na dodávky strojů, zaŤízeni tecľu-rologie, předměty postupné spotřeby v délce

shodné se záľukou poskytovanou výľobcem, nejméně však 36 měsíců

(dále též ,,Záruěni doba").

Záruční doba začín á běźet dnem podpisu pľotokolu o předání a převzetí Díla

oběma sm1uvními stľanami. Záručni doba se staví po dobu, po kterou nemůže

objednatel Dílo řádně ĺžívatpľo vady, zakteré nese odpovědnost Zhotovitel.

Vady Díla dte odst. V.16 tohoto článku smlouvy avađy, které se pľojeví během

Záruční doby, bu dou Zhotovitelem odstraněny bezp latně'

Veškeré vady Díla buđe objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné

oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

objednatelbude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: kastanek@dakastav.cz, nebo

b) adresu: Luční L867, 686 03 Staľé Město, nebo

c) do datové schránky: 98axtqn.

Vady na Díle lze uplahrit do poslednfüo dne Zárĺční doby, přičemž i oznámení

o vadě na Díle odeslané objednatelem v poslední den Zárvčni doby se povaźuje za

včas uplatněné.

objednatel má právo na odstľanění vady oPravou; je-li vadné plnění podstatným

porušením smlouvy, má také pľávo od smlouvy odstoupit. Pľávo volby plnění má

Objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pľacovních dnů od doľučení

oznámení o vadě, pokuđ se smluvní stľany nedohodnou písemně jinak. V případě

haváľie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin

od doľučení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstľaněním vady

ve stanovené lhůtě, nebo oznámĹli před jejím uplynutím, źe vađy neodstľaní" je

objednatel opľárrněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny DíIa, zajistit odstľanění

vady na náklady Zhotovitele u jiné odbomé osoby nebo vady odstľanit sám' Vada

bude odstľaněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doľučení oznámení

o vadě, v přípađě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní stľany nedohodnou písemně jinak.

Provedenou oPravu vađy Zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou

opravu poskytne Zhotovitel zár:ukuza jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto

článku smlouvy.
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v '24' odstľanění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a nálrľadu škod souvisejícíclr s vadami Díla.

v '25' Zlrotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku
objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli
v průběhu pľovádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škođy

VI'1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla objednatelem.

vl'z. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ľopných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI'3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
k jejímu zmírnění.

vI'4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, kteľá vznikla
přiĺealizaci aĺživání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

u'5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazkll ztéto smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjedniíno pojištění odpovědnosti za škodu zptisobenou třetím
osobám vyplývajici z dodávaného předměfu plnění s limitem min. 10 mil. Kč.
Pojištění musí obsahovat kľytí škod způsobené na majetku, zđraví třetích osob
včetně kľytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen futo pojistrou
smlouvu (případně pojistný ceľtiÍikát či jiný sľomatelný dokument) předložit
objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v pľůběhu rea\izaceDíla vždy na
žádost objeđnatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI'6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlasfirí náklady sjednáno stavebně-m ontážni
pojištění proti všem ľizikům (all risks) na plĺ:rou hodnofu budovaného Díla. Pojistná
smlouva musí být platná po celou dobu pľovádění Díla. Zhotovitel je povinen futo
pojistrou smlouvu (případně pojistlrý ceľtifikát či jiný srovnatelný dokument)
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
Dila vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání'

vn. Pľáva a povinnosti Smluvních stran

VII.I. Neníłi stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními s 2586 a následujícími občanského zákoníku.

VII.z. Zhotovitel je povinen do 1'4 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
14
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VII.3.

VII.4.

VII.5.

VII.6.

vrr.7.

VII.8.

VII.9.

vII.10.

VII.11.

objednateli a Kooľdinátorovi BJZP písemně sdělit veškeré údaje, kteľé jsou

předmětem oznámení o zahájeni prací minimálrrě v rozsahu ,,Přílohy č. 4 k nařízení

vlády č'591'12006 Sb., obližších minimálních požadavcích nabezpečnost a ochranu

zdravi při pľáci na staveništtch" , a to zejména odstavců č. 4,5,9, 1'0 a 11'.

Dílo je pľovedeno, je-li dokončeno (t;. objednateli je předvedena způsobilost Díla

sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Předání apŕevzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst.IV.3 této smlouvy,

a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

Vlastníkem zhotovované věci, kteľá je předmětem Díla, je objednatel.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-

investoľskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel je povinen při pľovádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky,

práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém ľozsahu a jakosti, aby

výsledkem bylo komplefurí dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

Zhotovitelje opľávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož

pomocí ptokázal kvalifikaci v zađávacim řizeni Veřejné zakázky. Nový
subdodavatel musí disponovat minimáb:rě stejnou kvalifikací, kterou původní

subdodavatel pľokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprárrněn v průběhu tľvání této

smlouvy změnit subdodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také

oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v
ľámci provádění DíIa. Zména v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský

vztah podIéhá předchozímu písemnému schválení objednatelem. objeđnatel vydá

písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým

subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žáđostl

Zhotovitele včetně potřebných dokladů objednateli.

objednatel si vyhrazuje právo odmítrrout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo

u nichž mu jsou známy přípađy, kdy nedostáli svým závazkflm, nebo kdy jejich

finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazki ze smlouvy nebo

kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací' Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí

dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil

Zhotovitel subdodavatele, kteľý nesplňuje požadavky tohoto članku smlouvy.

Za objeđnatele má právo uđělit písemný souhlas se změnou subđodavatele,

odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, pľací nebo služeb od nezpůsobilého

subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele V žádném případě nezbavuje

Zhotovitele závazktl, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
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VII'12' Zhotovitel určí kplněrrí DiIa ľealizační tým. Jmenné složení realizačnfüo týmu jeuvedeno v pří\oze č' 5 této smlouvy (dále jen ,,Realizačn i tým,,). Zhotovitel sezavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Díla dle smlouvy pľofesionální
složení Realizačnílro týmu v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě.

VII'13' Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla prostřednictvím osob, jejichž
prostřednictvím prokázal vrámci zadávacího řizení na Veřejnou zakázkusplnění
kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační předpoklady). V případě změnytěchto osob (členů Realizačnfüo týmu) je Zhotovitel povinen vyžádatsi předchozípísemný souhlas objednatele. Nová osoba Zhotovitele musí splňovat příslušnépožadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veře;né zakázky, což jeZhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

VII'14' objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn
ve složení Realizačního týmu v době plnění smlouvy. Současně si objednatelvyhľazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pľo opakovanou
nespokojenost s kvalitou jím odváděné pľáce nebo pľo nedostatečnou komunikaci
s Objednatelem' Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačnfüo
týmu nese výlučně Zhotovitel.

VII'15' Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnýmiprávními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel jepovinen při ľealizaci Díla dodľžovat zejména veškeľé normy a bezpečnostnípředpisy, veškeré zákony a jejich pľováděcí vyhlášky, pokud Se vztahují kprováděnému Dílu a ýkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požárniochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ľámcipľovádění Díla především veškeľé pľáce dle požadavků objednatele a úplné avčasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení DíIa bezvad a dalšípłnění, jejichž pľovedení je pľo řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
VII'16' Zhotovitel se zavazujek tomu, že celkový souhľn vlastností provedeného Díla budedávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, t]. využitelnos| bezpečnos!bezpoľuchovos! udržovatelnost, hospodárnos! ochranu životního pľostředí,požární bezpečnos| hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné pľávníúpravě' českým technickým noľmám, projektové dokumentaci, stavebnímupovolení' zadáni Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovi tel zavazujepoužívat pouze materiály a konsťľukce vyhovuj ící požadavkům kladeným na jejichjakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č' 22l1'9g7 sb., o technickýchpožadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteľých zákonű, ve zněnípozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

vIL17 ' Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitýmateľiál,
konstľukci zařízeni, za kvalifu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla.Dále také odpovídá zato, že Dílo má vlastnosti stanovené pľojektovou dokumentací
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platnými pľávními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy,

veškeľými platnými teclrnickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v
ľámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, evenfuáIně vlastnosti

obvyklé.

VII'18. Smluvní stľany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.19. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným

způsobem při kontľolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontľola provádění díla

Vm.1. Zhotovitel je povinen:

e provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použitl postupů, kteľé

odpovídají právním předpisům Č& pĺlo musí odpovídat příslušným právním
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k pľovedení Díla
a umožňovatužívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

. dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, říđit se podklady
a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci

a informace;

VIII.2.

VIII.3.

o účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se
předmětľrého Díla;

. dbát při provádění Díla na ochranu životnfüo pľostředí a dodržovat platné

technické, bezpečnostní, zđravotní, hygienické a jiné předpisy, včehrě

předpisů ýkajících se ochľany životrfüo prostředí.

objednatel je oprávněn konťrolovat provádění Díla pľostřednictvím pověřených

osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v
pľůběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně

dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou

v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoľu
stavebníka, autorského dozoru pľojektanta a výkon činnosti Koordinátora BJZP a

umožnit osobám, kteľé je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v
rámci zařízeni staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Do 7 pracorĺních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke

schválení objednateli Návľh plánu řízení a kontľoly jakosti, který se po schválení

objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. objednatelem schválený Plan
ŕízeni a kontľoly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem

objednatele' Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem
jakosti.
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VIII.4. Návľlr plánu řízení a kontľoly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah

a metodiku jednotlivýclr zkoušek nebo kontrol, termíny pľovádění v souladu

s lraľmonogľamem realizace Díla a minimální lhůty pľo informování Objednatele

před provedením kontľoly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétníclr podmínkách je

kromě tolro třeba v Návľlru planu tízeni a kontľoly jakosti řešit i otázku vzorků

podléhajících zkouškám nebo kontľolám. Zvláštni pozomost musí být také

věnována kontrole zakrývaných či znepřísfupňovaných částí dodávek nebo prací,

zde musí být podľobně popsán posfup jejich kontrol včetně oľganizačních opatření

Zhotovitele.

VIII.5.

VIII.6.

VIIT.7.

VIII.8.

VIII.9.

VIII.lO

vm.11

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky

nebo kontroly nad rámec Planu ĺízeni a kontroly jakosti, a tuto kontľolu umožnit do

3 pľacovních dnů.

Zhotovitel je povinen infoľmovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději

však 3 pľacovní dny předem, o připľavované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí

objednatel mohl zúčashrit.

Zhotovitel je dáte povinen vyzvat objeđnatele k pľověření všech pľací, které

v dalším pľacovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Yýzva
musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě,

že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně

požadovat odkrytí nebo zpřísfupnění takových prací, je povinností Zhotovitele

takové odkľytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo

zpřísfupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovítel porušil své povinnosti

při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nespbril povinnost vyzvat

Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb

a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou

část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď

nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn

nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě Ponese i veškeľé náklady a výdaje

Objednatele.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, pľáce nebo dodávka není změnou Díla

a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit teľmín dokončení Díla ani výslednou

cenu Díla.

Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné

písemné zprávy o výsledcích všech pľovedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeľé náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování

kontľol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami,

18



VIII.12.

VIII.13.

VIII.14.

VIII.15.

VIII.16.

VIII.17,

VIII.18.

VIII.19.

VIII.20.

pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhľadou částí zničených

během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žaane zvýśe uvedených ustanovení v žádném případě nezpľošťuje Zhotovitele

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou

seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné

předpisy, Pokyny orgánů státního dozoru České ľepubliky pľo předmětné oblasti,

jakož i předpisy a pokyny objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho

subdodavatelů v souvislosti s pLrěním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a

předpisy, včetně zákonů a předpisů ýkajících se bezpečnosti pľáce, protipožámí

ochrany, ochrany zđraví.

Plochy, které bude Zhotovitel použivat, Viditelně označí fiľemním znakem, nebo

názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického

kontaktu.

Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeľé odpady vzniklé v souvisIosti

s plněním díla. Zhotovitelje povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat

azabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastrí náklady. Zptsob
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem.

objednatelsi vyhrazuje pľávo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti

s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem' Do stavebnfüo deníku

zapisuje všechny údaje đůležité pro plnění smlouvy, zvláśté údaje o časovém

posfupu pľací a jejich kvalitě. Zrotovitel je povinen předkládat stavební deník

objednateli ke kontľole a k podpisu 2x ýdně.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čiteb:lě,

zásadně v den, kdy byly tyto pľáce provedeny nebo kdy nastaly okolrrostĹ kteľé jsou

předmětem zápísu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány

a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s oľiginálním textem. Při denních

záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsan

stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zásfupcem.

objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat

a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádét záznamy

také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátoľ

BOZP.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných

zásfupců objednatele je stavbyvedoucí Zhotovite1e povinen do 3 pľacovních dnťr
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připojit k záznarnu své písemné stanovisko' Pokud tak neučini, rná se za to, že

s obsalrem záznarnu soulrlasí'

VIII'21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsalr této smlouvy měnit.

VIILZZ. Zhotovitel přeđ zahájením pľací na staverrišti vypracuje a předá objednateli plan
bezpečnosti a ochľany zđtavi při práci na staveništi (dále jen ''Plán''). Tento Plán
musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zđravi neohrožující práce'

V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu
pľovedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizovźn.

VIII.23. Zhotovitel je povinen infoľmovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to nepľodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Inŕormace

dle předchozí věty budou objednateli zasIány elektronickou poštou (na adľesu:

podatelrra@mestotynec.Cz a v kopii na adresu radnice@mestoĘrnec.cz) a následně
písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistl-li při pľovádění Díla skryté překážky brénící řádnému provedení Díla.
Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další posfup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovanýchptací;

c) zjisn-Ii v projektové dokumentaci stavby vady. objednatel se na záktadě
infoľmace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na pľovedení
Díla dle vadné projektové dokumentace tľvá. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranění bude tľvat déle než ýden, dohodnou se

Zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstľanění vady'

vÍIL24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavíľkám, pľokopávkám,
zábortlm komunikací, osazení aűdržbu provizornfüo dopravnfüo značení apod.
dle projektové dokumentace včetně oľganizace dopľavy po dobu výstavby
a uvedení do původnfüo stavu včetně předaní správci.

VIII.25. Zhotovitel zĄisn stavbu tak, aby nedošlo k ohľožování, nadměmému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování pľáv a pľávem chráněných zájmÍl
vlastrríků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel
v maximáIní míře omezí hlučnost a pľašnost a zĄisti čištění stavbou případně
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII'26. Zhotovitel odpovídá za zajilśtění dostupnosti projektové dokumentace a všech
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebnfüo zákona. Projektová
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv
v pľůběhu práce.

VIII.Ż7. Zhotovitel je povinen pľovedené stavební práce, zaŤizovaci předměty avýrobky
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zabezpečit před poškozením a kľádežemi až đo předaní Díla k uživáni objednateli,

a to na vlastlrí náklady.

VIII.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s $ 147a odst. 5 ZYZ, pÍípadně jiným právním
předpisem nahrazujícímZYZ, předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách

seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové

společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhmná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základnfüo kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VIII.Ż9. Zhotovitel ođpovídá zazajiśtění odbomého vedení stavby aodbomého pľovádění
prací oprávněnými osobamĹ za dođržení obecných technických požadavků
na výstavbu a jiných technických předpisů, zavypracovfuú další pľováděcí
dokumentace (technologický posfup, plán kontľo]ní a zkušební činnosti apod.).

VIII.3O. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžađující zvláštní způsobilost nebo

povolení podle příslušných předpisů osobami, kteľé futo podmínku splňují.

VIII.31. Zhotovitel je sľozuměn s tím, že uhľadí jakoukoliv oPravu nebo výměnu plynoucí
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýľské sítě a to pouze Pro ty inženýľské

sítě, které byly řáđně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je
Zhotovitel ľorrněž vědom toho, že nese veškeľá rizika a niĺhrady škod z toho
plynoucí.

VIII.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktirmě spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autoľského dozoru pľojektanta při
realtzaci stavby.

VIII.33. V případě zjištění ľozPoru platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě
je Zhotovitel povinen zjištěné rozPory řešit ve spolupráci s pľojektantem, a to

bezodkladně.

VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude použivat stavební stľoje, které vyvolávají vibľace

a otřesy, zajísti si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plĺrou odpovědnost
za zptsobené škody a ýto škody uhľadí.

x. Zaiištění plnění povinností

V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokufu ve výši 0,2 o/" ze smluvní ceny bez DPH za každý i
započ'aý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem
uvedeným v harmonogramu plĺrění, kteľý tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je

Zhotovitel povinen uhľadit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05o/o ze smluvní
ceny bez DPF{ zakažđý i započaý den prodlení.
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Ix'Ż.

IX.3.

IX.4.

x.5.

IX.6.

1X.7.

IX.8.

IX.9.

V případě prodlení s teľmírrem zahájeni stavebních pľací dle odst' XI.2 této smlouvy
je Zlrotovitel povinen uhľadit objednateli smluvní pokufu ve výši 0,2 "/" ze smluvní
ceny bez DPH zakaždý i započatý den prodlení.

V případě zađržení zaměstrrance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho

subdodavatelů, kteľý donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázźn ze staveniště

a Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel opľávněn provádět za

přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontľoly (DETALKOL či jiný
obdobný prostředek) poźivání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně

zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit.
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokufu.

Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řáđně vyklizené a uklizené staveniště v den

předaní a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvní pokufu ve výši 5'000,- Kě zakaždý i započ.atý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace
DíIa uzavřenou platrrou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této

smlouvy a za každý jednotlivý případ nespLrění povfurnosti předložit objednateli
platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzváni dle odst.

VI.5 a VI. 6 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel neodstľaní vady a nedodělky, s nimiž bylo díto převzato
v souladu odst. II.8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je
povinen zaplat1t objednateli smluvní pokufu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu
akaždý i započaý den prodlení s odstraněním vady.

Pľo případ prodlení se zaplacením ceny zaDi|o sjednávají smluvní stľany úľok
z prodlení ve výši 0,015 "/o z ďl:užné částky zakaźdý den pľodlení se zaplacením.

V případě nedodržení stanoveného teľmínu k odstranění vady, která brání řádnému
uźivání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého ľozsahu (havárie) je Zhotovitel
povinen zaplatlt objednateli smluvní pokufu ve výši 10'000,- Kč za každou
ľeklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v pľodlení a zakaždý izapočatý den
prodlení. V případě nedodľžení stanoveného termínu k odstľanění vady, kteľá
nebrání řádnému užívźní díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie) je Zhotovitel povinen zaplatlt objednateli smluvní pokufu ve výši 5.000,- Kč
zakaźdý i započ'atý den pľodlení.

V přípađě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele
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x.11.

rx.12.

IX.13.

rx.1.4.

x.15.

IX.16.

(q. zejména pokyny zađanými písemľrě, např. ve stavebním deníku), nebo

Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem

Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč zakaždý zjištěný případ.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokufu podle této smlouvy na účet objednatele do 15

kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. objednatelje opľávněn,

zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhľadí smluvní pokufu,

započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje

Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smlurmí

pokuty není dotčen náľok objednatele na náhradu případných škod vzniklých
poľušením smluvních povinností Zhotovitelem. objednatel je opľá'ĺněn požadovat
na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody,

kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím

osobám poľušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou,

na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahmuje škodu skutečnou a

ušlý zisk.

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žáđnýmí formálními
úkony ze stľany objednatele.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo ji.ý*
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplĺrění podmínek smlouvy,

porušení zákona, Čru rĺ jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to možné, pak finančně nahľadit'
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požađovaném objednatelem

odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem

neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí objednateli i náklady na

částečné či úplné odstľanění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

Bude-li objednateli ze strany oľgánů činných v oblasti živohrího prostředí, případně
jiných oľgánů státní spľávy, udělena pokuta za porušení plafurých zákonů a
předpisů, bude tato pokuta při prokazate]ĺrém zavinění Zhotovitele Zhotovitelem
uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči objednateli. V případě, že

uloženou pokufu nebude Zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho

pohledávky, zavazllje se tento rozđíI uhradit do 15 kalendářních dnů od obdľžení
oznámení o výši sankce avýzvě k úhľadě.

V případě, že závazek pľovést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká

nárok na smlurmí pokutu, pokuđ vznikl dřívějším porušením povinnosti. záľrlk
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x.1.

x.2.

závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokufu za

prodlení s plněním.

x. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatrré poľušení smlouvy

dľuhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní

Stľany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní

pokuty.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí kđyž,:

o Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo

částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

. I přes opakovaná písemná upozomění objednatele Zhotovitel bľání ľiebo jinak

znemožňuje pľovádění kontľol a zkoušek Díla nebo jeho části;

o Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hľubým způsobem poruší na

staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochľany, ochľany zdraví pŤi

pľáci či jiné bezpečnostní předpisy a pľavidla;

. Zhotovitel se přes opakované písemné upozoľnění objednatelem zpozđIl o více

než 30 dnů s pbrěním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

o Zhotovitel opakovaně neľealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zaneđbává

reďiizaci svých povinností daných smlouvou;

. Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametľy či závažně porušil

technologickou kázeň;

o Zhotovitel neobstaľává, zanedbává obstaľávání, odmítá nebo není schopen

obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla

v souladu se smlouvou;

o Zhotovitelje v insolvenčnímŕízenínebo v likvidaci;

o Zhotovitel neposkytl součirľrost Koordinátoľovi BozP nebo nedbá jeho pokynťr;

o Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. v.1, v.6, V.10 nebo Y.22 této

smlouvy.

o Zhotovitel neprokázal objeđnateli, že má po celou dobu pľovádění Díla uzavřené

platné a účinné pojistné smlouvy dle odst' VI.5 a VI.6 této smlouvy.

. objednatel se přes opakovanáupozornění zpozđL| o více než 30 kalendářních dnů

s úhľadou daňového dokladu/faktuľy, který přijal a nevrátilv souladu s odst. III.7

této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

24



ą'

x.4

x.3

x.5

x.6.

x.7.

x.9

Kde se v tomto článku smlouvy použivá výraz opakovaně, rozumi se jím alespoň

dvakrát.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedenýclr případech je

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část

dokončit, případně opľavit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.

V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené

s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhľadí
Zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdľžení platebnfüo dokladu
Objednatele.

V případě odstoupení objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je

Zhotovitel povinen nahradit veškeľé škody, ztráty a výd'Ąe, kteľé objednateli v této

souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné

smluvní stľany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhľadu škody vzniklé
poľušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka
na vady, která Se uplatní v ľozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část Díla. odstoupením od smlouvy není dotčena ođpovědnostzavady,
které exisfují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

objednatel i Zhotovitel si vyhľazují právo jednostľanně odstoupit od smlouvy
v případě, že se objednateli nepodaří zajistlt finanční prostřeđky na předmět Díla do
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy nebo v případě, že se
objednateli nepodaří zajistit Pľavomocné stavební povolení na předmět Díla đo 2
měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká
źáđné ze strannárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

objednatel má dále právo odstoupit ođ smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostřeđky pľo pokračování ľealizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na

zaplaceni poměmé části smluvní ceny Díla, odpovídajíci rozsahu provedeného Díla.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného poľušení
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smlu'u'rrí ceny Díla, a to

ani na její poměľnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou

písemně jinak' Zhotovitel je pouze opľárrněn žád'at po objednateli to, o co se

objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

Smluvní stľany mohou ukončit smlurrní vztah písemnou dohodou'

xI. Staveniště, předání a převzetí díla

objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozđěji do 14 kalendářních
dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména

s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. objednatel nepředá Zhotoviteli
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XI.3.

XI.4.

XI.5.

XI.6.

X1.7.

staveniště v případě, že rrebude mít zajištěny finanční pľostředky na předmět Díla
nebo nebude vydáno Pravomocné stavební povolerrí na předmět Díla. o této

skutečnosti objednatel písemně infoľmuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli
staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářníclr dnů od obdržení informace

Zhotovitelem od objednatele o zajištěrrí finančních prostředků na přeđmět Díla nebo

o nabytí pľávní moci stavebního povolení na předmět Díla.

o předaní apřevzetl staveniště vyhotoví smluvní stľany zápís, kteľý bude podepsán

oběma smluvními stranami. Stavební pľáce budou zahájeny do 5 pľacovních dnů
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smlurmí stľany písemně
jinak.

Zhotovitel pľověří staveniště a seznámí se podľobně se všemi údaji a jinou

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění

smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně exisfujících

podzemních a nadzemních konstľukcí, budov, zaŤizení, systémů a jejich stav

obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při pľovádění Díla hradí
Zhotovitel' Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběľné místo a měření odběru

médií. odběmá místa budou po celou dobu výstavby přísfupná objednateli a osobě
vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídaní staveniště. Náklady na ostľahu jsou již zahrnuty
v ceně zaDí]'o.

Zhotovitel odpovídá v plném ľozsahu za způsobilost staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zđraví při pľáci apožárni ochrany od okamžiku jeho převzetí.

Zlrotovitel odpovídá v ptném ľozsahu zabezpečnost pľáce a ochranu zđraví svých

zaměstnanců, včetně zaměshranců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochľannými
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajístl, že jeho zaměstrranci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni

fiľemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměsbranci subdodavatele

budou dodržovat platrré předpisy bezpečnosti pľáce a předpisy v oblasti

požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistofu pracoviště po skončení pracovní činnosti,

včetně závěrečného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
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XI.8.



XI.9.

xI.10.

xI.11.

xr.12.

práce, protipožární ochľany, ochľany zđravi při pľáci a ochľany životnfüo prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zďravi po dobu jejich pobyfu na

staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj

náklad odstľaňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu

s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisf , zejrĺréna

ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid

pŕijezd'ových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace

udržovat v čistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště

v den předaní a převzetí Díla. Do termínu předaní a převzetí Díla objednatelem je

Zhotovitel povinen odstľanit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad

jakéhokoliv dľuhu, materiály a zaÍízení používané pľo dočasné účely a opustit

staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazĺtje uhľadit objednateli veškeľé náklady a škody, které

mu tím vznikly.

Přejímací řízeni bude objednatelem zahájeno do7 pracormích dnů po obdržení

písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího

Íízenído jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.]'2 této smlouvy nebo jeho

nepřevzetím Ve smyslu odst. XI'15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění

đle odst. IV.l této smlouvy. Důkazní břemeno pľokazující vyzvtní objednatele

k převzetí předměfu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího

ŕízeniv případě, žeDíIo bude předánobez vad a nedodělků bľánících jeho řádnému

užívání. o přeđání apŕevzetí díla Osoba vykonávající technický đozor stavebníka

sepíše protokol, kteľý bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a dafum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích

dodatků,

d) dafum vydání a číslo stavebnfüo povolení,

e) dafum ukončení záruky za jakost na Dílo,

Đ soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) teľmín zahájenia dokončenípracína zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

Đ prohlášení objednatele, žeDilo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,
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xI.13.

XI.T4.

xI.15.

xI.16.

xr.17.

xI.18.

xL19.

k) v případě, je-li Dílo přebíľáno s vadami a nedodělky nebľáurimi
řádnému uźiváni Díla, uvedeni, že je Dílo přebíľáno s výhľađami
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo pŤevzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykorrávající technický dozor stavebníka.

V okamžiku podpisu pľotokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními

stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí pľotokolu o předání a pŤevzeti

díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.

objednatel je povinen pÍevzít Pouze řádně pľovedený předmět Díla. Předmět Díla je

považován za řádně pľovedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad

a nedodělků bľánícím řádnému užívtni Díla a došlo-li k předání předmětu Díla

objednateli v místě plnění.

Jestliže objeđnatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzen zjistll, že

předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho řádnému užívání, pľotokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze

zaznaĺrrená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

Pokud objednatel Dílo v souladu s odst' II.8 této smlouvy převezme s vadami

a nedodělky nebráními řádnému :uživtni Díla (převzetl s výhľadami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracor'ĺ:rích dnů od převzetl Díla objednatelem,

nedohodnou-li se smlurmí stľany při předaní Díla písemně jinak.

Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebľánícími řádnému užívání Díla, bude

o odstranění těchto vad a nedodělků smlurrními stľanami sepsán zápis, který

podepíší oprávnění zástĺpcí smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající

technický dozor stavebníka.

Splnění požadavků obecně závazných předpisů apožadovaných norem u dodaného

Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému

provozováĺrí Díla nejpozději v ľámci předaní a převzetí Díla. Doklady o řádném

provedení DíIa dle technických noľem a předpisů, o pľovedených zkouškách,

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě

a dokladů nutných k získání kolaudačnfüo souhlasu Zhotovitel předá objednateli

při předaní Díla. Pokud Zhotovitel objednateli doklady dle předchozívéty nepředá,

objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není Zhotovitel zbaven

povinnosti doklady na vý zvu objednatele dopLrit.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěľečné kontrolní

pľohlídky stavby podle Stavebnfüo zákona,
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xII.1.

xII. ostatní ujednání

Zhotovitel není opľávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem

(splafirou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele

zaZhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného

souhlasu objednatele. objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku

zaZhotov1telem (splaürou nebo dosud nesplatrrou) proti jakékoliv pohledávce

Zhotovitele bez dalšího.

Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení s 1987 odst. 2 občanského zákoníku
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

Zhotovitel není oprárrněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této

Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. objednatel je oprávněn

převést veškerá pľáva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupení této smlouvy Zhotovite1em je vůči objednateli účinné od souhlasu

objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu objednatel postoupení této smlouvy oznámí
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

Strany budou jednat v souladu se společnýrn zájrnem sledovaným touto smlouvou
a zdrží se jakéhokoIiv jeđnání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí zrnény okolností ve smyslu ustanovení

s 17 65 občanského zákoníku.

Zhotovitel není opľávněn bez předchozfüo písemného souhlasu Objednatele

zpřísfupnit důvěmé infoľmace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím

osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné infoľmace použít pro jakýkoli účel,

kteľým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěľnosti informací je

sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kteľákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy,

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdáni se práv vypIývajícich z
kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného

ustanovení. Žaane prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění
jakéhokoliv úkonu a/nebo pľármího jednaní podle této smlouvy nebude považováno

za pľodloužení lhůĘ pľo budoucí plnění daného závazkls' nebo učinění daného

úkonu či pľávního jednaní, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či pľávního
jednaní. Neuplafu:rění či prodlení s uplabrěním jakéhokoli práva v souvislosti s touto

smlouvou nebude znamenat vzđání' se tohoto pľáva.

Zhotovitel se tímto vzd'ává práva na náhľadu újmy způsobenou neplatrrostí této

smlouvy objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé
nedbalosti.
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XII.3.

XII.4.

XII.5.

XII.6.
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XII.8.
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XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zľušení této smlouvy a/nebo
domáhat se zrušení kteľélrokoli závazkll vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu
ustanovení s 2000 občanského zákoníku.

XII.l1. Stľany podpisem smlouvy berou na vědomi, že byl přijat zákon č. 34Ol2O15 sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o ľegistru smluv (zákon o registľu smluv) (dále jen ,,ZoRS") a shodně pľohlašují, že
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá ľra smlouvu, resp. smlouva spadá do
působnosti ZoRS, zavazllji se stľany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účirurosti.

XIII. Závěrečĺáustanovení

XIII.1

XIII.2.

XIII.3.

XIII.4.

XIII.5.

XIII.6.

XIII.7,

objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

Smluvní stľany se dohodly, že zajíśtění závazků (zejména ujednání o bankovní
záruce) ztéto smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních
stran.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro pľovedení stavby

o Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

o Příloha č. 3 _ Časový harmono8ram ľealizace díla

o Příloha č.4 - Seznam subdodavatelů

. Příloha č.5 - Realizační ým
o Příloha č. 6 _ Územní ľozhodnutí

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu opľávněnými zásfupci obou
smluvních stľan.

Veškeré Spoľy vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým
právním řádem obecnými soudy.

Zhotovitel se v souladu s ustanovením $ 2 písm. e) zákona č.32O|2OO1' Sb., o finanční
kontrole ve veřejné spľávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontľole),
ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla
a je povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním
bezvadným' V případě rozpoľu texfu smlouvy a příloĘ má vžđy přednost text
smlouvy.
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XIII.8. Iakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně

číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zásfupci obou

smluvních stľan'

XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností oľiginálu,

znichžobjeđnatel obđrźi dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě'

V Týnci nad'Sázavou dne { ,/ľ ľ//ó V Týnci nad Sázavou dne 6 ĺĺ 7//ó

za Objednatele

Mgr. Maľtin Kadmožka, starosta

Město Týnec nad Sázavou

za Zhotovitele

David Kaštánek, jednatel společnosti

DAKA Stav, s.r.o.

:''' , ĺ'Ýľĺnc NAD sÁZÄvou
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