
(smlouva zaevldov I

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ:

Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem
primátora
00286010
CZ0028601 O

11.1.

POZEMNÍ STAVBY Jihlava spol. s r. o.
sídlo firmy:
zápis v obchod. rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:
iČo: 181 98074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav:
Číslo účtu: 520001 3773/5500

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní
odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů
na akci:

„Akustické úpravy tělocvičny Zš Seifertova 5, Jihlava“

11.2.

Místo prováděni prací:
k. ú. Jihlava, p.č.3454/3

Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou Projektovým atelierem,
Ing. arch. Zuzana Hrubešová, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle 5
44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
změn a doplňků.

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 392/16-RM ze dne 28. 4. 2016.

Statutární město Jihlava

Pávovská 91 3/1 2a, 58601 Jihlava

p. Romanem Kapounem, jednatelem

1.2. Zhotovitel:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava

Ing. Vratislav Výborný
Ing. Roman Kapoun

Ing. Nataša Mühlová
Ing. Roman Kapoun



Í
b) Podminkami vyzvyze dne 21 3 2016
c) Nabidkou zhotovitele ze dne 6 4 2016
d) Přislušnymi normami a předpisy, ktere se vztahuji k plněni zhotovitele,

platnými v době provádění díla
e) Stavebním povolením, vydaným Magistrátem města Jihlavy, stavebním

úřadem, č. J. MMJ/SU/4623/2015-3 JID 185608/2015/MMJ ze dne 16. 11.
2015, které nabylo právní moci 11. 12. 23015

f) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných
statutárním městem Jihlava (wwwjihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době provádění díla.

g) Dokladovou části pro stavební a územní řízení.

11.3. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které
jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby,
zajistí zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení
a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
případným narušením, zajištěni potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení
v jejich správě, zábory veřejného prostranství, povolení k výkopovým pracím,
zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového
a přebytečného materiálu na skládku, dopravní značení po dobu realizace
díla, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení
a ke kolaudaci, dokumentaci skutečného provedení díla. Poplatky spojené
se záborem veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

11.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém jev době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními
dotčených orgánů a jednotlivých správců stávajících sítí zařízení. Tato
vyjádření jsou součástí dokladových částí pro stavební řízeni. Veškeré
důsledky vzniklé z nedodrženi podmínek stanovených ve vyjádření dotčených
orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel. Za veškeré zhotovitelem
způsobené škody na stávajících rozvodech, potrubí, vedení a kabelech
a zařízeních nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

11.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, objednatel
předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s Čl.
IV.2. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany
písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i připadnou úpravu
termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich
úhradu.
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11.8. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s Čl. IV.2. této smlouvy a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou
písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

11.9. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čI. 11.7 a 11.8.) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného
dodatku smlouvy o dílo.

11.10. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu Čl. II. této smlouvy
bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků
na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle Čl. II. 10.

11.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy. Na
případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a
zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti
včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli
vznikla.

11.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení
předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník Uméno, telefon): Ing. Roman Kapoun, tel.737 914 799

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ — STAVENIŠTĚ

111.1. Práce budou zahájeny: předpoklad 20. června 2016
Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání

staveniště zhotoviteli
111.2. Předmět díla bude dokončen: max. do 29. 8. 2016

111.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými terminy. Termíny se prodlužují nejméně
o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této
smlouvy.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v či.
III. 2. této smlouvy a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla
za každý započatý den prodlení.
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111.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. O předáni a
převzetí staveniště bude sepsán protokol.

111.6. Zhotovitel předloží do 15 dnů Po podpisu smlouvy harmonogram výstavby
(harmonogram provádění prací) a finanční harmonogram. Harmonogram bude
sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu budou
stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění).

111.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo
bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o
dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních
ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle Čl. VIl. 11 této
smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné
firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo
zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu
výstavby o dobu delší než 10 dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč.

111.8. Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné
dokumentace bude předána zhotoviteli nejpozději při předáni staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) Stavební povolení včetně dokladové části
b) Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

111.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník
víceprací, vsouladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník a deník víceprací musí být
uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení
stavby je povinen respektovat okamžitě.
Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci,
pracovnici TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude informovat
TD objednatele ihned Po učiněném zápisu.

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu ve zněni pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně sjejich správci,
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek
materiálů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných
ustanovení o náhradě škody.
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111.11. Zhotovitel je povinen před započetím případných výkopových prací zabezpečit
na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny
podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za
veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

111.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původního stavu ihned po splnění bodu 111.2. této smlouvy. V případě
nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Bez splnění této
podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů (dále
jen zákon o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je
původcem odpadů dle 5 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech, je povinen
při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil $

jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištěni a poškození stávajících komunikaci, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od oznámení, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.

111.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a
zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví
dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem,
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

IV. CENA ZA DILO

lVi. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou
případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členěni die výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Nabídnutá cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadáni veřejné zakázky
v rozsahu výkazu výměr.
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Cena celkem bez DPH činí: 3.352.172,79 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objedna!el prohlašuje, že v případě realizace
projektu „Akustické úpravy tělocvičny ZS Seifertova 5, Jihlava« se dle 55 odst.
3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)
nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybnosti se za dohodnutý předmět plnění považuji všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč,
v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí
díla).

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly
uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných URS Praha nebo RT5 Brno, aktuálně
platných, které budou snížené o 15 %.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá
cena.

d) specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS Praha
nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve
výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťováni subdodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

lV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro
předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

lV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak
změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby
vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel
zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou
provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany
zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

6



IV.5. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek
rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti,
vjednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou fakturovány lx za měsíc včetně daně z přidané
hodnoty dle rozpočtu předloženého zhotovitelem v nabídce a to na základě
potvrzeného soupisu prací schváleného TD objednatele. Faktury budou
vystavovány zvlášť na investice a zvlášť na opravy. Případné změny stavby
budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně
vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře na
základě písemného dodatku ke smlouvě.

V.2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Mimo listinnou formu faktur zašle
zhotovitel fakturu i elektronicky včetně soupisu prací zpracovaného ve formátu
XLS. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu
nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není
zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže objednateli
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury.
V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracování se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
objednateli. Faktury zároveň budou obsahovat název akce a evidenční číslo
smlouvy.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

V.4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10%
ceny díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající
část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstranění vad
a nedodělků.

V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu
zápisu o předání a převzetí díla.

V.6. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů od jejího
doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli
je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

V.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech
činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních
prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto
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zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude
upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí,
že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastavení
prací.

VI. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno
v rozsahu a způsobem stanoveným 5 2604 a násl., 5 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1 997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a
nař. vlády č. 163/2002 Sb. O technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá
kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavu předmětu
díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické
podobě se zakreslením všech odchylek oproti projektu stavby
odsouhlaseného v rámci stav, řízení. Případné nepředání této dokumentace a
dokladů bude považováno za vadu díla.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního
deníku nebo jinak) nejméně 7 dnů předem k převzetí kompletně
dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předání a převzetí, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatněni
smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.

Vl.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí
o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
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Vl.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady
ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky
stanovené pro povoleni k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu
díla, provede tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této
smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma
smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v zápisu o odstranění
kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do
doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na
náhradu škody nedotčeno.

Vl.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

Vil. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VlIl. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími
veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání
nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním
deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz či. Vil.16. a
Vil.17. této smlouvy.

Vil.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
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Vll.4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před
jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Učast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude
učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a
jiných věcech určených kjeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za
škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem
stavby nasmlouvány.

Víl.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 1
mil. Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně.

Vll.9. Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60
měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady
neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě,
že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
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započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že
neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho
neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty,
podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením
jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů ode dne
vystavení daňového dokladu.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a konči dnem odstraněni vady.

f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u
zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že
k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a
že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle
ust. 5 2630 občanského zákoníku.

VlIlO. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.l1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně
a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné moci a objednatele.

Vll.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci
specifikovanou v Čl. ll.2.a) této smlouvy a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě.

Vll.13. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže je o tom učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku.
Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle či.
Vl.1. této smlouvy.

Vll.14. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku
s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku.
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b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozorněni objednatele
nebo Po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu
delší než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční
prostředky v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí

e) v případě zastavení prací ze strany obiednatele za podmínek stanovených
v čI. Vil.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den
doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli
určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením
této povinnosti vznikly.

Vll.16. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením Od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s
touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v
této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

Vil.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací
dokumentaci.

Vll.18. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze Po
předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

Vlil. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlili. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění
stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.

Vill.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.
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VlIl.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Vlll.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.

Vlll.5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy
s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v

a nebo v souvislosti
českém jazyce a budou

doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby.
Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání
písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Vlll.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by
byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako
údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

VIll.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dílo nabývá
platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Jihlavě dne:. ~

F~OZEIM1I STAVcY JIHLAVA
spol. s r.o. I -25
P~vovski 12a. 58601 J ~dsva

Zhotovitel Objednatel
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