

OTČG: STATISTIKA

OTČM

KOPIE - FIN

SMLOUVA č. 27/2018 - OTČM

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2/2018

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Zhotovitel: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havírenská 1020/10, 67961 Letovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 42042

zastoupená: Miroslavem Smejkalem, jednatelem

IČ: 26287579

DIČ: CZ26287579

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: vizg6kk

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Rekonstrukce návsi v Mladkově“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Dílem se rozumí kompletní rekonstrukce komunikace včetně parkovacích stání a sadové úpravy s rekonstrukcí vodního prvku v podobě přírodní vodní plochy. Součástí díla je rovněž

geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby, která bude provedena ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD.

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná Josefem Novákem, se sídlem J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ: 03123154, Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic, část týkající se pouze rekonstrukce návsi v Mladkově (SO 102)
- studie sadových úprav zpracovaná Ing. arch. Anderou Chmelovou
- zadávací podmínky k zakázce „Rekonstrukce návsi v Mladkově“

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 3490 111,00 korun včetně DPH (slovy tři miliony čtyřistadevadesát tisíc jednostojedenáct korun). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH	2 884 389,00 Kč
DPH 21%	605 722,00 Kč
Celková cena díla s DPH	3 490 111,00 Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednajícím ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště: 01. 04. 2018

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Termín dokončení díla: do 31. 07. 2018

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými

pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

11.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.6. Tato smlouva byla schválena na 65. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27.2.2018, usnesením č. 53.2.


Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne 28. 02. 2018

Za objednatele:



Bc. Hana Nedomová – starostka



V Letovicích, dne 27.2.2018



Miroslav Smejkal – jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **022** **Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic**

Zadavatel **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE spol. s r.o.** IČO: **26287579**
Havírenská 1020/10 DIČ: **CZ26287579**
Letovice, 679 61

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 832 389,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	28 000,00
Ostatní náklady	24 000,00
Celkem	2 884 389,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 884 389,43 CZK
Základní DPH	21 %	605 722,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH **3 490 111,00 CZK**

v Letovicích dne

27.2.2018


Za zhotovitele


Bc. Hana Nedomová

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 100	Vedlejší rozpočtové náklady	0				2
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0				2
SO 101	Rekonstrukce návsi	0				98
SO 101	Rekonstrukce návsi	0				98
Celkem za stavbu		0				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	%
1	Zemní práce	HSV	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	14
13	Hloubené vykopávky	HSV	1
16	Přemístění výkopku	HSV	3
17	Konstrukce ze zemin	HSV	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	9
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV	2
5	Komunikace	HSV	3
56	Podklad, vrstvy komunikací a zp	HSV	16
57	Kryty štěrk. a živič. komunikac	HSV	18
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	2
8	Trubní vedení	HSV	1
89	Ostatní konstrukce na trub. ved	HSV	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5
97	Prorážení otvorů	HSV	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	20
VN	Vedlejší náklady	VN	1
ON	Ostatní náklady	ON	1
Cena celkem			100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 154,47*0,2	m3	30,89400			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 154,47*0,3	m3	46,34100			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. program úsek 1: : 314,44 program úsek 2: : 111,59 program příjezdová cesta k RD č.p.110: : 40,7 odečet frézování a odstranění asf. podkladu: : -60,05 odečet kam. těžení: : -252,21	m3	154,47000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce									
4	113107521R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm 690+511	m2	1 201,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	690,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	511,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínačů), odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,									
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	350,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
Díl: 13		Hloubené vykopávky							
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	30,00000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,									
rýha pro dešťové přípojky: :									
0,6*2*13 15,6									
rýha pro drenáž: :									
0,3*0,3*160 14,4									
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,00000				RTS 13/ I	RTS 13/ I
30*0,3 9									
10	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	8,00000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
1*1*2*4 8									
11	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	2,40000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8*0,3				2,4			
Díl: 16		Přemístění výkopku							
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	192,47000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	192,47000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	192,47000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		154,47+30+8				192,47			
Díl: 17		Konstrukce ze zemin							
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	29,61000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,15680			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, napojení UV: : $13*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6$ 7,332 UV: : $(1*1-0,63*0,63)*2*4$ 4,8248							
17	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	29,61000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, program úsek 1: : 23,74 23,74 program úsek 2: : 5,87 5,87							
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,25000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsí v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsí
R:	SO 101	Rekonstrukce návsí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13*0,25			3,25				
19	583314004R	kamenivo přírodní téžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	5,25200			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,25*1,6*1,01			5,252				
20	58337345R	štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	19,64540			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,1568*1,6*1,01			19,64539				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu							
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	97,30000			823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	1 510,00000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
23	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	97,30000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo							
24	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,86500			823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		97,3*0,05			4,865				
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,91900			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		97,3*0,03			2,919				
26	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,73000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		97,3*0,1			9,73				
27	JN_25	Sadové úpravy	kompl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Viz příloha rozpočtu sadové úpravy-soupis prací							
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání							
28	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	192,00000			800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,							
		160*0,3*4			192				
29	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, DN 100 mm	m	160,00000			AP-HSV	RTS 17/ II	Součtová
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Trativody z drenážních trubek, včetně lože a obsypu ze štěrkopisku, bez výkopu rýhy.									
30	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	192,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 5 Komunikace									
31	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním	m ²	35,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
32	596921213R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 500 m ² zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m ²	98,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	28324502.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; zelená	m ²	98,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	564201111R0X	Lože pojezd. mřížky - směs pisku, drti fr. 4-8 mm humusu (poměr 50:30:20) tl. 40 mm	m ²	98,00000				Vlastní	Kalkul
Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp									
35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	1 517,20000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
MK fr. 0-32: :									
				816*1,2	979,2				
park. záliv fr.0-32: :									
				82*1,2	98,4				
park. záliv fr.0-63: :									
				82*1,3	106,6				
oprava sjezdů fr. 0-32: :									
				80*1,1	88				
park stání úsek 2(mřížka) fr. 0-32: :									
				98*1,2	117,6				
park. stání úsek 2 (mřížka) fr. 0-63: :									
				98*1,3	127,4				
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	1 060,80000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		MK fr. 0-63: . 816*1,3				1060,8			
37	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	132,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		110*1,2				132			
38	573312211R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 3,5 kg/m2	m2	121,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	460650014R00	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm	m2	121,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		110*1,1				121			
Díl: 57		Kryty štěr. a živič.komunikac							
40	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	816,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rozprostřením a zhutněním							
41	573111113R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	121,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		z asfaltu silničního							
42	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	816,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	816,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	816,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		úsek 1: . 700				700			
		úsek 2: . 116				116			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací							
45	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	106,60000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		82*1,3				106,6			
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	162,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsí v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsí
R:	SO 101	Rekonstrukce návsí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		82+80		162					
47	45-JN	Sorpční textilie REO Fb (NTRF 24) 82*1,3	m2	106,60000				Vlastní	Kalkul
48	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	80,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
49	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	82,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 8		Trubní vedení							
50	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	13,00000			827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
51	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	12,00000			827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
52	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydra podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. Položka bude dále obsahovat náklady na odstranění asfaltového povrchu nad poklopem.	kus	3,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
53	871-001	Napojení dešťových přípojek do kanalizace	kpl	4,00000				Vlastní	Kalkul
54	28611151.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 1000,0 mm	kus	13,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
55	28611326.AR	zátky DN 100,0 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
56	28651660.AR	koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	28651858.AR	přechod kamenina-plast DN 150,0 mm; l = 206 mm	kus	4,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved							
59	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopisku,	kus	4,00000			827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek


S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	4,00000			827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
61	55340374R	rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	4,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							
62	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 260+158+5+6	m	429,00000		429	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
63	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytů živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	35,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
64	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	35,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
65	286- 011	Ošetření spáry modifikovanou asfalt. zálivkou	m	35,00000				Vlastní	Kalkul
66	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	260,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
67	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	158,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
68	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
69	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	6,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů							
70	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	5,00000			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
71	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 24,9+16,25+70,14+11,27+1097,27+215,35+26,35+1,32+12,72+93,04	t	1 568,61000		1568,61	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 101	Rekonstrukce návsi
R:	SO 101	Rekonstrukce návsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
72	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	737,72000				822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
73	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	737,72000				822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	605,61000				801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		554,86+50,75			605,61					
75	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	132,11000				801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		75,9+56,21			132,11					
Celkem										




Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic
O:	SO 100	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady							
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady							
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukonče	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požad	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
Celkem									

rozpočet - parkové úpravy návsi Mladkov

	položka	rozměry/počty	cena
1	chodník (materiál dle výkresu)	80m' délky + 7m' parkových úprav x 0,8m šířky = 70m ²	
2	odbourání zdiva požární nádrže	50m' po obvodu x 0,55m šířka zdiva x 0,8m výška = 25m ³	
3	UNC	5 dní po 8 hod. = 40hod.	
4	geotextilie do vodní nádrže s pokládkou	11m x 20m = 220m ²	
5	kamenivo s dopravou	50m ³ = 100tun	
6	ornice	1700m ² tl.10cm	
7	travní smeno	1700m ²	
8	vrba	2 ks	
9	sítina a orobinec	10m ²	
10	ostřice a kosatce k vodní nádrži	6m ²	
11	barvínek a zimolez	na 50m ² = 100ks	
12	skalník	na 100m ² = 200ks	
13	netkaná textilie na svah	na 150m ²	
14	zelené keře (líška, dřišťál, borovice kleč apod.)	12 ks	
15	kvetoucí keře (zlatice, pustoryl, janovec, rakytník apod.)	12 ks	
16	dekorační kůra	200m ²	
	celkem bez DPH		



Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Rekonstrukce návsi v Mladkově“				
1.	Název:	JNDS projekt s.r.o.	Prokázání kvalifikace – odborná způsobilost pro obor „Dopravní stavby“	Prokázání kvalifikace v oboru Dopravní stavby
	Sídlo/místo podnikání:	Jiráskova 871/28, Letovice 67961		
	Tel./fax:	[REDACTED]		
	E-mail:	[REDACTED]		
	IČ:	05734894		
	DIČ:	CZ05734894		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[REDACTED]		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[REDACTED]		
2.	Název:	Ing. Hedvika Horňanská - Živa		
	Sídlo/místo podnikání:	Žerůtská 420, Lysice. 679 71		
	Tel./fax:	[REDACTED]		
	E-mail:	[REDACTED]		
	IČ:	40997081		
	DIČ:	CZ495313116		
	Právní forma:	Fyzická osoba		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[REDACTED]		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[REDACTED]		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			