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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900

1.

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel“)

a

2. KB Stavební s.r.o.
se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Jánem Babejem, jednatelem 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29208181 
DIČ: CZ29208181
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 43-6809400217/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 65772 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen 
„občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dílo č. 20180205

přičemž se pro účely této smlouvy doplňuje vymezení pojmů takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky;
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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Cl. 1
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Zateplení bytového domu Drobného 540, 
Nové Město na Moravě“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba") specifikované dále v této smlouvě, a 
předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Na financování nákladů této stavby bude čerpána dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP).

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:
a) projektová dokumentace stavby ve stupni RS „Zateplení bytového domu na ulici 

Drobného 540 - Nové Město na Moravě", zpracovaná Ing. Martinem Šolcem, Smrková 
1639, 592 31 Nové Město na Moravě, v 12/2015 pod zak.č. 15/12/01, včetně dokladové 
části a kopie protokolu o výtažné zkoušce na staveništi č. ZB17185 ze dne 24.10.2017 
(dále také jen „projektová dokumentace" nebo ,,PD“);

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení bytového domu Drobného 540, Nové 
Město na Moravě" (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) 
objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací 
dokumentace");

c) podmínky poskytnutí dotace IROP, prioritní osa 2, výzva č. 37, formulované ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro specifický cíl 2.5, vydání 1.3 
s platností od 31.08.2017, které jsou přístupné na www.dotaceeu.cz , a jejich příloze č. 6 
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tuto akci;

d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky a harmonogramu postupu prací;

e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;
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c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč.předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;

e) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
f) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 

způsobem na náklad zhotovitele;
g) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
h) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
i) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná ínž. síť nebyla dotčena;
j) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
k) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
l) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním 
veřejného prostranství;

m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;

n) zajištění publicity po dobu realizace stavby - dodání a osazení na viditelném místě 
celobarevného plakátu o minimálním rozměru A3, splňující požadavky na publicitu 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Obsahovat musí m.j. název 
stavby (Zateplení bytového domu Drobného 540 NMnM), hlavní cíl projektu a větu 
„Projekt „Zateplení bytového domu Drobného 540 NMnM“ je spolufinancován Evropskou 
unií". Návrh tohoto plakátu je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném 
předstihu k odsouhlasení;

o) zajištění publicity po dokončení stavby - dodání a osazení na místě snadno viditelném 
pro veřejnost trvalé pamětní desky o rozměrech minimálně 300 x 400 mm, která bude 
obsahovat minimálně název projektu a hlavní cíl projektu. Návrh této trvalé pamětní desky 
je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).
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d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení plakátem dle čl.1, 
odst.5, písm.n) této smlouvy.

g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a

přestávek.
j) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování

jednotlivých uživatelů domu č.p. 540 imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším 
rozsahu.

k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

l) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

m) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které 
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.

n) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami poskytnutí dotace IROP, prioritní 
osa 2, výzva č. 37, formulovanými ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro 
specifický cíl 2.5, vydání 1.3 splatností od 31.08.2017, které jsou přístupné na 
www.dotaceeu.cz , a jejich příloze č. 6 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tuto 
akci.

o) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zabezpečit dílo a dům č.p. 540 
tak, aby nedošlo k zatečení do domu, zejména aby nedošlo ke vniku atmosférických 
srážek do domu, úniku vody z technického zařízení, apod. Veškeré škody 
způsobené případným zatečením jdou k tíži zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
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9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 21.05.2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 07.09.2018.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v 
místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid
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všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

4. Časový průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo.

5. Objednatel si vyhrazuje právo termíny realizace či harmonogram postupu prací po projednání 
se zhotovitelem upravit zejména s ohledem na klimatické podmínky a další stavby, které se 
dotčené lokality mohou dotknout, přičemž nesmí být zkrácena doba provádění díla dle této 
smlouvy a termín dokončení díla musí být nejpozději do 24.09.2018, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

6. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

ČI. 3
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Cl. 4
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.491.310,-- Kč bez DPH,
(dále jen „cena").

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č.1 a součástí této smlouvy.

5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce , které nejsou v předmětu díla;
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b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

6.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění,
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č.1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, sníženými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník 
na požádání objednateli poskytnout;

c) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou 
sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. 
Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. 
Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u 
jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo bude nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
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11. Ve všech položkách dodávky a montáže zateplovacího systému ETICS je vždy započteno a 
naceněno takové množství kotev (hmoždin), které je potřebné pro řádné kotvení zhotovitelem 
prováděného ETICS.

Cl. 5
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly'1), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu", 
„provedeno od počátku do sledovaného období", „provedeno ve sledovaném období" a 
„zbývá", označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol", pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v 
termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.
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8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její Qejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za 
podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny platnou nejméně 300 kalendářních dnů. 
Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 
15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na 
díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a 
nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením 
jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční 
banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 255. Složená jistina pak bude plnit 
funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky 
v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den 
před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a 
sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho 
převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený 
v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a 
převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné 
vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel 
zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není 
úročena.

12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem 
dotace.

13. Zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „akce Zateplení 
bytového domu Drobného 540 NMnM, číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001942“.

14. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

ČI. 6
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektu a bytů, pozemků a vlastníků dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.
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2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

ČI. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

1.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen
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při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře 
co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

ČI. 8
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím/výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím/výběrovém řízení.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
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10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
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16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města na 
obydleném objektu. Zhotovitel je povinen:

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

f) provést opatření, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození výplní otvorů (např. jejich 
zakrytí),

g) po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do domu č.p.540,
h) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 

prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby,
i) průběžně informovat nájemníky domu o harmonogramu prací, nutných omezeních, apod., 

a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavního vstupu do domu,
j) m.j. po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný průjezd a průchod po přilehlých 

částech ul. Smetanova a Drobného,
k) po celou dobu realizace stavby umožnit provedení svozu komunálního, bio a 

separovaného odpadu (probíhá v průběhu celého týdne),
l) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i 

automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf, případně v jiné formě požadované 
poskytovatelem dotace.
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22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem 
dotace.

23. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

24. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

25. V případě zájmu zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím správce objektu určení míst pro 
napojení zhotovitele na odběry elektrické energie 230 V a vody, a to při předání staveniště. 
V určených místech budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly, které zajistí 
zhotovitel a správcem objektu přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu 
odběrateli dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je 
povinen přizvat správce objektu k provedení odečtů při zahájení stavby neprodleně po osazení 
odpočtových měřidel a při dokončení stavby těsně před jejich demontáží. Dále je povinen 
správci objektu umožnit průběžnou kontrolu stavu měřidel kdykoliv v průběhu stavby. 
Správcem objektu je Realitní kancelář PAMEX, s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár nad 
Sázavou, IČ 26930498.

26. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

27. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

28. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 06:00 hod. (kromě hlučných zásahů do nosné 
konstrukce objektu - např.kotvení ETICS, apod., které mohou probíhat až po 07:00 hod.) do 
19:00 hod., o sobotách, nedělích a svátcích nesmí práce probíhat vůbec, pokud nebude 
dohodnuto zápisem do stavebního deníku jinak.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitelé)11.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor") podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
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e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele, a to smluvně.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
,,deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

1.

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.
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6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

ČI. 10
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1.

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, 
kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají 
smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné 
ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
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b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze;

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Cl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:
- nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných 

zhotovitelem, a to vč.penále a pokut;
- pokuty udělené objednateli za - uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem.

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
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c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i 
započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení 
čl.5 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této 
povinnosti ve výši 10.000,- Kč;

c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení;

h) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

i) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu sčl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení podmínek poskytovatele dotace z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto 
případě považuje i krácení dotace či vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

j) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

k) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným včl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč;

m) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 20 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném 
znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto 
případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
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n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených včl. 12, odst. 1, a 2 a čl.13, 
odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč;

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. 
a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

1.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Čl. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15
Ostatní ujednání

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud 
jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně celku dle této smlouvy.
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2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

6) Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků - dotace poskytnuté z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) na akci „Zateplení bytového domu Drobného 540 
NMnM, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16 JD98/0001942“. Zhotovitel tuto skutečnost bere na 
vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby 
byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání dotace.

7) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel dotace je oprávněn k zajišťování 
veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly 
poskytovatele dotace u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na 
vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a 
umožnit prohlídku na místě.

8) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
stavby) minimálně do konce roku 2028.

Cl. 16
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě 
objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

13. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 47. schůzi konané dne 04.12.2017 pod bodem č. 43/47/RM/2017.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č.1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele 
Příloha č.2 - Harmonogram postupu prací v týdenním členění

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.
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17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

-7. 03, 2018 - 7. 03. 2013V Novém Městě na MoravěV Novém Městě na Moravě

Za zhotovitele:Za objednatele:

Michal Šmarda 
starosta

Ing. Ján Babej 
jednatel
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Příloha č.1

Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zateplení BD Drobného 540, Nové Město na MoravěStavba: 1722

IČO: 00294900 

DIČ: CZ00294900

MĚSTO Nové Město na MoravěZadavatel

Vratislavovo náměstí 103 
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 29208181 

DIČ: CZ29208181

KB Stavební s.r.o.Zhotovitel:

Jamborova 800 
59231 Nové Město na Moravě

CelkemRozpis ceny

1 947 736,19HSV

1 337 574,39PSV

20 139,42MON

165 860,00Vedlejší náklady

20 000,00Ostatní náklady

3 491 310,00Celkem

Rekapitulace daní

3 491 310,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

523 696,00 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

4 015 006,00 czkCena celkem s DPH

- 7. 03. 2018Novém Městě na Moravě dnev

-7. 03. 2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
/úklad pro základní 

DPH
/úklad pro 

stiížanou DPHČíslo Cena celkemDPH celkem %Název

Vedlejší a ostatní náklady 27 879 213 739185 860 0 500

Vedlejší a ostatní náklady 213 739185 860 0 27 879 500

BD Drobného 540, Nové Město na Mor 0 495 818 3 801 2683 305 450 9501

Zateplení BD 0 301 434 2 310 9952 009 561 5801.1

Oprava a zateplení střechy 194 3831 295 889 0 1 490 272 3701.2

4 015 007Celkem za stavbu 3 491 310 0 523 697 100

CtrónPo O-7OO



Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu CelkemNázev %

Svislé a kompletní konstrukce HSV 805,00 03

Úpravy povrchů vnitřní HSV 401 335,08 1161

Úpravy povrchů vnější HSV 1 225 928,02 3562

Ostatní konstrukce, bourání HSV 18 225,00 19

Lešení a stavební výtahy HSV 146 123,92 494

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 21 713,31HSV 195

Bourání konstrukcí HSV 12 875,25 096

Prorážení otvorů HSV 8 788,34 097

Staveništní přesun hmot 30 715,28HSV 199

Izolace tepelné PSV 653 250,26 19713

Konstrukce tesařské PSV 117 464,42 3762

Dřevostavby PSV 27 901,78 1763

Konstrukce klempířské PSV 70 717,62 2764

Krytiny tvrdé PSV 174 817,25 5765

Konstrukce truhlářské PSV 5 206,22 0766

Střešní okna PSV 41 400,00 1766c

Konstrukce zámečnické PSV 4 500,00 0767

Otvorové prvky z plastu PSV 282 620,00769

Hliníkové výplně otvorů PSV 115 600,00 3770

Nátěry PSV 25 747,63 1783

Malby PSV 18 349,21 1784

Hromosvod MON 20 139,42 1M211

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 81 226,99 2D96

Vedlejší náklady VN 165 860,00 5VN

Ostatní náklady ON 120 000,00ON

3 491 310,00 100Cena celkem
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Zatepleni BD Drobného 540, Nové Město na Moravě1722S:

VedlojSl a ostatní nákladyO, 00

VedlojSl a ostatní nákladyR: (K)

B.č](;|p.ln položky |Ná/nv pnlo/ky MJ mnořstvř cena / M.I Celknrn
Vedlejší nákladyDíl: VN 165 660,00

| Publicita po dobu realizace stavby ! Souhrn j t,00000j SSO.OOji|aoiiT

znJI3IAnl publicity po dobu roallzaco stavby :

dodáni n osazeni na viditelném místě celobarovnúho plakátu o minimálním rozmáru A3 
oplflujlcl požadavky na publicitu Intogrovanáho regionálního operačního progiamu (IflOP) :

Obsahovat musí m,| názov stavby (Zatepleni bytového domu Drobného 640 NMnM) 
hlavni cit projektu a vélu „Projokt Zatepleni bytového domu Drobného 640 NMnM':

|o spolufinancován Evropskou unii" :

Návrh tohoto plakátu Jo zhotovitel povlnon předložit objednateli v dostatečném předstihu k 
odsouhlaseni:
1,00 1

j,(10000; I sunut2|0012T | Trvalá pamétnl doska - publicita po dokončeni stavby ! Smrtím | 3 GOO.ODj

zajištěni publicity po dokončeni stavby :

dodáni a osazeni na ntlslá snadno viditelném pro volojnost trvalé památní došky: 
o rozmérech mlnlntálná 300 x 400 mm :

která budo obsahovat minimálně názov projoktu o hlavni cil projoktu : 
Návrh této trvalé památní desky Jo zhotovitel povlnon předložit objednateli: 
v dostatečném předstihu k odsouhlasonl:
1,00 1

30 000,001I 3Í00S121010R TŠiiuborj| Vybudováni zařízeni staveniště 1 ,00000( » ,1 r I rl tU i t

Náklady spojsné co zřízením přípojek energii k objoklírrn zařízeni staveniště, vybudováni případných méř/clch odbámých míst a zřízeni, případná příprava 
území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektů zařízeni slavoniště

4|005121020R [Provoz zařízeni staveniště 36 000,00|1,000001 u. rum tm| Soubor!

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, ostraha slavoničté, náklady na enorglo spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště. náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni stavenišlé a na přípojkách energii.

1,00000,[Soubor, 18 000,00|5J005121030R | Odstraněni zařízeni staveniště lir ixiu.oii

Odstraněni objektů zařízeni staveniště víolně přípojek energii a jejleh odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

1,00000; t, . "(i onj Soubor]6|005122R j Provozní vlivy 65 250,00]

Náklady na zllžené podmínky prováděni tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omozovány provozem jiných osob Jde zejména o zvýšené náklady 
souvisejíc! s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektováni stávajíc! dopravy ovlivňujíc! stavební práce

j Souborj 12 460,00j[Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy 1 .OOOOOj 41*0 .UO7|0G5127 RT

Ostatní náklady 20 000,00Díl: ON
[Souborj 5 000,00]8|005241010R [Dokumentace skutečného provedeni (X)'1,000001

Náklady na vyhotoveni dokumenlace skutečného provedení stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Pí ixxi riii. 15 000,00jj 9j00896T [Souborj[Oploceni staveniště po celou dobu výstavby 1,00000|

185 860,001Celkem

Stránka 4 z 22Zpracováno programem BUILDpower S, © R1S, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
Zalopleni BD Drobného 540, Nové Mésto na MoravoS: 1722

BD Drobného 540, Nové Méslo na MoravůO: 01

R: Zateplaní BD01.1

P.č Číslo položky Nítzitv položky M.I množství cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 805,00

H,»', o.|Znzdlvka otvorů o plošo přes 0,09 m2 do 0,25 m2 vo zdivu natlzákladovém cihlami pálenými o
[tloušťco zdi prou 450 do 009 mm__________________ _______________________
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm u pro znllžení do 1,5 kPa,

1 310237261RT1 kus 1,00000 B05,00|

dozděnl okna v 1 PP: 
pohlod sovorozdpadnl:

1,00 1

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 401 335,08
Omítky stropů n podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových
směsí ponolračnl nátěr stropů ukrylňtnvý

I m22 60101G191H00 290,67000 ■ V, “I 10 543,05!

po jednotlivých vrstvách 
zateplení atrapu v 1 PP :

(3,15+1,00+2,40+7,70+4.60+0,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40 
(19,20+2,80+0,60)*4.10

112,77

60,64
117,26

3j611471411HOO JTonkovrstvá úprava stropů aktivovaným Stukem tloužťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou I m2 298,67000 I vu V 47 339,201

vodorovných, šikmých, zebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnulnéjšlm obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 
lešením o výšce podlahy do 1900 rnm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
zalopleni stropu v 1 PP :

(3,15+1,00+2,40+7,70+4,60+0,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40 
(19,20+2,80+6,60)*4,10

112,77

68,64

117,26

| 41612409991RT2 jZačištěnl omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi ; m ! 55,200001 3 118,00 ]■ ,

kolom oklopních okon;
(2*0,45+2*0,9O)*10 
kolom vstupních dvoří: 
2*2,10+2,40

48,6

6.6
5,B5000j 5 Ki .Qo| 5j612425931RT2 [Omítka vápenná vnitřního osléní omítkou štukovou i i 3 135,60!

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kolom sklepních okon: 
Začátek provozního součtu 
(2*0,45+0,90)*10 

Konec provozního součtu 
32,40*0,15

kolom vstupních dvoří: 
Začátek provozního součtu 
2*2,10+2,40

Konec provozního součtu 
6,60*0,15

32,4

4,86

6.6

0,99
298,6700016Í612 32-1132 RV1 IZateplovací systém ETICS, strop, EPS FII. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 i 12*1,oo: 337 198,43

zateplení stropu v 1.PP :

(3,15+1,00+2,40+7,70+4,60+0,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40 
(19,20+2,80+6,60)’4,10

112,77

68,6*1
117,26

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 1 055 471,58
7|601011188RT6 |Omítky slropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka

jvrstvy 1,5 mm, probarvená
! m2 i 4,590001 152 Ou 1 615,68)

po jednotlivých vrstvách 
slříšky nad vstupy: 
pohled jihozápadní: 
2,10*0,90 
(2*0,90+2,10)*0,15 
pohled severovýchodní: 
2,70*0,60 
(0,60+2,70)*0,15

1,69

0,59

1,62

0,5

j m2 : 117,126Q0[ 34,20I 8 ; 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení 4 005,71;
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním pň úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
1 PP:
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 1/22

BD Drobného 540, Nové Mésto na MoravěO: 01

Zateplení BDII 01 1

cena / MJ | CelkemP.qČíiilo položky jNázov položky M.l množství
1O'(O,0O*O,45)

1.NP:
7,29

2,30*2,10 
1C‘(1,35* 1,60) 
1,60*2,10 
2.NP:
16*(1,35*1,60) 
2,30*3,60 
1,20*3,60 
podkroví: 
4*(4,00*1,50)

6
32,4

3,15

32,4

0,57

4,32

24
035,30 ilí<-‘ **•91621401211 nU2 Vyztuženi vnějších omllok podhlodíi sklotexlilni síťovinou s dodávkou výztužné silo a štěrkového m2 j 

tmelu
4,59000

stříšky nad vstupy: 
pohled jihozápadní 
2,10*0,90 
(2*0,90+2,10)*0,15 
pohled sovorovýchodnl; 
2,70*0,60

1,89

0,59

1,02
(0,60+2,70)*0,15 0,5

627,33000! 57 1-19,76 iI 10{622300131R00 j Příprava podkladu vyrovnání podkladu Imelnm II. do 5 mm, včetně dodávky materiálu ! m2 l
tasáda: 
12,84+542,49 
ostáni:

555,33

67,41

stříšky nad V3tupy: 
pohled jihozápadní: 
2,10*0,90 
(2*0,90+2,10)*0,15 
pohled sovorovýchodnl: 
2,70*0,60 
(0,60+2,70)*0,15

67,41

1,89

0,59

1,62

0.5
3<l Mi= 24 779,54![~111622323041H00 [Příprava podkladu penetrace | m2 j 627,33000!

(asáda: 
12,84+542,49 
ostáni:

555,33

67,4167,41

stříšky nad vstupy: 
pohlod Jihozápadní: 
2,10*0,90 
(2*0,90+2,10)*0,15 
pohled sovorovýchodnl: 
2,70*0,60 
(0,60+2,70)*0,15 

1,89

0,59

1,62

0,5
12 788,64;■ i+ u12)622321132RT3 j Zatepleni lasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová I m2 |

I j omítka, 3,1 kg/m2 j [
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušenl desek, natažení stěrky, vtlačení
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

12,84000

pohled severozápadní: 
2,88+2,88

pohled jihovýchodní: 
2,88+2,88 
pohled jihozápadní: 
0,33+0,33

pohled severovýchodní: 
0,33+0,33

5,76

5,76

0,66

0,66
602 163,90!13|622321134RT3 jZatepleni fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová i m2

I jomllka, 3,1 kg/m2 j [
1 11'J.ťit542,490001

i
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušenl desek, nataženi stěrky, vtlačeni 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravěO. 01

Zatepleni BDR: 01.1

P.člčítilo položky [NíI/ov [mloýky oena / M.lM.l množství Celkem
K odíraní hran na rozleh budovy |o zahrnulo 0,14 m rohových lišt na m2

pohled sovorozápadnl:

30,00 V,“10

odpoíol olvonr.

-8*(0,90*0,45)
-10’(1,36'1,6O)
pohlod Jlhovýcliodnl:
30.00V.40

odpočot otvorů :
-0*(0,90*0,45)

-16*(1,35*1,50)

pohlod jihozápadní:

12.90V.40
odpočal otvorů:

-1,50*2,10

-1,20*3,00

pohlod severovýchodní:

12,90*7,40

odpočot otvorů:

-2,40*2,10

-2,40*3,00

222

-3,24

-32,4

222

-3,24

-32,4

95,46

-3,15
•4,32

95,4G

-5,04

-0,64

79 274,16j14j62?321153RT3 Zaleplonl osténl expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, konlaklní nálěr a silikonová 
omítka

| m2 ! 67,41000 on;i I/O
.

naneseni lepicího tmelil na izolační desky, nalepeni desek, přebroušenl desek z polystyrénu, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné Ikaniny, přehlazenl stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacloh lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny, 
pohlod severozápadní:

Začátek provozního součlu 
(2*0,45+0,90)*6 
(2* 1,50+1,35)* 16 
4*0,90+4*2,40 

Konec provozního součlu 
97,20*0,30 
pohlod jihovýchodní:

Začátek provozního součlu 
(2*0,45+0,90)*6 
(2* 1,50+1,35)* 16 
4*0,90+4*2,40 

Konec provozního součlu 
97,20*0,30 
pohlod jihozápadní:

Začátek provozního součlu 
2*2,10+1,50 
2*3,60+1,20

Konec provozního součlu 
14,10*0,30

pohled severovýchodní:

Začátek provozního součlu 
2*2,10+2,40 
2*3,60+2,40

Konec provozního součtu 
16,20*0,30

| 15j622321163R00 [Zateplen! parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazenl stěrky. Položka obsahuje 
5,0 m parapetních lišt na m2, 
pohled severozápadní.

Začátek provozního součtu 
6*0,90+16*1,35+2*4,00 

Konec provozního součtu 
36,80*0,30

14,4

69,6

13,2

29,16

14,4

69,6
13,2

29,16

5,7
6,4

4,23

6,6
9,6

4,86

i m2 ! íuM.WI 15 517,20-23,16000'

36,8

11,04
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BL) Drobného 640, Nové Město nu MoravéS: 1 722

BD Drobného 540, Nové Město nn MoravěO. 01

Zateplení BDR 01 1

P.ě Číslo položky Nii/nv iKiložky___________ ______
polilari Jihovýchodní:
ZnMloli provoznňto součtu 
0*0,90+10*1,35+2*4,00 

Konoc provozního součtu 
30,60*0,30 
pohled Jihozápadní 
Začátek provozního r.aučtu 

1,20
Konoc provozního součin 
1,20*0,30
pohlod sovorovýchodnl:
Začúlok provozního součtu 
2,40

Konoc provozního součtu
___________________2,40*0,30_____________________________
| 1t>|022321014R00 {Prolilyzakládací hliníkové, pro izolaci II. 140 mm

zakládací lišta:
2*30,00+2*12,90
-1,50-2,36

[ 1/|C22321111R00 {Prolily dilatační průběžná E
2*7,30

cena / MJ iCelkninM.) Imnožslví

36,0

11,04

1.2

0,3G

2.4

0,72
11 360.86 jai,92000|. I l*' ‘I m j

85,8
-3,88

3 292,30|I ™ i 14,60000[ ' 'u ' +
14,8

7 270.B0jI 1B|G?23211131100 [Prolily dilalačnl rohové V I ™ I 29,20000} ri on;

29,24*7,30
69 167,481l"Í9|G22422311R00 loprava vnějších omítek vápenných stupeň člonilosli 1 a 2

| í v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , hladkých
| m2 542.49000

a váponocementových, bez otlučeni vadných misi, 
opravo omllok do 20°i plochy : 
pohled severozápadní:
30,00*7,40 
odpočet olvorír;
-B*(0,90*0,45)
-16*<1,35*1,50) 
pohled Jihovýchodní:
30,00*7,40 
odpočel otvoiii:
-8*(0,90*0,45)
-16*(1,35*1,50) 
pohled jihozápadní.
12,90*7,40 
odpočel otvorů:
-1,50*2,10

222

-3,24
-32,4

222

-3,24
-32,4

95,46

-3,15
-4,32•1,20*3,60

pohled severovýchodní:
12,90*7,40
odpočet olvorů -
-2,40*2,10
-2,40*3,60

95,46

-5,04
-8,64

224,70000} 1 .-■••*’ 38 643,40}| 20|622421492R00 {Doplňky zaleplovaclch systémů okenní lišta
pohled severozápadní:
(2*0,45+0,90)*B 
(2*1,50+1,35)*16 
(2*0,90+2*2,40)*2 
pohled jihovýchodní:
(2*0,45+0,90)*8 
(2*1,50+1,35)*16 
(2*0,90+2*2,40)*2 
pohled jihozápadní:
2*2,10+1,50 
2*3,60+1,20 
pohled severovýchodní:

l m I

14,4
69,6
13,2

14,4
69,6
13,2

5,7
8,4
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1722 Zatepleni BO Drobného 540. Nové Město na Moravě

O: BD Drobného 540, Nové Město na Moravě01

R: 01.1 Zateplení BD

P.č Číňlo položky Název položky MJ množství cena / MJ (lelkem
2*2,10+2,40

2*3,60+2,40
G,G

9.6
| 2l|O22421494H00 [Doplňky zateplovadcli systémii pndpatnpnlnl liSla 3 tkaninim 77.200001 l il *J|| 10 151.80 j

pohled aoverozápadnl.

0*0,90+16*1,351-2*4,00 
pohlod jihovýchodní: 
8*0,90+16*1,35+2*4,00 
pohlod jihozápadní;

36,0

36,0

1,20 1.2
pohlod aovorovýchodnl: 
2,40 2.4

| 22|622904112ROO |Očištěni fasád Hákovou vodou, složitost Insády 1 2 m2 ! 622,74000, ■v -1, 20 147,051
laaáda:
12,84+542,49 
ootfinl:

67,41

555,33

67,41
| 23|620 0oT I .i.ijíiID1M začišťovacl plastová lišta 27 630JO1224,700001

pohlod sovorozápadnl:

(2*0,45+0,9O)*0 
(2*1,50+1,35)*16 
(2*0,90+2*2,40)*2 
pohlod jihovýchodní 
(2*0,46+0,9O)*0 
(2*1,50+1,36)*16 
(2*0,90+2*2,40)*2 
pohlod |ihozápadnl 
2*2,10+2,40

14,4

69,6
13,2

14,4

69,0
13,2

6.6
2*3,60+1,20 
pohled severovýchodní: 
2*2,10+1,60 
2*3,60+2,40

0,4

5.7
9,6

1,00000} ad mlI 241620-002 kus |i Příplatek za úpravu kolem konzoly el.drálů 220,00|
pohled aovorovýchodnl:

11,00
3,00000} ,’Vimm| 25j620-00¥ kus |ID+M odtrhové zkoušky podkladu fasády 7 650,00;

33,00
3,00000]i kus ]| 26j 620-00? |D+M výtažné zkoušky hmoždinek 4 600,00]

3,00 3

41,60000 I 1.4 1 1-1 49 080,00]271622 32-1153 RX3 iZaleplovací systém ETICS.šambrány, EPS FII. 20 mm, s omítkou silikonovou probarvenou m2

šambrány kolem oken: 
pohled sovorozápadnl: 
((2*1,75+2*1,50)*0,20)*16 
pohlod jihovýchodní: 
((2*1,75+2*1,S0)*0,20)*16

20,8

20,0

Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9 6 225,00
1,00000; .Mm.; kus i201900-001 ] Demontáž stávajících větracfch mřížek 25,00i

| kus ]|D+M nových větracích mřížek vč.prodlouženi, trubkou 1,00000)1 ?75 00i 
mm v;!

225,00]900-00229

2 300,00j] kus |I Demontáž prvků na fasádě 23,00000[30 900-003

satelity:

6,00
konzolo olektro:

1,00

cedulky s číslem popisným : 
1,00

sušák na prádlo:

3,00+2,00 
čidlo:

6

1

1

5

11,00

držák vlajek:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: Zateplení BD Drobného 540, Nové Mósto na Moravů1 722

BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravóO: 01

Zateplení BDR: 01.1

P.č|ČÍ;slo poloiřky | Název položky MJ mno/ství cena / MJ Celkem
1,00 i
slahoproudý kabel

1,00 1
coduto a označením ulico ■

1,00

značka nlvolota
4.00

demontáž kubulu ■ ustřiženi:
1.00

svllldlo nud vslupom:

1

4

1

1,00 1
|_011000 004 IZpělná inonldž prvků nu lusrtrlft, úprava, prodlouženi kotveni

sololity:

0,00

konzolo eleklro:

1,00

cedulky o člolom popisným :
1,00

□ušák na prádlo;

3.00 +2,00 
Čidlo:

1.00

držák vlajek:

1,00
coduto 3 oznaCenlm ulico:

1,00

znaíkn nivelola:

4,00

svítidlo nad vstupem:

| kus j 21.00000[ 3 075,00)

G

1

1

5

1

1

1

4

1,00 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 146 123,92
32 941941O31R00 |Mon!áž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m J m2 I 720,00000 30 168,00!•II «(ii

lošonl pro laaádu

(2*30,0044*1,00+2*13,00)'8,00 720
33 941941191R00 i Monláž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý j m2 j 1 440,00000

l méslc použiti lešení
| šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m |

+o 'ki 44 496,00]

lošenl pro fasádu:

Začátek provozního součtu 
(2*30,00+4*1,0042*13,00)*8,00 

Konec provozního součtu 
720,00*2

720

1440
| 34|941941B31 R00 jDemontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 l 720,00000j 20 376,00)

lešení pro lasádu:

(2*30,00+4* 1,00+2* 13,00)*8,00 720
[ m2 | 298,67000* , 77.20;35)941955001 ROO jLešenl lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 23 057,32)

pro zatepleni atrapu v 1 .PF1:
(3,15+1,00+2,40+7,70+4,60+8,00)*4,20

(4,70+19,30+4,60)‘2,40

(19,20+2,80+6,601*4,10

112,77

68,64

117,26

| 36)944944011 ROO [Montáž ochranné sítě z umělých vláken l m2 j 720,00000) 8 424,00j
lešení pro taaádu:

(2*30,00+4*1,00+2*13,00)*8,00 720
37,944944031 ROO Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použili ochranných sítí m2 , 1 440,00000 9,00: 12 960,oo:

z umělých vláken

lešení pro fasádu:

Začátek provozního součtu 
(2*30,00+4*1,00+2*13,00)*8,00 

Konec provozního součtu
720

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 10 z 22



Položkový soupis prací a dodávek
Zatepleni BD Drobného 640, Nové Mésto na MoravěS: 1122

BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravěO: 01

H: 01.1 Zaleplonf BD

KčjČmlo polívky [Nazuv |»iložky množství cena / M.) CelkemMJ
720,00*2 1440

| 30)944044081 HOQ jOomontáž ochranné allě z umělých vltíkon | m2 I /20,00000j !i 040,00|

loSonl pro fasádu:

(2*30,00+4 * 1,00+2* 13,00) *8,00

| anfo^TiHannTirHoo [MwitďžžachýinňatnsiyaffKypiňšTm
720

i l, *i(i,0Ó00Q| mm,o»]
G3,00+3,00

9440401931100 j Moriláž Zitchytmi stříšky příplatek k coně za každý další i započaly město použili záchytné slřlšky l m
I šířky přoo 2 m

40 12.00000 4n 401.20)

_
Znčátek provozního toufiUi 

3.00 f 3,00

Konec provozního ooufitu 
6,00*2

[ 41 [944946813H00 (Demontáž záchytná stříšky šířky přes 2 m

0

12
m • ki 233,40;6,00000^-

zřizované současní s lohkým nobo těžkým lošenlin, 
3,00+3,00 G

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95 21 713,31
952901111H00 | Vyčištěni budov a ostalnlch objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyli j m2

jpodlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách ... před předáním do užíváni světlá 
výška podlaží do 4 m

290.67000;42 21 713.31:

po zaleplenl stropu v 1 PP :

(3,15+1,00+2,40+7,70+4,G0+8,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40 
(19,20+2,80+6,G0)*4,10

112.77

G8.G4

117.2G

Bourání konstrukcíDíl: 96 12 875,25
1 IH (»!Přisekánl plošné zdivá cihelného na jakoukoliv mailu vápennou nebo vépenocementovou, 

tloušťky do 100 mm
81,26000’43 9G7031732R00 9 588,68ji m2 I

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
osekáni všoch stávajících šambrán II,30 mm : 
pohled sovorozápadnl:

((2*1,75+2*1,60)*0,20)*1G 
((2*0,45+0,90)*0,20)*G 
pohlod jihovýchodní:

((2*1,75+2*1,60)*0,20)*1G 
((2*0,45+0,90)*0,20)*8

přBokánl všech octěni pro min.zaleplonl 30 mm : 
pohlod sovorozápadnl:

((2*1,60+1,35)‘0,20)*1G 
pohlod jihovýchodní:

((2*1,50+1,35)*0,20)*16 
pohlod jihozápadní:

(2*2,10+2,40)*0,20 
(2*3 ,G0+2,4 0)*0,20 
pohlod severovýchodní:

(2*2,10+1,50)*0,20 
(2*3,60+1,20)*0,20

20,8

2,00

20,8

2,88

13,92

13,92

1,32

1,92

1,14

1,68
18,00000;I 44j 968061112R00 j Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 kus i 6 60’ 118,80'

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn,

sklepni okna: 
1B,00 10

I 45j968062354R00 j Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 285.00: 2 077,65|m2 7,29000j

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

sklepni okna: 
18*(0,90*0,45) 7,29

[ 461968071125R00 (Vyvěšeni nebo zavěšeni kovových křidel dveří, plochy do 2 m2

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
vstupní dveře:

4£0

47Í968072456R00 | Vybouráni a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do i m2
i 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárnbni, plochy přes 2 m2

| kus j 79.60Í4,00000[

4
200.50. 1 010,52'5,04000

i •:
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Položkový soupis prací a dodávek
Zatepleni BD Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nové Město na MoravěO. 01

Zatepleni BDH: 01.1

Kějčislo položky |Název položky Celkemcena/ MJMJ Imnožství
Vitupnl dvoře; 
2,40*2,10 5,04
Proráženi otvorů 8788,34Díl: 97

48 970015241000 t».Otlučeni on lilek vápenných nebo váponoceinenlových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním I m2 I
zdivn

1. nž 4. stupni složitosti, v rozsahu ilo 30 %

0 780,34542,49000]'

oprava omltok do 20% plochy • 
pohled sovomzápadnl: 
30,00*7,40 
odpoíol olvoiů :

■8*(0,90*0,45)

-16*(1,36*1,60) 
pohled jihovýchodní: 
30,00*7,40 
odpoíol otvorů:

-0*(0,90*0,45)
-18*(1,36*1,60) 
pohled jihozápadní:
12,90*7,40 
odpoíol otvoni:

-1,50*2,10

-1,20*3,00

pohled severovýchodní:

12,90*7,40

odpoíol otvorů:

-2,40*2,10

-2,40*3,60

222

-3,24

-32,4

222

-3,24

-32,4

95,4C

-3,15
-4,32

95,46

-5,04
-0,64

Staveništní přesun hmot 29 484,96Díl: 99
54,10088)9992B1211R00 |Přesun hmol pro opravy a údržbu objeldů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních

(objektů 
i výšky do 25 m

29 484,9849 t i
!

oborů 801,803,811 a 812

Konstrukce klempířské 45 569,77Dík 764
198,43]•MHU50(764311821R00 j Demontáž krytiny hladké střešní z tabuli 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 j 6,24000;

demontáž stávajícího oplachováni stříšky. 
pohled jihozápadní:

2,90*1,20 3,48

pohled severovýchodní: 
2,30*1,20 2,76

lvi 1 960,88fI 51J764410850R00 [Demontáž oplechování parapelů rš od 100 do 330 mm 77,20000)i m I
odstraněni starých porapolů:

pohled severozápadní: 
8*0,90+16*1.35+2*4,00 
pohled jihovýchodní: 
8*0,90+16*1,35+2*4,00 
pohled jihozápadní:

36,8

38,8

1,20 1,2
pohled severovýchodní: 
2,40 2.4

3 918,72]l m252|764904010RT4 'Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných
[rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků hladký plech, II. 0,6 mm, povrchová úprava 
i polyester perforovaný, -, sklon do 30°

Mť6,24000]

:■

novů oplochovánl slříšky: 
pohled jihozápadní : 
2,90*1,20

pohled severovýchodní: 
2,30*1,20

3,48

2,76

426,0c 32 887,20]: m53Í 764908308RT1 j Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový
[pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 400 mm, lepené, v 
j barvě hnědé a cihlově červené

77,20000
!

J
nové parapety:
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Drobného 540, Nové Měato na MoravěS: XV?'?

BD Drobného 540, Nové Město na MoravěO: 01

Zatepleni BDH: 01 1

P.č|(':íí;Iu jmlo/ky [Náztiv položky cona/MJM.l množství Celkem
pohled oovorozápndnl:
8*0,90+16*1,35+2*4,00 
pohled Jihovýchodní; 
11*0,90+16*1,35+2*4,  00 
pohled Jihozápadní:

1,20

pohlod oovorovýchodnl: 
2,40

36,8

3G,8

1,2

2,4

f Š4j/B4 001 TDemontáž, přokotvenl a zpětná montáž, stávajících svodů 5 500.00'3(i,()()000gtil !■, ryl

pohled lUiovýchodnl:

2*9,00
pohlod severozápadní:
2*9,00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovné

16

16

i*M ............55 99B764202R00 % 1 024,54

Konstrukce truhlářskéDíl: 766 5 206,22
50 766601211RT2 jTésrténl připojovací spáry spára ostáni, interiér - lólio parotésná šířky 100 mm samolepicí, výplň j m

jPU périou, exloriér - páska paropropuslná šířky 15 mm, II 6/30 mm expanzní.
5 119,20;32,40000 r -i o,

I
'

kolom sklepních okon:
(2*0,45+0,90)*1B

57 998766202R00 Přesun hmot pro konstmkce tmhlářské v objektech výšky do 12 m 
50 tn vodorovně

32,4

% í .1 Ei 87,02

Konstrukce zámečnickéDíl: 767 4 500,00
|D+M úprava zábradlí, demontáž, zkráceni a zpětná montáž501767-001 j kus [ 2,000001 - ".riiiti 4 500,001
pohled jihozápadní:

2,00 2

Otvorové prvky z plastuDíl: 769 82 620,00
591769-001 ;D+M okno plastové sklepni 900x450 mm, barva bilá, izolační dvojsklo j kus j 16,00000; •znr.tin, 82 620,00j

1.PP: 
18,00 18

Hliníkové výplně otvorůDíl: 770 115 600,00
601770-001 iD+M vstupní hliníkové dveře 2400x2100 mm. s poštovními schránkami, vč.samozavlrače j kus | 1,00000 11- i run. 115 600,00;

viz pohledy a TZ :

pohlod Jihozápadní:

1,00 1

NátěryDíl: 783 3 000,00
61 (783-001 kus ||D+M nátěr stávajících rozvaděčů, vč.očištěnl a odmaštěni 2,00000; i rtu r,»! 3 000,00}

pohled jihozápadní:

2,00 2

Díl: 784 Malby 18 349,21
62j784161401R00 (Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná j m2 j 308,39000| 4 625,85jnu

ostáni kolem sklepních okon : 
Začátek provozního součtu 

(2*0,45+0,90)*18 
Konec provozního součtu 
32,40*0,30

32,4

9,72
zatepleni stropu v 1.PP :

(3.15+1,00+2,40+7,70+4,60+B,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40 
(19,20+2,80+6,60)*4,10

112,77

68,64

117,26

| 63'7B4165512ROO (Malby z malířských směsi otěruvzdomé, , bělost 93 %, dvojnásobné I m2 ! 308,39000! 13 723,36{
ostáni kotem sklepních oken :

Začátek provozního součtu 
(2*0,45+0,90)*! 8 32,4

Konec provozního součtu 
32,40*0,30

zateplení stropu v 1 ,PP :

(3,15+1,00+2,40+7,70+4,60+8,00)*4,20 
(4,70+19,30+4,60)*2,40

9,72

112,77

68,64
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Položkový soupis prací a dodávek
Zatepleni BD Drobného b40. Nové Město na MoravěS. 172?

[ÍD Drobného 540, Nové Město na MoravěO: 01

Zateplení BDR: 01 1

I,.(':|ĎiV;Io položky Ná/ev polu/ky množstvíM.l cena/MJ Celktrrn
(19,?O+2,B0tO,G0)M,1O 117,20

Díl: M211 Hromosvod 6 540,00
[Di M úprava hromosvodu (překotvoní) 32,00000064)211 001 li i . 4 040,nojlil

pohled jihovýchodní:

2‘8,00

pohled aovorozápadnl:

2‘e,oo

10

16
65)211 002 jD+M revizní zpráva vfi.protokolu j kus | 1,00000| 1 91)0,001

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 353,60
j Poplatek za okkidku kompletní suli zn stavby979 00166 IIIMW, 

—------
l». I IKI

24,664601 8 361,96
979011211H00 ] Svislá doprava suli a vybouraných hmot nošením zn prvé podlaží nad základním podlažím67 24,66459 11 373,41

979081111H00 lOdvoz suli a vybouraných hmot na skládku do 1 km68 24,56459 6 435,92>1,Z .1,0

11 no979081121R00 |Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km69 466.72715 G 907.56
979082111H00 I Vnilroslnvenišlní doprava suli a vybouraných hmot do 10 m70 24,56459 £• t •,!

8“ ‘TT

5 330,52i ,

979082121H00 ] Vnilrostaverilšlnl doprava suli a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 rn71 196,51669 4 755,70

979088212ROO 'Nakládáni suli na dopravní prostředky72 24,56459 2 198,53

Celkem 2 009 561,261

7nracováno Droaramem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 14 2 22



Položkový soupis prací a dodávek

Zatepleni 8D Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 172?

DL) Drobného 540, Nově Město na MoravěO: 01

Oprava a zatepleni střechyH: 01.2

P.ě Číslo položky Název položky M.l množství cena / MJ Celkem
Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 170 456,44

m2 I 1S3,3B000|Zateplenilasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené slěrkou a
výztužnou tkaninou,

1 632321132RV1 110 921,44',- .’MM*

__I
naneseni lepicího tmelu na Izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (li ksAitZ), přabroušenl desek, nataženi stěrky, vllačonl
výztužné tkaniny (1,15 m2/ni2), pfehlazonl stěrky DalSI vrstvy potilo jiopisu položky 
K ochraně hran na rozleh budovy je zahrnulo 0,14 m rohových lišt na m2, 
znloplonl zdivá : 
viz půdorys podkroví • 
výměra přovzata od projektanta :

40,84+40,64+40,04+40,04 163,36
44,10000^|__2|622 32-5154.RX3 jZataplovacI systém tiTICS, řlinsa, tiPS f tl. 50 mni, s omítkou silikonovou i m2 ; 59 536,OOj•i, i,, *

ukončeni římsy :

(2*30,70+2*13,40),0,50 44,1

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 000,00
3] 900 001 jU+M zábrany proti holubům 32,00000] 12 OQCl.ool! m

pohlod jihovýchodní: 
4,00+4,00+4*2,00 16

pohled severozápadní: 
4,00+4.00+4*2,00 16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 230,30
Přesun hmol pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějělch pláSťů 
výšky do 25 m

2,25743t4 990261 mnon M1. uo; 1 230,30

oborii601,603, B11 a 612

Díl: 713 Izolace tepelné 653 250,26
51713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu j m2 | 171.6800tb~ M4u 4 017,31 (

Izolace stropu mozl 2.NP a střechou tl. 100 mm :

volně položeno :
viz půdorys podkroví:

výměra převzala od projoklanla :

42,92+42,92+42,92+42,92 171.66
] m2 j 267,04000!G|713131131R00 jMontáž tepelné izolace stěn lepením MVť 24 941,54]

zatepleni slávajlcl SDK konstrukce pod 3lřechou :

vrz půdorys podkroví;

výměra převzata od projoklanla :

66,76+66,76+60,76+66,76 267,04
jdeska izolační EPS 70 S; pěnový polyslyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039 , m3
ÍW/mK; obj. hmotnost 17,50 kg/m3

1 HSO.OOi B7 261,33!7 28375764.A 44,74940!
■

zatepleni stávající SDK konstrukce pod střechou :

viz půdorys podkroví:

výměra převzala od projektanta :

Začátek provozního součtu 
66,76+66,76+66,76+66,76 267.0-1

Konec provozního součtu 
207,04*0,10*1,02

Izolace slropu mezi 2.NP a střechou I1100 mm :

volně položeno:

viz půdorys podkroví:

výměra převzata od projektante :

Začátek provozního součtu 
42,92+42,92+42,92+42,92 

Konec provozního souólu 
171,60*0,10*1,02

27,24

171,68

17,51

] m2 | 525,43300jj8,713-001 1 MiKontrola stavu tepelné izolace mezi krokvemi 6 042,48'

nová skladba střechy:

pohled severozápadní:

(6,7O*7,053)/2

17,10*7,853

(6,70*7,853)/2

odpočet plochy vikýřů:

-2*(5,60*2,00)

26,31

134,29

26,31

-22,4
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 540, Nové Mésto na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nové Mésto na MoravéO: 01

Oprava a zateplení střechyH 01.2

P.éjčíalo položky |Název imlo/ky 
pohled Jihovýchodní 
(G,70'7,853)/2 
17,107,053 
(0,70*7,803)72 
odpoiol plochy vikýřů . 
-2*(5,60‘2,00) 
pohlod Jihozápadní: 
(13,40*7,853)/2 
(1.40*3.80)*4 
«3,20*3,80)/2)*4 
pohled aovorovýchodnl: 
(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20*3,80)/2)*4

Celkemcena/MJmnožstvíM.l

20,31

134,29

20,31

-22,4

02,62

21,28

24,32

52,02

21,28

24,32
517 551,511|D>M lopotná izolace 11.100 mm z tvrdli polyuretan , pěny s inlegrovanou pojistnou hyďroizoiaď j m2 ■ca. n525,43300!9 713-002

nová skladba střechy: 
pohlod sovorozápadnl 
(6,707,853)/2 
17,107,853 
(0,707,853)72 
odpočet plochy vikýřů:

-2*(5,60*2,oo) 
pohlod Jihovýchodní 
(0,707,B53)/2 
17,107,853 
(6,70*7,853)/2 
odpočet plochy vikýřů:

-2*(6,00‘2,00) 
pohled Jihozápadní:

(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20*3,BO)72)*4 
pohled aovorovýchodnl:

(13,40*7,853J/2

(1,40*3,80)*4
((3,20*3,B0)/2)*4

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

26,31

13429
26,31

-22,4

2G.31

134,29

2G.31

-22,4

52,02
21,28

24,32

52,62
21,20

24,32
%10 998713202R00 C- ťM i Ir ‘'!m f I. 13 430,09

Konstrukce tesařskéDíl: 762 117 464,42
11 762332120R00 (Vázané konstnrkce krovů montáž

j střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
(řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

1 m 196,80000 IV • 16 165,60

ukončovaní krokvlčky k nadkrokovn! lopolné izolaci - 120x120 mm :

88*1,10 96,8
m2 | 525,43300] 93. ,•>12762342203RT4 Bedněni, laťováni a rošty s dodávkou řeziva

I laťováni střech o sklonu do 60' při vzdálenost lati 
j přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

49 022,90;
'1

nové laťováni:

nová skladba střechy: 
pohled severozápadní: 
(6,7O7,053)/2 
17,107,853 
(6,70*7,853)/2 
odpočel plochy vikýřů: 
-2*(5,60*2,00) 
pohled Jihovýchodní: 
(6,707,853)72 
17,107,853 
(6,70*7,853)72 
odpočel plochy vikýřů:

26,31

134,29

26,31

-22,4

26,31

134,29

26,31
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Položkový soupis prací a dodávek
Zatepleni BD Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 1/22

BD Drobného 640, Nové Město na MoravěO: 01

Oprava a zatepleni střechyR 01.2

P.Č Číslo položky _ Název položky množstvíMJ cena / M.J Celkem
•2*(5,60'2,00)
pohlod jihozápadní:
(13,40*7,853)72
(1,40*3,80)*4
((3,20*3,80)/2)*4
pohlod severovýchodní:
(l3,40'7,853)/2
(1,40*3,80)*4
((a,20*3,00)/2)*4

-22,4

52,62
21,20
24,32

52,C2 
21,20 
24,32

irti13 702342204HT4 [Bednění, laťováni a roěly s dodávkou řeziva
| laťováni sirech o sklonu do 60" při vzdálenost Inll 
! 1000 min, svislů, včetně dodávky lull 40/00 mm

m2 525,43300 17 012,181

nová konlralatá:
nová skladba otročily.
pohlod sovorozápadnl
(6,70*7,853)72
17,10*7,853
(0,70*7,B63)/2
odpočol plochy vikýřů:
-2*(5,80*2,00)
pohlod jlliovýchodnl:
(6,70*7,853)72
17,10*7,053
(6,70*7,853)72
odpočol plochy vikýřů:
-2*(5,60*2,00)
pohled jihozápadní:
(13,40*7,853)/2
(1,40*3,80)*4
((3,20*3,80)/2)*4
pohled severovýchodní:
(13,40*7,B53)/2
(l,40*3,80)*4
((3,20*3,80)/2)*4

26,31
134,29
26,31

-22,4

20.31 
134,29
26.31

-22,4

52,62
21,26
24,32

62,62 
21,28 
24,32 

1 050,86600: 13,8014j762342812R00 [Demontáž bedněni a laťováni laťováni slřech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 1 m2 
i | konslrukcl rozteč lall přes 22 do 50 cm j

14 501,951
í
I

demontáž lati střochy:
pohled severozápadní:
(6,70*7,853)72
17,10*7,853
(6,70*7,653)72
odpočet plochy vikýřů:
-2*(5,60*2,00)
pohlod jihovýchodní:
(6,70*7,853)72
17,10*7,853
(6,70*7,853)72
odpočet plochy vikýřů.
-2*(5,60*2,00)
pohled jihozápadní:
(13,40*7,853)72
(1,40*3,BO)*4
((3,20*3,80)/2)*4
pohlod severovýchodní:
(13,40*7,853)72
(1,40*3,80)*4
((3,20*3,80)72)*4
demontáž kontralall střechy:
pohled severozápadní:
(6,70*7,853)72

26,31
134,29
26,31

-22,4

26,31
134,29
26,31

-22,4

52,62
21,28
24,32

52.62
21,28
24,32

26,31
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Položkový soupis prací a dodávek
Zatepleni BD Drobného 540, Nové Město na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nové Město na MoravěO 01

Oprava a zatepleni střechyR 01,2

P.fi Číslo položky Název položky M.I množství cena/MJ Celkem
17,107,863 
(0,707,853)72 
odpočet plochy vikýřů : 
•2*(5,00*2,00) 
polilod jihovýchodní;

(G,70*7,053)/2 
17,10*7,853 
(6,70*7,853)/2 
odpočet plochy vikýřů: 
-2*(5,60*2,00) 
pohled jihozápadní 
(13.407,053)/2 
(1,40*3,80)*4 
((3.20*3,0O)/2)*4 
pohled severovýchodní: 
(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20*3,80)/2)*4

134,29

20,31

■22,4

20.31 
134,29

26.31

■22,4

62,02
21,28

24,32

52,02
21,20

24,32

• I11H.lilil <n3 I151762395000R00 |Spo|ovac( a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impreynace 1 440,0411,40360[

ukončovacl krokvičky k nadkrokovnl lopolné izolaci - 120x120 mm :

Začátek provozního soudu 
88*1,10

Konec provozního součlu 
96,80*(0,12*0,12) 
prořoz:
1,3939*0,05

96B

1,39

0,07

i m3 !| 1 Bj 00515510 jhranol SM/JD; II = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I 1,4 63601 9 513,40}

ukončovacl krokvičky k nadkrokovnf topolnú Izolaci - 120x120 mm ; 
Začátek provozního součlu

08*1,10

Konec provozního součtu 
9G,80*(0,12*0,12) 
prořoz;
1,3939*0,05
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

90,8

1,39

0,07

* [ r ru'.l f, + ■■;■.17 998762202R00 9 002,35-I ‘i.

Díl: 763 Dřevostavby 27 901,78
m2 j18'763611222R00 lOplášlěnl z dřevoštěpkových desek bedněni střech, z desek II. nad 18 mm, na P+D, 9 481,50jno;44,10000}

}sponkované
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 
ukončeni římsy deskami:

(2*30,70+2*13,40) *0,50 44,1
j deska dřevoštěpková třívrstvá pro proslředl vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; II = 22,0 mm j m2 j 46,3050019! 60725035 . ti. ..n 10 881,68j

ukončeni římsy deskami; 
Začátek provozního součtu 
(2*30,70+2*13,40)*0,50 

Konec provozního součlu 
44,10*1,05

44,1

46,3

i m2 l 44,10000 j| 20|763-001 [D+M dřevěný rošt pod obložení deskami 5 071,50}

ukončeni římsy deskami;

(2*30,70+2*13,40)*0,50

21 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně

44,1
■nu% | 2 467,10

Konstrukce klempířskéDíl: 764 25 147,65
m22; 764231430R00 Lemováni z (itanzinkového plechu výroba a montáž lemováni zdí

! na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 330 mm
38,400001 :VJ í+t 8 774,40i

novů lemování kolem vikýřů ;

(2,00+5,60+2,00)*4 38,4
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravéS: 172?

BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravěO 01

Oprava a zateplení střechyR 01,2

Číslo položkyP.č Název (Kilo/ky množstvíM.) cena/MJ Čolkem
l .emovánl 7 lilan/lnkovóho plochu výroba a montáž íomování komínů, zdénýoli ventilací n jiných
střešních proniků, 3 lištami 
na vlnité krytinu, v plofto

764?39410n()023 1 ll *4 IX Im2 0,96000 1 255.68!

novů íomování komínů

(0,40*0,00)*3 0,90
24j/64331B3IROO [Demontáž lemováni zdí

! i na alfochách o tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, úklonu pfos 30 do 4b'
487.6838,40000m i .i

olávajlcl lemováni kolom vikýřů •

(2,00+5,60+2,00)*4 38,4
46,50!IDomonláZ lemováni komínů, zděných ventilaci u jiných střaSnlch proniků

i na hladké ktyllm'i, v ploše, sklonil plos 31) do 48'
25 764339831 ROD m2 0,90000 I, -lil

olávajlcl lemováni komínů:

(0,40*0,80)*3 0,98
| 2G[ 764392651ROC) jDeinonláž ostatních pivků střešních úžlabí, rá GBO mm, sklonu pfos 30 ďo 45‘ Iři h32,00000j 579,20:m

stávajíc! úžlabí:

8*4,00 32
I 27;7G4292450RQ0 j Úžlab! z Ti Zn plechu, rš 600 mm ! m I 32,000001 13 440,00i

novó úžlabí:

0*4.00

20 990764202FÍ00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovné

32
• r. ; mmm,% 2 ao] 565,39

Díl: 765 Krytiny tvrdé 174 817,25
29-7G53120I3R00 j m2 r,«i iDemonláž pálené krytiny z lašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použili 525,43300 15 657,90j

demonláž stávajíc! krytiny pro zpětnou montáž vč.vělracfch komlnků :

pohled 3ovorozápadnl:
(6,70*7,853)72 
17,10*7,853 
(6,70*7,B53)/2 
odpoíot plochy vikýřů;

-2*(5,60*2,00) 
pohled jihovýchodní:

(6,70*7,053)72 
17,10*7,853 
(G,70'7,B53)/2 
odpoíot plochy viltýrů:

-2*(5,60*2,00) 
pohled jihozápadní:

(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20'3,80)/2)*4 
pohled severovýchodní:

(13,40*7, B53J72 
(1,40*3,B0)*4

26,31

134,29
26,31

-22,4

26,31

134,29
26,31

-22,4

52,62
21,20

24,32

52,62
21,28

24,32((3,20'3,B0)/2)*4
30 765318863R00 Demonláž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použili 69,40800 1 318,75113,0111m

demonláž stávajících hřebenáčů a nároží pro zpětnou montáž :

17,10+4*8,50+4*4,577 69,41
I 311765331631RT1 [Krytina betonová Doplňky pro zastřešeni krytinou betonovou drážkovou, taška větrací j kus j 5,000001 í>r,.' OU, 8 260,001

nové komlnky:

5,00 5
| 32 [765339221R00 | Krytina betonová Montáž zastřešeni krytinou betonovou drážkovou, střech složitých [ m2 | 525,43300f 81 179,40j10450

zpětná montáž slávajlcl krytiny:
pohled severozápadní:

(6,70*7,B53)/2 
17,10*7,853 
(6,70*7.853)72 
odpočet plochy vikýřů: 
-2*(5,60*2,00) 
pohled jihovýchodní:

26,31

134,29

26,31

-22,4
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 640, Nové Můsto na MoravěS: 1 m.

BD Drobného 640, Nové Můsto na MoravěO 01

Oprava a zateplen) střechyR 01.2

P.čj Číslo položky Název | lolo/ky množství cona/M.I |CnllwmM.l
(0,70*7,653)/2 20,31 

134,20 
20,31

17,10*7,053 
(0,70*7,053)72 
odpočet plochy vikýřů: 
•2"(5,00*2,00) 
pohled llhozápadnl: 
(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20*3,B0)/2)*4 
pohled severovýchodní: 
(13,40*7,053)72 
(1,40*3,B0)*4 
((3,20*3,B0)/2)*4

-22,4

52,02
21,20
24,32

52,02
21,20
24,32

3 930,29'33j 7053393111100 1 Krytina betonová Monláž zastřešeni krytinou betonovou , hřebenáč na sucho s podložkou 35,40800 III <►

zpfitná montáž hřebono střechy: 
17,10+4*4,577 35,41

34.00000- 11*341765339411H00 1 Krytina betonová Monláž zastřešeni krytinou betonovou , nároží z hřebenáčů na sucho s
| | podložkou

4 964.001m

zpálná montáž nároží střechy : 
4*8,50 34

•’' Jť ' 31 420.09|I 35|/G5799301H00 | Fólie parolósnó a cJifúzrif demontáž i m2 l 525,43300 J
demontáž paropropuslnó lálio střechy : 
pohled severozápadní:
(6,70*7,853)72 2G.31

134,29
26,31

17,10*7,853
(0,70*7,853)72
odpočet plochy vikýřů:
-2*(5,G0*2,00)
pohled jihovýchodní,
(0,70*7,853)72
17,10*7,853
(G,70*7,853)/2
odpočet plochy vikýřů:
-2*(5,60*2,00)
pohled jihozápadní:
(13,40*7,853)72
(1,40*3,80)*4
((3,20*3,80)72)*4
pohled severovýchodní:
(13,40*7,853)72
(1,40'3,B0)*4
((3,20*3,BO)72)*4

-22,4

20.31 
134,29
26.31

-22,4

52,62
21,28
24,32

52,62
21,26
24,32

10 771,38 [i m2 l 525,43300|| 36j 765-001 j Uloženi krytiny na palety pro zpětnou montáž, vč.ochrany proti poškození
demontáž stávajíc! krytiny pro zpětnou monláž : 
pohlod severozápadní:
(6,70*7,853)72 
17,10*7,853 
(6,70*7,853)72 
odpočol plochy vikýřů:
-2*(5,60*2,00) 
pohled jihovýchodní:
(6,70*7,B53)72
17,10*7,853

26,31
134,29
26,31

-22,4

26,31
134,29
26,31(6,70*7,853)72 

odpočet plochy vikýřů: 
-2*(5,60*2,00) 
pohled jihozápadní 
(13,40*7,853)72 
(1,40*3,80)*4

-22,4

52,62
21,28
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 540, Nové Měslo na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nově Město na MoravěO. 01

Oprava a zateplení střechyH 01.2

P.č Číslo polívky Název [loložky M.I množství cena / M,l Celkem
«3,20*3,B0)/2)*4 24,32
pohlod oovotovýchodnl: 
(l3,4O7,053)/2 
(1,40*3,80)*4 
((3,20'3,80)/2)*4

52,62
21,20

24,32
| arj/sfioóT S Kontrola stavu poďsifošní hydroizoiaco 2H42,42|| m2 | 525,43300^ I .4 ■'

nová skladba olřochy:

polilod aovorozdpndnl:

(G,707,853)/2

17,107,053

(6.707.053) 72 
odpočet plochy vikýřů: 
-2*(5,60*2,00) 
pohlod jihovýchodní

(6.707.053) /2 
17,107,053 
(6,70*7,053)72 
odpočet plochy vikýřů 
-2*(5,G0*2,00) 
pohlod jihozápadní:

(13.407.053) 72 
(1,4O*3,0O)*4 
((3,20*3,B0)/2)*4 
pohled severovýchodní: 
(13,40*7,053)72 
(1,40*3,80)*4 
((3,20*3,60)/2)*4

26,31

134,29

26,31

-22,4

26,31

134,29

26,31

-22,4

52,62
21,20

24,32

52,62
21,20

24,32
| 30765-00? i m | 1 422,B6jl Uloženi hřebenáčů na palety pro zpětnou montáž, vč.ochrany proti poškozeni 69,40800]

demontáž stávajících hřebenáčů a nároží pro zpětnou montáž: 
17,10+4*0,50+4*4,577 69,41

non]% f39 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

12 949.36I ť.uu ,»irr

Střešní oknaDíl: 766c 41 400,00
' kus ■ 0 200,00![Demontáž stávajících střešních oken, vč.přesunu a uloženi proti poškození40 766-001 iv. no24,00000;

pohled severozápadní: 
8,00

pohled jihovýchodní:

0

6,00 8

pohlod jihozápadní: 
4,00

pohled severovýchodní: 
4,00

4

4
24.00000^-kus i(Zpětná montáž střešních oken 33 120,00;41 i 766-002

■

pohled severozápadní: 
0,00

pohled jihovýchodní:

B

0,00 6
pohled jihozápadní: 
4,00

pohled severovýchodní: 
4,00

4

4

Nátěry 22 747,63Díl: 783
485,02400j 22 747,63'42I783782205R00 [Nátěry tesařských konstrukci ochranné fungicidnl+ biocidnl (proti plísním, houbám a hmyzu), 

[dvojnásobné _
4i, tkl.m2 ;

I _
prolihnilobné, prolipllsňové proti ohni a škůdcům

kontralatě:

(62*7,S0)*(2*0,04+2*0,06) 97,96
latě:

1703*(2‘0,04+2*0,06)

ukončovael krokvlčky k nadkrokevnl tepelné izolaci - 120x120 mm :

340,6
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Položkový soupis prací a dodávek
Zateplení BD Drobného 640, Nové Méato na MoravěS: 1722

BD Drobného 540, Nové Mósto na MoravěO: 01

Oprava a zateplení střechyR 01.2

P.čjčtnlo položky | Název položky Celkemcena / MJmnožstvíMJ
Málek provozního aouítu 

08*1,10 9G,n

Kanoe provozního Gouttu 
9b,0O*|2*o,12+2*o,12) 40,46

13 599,42
Z 361,92]

Díl: M211 Hromosvod
| Demontáž stávajícího hromosvodu na stfaáo 67,10000|43|Z11-001

17,10+2*8,50+2*8,50+2*0,00 67,1
Hq] 8 387,50j[_ 44 j*211-002 ÍZpétná montáž stávajícího hromosvodu na stfo&o 67,100001

17,10+2*8,50 r2*0,50 +2*0,00 67,1
nu 350,00!| 45|211-0Óa iDornontáž n zpélná montáž antény I kus 1,00000} t .tj

1,00 1
2 500,00]I 46j?11 004 ’DiM revize hromosvodu vfi.rovíznf /právy | kus | ,,h,1,00000!

1,00 1
35 873,39

5 899.95!
Díl: D96 Pfesuny suti a vybouraných hmot

| Poplatek za skladku kompletní suti zo stavby979-00147 17.35280 i4u (v»;
8 034.33]17.35277 n.ioI Svislá doprava suli a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím979011211R0048

3 834,96!49 979011219R00 1 Svislá doprava suli a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 17,35277t .'.’1 (.*>

základním podlažím
VkVUH

14 fit i
4 546.43979081111R00 Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku do 1 km50 t 17,35277
4 879.60Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km51 979081121R00 t 329.70264
3 765.55979082111000 Vnilrostaveništní doprava suli a vybouraných hmol do 10 m52 t 17.35277 7\1 Oo
3 359,50Vnilrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cené za každých dalších 5 m ?4979082121R0053 t 138,82216

ffi *.o 1 553,07i979088212R00 Nakládání suli na dopravní prostředky54 t 17,35277

1 295 088^74]Celkem
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Příloha č.2

Harmonogram postupu prací 

v týdenním členění



Harmonogram stavby "Zateplení bytového domu Drobného 540, Nové Město na Moravě"
Zhotovitel

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800, Nové Město na Moravě, 592 31

týdenPrac
dní 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Začátek KonecNázevkap.

SO01.1 ZATEPLENI 07.09.201821.05.2018
13 Svislé a kompletní konstrukce 04.06.201804.06.2018

3761! Úpravy povrchů vnitřní 31.07.201811.06.2018
62 Úpravy povrchů vnější 5524.08.201811.06.2018

119 Ostatní konstrukce, bourání 31.08.201825.05.2018
15 ..94 Lešení a stavební výtahy 07.09.201824.05.2018

595 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbácl 30.07.2018 03.08.2018
8Bourání konstrukcí 13.06.201896 04.06.2018
5Prorážení otvorů 08.06.201804.06.201897

13Konstrukce klempířské 31.08.2018764 28.05.2018
3Konstrukce truhlářské 08.06.2018766 06.06.2018
4Konstrukce zámečnické 26.05.201821.05.2018767
5Otvorové prvky z plastu 08.06.2018769 04.06.2018

04.06.2018 5770; Hliníkové výplně otvorů 08.06.2018
6783 Nátěry

784 Malby
07.09.201821.05.2018

503.08.201830.07.2018
15M211 Hromosvod 07.09.201820.08.2018

SO01.2 OPRAVA A ZATEPLENÍ STŘECHY 07.09.201828.05.2018
62 Úpravy povrchů vnější 4011.06.2018 03.08.2018

3Ostatní konstrukce, bourání9 29.08.2018 31.08.2018
35Izolace tepelné713 20.07.201804.06.2018
35Konstrukce tesařské762 20.07.201804.06.2018
10Dřevostavby 03.08.2018763 23.07.2018
13Konstrukce klempířské764 28.05.2018 31.08.2018
35Krytiny tvrdé 20.07.2018765 04.06.2018
35Střešní okna 20.07.2018766c 04.06.2018
20Nátěry783 11.06.2018 06.07.2018
10M211 Hromosvod 31.05.2018 07.09.2018

18.6 25.6 2.7 9 7 16.7 23.7 30 7 6 8 13.8 27 8

v Nové Městě na Moravě dne 
zpracoval Ing. Ján Babej

- 7. 03. 2013 - 7. 03. 2018


