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EVROPSKA UNIE o 'M’W&S’TE RSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj PRO MISTNI
Irtegrovany regionéini operaini program
ROZVOI CR

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZenyrské éinnosti

Smluvni strany
1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28, fijna 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Mgr. et Mgr. LukdSem Curylem

1. ndméstkem hejtmana kraje
ICO: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
Gislo actu: 200184-1650676349/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby:

We o W

Osoby pro Fizeni projektu, jeho administraci, kontaktni osoby vi& Fdicim a kontrolnim
organtim:

(déle jen ,piikazce™)

2. Ing. Miroslav Geryk
se sidlem: Dvorak{v okruh 2149/13, 794 01 Krnov
ICO: 63015820

DIC: CZ670718/1525
bankovni spojent:
Gislo GCtu:

Zapsana v Zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym Gfadem Krnov, Zivnostenskym
(fadem, Cislo opravnéni: 5763/95/W/Us/O

(dale jen ,prikaznik™)
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11.
Zakladni ustanoveni

. Tato smiouva je uzaviena dle § 2430 a néasl. zékona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,

ve znéni pozdé&jSich pFedpisli (dale jen ,obansky zakonik™); préva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidl prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku.

. Smiuvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v . I této smiouvy jsou v souladu

se skuteCnosti v dobé& uzavfeni smiouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaj oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikalnich Gdajd
smiuvnich stran véetné zmény U&tu nenf nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v &l I odst. 2 této

smiouvy je bankovnim Uctem zvefejnénym ve smysiu zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisG (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé
zmény Uctu piikaznika je pfikaznik povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopil
pfisluéné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Gstavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi
byt novy ucet zvefejnénym Gétem ve smyslu pfedchozi véty,

. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani

opravnény.

. PFikaznik prohlasuje, Ze je odbomé zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této

smiouvy.

. Ulelem smiouvy je zajidténi vykonu infenyrské a investorské &nnosti a koordinace

bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby ,NKP Zamek
Bruntal - revitalizace objektu Salla Terrena®™.

. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym

a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoltem zhotovitele stavby, rozpoctovym nakiady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Pfedpokléda se, Ze predmét smlouvy bude spolufinancovan z Evropského fondu pro
regionalni rozvoj ,EFRR™ v ramci Integrovaného regiondiniho operadniho programu pro
obdobi 2014 - 2020 (dale jen ,IROP"), Prioritni osa 3 — Dobrd sprava (zemi a
zefektivnéni vefejnych instituci, Investicni priorita 6¢ - Zachovani, ochrana, propagace a
rozvoj piirodniho a kulturniho dédictvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmétem
smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou tvofit sou€ast projektu spolufinancovaného
Evropskou unif v ramci IROP.

.V pipadé, Ze bude pfedmét smlouvy spolufinancovan dle odst. 8 tohoto &lanku smlouvy,

zavazuje se prikaznik:

a) miniméiné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclm nebo zmocnénclm povéfenych organd
(CRR, MMR CR, MF CR Evropske komise, Evropskeho tcetniho dvors, NEjVVSSihO
kontrolniho dfadu, pfisludného organu finandnf spravy a dalSich oprédvnénych organd
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobéam podml’nky k provedent
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pn provédéni kontroly
soucinnost,

b) uchovévat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem & 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zékonl, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, a v souladu se zdkonem & 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
pfedpis(i, a v souladu s obecnymi pravidly pro Zadatele a pfijemce pro IROP po dobu
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do roku 2028 véetné veskeré origindly Ucetnich doklad, smlouvu véetné jejich
dodatk{ a dalsi origindly dokumentd, vztahuiicich se k projektu.

11l
Predmét smlouvy

1. PHkaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho (cet vykondvat inZenyrskou
a investorskou Cinnost pfi realizaci stavby ,NKP Zdmek Bruntdl - revitalizace objektu Salla
Terrena® (déle jen ,stavba™) vietné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se
zdkonem ¢. 18372006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dédle jen ,stavebni zakon“), a koordinatora bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti v souladu se zakonem ¢, 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal§i poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovndpravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb.™), a to
podie:

+ projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Siudou, se sidlem Bruntaiska 77,
794 01 Krnov, IC:68188 455 ve stupni pro provadéni stavby (déle jen ,DPS") a
ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci vefejné
zakédzky na vybér zhotovitele dila (déle jen ,nabidkovy polozkovy rozpodet"),

« podminek pravomocného stavebniho  povoleni  €j.  MUBR/60946-16/wet-
Vyst. 610/2016/wet ze dne 6. 9. 2016 a (zemniho souhlasu ¢, 28/2016
¢.j. MUBR/19989-16/rho-Vyst. 3137/2016/rho ze dne 22.3.2016,

« smlouvy odilo na realizaci stavby uzavfené mezi Moravskoslezskym krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni p¥ipadnych dodatk{ /déle jen ,smlouva
o diio"/,

o pfedpistt upravujicich provadéni stavebnich dél

(déle jen ,inZenyrska Cinnost™). BIiZS( specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst, 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Pfikaznik je povinen pro piikazce v ramci vykonu inZenyrské Cinnosti provadét a zajistit

nize uvedené {innosti:

a) Podrobné se sezndmit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem ,DPS" ve v8ech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smiouvy
o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzvlaSté stavebniho
povolenifizemniho souhlasu) a s doklady, na né&? se tato rozhodnut! odkazuii,
zejména se zdvaznymi stanovisky dotfenych organll a vyjadfenimi spravc technicke
infrastruktury vydanych pro stavbu.

b) Kontrola rozsahu a obsahu ,DPS", dle které mé byt dilo realizovéno, s poZadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku popf. na samostatny protokol, ktery bude nediinou
soucasti stavebniho deniku.

d) Protokolari predani zakladnich vyty€ovacich prvki stavby zhotoviteli,
e) Pravidelnd kontrola stavenisté a stavby, tj. pfftomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimainé 3x tydné, a to vidy min. 2 hodiny

(po dobu pFipadného pozastaveni i pferuseni stavby v nezbytném rozsahu,
minimalné v3ak 1x tydné&, a to vidy min. 0,5 hodin). Pfikaznik je povinen vidy

InZenyrska cinnost pfi realizaci stavby ,NKP Zamek Bruntal - revitalizace objektu Salla Terrena® 3



zaznamenat do stavebniho deniku svou pfftomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych (konech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Uastnit se geodetického zaméFeni pfi zahdjeni praci a po jejich dokondent,
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby zajidt'ované zhotovitelem.
h) Zabezpeleni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

i) PInéni povinnosti stavebnika die § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

j) Zastupovani pfikazce k vykonavéni viech Gkonfl stavebnika a k zastupovéni u vSech
organ{ statni spravy a viech (&astniki Fizeni.

k) Spolupracovat a byt v soucinnosti s pracovniky provadéjicimi archeologicky dozor.
V piipadé nutnosti provedeni zachranného archeologického vyzkumu se fidit pokyny
ve vztahu K tomuto vyzkumu.

) Zajisténi dodrZeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatfeni stavebniho nebo jiného pfisludného spravniho Gfadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, piip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pFedevséim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami),

n) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy.

o) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

p) Péle o systematické doplfiovéni dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonCenych ¢asti stavby.

q) Projednani dodatkd a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzuiji Ihiitu vystavby nebo
zhorsujf parametry stavby, vyzaduii schvaleni piikazce.

r) Bezodkladné informovani pfikazce o vBech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

s) Udast na jednanich a konzultacich s dal§imi GCastniky vystavby. Utast na jednani
technicko-dokumentacni komise svoldvanych prikazcem k projednani veskerych zmén
stavby.

t) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Upinosti ocerovacich podkiadl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skutetng provedenych praci v€. jejich elekironickych verzl tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a
souladu s nabidkovym poloZkovym rozpottem, piipadné jeho aktualizovanou verzi dle
uzavienych dodatk( ke smlouveé o dilo.

u) Kontrola jednotlivych faktur zhotovitele z pohledu rozdéleni fakturované Castky
za UGcelem evidence majetku a jeho odepisovani die zakona €. 586/1992 Sb., o danich
z pifimy, ve znéni pozdéjsich predpisl, zdkona ¢, 563/1991 Sh., o Udetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpist a dle Pokynu Generélniho financniho feditelstvi ¢, D-22
k jednotnému postupu pii uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich zpfijmd, ve znéni pozdéjdich predpisd. U diouhodobéhe hmotného
a nehmotného majetku bude uveden klasifikacni kéd CZ-CPA za (felem odepisovani
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, Pro provédém' této kontroly bude
pfikaznikovi podrobny rozpis nabidkového poloZkového rozpottu i s kiasifikatnim
kédem predén pfikazcem.

v) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na dodatelné
prace a méngprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo.
Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listdm zhotovitele.

InZenyrska cinnost pfi realizaci stavby ,NKP Zamek Bruntal - revitalizace objektu Salla Terrena® 4



;«;;/%

w) Kontrola téch {asti dodévek, které budou v dal§$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto {asti doddvek pied jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

X) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo daldim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

y) Spoluprace s projektantem zabezpeCujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS a ovéfenou projektovou dokumentaci.

z) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

aa) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smiuvné zavazal.

bb)Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkouSky materidld,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkll - pfikaznik se G€astni provadénych
zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

cc) Kontrola dokladl, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkli a materiall®,
prokazujici splnéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkd
a materidiQ, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni t&chto
atestl neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfisiusnych vyrobkd a materialdl
do stavby.

dd)Kontrola vedeni stavebnich a montéZnich denikl v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

ee) Hladeni archeologickych nalezfi v souladu s § 23 zakona &. 20/1987 Sh., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich prredpisd.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg) Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smiouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrZeni terminfl, vletné pfipravy podklad(
pro uplatnéni sankci.

hh) Kontrola radného uskladnéni materialu, strojd a konstrukgi.

ii) Kontrola pfedavané dokoncené stavby nebo jeji ¢asti.

jj) Pfiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich &astf
a Gcast na jednani o odevzdani a prevzetl. O pfedani a pfevzeti dokonCeného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pFikazce.

kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzet! dokonCené stavby,
ato vsouladu se smlouvou o dilo, vsouladu s DPS a nabidkovym poloZkovym
rozpotem. Vramci této dinnosti prikaznik kontroluje a pfebird od zhotovitele
dokumentaci skuteéného provedeni stavby v¢. geodetického zaméFeni dokondené
stavby, aveSkeré doklady nezbytné kpfejimce dokonfené stavby. Shodu
dokumentace skutetného provedeni se stavem na stavb@ potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pii prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad anedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi pifkazce.

mm) Na zakladé udélené piné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudadéniho
souhlasu (zévazna stanoviska dotenych organfl k uZivani stavby zajidtuje zhotovitel
stavby) ve smyslu stavebniho zékona a ve smyslu souvisejicich pfedpisli se viemi
prilchami a jejich podani na pFisiusny stavebni Ofad. Pfikaznik pfeda piikazci original
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kolauda¢niho souhfasu. Ufast a souinnost pfi kontrolnich prohiidkéch stavby,
fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pfed jejim Gplnym dokondenim
a zavérené kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu
stavebniho zakona.

nn)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

oo)Kontrola zajiSténi odstranéni vad ze zavérecné kontroini prohlidky stavby konané
stavebnim Ufadem.

pp) Svoldvani a fizeni kontrolnich dn( stavby vCetné zpracovani zapisd z kontrolnich dn.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé piikazd
(na e-mail: NN, -hotoviteli, osob& vykonavajici autorsky dozor
a zéstupci uZivatele - Muzeum v Bruntéle, pfispévkova arganizace, IC 00095354 (dale
téz ,uzivatel"), a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrointho dne.

aq) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (vE. fotodokumentace plivodniho stavu)
véetné popisu na nosici CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
predani stavenisté zhotoviteli do prevzet! hotového dila bez vad a nedodélkii
pfikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné pfijezdovych
komunikaci v dobé pFevzeti stavenisté) bude pikazci pfedana do 2 tydnli od predéani
stavenisté zhotoviteli.

rr) Vykon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona & 309/2006 Sb. a nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, Neprodlené po podani ozndmeni o zahajeni prad pfeda
pikaznik pHkazci kopii ozndmeni s potvrzenim o jeho podani pfisluSnému dfadu.

ss) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona
¢, 309/2006 Sh. (mimo povinnostf objednatele vii¢i koordindtorovi bezpefnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahdjenim praci na staveniSti a jeho
aktualizace v prlbéhu stavby. Pldn bezpecnosti aochrany zdravi pii praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeiné a zdravi nechroZujici prace.
V planu budou uvedena potifebnd opatfeni z hlediska Casové potreby i zplsobu
provedeni.

tt) Vrémc vykonu funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi préci
na staveni§ti povede bezpetnostni denik. Do bezpefnostniho deniku  budou
zaznamendvany veskeré skutednosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zeiména pak tyto skutecnosti:

« seznameni s mistnimi riziky za Ofelem predchézeni ohroZenl Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihajl za provozu),

e sezndmeni s pidnem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

o  zdpisy z pravideinych kontrolinich dnfl bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci

o nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé vletné uloZeni opatieni
k naprave,

e oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k napravé,

o koordinace s techniky bezpenosti a ochrany zdravi pii praci jednotlivych
(pod)dodavateid,

InFenyrska Cinnost pfi realizaci stavby ,NKP Zamek Bruntd! - revitalizace objektu Salla Terrena" 6



d)

e koordinace {innosti  jednotlivych  (pod)dodavatell s cilem  vyloudeni
bezpelnostnich kolizi,

s kontrola dodrzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.
uu) Podavat piikazci pravidelné mésicni zpravy o své &innosti vykondvané v rdmci funkce
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci nastavenidti a to formou
vyplnéného formulafe ,Seznam zjiSténych piipadd poruseni predpist tykajicich se
BOZP", jehoZ vzor bude pfedan pfikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli,
Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské dinnosti odménu
dle &l V této smiouvy.

Smluvn{ strany prohlasuji, Ze pfedmét smiouvy neni plnénim nemoznym a Ze smiouvu
uzavrely po peclivém zvaZeni véech moznych diisledkd.

AT
Doba plInéni
PFikaznik zahaji vykon inZenyrské Cinnosti ihned po nabyt! Ocinnosti této smlouvy.

InZenyrska ¢innost bude provadéna do:

» pfevzeti dokoncené stavby pfikazcem a odstranéni poslednl vady z piejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami),

e vydan{ kolauda¢niho souhlasu stavby,

s kontroly vécné a cenové spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy provedenych praci) u konecné faktury zhotovitele,

e kontroly vécné a cenové spravnosti a Upinosti podkladd pro uzavieni dodatkd
ke smlouvé o dilo uzaviranych po jeho dokonceni,

podle toho, kterd z téchto skutenosti nastane pozdéii.

V.
Odména
Odména za inZenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a &nf:
odména bez DPH 224.000,- K&
DPH 47.040,- KC
odména celkem véetné DPH 271.040,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou Ccinnost s vyjimkou d&innosti koordinatora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH 175.000,- K&
DPH 36.750,- K¢
vcetné DPH 211.750,- K&

b) odména za vykon d{innosti koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ¢inf:

bez DPH 49.000,- K¢
DPH 10.290,- K¢
vCetné DPH 59.290,- KC
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2. Vodméné jsou zahruty veskeré ndklady piikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pri pinénf jeho zavazk{l z této smlouvy vCetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pFedpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je pfikazce povinen k odméné bez DPH (¢tovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v ddsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfkaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smiluvni strany sjednédvaji diléi pinéni; diléf pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
dlanku smiouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Ghradu odmény faktury, které
budou mit néleZitosti dahového dokiadu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené dalsimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li ptikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Gdetniho dokladu
dle zdkona ¢&. 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisll a néleZitost
stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi déle obsahovat:

a) Gslo smiouvy piikazce, ICO piikazce, Cislo vefejné zakdzky (4j. 105/2017), nazev
projektu ti. ,NKP Zdmek Bruntdl - Revitalizace objektu "Saly Terreny”, r.¢. projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293",

b) predmét smiouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,NKP Zémek Bruntal
- revitalizace objektu Salla Terrena”,

c) oznaceni banky a Cislo (¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odliSné
od disla uvedeného v &. T odst. 2, je piikaznik povinen o téfo skuteCnosti v souladu
s ¢ II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, kteréd fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) oznaceni (tvaru pfikazce, ktery pripad likviduje (4. ,odbor investicni a majetkovy™).

3. PHkazce je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim thity splatnosti vratit druhé smiuvni

strané bez zaplacen( k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyliCtovéna cena za dilo,

b) budou-li wiiCtovany préce, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vy(ctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe pfikazce vyznadi dlivod vraceni. Piikaznik provede opravu vystavenim

nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi, pfestava béZzet plvodni thita

splatnosti. Cela lh{ta splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury

pFikazci. Pitkaznik je povinen dorudit piikazci opravenou fakturu do 3 dnl po obdrZeni

pfikazcem vracené vadné faktury.

4. Smiuvni strany se dohodly na tomto zplsobu Ghrady odmény:
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a) po prostavéni 40 % néklad@ nastavbu (déle jen ,prostavénost stavby") bude
piikaznikem vystavena faktura na Castku ve vySi 40 % z odmény dle ¢l V odst, 1
této smiouvy, tj. 108.416, K€ (jeli prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato Castka
DPH),

b) po 80 % prostavénosti stavby bude pFikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
40 % zodmény dle &.V odst. 1 této smiouvy, tj. 108.416, K& (je-li pfikaznik
platcem DPH, zahrnuie tato ¢astka DPH),

¢) zbyvajicich 20 % z odmény dle &l. V odst. 1 této smlouvy bude vytctovano fakturou
po ukoneni vykonu inZenyrské Cinnosti ve smysiu &. IV odst. 2 této smiouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano sohledem na wvySi zhotovitelem
vystavenych a piikaznkem vsouladu sé&. III odst. 2 pism.t) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfisiusnou smiouvou o dilo ve znéni
pfipadnych dodatk).

. Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné po jejich dorudeni

piikazci.

. Doruceni faktury se provede osobn& proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporuceng

prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu
objednateli nejpozdéji 16. den kalendafniho mésice nasledujictho po dni uskuteénéni
zdanitelného pinéni. Nespini-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v disledku toho
vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych prisiusnym spravcem dané v dlsledku
pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu
v piném rozsahu uhradit.

. Pfikazce je oprédvnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Piikaznik je

povinen opravnénym zastupclim pikazce provedeni kontroly umoZnit.

. Povinnost zaplatit odménu (jeji ast) je spinéna dnem odepsani pfisiusné Castky z Uctu

prikazce.

. Je-li pfikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

die § 109a zédkona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smiouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet pfikaznika vedeny u mistné pfislugného sprévce dané v pfipadé,

ze:

a) prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdaniteiného pinéni zvefeinén v aplikaci ,Registr
platch DPH® jako nespolehiivy platce, nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni Gcet piikaznika uréeny k Ghradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcl DPH".

Piikazce nenese odpovédnost za piipadné penéle a jiné postihy vyméiené & stanovené
spravcem dané pfikaznikovi v souvisiosti s potenciainé pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby

a jejf realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
pfikaznik nezicastnil.
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2. Piikazce se zuCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavéretné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (fadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelng potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliuijicich Udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |hité a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

4, Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi bez zbyteCného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu a stavebniho povoleni, déle DPS a také ovéfenou dokumentaci stavebnim
Ufadem v¢, $titku ,STAVBA POVOLENA" tykajici se realizace stavby.

5. Pikazce je povinen vystavit véas prikaznikovi pro vytizeni zéleZitosti, které vyzaduji
uskuteCnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.

6. Prikazce je povinen pfedat vias pifkaznikovi podrobny rozpis ceny realizované stavby
za UCelem evidence majetku a jeho odepisovani dle zakona &. 586/1992 Sh., o danich
z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakona €. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpis@i adle Pokynu  Generédlniho finanéniho feditelstvi ¢. D-22
k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona . 586/1992 Sb.,
o danich zpfijm{i, veznéni pozdéjSich predpistt. U dlouhodobéhc hmotného
a nehmotného majetku bude uveden kiasifikacni kéd CZ-CPA za Ucelem odepisovani
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

VIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen;
a) Piedkladat pfikazd k odsouhlaseni rozhodujic pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo vrozsahu vykonavane inzenyrské
ginnosti.

€) PH vykonu inZenyrské E&innosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynii, které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle pFedchozi véty se tykd i zfejmych nedostatkd,
nespravnosti a nedpinosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, 7e pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynil ¢ provedeni
realizace stavby dle neupravené & nelpiné projektové dokumentace trva, pikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské ¢innosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské &innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odklad® ozndmit pitkazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( pikazce.

h) Provést kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladd
od zhotovitele die ¢, III odst. 2 pism. t) a u) této smlouvy, a nejpozdéji do Ctyr
pracovnich dnlt od jejich dorufeni pifkaznikovi zaslat zkontrolované nazpét
zhotoviteli.

i) Poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.
i) DodrZovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni vefejnopravnich organtl a organizaci.
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k) Dbat pfi provadéni inZenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotntho
prostifedi a dodrzovat platné technické, bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, vCetné piedpisli tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.

2. Pikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvisiosti s plnénim
pfedmétu smiouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

3. Piikaznik nesmi bez souhlasu pifkazce postoupit sva prava a povinnosti plynoud z této
smiouvy teti osobé.

4. Pikaznik se miZze odchylit od pokyndl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zdjmu pfikazce,
a pokud nem{Ze vcas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se v8ak pfikaznik nesmi
od pokyni odchylit, jestliZze je to zakézéno smlouvou nebo pfikazcem.

5. Pfikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP™) ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cinnost miize vykonavat pouze
osoba, ktera spliuje stanovené predpokiady odborné zplsobilosti dle zdkona
¢. 309/2006 Sh.

6. Je-li piikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP piedat pfikazci povéfeni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady
odborné zp{isobilosti dle zékona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v préb&hu vykonu inZenyrské
cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik
povinen tuto zménu pfikazci pfedem ozndmit a pfedat mu prisluéné povéfeni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérend fyzicka osoba
die véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP Fadné, & nebude-fi
moci tato fyzicka osoba funkci koordindtora BOZP wvykondvat, je pFikaznik povinen
bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti die zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pfipadé, Ze prikeznik zjisti zdvainé poruseni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
pferusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatk{.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZzenyrskou Cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovéna kvalifikace v ramci zaddvactho fizeni. Prikaznik je oprdvnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace, & jinou osobu,
prostfednictvim kieré prokdzal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba“) pouze zvaznych divodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele & odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
mirimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za pfikaznika; nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikacl jako plvodni odborna
osoba.

Ixt‘
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fdi pifsluSnymi ustanovenimi obdanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.
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Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v diisledku vadného pinéni, ato

v piném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Gjma, ktera pfikazci vznikia tim, Ze musel

vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfkaznika.

Nebude-li pfikaznik vykondvat inZenyrskou dinnost v souladu s ustanovenimi této
smiouvy a piikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
prisiuSnymi spravnimi Urady), bude pFikaznik povinen pfikazci tuto Skodu v piném
rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximaini
spolutiCasti 10 tis. KC.

. Prikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smiouvy ovéfenou kopii pojistné

smlouvy véetné piipadnych dodatk{l na poZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi,
jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi
spolutifasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

xl
Sankéni ujednani

. Nebude-li pfikaznik vykondvat inZenyrskou dinnost v souladu s ustanovenimi této

smiouvy, zavazuje se uhradit piikazci smiuvni pokutu ve vysi 5.000 KC za kaZdy zjistény
pfipad.

. Vpfipadé, Ze pfikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici ztéto smiouvy zplsobi

prodlouZeni smluvné stanovené doby pinéni (thity vystavby), zaplati pfikazci smiuvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢, V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapolaty den prodlouZeni Ih{ity vystavby.

.V pfipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v &. VIII odst. 2 této smiouvy, je

povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Pro pfipad prodieni se zaplacenim odmény sjednadvajl smiuvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi pfedpisy.

. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké wysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu $kody Ize vyméhat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.

. Pokud zévazek nékteré ze smiuvnich stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pred jeho

Fadnym ukonCenim, nezanika pravo na zaplaceni smiuvni pokuty, pokud vzniklo difvéjSim
poruSenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik

prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

Pfikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani diivodu.

. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smiouvu bez vypovédni doby, a to zejména

v pFipadé:
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a) bylo-li pfisludnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Gpadku ve smysiu
zékona & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b} podé-li pfikaznik sém na sebe insolventni navrh.

3. Vypovédi tétoc smlouvy ani odvoldnim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smiuvni pokuty ani na néhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

Xil.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatk@, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a (dinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem
navrhu smiouvy dojde druhé smiuvni strang, pokud nestanovi zékon ¢. 340/2015 Sb.,
o zvladtnich podminkach Gdinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak. V takovém pifpadé nabyva smiouva
Udinnosti nejdfive uverejnénim v registru smluv,

3. Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, priemz
pfkazce obdrZi tFi a pfikaznik jedno vyhotaven.

4, Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnl".

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podie jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vazné a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Piikaznik bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vfetné pfiloh
a pfipadnych  dodatkll bude zvefejnéna na ofidalnich webowych strankach
Moravskoslezského kraje. Je-li prikaznik fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna
po anonymizaci provedené v souladu se zakonem €. 101/2000 Sb., o ochrané oscbnich
Gdajli @ 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zviastich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv),
provede uvefejnéni v souladu se zadkonem Moravskoslezsky kraj.

8. DoloZka platnosti préavniho jednani dle § 23 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich pledpist:

K uzavieni této smlouvy ma objednatel souhlas rady kraje udélen
ze dne 12. 9. 2017,

30 -10- 207

V Ostravé dne:

za prikgzce ,
Mgr. et Mgr. Luké$ Curylo
na zakladé povéfeni |’

hejtmana kraje L
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