
Smlouva o dílo, na stavební práce „Monitorovací síť podzemních a stařinových vod
na území Mostecké pánve“, kód akce: A603
Název projektu: VODAMIN II Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany
vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe

Registrační číslo projektu: 100304269

OTP/ČE/054/18

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu:

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: , vedoucí kanceláře ředitele podniku
 vedoucí oddělení technické podpory

, technický pracovník oddělení technické podpory
, vedoucí oddělení hydrogeologie

(dále jen „Objednatel“)

a

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329, 323 00 Plzeň
IČO 49196375
DIČ CZ49196375

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG, pobočka Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 4319

Číslo účtu:

Zastoupena: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:  obchodní ředitel společnosti
, ředitel závodu vrtných a báňských prací

 zástupce ředitele závodu vrtných a báňských prací

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě výběru dodavatele v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké
pánve“, kód akce: A603, evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-034832,
viz Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 2. 2018, č. j. 2018/1675PKÚ/NŘZ. Rozhodnutí o výběru
dodavatele nabylo právní moci dne 23. 2. 2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.
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II. Předmět díla

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou
jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí
Monitorovací sítě podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve. Plnění předmětu díla je členěno
na tři dílčí etapy.

I. etapa - rok 2018

1) Vodamin II - Monitorovací vrt Jaroslav

2) Vodamin II - Monitorovací vrt Wenzel

3) Vodamin II - Monitorovací vrt Žižka

4) Vodamin II - Monitorovací vrt Viktorin

5) Vodamin II - Monitorovací vrt Kolumbus

6) Vodamin II - Monitorovací vrt Koněv

7) Vodamin II - Monitorovací vrt Emerán

8) Vodamin II - Monitorovací vrt HK 229 (Nelson III)

9) Vodamin II - Monitorovací vrt Barbora

II. etapa - rok 2019
10) Vodamin II - Monitorovací vrt Pluto

11) Vodamin II - Monitorovací vrt Nejedlý

12) Vodamin II - Monitorovací vrt Julius

13) Vodamin II - Monitorovací vrt Centrum I

14) Vodamin II - Monitorovací vrt Vítězný únor

15) Vodamin II - Monitorovací vrt Minerva

16) Vodamin II - Monitorovací vrt Julius J

III. etapa - rok 2020, ukončení do 3/2020

17) Vodamin II - Monitorovací vrt Jaroslav II

18) Vodamin II - Monitorovací vrt Hus

19) Vodamin II - Monitorovací vrt Anna

20) Vodamin II - Monitorovací vrt Kohinoor

Přesuny jednotlivých vrtů v průběhu plnění VZ v rámci dílčích etap se nevylučuje. Stanovený počet vrtů
realizovaných v jednotlivých etapách však musí být zachován. Prvních 19 vrtů bude hrazeno z dotačních
prostředků. 20. vrt (Monitorovací vrt Kohinoor) bude hrazen z vlastních finančních zdrojů zadavatele.

Konstrukčně je projekt stavebních prací založen na jádrovém vrtání ø 156 mm, od 50 do 396 m, s přibírkou
od 425 do 175 mm.

Výjimkou je položka č. 17 z III. etapy (monitorovací vrt Jaroslav II) předmětných vrtných prací, kdy jádrovému
vrtání předchází širokoprofilový předvrt pomocí pilotážní soupravy o ø ≥900 mm.

Pažení vrtu je založeno na teleskopicky uspořádaných ocelových pažnicích spojených závitem. Na základě
odlišných geologických podmínek je přibírka a tím průměr pracovního pažení navržen bez možnosti využití
opakovaného řešení. Průměr pracovního pažení je tedy prezentován škálou vnějších průměrů 410, 373,
324, 277, 241, 216, 191 a 171 mm.

Z variantního řešení byla navržena výstroj PVC spojená závitem, jakostního stupně Q125 dle API 5CT,
odolná vnějšímu tlaku horninového prostředí do 3,06 N/mm2 a vnitřnímu vodnímu tlaku do 1,55 N/mm2.
Do délky vrtu 100 bm pod terén jsou určeny parametry 125/7,5 mm, nad tuto hloubku pak 125/9 mm.
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Perforovaná část výstroje je z části opatřena filtrem. Spodní zaslepená pevná část o délce od 2 do 4 m tvoří
kalník.

Mezikruží je ve spodní části vyplněno štěrkem fr. 4 - 8 mm, oddělené od cementace horní části mezikruží
jílovým/bentonitovým mostem.

Zhlaví vrtů je směrně tvořeno ocelovou chráničkou v betonové patce. Betonová patka kolem ocelové
chráničky je kruhového půdorysu o D 1180 mm s výškou 200 mm nad okolní terén. Patka je zapuštěna
800 mm pod úroveň terénu. Chránička z ocelové trubky 324/8 mm, délky 2 m je vyvedena 1 m nad terén.

Vrchní část chráničky je opatřena uzamykatelným uzávěrem. Výjimku tvoří položka č. 1 z I. etapy
(monitorovací vrt Jaroslav) předmětných vrtných prací, kdy je zhlaví vrtu včetně ocelové chráničky
s uzamykatelným uzávěrem situováno pod úrovní zpevněné plochy (parkoviště), opatřené silničním litinovým
poklopem usazeném na betonových skružích.

Bližší vymezení předmětu plnění, přesná specifikace a celkový rozsah prací, je stanoveno projektovou
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této
Smlouvy.

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby skládající se z 20 projektových dokumentací na jednotlivé
vrty zpracovanou v květnu roku 2017, společností B-PROJEKTY Teplice, s.r.o., se sídlem
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO: 01782975, DIČ: CZ01782975, pod zakázkovým číslem 480, obdržel
Zhotovitel v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele toto dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
a to řádně a v dohodnutých termínech a Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
Zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

III. Termín ukončení a předání předmětu díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v těchto termínech:

a) Termín pro ukončení a předání celého předmětu díla: do 31. března 2020

b) Průběžné termíny pro dokončení a předání předmětu díla:

Termín pro dokončení a předání I. etapy předmětu díla: do 31. prosince 2018

Termín pro dokončení a předání II. etapy předmětu díla: do 31. prosince 2019

Termín pro dokončení a předání III. etapy předmětu díla: do 31. března 2020

Termín pro dílčí dokončení plnění předmětu veřejné zakázky III. etapy se shoduje
s termínem pro dokončení plnění celého předmětu veřejné zakázky (20 vrtů):

do 31. března 2020.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že dílo je z převážné části financováno
z dotačních prostředků, je dodržení termínů pro dokončení a předání jednotlivých etap předmětu díla
zcela zásadní. Termín 31. března 2020 pro dokončení a předání celého předmětu díla (všech
20 vrtů) je závazný a neměnný!

3. Přesuny jednotlivých vrtů v průběhu plnění VZ v rámci dílčích etap se nevylučují. Stanovený počet vrtů
realizovaných v jednotlivých etapách však musí být zachován.

4. Nedodržení těchto termínů Zhotovitelem bude považováno poskytovatelem dotačních prostředků
za závažné porušení pravidel poskytnutí dotačních prostředků Objednatelem a to se všemi následky,
které z tohoto porušení pravidel vyplývají pro Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že nastane-li tato
situace, uplatní vůči němu Objednatel všechny sankce upravené touto Smlouvou a zároveň se bude
domáhat náhrady vzniklé škody.

5. Uvedené termíny pro dokončení a předání jednotlivých etap předmětu díla mohou být změněny pouze
z důvodu překážky na straně Objednatele, a to na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě.
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III. Místo plnění

Monitorovací síť (vrty) bude situována v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov,
a to:
- v okresech: Chomutov, Most, Teplice,
- na území obcí s rozšířenou působností (ORP): Chomutov, Most, Bílina, Litvínov, Duchcov, Teplice

a Dubí.

Předmětné území je v působnosti Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého (OBÚ) se sídlem
v Mostě, který je podřízen Českému báňskému úřad (ČBÚ) se sídlem v Praze (ten je ústředním orgánem
státní báňské správy).

I. etapa - rok 2018
1) Vodamin II - Monitorovací vrt Jaroslav - p. p. č. 603, k. ú. Dubí-Bystřice
2) Vodamin II - Monitorovací vrt Wenzel - p. p. č. 837/1, k. ú. Teplice-Trnovany
3) Vodamin II - Monitorovací vrt Žižka - p. p. č. 4583/1, k. ú. Chomutov I

4) Vodamin II - Monitorovací vrt Viktorin - p. p. č. 647/7, k. ú. Háj u Duchcova
5) Vodamin II - Monitorovací vrt Kolumbus - p. p. č. 1000/2, k. ú. Záluží u Litvínova

6) Vodamin II - Monitorovací vrt Koněv - p. p. č. 576/5, k. ú. Albrechtice u Mostu
7) Vodamin II - Monitorovací vrt Emerán - p. p. č. 139/1, k. ú. Břežánky

8) Vodamin II - Monitorovací vrt HK 229 - p. p. č. 921/34, k. ú. Hrdlovka
9) Vodamin II - Monitorovací vrt Barbora - p. p. č. 123, k. ú. Hajniště u Duchcova

II. etapa - rok 2019
10) Vodamin II - Monitorovací vrt Pluto - p. p. č. 572/3, k. ú. Louka u Litvínova
11) Vodamin II - Monitorovací vrt Nejedlý - p. p. č. 502/1, k. ú. Dolní Jiřetín

12) Vodamin II - Monitorovací vrt Julius - p. p. č. 475/1, k. ú. Růžodol
13) Vodamin II - Monitorovací vrt Centrum I - p. p. č. 3100/1, k. ú. Horní Jiřetín
14) Vodamin II - Monitorovací vrt Vítězný únor - p. p. č. 310/12, k. ú. Dolní Litvínov
15) Vodamin II - Monitorovací vrt Minerva - p. p. č. 475/13, k. ú. Růžodol
16) Vodamin II - Monitorovací vrt Julius J - p. p. č. 482, k. ú. Růžodol

III. etapa - rok 2020, dokončení do 3/2020
17) Vodamin II - Monitorovací vrt Jaroslav II - p. p. č. 283, k. ú. Drahůnky
18) Vodamin II - Monitorovací vrt Hus - p. p. č. 94/2, k. ú. Most I
19) Vodamin II - Monitorovací vrt Anna - p. p. č. 1601/20, k. ú. Souš
20) Vodamin II - Monitorovací vrt Kohinoor - p. p. č. 565/4, k. ú. Lom u Mostu

Souhlasy majitelů pozemků se vstupy na jejich pozemky a na provádění prací na nich zajistí Objednatel
v rámci územního a vodoprávního řízení.

IV. Cena díla

1. Cenou díla je nabídková cena Zhotovitele za všech 20 vrtů, uvedená v  nabídce předložené
Zhotovitelem v  zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a která činí:

Cena díla celkem bez DPH 54 823 707,30 Kč (dále jen „nabídková cena“).

Slovy: padesát čtyři miliónů osm set dvacet tři tisíc sedm set sedm korun českých a třicet haléřů.
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Cena díla v Kč bez DPH za jednotlivé etapy díla:

I. etapa díla: 14 153 671,61 Kč

Slovy: čtrnáct miliónů sto padesát tři tisíce šest set sedmdesát jedna korun českých a šedesát jedna
haléřů

II. etapa díla: 27 082 383,18 Kč

Slovy: dvacet sedm miliónů osmdesát dva tisíc tři sta osmdesát tři koruny české a osmnáct haléřů

III. etapa díla:13 587 652,51 Kč
Slovy: třináct miliónů pět set osmdesát sedm tisíc šest set padesát dvě koruny české a padesát jeden
haléř

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby
ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně
odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem, do data předání díla. Dohodnutá cena díla zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VI. Platební podmínky, fakturace, úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku)
vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně
odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude
doložena soupisem skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však právo zadržet
a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden
v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby
odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo
podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele
za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní
záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku nahrazující zádržné jako prostředek
zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných
vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady
Zhotovitele a vydána renomovanou bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka
i forma bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí
být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou
dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle čl. X. odst. 3 této
Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních stran.
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4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou
Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede,
že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené
dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním
platném znění, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název projektu (VODAMIN II Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční
ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe),

- registrační číslo projektu (100304269),
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesení daňové

povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby,

zjišťovací protokol (předávací protokol).

6. Každá faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A603) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy včetně
případných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací musí být zároveň
uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
či soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle Zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem
se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku vystavení opravené faktury Objednateli běží nová lhůta
splatnosti.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána
z účtu Objednatele.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

11. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně,
je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VII. Smluvní pokuty

1. Při každém závažném porušení povinností Zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ČBÚ
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě
ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů apod.) činí smluvní pokuta za každé
takové porušení 50 000,00 Kč.

2. Při nedodržení termínů pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. odst. 1 této Smlouvy, činí
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z nabídkové ceny vrtu nepředaného v termínu
dané etapy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Staveniště

1. K předání a převzetí jednotlivých míst plnění (stavenišť) dojde neprodleně po zajištění všech
nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí
Zhotovitele o termínu předání každého staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně
nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí každého staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude
podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí
daného staveniště, který bude shodný se zápisem ve vrtném deníku.

3. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

4. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

5. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

6. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena
měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené Smlouvy  mezi
Zhotovitelem a majitelem odběrného místa.

7. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode
dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

IX. Způsob zajištění řádného plnění díla

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem
v souladu s PD, v souladu s rozhodnutími správních orgánů, a v souladu s požadavky Objednatele
a dotčených organizací.

2. Objednatel předá Zhotoviteli pravomocné územní a vodoprávní rozhodnutí pro každý monitorovací vrt
(v rámci řízení byly získány souhlasy majitelů pozemků se vstupy na jejich pozemky a na provádění
prací na nich). Požadavky v rozhodnutích obsažené budou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel
následně zajistí splnění povinností zhotovitele geologických (vrtných) prací v rámci plnění předmětu
díla vyplývajících z příslušných zákonů a vyhlášek.

3. Zhotovitel bude odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.
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4. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení
postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem
týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.

6. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního
plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

9. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilých osob ve smyslu zákona
č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb. a jejich prováděcích předpisů, které budou odpovídat
za provádění stavby, bezpečnost na staveništi (v místě plnění VZ), kontrolu jakosti prací,
za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících
se k předmětu plnění VZ.

10. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti odpovědnou
osobou Zhotovitele, geologickým dozorem, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti
práce, dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování
pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě
skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.

11. Po ukončení každé poměrné části předmětu díla Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného
provedení (dále jen „geologická dokumentace“) monitorovacích vrtů, která bude předána Objednateli
nejpozději při předávce dokončené poměrné části předmětu díla. Dokumentace a závěrečná zpráva
každé poměrné části předmětu díla budou předány ve třech tištěných výtiscích a v digitální formě
(na CD či DVD). Jeden výtisk závěrečné zprávy každé poměrné části předmětu díla zašle Zhotovitel
do archivu ČGÚ - Geofond. Současně Zhotovitel předá při předávce každé dokončené poměrné části
předmětu díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.

12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.

13. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi
původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení
o produkci a nakládání s odpady.

15. Zhotovitel při předání každé poměrné části předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné
likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou.
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16. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

17. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

18. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést deník vrtných prací (déle též vrtný
deník). Do vrtného deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
apod. Vrtný deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

19. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a ve vrtném deníku budou označeny jako nefakturované.

20. Zhotovitel v průběhu vrtných prací umožní odborně způsobilým a zaškoleným osobám třetích osob
neomezený přístup na staveniště za účelem profilování, odběru pevných a kapalných vzorků
horninového prostředí.

21. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

X. Způsob a termíny pro předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a IX. a to ve stanovených
termínech, viz článek III. Celé dokončené dílo bez vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem
a převzato Objednatelem nejpozději dne 31. 3. 2020.

2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla (každé ucelené části díla - jednoho monitorovacího vrtu)
předloží Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření
skutečného provedení díla. Zhotovitel současně předá Objednateli prohlášení o shodě na použité
výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými
k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem
na dřívější době předání.

3. Zhotovitel předá Objednateli dílo (každou ucelenou část díla - jeden monitorovací vrt) formou
přejímacího řízení do 15 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol
o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních
stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek
předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a termínech k jejich
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín pro jejich zajištění. Úmysl předat
hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem.

4. V případě, že dílo (každá ucelená část díla - jeden monitorovací vrt) vykazuje vady a nedodělky
nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady
a nedodělky s termínem pro jejich odstranění:

a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání
a převzetí.

b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce v souladu s článkem VII.
odst. 2 Smlouvy za nesplnění termínu dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán
protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
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5. V případě, že dílo (každá ucelená část díla - jeden monitorovací vrt) vykazuje vady a nedodělky bránící
jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce v souladu s článkem
VII. odst. 2 Smlouvy pro nesplnění termínu dle článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude
vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo (každá ucelená část díla - jeden monitorovací vrt) vykáže vady během záruční doby,
bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

7. Objednatel má právo nepřevzít dílo (každou ucelenou část díla - jeden monitorovací vrt), které vykazuje
vady a nedodělky bránící jeho užívání.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (každou ucelenou část díla - jeden monitorovací vrt) bez
vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v oceněném soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr.

XI. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních
povinností.

XII. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí
ukončeného díla po jednotlivých etapách dle článku III. odst. 1 této Smlouvy bez vad a nedodělků, který
bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu)
podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Na provedení díla se budou podílet tito poddodavatelé:

a) BauGeo, s.r.o., IČO 25007491, 471 17 Skalice u České Lípy č. p. 468 - technické práce související
s provedením vrtů,

b) GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o., IČO 25042726, Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem -
technické práce související s provedením vrtů,

c) VODNÍ ZDROJE, a.s., IČO 45274428, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov -
technické práce související s provedením vrtů.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
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4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu souhlasu Objednatele. Využil-li
Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo
odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací
v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XIV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda
o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak
je neplatná.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Zhotovení díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k Zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije
pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

4. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

6. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající
se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

7. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

8. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti
za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských rizik zahrnující
rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy,
zemětřesením apod. Pojistné smlouvy musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České
republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, anebo uvedené v obchodním
rejstříku. Pokud Objednatel či Zhotovitel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách
zastiženi, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když
se Objednatel či Zhotovitel o uložení nedozvěděli.
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2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi,
které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele
zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel
se zavazuje podepsanou Smlouvu vrátit Objednateli bez zbytečného odkladu.

12. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.
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13. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Chlumci dne 8. 3. 2018 V Plzni dne 12. 3. 2018

Ing. Petr Lenc                                                                   Ing. Pavel Rusnok
ředitel                                                                                  jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik                                      GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
                      (Objednatel)                                                                            (Zhotovitel)



Pfiloha (E. 1

ke Smlouvé o dilo na stavebnl’ préce

,,Monitorovaci sit’ podzemnich a stafinovych vod na L'Izemi Mostecké pénve“,

Kéd akce: A603

Nézev projektu: VODAMIN || Potencia’ly nebezpeéi a vyuiitl’ dl‘JInich vod pro zkvalitnénl'pfeshraniéni ochrany vod v severnich Cecha’ch a Kruénohofi v povodl' Feky Labe
Registraém’ éislo projektu: 100304269

OTP/CE/054/1 8

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vazem vymér



NABI’DKOVA CENA
Akce: Monitorovaci sit' podzemm’ch a stafinovy’tch vod na Uzeml’ Mostecké pénve
Kéd akce: A603

SOUHRN CELKOVY’CH NAKLADCI DLE DI’LCI’CH STAVEB

P.E. Stavba < Nézev vrtu cena v KE bez DPH
I. etapa - rok 2018 14 153 67 61 Kt":

Jaroslav
Wenzei
Ziika
Viktorin
Kolumbus

Konév
Emerén
HK229 Nelsn Ill

9 Ba rbora
II. etapa - rok 2019 27 082 383,18 KE

10 Pluto
11 Nejedl '

12 Julius
13 Centrum I
14 Vl’tézn’ L’mor
15 Minerva
16 Julius J

ll. etapa - rok 2020 (ukonéem’ do 3/2020) 13 587 652,51 KE
17 Jaroslav II
18 Hus
19 Anna
20 Kohinoor

hrn celkovy'lch na'kladfl v KE bez DPH 54 823 707,30 Ké

lng. Pavel Rusnok, jednatel spoleénosti



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 049/25/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav

JKSO:
Misto: Dubl'

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Na'klady z rozpoétfl
Ostatm’ néklady 2e souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,0096 ze
snii. pfenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CC-CZ:
Datum:

IC:
016:

IC: 49196375
016: CZ49196375
1C:
016:

IC:
01C:

1 208 912,04
0,00

1 208 912,04

1 208 912,04 0,00
0,00 0,00

CZK 1 208 912,04

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 049/25/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

SO 01 b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplr'l vlastni
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 Z 2

1 208 912,04

899 027,00

47 708,04
262 177,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 208 912,04

Cena s DPH [CZK]

1 208 912,04

899 027,00

47 708,04
262 177,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 208 912,04



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Jaroslav

Objekt:

JKSO:
Misto: Dubi

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Pozna’mka:

Na'klady z rozpoétu
Ostatm' néklady

Cena bez DPH

DPF zékl. pfenesena’ 21,00% ze
snii. pFenesené 15,00% ze

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

v CZK

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

899 027,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
016:

IC:
DIC:

IC:
Old:

899 027,00
0,00

899 027,00

0,00
0,00

899 027,00

Razitko

Razitko





Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET
Vodamin ll - Monitorovacf vrt Jaroslav

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Dubi

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm’
1 M NC 0000.15

2 M NC 0000.16

3 M NC 0000.2

4 M NC 0000.3

5 M NC0000.17

6 M NC 0000.18

7 M NC0000.19

8 M NC0000.25

9 M NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

3

iiiii

monta’z’ a doda’vka — vrta'm' na jddro do
D 156 mm 5 pr'ibirkou na D 245 mm

montdi a doda’vka - vrta'ni na jddro do
D 156 mm s pfibirkou 170 D 220 mm

monta’i a doddvka - vrtdni n0 ja’dro do
D 156 mm s pfibirkou 170 D 195 mm

monta’z' a doddvka - vrta'm' na jddro 156
mm s pfibirkou no D 175 mm
montdz’ a dodavka - technologicke
paiem‘ a odpaiem’ 0d 241 mm do 171
mm
272
Souéet
monta’i a doddvka ~ vystroj vrtu, PVC
painlce plnd D 125/9 mm
monta’z’ a doddvka - vystroj vrtu, PVC
painice perforovand D 125/9 mm

montc’zz' a doda'vka » kalnik D 125 mm

montaz’ a doddvka - tamponaz’ vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
"’05t . .- , w ,montaz a dodavka ~ kartonazm merem
vEetnévvyhodqoceni v ,montaz a dodavka - znzem a likvidace
kaiovych jimek
doddvka odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pfesuny hmot a montdini prdce
monta’f a doddvka perforované vystroje
s lepenYm filtrem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

899 027,00

899 027,00
m 10,000 4 100,00 41000.00

m 40,000 3 650,00 146 000,00

m 50,000 3 240,00 162 000,00

m 12,000 2 970,00 35 640,00

m 272,000 630,00 171 360,00
272,000
272,000

rn 103,000 810,00 83 430,00

m 10,000 1 130,00 11300.00

m 2,000 810,00 1620,00

m 112,000 680,00 76 160,00

m 112,000 501,00 56112,00
vrt 1,000 18 500,00 18 500,00
m3 40,000 848,00 33 920,00
vrt 1,000 26 985,00 26 985,00

10,000 3 500,00 35 000,00

0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Jaroslav

Objekt: 50 01b - ZHLAVi VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto; Dubf Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
osp DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 47 708,04
Ostatni na’uklady 0,00

Cena bez DPH 47 708,04

DPi- zékl. pFenesené 21,00% ze 47 708,04 0,00
snii. pi‘enesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 47 708,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Jaroslav

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kdd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 47 708,04
HSV - Préce a dodévky HSV 47 708,04

1 - Zemm’ préce 6 236,97
2 - Zaklédéni 2 974,39
5 - Komunikace pozemm’ 2 248,00
8 - Trubni vedeni 31 678,00
9 - Ostatni konstrukce a pra'ce, bouréni 1 200,00
998 - PFesun hmot 3 370,68

2) Ostatm’ na’klady 0,00
ZaFizem’ staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN

0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 47 708,04
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC TV Kodp

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav

so 01b - ZHLAVi VRTU

Dubi

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

1O

11

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce

K 113107122

K 113107143

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

Odstranéni podkladu pl do 50 m2 2
kameniva drceného tl 200 mm
2‘2
Souéet
Odstranéni podkladu pl do 50 m2
iiviénych tl 150 mm
2‘2
Souéet
Hloubeni ryh 32 do 2000 mm v horniné tf.
3 objemu do 100 m3
1,90‘1,90’1,10"0,50
SouEet
Pr'iplatek za lepivost k hloubeni ry’h E do
2000 mm v horniné 0’. 3
1,986
Souéet
Hlouoeni ryh § do 2000 mm v horniné tf.
4 objemu do 100 m3
1,90'1,90'1,10‘0,50
Souéet
Pr'iplatek za lepivost k hloubem’ ryh § do
2000 mm v horniné tF, 4
1,986
Soufzet
Svisle‘ pfemisténi vykopku z horm'ny ti. 1
ai 4 hl Wkopu do 2,5 m
1,90‘1 ,90‘1,10
Souéet
Vodorovné pfemistém’ do 20 m
vykopku/sypaniny z horm‘ny tF. 1 ai 4
1,90‘1,90"1,10
SouEet
Vodorovné pFemistém’ do 10000 m
vS/kopku/sypaniny z horniny ti. 1 32 4

3,971’0,66
Souéet
Pnptatek k vodorovnemu premlstem
vikopku/sypaniny z horniny tF. 1 ai 4
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621
Souéet
Naklédém’ vykopku z hornin ti. 1 ai 4 do
100 m3
3,971‘0,33
Souéet
Uloieni sypaniny na sklédky
2,621
Souéet

MJ

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

Mnoistvi

4,000

4,000
4,000

4,000

4,000
4,000

1,986

1,986
1,986

1.986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

3,971

3,971
3,971

3,971

3,971
3,971

2,621

2,621
2,621

2,621

2,621
2,621

1,310

1,310
1,310
2,621
2,621
2,621
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

220,00

220,00

266,00

17,00

532,00

38,00

55,00

21,00

167,00

13,00

118,00

11,00

Cena celkem [CZK]

47 708,04

47 708,04
6 236,97

880,00

880, 00

528,28

33,76

1 056,55

75,47

218,41

83,39

437,71

34,07

154,58

28,83



PC

13

14

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ty
p
K 171201211

Kéd

K 174101101

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273321511

K 273351215

K 273351216

K 273362021

Popis MJ Mnoistvi
Poplatek za uloiem odpadu ze sypaniny
na sklédce (sklédkovné)
2,621'2
Souéet
Zésyp jam, §achet ryh nebo kolem
objektfl sypaninou 5e zhutném’m
3,971‘0,33
Souéet

L

m3

Plo§né Uprava terénu do 500 m2 zemina
t? 1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v m2
rovinné a svahu do 1:5
30
Souéet
Zalozeni lucmho travnlku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2
do 1:5
30
SouEet

osivo smés travm’ krajinné - rovinnd kg
Uprava pléné v horniné tF. 1 ai 4 se
zhutnénim
2,50‘3'4
SouEet
Uvélcovéni tra’vm’ku v roviné a svahu do
1:5
30
SouEet

m2

m2

Znutneni podloz1 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudt‘Znych sypkych 1(d) m2
do 0,8
1,90"1,90
Souéet
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutnénim z netFidéného Etérkopisku
1,64'1,64‘0,08
SouEet

m3

Zékladové desky ze 2B bez zvyéenych
nérokfl na prostfedi tF. C 25/30
1,68‘1,68“'0,22
SouEet

m3

ZFizem’ bedném‘ stén zékladovych desek m2
1,68'0,22*4
SouEet
Odstranéni bednéni stén zékladovych
desek
1,478
SouEet
Wztui zékladovych desek svaFovanf/mi
sitémi Kari
1,64‘1,64‘2‘1,10*7,90*0,001
SouEet

m2

5 - Komunikace pozemm’

K 564751111

K 564831111

K 577134211

Podklad z kameniva hrubého drceného
vel. 32-63 mm tl150 mm

2‘2
Souéet

m2

Podklad ze Etérkodrté §D tl 100 mm m2
2*2
Souéet
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11

(ABS) tF. || tl 40 mm E do 3 m 2 m2
nemodifikovaného asfaltu

Strana 4 z 5

5,242

5,242
5,242

1,310

1,310
1,310

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30, 000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,215

0,215
0,215

0,621

0,621
0,621

1,478

1 ,478
1 ,478

1,478

1,478
1,478

0,047

0,047
0,047

4,000

4,000
4,000

4,000

4,000
4,000

4,000

J.cena [CZK]

103,00

59,00

16,00

4,00

94,00

7,00

10,00

5,00

562,00

2 400,00

160,00

40,00

22 330,00

120,00

74, 00

198,00

Cena celkem [CZK]

539,93

77,29

480, 00

120,00

98,70

210,00

300,00

2 974,39

18,05

120,83

1 490,40

236,48

59,12

1 049,51

2 248,00

480, 00

296,00

792,00



29 K 577135112

Popis MJ

2‘2
SouEet
Astattovy beton vrstva lozm ALL 16
(ABH)tl40mm§do3mz m2
nemodifikovaného asfaltu
2’2
Souéet

8 - Trubm’ vedem'

30 K 894411111

31 M NC0000

32 M NC0000.4

33 K 899914114

34 M 140111120

35 M NC 0000.1

36 M NC0000.5

Zrlzem sachet kanallzacmch z
betonovych dilct) na potrubi DN do 200 kus
dno beton tF. C 25/30
1+1
Souéet
dodavka betonové zkruie DN
1000/ 1000/ 90 mm vc'etné dopravy na ks
stavbu
montdi a doddvka betonového konusu
1000/625x600/ 90 mm vfetné litinového ks
poklopu s rdmem D 625 uzamykatelny
Montéi ocelové chra’m’éky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubka ocelovd beze§vd hladka’ jakost
11353 324 x 8,0 mmmonraé a aoaavm acmoveno
uzamykatelného Uza'véru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD Vc'etné
zdmku a kliEL’J
monta’i a doda'vka odvodne'm’ §achty,
odpadni kanélek PVC 120/ 120 mm,
vEetné odpadniho potrubi PVC DN 70
mm, vsaku do terénu

5

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém’

37 K 919732211

38 K 919735113

Styéna’ spéra napojem’ nového iiviéného
povrchu na stévajici za tepla § 15 mm hl m
25 mm s proFezém’m
4‘2
Souéet
Rezém’ stévajiciho iiviéného krytu hl do
150 mm
2‘4
Souéet

998 - PFesun hmot
39 K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné t

VP - Vicepréce

Mnoistvi

4,000
4, 000

4,000

4,000
4,000

2,000

2,000
2,000

1,000

1,000

2,000

2,000
2, 000

2.000

1,000

1,000

8, 000

3,000
8, 000

8,000

3,000
8,000

5,987
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J.cena [CZK]

170,00

6 623,00

2 580,00

5 070,00

1 040,00

2115,00

2 540,00

1 932,00

66,00

84,00

563,00

Cena celkem [CZK]

680 ,00

31 678,00

13 246,00

2 580,00

5 070,00

2 080,00

4 230,00

2 540,00

1 932,00

1 200,00

528,00

672,00

3 370,68
3 370,68

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Dubf Datum:

Objednatel; IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Naklady z rozpoétu 262 177,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 262 177,00

DPI- zékl. pFenesena' 21,0096 ze 262 177,00 0,00
sm’i. pFenesené 15,0036 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 262 177,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: azitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY
Misto: Dubi Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 262 177,00
VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady 262 177,00

VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce 61 645,00
VRN3 - Zafizem’ staveniété 150 550,00
VRN4 — lnienyrska' éinnost 47 402,50
VRN7 - Provozm’ vlivy 2 579,50

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00Uzemm’ vlivy 0,00Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 262 177,00
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Stavba:

Objekt:

M1St02

Objednatel:
Zhotovr‘tel:

PC TV c
P

ROZPOCET
Vodamin H - Monitorovaci vrt Jaroslav

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Dubi

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

VRN - VedlejEi rozpoEtové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce
K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky pruzkum bez rozl1sem.
analyza prflzkumu, povolem’ vstupu.
legislativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed v95tavbou
1
Souéet
Geodetické préce p0 vystavbé
1
Souéet
Ostatm’ zéméry a studie, technicka’
pfiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geotogické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovéni dokumentace a ohla§eni
vrtch Draci na 030
1
Souéet

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénm‘ L'Jpravy pro zaFizeni staveni§té
1
Souéet
Vybavem’ staveni§té
1
Souéet
Provizorm’ komum’kace
1
Souéet
Néklady na provoz a Udribu vybaveni
staveni§té
1
Souéet
Zabezpeéeni staveni§té
1
SouEet
Energie pro zarizeni staveniité
1
Souéet
Oploceni staveni§té

K6

K5
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1.000

1,000
1,000

1.000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

9 045,00

6 700,00

3350,00

12 000,00

20 500.00

10 050,00

16 415,00

16 415,00

23 450,00

17 320,00

25 795,00

2 345,00

19 095,00

Cena celkem [CZK]

262 177,00

262 177,00
61 645,00

9 045,00

6 700,00

3 350,00

12 000,00

20 500,00

10 050,00

150 550,00
16415.00

16 415,00

23 450,00

17 320,00

25 795,00

2 345,00

19 095,00



PC Ty Kédp

14

16

20

21

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
lnformaém’ tabule na staveniéti
1
Souéet
Osvétleni staveniEté
1
SouEet
Zru§eni zafizeni staveni§té
1
Souéet
Uprava tere’nu po zru§eni zaFizem’
stavem'été
1
SouEet

VRN4 ‘ Inienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
SouEet
Zkou§ky a ostatm’ méFem’
1
Souéet
Ostatni zkouéky, Eiéténi vrtu, Eerpaci
zkoufika - kalovkou, nélevova’ zkouéka
1
SouEet
MéFenibezrozUéeni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 240,00

7 705,00

9 715,00

11 055,00

1 507,50

13 500,00

20 000,00

12 395,00

2 579,50

Cena celkem [CZK]

1 240,00

7 705,00

9 715,00

11 055,00

47 402,50
1 507,50

13 500,00

20 000,00

12 395,00

2 579,50
2 579,50

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Ko'd: 045/22/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Wenzel

JKSO:
Misto: Teplice

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,00% ze
sm'i. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

543 241,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

543 241,89
0,00

543 241,89

0,00
0,00

543 241,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY
Kéd: 045/22/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Wenzel

Mfsto: Teplice

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o.

Kéd Objekt

1) Néklady z rozpoétfi

so 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAvi VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

543 241,89

330 015,00

33 426,89
179 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

543 241,89

Cena s DPH [CZK]

543 241,89

330 015,00

33 426,89
179 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

543 241,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || — Monitorovaci vrt Wenzel

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto: Teplice Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 330 015,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 330 015,00

DPI- zékl. pFenesena 21,0096 2e 330 015,00 0,00
snii, pfenesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 330 015,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Wenzel

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Teplice Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd — Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 330 015,00
OST - Ostatni 330 015,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniEté 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 330 015,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd

ROZPOCET
Vodamin ll — Monitorovaci vrt Wenzel

50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Teplice

PK Usti nad Labern
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatni

1 M

2 M

a i

NC 0000.10

NC 0000.15

NC 0000. 16

NC 0000.17

NC 0000. 18

NC 0000. 19

NC 0000. 25

NC 0000.20

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

montdi a doda'vka - vrtdm' na ja'dro do
D 156 mm s pr'ibirkou na D 245 mm

montdi a doda’vka - Vrta'm' na ja’dro do
0 156 mm s pr'ibr’rkou na D 220 mm
montaz’ a dodavka - vrtani na dvojité
ja'dro do 0 156 mm 5 pr'ibv’rkou na D 195
m
mgntaz' a dodavka - technologicke
paiem’ a odpaieni 0d 245 mm no 195
mm
103
Souéet
monla’i a dodévka - vystroj vrtu, PVC
painlce plna’ D 125/7,5 mm
montdf a doda’vka - vystroj vrtu, PVC
painice perforovand D 125/7,5 rnrn

montdi a doddvka - kalm’k D 125 mm

montaz‘ a dodavka » tamponaz' vrtu,
obsyp vy/stroje, jil, jilocementove’
mosltv ,dodavka odbouratelneho vyplachu -
polymerovy vyplach
pFesuny hmot a montéini prdce
monta’i a doddvka perforované vystroje
s lepenym filtrem

VP - Vicepréce

MJ

m3

Vl’t

B - Projekty Teplice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

10,000 3 200.00

33,000 2 900,00

7,000 2 700,00

103,000 530.00

103,000
103,000

43,000 810,00

5,000 1 130,00

2,000 810,00

50,000 680,00

16,000 750,00

1,000 24 500,00

5,000 3 245,00
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Cena celkem [CZK]

330 015,00

330 015,00
32 000,00

95 700,00

18 900,00

54 590,00

34 830,00

5 650,00

1 620,00

34 000.00

12 000,00

24 500,00

16 225,00

0,00



Stavba:

Objekt:

KRYCi LIST ROZPOCTU
Vodamin |I - Monitorovacf vrt Wenzel

SO 01b - ZHLAVi VRTU

JKSO:
Mfsto: Teplice

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Na’nklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI— zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pfenesené 15,00% 2e

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CC-CZ
Datum

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

33 426,89 0,00
0,00 0,00

33 426,89

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Wenzel

Objekt: SO 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Teplice Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemni préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm' vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd

ROZPOCET

Vodamin H — Monitorovaci vrt Wenzel

SO 01b - ZHLAVi VRTU

Teplice

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

1O

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Hioubeni ryh § do 2000 mm v horniné t?.
3 objemu do 100 m3
1,90*1,90‘1,10‘0,50
Souéet
Pfi'platek za lepivost k hloubeni ryh § do
2000 mm v horniné ti 3
1,986
Souéet
Hlouheni ryh 5'. do 2000 mm v horniné If.
4 objemu do 100 m3
1,90'1,90‘1,10'0,50
Souéet
Pr‘iptatek za lepivost k hloubeni rim 3 do
2000 mm v horniné tf, 4
1,986
Souéet
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1
ai 4 hl vykopu do 2,5 m
1,90‘1,90‘1,10
SouEet
Vodorovné pFemisténi do 20 m
vykopku/sypaniny 2 horniny tF. 1 ai 4
1,90‘1,90‘1,10
SouEet

Vodorovné pfemistém’ do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4
3,971‘0,66
Souéet
Pnplatek k vodorovnemu premIstem
Wkopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621
SouEet

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Naklédém’ vykopku z hornin tF. 1 a? 4 do
100 m3
3,971*O,33
Souéet
Uloiem’ sypaniny na sklédky
2,621
Souéet

m3

m3

Poplatek 2a uloiem’ odpadu 2e sypaniny
na sklédce (sklédkovné)
2,621‘2
Souéet
Zésyp jam, §achet ryh nebo kolem
objektfl sypam’nou se zhutnénim
3,971*O,33
Souéet

m3
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1,986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

1,986

1.986
1,986

1.986

1,986
1,986

3,971

3,971
3,971

3,971

3,971
3,971

2,621

2,621
2,621

2,621

2,621
2,621

1,310

1,310
1,310
2,621
2,621
2,621

5.242

5,242
5,242

1,310

1,310
1,310

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17.00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kod

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popis

Ploéné L'Jprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
30
SouEet
Zalozem Lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do 1:5
30
Souéet

osivo smés travm’ krajinnd - rovinnd
Uprava pléné v horniné tF. 1 ai 4 se
zhutném’m
2,50‘3‘4
Souéet
Uva'lcovéni trévm’ku v roviné a svahu do
1:5
30
Souéet

Zhutneni podloz1z hornin soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinYch sypkych |(d)
do 0.8
1,90‘1,90
SouEet
Podsyp pod za'kladové konstrukce se
zhutnénim z netFidéného Etérkopisku
1,58‘1,58'0,08
SouEet

Zékladove’ desky z betonu 13‘. C 16/20
1,58’1 ,58'0,15
Souéet

ZFizeni bedném’ stén zékladovych desek
1,5840, 15
Souéet
Odstranéni bednéni stén zékladovych
desek
0,948
Souéet

Za’kladové patky z betonu tF, C 25/30
0, 50'0,50*3,14*1
Souéet

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC0000

K 899914114

M 140111120

M NC0000.1

Zfizem sachet kanalizacmcn z
betonovych dilcfi na potrubi DN do 200
dno beton tF. C 25/30
1
SouEet
doda'vka betanové zkruz‘e DN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na
stavbyv , . NMontaz ocelove chranlcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubka acelovd beze§vd hladkd jakost
11 353 324 x 8,0 mm
manta} a GOOGVKG OCQIOVQDO

uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet die PD vEetné
za'mku a klic

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné
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MJ Mnoistvi

m2

ml

kg

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

kus

ks

ks

30, 000

30, 000
30,000

30, 000

30, 000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0,948

0,948
0,948

0, 948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1 ,000
1 ,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221

J.cena [CZK]

75,00

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450, 00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900.00

2 600, 00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP — Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Wenzel

Objekt: VON - VEDLEJSI’ A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Teplice Datum:

Objednatel: IC:
PK Ustf nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 179 800,00
Ostatni néklady 0,00

Cena bez DPH 179 800,00

DPI- zékl. pFenesené 21 ,00% 18 179 800,00 0,00
snii. pFenesené 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 179 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovacf vrt Wenzel

Objekt: VON - VEDLEJSI’ A OSTATNi NAKLADY
Misto: Teplice Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 179 800,00
VRN - Vedlejéi rozpoétové na'klady 179 800,00

VRN1 - Prflzkumné, geodeticke’ a projektové préce 47 050,00
VRN3 - ZaFizeni staveni§té 100 850,00
VRN4 - InienYrské éinnost 28 900,00
VRN7 - Provozni vlivy 3 000,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
qiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 179 800,00
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ROZPOCET

B - Projekty Teplice

Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Wenzel

Objekt: VON - VEDLEJSI' A OSTATNi NAKLADY

Misto: Teplice Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC p Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK]
Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

13

VRN — Vedlejéi rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

Geologlcky pruzkum bez rozllsem,
K 011103000 anal§Iza prfizkumu, povoleni vstupu,

leuislativa
1
Souéet

K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet

K 012303000 Geodeticke’ prace po vystavbé
1
Souéet
Ostatni zéméry a studie, technické
pFiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozli§eni.
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,

K 013234000 zpracovéni dokumentace a ohla§eni
vrtch Draci na 0B0
1
Souéet

K 013194000

K 013203000

VRN3 - ZaFizem’ staveniEté
K 031203000 Terénni L’Jpravy pro zafizeni staveniété

1

Souéet
K 032002000 Vybavem’ staveni§té

1
Souéet

K 032403000 Provizorm’ komunikace
1
Souéet
Néklady na provoz a adribu vybaveni
staveni§té
1
Souéet

K 034002000 Zabezpeéeni staveniEté
1
Souéet

K 034103000 Energie pro zaFizeni staveni§té
1

SouEet
K 034203000 OplocenistaveniEté

K 032903000

K6

K6

KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

10 500,00

9 000,00

4 500.00

2 000,00

11 550,00

9 500,00

6 000,00

6 900,00

17 500,00

13 200,00

20 000,00

2 500,00

15 700,00

Cena celkem [CZK]

179 800,00

179 800,00
47 050,00

10 500,00

9 000,00

4 500,00

2 000,00

11 550,00

9 500,00

100 850,00
6 000,00

6 900,00

17 500,00

13 200,00

20 000,00

2 500,00

15 700,00



PC Ty Kédp

15

17

18

20

21

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém' tabule na staveniéti
1
Souéet
Osvétlem’ staveniété
1
SouEet
Zru§eni zaFizem’ staveniEté
1
Souéet
Uprava terénu po zruéeni zaFizeni
staveniété
1
Souéet

VRN4 - Inienyrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
Souéet
Zkouéky a ostatni méFeni
1
SouEet
Ostatni zkou§ky, EiEténi vrtu, Eerpacf
zkouéka - kalovkou, nélevové zkoufika
1
Souéet
Méfem’ bez rozliéem’
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi

Strana 4 z 4

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1.000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1.000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 300,00

8 000,00

6 600,00

3 150,00

1 600,00

12 300,00

9 000,00

6 000,00

3 000,00

Cena celkem [CZK]

1 300,00

8 000,00

6 600,00

3150,00

28 900,00
1 600,00

12 300,00

9 000,00

6 000,00

3 000, 00
3 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 051/25/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Ziika

JKSO: CC-CZ:
Misto: Chomutov Datum:

Objednatel: 1C:
PK Ustl' nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoEtL'] 1 253 346,89
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 253 346,89

DPH zékl. pFenesen 21.00% ze 1 253 346,89 0,00
sm'i. pFenesen 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 253 346,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY
Kéd: 051/25/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt iiika

Misto: Chomutov

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Kéd Objekt

1) Néklady z rozpoétfl

50 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplr'l vlastni
Vyplr') vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

1 253 346,89

911 110,00

33 426,89
308 810,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 253 346,89

Cena s DPH [CZK]

1 253 346,89

911 110,00

33 426,89
308 810,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 253 346,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovacf vrt Ziika

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Ml'sto: Chomutov Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem out:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
8 - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
Pavel Souta DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 911 110,00
Ostatni néklady 0,00

Cena bez DPH 911 110,00

DPI- zékl. pFenesené 21,0093 ze 911 110,00 0,00
snii. pFenesené 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 911 110,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodarnin || - Monitorovaci vrt Ziika

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Chomutov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 911 110,00
OST - Ostatni 911 110,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 911 110,00
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Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd

ROZPOCET
Vodamin ll - Monitorovaci vrt 2iika

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Chomutov

PK Usti nad Labem
osp

Popis

Na'klady z rozpoétu

10

11

13

OST - Ostatm’
M

M

iiiii

NC 0000. 15

NC 0000.16

NC 0000.2

NC 0000.17

NC 0000. 18

NC 0000.19

NC 0000.25

NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

montdi a doda'V/(a - vrta'm' na ja’dro do
D 156 mm s pr'ibirkou na D 245 mm

monta’z' a doda'vka - vrta'rn’ na ja’dro do
0 156 mm s pFibirkou na D 220 mm

monta'i a doda'vka - vrta'm’ na ja’dro do
D 156 mm s pfibirkou na 0 195 mm
montaz' a dodavka - technologicke
paz'em' a odpaieni 0d 241 mm do 191
mm
200
SouEet
monta’f a doddvka - vystroj vrtu, PVC
paz'm'ce plna' D 125/9 mm
montdz' a doda’vka ~ vystroj vrtu, PVC
paim'ce perforovand D 125/9 mm

monta’z’ a doda’vka - kalm’k D 125 mm

montaz a dodavka - tamponaz‘ vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
mostvw , W , W ,montaz a dodavka - kartonazm merenl
véetné vyhodnoceni wmontdf a dodévka - zrvzeni a 1ikvidace
kalovych jlmek
doddvka odbouratelného vyplachu -
polymerovy/ vyplach
pFesuny hmot a montdz'ni préce

MJ

vrt

m3

vrt
montdz” a dodévka perforované vystroje
s lepenym f1 (trem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi

10,000

65,000

40,000

200,000

200, 000
200, 000

101,000

14,000

3,000

115,000

115,000

1,000

50,000

1,000

16,000
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

3 800,00

3 500,00

3 050,00

630,00

810,00

1 130,00

810,00

580,00

550,00

21 000,00

1200,00

29 000,00

3 600,00

Cena celkem [CZK]

911 110,00

911 110,00

38 000,00

227 500,00

122 000,00

126 000,00

81810,00

15 820,00

2 430,00

66 700,00

63 250,00

21 000,00

60 000,00

29 000,00

57 600,00

0,00



KRYCI’ LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Chomutov

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Nékiady z rozpoétu
Ostatni néklady

Cena be: DPH

DPD- zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pfenesené 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin ll - Monitorovaci vrt iiika

so 01b - ZHLAVI’ VRTU

33 426,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
mi:

33 426,89
0.00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Ziika

Objekt: so 01b - ZHLAVI VRTU

Misto: Chomutov Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zakléda'm' 5 587,04
8 - Trubm' vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFfzem’ staveniété 0,00Projektové préce 0,00Uzemni vlivy 0.00Provozni vlivy 0,00Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET

B - Projekty Teplice

Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt iiika

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Mfsto: Chomutov Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

v Ty , . v ,PC
p

Kod PODIS MJ Mnozstw J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce

Hloubeni ryh E do 2000 mm v horniné tf.1 K 132201201 3 objemu (10100 m3 m3 1,986
1,90‘1,90'1,10"0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfip£atek za tepivost k hloubeni ryh i do2 K 132201209
2000 mm v horniné- tF. 3 m3 1,986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubem’ ryh E do 2000 mm v horniné ti.3 K 132301201 4 objemu do 100 m3 m3 1,986
1,90‘1,90‘1,10'0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do4 K 132301209 2000 mm v horniné tF. 4 m3 1‘9“
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svisle’ pfemisténi vykopku z horniny tf. 15 K 161101101
ai 4 hl vykopu do 2,5 m m3 3,971
1,90'1,90'1,10 3,971
Souéet 3,971

, . , 0 , 06 K 162201101 V9d°rovne prew'Stem d°.2 ".1 . m3 3,971vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 a2 4
1,90‘1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971
V ' ' ' ' ’ 1 07 K 162701105 9d°r°vne ”61mm do, 00-0 m 0 m3 2.621vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4
3,971‘O,66 2,621
Souéet 2,621Priplatek k vodorovnemu premlstem

8 K 162701109 vopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m Dies 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621

9 K 167101101
Nakladam vykopku z hormn tr. 1 a2 4 do

m3 1310100 m3
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na skla’dky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloieni odpadu ze sypaniny11 K 171201211
na sklédce (sklédkovné) t 5’242
2,621*2 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 Zaoyp {am, 589““ ryh ”eb°.k°,lem m3 1,310objektu sypamnou se zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
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266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC Ty
p Kc'Jd

13 K 181111111

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K

271572211

273313611

273351215

273351216

275313811

8 - Trubm’ vedeni

894411111

NC 0000

899914114

140111120

NC 0000. 1

998 ~ PFesun hmot
29 K 998006011

Popis MJ Mnoistvi

Plo§na’ Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v m2 30,000
rovinné a svahu do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000
[alozem lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000
osr‘vo smés travm’ krajinna’ - rovinnd kg 1,050

Upravia olane
v hormne tr. 1 32 4 5e

m2 30,000zhutnemm
2,50’3‘4 30,000
Souéet 30,000

0115alcovam
travmku v rovme a svahu do

m2 30,000
30 30,000
SouEet 30,000

£hutnem podloz1 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sykch 1(d) m2 3,610
do 0.8
1,90‘1,90 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutném’m Z netFidéného Etérkopisku m3 0’200
1,58‘1,58"0,08 0,200
Souéet 0,200
Za'kladove' desky z betonu 0‘. C 16/20 m3 0,374
1,58’1,58*0,15 0,374
Souéet 0,374
ZFizem’ bedném’ stén zékladovych desek m2 0,948
1,58”4“0,1 5 0,948
Souéet 0,948
Odstranem bednem sten zakladovych

m2 0,948desek
0,948 0,948
SouEet 0,948
Zékladové patky z betonu 0’, C 25/30 m3 0,785
0,50‘0,50‘3,14*1 0,785
Souéet 0,785

lnzem sachet kanalizacmch 2
betonovych dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
doddvka betonové zkruz‘e DN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000

110V?” 1 ' h ' "k D 324 10on az oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
SouEet 2,000
trubka ocelovd bezeE'Vd hladkd jakost

2 00011353,]24 x 8,0 mm '
monraz a aoaavxa ocezoveno
uzamykatelného Uzdve'ru D 360 mm, L

k 1 000150 - 200 mm, komplet dle PD vc'etné s ’
zdmku a kh'c'L’J

PFesun hmot pro vrty samostatné t 5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZ K]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovacf vrt Ziika
Objekt: VON - VEDLEJSI’ A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Chomutov Datum:

Objednatel: :6:
PK Usti nad Labem 01C:

Zhotovitel: IC:DSP DIC:
Projektant: IC:

6 - Projekty Teplice DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:

Néklady z rozpoétu 308 810,00Ostatni na'klady 0,00
Cena bez DPH 308 810,00
0P1- zékl, pfenesena’ 21.00% 19 308 810.00 0,00

snii. pfenesené 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 308 810,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Ziika

Objekt: voN - VEDLEJSI' A OSTATNi NAKLADY
Misto: Chomutov Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd ~ Popis
Cena celkem [CZK]

1) Na’klady z rOZpoEtu 308 810,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 308 810,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 83 190,00
VRN3 - Zafizem’ stavem‘été 173 650,00
VRN4 - lnienyrské éinnost 48 670,00
VRN7 - Provozm’ vlivy 3 300,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizem' staveniété

0,00Projektové préce
0,00Uzemm’ vlivy
0,00Provozm’ vlivy
0,00Jiné VRN
0,00Kompletaém’ éinnost
0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 308 810,00
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Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt 21ika

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Misto: Chomutov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Ty , . v .PC
p

Kod Popls MJ MnozstVI

ROZPOCET

Na’klady z rozpoétu

10

11

12

13

VRN - Vedlej§i rozpoétové na'klady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

beologlcky pruzkum Dez rozhsenl.
K 011103000 analyze prflzkumu, povoleni vstupu,

lem’slativa
1
Souéet

K 012103000 Geodeticke prace pfed vystavbou
1

Souéet
K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé

1

Souéet
Ostatni zéméry a studie. technicka’
pfiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby Dez rozliéeni.

K 013194000

K 013203000 geologické dokuvnentace
1
Souéet
Dokunfientace pro oznanIenlstavby,

K 013234000 zpracovéni dokumentace a ohlaSeni
vrtch oracina 050
1

Souéet

VRN3 - Zafizeni staveniété
K 031203000 Terénni Upravy pro zaFizeni stave-niété

1
Souéet

K 032002000 Vybavenistavenfité
1
Souéet

K 032403000 Provizornikonwunikace
1

Souéet

K 032903000 Nakladz 0a
prove: a udrzbu vybavenl

stavenlste
1

Souéet
K 034002000 Zabezpeéenistavenfité

1
Souéet

K 034103000 Energie pro zal’izeni staveniité
1

Souéet
K 034203000 Oplocenistavenité

K6

K6

K5
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1 .000

1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1,000

1,000

1.000
1,000

1.000

1.000
1,000

1.000

1.000
1.000

1 .000

1.000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1.000
1,000

1 .000

1,000
1.000
1.000
1,000
1.000
1,000
1,000
1,000
1.000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

12 500.00

4 300.00

8 400.00

15 990,00

29 900,00

12100.00

12
800.00

13 000,00

29 000,00

25 000,00

37 080,00

2 960,00

14 050.00

Cena celkem [CZK]

308 810,00

308 810,00
83 190.00

12 500.00

4 300,00

8 400.00

15 990.00

29 900,00

12100.00

173 650,00
12 300.00

13 000.00

29 000,00

25 000.00

37 080.00

2 960.00

14 050,00



PC

16

17

20

21

22

TV Kéd

K 034503000

034703000X

K 039002000

K 039203000

Popis

1

Souéet
Informaéni tabule na stavenifiti
1

SouEet
Osvédenistavenfité
1

Souéet
Zru§enlzafizenistavenfité
1

Souéet
Uprava terénu p0 zruéeni zar’izeni
staveniété
1
Souéet

VRN4 ~ lnienYrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plan BOZP na stavenifiti
1
Souéet
Zkouéky a ostatni méfeni
1
Souéet
Ostatni zkou§ky, c'iétém' vrtu, Eerpaci
zkouéka - kalovkou. nalevova zkouéka

1
Souéet
Méfeni bez rozliiem’
1

Souéet

VRN7 - Provozni vlivy
K 07560 3000 Jina ochranna pasma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi

K6

K6
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1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1,000

1 ,000

1,000
1.000

1,000
1.000
1,000
1.000
1,000
1,000

1,000

1.000
1,000
1,000
1.000
1.000

1,000
1,000
1.000

J.cena [CZK]

1 600.00

11 400,00

12 560.00

14 700,00

1 870.00

13 900.00

23100.00

9 800.00

3 300.00

Cena celkem [CZK]

1 600.00

11 400.00

12 560.00

14 700,00

48 670,00
1 870,00

13 900.00

23100.00

9 800.00

3 300,00
3 300,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 046/22/05/2017
Stavba: Vodamin l| - Monitorovaci vrt Viktori n

JKSO: CC-CZ:
Mfsto: Héj u Duchcova Datum:

Objednatel: 1C:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: If:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfi 849 796,89
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 849 796,89

DPH zékl. pFenesen 21.00% ze 849 796,89 0,00
snii. pFenesen 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 849 796,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razftko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTLOJ STAVBY
Kéd: 046/22/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Viktorin

Misto: Héj u Duchcova

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Kéd Objekt

1) Na’klady z rozpoétfi

so 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI’ VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

849 796,89

654 490,00

33 426,89
161 880,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

849 796,89

Cena s DPH [CZK]

849 796,89

654 490,00

33 426,89
161 880,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

849 796,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Viktorin

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO:
Misto: Haj u Duchcova

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zakl. pfenesené 21,00% ze 654 490,00
snii. pFenesené 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
Dlé CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
c‘

654 490,00
0,00

654 490,00

0,00
0,00

654 490,00

Razitko

Ra o



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Viktorin

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Héj u Duchcova Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 654 490,00
OST - Ostatm’ 654 490,00

2) Ostatm’ néklady 0,00
Zafizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm' vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 654 490,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd
P

ROZPOCET
Vodamin 1| - Monitorovaci vrt Viktorin

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Héj u Duchcova

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis MJ

Néklady z rozpoétu

1

OST - Ostatm’

M NC 0000.15

M NC0000.16

M NC 0000.2

M NC0000.17

M NC0000.18

M NC0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000. 21

NC 0000. 22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26kiiii

monta'z' a doddvka - vrta’ni na jddro do
D 156 mm s pr'ibirkou na D 220 mm m

montdi a doddvka - vrta'm' na jddro do
D 156 mm s pfibirkou na D 195 mm m

monta’i a doda’vka - vrtdm' na ja’dro do
D 156 mm s pr'ibirkou na D 175 mm m
montaz‘ a dodavka - technologicke
paieni a odpaiem' 0d 219 mm do 171 m
mm
151,50
Souéet
montdz" a dodévka - vystroj vrtu, PVC
paz'm'ce plnd D 125/7,5 mm m

montdz’ a doda'vka - srroj vrtu, PVC
paim’ce perforovand D 125/ 7,5 mm m

monta’z’ a doddvka - kalm’k D 125 mm m
montaz a dodavka - tamponaz‘ vrtu,
obsyp vystroje,j11,jilocementové m
”105W” , N . w ,montaz a dodavka - kartonazm merem
vc'etné vyhadnoceni rn
monrdf a doddvka - zr'izem’ a (ikvidace. .. vrtkaioyych eek
dodavka odbouratelného vyplachu -

3mpolymerovy vyplach
pr'esuny hmot a montéim’ prdce vrt
montdi a doddvka perforované vystroje
s lepenym filtrem m

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

B - Projekty Teplice

Mnoistvi J . cena [CZK]

10,000

50.000

21,500

151,500

151,500
151,500

65,000

13.500

3,000

81,500

81,500

1,000

35,000

1,000

13,000
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3 800,00

3 300,00

2 860,00

600, 00

810,00

1 130,00

810,00

750,00

560,00

1 1 200,00

1080,00

14 500,00

4 500,00

Cena celkem [CZK]

654 490,00

654 490,00
38 000,00

165 000,00

61490,00

90 900, 00

52 650,00

15 255,00

2 430,00

61 125,00

45 640,00

11 200,00

37 800,00

14 500,00

58 500, 00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Viktorin

Objekt: so 01b - ZHLAVI’ VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Haj u Duchcova Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitet: IC: 49196375
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: '
IC:

Pavel Souta DIC:
Poznamka:

Néklady z rozpoétu 33 426,89
Ostatm’ naklady 0,00

Cena bez DPH 33 426,89

DPf- zékl. pFenesené 21,00% ze 33 426,89 0,00
snii. pFenesena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Viktorin

Objekt: so 01b - ZHLAvi VRTU

Misto: Héj u Duchcova Datum:

Objednatel: PK Ustl’ nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedeni 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Viktorin

so 01b - ZHLAVI' VRTU

Néklady z rozpoétu

11

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemni préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Héj u Duchcova Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Hloubeni ry'h § do 2000 mm v horniné t?.
3 ohjemu do 100 m3 m3 1'9“
1,90‘1,90‘1,10‘0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek 2a lepivost k hloubeni ryh é do
2000 mm v horniné t?. 3 m3 1’986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné ti.
4 objen'lu do 100 m3 m3 1'9“
1,90‘1,90'1,10“0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubem’ ryh § do
2000 mm v horniné t?. 4 m3 1’986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svislé pFemistém’ vykopku z horniny ti. 1
a2 4 m vykopu do 2,5 m "‘3 3'971
1,90‘1,90"1,10 3,971
Souéet 3,971

Vodorovne premlstem do.
20 m

- m3 3,971vykopku/sypanmy 2 hormny tr. 1 az 4
1,9o*1,9o*1,1o 3,971
Souéet 3,971
V , , , , .

odorovne prem1stem do’10000
m

v m3 2,621vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971‘0,66 2,621
SouEet 2,621
Pnplatek k voclorovnemu premlstem
vykopku/sypaniny z horm‘ny 0’. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621
N kl'd" 'k k h ' t’.1 “4a a am vy op uz ormn r a2 do

m3 1,310100 m3
3,971*O,33 1,310
Souéet 1,310
Uloiem’ sypaniny na skla’dky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu 2e sypaniny

5 242na sklédce (sklédkovne’) ’
2,621‘2 5,242
SouEet 5,242
Zésyp jam, §achet ryh nebo kolem. . . - , m3 1,310Objektu sypanmou se zhutnemm
3,971*0,33 1,310
SouEet 1,310
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437, 71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PC Ty Kéd Popis MJ Mnoistvi
P

Plo§né L'Iprava tere'nu do 500 m2 zemina
K 181111111 tF1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v m2 30,000

rovinné a svahu do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000
Zaloz’em lucmho travniku VYSevem

K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000

M 005724720 osivo smés travni krajinna' - rovinnd kg 1,050

K 181951102 Uprav? oléné v horniné 0‘. 1 a2 4 59
m2 30,000zhutnemm

2,50‘3‘4 30,000
Souéet 30,000

K 185803211 :JYSélcovéni
trévm’ku v roviné a svahu do

m2 30,000
30 30,000
SouEet 30,000

2 - Zaklédém’
Zhutnem podlozi z hornm soudlznych do

K 215901101 92% PS nebo nesoudrinych sypkych l(d) m2 3,610
do 0,8
1,90'1,90 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod zékladové konstrukce seK 271572211 zhutnénim z netFidéného §térkopisku m3 0’200
1,58'1,58*0,08 0,200
Souéet 0,200

K 273313611 Zékladové desky z betonu 0‘. C 16/20 m3 0,374
1,58‘1,58'0,15 0,374
SouEet 0,374

K 273351215 ZFizem’ bednéni stén zékladovych desek m2 0,948
1,58”4*0,15 0,948
Souéet 0,948

"(1"~ 'kld 'hK 273351216
Odstranem be nem sten 2a a ovyc

m2 0,948desek
0,948 0,948
Souéet 0,948

K 275313811 Zékladové patky z betonu tF. C 25/30 m3 0,785
0,50*0,50"3,14*1 0,785
SouEet 0,785

8 - Trubm’ vedem’
lrizem Sachet kanah‘zacmch 2

K 894411111 betonovych dilcfl na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
dodavka betonové zkruz'e DN

M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000

if“?! 1 ' h ' "k 0 324 10K 899914114 on az oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
Souéet 2,000
trubka ocelovd bezeEva’ hladkd jakostM 140111120
11353 324x8,0mm

m 2,000
montafi a aoaavxo ocetoveno
uzamykatelného Uza'véru D 360 mm, LM NC 0000' 1 150 - 200 mm, komplet die PD vEetné ks "000
zdmku a laid?

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné t 5,22129
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450, 00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900,00

2 600.00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mfsto: Ha’j u Duchcova

Objednatel:
PK Usti nad Labern

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s,r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Pozna’mka:

Néklady z rozpoEtu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPl- zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pfenesené 15.00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin II - Monitorovaci vrt Viktorin

VON - VEDLEJSI’ A OSTATNI’ NAKLADY

161 880,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

16: 49196375
01C: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

161 880,00
0,00

161 880,00

0,00
0,00

161 880,00

Razitko



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU
Vodamin ll - Monitorovaci vrt Viktorin

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Héj u Duchcova Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Na’klady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoétové na'klady
VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce
VRN3 -

VRN4 -

VRN7 -

Zafizem’ stavem‘été
lnienS/rské Einnost
Provozm' vlivy

2) Ostatni na’klady
ZaFI'zem' staveni§té
Projektové préce
Uzemm’ vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletaém‘ Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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B - Projekty Teplice

Cena cetkem [CZK]

161 880,00

161 880,00
25 270,00

102 870,00
30 510,00

3 230,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

161 880,00



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Viktorin

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Héj u Duchcova

PK Usti nad Labem
GIS~GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis

Na'klady z rozpoEtu

1

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - PrOzkumné, geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky pruzkum bez roztlsem,
analyza prfizkumu, povoleni vstupu,
leQislativa
1
Souéet
Geodeticke’ prace pFed vystavbou
1
SouEet
Geodetické préce po vystavbé
1
Souéet
Ostatm’ zéméry a studie, technické
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozli§eni,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavpy,
zpracovém’ dokumentace a ohla§eni
vrtm'lch Draci na OBU
1

Souéet

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni Upravy pro zafizem' staveniété
1
Souéet
Vybavem’ staveniEté
1
Souéet
Provizorni komunikace
1
Souéet
Na'klady na provoz a L‘Jdribu vybavem’
staveniEté
1
SouEet
ZabezpeEem’ staveniété
1
Souéet
Energie pro zaFizeni staveniEté
1
SouEet
Oploceni staveniété KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1.000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

6 600,00

5 240,00

2 560,00

1 670,00

0.00

9 200,00

5 230.00

1 590,00

20 500,00

16 590,00

25 320,00

3 070,00

1 1 300,00

Cena celkem [CZK]

161 880,00

161 880,00
25 270,00

6 600,00

5 240,00

2 560,00

1 670,00

0,00

9 200,00

102 870,00
5 230,00

1 590,00

20 500,00

16 590,00

25 320,00

3 070,00

11 300,00



PC Ty Kédp

16

17

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popm

1

Souéet
Informaéni tabule na staveniéti
1
Souéet
Osvétleni staveniEté
1

Souéet
Zru§eni zaFizem’ staveniEté
1
SouEet
Uprava terénu p0 zruéem’ zaFizeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - InienYrska' éinnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
Souéet
Zkouéky a ostatm’ méFeni
1
Souéet
Ostatm' zkouéky, Eiéténi vrtu, Eerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevové zkouéka
1
SouEet
MéFeni bez rozlifieni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jina’ ochranna’ pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 670,00

4 500,00

5 300,00

7 800,00

1 930,00

8 660,00

15 400,00

4 520,00

3 230,00

Cena celkem [CZK]

1 670,00

4 500,00

5 300,00

7 800,00

30 510,00
1 930,00

8 660,00

15 400,00

4 520,00

3 230,00
3 230,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 064/11/06/2017
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Kolumbus

JKSO:
Misto: Za'luii u Litvinova

Objednatel:
PK Ustl' nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B — Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Naklady z rozpoétfi
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,0096 ze
sm’i. pFenesen 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

2 173 396,89

CZK

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

2 173 396,89
0,00

2 173 396,89

0,00
0,00

2173 396,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTloJ STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 064/11/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kolumbus

Misto: Zéluii u Litvinova Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

SO 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatm’ na'klady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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2 173 396,89

1 794 530,00

33 426,89
345 440,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 173 396,89

Cena s DPH [CZK]

2 173 396,89

1 794 530,00

33 426,89
345 440,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 173 396,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Za’luii u Litvinova

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm’ naklady

Cena bez DPH

DPI- za’kl. pFenesena 21,00°o ze
sm’i. pfenesena 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Kolumbus

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

1 794 530,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

1 794 530,00
0,00

1 794 530,00

0,00
0,00

1 794 530,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Zéluii u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm’

2) Ostatni néklady
ZaFizem' staveniété
Projektové pra'ce
Uzemm’ vlivy
Provozm’ vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

1 794 530,00
1 794 530,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 794 530,00



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET
Vodamin || — Monitorovacf vrt Kolumbus

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Zéluii u Litvinova

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

10

11

13

14

OST - Ostatm’

M NC0000

M NC0000.16

M NC 0000.2

M NC0000.1

M NC 0000.17

M NC0000.18

M NC0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000. 23

NC 0000.24

NC 0000.26iiiii

monta’i a doddvka - vrta'ni na jddro do
D 156 mm s pfibirkou na 0 245

montdi a doda’vka - vrta'ni na ja’dro do
0 156 mm s pr'ibirkou na D 220 mm

montc'lz' a doda’vka - vrta'm' na ja’dro do
D 156 mm s pr'ibr'rkou na D 195 mm

monta’i a doddvka - vrtdm' na jddro do
D 156 mm s pfibirkou na D 175 mm
montaz" a dodavka - technologicke
paieni a odpaieni 0d 241 mm do 171
mm
490
SouEet
monta’i a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painice plna’ D 125/9 mm
montdf a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
paz'nice perforovand D 125/ 9 mm

montéi a doda’vka - kalnik s filtrem D
125 mm
montaz a dodavka - tamponaz' vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
mom/w , ,v . v- ,montaz a dodavka - kartonazm merem
vc'etngiyyhodnpceni wmontaz a dodavka - znzem a likvidace
kan‘ovych jimek
dodcivka odbouratelného vlachu —
polymerovy vyplach
pr'esuny hmot a montdfm‘ prdce
montéz" a doda’vka perforované Wstroje
s filtrem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 794 530,00

1 794 530,00
m 15,000 4 000,00 60 000,00

m 80,000 3 680,00 294 400,00

m 83,000 3 450,00 286 350,00

m 24,000 3 250,00 78 000,00

m 490,000 700,00 343 000,00

490,000
490,000

m 181,000 1 040,00 188 240,00

m 22,000 1 500,00 33 000.00

m 5,000 1 700,00 8 500,00

ID 202,000 650,00 131 300,00

m 202,000 620,00 125 240,00

vrt 1,000 23 000,00 23 000,00

m3 75,000 1 200,00 90 000,00
vrt 1,000 34 500,00 34 500,00
m 22,000 4 500,00 99 000,00

0, 00
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KRYCI’ LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Za’luii u Litvinova Datum:

Objednatel: IC:
PK Ustf nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
osp DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 33 426,89
Ostatm' néklady 0,00

Cena bez DPH 33 426,89

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze 33 426,89 0,00
snii. pFenesené 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITU LACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll — Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Zéluii u Litvinova Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ pra'ce 6 232,77
2 - Zakla'dém' 5 587,04
8 - Trubm' vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vh'vy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Zéluii u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC Ty Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]p

Naklady z rozpoctu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemm’ préce 6 232,77Hloubeni r5711 3 do 2000 mm v horniné ti.

52 , 81 K 132201201
3 objernu (10100 m3 m3 1,986 266.00 8 2
1,90‘1,90*1,10”0,50 1,986
SouEet 1,986.. . s l , , V2 K 132201209 Pr'platek la lep'f'cf t,k h WW" ryh 5 d° m3 1,986 17,00 33,762000 mm v hornme tr. 3
1,986 1,986
Souéet 1,986

3 K 132301201 Hl°”F’e"' ”h 5 d° 2000 mm V h°rmne tr' m3 1,986 532,50 1 057,554 obJemu do 100 m3
1,90'1,90'1,10“0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfipiatek za lepivost k hloubeni ryh § do4 K 132301209
2000 mm v horniné U3. 4 m3 1,986 37,50 74,48
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svislé pfemisténi vykopku z horniny 0’. 1

>
I 4!

5 K 161101101
32 4 hl vykopu do 25 m m3 3,971 39 00 15 87
1,90‘1,90“1,1O 3,971
Souéet 3,971

6 K 162201101 V9d°rovne preW'Stem (10.20 "3 - m3 3,971 21,00 83,39vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4
1,90’1,90"1,10 3,971
Souéet 3,971

7 K 162701105 VPdomvne preW'Stem d°,10090 m , m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypanmy z hormny tr, 1 a2 4
3,971‘0,66 2,621
Souéet 2,621
Pnplatek k vodorovnemu prem1stem

8 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 e124 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621

9 K 167101101 Nakladam vykopku z hormn tr. 1 az4do
m3 1,310 117,50 15393100 m3

3,971‘O,33 1,310
SouEet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypam’ny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
SouEet 2,621

11 K 171201211 POplaFEk 2a ”1°?” oqpad” 2e sypamny I; 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621‘2 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 Za5yp Jaam’ “gm ryh "eb°.k9lem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou se zhutnemm
3,971‘O,33 1,310
Souéet 1,310
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PC TV Kodp

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popis

Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
30
Souéet
Zalozem lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do1:5
3O
SouEet

osivo smés travm’ krajinna’ - rovinna'
Uprava pléné v horm'né tF. 1 a2 4 se
zhutném’m
2,50‘3'4
SouEet
Uvélcovéni trévniku v roviné a svahu do
1:5
30
Souéet

Zhutnem podl021 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkych l(d)
do 0.8
1,90‘1,90
SouEet
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutném’m z netfidéného itérkopisku
1,58*1,58"0,08
SouEet

Zékladové desky z betonu tF. C 16/20
1,58“1,58*0,15
SouEet

ZFizem’ bednéni stén zékladovych desek
1,58'4"0,15
SouEet
Odstranéni bedném’ stén zékladovf/ch
desek
0,948
SouEet

Za'kladové patky z betonu tF. C 25/30
0, 50"0,50“3,14*1
SouEet

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC0000

K 899914114

M 140111120

M NC 0000.1

Zrlzem sachet kanalizacnicn z
betonoch dilcfl na potrubi DN do 200
dno beton tF. C 25/30
1
Souéet
doda'vka betonove’ zkruz'e UN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na
stamp, , , .,Montaz ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubka ocelova' beze§vd hladkd jakost
11353 324 x 8,0 mmmontaé a aoaavxa ocetoveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD VEetné
zdmku a kliéi’l

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné

MJ Mnoistvi

m2

m2

k9

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

kus

ks

ks

30,000

30,000
30, 000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374
0,948

0,948
0,948

0, 948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1,000
1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270, 00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: VON - VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Zéluii u Litvinova Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu 345 440,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 345 440,00

DPI- zékl. pFenesena 21,00% ze 345 440,00 0,00
sm’i. pFenesena 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 345 440,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITU LACE ROZPOéTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kolumbus

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Mfsto: Za'Luii u Litvinova Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 345 440,00
VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 345 440,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové pra'ce 80 250,00
VRN3 - ZaFizem' staveni§té 184 390,00
VRN4 - lnienyrské Einnost 77 400,00
VRN7 - Provozm’ vlivy 3 400,00

2) Ostatm’ néklady 0,00
ZaFizem' staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN ‘ 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady 2a stavbu 1) + 2) 345 440,00
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Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kod

ROZPOéET
Vodamin || - Monitorovaci vrt Kolumbus

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Zéluii u Litvfnova

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

10

11

13

K

K

K

011103000

012103000

012303000

013194000

013203000

013234000

031203000

032002000

032403000

032903000

034002000

034103000

034203000

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové pra'ce

Geologicky pruzkum Dez rozllsem,
analyza prflzkumu, povoleni vstupu,
lem‘slativa
1
SouEet
Geodetické pra’ce pFed vyistavbou
1
Souéet
Geodetické préce po vystavbé
1
SouEet
Ostatm’ zéméry a studie, technicka’
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozlifieni,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovém’ dokumentace a ohlaEeni
vrtch Draci na OBU
1
SouEet

VRN3 - Zafizem’ staveni§té
Terénm’ L'Jpravy pro zafizem’ staveni§té
1
Souéet
Vybaveni stavem’été
1
SouEet
Provizorni komunikace
1
SouEet
Na'klady na provoz a L'Idribu vybaveni
stavem‘Eté
1
Souéet
ZabezpeEenistavenfité
1
Souéet
Energie pro zaFizem’ staveni§té
1
Souéet
Oplocenistavenfité

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

K6

K5
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty TepLice

J.cena [CZK]

13 400,00

4 450,00

9 200,00

14 800.00

25 000,00

13 400,00

14100,00

13 890,00

30 000,00

22 300,00

42 300, 00

3 300,00

15 200,00

Cena celkem [CZK]

345 440,00

345 440,00
80 250,00

13 400,00

4 450,00

9 200,00

14 800.00

25 000,00

13 400,00

184 390,00
14 100,00

13 890,00

30 000,00

22 300,00

42 300,00

3 300,00

15 200,00



PC TV Kédp

15

16

18

20

21

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
InformaEm' tabule na stavem‘éti
1
Souéet
Osvétlem’ staveniEté
1
Souéet
Zru§eni zaFizeni staveniété
1
SouEet
Uprava 'terénu p0 zruéem’ zaFizem’
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - InienS/rské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatm’ méfem’
1
Souéet
Ostatni zkou§ky, Eiéténi vrtu, Eerpaci
zkou§ka - kalovkou, na’levové zkou§ka
1
Souéet
Méfem' bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 700,00

12100,00

13 000,00

16 500,00

2 000,00

14 900,00

50 000,00

10 500,00

3 400,00

Cena celkem [CZK]

1 700,00

12100,00

13 000,00

16 500,00

77 400,00
2 000,00

14 900.00

50 000,00

10 500,00

3 400,00
3 400,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 050/25/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Konév

JKSO:
Misto: Horm' JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Pozna’mka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,00% ze
snii. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 934 536,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

IC:
016:

49196375
CZ49196375

1 934 536,89
0.00

1 934 536,89

0,00
0,00

1 934 536,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 050/25/05/2017

Stavba: Vodamin |l - Monitorovaci vrt Konév

Misto: Horni JiFetin Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kdd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnne’ho listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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1 934 536,89

1 543 360,00

33 426,89
357 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 934 536,89

Cena s DPH [CZK]

1 934 536,89

1 543 360,00

33 426,89
357 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 934 536,89



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYCI’ LIST ROZPOCTU
Vodamin ll - Monitorovaci vrt Konév

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Horm' JiFetin

PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm’ na'klady

Cena bez DPH

DPI- zakl. pFenesena’
snii. pFenesené

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21 ,00% ze 1 543 360,00
15,00% ze 0,00

v CZK

Zpracovatel

Razitko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

DIC:
v

IC:
DIC:

1 543 360,00
0,00

1 543 360,00

0,00
0,00

1 543 360,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Konév

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Horni JiFetin Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B — Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd — Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 543 360,00
OST - Ostatm’ 1 543 360,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 543 360,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd

ROZPOCET
Vodamin II - Monitorovaci vrt Konév

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Horm' JiFetI'n

PK Ustf nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm'

1 M

2 M

B

iiiii

NC 0000.15

NC 0000.16

NC 0000.2

NC 0000.3

NC 0000.17

NC 0000.18

NC 0000.19

NC 0000.25

NC 0000. 20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

monta’i a doddvka - vrta’ni na jddro do
D 156 mm s pFibr'rkou na D 245 mm

monta’i a doda’vka - vrta’ni na ja’dro do
D 156 mm s pfibirkou 110 D 220 mm

monta'i a doda'vka - vrtdni na jddro do
0 156 mm s pfibirkou na D 195 mm

montdf a doda’vka - vrta'ni na jddro 156
mm s pFibirkou na D 175 mm
monta‘z’ a dodavka - technologlcké
paiem’ a odpaieni ad 241 mm do 171
mm
429
Souéet
montdz' a doda’vka - vystroj vrtu, PVC
painice plna’ D 125/9 rnm
monta’z’ a doda’vka - vystroj vrtu, PVC
paz'nice perforovana' D 125/9 mm

montdi a doddvka - kalnik D 125 mm

montdz a dodavka » tamponaz vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
mos

tv/ v I r v > vv Imontaz a dodavka » kartonazm merem
vEetnévvyhodnoceni W , _montaz a dodavka - znzem a likvidace
kaiovych jimek
doddvka odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pfesuny hmot a montdini prdce
montdf a doda'vka perforované vystroje
s filtrem

VP - Vicepréce

MJ

Vf‘t

m3

Vl’t

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi

10,000

70,000

73,000

33,000

429,000

429,000
429,000

158,000

29,000

3,000

186,000

186,000

1,000

60,000

1,000

26,000
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00.01.1900

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

3 900,00

3 730,00

3 450,00

3 200,00

650,00

810,00

1 130,00

810,00

580,00

550,00

21 500,00

1 080,00

30 300,00

4 500,00

Cena celkem [CZK]

1 543 360,00

1 543 360,00
39 000,00

261 100,00

251 850,00

105 600,00

278 850,00

127 980,00

32 770,00

2 430,00

107 880,00

102 300,00

21 500,00

64 800,00

30 300,00

117 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II — Monitorovaci vrt Konév

Objekt: so 01b - zHLAvf VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Horm’ JiFetI’n Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP Dlé:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Naklady z rozpoétu 33 426,89
Ostatm’ naklady 0,00
Cena bez DPH 33 426,89

DPI- zékl. pFenesena’ 21,0096 2e 33 426,89 0,00
snii. pFenesené 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovacf vrt Konév

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Horm’ JiFetin Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena cetkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 — Trubm’ vedem’ 18 605,00
99B - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni na'klady 0,00
Zafi'zem’ staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Konév

Objekt: so 01b - ZHLAVI’ VRTU

Misto: Horm’ JiFetin Datum:
Objednatel: PK Ustf nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC Ty Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]p

Naklady z rozpoctu
33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 — Zemm’ pra'ce 6 232,77Hloubem’ ryh é do 2000 mm v horniné tl‘.'I K 132201201

3 objemu do 100 m3 m3 1,986 266,00 528,28
1,90‘1,90‘1,10'0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubem’ ryh i do2 K 132201209
2000 mm v horniné t?. 3 m3 1,986 17,00 33,76
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubem’ ryh §do 2000 mm v horniné ti.

1 7,
3 K 132301201

4 objemu do 100 m3 m3 1,986 532,50 05 55
1,90'1,90'1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986

4 K 132301209
Pnplatek za

lepi‘vostvk
hloubem ryh 5 do

m3 1,986 37,50 74,482000 mm v hormne tr. 4
1,986 1,986
Souéet 1,986

5 K 161101101 SYISle prom1sten1vykopku z hormny tr. 1
m3 3,971 3900 154,87a2 4 hl vykopu do 2,5 m

1,90'1,90*1,10 3,971
SouEet 3,971

6 K 162201101 V9d°rovne PreW‘S‘em (10120 ”3 0 1113 3,971 21,00 83,39vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 az 4
1,90'1,90*1,1o 3,971
Souéet 3,971

7 K 162701105 V9d°r°vne pre'T‘IStem 0010000 m V m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny 2 horniny tr. 1 a2 4
3,971*0,66 2,621
Souéet 2,621
Prlplatek k vodorovnemu premlstem

B K 162701109 vykopku/sypam'ny z horniny tf. 1 ai 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621

9 K 167101101 Nakladam vykopku z hormn tr. 1 az 4 do
m3 1,310 117,50 15393100 m3

3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
SouEet 2,621

11 K 171201211 P°plat,ek 2a ”to?” “Pad” 2e sypan'm’ I: 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621‘2 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 235”) {am' 5“.“8‘ ryh ”ebovkglem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou 5e zhutnemm
3,971‘O,33 1,310
Souéet 1,310
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PC Ty
p Kod

13 K 181111111

14

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

K

K

K

i

181411121

005724720

181951102

185803211

2 — Zaklédém’

215901101

271572211

273313611

273351215

273351216

275313811

8 - Trubm’ vedem’

894411111

NC 0000

899914114

140111120

NC 0000. 1

998 - PFesun hmot
29 K 998006011

Popis MJ Mnoistvi

Plo§né Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v m2 30,000
rovinné a svahu do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000
Zalozem lucniho travniku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a VB svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000
osivo smés travni krajinnd - rovinnd kg 1,050

Uprav? olane
v hormne tr. 1 az 4 5e

m2 30,000zhutnemm
2,50‘3'4 30,000
Souéet 30,000, , , . . . , h d
:J-vsalcovam

travmku v rovme a sva u 0
m2 30,000

30 30,000
Souéet 30,000

Zhutnem podlozi z horm‘n soudlznych do
92% PS nebo nesoudriny'ch sypkych |(d) m2 3,610
do 0,8
1,90'1,90 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod za’kladové konstrukce 5e
zhutnénim z netfidéného étérkopisku m3 0’200
1,58'1,58“0,08 0,200
Souéet 0,200
Zékladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,374
1,58'1,58*0,15 0,374
SouEet 0,374
ZFizeni bedném’ stén zékladovych desek m2 0,948
1,58‘4‘O,1 5 0,948
Souéet 0,948, . . , . . l d ,Odstranem bednem sten zak a ovych

m2 0,948desek
0,948 0,948
Souéet 0,948
Zékladové patky z betonu H, C 25/30 m3 0,785
0,50'0,50‘3,14"1 0,785
Souéet 0,785

Zrizenl sachet Kanalizacmch z
betonovych dilCL'J na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
dodavka betonové zkruz’e DN
1000/ 1000/ 90 mm vc'etné dopravy na ks 1,000

111W?“ 1 ' h ' '“k D 324 10on a2 oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
Souéet 2,000
trubka ocelova' beze§vd hladkd jakost

2 00011 353 324 x 8,0 mm '
montai a aoaavxa ocetoveno
uzamykatelného Uza’véru D 360 mm, L

k 1 000150 - 200 mm, komplet dle PD véetné 5 '
za'mku a ((1150

PFesun hmot pro vrty samostatné 1; 5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950, 00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450, 00

2100,00

3 900, 00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Konév

Objekt:

JKSO:
Misto: Horm’ JiFetin

Objednatel:
PK Ustf nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21,00% 26
snii. pFenesené 15,0036 ze

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

v CZK

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

357 750,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ
Datum

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
016:

IC:
016:

357 750,00
0,00

357 750,00

0,00
0,00

357 750,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H — Monitorovaci vrt Konév

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Misto: Hornf JiFetin Datum: 00.01.1900

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty TepliceZhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 357 750,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 357 750,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové pra'ce 105 300,00
VRN3 — ZaFI'zem' staveni§té 195 950,00
VRN4 - Inieny'Irské éinnost 53 100,00
VRN7 - Provozm’ vlivy 3 400,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' stavem’été 0,00
Projektové pra’ce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN

0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 357 750,00
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ROZPOCET

B - Projekty Teplice

Stavba: Vodamin || — Monitorovaci vrt Konév

Objekt: VON - VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Misto: Horm’ JiFetin Datum:

Objednatelz PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Ty , . v ,PC
p

Kod PODIS MJ MnOZStVl J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce

Geotogicky pruzkum bez rozlisenl,
1 K 011103000 anal92a prCIzkumu, povolem’ vstupu, Ké 1,000 13 000,00

lem‘slativa
1 1,000
Souéet 1,000

2 K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou KE 1,000 8 900,00
1 1,000
Souéet 1,000

3 K 012303000 Geodetické pra’ce p0 vystavbé KE 1,000 8 900,00
1 1,000
Souéet 1,000

4 K 013194000 Oitatm
zamery a studIe, techmcka

KE 1,000 17 000,00pnprava
1 1,000
SouEet 1,000

5 K 013203000 D°k”m.e”t.ace 5“b be: ”men" KE 1,000 45 000.00geologlcka dokumentace
1 1,000
SouEet 1,000
DoKumentace pro oznamem stavby,

6 K 013234000 zpracovéni dokumentace a ohlaéeni KE 1,000 12 500,00
vrtch Draci na 080
1 1,000
Souéet 1,000

VRN3 - ZaFizeni staveni§té
7 K 031203000 Terénni Upravy pro zafizeni staveniEté KE 1,000 12 600.00

1 1,000
SouEet 1,000

8 K 032002000 Vybavenistavenifité KE 1,000 13700.00
1 1.000
Souéet 1,000

9 K 032403000 Provizorni komum‘kace KE 1,000 47 000,00
1 1,000
Souéet 1,000

10 K 032903000 Naklad}: ”Va prom a flddb” Wbaveni Ké 1,000 26 800,00stavemste
1 1,000
SouEet 1,000

11 K 034002000 Zabezpeéem’ staveni§té KE 1,000 38 000,00
1 1,000
Souéet 1,000

12 K 034103000 Energie pro zaFizeni staveniEté KE 1,000 3 200,00
1 1,000
Souéet 1,000

13 K 034203000 Oplocem' staveni§té KE 1,000 14 700,00
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Cena celkem [CZK]

357 750,00

357 750,00
105 300,00

13 000,00

8 900,00

8 900,00

17 000,00

45 000,00

12 500,00

195 950,00
12 600,00

13 700,00

47 000,00

26 800,00

38 000,00

3 200,00

14 700,00



PC

15

16

17

19

20

21

22

Ty Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popk

1
SouEet
lnformaéni tabule na staveniEti
1
SouEet
Osvétleni staveniEté
1
Souéet
Zru§eni zaFizeni staveni§té
1
Souéet
Uprava terénu po zruéeni zaFizeni
staveniété
1
SouEet

VRN4 - lnienYrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatnizkou§ky,Efiténivrtu,Eerpaci
zkouéka -kal0vkou, nélevové zkou§ka
1
Souéet
MéFenibezrozH§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
SouEet

VP - Vicepra’ce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena[CZK]

1 600,00

11 600,00

12 750,00

14 000,00

2 000,00

14100,00

27 000,00

10 000,00

3 400,00

Cena celkem [CZK]

1 600,00

11 600,00

12 750,00

14 000,00

53 100,00
2 000,00

14100.00

27 000,00

10 000,00

3 400,00
3 400,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 059/09/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Emerén

JKSO:
Misto: Bilina

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:
Pavel §outa

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pfenesen 21,0096 ze
snii. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 551 288,84

CZK

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

IC:
DIC:
IC:
DIC:

DIC:

49196375
CZ49196375

1 551 288,84
0,00

1 551 288,84

0,00
0,00

1 551 288,84

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 059/09/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Emerén

Mfsto: Bilina Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS<GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

50 01b ZHLAV1VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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1 551 288,84

1 291 606,00

33 432,84
226 250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 551 288,84

Cena s DPH [CZK]

1 551 288,84

1 291 606,00

33 432,84
226 250,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 551 288,84



KRYC1 LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Emerén

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto: Bilina Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: 1C:DSP DIC:
Projektant: IC:

B - Projekty Teplice DICV:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Pozna’mka:

Néklady z rozpoétu
Ostatnl’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21.00% ze
sm’i. pFenesena’ 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

1 291 606,00
0,00

1 291 606,00

1 291 606,00 0,00
0,00 0,00

1 291 606,00

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Emera'n

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Bilina Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 291 606,00
OST - Ostatm’ 1 291 606,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vl1'vy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 291 606,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kodp

ROZPOCET
Vodamin ll - Monitorovaci vrt Emerén

SO 01a — KONSTRUKCE VRTU

Bflina

PK Usti nad Labem
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.0.

Popis

Na’klady z rozpoétu

1

OST - Ostatm’
M NC 0000.15

M NC 0000.16

M NC 0000.2

M NC 0000.1

M NC0000.17

M NC 0000.18

M NC0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26iiiii

monta’i a doda’vka - vrta'm' na jddro do D
156 mm s pr'ibirkou na D 245 mm

monta’i a doda’vka - vrta'm' na ja'dro do D
156 mm s pfibirkou na D 220 mm

montdi a doddvka — vrta'ni na ja’dro do 0
156 mm s pfibirkou na D 195 mm

monta’i a doda'vka - vrta’ni na jddro do D
156 mm s pfr'birkou na D 175 mm
montaz' a dodavka - technologicke’
paieni a odpaiem’ 0d 241 mm do 171
mm
342
Souéet
monta’z’ a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painice plna’ D 125/9 mm
montdz” a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painfce perforovand D 125/ 9 mm

monta'z' a doddvka » kalnik D 125 mm

montaz’ a doddvka » tampondz’ vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
”WSW” . .. . w .montaz a dodavka - kartonazm merem
vEetné'vyhodnpceni ., , . _montdz a dodavka - znzem a (Ikwdace
kan‘ovy'rch jrmek
dodrivka odbouratelného vyplachu .
polymerovy vyplach
pFesuny hmot a monta’ini prdce
montdi a doddvka perforované vys troje
s lepenym filtrem

VP - Vicepréce

MJ

m

vrt

m3

Vl‘t

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi

10.000

70,000

25,000

42, 000

342,000

342 , 000
342,000

117,000

30,000

5, 000

147,000

147,000

1,000

50, 000

1, 000

30,000
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B — Projekty Teplice

J.cena [CZK]

3 595,00

3 450.00

3 650,00

4 150,00

630,00

850,00

1 200,00

850,00

565,00

353,00

25 000.00
'

1 050,00
25 000,00

5 200,00

Cena celkem [CZK]

1 291 606,00

1 291 606,00
35 950,00

241 500,00

91 250,00

174 300,00

215 460,00

99 450.00

36 000,00

4 250,00

83 055,00

51 891,00

25 000.00

52 500,00

25 000,00

156 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOC’TU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Emerén
Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU
JKSO:
Misto: Bilina

Objednatel:
PK Ustl' nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni néklady

Cena bez DPH

DPI— zékl. pFenesené 21,00% ze 33 432,84
sm’i. pFenesena’ 15.00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

10:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:

DIC:

I0:

UK":

33 432,84
0,00

33 432,84

0,00
0,00

33 432,84

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Emerén

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Bflina Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 432,84
HSV - Préce a dodévky HSV 33 432,84

1 - Zemni pra’ce 6 238,72
2 - Zakla'dém' 5 587,04
8 - Trubni vedem' 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 432,84
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET
Vodamin ll - Monitorovaci vrt Emerén

50 01b - ZHLAV1VRTU

Na’klady z rozpoétu

1

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Bilina Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.0. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Hloubeni ryh 3 do 2000 mm v horniné tf.
3 1 9863 objemu do 100 m3 m '

1,90'1,90"1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivast k hloubem’ ryh édo
2000 mm v horniné tF. 3 m3 1’986
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubem’ ryh é do 2000 mm v horniné ti.
4 objemu do 100 m3 "‘3 1’986
1,90’1,90‘1,10’0,50 1,986
Souéet 1,986
Pr'iplatek 2a lepivost k hloubeni ry'h § do
2000 mm v horm'né ti 4 m3 1’986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svislé pfemistém’ vykopku z horm‘ny ti. 1
a2 4 hl vykopu do 2,5 m m3 3’971
1,90'1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971
V d ' “ ’ “ ’ 26

orovne
prermstem do.

0
n: v m3 3,971vykopku/sypamny z hornmy tr, 1 a2 4

1,90‘1,90*1,1O 3,971
Souéet 3,971
Vodorovne’ pFemistém’ do 10000 m
vykopku/sypaniny 2 horniny tF. 1 a2 4 m3 2'6“

3,971‘0,66 2,621
Souéet 2,621
Priplatek k vodorovnému pfemisténi
vykopku/sypaniny 2 horm'ny t?. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621
Nakl'd" 'k h ' t‘.1 '4d3 am vy opku z ormn r a2 0

m3 1,310100 m3
3,971*O,33 1,310
Souéet 1,310
Uloiem’ sypaniny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu ze sypaniny

5 242na sklédce (skla’dkovné) ‘ ’
2,621‘2 5,242
Souéet 5,242
Z' . . ,

aéyp Juam, saclhet
ryh

nebovkrflem m3 1,310obJektu sypamnou se zhutnemm
3,971*O,33 1,310
Souéet 1,310
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

535,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 432,84

33 432,84
6 238,72

528,28

33,76

1 063,50

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ty Kéd Popis MJ MnoistviP
Ploéna' Uprava terénu do 500 m2 zemina

K 181111111 tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000
a svahu do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000
Zalozem’ lqho travniku vysevem

K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000

M 005724720 osivo smés travm' krajinna' - rovinnd kg 1,050
' ' ' I

'.
'

4K 181951102 Uprav? olane
v hormne tr 1 a2 se

m2 30,000zhutnemm
2,50‘3'4 30,000
SouEet 30,000

K 185803211 :JYSélcovéni
trévniku v roviné a svahu do

m2 30,000
30 30.000
SouEet 30,000

2 - Zaklédém’
ZhutnEni podlozi z hormn souenych do

K 215901101 92% PS nebo nesoudrinych sypkych |(cl) m2 3,610
do 0.8
1,90"1,90 3,610
SouEet 3,610, l ,K 271572211 POdSY’? 90d zak 508v61‘0“?tCUkce.” m3 0,200zhutnemm z netndeneho sterkoplsku
1,58'1,58"0,08 0,200
Souéet 0,200

K 273313611 Zékladové desky z betonu 0‘. C 16/20 m3 0,374
1,58'1,58'0,15 0,374
Souéet 0,374

K 273351215 Zfizem’ bednéni stén zékladovych desek m2 0,948
1,58‘4‘0,15 0,948
SouEet 0,948

K 273351216
Odstranem bednem sten zakladovych

m2 0,948desek
0,943 0,948
SouEet 0,948

K 275313811 Zékladové patky z betonu tF. C 25/30 m3 0,785
0,50‘0,50'3,14‘1 0,785
Souéet 0,785

8 - Trubm’ vedem’
tem’ Sachet kanalizacmch 2

K 894411111 betonovych dilcCI na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton t?. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000doda'vka betonove' zkruie DN

M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na k5 1,000

110V?“ 1 ‘ h ' "k D 324 10K 899914114 on az oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
Souéet 2,000trubka ocelovd beze§vd hladka’ jakost 11M 140111120
353 324x 8,0 mm m 2,000
morimz o aoaaVKa oceloveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, LM NC 0000" 150 - 200 mm, komplet dle PD vc'etné k5 "000
zdmku a kliEfi

998 - Pfesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné L 5,221
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J.cena [CZK]

75,00

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600.00

575,00

Cena celkem [CZ K]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900,00

2 600, 00

3 002,08
3 002,03



PC Ly Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vicepréce 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Bilina

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Pozna'mka:

Na'klady z rozpoétu
Ostatm' na'klady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21.00% ze
snii. pFenesené 15,0093 2e

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Emerén

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

226 250,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC

226 250,00
0,00

226 250,00

0,00
0,00

226 250,00

Razitko



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Vodamin ll - Monitorovacf vrt Emerén

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Bilina Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd — Popis

1) Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 -

VRN3 -

VRN4 -

VRN7 -

Prflzkumné, geodetické a projektové préce
Zafi'zem’ staveni§té
InienYrska' Einnost
Provozm’ vlivy

2) Ostatni néklady
ZaFizeni staveniété
Projektové préce
Uzemm’ vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

226 250,00

226 250,00
33 000,00

143 750,00
46 500,00

3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

226 250,00



Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Emerén

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NA’KLADY

Misto: Bilina Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Ty , . , ,PC
p

Kod Popws MJ Mnozstv1

ROZPOCET

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

13

VRN - Vedlej§i rozpoEtové néklady
VRN1 - PrCIzkumné, geodetické a projektové préce

Geologicky pruzkum bez rozLIsenI,
K 011103000 anala prflzkumu, povoleni vstupu,

legislativa
1
Souéet

K 012103000 Geodeticke’ préce pFed vystavbou
1

SouEet
K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé

1
Souéet
Ostatni zéméry a studie, technické
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby be: rozh‘éeni,
geologické dokumentace
1

Souéet
Dokumentace pro oznameni stavby,

K 013234000 zpracovéni dokumentace a ohla§eni
vrtm’zch Dracv’ na OBU
1
SouEet

K 013194000

K 013203000

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000 Terénni L'Ipravy pro zaFizeni staveni§té

1
Souéet

K 032002000 Vybaveni stavem’Eté
1
Souéet

K 032403000 Provizorni komunikace
1
SouEet

K 032903000 Nakladx rla
prove: a udrzbu vybavem

stavemste
1
Souéet

K 034002000 Zabezpeéem‘ stavem‘Eté
1
SouEet

K 034103000 Energie pro zaFizem’ stavem‘été
1
Souéet

K 034203000 Oplocem’ staveniEté

K6

K6

K6

Strana 3 z 4

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 .000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500,00

8 000,00

10 000,00

5 000.00

13 000,00

12 500,00

15 000,00

14 500,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

Cena celkem [CZK]

226 250,00

226 250,00
33 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

8 000.00

10 000,00

5 000,00

143 750,00
13 000,00

12 500,00

15 000,00

14 500,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00



PC

14

16

17

19

20

21

22

TV Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1

Souéet
Informaéni tabule na staveniéti
1
SouEet
Osvétleni stavem’Eté
1
Souéet
Zru§eni zaFizem’ staveni§té
1
Souéet
Uprava terénu po zru§eni zal‘izeni
staveniété
1
Souéet

VRN4 . Inienyrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
SouEet
Zkou§ky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatni zkouéky, Ei§téni vrtu, Eerpaci
zkouéka - kalovkou, na'levové zkou§ka
1
Souéet
MéFem' bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozni vlivy
K 075603000 Jiné ochranna’ pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1 ,000
1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1.000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

10 000.00

12 500.00

15 000,00

1 500,00

10 000,00

25 000,00

10 000.00

3 000,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

10 000,00

12 500,00

15 000,00

46 500,00
1 500.00

10 000,00

25 000,00

10 000,00

3 000,00
3 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 055/08/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nelson Ill

JKSO:
Misto: Osek

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21.00% ze
snii. pFenesen 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

3 102 360,89

CZK

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

49196375
CZ49196375

3 099 860,89
0,00

3 099 860,89

0,00
0,00

3 099 860,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTL°J STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 055/08/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nelson Ill

Misto: Osek Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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3 099 860,89

2 755 434,00

33 426,89
311 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

3 099 860,89

Cena s DPH [CZK]

3 099 860,89

2 755 434,00

33 426,89
311 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3 099 860,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll ~ Monitorovaci vrt Nelson Ill

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Mfsto: Osek Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: [6: 49196375
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B ~ Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC

Poznémka:

Naklady 2 rozpoétu 2 755 434,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH

DPI-zékl. pFenesené 21,00% ze
snii. pfenesena 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Z 755 434,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 3

2 755 434,00

0,00
0,00

2 755 434,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin II - Monitorovacf vrt Nelson Ill

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Osek Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 2 755 434,00
OST - Ostatni 2 755 434,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniEté 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkove’ néklady za stavbu 1) + 2) 2 755 434,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd

ROZPOCET

Vodarnin ll - Monitorovaci vrt Nelson Ill

50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Osek

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis

Na’klady z rozpoétu

10

11

13

14

OST - Ostatni

M

M

iiiii

NC 0000. 15

NC0000

NC 0000.16

NC 0000.2

NC0000.1

NC 0000.17

NC 0000. 18

NC0000.19

NC 0000.25

NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

montdi a doddvka - vrta'm' na ja’dro do D
156 mm s pfibirkou na D 248 mm

montdi a doda'vka - vrtdni na jddro do D
156 mm s pfibfrkou na D 245

monta'i a doddvka - vrta'm' na jddro do D
156 mm s pfibr'rkou na D 220 mm

montdi a doddvka - vrtdni na jddro do D
156 mm 5 pfibirkou na D 195 mm

montdi a doddvka - vrtdm’ na ja’dro do D
156 mm s pfibirkou na D 175 mm
montaz' a dodovka - technologické
paZem’ a odpaz'eni ad 241 mm do 171
mm
673
Souéet
montc’li a doda’vka - vystroj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/9 mm
montdz" a doda'vka - vystroj vrtu, PEHD
painice perforovand D 125/ 9 mm

montdi a doda’vka - kalnik D 125 mm

montdz' a doddvka - tamponaz' vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
”19501,. . .. , .- ,montaz a dodavka - kartonazm merem
véetnévvyhodnpceni -,mental a dodavka - zrrzem’ a likvidace
kqa‘ovych jimek
doddvka odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pFesuny hmot a mantdim’ prdce
montdi a doda’vka perforované vystroje
s filtrem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 755 434,00

2 755 434,00
m 10,000 5 225,00 ##1## 52 250,00

m 70,000 5 745,00 #### 402 150,00

m 80,000 6 375,00 #### 510 000,00

m 40,000 8 065,00 ##1## 322 600,00

m 23,000 10 750,00 ###1# 247 250,00

m 673,000 750,00 ##1## 504 750.00

673,000
673,000

In 206,000 810,00 ##1## 166 860,00

m 18,000 1 130,00 #### 20 340,00

m 5,000 810,00 ##1## 4 050,00

m 223,000 725,00 ##1## 161675,00

m 223,000 583,00 ##1## 130 009,00

vrt 1,000 30 000,00 ##1## 30 000,00

m3 70,000 1 050,00 ##1## 73 500,00
vrt 1,000 40 000,00 ##1## 40 000, 00

18,000 5 000,00 ##1## 90 000,00

0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nelson lll

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU
JKSO:
Misto: Osek

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zakl. pFenesené 21,0093 ze
sm'i. pFenesena’ 15,0093 2e

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razftko

33 426,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIc':

IC: 49196375
DIC CZ49196375

IC:
010:

If:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin II - Monitorovad vrt Nelson lll

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Osek Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 — Zemm' pra'ce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubni vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kbd

ROZPOCET
Vodamin || - Monitorovaci vrt Nelson Ill

so 01b - ZHLAV1VRTU

Néklady z rozpoétu

1

1O

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm' préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Osek Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GIS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvf

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horm’né tf.
3 objemu do 100 m3 m3 1'9“
1,90"1,90*1,10'0,50 1,986
SouEet 1,986
Pl‘iplatek za lepivost k hloubeni ryh § do
2000 mm v horm’né tF. 3 m3 1’986
1.986 1,986
Souéet 1,986
Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné tf.
4 objemu do 100 m3 m3 1‘986
1,90'1,90*1,10'0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za [epivost k hloubem’ ryh é do
2000 mm v horm’né tF. 4 m3 1’986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svisle’ pfemistém’ vykopku z horm’ny tf. 1
ai 4 hi vykopu do 2,5 m m3 3’9“
1,90‘1,90'1,10 3,971
SouEet 3,971

Vodorovné pfemisténi 1:10-20 m “ m3 3,971vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 a2 4
1,90‘1,90*1,10 3,971
SouEet 3,971
Vodorovné pFemisténi do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 32 4 m3 2’621

3,971*O,66 2,621
Souéet 2,621
Priplatek k vodorovnemu prem1steni
vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 ai 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621
Nakla’da’ni vykopku z hornin tF. 1 a2 4 do

m3 1,310100 m3
3,971"O,33 1,310
SouEet 1,310
Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
SouEet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu 2e sypaniny

t 5 242na sklédce (sklédkovne’) ’
2,621*2 5,242
Souéet 5,242
Zaéyp Jnam, saohet

ryh
nebovkolem m3 1,310Objektu sypamnou se zhutnemm

3,971"O,33 1,310
SouEet 1,310
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B - Projekty Teptice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ty Kéd Popis MJ Mnoistvf

Ploéné L'Jprava terénu do 500 m2 zemina
K 181111111 tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000

a svahu do 1:5

30 30,000
Souéet 30,000
Zaloiem lucmho travniku vysevem

K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000

M 005724720 osivo sme's travni krajinnd - rovinnd kg 1,050
' ' ' '

'. 1
,

4K 181951102 Uprav? p1ane v hormne tr az 56
m2 30,000zhutnemm

2,50‘3"4 30,000
SouEet 30,000

K 185803211 :lsélcovéni
tra'vm'ku v roviné a svahu do

m2 30.000
30 30,000
SouEet 30,000

2 — Zaklédéni
Zhutnem podlozi z horm’n soudrz'nych do

K 215901101 92% P5 nebo nesoudr—Znych sypkych |(d) m2 3,610
do 0,8
1,90‘1,90 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod zékladové konstrukce 5eK 271572211 zhutnénim z netfidéného Etérkopisku m3 0’200
1,58’1,58*0,08 0,200
Souéet 0,200

K 273313611 Zékladové desky z betonu 11?. C 16/20 m3 0,374
1,58“1,58“0,15 0,374
Souéet 0,374

K 273351215 ZFizem’ bednéni stén zékladovych desek m2 0,948
1,53*4*0, 15 0,943
Souéet 0,948

K 273351216
Odstraném’ bedném’ stén zékladovy’Ich

m2 0,948desek
0,948 0,948
Souéet 0,948

K 275313811 Zékladové patky z betonu t?. C 25/30 m3 0,785
0,50*0,50*3,14*1 0,785
Souéet 0,785

8 - Trubm’ vedem’
Zfizem sachet kanalizatnich 2

K 894411111 betonovych dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
Souéet 1,000
doddvka betonové zkruz'e DN

M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm Vietné dopravy na ks 1,000

11”?“ l ’ h ' "k D 324 10K 899914114 on az oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
SouEet 2,000
trubka ocelova’ beze§vd hladka' jakost 11M 140111120 m 2,000353 324 x 8,0 mmmor‘vraz a aoaavm ocetoveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, LM NC 0000 7 150 - 200 mm, komplet dle PD vaetné ‘ ”000
zc’zmku a kliEfi

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné t 5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450, 00

2 100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Osek

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPl- zékl. pFenesené 21,00% 2e
sm'i. pFenesené 15,0093 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Nelson Ill

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

313 500,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 4

cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

16: 49196375
016 CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

311 000,00
0,00

311 000,00

0,00
0,00

311 000,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovacf vrt Nelson Ill

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Misto: Osek Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 311 000,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 311 000,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 50 000,00
VRN3 - ZaFizem' staveniété 194 500,00
VRN4 - lnienS/rské Einnost 61 500,00
VRN7 - Provozm’ vlivy 5 000,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizeni stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady 2a stavbu 1) + 2) 311 000,00

Strana 2 z 4



Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC TV Kédp

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nelson Ill

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Osek

PK Usti nad Labem
G's-GEOINDUSTRY, s.r.0.

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

13

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - PrOzkumné, geodetické a projektové pra'ce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky prUZkum bez rozlisem,
anala prflzkumu, povolem’ vstupu,
leeislativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed vystavbou
1
SouEet
Geodetické préce p0 vystavbé
1
Souéet
Ostatm’ zaméry a studie, technicka
pfiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geologicka’ dokumentace
1
SouEet
Dokumentace pro oznameni stavby,
zpracovém’ dokumentace a ohlaEem'
vrt/ch Draci na OBU

Souéet

VRN3 - ZaFizem' staveniété
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni L'Jpravy pro zafizeni staveni§té
1
Souéet
Vybavenistavenfité
1
SouEet
Provizornikon1unikace
1
SouEet
Néklady na provoz a Udribu vybavem’
stavem’Eté
1
SouEet
ZabezpeEenistavenfité
1
Souéet
Energe pn)zafizenistavenfité
1
SouEet
Oplocenistavenfité

K6

K5
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1 ,000
1 ,000

1,000

1,000
1,000

1 ,000

1 ,000
1 ,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

20 000,00

5 000,00

22 500,00

25 000.00

27 500,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00

17 000,00

Cena celkem [CZK]

311 000,00

311 000,00
50 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

20 000,00

5 000,00

194 500,00
22 500,00

25 000,00

27 500,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00

17 000,00



PC

14

16

17

18

20

21

22

Ty Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
lnformaém’ tabule na staveni§ti
1

Souéet
Osvétleni staveniEté
1
Souéet
Zru§eni zaFizem’ stavem‘été
1
Souéet
Uprava terénu p0 zruéem’ zafizeni
staveniEté
1
Souéet

VRN4 - lnienyrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatm’ zkou§ky, éiéténi vrtu, Eerpaci
zkouika - kalovkou, nélevova’ zkou§ka
1
Souéet
MéFeni bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozni vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

12 500,00

15 000,00

13 750,00

1 500,00

12 500.00

35 000.00

12 500,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

12 500,00

15 000,00

13 750,00

61 500,00
1 500,00

12 500,00

35 000.00

15 000,00

5 000,00
5 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 047/22/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Barbora

JKSO: CC-CZ:
Misto: Jem’kov Datum:

Objednatel: :6:
PK Ustl' nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: 1C:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:

Néklady z rozpoétu 1 539 290,39
Ostatni néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 539 290,39

DPH zékl. pfenesen 21,0096 ze 1 539 290,39 0,00
snii. pFenesen 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 539 290,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTL°J STAVBY

Projektant: B ~ Projekty Teplice

Kéd: 047/22/05/2017

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Barbora

Misto: Jenikov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ na'klady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

1 539 290,39

1 242 266,00

33 426,89
263 597,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1 539 290,39

Cena S DPH [CZK]

1 539 290,39

1 242 266,00

33 426,89
263 597,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 539 290,39



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Barbora

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC<CZ:
Misto: Jenikov Datum: 00.01.1900

Objednatel: 1C:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 1 242 266,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 1 242 266,00

DP!- zékl. pFenesené 21,00% ze 1 242 266,00 0,00
snii. pFenesena’ 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 242 266,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Barbara

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Jem’kov Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd — Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 242 266,00
OST - Ostatni 1 242 266,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 242 266,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC TV Kédp

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Barbara

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

B - Projekty TepLice

Jem’kov Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
DSP Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

1

OST - Ostatm’

M NC 0000. 15

M NC 0000.16

M NC0000.Z

M NC 0000. 3

M NC0000. 17

M NC 0000.18

M NC 0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000. 21

NC 0000. 22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26kiikk

montdi a doddvka - vrta’ni na ja'dro do
D 156 mm s pFibirkou 110 D 245 mm "7 "1000

$722iffl°§§2§1§5r$§"$335$?d" m 70.000
3'722%‘152257155'535 73513;? d° m 40.000
montdi a doda'vka - vrta'ni na ja’dro 156

m 23,000mm s pr'ibirkou na D 176 mm
montoz' a dodavka - technologicke’
paz'eni a odpaiem’ 0d 241 mm do 171 m 353,000
mm
353 353,000
SouEet 353,000
m [62 dd'k - 't ' t, VC0.”.

0
gave

vysrojvruP
rn 125,000pazmce plna D 125/9 mm

monta’i a doddvka - vystroj vrtu, PVC
’5 000painice perforovand D 125/9 mm m ’

montdi a doddvka » kalnik D 125 mm m 3,000
montaz‘ a dodavka » tamponaz‘r vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové m 143,000
"1050-". , ,. , W ,monraé’ a dodavka - kartonazm merem

- . . rn 143,000vcetne vyhodnp.cem
montdi a dadavka - ZFizeni a [ikvidace

. . vrt 1,000kaloyych jmnek
dodavka odbouratelného vyplachu -

, , m3 50,000polymerovy vyplach
pFesuny hmot a montdini prdce vrt 1,000
mont N a dod'vk ' ' t ‘

.
az a a perforovane vys raje

15.0005 frlrrem

VP - Vicepréce
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4 300,00

3 870,00

3 630,00

3 460,00

635,00

810,00

1 130,00

810,00

750,00

557,00

22 100,00

1 080,00

28 300,00

4 500,00

Cena celkem [CZK]

1 242 266,00

1 242 266,00
43 000,00

270 900,00

145 200,00

79 580,00

224 155,00

101250,00

16 950,00

2 430.00

107 250,00

79 651.00

22 100,00

54 000,00

28 300,00

67 500,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Barbora

Objekt: SO 01 b - ZHLAVi VRTU

JKSO: CC-CZ:
Mfsto: Jenikov Datum:

Objednatel: IC:
PK Ustf nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: 1C:
DIC:

Poznémka:

Na'klady z rozpoétu 33 426.89
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 33 426,89

DPI- zékl. pFenesené Z1,00% ze 33 426,89 0,00
snii. pFenesené 15,0033 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razftko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin 1| - Monitorovaci vrt Barbora

Objekt: so 01b - zHLAvi VRTU

Misto: Jenl’kov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd — Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ pra'ce 6 232,77
2 - Zakla’dém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Barbora

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Jenikov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC Ty Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemm’ préce 6 232,77

Hloubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.
0 528,281 K 132201201

3 objernu do 100 m3 m3 1,986 266.0
1,90‘1,90'1,10‘0,50 1,986
Souéet 1,986
PFiplatek za lepivost k hloubem’ rilh 5 do

v v V 77
2 K 132201209

2000 mm v hornine tr. 3 m3 1,986 17 00 33 6
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubem’ ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.

1 1 7,553 K 132301201
4objemu do 100 m3 m3 1,986 532 50 05
1,90*1,90"1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986
Pr'iplatek za lepivost k hloubeni rim 5 do 44 K 132301209
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1,986 37,50 74, 8
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svislé pFemisténi vykopku z horm’ny tf. 1v , , 0 154.875 K 161101101
a2 4 hl vykopu do 25 m m3 3,971 39 0
1,90‘1,90"1,10 3,971
SouEet 3,971

6 K 162201101 V9d°r°me prem'Stem do.” ”3 0 m3 3,971 21,00 83,39vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

1,90'1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971

1.1 . V , , ,
7 K 162701105 V? omvne ”FEW‘S‘en‘ d°.10090 m

- m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 32 4

3,971'0,66 2,621
SouEet 2.621
Pnplatek k vodorovnemu premlstenl

8 K 162701109 VS/kopku/sypam‘ny z horm‘ny tF. 1 ai 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621. , . . k . v. 1 -

9 K 167101101
Nakladam vykop u z hormn tr a2 4 do

m3 1310 117,50 15393100 m3
3,971'0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloiem’ sypaniny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
SouEet 2,621

11 K 171201211 Pomaték 2a ”lqzem oqpad” 26 ”Damn" t 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621? 5,242
SouEet 5,242

12 K 174101101 zaéyp {am’ 53‘3““ ryh ”Sb°.k9lem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou se zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
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14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kod

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popb

Ploéna’ Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
30
SouEet
Zalozem lucmho travniku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do 1:5
30
SouEet

osivo smés travni krajinnd - rovinna’
Uprava pla’né v horniné 0‘. 1 ai 4 se
Zhutnénim
2,50‘3*4
Souéet
Uvélcovém’ trévm’ku v roviné a svahu do
1:5
30
Souéet

Zhutném polZI z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkf/ch l(d)
do 0.8
1,90'1,90
SouEet
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutnénim znetfidéného§térkopkku
1,58’1,58*0,08
Souéet

Zékladové desky z betonu tF. C 16/20
1,58‘1,58“0,15
Souéet

Zfizem' bednéni stén zékladovych desek
1,5840 1 5
Souéet
Odstranéni bednéni stén zékladovflch
desek
0,948
SouEet

Zékladové patky 2 betonu 0’. C 25/30
0, 50‘0,50*3,14*1
Souéet

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC 0000

K 899914114

M 140111120

M NC 0000.1

Zrlzem sachet Kanalizacmch z
betonoch dilcfl na potrubi DN do 200
dno beton tF. C 25/30
1
Souéet
dodavka betonove zkruz‘e DN
1000/ 1000/ 90 mm VEetné dopravy na
stavbg , , .-Montaz ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
SouEet
trubka ocelova’ bezeEvd hladkd jakost
11353 324 x 8,0 mm
monrai a aoaavxa ocecoveno
uzamykatelne’ho Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné
za’mku a kliEL”:

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné
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MJ Mnoistvi

m2

ml

kg

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

kus

ks

ks

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0,948

0,948
0,948

0,948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1 ,000
1 ,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221

icena[CZK]

75,00

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 830,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



PC Toy Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vicepréce 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Barbora

Objekt: VON - VEDLEJSI' A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC—CZ:
Misto: Jem'kov Datum:

Objednatel: IC:
PK Ustf nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 263 597,50
Ostatni néklady 0,00

Cena bez DPH 263 597,50

DPI- zékl. pFenesené 21,00% ze 263 597,50 0,00
snii. pFenesena 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 263 597,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Raz1tko
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITU LACE ROZPOCTU

Vodamin II - Monitorovaci vrt Barbora

VON - VEDLEJ§i A 0STATNi NA’KLADY

Jem’kov Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Na’klady z rozpoétu

VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady
VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce
VRN3 -

VRN4 -

VRN7 -

ZaFizem' staveniété
lnienyrské Einnost
Provozm’ vlivy

2) Ostatni néklady
ZaFizem’ staveniété
Projektové préce
Uzemm’ vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

263 597,50

263 597,50
61 645,00

150 550,00
48 402,50

3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

263 597,50



Stavba:

Objekt:

M1sto :

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin H - Monitorovaci vrt Barbora

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNI’ NAKLADY

Jem’kov

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky prUZkum bez rozllsenl,
analyza prflzkumu, povolem’ vstupu,
legislativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet
Geodetické préce po vystavbé
1
Souéet
Ostatni za’méry a studie, technické
pFiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geologické dokumentace
1
SouEet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovém’ dokumentace a ohlaéeni
vrtm'lch Draci na 030
1
Souéet

VRN3 - ZaFizem' stavem‘été
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni Upravy pro zarizeni staveni§té

1
SouEet
Vybaveni staveni§té
1
SouEet
Provizorni komunikace
1
Souéet
Néklady na provoz a L'Jdribu vybaveni
staveni§té
1
Souéet
Zabezpeéeni stavem‘Eté
1
SouEet
Energie pro zaFizem’ staveniété
1
Souéet
Oplocem’ staveniEté

KE

K<':
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1.000

1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

9 045,00

6 700,00

3 350,00

12 000,00

20 500,00

10 050,00

16 415,00

16 415,00

23 450,00

17 320,00

25 795,00

2 345,00

19 095,00

Cena celkem [CZK]

263 597,50

263 597,50
61 645,00

9 045,00

6 700,00

3 350,00

12 000,00

20 500,00

10 050,00

150 550,00
16 415,00

16 415,00

23 450,00

17 320,00

25 795,00

2 345,00

19 095,00



PC Ty Kédp

14

15

16

17

18

20

21

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém’ tabule na staveni§t1
1
Souéet
Osvéflenistavenfité
1
SouEet
Zru§enizafizenistavenfité
1
Souéet
Uprava terénu p0 zru§eni zaFizem’
staveniEté
1
Souéet

VRN4 - lniem’lrské (:innost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniEti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatm’ méfeni
1
Souéet
OstatnizkouEky,Efiténivrtu,éerpaci
zkou§ka~ kalovkou,nélevové zkou§ka
1
Souéet
MéFeni bez rozli§eni
1
SouEet

VRN7 - Provozni vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pa'sma

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi

KE
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1 ,000
1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 240,00

7 705,00

9 715,00

11 055,00

1 507,50

13 500,00

21 000,00

12 395,00

3 000,00

Cena celkem [CZK]

1 240,00

7 705,00

9 715,00

11 055,00

48 402,50
1 507.50

13 500,00

21 000,00

12 395,00

3 000,00
3 000.00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Ko’d: 058/09/06/2017
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Pluto

JKSO: CC-CZ:
Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem Dlé:

Zhotovitel: :6: 49196375GlS-GEOINDUSTRY,s.r.o. DIC: Vyplr'l Udaj
Projektant: IC:

B - Projekty Teplice DIC:
Zpracovatel: 1C:

DIC:
Poznamka:

Néklady z rozpoétu 7 932 006,89
Ostatni néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 7 932 006,89
DPH zékl. pFenesen 21,00% ze 7 932 006,89 0,00

snii. pFenesen 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 932 006,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTlOJ STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 058/09/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Pluto

Misto: Louka u Litvinova Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY,s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

SO 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastm’

Celkové na'klady za stavbu 1) + 2)
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7 932 006,89

7 577 830,00

33 426,89
320 750,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

7 932 006,89

Cena s DPH [CZK]

7 932 006,89

7 577 830,00

33 426,89
320 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 932 006,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin H < Monitorovaci vrt Pluto

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GIS-GEOINDUSTRY,S.r.O DICE CZ49196375

Projektant: 'C:B - Projekty Teplice DIC:
Zpracovatel: IC'

DIC
Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ na'klady

Cena bez DPH

7 577 830,00
0,00

7 577 830,00

DPI- zékl. pFenesené 21,00% ze 7 577 830,00 0,00
snii. pFenesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 577 830,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razftko
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REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Pluto

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY,s.r.o Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

OST - Ostatni

2) Ostatni néklady
ZaFizem' stavem’été
Projektové préce
Uzemni vlivy
Provozm’ vlivy
Jiné VRN
Kompletaém’ Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

7 577 830,00

7 577 830,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 577 830,00



ROZPOCET
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Pluto

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY,s.r.0 Zpracovatel:

PC Ty Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady Z rozpoctu 7 577 830,00

OST - Ostatni 7 577 830,00
monta’i a doddvka - vrta’ni na ja’dro do D16 M NC 0000'“?
156 mm s pfibirkou 110 D 385 mm 10,000 7 200,00 72 000,00

17 M NC 0000.4 "mm 0 “35’7”" ' mar" ”0 lad") do 0 m 75,000 8 500.00 637 500,00156 mm s prrbrrkou na D 345 mm

monta’i a doda’vka - vrta’ni no ja’dro do D1 M NC 0000.15
156 mm s pfibirkou na D 295 mm 80,000 11500.00 920 000,00

monta’i a dodovka - vrtdm’ rm ja'dro do DZ M NC 0000
156 mm s pfibr'rkou na 0 245 m 80,000 15 300,00 1224 000,00

montdi 0 doddvka - vrta'm' na ja'dro do D3 M NC 0000.16
156 mm s pFibirkou na D 220 mm 80,000 18 300,00 1464 000,00

4 M NC 00002 ”mm a d9d7Vka ' mam "‘7 Jam do D 22,000 20 500.00 451 000,00156 mm s prfbrrkou no D 195 mm
montdz’ a dodavka - technologicke’

6 M NC 0000,17 paiem‘ a odpaz’enr’ 0d 410 mm do 171 m 1 507,000 980.00 1 476 860,00
mm
1507 1 507,000
Souéet 1 507,000.. . > , . t D7 M NC 0000.18 m0n0az

a
dodavka

vystro; vr u, PEH
rn 331,000 1200‘00 397 200,00pazmce plna D 125/9 mm

3 M NC 0000.19 "100“.” a dodgy“ vmoj mu‘ PEHD m 17,000 1 700,00 28 900,00pazmce perforovana D 125/ 9 mm

9 M NC 0000.25 montdi a doddvka < kalnik D 125 mm m 5,000 1 200,00 6 000,00

montdz’ a doddvka — tamponaz' vrtu,
10 M NC 0000.20 obsyp vystroje, jil, jilocementové m 347,000 950.00 329 650,00

mosrty’"dd'k kt ”' I
11 M NC 0000.21 "1°” ”,2 a 0 av 0'. C” may" "1mm m 347,000 760,00 263 720,00

vcetngvvyfaogqoiem ,, ’ (‘k 'd12 M NC 0000.22 mm"? ”“0 a“ a ' mm" a ' V' ace m 1,000 35 000.00 35 000,00
gagwlfh 1335* l ’h ' 1 ht .13 M NC 0000.23 0 a“ no . f” e "e a WP ”C ” m3 90,000 1 050.00 94 500,00polymerovy vyplach

14 M NC 0000.24 pfesuny hmot a monta’z'm' prdce vrt 1,000 50 000,00 50 000,00
1: ,v d , , , .15 M NC 0000.26 "'0.” “Z a WWW perfommne mm” m 17,000 7 500,00 127 500,005 filtrem

VP - Vicepréce 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Pluto

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY,s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DICE:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu 33 426,89
Ostatni na'klady 0,00
Cena bez DPH 33 426,89

DPI- zékl. pFenesena Z1,00% ze 33 426,89 0,00
snii. pFenesena 15,0070 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovacf vrt Pluto

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY,s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem' 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC p Kéd

ROZPOCET

Vodamin II - Monitorovaci vrt Pluto

so 01b - ZHLAVi VRTU

Néklady z rozpoétu

1

10

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 — Zemni préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Louka u Litvinova Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
G|S<GEO|NDUSTRY,s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Htoubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.
3 abjemu do 100 m3 "‘3 “986
1,90'1,90*1,10“0,50 1,986
Souéet 1,986
Pl‘iplatek za lepivost k hloubeni ryh 3". do
2000 mm v horniné tF. 3 m3 1'986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné tf.
4 obiemu do 100 m3 "‘3 1'986
1,90‘1,90*1,10"0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh 53 do
2000 mm v horniné tl’. 4 m3 1'986
1,986 1,986
SouEet 1,986
Svislé pfemisténi vykopku z horniny (f. 1
a2 4 111 vykopu do 2,5 m "‘3 3’971
1,90’1,90'1 ,10 3,971
SouEet 3,971
Vodorovné pfemisténi do 20 m
Wkopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 m3 3’971

1,90'1,90"1,10 3,971
SouEet 3,971
V ' v ' t" ’

0odorovne prerols
em

do.
10

00
m

- m3 2,621vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971‘0,66 2,621
SouEet 2,621
Priplatek k vodorovnému premisteni
vykopku/sypaniny 2 horniny tF. 1 ai 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621
N k ' ' '

'k k h ' t'. “a ladam vy op u z ormn r 1az4do
m3 1.310100 m3

3,971'0,33 1,310
Souéet 1,310
Uloieni sypaniny na skla’dky m3 2,621
2,621 2,621
SouEet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu ze sypaniny

L 5 242na sklédce (sklédkovne’) ’
2,621‘2 5,242
SouEet 5,242' ' '

'h
Zaoyp Jflam, saohet

ry
nebovko‘lem m3 1,310Objektu sypamnou se zhutnemm

3,971*0,33 1,310
SouEet 1,310
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B « Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

1 04, 00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



13

PC Ty Kod Popis MJ Mnoistvip
Plo§né L'Jprava terénu do 500 m2 zemina

K 181111111 0‘ 1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000
a svahu do 1:5

30 30,000
Souéet 30,000
Zaloieni luCniho travniku vysevem

K 181411121 pLochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000

M 005724720 osivo smés travnf krajinnd - rovinnd kg 1,050
' ' h ' ‘ t'. 1 ' 4K 181951102 Uprav§1 olane

v ormne r a2 se
m2 30,000zhutnemm

2,50'3*4 30,000
SouEet 30,000

K 185803211
:Jysélcovéni

trévm’ku v roviné a svahu do
m2 30,000

30 30,000
SouEet 30,000

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2 - Zakla'dém'
Zhutnem podloii z hornin soudrinych do

K 215901101 92% PS nebo nesoudrinS/ch sypkych |(d)
do 0,8
1,90'1,90
SouEet
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutnéninwz netfidénéhoétérkoptku
1,58*1,58'0,08
Souéet

K 273313611 Zékladove’ desky z betonu tF. C 16/20
1,58‘1,58“0,15
Souéet

K 271572211 33

m3

K 273351215 ZFI'zeni bednéni stén zékladovy’Ich desek m2
1, 5840, 15
SouEet
Odstranénibednénistén zékladovych
desek
0,948
SouEet

K 273351216

K 275313811 Zékladové patky z betonu tF. C 25/30
0, 50'0,50‘3,14“1
SouEet

8 - Trubm’ vedem’
Zfizeni sachet kanalizaCnich 2

K 894411111 betanovich dilcfl na potrubi DN do 200
dno beton tF. C 25/30
1

SouEet
doddvka betonovei zkruZe DN

M NC 0000 1000/1000/90 mm vEetné dopravy na
,stavbp' , , .-Manta: ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
SouEet

K 899914114

M 140111120
353 324x80mmmorimz a adaaVKa ocetoveno
uzamykatelného Uzdve'ru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD VEetné
za'mku a kHEfl

M NC 0000. 1

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné

m2

m3

kus

trubka ocelovd beze§vd hladkd jakost 11

Strana 4 z 5

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0, 948

0,948
0,948

O, 948

0,948
0.948
0,785

0,785
0,785

1,000

1,000
1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221

J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950, 00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900, 60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900, 00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



PC Ly Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena[CZK] Cenacelkem[CZK]

VP - Vicepréce 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Louka u Litvfnova

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm' naklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesena 21,00% 29
snii. pFenesené 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Pluto

VON - VEDLEJ§I' A OSTATNI NAKLADY

320 750,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

1C:
DIC:

IC: 49196375
016; CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

320 750,00
0,00

320 750,00

0,00
0,00

320 750,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || — Monitorovacf vrt Pluto

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Misto: Louka u Litvinova Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 320 750,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 320 750,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 50 000,00
VRN3 - ZaFfzem’ staveni§té 194 250,00
VRN4 - lnienyrské Einnost 71 500,00
VRN7 - Provozni vlivy 5 000,00

2) Ostatni na’klady 0,00
Zafizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 320 750,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

pc p Kéd

ROZPOCET
Vodamin II - Monitorovaci vrt Pluto

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Louka u Litvfnova

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis

Néklady z rozpoEtu

1

10

12

13

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce
K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky prUzkum bez rozllsem.
analyza prfizkumu, povoleni vstupu,
leqislativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet
Geodetické préce p0 vystavbé
1
Souéet
Ostatni zéméry a studie, technické
pFiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéem’,
geologické dokumentace
1
SouEet
Dokumentace pro oznameni stavDy,
zpracovéni dokumentace a ohlaéeni
vrtm'lch Draci na 080
1
Souéet

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni Upravy pro zarizeni staveni§té
1
SouEet
Vybaveni staveni§té
1
Souéet
Provizorni komunikace
1
SouEet
Néklady na provoz a Udribu vybaveni
staveni§té
1
Souéet
Zabezpeéeni stavem‘Eté
1
Souéet
Energie pro zaFizeni staveni§té
1
SouEet
Oplocem' stavem’été

K5

K6
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B — Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500.00

15 000,00

20 000,00

5 000.00

22 500,00

25 000,00

27 500,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00

17 000,00

Cena celkem [CZK]

320 750,00

320 750,00
50 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

20 000,00

5 000,00

194 250,00
22 500,00

25 000,00

27 500,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00

17 000,00



PC

15

17

18

20

21

22

Ty Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém’ tabule na staveniéti
1

SouEet
Osvétleni stavem‘été
1
SouEet
Zruéem’ zaFizem’ staveniété
1
Souéet
Uprava terénu po zruéem' zal‘izeni
staveniEté
1
Souéet

VRN4 — Inienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
SouEet
Zkou§ky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatni zkouéky, Eiéténf vrtu, Eerpaci
zkou§ka - kalovkou, nélevové zkouika
1

Souéet
Méfeni bez rozliéeni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1.000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

12 500,00

15 000,00

13 500,00

1 500,00

12 500,00

45 000,00

12 500,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

12 500,00

15 000,00

13 500,00

71 500,00
1 500,00

12 500,00

45 000,00

12 500,00

5 000,00
5 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 066/11/06/2017
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

JKSO:
Misto: Horm’ JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.0.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Pozna'mka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,00% ze
snii. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 369 800,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC—CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

1 369 800,89
0,00

1 369 800,89

0,00
0,00

1 369 800,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 066/11/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nejedly

Misto: Horni JiFetin Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Na’klady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

50 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ na'klady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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1 369 800,89

1 124 625,00

33 425,89
211 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 369 800,89

Cena s DPH [CZK]

1 369 800,89

1 124 625,00

33 425,89
211 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 369 800,89



KRYCI' LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nejedlf/

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto: Horni JiFetin Datum: 00.01.1900

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: 1C:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 1 124 625,00
Ostatm’ na'klady 0,00

Cena bez DPH 1 124 625,00

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze 1 124 625,00 0,00
snii. pFenesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 124 625,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

[‘11 \L' s w

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Horm' JiFetin Datum:

Objednatel: PK Ustf nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 124 625,00
OST - Ostatm’ 1 124 625,00

2) Ostatni na'klady 0,00
ZaFizem’ stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkove’ néklady za stavbu 1) + 2) 1 124 625,00
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Mfsto: Horm' JiFetin

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

PC p Kéd Popis MJ

Na’klady z rozpoétu

OST - Ostatni

1 M NC 0000
montdé a doda'vka - vrta'm' na ja’dro do 0
156 mm s pFibirkou na D 245

montdz' a doda’vka - vrta'ni na jddro do D2 M NC '16 156 mm s pfibirkou na D 220 mm

montéi a doddvka - vrta'm’ na jddro do D
156 mm s pfibirkou na D 195 mm
montaz a doda’vka - technologické

5 M NC 0000. 17 paiem' a odpaieni 0d 241 mm do 171 m
mm
215
Souéet
montdz' a doddvka - vystroj vrtu.
pafnice PEHD plnd D 125/9 mm
montdi a doddvka - vystroj vrtu,
paim'ce PEHD perforovana’ D 125/ 9 mm

3 M NC 0000.2

6 M NC0000.18

7 M NC 0000.19

8 M NC 0000.25 meme? 0 doda’vka - kalm’k D 125 mm m

montaz’ a dodavka - tamponaz' vrtu,
9 M NC 0000.20 obsyp vystroje, jil, jilocementové m

"105W. , ,. , W ,montaz a dodavka - kartonazm merem10 M NC 0000.21 , V , m
vcetnqgocénoiem ., ’ ['k _

11 M NC 0000-22 montoz auo
av a » znzem u 1 v1dace

vrt$020011?“ , .. , , ,,t -12 M NC0000.23 oavaa'ograeneovypacu m3polymerovy Vyplach
13 M NC 0000.24 pfesuny hmot a montdz’ni pra'ce V"

14 M NC 0000.26
montdi a dodévka perforované vystmje
5 lepenf/m filtrem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi

10,000

75,000

40,000

215,000

215,000
215,000

94,000

26,000

5,000

120,000

120,000

1,000

50,000

1,000

26,000
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B — Projekty Teplice

J.cena [CZK]

4 350,00

3 950.00

3 500,00

675,00

850,00

1 050,00

850, 00

630,00

560,00

25 000,00

1 050,00

25 000,00

5 500,00

Cena celkem [CZK]

1 124 625,00

1 124 625,00
43 500,00

296 250,00

140 000,00

145 125,00

79 900,00

27 300,00

4 250,00

75 600,00

67 200.00

25 000,00

52 500,00

25 000,00

143 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mfsto: Horm’ JiFetI’n

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoEtu
Ostatm’ na’klady

Cena bez DPH

DPF zékl. pFenesené 21,0096 ze
sm’i. pFenesené 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

50 01b - ZHLAVi VRTU

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:
IC:
DIC:

IC:
mi:

33 425,89
0,00

33 425,89

33 425,89 0,00
0,00 0,00

33 425,89

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Horni JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na’klady z rozpoétu 33 425,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 425,89

1 - Zemm’ préce 6 231,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem' 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 425,89
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Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Nejedly

Objekt: SO 01b - ZHLAVI VRTU

Misto: Horm' JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Ty 4 . v ,PC
p

Kod Pop1s MJ MI'IOZStVI

Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ pra’ce

Hloubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné ti.1 K 132201201
30bjemu (10100 m3 m3 1,986

1,90"1,90'1,10*O,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiiplatek za tepivost k hloubem’ ryh 6 do2 K 132201209 2000 mm v horniné tF. 3 m3 1’986
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubeni ryh S do 2000 mm v horniné ti.3 K 132301201
4 objemu do 100 m3 m3 1,986

1,90'1,90"1,10“0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubem’ ryh 5 do4 K 132301209
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1,986

1,986 1,986
Souéet 1,986

5 K 161101101 SYISle prnStem vykopku z hornlny tr. 1
m3 3,971a2 4 hl vykopu do 2,5 m

1,90‘1,90“1,10 3,971
SouEet 3,971

6 K 162201101 Vodorovne premlstem do‘ZO m v m3 3,971vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 az 4

1,90‘1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971

, 6 , , , 17 K 162701105 Vodorovne premlstem do. 0000
m

- m3 2,621vykopku/sypaniny z hormny tr. 1 a2 4

3,971‘O,66 2,621
Souéet 2,621
Priplatek k vodorovnemu premistém

8 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621
N k , , , , h . '. 1 -

9 K 167101101
3 ladam vykopku 2 ormn tr a2 4 do

m3 1,310100 m3
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloieni odpadu 2e sypaniny11 K 171201211 na sklédce (sklédkovne’) t 5'242
2,621*2 5,242
Souéet 5,242
2' ' ' h '

12 K 174101101 aéyp {am sac. et ryh ”eb°,k°.lem m3 1,310objektu sypamnou se zhutnemm
3,971*0,33 1,310
Souéet 1,310

ROZPOCET
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,00

37,50

39,00

21,00

167,00

12.50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 425,89

33 425,89
6 231,77

528,28

33,76

1 056,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]D
Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina

13 K 181111111 tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000 75,00 2 250,00
a svahu do 1:5

30 30,000
Souéet 30,000
ZaloZeni lucm’ho travm'ku vysevem

14 K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000 3,50 105,00
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000

15 M 005724720 osivo smés travm’ krajinna’ - rovinnd kg 1,050 95,00 99,75
U ' ' ' '

'. ' 416 K 181951102 ”a"? Plane V homme tr 1 az 5" m2 30,000 10,00 300,00zhutnemm
2,50‘3‘4 30,000
Souéet 30,000

17 K 185803211
:Jysalcovam

travmku v rovme a svahu d0
m2 30,000 9’00 270,00

30 30,000
Souéet 30,000

2 - Zakla’dém’ 5 587,04
Zhutnem podloii Z hornin soudrznych do

18 K 215901101 92% PS nebo nesoudrinych syk/ch |(d) m2 3,610 12,00 43,32
do 0,8
1,90*1,90 3,610
Souéet 3,610

d
' '

k19 K 271572211 POdsy? p,° zaklaqoye,k°"§tfu 03,59 m3 0,200 15,00 3,00zhutnemm z netndeneho sterkoplsku
1,58‘1,58*0,08 0,200
Souéet 0,200

20 K 273313611 Za'kladove' desky z betonu tF. C 16/20 m3 0.374 1 880.00 703.12
1,58’1,58“0,15 0,374
Souéet 0,374

21 K 273351215 ZFizeni bednéni stén zékladovych desek m2 0,948 2 000,00 1 896,00
1,58‘4'0, 1 5 0,948
Souéet 0,948

22 K 273351216 Sgsgianem bednem Ste” zakladovym m2 0,943 950,00 900,60
0,948 0,948
Souéet 0,948

23 K 275313811 Zékladové patky Z betonu (F. C 25/30 m3 0,785 2 600,00 2 041,00
0,50‘0,50'3,14*1 0,785
SouEet 0,785

8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
Zh‘zem sachet kanalizacmch z

24 K 894411111 betonovych dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000 4 555,00 4 555,00
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
dodavka betonové zkruZe DN

25 M NC 0000 1000/1000/90 mm vEetne" dopravy na ks 1,000 5 450,00 5 450,00
Isvfavgyv l '

h ' "k D324 1026 K 899914114 m: a 066 we C ramc y X m 2,000 1 050,00 2100,00
2,00 2,000
Souéet 2,000

bk 1 ' v ' d ' '
27 M 140111120

tru a oce ova bezesva hla ka jakost 11
2,000 1 950,00 3 900.00353 324 x 8,0 mmmohmz a comma ocemveno

uzamykatelného Uza'véru D 360 mm, L28 M NC 0000' 1
150 - 200 mm, komplet dle PD véetné ks ”100 2 600’00 Z 600’00
zdmku 0 Mid?

998 - PFesun hmot 3 002,08
29 K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné t 5,221 575,00 3 002,08
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Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi

Strana 5 Z 5

J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mfsto: Horm’ JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPl'zékl. pfenesené 21,0096 ze
snii. pfenesené 15,007» ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

211 750,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

1C:
DIC:

16: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
mi:

211 750,00
0,00

211 750,00

0,00
0,00

211 750,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll — Monitorovacf vrt Nejedly

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Misto: Horni JiFetin Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na’klady z rozpoétu 211 750,00
VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 211 750,00

VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové pra'ce 37 500,00
VRN3 - ZaFizem’ staveniété 133 750,00
VRN4 — lnienyrské éinnost 37 500,00
VRN7 - Provozm' vlivy 3 000,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 211 750,00
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Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Nejedly

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Misto: Horm’ Jiretin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

v Ty , . v ,PC
p

Kod PODIS MJ Mnozstvx

ROZPOCET

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady
VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce

Geologicky pruzkum bez rozllsenl.
K 011103000 anala prflzkumu, povoleni vstupu,

leqislativa
1
Souéet

K 012103000 Geodeticke’ préce pFed vystavbou
1

Souéet
K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé

1
Souéet
Ostatni za'méry a studie, technické
pfiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozh’Eeni,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavDy,

K 013234000 zpracovém’ dokumentace a ohlaéeni
vrtch Draci na 0B0
1
SouEet

K 013194000

K 013203000

VRN3 - ZaFizem’ staveniété
K 031203000 Terénni flpravy pro zarizeni staveni§té

1
Souéet

K 032002000 Vybaveni staveniété
1

Souéet
K 032403000 Provizorni komum‘kace

1
SouEet

K 032903000 Naklad}: rla
provoz a udrzbu vybavem

stavemste
1
Souéet

K 034002000 Zabezpeéem’ staveni§té
1

Souéet
K 034103000 Energie pro zarizem' staveni§té

1
Souéet

K 034203000 Oplocem' staveniété

K6

K6
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

12 500,00

5 000,00

12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500,00

20 000,00

4 500,00

15 000,00

Cena celkem [CZK]

211 750,00

211 750,00
37 500,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

12 500,00

5 000,00

133 750,00
12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500.00

20 000,00

4 500,00

15 000,00



PC

14

15

17

18

19

20

21

22

Ty Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém' tabule na stavem’éti
1

SouEet
Osvétlem’ staveniété
1
Souéet
Zruéem’ zaFizem’ stavem‘ité
1
Souéet
Uprava terénu p0 zru§eni zafizeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - lnienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
Souéet
Zkouéky a ostatm’ méFem’
1
Souéet
Ostatni zkouéky, EiEténi vrtu, (:erpaci
zkou§ka - kalovkou, nélevové zkouéka

1
Souéet
MéFeni bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozni vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésrna

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

8 500,00

10 000,00

10 000,00

1 500,00

8 000,00

20 000,00

8 000,00

3 000,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

8 500,00

10 000,00

10 000,00

37 500,00
1 500,00

8 000,00

20 000,00

8 000,00

3 000,00
3000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 060/09/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

JKSO:
Misto: Litvinov

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoEtL‘]
Ostatm’ na'klady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,0096 ze
snii. pFenesen 15,00% 26

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

2 102 156,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

2 102 156,89
0,00

2102156,89

0,00
0,00

2102156,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTCI STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 060/09/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

Misto: Litvinov Datum:

Objednatel: PK Ustl' nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

S0 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’

Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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2 102 156,89

1 719 230,00

33 426,89
349 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2102156,89

Cena s DPH [CZK]

2 102 156,89

1 719 230,00

33 426,89
349 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2102156,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mfsto: Litvinov

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B — Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ na'klady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pFenesené 15.00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Julius

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

1 719 230,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

1 719 230,00
0,00

1 719 230,00

0,00
0,00

1 719 230,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Litvinov Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 719 230,00
OST - Ostatni 1 719 230,00

2) Ostatm’ néklady 0,00
ZaFizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 719 230,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kod

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovacf vrt Julius

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Litvinov

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

13

OST — Ostatm’

M NC0000

M

iiiii

NC 0000.16

NC 0000.2

NC 0000. 1

NC 0000. 17

NC 0000.18

NC 0000. 19

NC 0000.25

NC 0000. 20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000. 24

NC 0000.26

montdz' a doda'vka - vrta'm' na jddro do
D 156 mm s pr'ibirkou nu D 245

monta’i a doddvko - vrta'ni no jddro do
D 156 mm 5 pfibirkou na D 220 mm

montdi o doda’vka - vrtdni no ja’dro do
D 156 mm s pfibr'rkou no D 195 mm

monta’i a doddvka - vrta'ni na ja’dro do
D 156 mm s pffbirkou na D 175 mm
montaz a dodo‘vko - technologicke‘
paieni a odpaiem’ 0d 241 mm do 171
mm
479
Souéet
monta'i a doda’vka - vystroj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/9 mm
montdz’ a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painfce perforované D 125/9 mm

monta’i a dodc’zvka - kalm’k D 125 mm

montaz a dodavka - tamponaz' vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
mostvw , N , W ,montaz a dodavka - kartonazm merem
vEetné whodnocenf
montdi a doddvka - zFizeni a likvidace
katovych jimek ,doddvka odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pfesuny hmot a montdini prdce
monta’i a doda'vka perforované vystroje
s filtrem

VP - Vicepréce

MJ

vrt

m3

vrt

m

B — Projekty Teplice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

10,000 3 900,00

85,000 3 700,00

80,000 3 550,00

24,000 3 300,00

479,000 650,00

479,000
479,000

179,000 1 060,00

21,000 1 600,00

5,000 2 100,00

199,000 600,00

199,000 560,00

1,000 22 000,00

70,000 1 080,00

1,000 30 200,00

21,000 4 700,00
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Cena celkem [CZK]

1 719 230,00

1 719 230,00
39 000,00

314 500,00

284 000,00

79 200,00

311 350,00

189 740,00

33 600,00

10 500,00

119400,00

111 440,00

22 000,00

75 600,00

30 200,00

98 700,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Litvinov

Objednatel:
PK Ustl' nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI— zékl. pFenesené 21,00% ze
sm'i. pFenesené 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Julius

so 01b - ZHLAVi VRTU

33 426,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Julius

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Litvinov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 — Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 — Pfesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniEté 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET
Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

so 01b - ZHLAVi VRTU

Li tvinov

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemni préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné t?.
3 objernu do 100 m3
1,90*1,90"1,10*0,50
SouEet
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh i do
2000 mm v horniné t?. 3
1,986
Souéet
Hioubeni ryh 3 do 2000 mm v horniné tf.
4 objemu do 100 m3
1,90‘1,90'1,10‘0,50
Souéet
Pr‘iplatek za lepivost k hloubeni rim 5 do
2000 mm v hominé tr’. 4
1,986
Souéet
Svisle’ pfemistém‘ vykopku z horniny ti. 1
a2 4 hl vykopu do 2,5 m
1,90'1,90*1,10
SouEet
Vodorovné pFemisténi do 20 m
VS/kopku/sypam'ny z horniny tl‘. 1 ai 4
1,90’1,90‘1,10
Souéet
Vodorovné pFemistém’ do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny t?. 1 a2 4
3,971'O,66
Souéet
Pfiplatek k vodorovnému premistem
vykopku/sypaniny z horniny t?. 1 a2 4
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621
SouEet
Naklédéni vykopku z hornin t?. 1 a2 4 do
100 m3
3,971*O,33
Souéet
Uloieni sypaniny na sklédky
2,621
SouEet

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Poplatek 2a uloiem’ odpadu 2e sypaniny
na sklédce (sklédkovné)
2,621‘2
SouEet
Zésyp jam, éachet ryh nebo kolem
objektfi sypaninou se zhutnénim
3,971‘0,33
SouEet

m3
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1,986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

1,986

1,986
1,986

3,971

3,971
3,971

3,971

3,971
3,971

2,621

2,621
2,621

2,621

2,621
2,621
1,310
1,310
1,310
2,621
2,621
2,621

5, 242

5,242
5,242

1,310

1,310
1,310

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC Ty Kodp

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 — Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popis MJ Mnoistvi

Ploéné Oprava terénu do 500 m2 zemina
tF1 a2 4 nerovnostid0100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
30
Souéet
LaLOZem lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do 1:5
30
SouEet

osr'vo smés travm’ krajinnd - rovinnd

Uprava pla'né v horniné tf. 1 a2 4 se
Zhutném'm
2,50”3“4
Souéet

m2

ml

kg

m2

Uvélcovéni tra’vm’ku v roviné a svahu do
1:5
30
SouEet

m2

Zhutnem podloz1 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkf/ch l(d)
do 0,8
1,90'1,90
Souéet
Podsyp pod za’kladové konstrukce se
zhutnénim z netfidéného Etérkopisku
1,58’1,58“0,08
Souéet

Zékladové desky z betonu tF. C 16/20
1,58’1,58"0,15
SouEet

m3

ZFizeni bedném’ stén za’kladovych desek m2
1,58'4"0,15
SouEet
Odstraném’ bednéni stén zékladovych
desek
0,948
Souéet

Zékladové patky 2 betonu tF. C 25/30

0,50“0,50‘3,14”1
SouEet

8 - Trubm’ vedem'

K 894411111

M NC 0000

K 899914114

M 140111120

M NC0000.1

Zrlzeni sachet kanahzacmch 2
betonovych dilcfl na potrubi DN (10 200
dno beton 0’. C 25/30
1
SouEet
doda'vka betonove zkruz'e UN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné’ dopravy na
stavby_ , , .0Montaz ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubka ocelovd beze§vd hladka' jakost
11 353, 324 x 8,0 mmmonraz a aoaavm ocetoveno
uzamykatelného Uzdve'ru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet die PD vEetné
zdmku a kliEL":

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné

m2

m3

kus

ks

30, 000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30. 000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0,948

0,948
0,948

0,948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1 , 000
1 ,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450, 00

2100,00

3 900, 00

2 600, 00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCI' LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

Objekt: VON - VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Litvinov Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: It:B - Projekty Teplice DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznémka:

Néklady z rozpoétu 349 500,00
Ostatni néklady 0,00
Cena bez DPH 349 500,00

DPI- zékl. pFenesené 21,00% ze 349 500,00 0,00
snii. pFenesené 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 349 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius

Objekt: VON - VEDLEJS’I’ A OSTATNi NAKLADY

Misto: Litvinov Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlejéi rozpoétové na'klady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce
VRN3 - ZaFizem' staveni§té
VRN4 - lnienyrska' Einnost
VRN7 - Provozm’ vlivy

2) Ostatni néklady
ZaFizem’ staveniété
Projektové pra'ce
Uzemm’ vlivy
Provozm’ vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

00.01.1900

B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

349 500,00

349 500,00
83 300,00

182 300,00
80 600,00

3 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

349 500,00



Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Julius

Objekt: VON - VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Misto: Litvinov Datum:

Objednatel: PK Ustf nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Ty . . v ,PC
[3

Kod Pop1s MJ MnozstVI

Na’klady z rozpoétu

VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

Geologicky pruzkum Dez rozlisem,
1 K 011103000 analyza prL'Jzkumu, povolem’ vstupu, KE 1,000

leeislativa
1 1,000
Souéet 1,000

2 K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou Ké 1,000
1 1,000
Souéet 1,000

3 K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé Ké 1,000
1 1,000
SouEet' 1,000

4 K 013194000
:gtpartaruazamery

a stud1e, techmcka
K5 1,000

1 1,000
SouEet 1,000

5 K 013203000 Dokumonrace
stavby bez rozhsem,

K6 1,000geologlcka dokumentace
1 1,000
SouEet 1,000
Dokumentace pro oznamem stavpy,

6 K 013234000 zpracovém’ dokumentace a ohlaéeni K6 1,000
vrtch Draci na 080
1 1,000
SouEet 1,000

VRN3 - Zafizem’ staveniété
7 K 031203000 Terénm’ L'Jpravy pro zarizem’ staveni§té KE 1,000

1 1,000
SouEet 1,000

8 K 032002000 Vybaveni staveniEté KE 1,000
1 1,000
SouEet 1,000

9 K 032403000 Provizorni komum‘kace KE 1,000
1 1,000
Souéet 1,000

10 K 032903000 Nakladx nva
provoz a udnbu vybavem

Ké 1,000stavemste
1 1,000
SouEet 1,000

11 K 034002000 ZabezpeEem’ staveniEté KE 1,000
1 1,000
SouEet 1,000

12 K 034103000 Energie pro zaFizeni staveni§té KE 1,000
1 1,000
Souéet 1,000

13 K 034203000 Oplocem’ staveni§té KE 1,000

ROZPOCET
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00.01.1900

B — Projekty Teplice

J.cena [CZK]

13 400,00

4 400,00

8 800,00

14 300,00

29 700,00

12 700,00

12 000,00

13 900,00

27 800,00

24 500,00

42 300,00

3 500,00

15 000,00

Cena celkem [CZK]

349 500,00

349 500,00
83 300,00

13 400,00

4 400,00

8 800,00

14 300,00

29 700,00

12 700,00

182 300,00
12 000,00

13 900,00

27 800,00

24 500,00

42 300,00

3 500,00

15 000,00



PC :3” Kéd

14

16

17

21

22

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaéni tabule na staveniéti
1

Souéet
Osvétleni staveniété
1
Souéet
Zru§eni zafi'zeni staveniité
1
Souéet
Uprava terénu po zru§eni zafizeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - lnienyrska' Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveniEti
1
SouEet
Zkou§ky a ostatm’ méFem’
1
SouEet
Ostatnizkouéky,Efiténivrtu,éerpao
zkou§ka ~kalovkou, nélevové zkou§ka
1
Souéet
MéFenibezrozh§eni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi

Ké
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1 .000
1 , 000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 700,00

11 800,00

13 100,00

16 700,00

2 000,00

15 300,00

53 000,00

10 300,00

3 300,00

Cena celkem [CZK]

1 700,00

11 800,00

13100,00

16 700,00

80 600,00
2 000,00

15 300,00

53 000,00

10 300,00

3 300,00
3 300,00

0,00



SOUHRNNY' LIST STAVBY
Kéd: 065/11/06/2017
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Centrum |

JKSO:
Misto: Horm' JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY,S. r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatm’ naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakl. pFenesen 21,00% ze
snii. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 900 337,84
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 2

CC-CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

1 900 337,84
0,00

1 900 337,84

0,00
0,00

1 900 337,84

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 065/11/06/2017

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Centrum I

Misto: Horni JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: G!S—GEOINDUSTRY,s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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1 900 337,84

1 596 655,00

33 432,84
270 250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 900 337,84

Cena s DPH [CZK]

1 900 337,84

1 596 655,00

33 432,84
270 250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 900 337,84



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto: Horm’ JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI-zékl. pFenesena 21,0096 ze
sm’i. pFenesené 15,00% 2e

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

Vodamin H — Monitorovaci vrt Centrum 1

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

CC-CZ:
Datum:

Dlé:

DIC:

1 596 655,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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49196375
CZ49196375

1 596 655,00
0,00

1 596 655,00

0,00
0,00

1 596 655,00

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Centrum |

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Horm’ JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B — Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na‘klady z rozpoétu 1 596 655,00
OST - Ostatni 1 596 655,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 1 596 655,00

Strana 2 z 3



Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ly Kéd

ROZPOCET

Vodarnin ll - Monitorovaci vrt Centrum I

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Horni JiFetin

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

12

13

14

OST - Ostatm’

M NC0000

M NC0000.16

M NC 0000.2

M NC0000.1

M NC 0000.17

M NC0000.18

M NC 0000.19

M NC 0000.25

i NC 0000. 20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26iiiii

montdz' a doddvka - vrta'nr' na ja'dro do D
156 mm s pFibfrkou na D 245

monta’i a doda'vka - vrta'ni na ja'dro do D
156 mm s pfibirkou na D 220 mm

monta’i a doda’vka - vrta'ni na jddro do D
156 mm s pirkou na D 195 mm

monta’f a doda'vka - vrta'm' na ja’dro do D
156 mm 5 pr'ibirkou na D 175 mm
montaz a dodavka - technologicke’
paiem’ a odpaiem' 0d 241 mm do 171
mm
409
Souéet
monta‘i a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/9 mm
montdz' a doddvka - VYStroj vrtu. PEHD
pafnice perforovand D 125/ 9 mm

monta’i a dodévka - kainik s filtrem D
125 mm
moa 0 dodavka ‘ tampondz‘ vrtu,
obsyp Wstroje, jil, jilocementové
mostv
monta’i a doddvka » kartondini méfeni
vEetné vyhodnoceni
montdi a doda'vka - zfizeni a likvidace
katovfic‘h jimek
dodt‘wko odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pFesuny hmot a montdini prdce
monta’i a doddvka perforované vystroje
s filtrem

VP - Vicepréce

MJ

vrt

m3

vrt

m

B - Projekty Teplice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

15,000 3 900,00

65,000 3 650,00

67,000 3 450,00

40,000 3 100,00

409,000 675,00

409,000
409,000

143,000 900,00

40,000 1 200,00

5,000 900.00

182,000 580,00

182,000 560,00

1 ,000 30 000,00

60,000 1 050,00

1,000 25 500,00

25,000 6 500,00
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Cena celkem [CZK]

1 596 655,00

1 596 655,00
58 500,00

237 250,00

231 150,00

124 000,00

276 075,00

128 700,00

48 000,00

4 500,00

105 560,00

101 920,00

30 000,00

63 000,00
25 500,00

162 500,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Centrum |

Objekt: SO 01b - ZHLAVi VRTU

JKSO:
Misto: Horni JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
Gls-GEOINDUSTRY, s.r.0.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesena’ 21,00% 2e
sm’i. pFenesena’ 15,0096 2e

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

33 432,84
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

If:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
016:

33 432,84
0,00

33 432,84

0,00
0,00

33 432,84

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Centrum |

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Horni JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 432,84
HSV - Préce a dodévky HSV 33 432,84

1 - Zemm’ préce 6 238,72
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 — Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
Zafi'zem' stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 432,84
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin 1| - Monitorovaci vrt Centrum l

Objekt: so 01b - ZHLAVI’ VRTU

Misto: Horm' JiFetin Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

PC Ty Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

Naklady z rozpoctu 33 432,84

HSV - Préce a dodévky HSV 33 432,84
1 - Zemm’ préce 6 238,72

Hloubem’ ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.
28l K 132201201

3 ohjemu (10100 m3 m3 1,986 266.00 528,

1,90‘1,90*1,10‘0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za leplvost k hloubem’ ryh 5 do

. v , 3,72 K 132201209
2000 mm v hornfne tr. 3 m3 1,986 17 00 3 6

1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.

3,53 K 132301201
4 objemu (10100 m3 m3 1,986 535,50 106 0

1,90‘1,90'1,10‘0,50 1,936
SouEet 1,986
Pfiplatek 2a lepivost k hloubeni ryh § do4 K 132301209
2000 mm v horniné tl’. 4 m3 1.986 37,50 74,48

1,986 1,986
SouEet 1,986

5 K 161101101 5‘9“ prém‘Stem Vy Wk” 2 hormn" tr 1 m3 3,971 39,00 154,87az 4 hi vykopu do 2,5 m
1,90‘1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971

, v , 6 , 26 K 162201101 V9d°r°me “New do. 0 "3 - m3 3,971 21,00 83,39vykopku/sypanmy 2 hormny tr. 1 az 4

1,90‘1,90“1,10 3,971
SouEet 3,971

7 K 162701105 V9d°mme preW’Stem (10.10090 m 6 m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 az 4

3,971'0,66 2,621
SouEet 2,621
Pr'iplatek k vodorovnemu premlsteni

8 K 162701109 VS/kopku/sypam'ny z horm'ny tF. 1 a2 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621

9 K 167101101
Nakladam vykopku z hormn tr. 1 a2 4 do

m3 1,310 117,50 15393100 m3
3,971‘0,33 1,310
SouEet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypam‘ny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
SouEet 2,621
P . . 4

11 K 171201211 OplaFek 2a ”19mm ”Pad” 29 sypamny t 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621? 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 235?” {am' sachet ”h “abovk‘flem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou se zhutnemm
3,971'O,33 1,310
Souéet 1,310
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14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kod

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 ~ Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popis MJ Mnoistvi

Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina
'0’ 1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2
a svahu do 1:5

30
SouEet
ZaloZem luCniho travniku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2
d0115
30
Souéet

osivo smés travni krajinnd - rovinnd kg
Uprava pla'né v horm’né ti. 1 ai 4 se
zhutném’m
2,50*3*4
Souéet
Uvélcovéni trévniku v roviné a svahu do
1:5
30
SouEet

m2

m2

Zhutnéni podl021 z hornin soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkych l(d) m2
do 0.8
1,90‘1,90
Souéet
Podsyp pod zékladové konstrukce se
zhutnénim z netFidéného §térkopisku
1,58“1,58*0,08
Souéet

Zékladove’ desky z betonu tF. C 16/20 m3
1,58"1,53*0,15
SouEet

m3

ZFizeni bedném’ stén zékladovych desek m2
1,58‘4‘0,15
SouEet
Odstraném’ bednéni stén zékladovych
desek
0,948
Souéet

m2

Zékladové patky z betonu tF. C 25/30 m3
0, 50"0, 50*3,14"1
Souéet

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC0000

K 899914114

M 140111120

M NC0000.1

Zfizeni Sachet kanatizac’nich 2
betonoch dilcfi na pctrubi DN do 200 kus
dno beton tF. C 25/30
1
SouEet
doddvkd betanove' zkruz'e DN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks
stavbp, , , ..Montaz ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubko ocez'ovc'r beze§vd htadkd jakost 11
353 324 x 8,0 mmmedia: a comma ocetoveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komp/et dle PD vEetné
za’mku a kliél‘)

ks

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné L
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30,000

30, 000
30, 000

30,000

30,000
30, 000

1 ,050

30,000

30, 000
30, 000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0, 948

0,948
0, 948

0,948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1,000
1,000

1,000

2, 000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221

J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto: Horni JiFetin

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY,s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Na'klady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DP|~ zékl. pFenesené 21,009.? 29
snii. pFenesena 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin II - Monitorovaci vrt Centrum |

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

270 250,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 4

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

270 250,00
0,00

270 250,00

0,00
0,00

270 250,00

Razitko



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Vodamin II - Monitorovaci vrt Centrum l

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Horni JiFetin Datum:

PK Usti nad Labern Projektant:
GlS-GEOINDUSTRY,s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce
VRN3 -

VRN4 -

VRN7 -

ZaFizem' staveniété
Inienyrské éinnost
Provozm’ vlivy

2) Ostatm’ néklady
ZaFizem' staveniEté
Projektové préce
Uzemni vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletaém’ Einnost

Celkové néklady 2a stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

270 250,00

270 250,00
40 000,00

165 750,00
61 500,00

3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

270 250,00



Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC TV Kédp

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Centrum l

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Horni JiFetin

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY,S.I’.O.

Popis

Néklady z rozpoétu

1

1O

12

13

VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky prflzkum bez rozlisem,
analS/za prfizkumu, povoleni vstupu,
lem‘slativa
1
Souéet
Geodetické pra’ce pFed vystavbou
1
SouEet
Geodetické préce po vystavbé
1
SouEet
Ostatm’ zéméry a studie, technické
pr’iprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliiem’,
geologické dokumentace
1

Souéet
Dokumentace pro oznameni stavby,
zpracovém' dokumentace a ohla§eni
vrtm'lch Draci na CEO
1
SouEet

VRN3 - ZaFizem’ stavem‘été
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni L'Jpravy pro zafizem’ staveni§té

1
SouEet
Vybavem' staveni§té
1
SouEet
Provizorm’ komum’kace
1
Souéet
Néklady na provoz a L'Jdribu vybaveni
staveniEté
1
Souéet
Zabezpeéeni staveni§té
1
SouEet
Energie pro zaFizeni staveni§té
1
SouEet
Oploceni staveniété

K6

K6

KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

-1 5 000.00

20 000,00

25 000,00

18 000,00

22 000,00

12 500,00

15 000,00

Cena celkem [CZK]

270 250,00

270 250,00
40 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

165 750,00
15 000,00

20 000,00

25 000,00

18 000,00

22 000,00

12 500,00

15 000,00



14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém' tabule na stavem’éti
1
Souéet
Osvétlem’ staveniEté
1
SouEet
Zruéem' zaFizem’ staveni§té
1
Souéet
Uprava terénu po zruéem’ zafizeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - InienYrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na stavenifiti
1
SouEet
Zkouéky a ostatni méFem’
1

SouEet
Ostatni zkou§ky, Eiétém’ vrtu, Eerpaci
zkou§ka - kalovkou, nélevové zkouEka
1
Souéet
MéFeni bez rozli§eni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jina’ ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

12 000,00

10 000,00

15 000,00

1 500,00

10 000,00

40 000,00

10 000,00

3 000,00

Cena celkem [CZK]

1 250.00

12 000,00

10 000,00

15 000,00

61 500,00
1 500,00

10 000,00

40 000,00

10 000,00

3 000,00
3 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 063/09/06/2017
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Vitézny unor

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Na'klady z rozpoétu 7 532 156.89
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 7 532 156,89

DPH zékl. pFenesen 21,00% ze 7 532 156,89 0,00
snii. pFenesen 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 532 156,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKl STAVBY

Projektant: B — Projekty Teplice

Kéd: 063/09/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Vitézny Unor

Misto: Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVi VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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7 532 156,89

6 850 630,00

33 426,89
648 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7 532156,89

Cena s DPH [CZK]

7 532 156,89

6 850 630,00

33 426,89
648 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 532156,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ naklady

Cena bez DPH

DPF zékl. pFenesena' 21,00% ze
snii. pFenesené 15,0070 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Vitézny unor

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

6 850 630,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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DIC:

6 850 630,00
0,00

6 850 630,00

0,00
0,00

6 850 630,00

Razitko

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Vitézny L'Jnor

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 6 850 630,00

OST - Ostatm’ 6 850 630,00

2) Ostatm’ néklady 0,00
ZaFizeni staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 6 850 630,00
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Vitézny’l Unor

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC Ly Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] (Zena celkem [CZK]

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm’

1 M NC 0000- 3 monta’i a doddvka - vrta'ni na ja'dro do
D 156 mm 5 pfibirkou na D 385 mm

montdi a doda'vka - vrtdni na jddro do2 M NC 0000'4 D 156 mm s pfibirkou na D 345 mm

monta'z' a doddvka - vrta’m’ na ja'dro do3 M NC 000015 D 156 mm s pfibirkou no D 295 mm

monta’i a doda’vka - vrta'm' na jddro do4 M NC 0000
D 156 mm s pfibirkou na D 245

monta'z' a doddvka - vrta'ni na jddro do5 M NC 0000' 16 D 156 mm s pr'ibfrkou na D 220 mm

monta’i a doddvka - vrta'nf na jddro do
D 156 mm s pbfrkou na D 195 mm
manta: a dodc‘zvka - technologické

7 M NC 0000.17 paieni a odpaieni ad 410 mm do 171
mm
1144
Souéet
montdi a dodévka » vystroj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/9 mm
montdf a dodévka - stroj vrtu, PEHD
painice perforovand D 125/ 9 mm

6 M NC0000.2

8 M NC 0000.18

9 M NC0000.19

10 M NC 0000.25 montdi a doddvka - kalniku D 125 mm

montaz" a dodavka » tamponaz' vrtu,
11 M NC 0000.20 obsyp vystroje, jil, jilocementové

mostly? d d' k k t 'V' ’V’
12 M NC 0000.21 mvon d

a 0 av a
-

ar onazm merem
vcetne

vyféodnocrm:r" 0d. _ v, , . .
13 M NC 0000.22

mon
oz a“

avkc: znzem a likwdace

kaiodvyéch JéTEk . ,
14 M NC 0000.23

dod v a o
. ooratelneho

vyplachu -
polymerovy vyplach

15 M NC 0000.24 pfesuny hmotamontdiniprdce., d . , , .
16 M NC .26

montaz a odavka perforovane vystroje
5 f1 (trem

VP - Vicepréce

6 850 630,00

6 850 630,00
m 10,000 5 350,00 53 500,00

m 75,000 8 250,00 618 750,00

m 80,000 10 300,00 824 000,00

m 80,000 16 200,00 1296 000,00

m 60,000 18 100,00 1 086 000,00

m 29,000 19 900,00 577 100,00

m 1 144,000 960,00 1 098 240,00

1 144,000
1 144,000

m 308,000 1 300,00 400 400,00

m 27,000 1 900,00 51 300,00

m 5,000 1 300,00 6 500,00

m 334,000 780,00 260 520,00

m 334,000 730,00 243 820,00

vrt 1,000 27 500,00 27 500,00

m3 90,000 1 300,00 117 000,00

vrt 1,000 55 000,00 55 000,00

27,000 5 000,00 135 000,00

0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || — Monitorovaci vrt Vitézny'l unor

Objekt: so 01b - ZHLAVI VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:

Néklady z rozpoétu 33 426,89
Ostatni na’klady 0,00

Cena bez DPH 33 426,89

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze 33 426,89 0,00
sm’i. pFenesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 426,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razftko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razftko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Vitézny (mor

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na’klady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 — Zaklédéni 5 587,04
8 — Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC p Kod

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Vitézny unor

so 01b - ZHLAV1VRTU

Néklady z rozpoétu

1

10

11

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm' préce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
DSP Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné 11?.
3 objemu do 100 m3 ”‘3 1'986
1,90"1,90"1,10*0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh 5 do
2000 mm v hominé tF. 3 ”‘3 "986
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubeni ryh E do 2000 mm v horniné 0‘.
4 objemu do 100 m3 m3 1'9“
1,90‘1,90'1,10*0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1’986
1,986 1,986
SouEet 1,986
Svislé pfemistém’ vykopku z horm’ny tF. 1
a2 4 hl vilkopu do 2,5 m m3 3’971
1,90‘1,90"1,10 3,971
Souéet 3,971
Vodorovné pfemisténi do 20 m
vykopku/sypam‘ny z horniny tF. 1 ai 4 m3 3‘971

1,90‘1,90"1,10 3,971
Souéet 3,971
Vodorovné pFemistém’ do 10000 m

, . . . . m3 2,621vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971'0,66 2,621
Souéet 2,621
Pnplatek k vodorovnému premistem
vopku/sypaniny z horm'ny tF. 1 ai 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621
N kl' ' '

'k k h ' V. '
43 adam vy op u z ormn tr 1 a2 do

m3 1,310100 m3
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
Uloieni sypam’ny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu 2e sypaniny

t 5 242na sklédce (sklédkovné) '
2,621'2 5,242
SouEet 5,242
2' ‘ "

h 'h kaéyp Jaam, sad
et ry

nebov olem m3 1,310obJektu sypamnou se zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
SouEet 1,310

Strana 3 z 5

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC TV Kodp
13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédém’

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC0000

K 899914114

M 140111120

M NC 00001

998 - PFesun hmot
K 998006011

Popis MJ Mnoistvi

Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF 1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v m2 30,000
rovinné a svahu do 1:5

30 30,000
SouEet 30,000
Zalozem lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000
osivo smés travm' krajinna' - rovinnd kg 1,050

Upravii olane
v hormne tr. 1 az 4 se

m2 30,000zhutnemm
2,50‘3‘4 30,000
SouEet 30,000

:Jysalcovam
travmku v rovme a svahu do

m2 30,000

30 30,000
Souéet 30.000

Zhutnem podloz1 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkjlch 1(d) m2 3,610
do 0.8
1,90‘1,90 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod zékladové konstrukce se

3 0 200zhutnénim z netFidéného §térkopisku m ’
1,58'1,58*0,08 0,200
SouEet 0,200
Zékladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,374
1,58‘1,58'0,15 0,374
Souéet 0,374
ZFizeni bednéni stén zékladovych desek m2 0,948
1,53‘4‘0,15 0,948
SouEet 0,948
Odstranem bednem sten zakladovych

m2 0,948desek
0,948 0,948
Souéet 0,948
Zékladové patky z betonu tl’. C 25/30 m3 0,785
0,50‘0,50*3,14*1 0,785
SouEet 0,785

tem’ Sachet kanalizacmch z
betonovS/ch dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
dodavka betonove' zkruz‘e DN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000

1111“?“ l ' h ' "k D 324 10on 32 oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
Souéet 2,000
trubka ocelova' beze§vd hladka’ jakost
11353 324x8,0 mm m 2'000
montai a aoaavm ocetoveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L

k 1 000150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné S ’

zdmku a kHED

PFesun hmot pro vrty samostatné 1 5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105.00

99,75

300,00

270, 00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900 , 60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2100,00

3 900, 00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvf
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Vftéznf/ unor

Objekt: VON - VEDLEJEI’ A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: 1C:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu 648 100,00
Ostatm' néklady 0,00

Cena bez DPH 648 100,00

DPl- zékl. pFenesena 21,0096 ze 648 100,00 0,00
snii. pFenesené 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 648 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovacx’ vrt Vitézny Unor

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Misto: Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 648 100,00
VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 648 100,00

VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce 148 800,00
VRN3 - ZaFizem' staveniété 242 700,00
VRN4 - lnienyrské Einnost 252 600,00
VRN7 — Provozm’ vlivy 4 000,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' stavem’été 0,00
Projektove' pra'ce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vh’vy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 648 100,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Vitézny l'Jnor

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

12

13

VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky pruzkum bez rozliSeni,
analyze prflzkumu, povoleni vstupu,
leQisLativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet
Geodetické préce po vystavbé
1
SouEet
Ostatni zéméry a studie, technické
pFiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéem’,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovéni dokumentace a ohlaéeni
vrtm’lch Draci na OBU
1
SouEet

VRN3 - ZaFizem’ staveniété
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénm’ L'Jpravy pro zafizem’ staveni§té

1
Souéet
Vybavem’ stavem‘Eté
1
Souéet
Provizorm’ komunikace
1
Souéet
Néklady na provoz a L'Jdribu vybaveni
staveniEté
1
Souéet
Zabezpeéenistavenfité
1
Souéet
Energie pro zaFizem’ staveniEté
1
Souéet
Oplocenistavenfité KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

47 500,00

30 400,00

8 500,00

11 600,00

26 500,00

24 300,00

12100,00

25 400,00

66 000,00

34 200,00

53 000,00

7 500,00

17 700,00

Cena celkem [CZK]

648 100,00

648 100,00
148 800,00

47 500,00

30 400,00

8 500,00

11 600,00

26 500,00

24 300,00

242 700,00
12 100,00

25 400,00

66 000,00

34 200,00

53 000,00

7 500,00

17 700,00



PC

14

16

17

18

20

21

22

Ty Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
lnformaém’ tabule na staveni§ti
1
SouEet
Osvétlem‘ staveniété
1
Souéet
Zruéem' zaFizem’ staveniEté
1
SouEet
Uprava terénu po zru§eni zafizem’
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - Inienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na staveniEti
1
SouEet
Zkou§ky a ostatni méfem’
1
SouEet
Ostatni zkou§ky, Eiétém’ vrtu, éerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevové zkoufika
1
SouEet
MéFem’ bez rozliéem'
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

2 000,00

7 500,00

7 500,00

9 800,00

2 600,00

132 000,00

98 000,00

20 000,00

4 000,00

Cena celkem [CZK]

2 000,00

7 500,00

7 500,00

9 800,00

252 600,00
2 600,00

132 000,00

98 000,00

20 000,00

4 000,00
4 000,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 062/09/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Minerva

JKSO:
Misto: Rfliodol

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitet:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,00% 28
snii. pFenesen 15,0070 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

4 316 306,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 2

CC-CZ:
Datum:

036:

IE:
DIC:

DIC:

IC:

DIC:

49196375
CZ49196375

4 316 306,89
0,00

4 316 306,89

0,00
0,00

4 316 306,89

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTD STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 062/09/06/2017

Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Minerva

Misto: Rfiiodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

SO 01b ZHLAV1VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatni na'klady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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4 316 306,89

3 863 980,00

33 426,89
418 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 316 306,89

Cena s DPH [CZK]

4 316 306,89

3 863 980,00

33 426,89
418 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 316 306,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto: Rfiiodol

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ na'klady

Cena bez DPH

DPl-zakl, pFenesené 21.00% 29
snii. pfenesena' 1S,OO% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

Vodamin H « Monitorovacx’ vrt Minerva

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

3 863 980,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

0:6:

3 863 980,00
0,00

3 863 980,00

0,00
0,00

3 863 980,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Minerva

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Mfsto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 3 863 980,00

OST - Ostatni 3 863 980,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizeni staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 3 863 980,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC TV
p Kéd

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Minerva

50 01a — KONSTRUKCE VRTU

Rfliodol Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
DSP Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm’

3 M NC 0000.15

17

10

12

13

14

16

M

iikii

NC0000

NC 0000.16

NC 0000.2

NCOOOOJ

NC 0000.17

NC 0000. 18

NC 0000.19

NC 0000.25

NC 0000. 20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

monta'z' a doda'vka - vrta’m’ na ja'dro do
D 156 mm s pFibirkou 110 D 295 mm "’ ’0'000

$322ii’.‘1°§§.2§fk.:’$:”;335“” do m 70m"
13221321052131.31312351:“ m moo
szzzdzzi°::;::..:r;:"g 2:511:27 .. .
montdi a doddvka - vrtdm' na jddro do

m 27,000D 156 s pr'fbirkou na D 175
montaz a doda‘vka - technologické
paiem’ a odpaz'eni 0d 295 mm do 171 m 723,000
mm
723 723,000
Souéet 723,000
mont'f doda’ k - ’ t ' rt ,PEHDy‘aa ,

va vyeJvu
111 226,000pazmce plna D 125/9 mm

mont’i doda’vk - 'st ’ t , HDv 'a
a a

’vy
r0} vru PE

171 25,000pazmce perforovana D 125/9 mm

montdi a dodévka » kalnik D 125 mm m 5.000

montdz’ a dodavka - tamponaz vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové m 250,000

mosttvw dd’ k kt ’"' ”’
r710n a'z

a 0 av a
.

ar onazm merem
m 250,000vcetne whodnocem

montéi a doddrvka - zFizeni a likvidace
. . vrt 1.000502°”? 1211:?" 1 'h , 1 1av a t -o

o‘oyraene
ovypac u

m3 75,000polymerovy vyplach
pr'esuny hmot a monta’z'm' prdce vrt 1,000

t'" d d ' k ' ' t ‘
m6n

az a 0 av a perforovane vys r016
25,0005 frltrem

VP - Vicepréce
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 250,00

7 450,00

8 950,00

11 700,00

13 700.00

800, 00

1 130,00

1 640.00

1 130.00

630,00

620,00

23 800,00

1 050,00

46 500,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

3 863 980,00

3 863 980,00
52 500,00

521 500,00

716 000,00

737100,00

369 900,00

578 400,00

255 380,00

41 000.00

5 650,00

157 500,00

155 000.00

23 800.00

78 750,00

46 500,00

125 000,00

0,00



Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

Ruiodol

PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesena
sm'i. pFenesena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21.00% ze
15,0056 ze

v CZK

Razitko

Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Minerva

so 01b ; ZHLAVI VRTU

33 426,89
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ
Datum

IC:
DIC:

IC:

016:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0.00
0.00

33 426,89

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Minerva

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zakléda'm' 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Minerva

Objekt: SO 01b - ZHLAVI VRTU

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

v Ty , . , .PC
p

Kod PODIS MJ Mnozstv:

Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ pra’ce

Hlouheni ryh § do 2000 mm v horniné ti.1 K 132201201
3 objemu (10100 m3 m3 1,986

1,90'1,90‘1,10“0,50 1,986
Souéet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh é do2 K 132201209 2000 mm v horniné ti 3 "‘3 1'98"”
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné tf.3 K 132301201
4 objemu do 100 m3 m3 1,986

1,90'1,90“1,10"O,50 1,986
Souéet 1,986
PFiplatek za lepivnst k hloubeni ryh é do4 K 132301209 2000 mm v horniné IF. 4 m3 1’98"”
1,936 1,986
Souéet 1,986
Svislé pfernisténi vykopku z horniny tF. 15 K 161101101
32 4 hl vykopu do 2,5 m m3 3,971

1,90’1,90“1,10 3,971
Souéet 3,971

6 K 162201101 V9d°rovne prem'smm (10.20 ”3 , m3 3,971vykopku/sypamny z hormny tr, 1 a2 4

1,90‘1,90'1,10 3,971
Souéet 3,971
V , u . v ,

7 K 162701105 0dorovne premstem do'10000
m

v m3 2,621vykopku/sypamny z hormny tr, 1 a2 4

3,971‘0,66 2,621
Souéet 2,621
Pnplatek k vodorovnemu prem15tem

8 K 162701109 VSIkopku/sypaniny z horniny tF. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621
N ' ' ' '

k ' '. '
9 K 167101101

akladam vykop u z hormn tr 1 az 4 do
m3 1.310100 m3

3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloiem’ sypam'ny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
SouEet 2,621
Poplatek za uloieni odpadu ze sypaniny11 K 1712012“ na sklédce (sklédkovné) t 5'2“
2,621*2 5,242
Souéet 5,242
2' ' '

t 'h12 K 174101101 aéyp {am saghe ry neb°.k°,lem m3 1,310Objektu sypamnou se zhutnemm
3,971*O,33 1,310
Souéet 1,310

ROZPOCET
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC Ty Kodp

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédéni

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

8 - Trubni vedem’

K 894411111

M NC 0000

K 899914114

M 140111120

M NC 0000.1

998 - PFesun hmot
K 99 800601 1

Popis MJ Mnoistvi

Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina
tF 1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v m2 30,000
rovinné a svahu do 1:5

30 30,000
Souéet 30,000
Aalozem lucmho travmku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000
osivo smés travni krajinnd — rovinna' kg 1,050

Upravo olane v hormne tr. 1 a2 4 5e
m2 30,000zhutnemm

2,50‘3‘4 30,000
Souéet 30,000

0:15alcovam
travmku v r0v1ne a svahu do

m2 30,000
30 30,000
Souéet 30,000

Zhutnem podl021 z hormn soudrznych do
92% PS nebo nesoudrinych sypkych |(d) m2 3,610
do 0,8
1,90‘1,90 3,610
SouEet 3,610

Podsyo pod zakla'doyerkonvstiukce’se m3 0,200zhutnemm z netndeneho sterkop1sku
1,58‘1,58‘0,08 0,200
Souéet 0,200

Zékladové desky z betonu 0’. C 16/20 m3 0,374
1,58‘1,58*0,15 0,374
Souéet 0,374
ZFizem’ bednéni stén zékladoch desek m2 0,948
1,58'4*0,15 0,948
Souéet 0,948

"bd"t' ’kld 'hOdstranem e nem 5 en 2a a ovyc
m2 0,948desek

0,948 0,948
Souéet 0,948

Zékladové patky Z betonu tF. C 25/30 m3 0,785
0,50‘0,50’3,14‘1 0,785
SouEet 0,785

aem sachet kanahzacmcn z
betonovy'Ich dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000
dno beton 0‘. C 25/30
1 1,000
Souéet 1,000
dodavka betonove‘ zkruz'e DN
1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000

110V?” 1 ' h ’ "k 0324 10on az oce ove c ramc y x
m 2,000mm

2,00 2,000
Souéet 2,000
trubka ocelova' beze§vd hladka’ jakost

2 00011353 324 x 8,0 mm ’
montaé a aoaavxo ocewveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L

k 1 000150 - 200 mm, komplet die PD vc'etné S '

zdmku a kliEfl

PFesun hmot pro vrty samostatné t 5.221

Strana 4 Z 5

J.cena [CZK]

75,00

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900, 60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU
Vodamin II « Monitorovaci vrt Minerva

VON - VEDLEJSI A OSTATNi

Ruiodol

PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni néklady

Cena bez DPH

DPI— zékl. pfenesené
sm'i. pfenesené

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% 29
15,00% 18

v CZK

Razitko

Razitko

NAKLADY

418 900,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
016

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

418 900,00
0,00

418 900,00

0,00
0,00

418 900,00

Razitko

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCVITU

Stavba: Vodamin ll < Monitorovaci vrt Minerva

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NA’KLADY

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 418 900,00

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 418 900,00
VRN1 — Prflzkumné, geodetické a projektové préce 93 200,00
VRN3 - ZaFizeni stavem’été 182 400,00
VRN4 - InienYrské Einnost 139 600,00
VRN7 — Provozm’ vlivy 3 700,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizeni stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 418 900,00
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Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Kéd
P

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Minerva

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Rfliodol

PK Usti nad Labem
DSP

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Pekumné, geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky pruzkum bez rozlisem,
analyza prfizkurnu, povoleni vstupu,
leuislativa
1
Souéet
Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet
Geodetické préce p0 vystavbé
1
Souéet
Ostatni zéméry a studie. technicka’
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geologické dokumentace
1
SouEet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovém‘ dokumentace a ohla§eni
vrtm’lch praci na CEO
1
Souéet

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénm’ L'Jpravy pro zafizem’ staveni§té

1
Souéet
Vybaveni staveni§té
1
Souéet
Provizorm’ komunikace
1
SouEet
Néklady na provoz a L'Jdribu vybaveni
stavem‘été
1
Souéet
ZabezpeEem’ staveni§té
1
Souéet
Energie pro zaFizeni staveni§té
1
SouEet
Oploceni staveniété

K6

K5
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B « Projekty Teplice

J.cena [CZK]

21 000,00

15 600,00

7 400,00

9 700,00

23 500,00

16 000,00

11 000.00

22 700,00

41 300,00

30 600,00

31 400,00

6 700,00

15 500,00

Cena celkem [CZK]

418 900,00

418 900,00
93 200,00

21 000,00

15 600,00

7 400,00

9 700,00

23 500,00

16 000,00

182 400,00
11 000,00

22 700.00

41 300,00

30 600,00

31 400,00

6 700,00

15 500,00



14

15

17

20

21

22

Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1

Souéet
Informaéni tabule na stavem’éti
1
Souéet
Osvétlem’ staveni§té
1
SouEet
Zruéeni zaFizeni staveni§té
1
Souéet
Uprava terénu p0 zru§eni zal’izeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 — lnienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
Souéet
Zkouéky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatm’ zkouéky, éiétém’ vrtu, Eerpaci
zkou§ka - kalovkou, nélevové zkouika

1
Souéet
Méfeni bez rozliEeni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 700,00

6 300,00

6 300,00

8 900,00

2 200,00

70 500,00

51 300,00

15 600.00

3 700,00

Cena celkem [CZK]

1 700,00

6 300,00

6 300,00

8 900,00

139 600,00
2 200,00

70 500,00

51 300,00

15 600,00

3 700,00
3 700.00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 061/09/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius J

J KSO:
Misto: Ruiodol

Objednatel:
PK L'Jstl' nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,0091, ze
snii. pFenesen 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 929 616,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

49196375
CZ49196375

1 929 616,89
0,00

1 929 616,89

0,00
0,00

1 929 616,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kod: 061/09/06/2017

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Julius J

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

K6d Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu

Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm'
Vyplr'I vlastni

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2)
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1 929 616,89

1 663190,00

33 426,89
233 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 929 616,89

Cena s DPH [CZK]

1 929 616,89

1663190,00

33 426,89
233 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 929 616,89



KRYCi LIST ROZPOéTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ
Misto: Ruiodol Datum

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

1 663 190.00
0,00

1 663 190,00

DPI- zékl. pFenesena 21,00% ze 1 663 190.00 0.00
snii. pFenesené 15,0096 ze 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 1 663 190,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Mfsto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 663 190,00

OST - Ostatni 1 663 190,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 1 663 190,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin H - Monitorovaci vrt Julius J

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

B - Projekty Teplice

Rfliodol Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
DSP Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm'

M NC0000

M NC 0000.16

M NC 0000.2

M NC0000.1

M NC0000.17

M NC0000.18

M NC 0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26iiiki

montdi a doddvka - vrta’m’ na jddro do
D 156 mm s pfibirkou na D 245 m 10‘000

332213.152111’52“;9351:“ m 65.0w
13226321121715’32";2:56;: .0 ., woo
monta'i a doda’vka - vrta’m’ na ja'dro do

m 43.000D 156 mm s pfibirkou na D 175 mm
monta‘z’ a dodavka - technologlcke

paiem’ a odpaz'eni od 241 mm do 171 m 413.000
mm
413 413,000
Souéet 413,000
monta’z' a doda’vka - v95troj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/9 mm m 143'000
rn Ma? 0 d ddvka - ’stro' vrtu, PEH°. . ° W J D 07 43.000pazmce perforovana D 125/9 mm

montdi a dodévka - kalm’k D 125 mm m 5,000

montdz‘ a dodavka » tamponaz’ vrtu.
obsyp vystroje, jil, jilocementové rn 185,000

mosttvw dd' k k t W' ”’
mvon 0.2

a 0 av a
-

ar onazm merem
m 185,000vcetne whodnocem

monta’zv a dadda . zFizeni a likvidace
. .. vrt 1,000

Saigyykch IE?" I 'h I hav a t ' »o
o! um

e ne 0 vyp ac u
m3 60,000polymerovy vyplach

pfesuny hmot a montdz’m’ prdce vrt 1,000
m'tdiadod’vk ’v't ‘

6n
0 a perforovane ys r0}e

43,0005 filtrem

VP - Vicepréce
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3 800,00

3 650,00

3 400,00

3 300,00

640,00

1 040,00

1 500,00

1 040,00

570,00

550,00

21 800,00

970,00

29 900,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

1 663 190,00

1 663 190,00
38 000,00

237 250,00

231 200,00

141 900,00

264 320,00

148 720.00

64 500,00

5 200,00

105 450, 00

101 750,00

21 800,00

58 200,00

29 900.00

215 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Ruiodol

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
DSP

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatek:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPt- zékl. pfenesena' 21,0096 ze
sm’i. pFenesené 15.00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius J

so 01b - ZHLAVI' VRTU

33 426,89
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ
Datum

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: 50 01b - ZHLAVII VRTU

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B — Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedeni 18 605,00
998 — PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin H — Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Mfsto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Ustf nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

PC p Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemni pra’ce 6 232,77

H[oubeni ry'h é do 2000 mm v horniné tF.
28,2I K 132201201

3 objemu (10100 m3 m3 1,986 266,00 5 8
1,90‘1,90‘1,10"0,50 1,986
Souéet 1,986

2 K 132201209
Pnplatek za

leplfrristvk
hloubem ryh 5 do

m3 1,986 17,00 33,762000 mm v hormne tr. 3
1,986 1.986
Souéet 1,986

3 K 132301201 Hlou-bem
ryh 5 do 2000 mm v hormne tr.

n13 1,986 532,50 1 057,554 objemu do 100 m3
1,90‘1,90*1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfipiatek 2a lepwost k hloubeni ryh § do4 K 132301209 2000 mm v horniné 13’. 4 m3 1,986 37,50 74,48
1,986 1,986
SouEet 1,986

5 K 161101101 Smsle prom1sten1vykopku z hormny tr. 1
m3 3,971 39,00 154,87a2 4 hi vykopu do 2,5 m

1,90‘1,90*1,1O 3,971
SouEet 3,971

6 K 162201101 v9d°mvne prem'Stem d°.20 ”3 3 m3 3,971 21,00 83,39vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

1,90‘1,90“1,10 3,971
Souéet 3,971

d . - , - .
7 K 162701105 V? °r°vne D‘eW‘S‘em @10090 m . m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971‘0,66 2,621
Souéet 2,621
Prlplatek k vodorovnemu premIstem

8 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 ai 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2.621
SouEet 2,621

kl' . . . . .. .
9 K 167101101

Na adam vykopku z hormn tr 1az 4 do
m3 1 310 117,50 15393100 m3 ’

3,971*0,33 1,310
SouEet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloieni odpadu 2e sypaniny11 K 171201211
na sklédce (sklédkovné)

5,242 104,00 545,17
2,621‘2 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 Za3yp {am sashet ryh nebovkglem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou 5e zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
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13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K6 Po '
p

d p15

Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina
K 181111111 tF1ai4nerovnostido100mmv

rovinné a svahu do 1:5
30
Souéet
Zalozeni lucnmo travmku vysevem

K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do 1:5
30
Souéet

M 005724720 osivo smés travm’ krajinnd - rovinna’
Uprava pla’né v horm‘né ti. 1 ai 4 se
zhutnénim
2,50'3*4
Souéet
Uvélcovém’ trévniku v roviné a svahu do
1:5
30
Souéet

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédéni
Zhutnem polZI z hornin soudrznych do

K 215901101 92% PS nebo nesoudrinflch sypkych |(d)
do 0,8
1,90'1,90
Souéet
Podsyp pod za'kladové konstrukce 5e
zhutném’m z netfldéne’ho Etérkopisku
1,58‘1,58‘0,08
SouEet

K 271572211

K 273313611 Zékladové desky z betonu tF. C 16/20
1,58'1,58‘0,15
SouEet

K 273351215 Zi‘izeni bednéni stén zékladovych desek

1,58‘4‘0,15
SouEet
Odstranéni bednéni stén zékladovych
desek
0,948
Souéet

K 273351216

K 275313811 Zékladové patky z betonu 0’. C 25/30

0,50‘0,50‘3, 14‘1
Souéet

8 - Trubni vedem'
lrlzem sachet kanalizacmcn 2

K 894411111 betonovflch dilcfl na potrubi DN do 200
dno beton tF. C 25/30
1
Souéet
doddvka betonové zkruz‘e DN

M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm véetne' dopravy na
stavp , , __Manta: ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet
trubka ocelova’ beze§vd hladkd jakost
11 353 324 x 8,0 mmmon mi 0 aoaavxa oceloveno
uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné
zdmku a kliEfl

K 899914114

M 140111120

M NC0000.1

998 - PFesun hmot
K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné

MJ Mnoistvi

m2

m2

kg

m2

m2

33

m3

m2

m2

m3

kus

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0,200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0,948

0,948
0,948

0,948

0,948
0,948

0,785

0,785
0.785

1,000

1,000
1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221
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J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900, 60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



_U (“k Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY
JKSO: CC-CZ:
Misto: Ruiodol Datum: 00.01.1900

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:

Na'klady z rozpoétu 233 000,00
Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 233 000,00

DPI- za'kl. pFenesena’ 21,00% ze 233 000,00 0,00
snii. pFenesené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 233 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNI' NAKLADY

Misto: Ruiodol Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B — Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 233 000,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 233 000,00

VRN1 - Pruzkumné, geodetické a projektové préce 63 700,00
VRN3 - ZaFizem’ staveniété 111 800,00
VRN4 - Inienyrské éinnost 54 200,00
VRN7 - Provozm’ vlivy 3 300,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizeni staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 233 000,00
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ROZPOCET

B - Projekty Teplice

Stavba: Vodamin 1| - Monitorovaci vrt Julius J

Objekt: VON - VEDLEJSI' A OSTATNi NAKLADY

Misto: Rfliodol Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

v Ty , .
- ,PC Kod Popws MJ MnozstVI J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

1

11

13

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 — Prflzkumné, g‘eodetické a projektové préce

beologacky pruzkum bez rozLIsem,
K 011103000 analSIza prL'Jzkumu, povolem’ vstupu,

leaislativa
1
Souéet

K 012103000 Geodetické pra’ce pFed vystavbou
1
Souéet

K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé
1
Souéet
Ostatm' za’méry a studie, technické
pfiprava
1
Souéet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geologické dokumentace
1
SouEet
Dokumentace pro oznamem stavby,

K 013234000 zpracovéni dokumentace a ohla§eni
vrtch Draci na OBU
1
Souéet

K 013194000

K 013203000

VRN3 - ZaFizem’ staveniété
K 031203000 TerénniUpravy pro zafizenistavenfité

1
Souéet

K 032002000 Vybavenistavenfité
1
Souéet

K 032403000 Provizornikomunikace
1

Souéet

K 032903000 Nakladx rla
provoz a udrzbu vybavem

stavemste
1
Souéet

K 034002000 Zabezpeéenistavenfité
1
Souéet

K mmowm Emmmpmzfifimhmwmflé
1
Souéet

K 034203000 Oplocenistavenfité KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1 ,000
1 ,000

1 .000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7 900,00

4 300,00

8 700,00

16 300,00

16 500,00

10 000,00

6 800,00

13 600,00

19 800,00

15 700,00

23 000.00

2 900,00

14 000,00

Cena celkem [CZK]

233 000,00

233 000,00
63 700,00

7 900,00

4 300,00

8 700,00

16 300,00

16 500,00

10 000,00

1 1 1 800,00
6 800,00

13 600,00

19 800,00

15 700,00

23 000,00

2 900,00

14 000,00



PC

14

16

20

21

22

TV Kédp

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
InformaEni tabule na staveniéti
1
Souéet
Osvéuenistavenfité
1
SouEet
Zru§enizafizenistavenfité
1
Souéet
Uprava terénu po zruéem' zafizeni
staveniEté
1
Souéet

VRN4 - lnienyrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Pla’n BOZP na staveniEti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatm’ méfem’
1
Souéet
Ostatni zkouéky, éiéténi vrtu, Eerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevova’ zkou§ka
1
Souéet
MéFeni bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1 ,000
1,000
1,000
1,000
1 ,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 600,00

2 500,00

5 300,00

6 600,00

2 000,00

14 000,00

28 400,00

9 800,00

3 300,00

Cena celkem [CZK]

1 600,00

2 500,00

5 300,00

6 600,00

54 200,00
2 000,00

14 000,00

28 400,00

9 800,00

3 300,00
3 300,00

0,00



SOUHRNNY' LIST STAVBY
Kéd: 044/22/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav ||

JKSO: CC-CZ:
Misto: Dubi Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: 1C: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.0. DIC: CZ49196375

Projektant: It:

B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfi 1 210 046,89
Ostatm’ néklady 2e souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 210 046,89

DPH zékt. pFenesen 21,00% ze 1 210 046,89 0.00
snii. pFenesen 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 210 046,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 044/22/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav ll

Misto: Dub1’ Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel‘.

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Na’klady z rozpoétfi

50 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastni
Vyplr'l vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

1 210 046,89

961 620,00

33 426,89
215 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 210 046,89

Cena s DPH [CZK]

1 210 046,89

961 620,00

33 426,89
215 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 210 046,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav ||

Objekt: $0 013 - KONSTRUKCE VRTU

JKSO:
Misto: Dubi

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesena 21,00% 29 961 620,00
snii. pfenesené 15,0096 ze 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

1C: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC

IC:
DIC:

961 620,00
0,00

961 620,00

0,00
0,00

961 620,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Jaroslav |l

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 961 620,00

OST - Ostatni 961 620,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizem' staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 961 620,00
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin || — Monitorovaci vrt Jaroslav ll

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Dubi

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY, s.r.0.

PC p Kéd Popis MJ

Néklady z rozpoétu

10

11

12

13

14

OST - Ostatni
mantdi a doda'vka - vrta'm' na ja'dro do DM NC 0000-10 156 mm s pr'v'birkou na D 1250 mm

0 00000-0 21:":31221112.:331211150dD
0 ~00000-0 21:":2‘::zii:::.;::":;.i‘:00°“ .
M NC 0000. 2

montdi a doda’vka - vrta'ni na ja’dro do D
156 mm s pFibirkou na D 175 mm
montdz’ a doda'vka - technologické

M NC 0000.17 paieni a odpaieni 0d 1250 mm do 171 m
mm
286
Souéet
montdi a doddvka - vystroj vrtu, PVC
paz'nice plna’ D 125/ 9 mm
montdi a doddvka - vystroj vrtu, PVC
painice perforovand D 125/ 9 mm

M NC 0000.18

M NC 0000. 19

M NC 0000.25 montdi a doddvka - kalm’k D 125 mm m

montc‘zz' a doddvka - tampondz‘ vrtu,
M NC 0000.20 obsyp vystroje, jil, jilocementové m

mosfiu; dd’k k t "’ ""
M NC 0000-21 me avza

0 av a - ar onazm merem
m

vcetngyyfzjoaéqoienf w , [_ .
M NC .22 montcfz duo

av a - znzem a vkvvdace
vrt

50?”? 1333" 1 'h 0 1 hM NC0000.23 oavao’ farmteneovypacu- m3polymerovy vyplach
M NC 0000. 24 pFesuny hmot a montdini prdce vrt

M NC 0000.26
montaz a dodavka perforovane vystrOJe

m5 lepenym filtrem

VP - Vicepréce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi

22,000

38,000

37,000

10,000

286,000

286,000
286,000

86,000

19, 000

2,000

107,000

107,000

1,000

40,000

1,000

17,000
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

6 525,00

3 060,00

2 920,00

5 730,00

530,00

810,00

1 130,00

810,00

680,00

480,00

16 500,00

1 050,00

24 500,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

961 620,00

961 620,00
143 550,00

116 280,00

108 040,00

57 300,00

151580,00

69 660,00

21 470,00

1 620,00

72 760,00

51360,00

16 500,00

42 000,00

24 500,00

85 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav ||

Objekt: SO 01b - ZHLAVi VRTU

JKSO:
Misto: Dubi

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Na’klady z rozpoétu
Ostatm’ naklady

Cena bez DPH

DPI- za’kl. pfenesené 21,0096 ze 33 426,89
snii. pfenesené 15,0096 ze 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

:6: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin H - Monitorovaci vrt Jaroslav ||

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemni préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
Zafi'zem’ stavem’été 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav ||

Objekt: so 01b - ZHLAVI’ VRTU

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

PC p Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cenacelkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 ~ Zemm’ préce 6 232,77

Htoubeni ryh § do 2000 mm v horm’né tf.
1 K 132201201

3 objemu do 100 m3 m3 1,986 266,00 528,28

1,90'1,90'1,10‘0,50 1,986
Souéet 1,986
Pt‘iplatek za lepivost k hloubeni rS/h édo

2 K 132201209
2000 mm v horniné m 3 m3 1,986 17,00 33,76

1,986 1,986
Souéet 1,986
HLoubeni ryh é do 2000 mm v horniné ti.

3 K 132301201
4 objemu £10100 m3 m3 1,986 532,50 1 057,55

1,90‘1,90‘1,10*O,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek 2a lepivost k hloubem’ ryh § do4 K 132301209
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1,986 37,50 74,48

1,986 1,986
Souéet 1,986
Svislé pfemisténi vykopku z horm’ny ti. 15 K 161101101
32 4 hl vykopu do 2,5 m m3 3,971 39,00 154,87

1,90‘1,90"1,10 3,971
Souéet 3,971

6 K 162201101 V?d°r°vne PreW‘stem d°.20 "3 0 m3 3,971 21 ,00 83,39vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

1,9o*1,90*1,10 3,971
SouEet 3,971

7 K 162701105 V9d°r°vne preW‘Stem (10.10090 m . m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971'O,66 2,621
Souéet 2,621
Priplatek k vodorovnemu premlstEm

8 K 162701109 vykopku/sypaniny z hominy tF. 1 ai 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m oFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621

9 K 167101101
Nakladam vykopku z hormn tr. 1 a2 4 do

m3 1310 117,50 15393100 m3
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
Souéet 2,621
P . . .

11 K 171201211 ”lat.“ 2a ”lqzem °d,padu 26 ”Damn" t 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621‘2 5,242
SouEet 5,242

12 K 174101101 zaéyp 1.3"" ”2m ryh ”abof‘fle'" m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou se zhutnemm
3,971*0,33 1,310
SouEet 1,310
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PC Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D

Plo§né Uprava terénu do 500 m2 zemina
13 K 181111111 tF1 ai 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000 75,00 2 250,00

a svahu do 1:5

30 30,000
SouEet 30,000
ZaloZem lqho travmku vysevem

14 K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000 3,50 105,00
do 1:5
30 30,000
SouEet 30,000

15 M 005724720 osivo smés travni krajinnd - rovinnd kg 1,050 95,00 99,75
’ ' ' '

'. ' 416 K 181951102 ”pm? Plane V homme tr 1 az 58 m2 30,000 10,00 300,00zhutnemm
2,50‘3’4 30,000
Souéet 30,000

17 K 185803211
:lsalcovam

travmku v rovme a svahu do
m2 30,000 9’00 270,00

30 30,000
SouEet 30,000

2 - Zaklédéni 5 587,04
Zhutneni podlov z hornin soudrinych do

18 K 215901101 92% PS nebo nesoudrinYch sypkych |(d) m2 3,610 12,00 43,32
do 0.8
1,90‘1,90 3,610
Souéet 3,610
P ' '

k19 K 271572211 my? 90d “Hafiovve, onftEUkce,se m3 0,200 15,00 3,00zhutnemm z netndeneho sterkoplsku
1,58‘1,58'0,08 0,200
Souéet 0,200

20 K 273313611 Zékladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,374 1 880,00 703,12
1,58‘1,58"0,15 0,374
Souéet 0,374

21 K 273351215 ZFizem’ bedném’ stén zékladovych desek m2 0,948 2 000,00 1 896,00
1,58'4’0,1 5 0,948
Souéet 0,948

22 K 273351216
Odstranem bednem sten zakladovych

m2 0,948 950,00 900,60desek
0.948 0,948
Souéet 0,948

23 K 275313811 Zékladové patky z betonu tF. C 25/30 m3 0,785 2 600,00 2 041,00

0,50'0,50'3,14*1 0,785
Souéet 0,785

8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
Zflzeni Sachet kanalizacmcn z

24 K 894411111 betonoch dilcfi na potrubi DN do 200 kus 1,000 4 555,00 4 555,00
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
Souéet 1,000
doddvka betonové zkruz'e DN

25 M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000 5 450,00 5 450,00

1511”?” l ' h ' "k D 324 10r26 K 899914114 m: a: °Ce °Ve C am y X m 2,000 1 050,00 2100,00
2,00 2,000
SouEet 2,000

k , v , . .
27 M 140111120 trub a ocelova bezesva hladka Jakost 11

m 2,000 1 950‘00 3 900.00353 324 x 8,0 mmmoritaz a cocavm oceloveno
uzamykatelného Uzdve'ru D 360 mm. L28 M NC 00001
150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné ks 1‘000 2 600’00 2 600'00

za’mku a kliffl

998 - PFesun hmot 3 002,08
29 K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatne’ t 5,221 575,00 3 002,08
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Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi

Strana 5 2 5

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Dubi

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatm' naklady

Cena bez DPH

DPl-zékl. pFenesené 21,00% ze
snii. pFenesena’ 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav ll

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

215 000,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
016:

215 000,00
0,00

215 000,00

0,00

o,oo

215 000,00

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Jaroslav ll

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Misto: Dubi Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: 0
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzefi Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 215 000,00
VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 215 000,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 37 500,00
VRN3 - Zafi'zem’ staveniété 137 250,00
VRN4 - InienS/rské Einnost 37 750,00
VRN7 - Provozm' vlivy 2 500,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 215 000,00
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Jaroslav ll

Objekt: VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Misto: Dubi Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: 0
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Ty , . v ,PC
p

Kod P0pls MJ MnozstVI J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

1

11

12

13

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce

Geologicky prUzkum bez rozliSeni,
K 011103000 anala prl'Jzkumu, povoleni vstupu,

leqislativa
1
Souéet

K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou
1
Souéet

K 012303000 Geodetické préce po vystavbé
1
SouEet
Ostatni zéméry a studie, technické
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozliéem’,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,

K 013234000 zpracovém’ dokumentace a ohla§eni

\1/rtn\'/ch
Draci na OBU

K 013194000

K 013203000

Souéet

VRN3 - Zafi'zeni stavem’été
K 031203000 Terénm’ L'Jpravy pro zafizeni staveniété

1

Souéet
K 032002000 Vybaveni stavem’Eté

1
Souéet

K 032403000 Provizorm’ komunikace
1
Souéet

K 032903000 Nakladx nva
provoz a udnbu vybavem

stavemste
1
Souéet

K 034002000 ZabezpeEem’ staveni§té
1
SouEet

K 034103000 Energie pro zafizem’ staveniété
1
SouEet

K 034203000 Oploceni staveniété

K5

K6

KE
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1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000.00

12 500,00

5 000,00

‘12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500,00

20 000,00

4 500,00

17 000,00

Cena celkem [CZK]

215 000,00

215 000,00
37 500,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

12 500,00

5 000,00

137 250,00
12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500,00

20 000,00

4 500,00

17 000,00



14

15

16

17

19

20

21

22

Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
lnformaEni tabule na staveniéti
1
SouEet
Osvétleni stavem’été
1
Souéet
Zruéeni zaFizeni staveniété
1
Souéet
Uprava tere’nu p0 zruéeni zafizeni
staveniété
1
Souéet

VRN4 - Inienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 0431 94000

K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
Souéet
Zkouiky a ostatni méFeni
1
Souéet
Ostatni zkou§ky, Eiéténi vrtu, éerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevové zkouéka
1

Souéet
MéFem’ bez rozli§eni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

7 500,00

10 000,00

12 500,00

1 500,00

7 500,00

20 000,00

8 750,00

2 500,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

7 500,00

10000,00

12 500,00

37 750,00
1 500,00

7 500.00

20 000,00

8 750,00

2 500,00
2 500,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 056/08/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Hus

J KSO:
Misto: Most

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen Z1,00% ze
snii. pfenesen 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 632 313,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 2

CC-CZ:
Datum:

49196375
CZ49196375

1 632 313,89
0,00

1 632 313,89

0,00
0,00

1632 313,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kéd: 056/08/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Hus

Misto: Most

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Kéd Objekt

1) Néklady z rozpoétfl

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant: B — Projekty Teplice
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

1 632 313,89

1 367 387,00

33 426,89
231 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 632 313,89

Cena s DPH [CZK]

1 632 313,89

1 367 387,00

33 426,89
231 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 632 313,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Most

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pFenesené 15,002? ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razftko

CZK

Vodamin || » Monitorovaci vrt Hus

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

1 367 387,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

1 367 387,00
0,00

1 367 387,00

0,00
0,00

1 367 387,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovacf vrt Hus

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Most Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 367 387,00
OST - Ostatni 1 367 387,00

2) Ostatni naklady 0,00
Zafi'zem' staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 1 367 387,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kéd
D

ROZPOCET

Vodamin || - Monitorovaci vrt Hus

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Most

PK Usti nad Labem
GIS-GEOINDUSTRY, 5.|'.O.

Popis

Néklady z rozpoétu

1

11

12

13

14

15

OST - Ostatm’

M NC 0000.15

M NC0000

M NC 0000.16

M NC 0000.2

M NC0000.1

M NC0000.17

M NC 0000.18

M NC0000.19

M NC 0000.25

M NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26iiiik

montdi a doddvka - vrta'm' na ja’dro do D
156 mm s pr'ibirkou na 0 275 mm

montdi a doddvka - vrta’m’ na jddro do D
156 mm s pr'ibirkou na D 245

monta'i a doddvka - vrtdm’ nu ja’dro do D
156 mm s pfr'birkou na D 220 mm

montdi a doddvka - vrtdni na ja’dro do 0
156 mm s pfibirkou na D 195 mm

monta'z' a doddvka - vrta'ni no ja’dro do D
156 mm s pfibr’rkou na D 175 mm
montaz' a doddvka - technologicke’
paieni a odpaieni 0d 241 mm do 171
mm
418
Souéet
montdi a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
paz’nice plna’ D 125/9 mm
montdi a doddvka » vystroj vrtu, PEHD
painice perforovana’ D 125/9 mm

montdi a doddvka - kalnik D 125 mm

montdz‘ a doddvka - tamponaz‘ vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové
mostvw , , ' W .montaz a dodavka - kartonaim merem
vEetnévvyhodooceni w ’ _ .montaz a dodavko - znzem a lrkwdace
kalovych jimek
doddvko odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pFesuny hmot a montdini prdce
montdf a doddvka perforované vystroje
s filtrem

VP - Vicepréce

m

vrt

m3

vrt

B - Projekty Teplice

Datum:

Projektant:
Zpr'acovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

15,000 4 180,00

15,000 3 595,00

50,000 3 450.00

54,000 3 650,00

25,000 4 150,00

418,000 650,00

418,000
418,000

135,000 850,00

25,000 1 200,00

5.000 850,00

159,000 565,00

159,000 353.00

1,000 30 000,00

50,000 1 050,00

1,000 29 250,00

18,000 5 500,00
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Cena celkem [CZK]

1 367 387,00

1 367 387,00
62 700,00

53 925,00

172 500,00

197 100.00

103 750,00

271 700,00

114 750,00

30 000,00

4 250,00

89 835,00

56 127,00

30 000,00

52 500,00

29 250,00

99 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Hus

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU
JKSO:
Misto: Most

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Na'klady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zakl. pFenesena' 21,00% 29 33 426,89
snii. pFenesena 15,0096 ze 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Hus

Objekt: so 01b - ZHLAvi VRTU

Misto: Most Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.0. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemm’ préce 6 232,77
2 - Zakléda’ni 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 < PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatm' néklady 0,00
ZaFizem' staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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ROZPOCET

Stavba: Vodamin II — Monitorovacf vrt Hus

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Most Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

PC Ty Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 33 426,89

HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89
1 - Zemni préce 6 232,77

Hloubeni ry'h 5 do 2000 mm v horniné tf.l K 132201201
3 objemu do 100 m3 m3 1,986 266,00 528,28
1,90'1,90*1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh 5 do2 K 132201209
2000 mm v horniné tF. 3 m3 1,986 17,00 33,76
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubeni ryh 5 do 2000 mm v horniné tf.3 K 132301201
4 objemu do 100 m3 m3 1,986 532,50 1 057,55
1,90‘1,90'1,10‘0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfipiatek za lepivost k hloubeni ryh § do4 K 132301209
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1,986 37,50 74,48
1,986 1,986
Souéet 1,986
Svisle’ pfemisténi vykopku z horniny ti. 15 K 161101101
a2 4 hl vfikopu do 25 m m3 3,971 39,00 154,87
1,90‘1,90‘1,10 3,971
SouEet 3,971

6 K 162201101 V9d°rovne pre'31'5ten‘ d°.2° "I 6 m3 3,971 21,00 83,39vykopku/sypanmy z hormny tr. 1 a2 4

1,90‘1 ,90‘1,1O 3,971
Souéet 3,971
V , v , 6 .

7 K 162701105 9d°r°me prew'Stem [10.10090 m 0 m3 2,621 167,00 437,71vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

3,971‘0,66 2,621
Souéet 2,621
Phplatek k vodorovnemu premisteni

8 K 162701109 vykopku/sypaniny z horm‘ny tF. 1 32 4 m3 2,621 12,50 32,76
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
Souéet 2,621

9 K 167101101
Nakladam vykopku z hornm tr. 1 32 4 do

m3 1,310 117,50 153,93100 m3
3,971*o,33 1,310
Souéet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621 11,00 28,83
2,621 2,621
Souéet 2,621

11 K 171201211 PODlaFek la ”[92“ °d,pad” 26 ”Damn" t 5,242 104,00 545,17na skladce (skladkovne)
2,621’2 5,242
Souéet 5,242

12 K 174101101 zaéyp {am' sachet ryh ”eb°.k°.Lem m3 1,310 59,00 77,29objektu sypamnou 5e zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310

Strana 3 z 5



PC Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]p
Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina

13 K 181111111 tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000 75,00 2 250,00
a svahu do 1:5

30 30,000
SouEet 30,000
ZalOZem luc'nino travmku vysevem

14 K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000 3,50 105,00
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000

15 M 005724720 osivo smés travni krajinnd - rovinnd kg 1,050 95,00 99,75

16 K 181951102 Um“? Plane V h°mme tr' 1 a 459 m2 30,000 10,00 300,00zhutnemm
2,50'3’4 30,000
Souéet 30,000

17 K 185803211
l1J1/5alcovan1

travmku v rovme a svahu do
m2 30,000 9’00 270,00

30 30,000
SouEet 30,000

2 - Zaklédéni 5 587,04
Zhutnem pod1021 z horm’n soudr‘Znych do

18 K 215901101 92% PS nebo nesoudrinYch sypkych |(d) m2 3,610 12,00 43,32
do 0.8
1,901 ,90 3,610
Souéet 3,610

19 K 271572211 PM”? 90d zakligovvekonftil’kceée m3 0,200 15,00 3,00zhutnemm z netndeneho sterkop1sku
1,58*1,58"0,08 0,200
SouEet 0,200

20 K 273313611 Zékladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,374 1 880,00 703,12
1,58*1,58*0,15 0,374
Souéet 0,374

21 K 273351215 Zfizeni bedném’ stén zékladovych desek m2 0,948 2 000,00 1 896,00
1,58'4'0, 15 0,948
Souéet 0,948

22 K 273351216 ggifnem bednem Ste” zakladovym m2 0,948 950,00 900,60
0,948 0,948
SouEet 0,948

23 K 275313811 Zékladové patky Z betonu tF. C 25/30 m3 0,785 2 600,00 2 041,00
0,50‘0,50"3,14*1 0,785
Souéet 0,785

8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
Zflzeni Sachet kanalizaCmch z

24 K 894411111 betonovych dilcfl na potrubi DN do 200 kus 1,000 4 555,00 4 555,00
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
Souéet 1,000
doddvka betonové zkruz'e DN

25 M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm VEetné dopravy na ks 1,000 5 450,00 5 450,00
> 05”?” l ' h ' "k 0324 1026 K 899914114 m: 5” oce ove C ram y X m 2,000 1 050,00 2100,00

2,00 2,000
Souéet 2,000

27 M 140111120 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11
2,000 1 950’00 3 900,00353 324 x 8,0 mmmeme: 1:: aooavxa ocezoveno

uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L28 M NC 0000"
150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné k5 1’000 2 600‘00 2 600’00
dku a kliEfl

998 - PFesun hmot 3 002,08
29 K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné 1 5,221 575,00 3 002,08
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Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mfsto: Most

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ naklady

Cena bez DPH

DPl- zékl. pFenesena 21,0096 ze
sm'i. pFenesené 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Vodamin || - Monitorovaci vrt Hus

VON - VEDLEJ§i A OSTATNI NAKLADY

231 500,00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

Ié: 49196375
DIC: (3249196375

15:
0:6

IC:
Old:

231 500,00
0,00

231 500,00

0,00
0,00

231 500,00

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Hus

Objekt: VON - VEDLEJs‘I' A OSTATNi NAKLADY

Misto: Most Datum:
Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Na’klady z rozpoétu

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumne’, geodetické a projektové préce
VRN3 - Zafi'zem’ staveni§té
VRN4 - lnienyrské éinnost
VRN7 - Provozm' vlivy

2) Ostatni na’klady
Zafi'zeni staveniété
Projektové préce
Uzemni vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

231 500,00
231 500,00

35 000,00
150 000,00
44 000,00

2 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231 500,00



Stavba:

Objekt:
Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin H - Monitorovaci vrt Hus

VON - VEDLEJ§1 A OSTATNi NAKLADY

Most

PK Ustl’ nad Labem
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Popis

Néklady z rozpoétu

10

11

13

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvi

VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce
K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky pruzkurn bez rozllseni.
analyza prflzkumu, povolem’ vstupu,
leaislativa
1
Souéet
Geodetické pra’ce pFed vystavbou
1
SouEet
Geodetické préce p0 vystavbé
1
SouEet
Ostatm’ zéméry a studie, technické
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozliéeni,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovéni dokumentace a ohlaEem’
vrtch praci na 080
1

Souéet

VRN3 - ZaFizem’ staveni§té
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénni Upravy pro zafizem' staveni§té
1
Souéet
Vybaveni staveniEté
1
Souéet
Provizorm’ komum‘kace
1
SouEet
Na’klady na provoz a Udribu vybavem’
staveni§té
1
Souéet
Zabezpeéem’ staveniEté
1
SouEet
Energie pro zarizeni stavem‘Eté
1
Souéet
Oplocem' staveni§té

K6

K5

K6
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1,000

1,000
1,000
1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1.000
1,000
1,000
1,000

B — Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500,00

20 000,00

10 000,00

17 250,00

Cena celkem [CZK]

231 500,00

231 500,00
35 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

150 000,00
12 000,00

15 000,00

20 000,00

17 500,00

20 000,00

10 000,00

17 250,00



14

15

16

17

18

19

20

21

22

TV Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém’ tabule na staveniiti
1
Souéet
Osvétleni staveniEté
1
SouEet
Zrufiem' zaFizem’ staveniEté
1
SouEet
Uprava terénu p0 zruéem‘ zar'izem'
staveniété
1
Souéet

VRN4 - InienYrské éinnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Plén BOZP na staveni§ti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatm’ méfeni
1
Souéet
Ostatm’ zkouiky, Eiéténi vrtu, éerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevové zkouéka
1
Souéet
MéFeni bez rozliEeni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvf

KE
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1.000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

12 000,00

10 000,00

15 000,00

1 500,00

10 000,00

20 000,00

12 500,00

2 500,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

12 000,00

10 000,00

15 000,00

44 000,00
1 500,00

10 000,00

20 000,00

12 500,00

2 500,00
2 500,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 057/09/06/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Anna

JKSO:
Misto: Sou§

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel;

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH za'kl. pFenesen 21,0096 ze
snii. pFenesen 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1 235 748,89
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

IC:
DIC:
IC:
DIC:

DIC:

49196375
CZ49196375

1 235 748,89
0,00

1 235 748,89

0,00
0,00

1 235 748,89

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kéd: 057/09/06/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Anna

Misto: Sou§

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Kéd Objekt

1) Néklady z rozpoétfi

SO 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI’ VRTU
VON VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastm'
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 2 2

Datum:

Projektant: B - Projekty Teplice
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

1 235 748,89

999 822,00

33 426,89
202 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 235 748,89

Cena s DPH [CZK]

1 235 748,89

999 822,00

33 426,89
202 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 235 748,89



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II — Monitorovaci vrt Anna

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Misto: Sou§ Datum:

Objednatel: 1C:
PK Usu’ nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC:
DSP DIC:

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: If:
DIC:

Poznamka:

Néklady z rozpoEtu 999 822,00
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 999 822,00

DPI- Zékl. pFenesené 21,00% ze 999 822,00 0,00
snii. pFenesené 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 999 822,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Anna

Objekt: 50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Sou§ Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: DSP Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 999 822,00

OST - Ostatni 999 822,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 999 822,00
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Stavba:

Objekt:
Misto:

Objedn
Zhotovi

PC Ty

atel:
tel:

Kéd

ROZPOCET

Vodamin II - Monitorovaci vrt Anna

50 01a - KONSTRUKCE VRTU

Sou§

PK Usti nad Labem
GlS-GEOINDUSTRY,S.F.O.

Popis

Néklady z rozpoétu

OST - Ostatm’

1 M

2 M

iiiii

NC 0000

NC 0000.16

NC 0000.2

NC 0000.17

NC 0000. 18

NC 0000.19

NC 0000.25

NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

montdi a doddvka - vrtdm’ na jddro do D
156 mm s pFibirkou na D 245

montdi a doddvka - vrtém’ na ja’dro do D
156 mm s pFibirkou na D 220 mm

monta’i a doda'vka - vrta’ni na jddro do D
156 mm s pFI'birkou na D 195 mm
montaz‘ a dodavka - technologické
paiem’ a odpaieni 0d 241 mm do 191
mm
202
Souéet
montdi a doddvka - vystroj vrtu, PEHD
painice plnd D 125/ 9 mm
88
Souéet
montdi a doda'vka - Vystroj vrtu, PEHD
painice perforovand D 125/ 9 mm

montdi a doda'vka - kalnik D 125 mm

montdz‘ a dodavka - tamponaz' vrtu,
obsyp vyistroje, jil, jilocementové
mostvw , ,. , H ,montaz a dodavka - kartonazm merem
vfetnlé'vyhodnpceni .. ’ _ _montaz a dodavka - znzem a llkwdace
katoyych jimek
dodavka odbouratelného vyplachu -
polymerovy vyplach
pfesuny hmot a monta’fm' prdce
montdi a doddvka perforované vystroje
s lepenym filtrem

VP - Vicepréce

MJ

m

vrt

m3

vrt

B - Projekty Teplice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK]

10,000 4 350,00

70,000 3 880.00

31,000 3 455,00

202,000 645,00

202,000
202,000

88,000 810,00

88,000
88,000

23,000 1 130,00

5,000 810,00

111,000 582,00

111,000 560,00

1,000 21 560,00

50,000 1 050.00

1,000 30 185,00

23,000 5 000.00
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Cena celkem [CZK]

999 822,00

999 822,00
43 500,00

271 600,00

107105,00

130 290,00

71 280.00

25 990,00

4 050,00

64 602,00

62 160,00

21 560,00

52 500,00

30 185,00

115 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II — Monitorovaci vrt Anna

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU
JKSO:
Misto: Sou§

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesena 21,0070 ze 33 426,89
snii. pFenesena 15,00% 2e 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC:

33 426,89
0,00

33 426,89

0,00
0,00

33 426,89

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Anna

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU

Misto: Sous? Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Pro ekty Teplice
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 426,89
HSV - Préce a dodévky HSV 33 426,89

1 - Zemni préce 6 232,77
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem’ staveniété 0,00
Projektové préce 0,00
L’Jzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové na’klady za stavbu 1) + 2) 33 426,89
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin II - Monitorovaci vrt Anna

so 01b - ZHLAVI’ VRTU

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ pra’ce

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 162201101

K 162701105

K 162701109

K 167101101

K 171201201

K 171201211

K 174101101

Sou§ Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Hlouheni ry’h § do 2000 mm v horm’né ti.
3 objemu do 100 m3 ”'3 1’986
1,90‘1,90“1,10"0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubem’ ryh 5 do
2000 mm v horniné tF. 3 m3 1’9“
1,986 1,986
SouEet 1,986
Hloubeni ryh 3 do 2000 mm v horm’né tF.
4 objemu do 100 m3 "‘3 1’9“
1,90*1,90*1,10'0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiptatek za lepivost k hloubem’ ryh § do
2000 mm v horniné tF. 4 m3 1’9“
1,986 1,986
SouEet 1,986
Svislé pfemistém‘ vykopku z horm‘ny ti. 1
a2 4 hl vykopu do 2,5 m m3 ”71
1,90‘1,90*1,10 3,971
SouEet 3,971
V . V . , .

odorovne preomtem do_20 n} v m3 3,971vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

1,90’1 ,90‘1,10 3,971
SouEet 3,971
V . - , v ,

odorovne preroistem do'10000
m

v m3 2,621vykopku/sypanmy 2 hormny tr. 1 a2 4

3,971*O,66 2,621
SouEet 2,621
Priplatek k vodorovnemu premlstem
vykopku/sypaniny z horniny t?. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 m
2,621 2,621
SouEet 2,621
Nakla’déni v9kopku z horm'n H. 1 32 4 do

m3 1,310100 m3
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
Uloieni sypam‘ny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek 2a uloiem’ odpadu ze sypaniny

t 5 242na sklédce (sklédkovne’) '
2,621‘2 5,242
Souéet 5,242
2’ '

,
' h t ’h k

as'yp J'am sao
e ry

nebov olem m3 1,310objektu sypamnou se zhutnemm
3,971‘O,33 1,310
Souéet 1,310
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

266,00

17,00

532,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

33 426,89

33 426,89
6 232,77

528,28

33,76

1 057,55

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kéd

K 181111111

K 181411121

M 005724720

K 181951102

K 185803211

2 - Zaklédéni

K 215901101

K 271572211

K 273313611

K 273351215

K 273351216

K 275313811

Popis MJ Mnoistvf

Ploéné Uprava tere’nu do 500 m2 zemina
t? 1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2
a svahu do 1:5

30
SouEet
Zaloiem lucmho travniku vysevem
plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu
do1:5
30
Souéet

osivo smés travni krajinna’ - rovinnd
Uprava pléné v horm'né tf. 1 a2 4 se
zhutném’m
2,50‘3‘4
Souéet

m2

kg

m2

Uvélcovani travm'ku v roviné a svahu do
1:5
30
Souéet

m2

ZhutnEm podlozi z hornin soudrz'nych do
92% PS nebo nesoudrinych sykch l(d) m2
do 0.8
1,90‘1,90
Souéet
Podsyp pod zékladove’ konstrukce se
zhutnénim z netFidéného étérkopisku
1,58‘1,58‘0,08
Souéet

Zékladové desky z betonu tF. C 16/20
1,58‘1,58*0,15
Souéet

m3

m3

ZFizeni bednéni stén zékladovych desek m2
1,58'4"0,15
SouEet
Odstranéni bednéni stén zékladovych
desek
0, 948
Souéet

Zékladové patky z betonu tF. C 25/30
0,50*0,50"3,14'1
Souéet

8 - Trubm’ vedem’

K 894411111

M NC0000

K 899914114

M 140111120

M NC0000.1

Zr'izeni sachet kanalizacmch z
betonovych dilcfi na potrubi DN do 200

,dno beton tF. C 25/30
1
Souéet
doddvka betonove’ zkruz'e DN
1000/ 1000/ 90 mm véetné dopravy na
stavbu, , , ..Montaz ocelove chramcky D 324 x 10
mm
2,00
Souéet

m2

kus

ks

trubka ocelovd beze§vd hladka’ jakost 11
353 324 x 8,0 mmmor‘lmz a mavm ocetoveno
uzamykatelne’ho Uzdvéru D 360 mm, L
150 - 200 mm, komplet dle PD vEetné
zdmku a kliEL‘?

998 - PFesun hmot
K 99800601 1 PFesun hmot pro vrty samostatné
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30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

1,050

30,000

30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

3,610

3,610
3,610

0.200

0,200
0,200

0,374

0,374
0,374

0,948

0,948
0,948

0,948

0,948
0,948

0,785

0,785
0,785

1,000

1,000
1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,000

5,221

J.cena [CZK]

75,00

3,50

95,00

10,00

9,00

12,00

15,00

1 880,00

2 000,00

950,00

2 600,00

4 555,00

5 450,00

1 050,00

1 950,00

2 600,00

575,00

Cena celkem [CZK]

2 250,00

105,00

99,75

300,00

270,00

5 587,04

43,32

3,00

703,12

1 896,00

900,60

2 041,00

18 605,00

4 555,00

5 450,00

2 100,00

3 900,00

2 600,00

3 002,08
3 002,08



Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto; Sou§

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ na'klady

Cena bez DPH

DPI- zakl. pFenesena 21,0096 ze
sm'i. pFenesené 15,0096 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

Vodamin || - Monitorovaci vrt Anna

VON - VEDLEJ§I' A OSTATNi NAKLADY

202 500,00
0, 00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
DIC

202 500,00
0,00

202 500,00

0,00
0,00

202 500,00

Razitko



REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Anna

Objekt: VON - VEDLEJ§|’ A OSTATNi NAKLADY

Misto: Sou§ Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Na'klady z rozpoétu 202 500,00

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 202 500,00
VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce 38 500,00
VRN3 - ZaFizeni stavem‘été 115 750,00
VRN4 - lnienyrské éinnost 45 750,00
VRN7 - Provozni vlivy 2 500,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zafi'zeni staveniété ' 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 202 500,00
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ROZPOCET

B - Projekty Teplice

Stavba: Vodamin || — Monitorovaci vrt Anna

Objekt: VON - VEDLEJ5| A OSTATNI NAKLADY

Misto: Sou§ Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GlS—GEOINDUSTRY, s.r.o Zpracovatel:

v Ty , . v ,PC Kod POplS MJ MnozstVI J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

Geologicky prUZkum bez rozliseni,
1 K 011103000 analS/za prfizkumu, povoleni vstupu, KE 1,000 6 000,00

leaislativa
1 1,000
SouEet 1,000

2 K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou Ké 1,000 2 500,00
1 1,000
SouEet 1,000

3 K 012303000 Geodetické préce p0 vystavbé K6 1,000 2 500,00
1 1,000
SouEet’ ' . 1,000

4 K 013194000 Oitatm
2amery a StUdIE, techmcka

KE 1,000 10 000,00pnprava
1 1,000
SouEet ' 1,000

5 K 013203000 D°k”m.e”t.a°e 5”b be: ”Ibsen" KE 1,000 12 500,00geologlcka dokumentace
1 1,000
SouEet 1,000
Dokumentace pro oznamem stavby,

6 K 013234000 zpracovém' dokumentace a ohlaéeni KE 1,000 5 000,00
vrtch Draci na 080
1 1,000
Scuéet 1,000

VRN3 - ZaFizem’ staveniété
7 K 031203000 Terénm’ Upravy pro zaFizeni staveni§té KE 1,000 12 000,00

1 1,000
SouEet 1,000

8 K 032002000 Vybaveni stavem‘été KE 1,000 10 000,00
1 1,000
SouEet 1,000

9 K 032403000 Provizorni komunikace KE 1,000 15 000,00
1 1,000
Souéet 1,000

10 K 032903000 ”3““! ”.51 prom a uddb“ Vybavem Ké 1,000 12 500,00stavemste
1 1,000
Souéet 1,000

11 K 034002000 ZabezpeEem’ staveni§té KI: 1,000 15 000,00
1 1,000
SouEet 1,000

12 K 034103000 Energie pro zaFizem’ staveniété KE 1,000 4 500,00
1 1,000
SouEet 1,000

13 K 034203000 Oplocenistaveniété Ké 1,000 17000.00
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Cena celkem [CZK]

202 500,00

202 500,00
38 500,00

6 000,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

12 500,00

5 000,00

115 750,00
12 000,00

10 000,00

15 000,00

12 500,00

15 000,00

4 500,00

17 000,00



PC Ty Kédp

14 K 034503000

15 K 034703000

16 K 039002000

17 K 039203000

Popis

1
Souéet
InformaEni tabule na stavem‘éti
1

SouEet
Osvétlem’ stavem’été
1
Souéet
Zru§eni zaFizem’ staveniété
1
Souéet
Uprava terénu po zru§eni zafizeni
staveniété
1
Souéet

VRN4 - Inienyrské éinnost
18 K 042503000

19 K 043002000

20 K 043194000

21 K 043203000

Plén BOZP na staveniéti
1
Souéet
Zkou§ky a ostatni mél’em’
1
Souéet
Ostatni zkouéky, Eiéténi vrtu, éerpaci
zkouéka - kalovkou, nélevové zkouéka
1
SouEet
MéFem’ bez rozliéeni
1
SouEet

VRN7 - Provozm’ vlivy
22 K 075603000 Jiné ochranna’ pa’sma

1
SouEet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1 , 000
1 , 000
1 , 000
1 .000
'l .000
1 ,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [CZK]

1 250,00

7 500,00

10 000,00

11 000,00

10 000,00

7 000,00

20 000, 00

8 750,00

2 500,00

Cena celkem [CZK]

1 250,00

7 500,00

10 000,00

11 000,00

45 750,00
10 000,00

7 000,00

20 000,00

8 750,00

2 500,00
2 500,00

0,00



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 039/12/05/2017
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kohinoor

JKSO:
Misto: Lorn u Mostu

Objednatel:
PK Ustl’ nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétfl
Ostatni néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesen 21,007.; 29
snii. pFenesen 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

9 509 542,84
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIC:

DIC:

49196375
CZ49196375

9 509 542,84
0,00

9 509 542,84

0,00
0,00

9 509 542,84

Razitko

R zitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Projektant: B - Projekty Teplice

Kéd: 039/12/05/2017

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kohinoor

Misto: Lom u Mostu Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem
Zhotovitel: GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi

50 01a KONSTRUKCE VRTU

so 01b ZHLAVI' VRTU
VON VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu
Ostatni néklady
Vyplfi vlastni
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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9 509 542,84

9 075 110,00

33 432,84
401 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9 509 542,84

Cena s DPH [CZK]

9 509 542,84

9 075 110,00

33 432,84
401 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 509 542,84



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin l| - Monitorovaci vrt Kohinoor

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

JKSO: CC-CZ:
Mfsto: Lom u Mostu Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Teplice DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu 9 075 110,00
Ostatm’ naklady 0,00

Cena bez DPH 9 075 110,00

DPl- zékl. pFenesena 21,0096 ze 9 075 110,00 0,00
sm’i. pFenesena 15,0096 2e 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 075 110,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: Vodamin || - Monitorovaci vrt Kohinoor

Objekt: SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Misto: Lom u Mostu Datum: 00.01.1900

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B - Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 9 075 110,00

OST - Ostatm’ 9 075 110,00

2) Ostatni néklady 0,00
Zah’zem’ staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm’ vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaéni Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 9 075 110,00
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty
P

Kéd

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kohinoor

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Lom u Mostu Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi

Néklady z rozpoétu

11

12

13

OST - Ostatm’

M

M

i

Rikki

NC 0000.10

NC0000.11

NC 0000.12

NC 0000.13

NC 0000.14

NC 0000.15

NC 0000.16

NC 0000.17

NC 0000.18

NC 0000.19

NC 0000.25

NC 0000.20

NC 0000.21

NC 0000.22

NC 0000.23

NC 0000.24

NC 0000.26

montdi a doda'vka - vrta’m’ na ja’dro do D
156 mm s pfibirkou 110 D 425 mm rn 10’000

2:2”:zzzzgitzz.$31,201:”d” . moo
22:":3‘:::::::::.g:::”;42“;i7r°°° m we
92:”3322‘211’22.‘:L‘Zfliiéif”D m moo
m:::::::::.-;::";::::md” m m
mi::2ii:::.;::";zza:;iir°d°D m we
monta’i a doda’vka - vrtdm’ na ja'dro do D

m 35,000156 mm s v‘birkou no D 195 mm
montdz‘ a dodavka - technologicke’
paiem’ a odpaieni 0d 410 mm do 171 m 1 584,000
mm
396.4 1 534,000
SouEet 1 584,000
montéz' a doddvka - vystroj vrtu, pvc
painice plnd D 125/9 mm m 361.000

t" dd’k- ’t ‘ t,PVCman 02 a 0 av a vys r0} vr u
m 36,000paz'nice perforovana' D 125/9 mm

montdi a doddvka » kalm’k D 125 mm m 18,000

montdi a doddvka - tampona'z' vrtu,
obsyp vystroje, jil, jilocementové m 396,000
”WSW. , N . W .manta: a dodavka - kartonazm merem. V . 396,000vcetngvvyflodnocem
montaz a doddvka - zFizeni a (ikvz'dace

. . vrt 1,000
gafirylfh 1:13“ l 'h ' l ht .o

vao’ograeneovypacu m3 100,000polymerovy vyplach
pfesuny hmot a montdz'm’ pra'ce vrt 1,000
m t " d d ' k ’ ’ t ‘

0n
a2 a 0 av a perforovane vys raje

m 18,0005 filtrem

VP - Vicepréce
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B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 050,00

7 300,00

9 440,00

15 850,00

18 590,00

20 460,00

22 770,00

1075,00

1 200,00

1 700,00

1 200,00

850,00

750,00

40 000,00

1 050,00

60 000,00

7 500,00

Cena celkem [CZK]

9 075 110,00

9 075 110,00
50 500,00

511 000,00

660 800,00

1 109 500,00

1 301 300,00

1 452 660,00

796 950,00

1 702 800,00

433 200,00

61200,00

21600.00

336 600,00

297 000,00

40 000,00

105 000,00

60 000,00

135 000,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba: Vodamin II - Monitorovaci vrt Kohinoor

Objekt: so 01b - ZHLAVI' VRTU
JKSO: CC-CZ:
Misto: Lom u Mostu Datum:

Objednatel: IC:
PK Usti nad Labem DIC:

Zhotovitel: IC: 49196375
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. DIC: CZ49196375

Projektant: IC:
B - Projekty Tepuce c':

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu 33 432,84
Ostatm’ naklady 0,00

Cena bez DPH 33 432,84

DPI- zékl. pFenesena Z1,00% ze 33 432,84 0,00
snii. pFenesené 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 432,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kohinoor

Objekt: so 01b - ZHLAVI’ VRTU

Misto: Lom u Mostu Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant: B — Projekty Teplice
Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 33 432,84
HSV - Préce a dodévky HSV 33 432,84

1 - Zemm’ préce 6 238,72
2 - Zaklédém’ 5 587,04
8 - Trubni vedem' 18 605,00
998 - PFesun hmot 3 002,08

2) Ostatni néklady 0,00
Zafizeni staveni§té 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletaém’ éinnost 0,00

Celkové néklady 2a stavbu 1) + 2) 33 432,84
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ROZPOCET

B — Projekty Teplice

Stavba: Vodamin ll - Monitorovaci vrt Kohinoor

Objekt: so 01b - ZHLAVi VRTU

Misto: Lorn u Mostu Datum:

Objednatel: PK Usti nad Labem Projektant:
Zhotovitel: GIS—GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

PC Ly Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK]

Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce

HLoubem’ ryh § do 2000 mm v horniné ti.1 K 132201201
3 Objemu (10100 m3 m3 1,986

1,90‘1,90*1,10'0,50 1,986
Souéet 1,986
Pr'l'platek za lepivost k hloubeni ryh 5 do2 K 132201209 2000 mm v horniné tF. 3 m3 1’9“
1,986 1,986
Souéet 1,986
Hloubeni ryh é do 2000 mm v horniné tf.3 K 132301201 4 objemu do 100 m3 m3 1,986
1,90‘1,90*1,10*0,50 1,986
SouEet 1,986
Pfiplatek za lepivost k hloubem’ ryh édo4 K 132301209 2000 mm v horniné tF. 4 m3 1’986
1,986 1,986
Souéet 1,986
Wk hr't'.15 K 161101101 SYISle promlstem vy opku z o mny r

m3 3,971a2 4 hl vykopu do 2,5 m
1,90‘1,90*1,10 3,971
Souéet 3,971

6 K 162201101 V9d°rovne preW'Stem [10.20 "3 - m3 3,971vykopku/sypamny z hormny tr. 1 a2 4

1,90‘1,90*1,1D 3,971
Souéet 3,971

7 K 162701105 Vodorovne preonstem do_10000
m

3 m3 2,621vykopku/sypamny 2 hormny tr. 1 32 4

3,971 *0,66 2,621
SouEet 2,621
Pr'iplatek k vodorovnému premlstem

8 K 162701109 v9kopku/sypan1’ny z horniny tF. 1 a2 4 m3 2,621
ZKD 1000 m DFes 10000 111
2,621 2,621
Souéet 2,621

9 K 167101101 akladam vykopku z hormn tr 1 a2 4 do
m3 1,310100 m3

3,971*0,33 1,310
SouEet 1,310

10 K 171201201 Uloieni sypaniny na sklédky m3 2,621
2,621 2,621
Souéet 2,621
Poplatek za uloiem’ odpadu 2e sypaniny11 K 171201211
na sklédce (sklédkovné) t 5'242
2,621'2 5,242
Souéet 5,242. . - . k12 K 174101101 zaéyp J.am’ sashet ryh nebo. 9mm m3 1,310objektu sypamnou se Zhutnemm
3,971‘0,33 1,310
Souéet 1,310
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266,00

17,00

535,50

37,50

39,00

21,00

167,00

12,50

117,50

11,00

104,00

59,00

Cena celkem [CZK]

3 3 43 2, 84

33 432,84
6 238,72

528,28

33,76

1 063,50

74,48

154,87

83,39

437,71

32,76

153,93

28,83

545,17

77,29



PC Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]p
Ploéné Uprava terénu do 500 m2 zemina

13 K 181111111 tF1 a2 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné m2 30,000 75,00 2 250,00
a svahu do 1:5

30 30,000
Souéet 30,000
Zaloz‘em luc'mho travniku vysevem

14 K 181411121 plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu m2 30,000 3,50 105,00
do 1:5
30 30,000
Souéet 30,000

15 M 005724720 osivo smés travm' krajinnd - rovinnd kg 1,050 95,00 99,75

16 K 181951102 ”prev? Plane V hmmm U H 4 58 m2 30,000 10,00 300,00zhutnemm
2,50'3*4 30,000
Souéet 30,000

17 K 185803211
l1J.v§alcovam

travmku v r0v1ne a svahu do
m2 30,000 9’00 270,00

30 30,000
Souéet 30,000

2 - Zaklédém’ 5 587,04
Zhutnem podloi] z hornin soudrznych do

18 K 215901101 92% PS nebo nesoudrinych sypkych |(d) m2 3,610 12,00 43,32
do 0.8
1,90'1,9O 3,610
Souéet 3,610
Podsyp pod zakladové konstrukce se19 K 271572211 zhutném’m z netfidéného Etérkopisku m3 0’200 ”’00 3’00
1,58‘1,58“0,08 0,200
Souéet 0,200

20 K 273313611 Zékladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,374 1 880,00 703,12
1,58‘1,58'0,15 0,374
Souéet 0.374

21 K 273351215 ZFizeni bedném’ stén zékladovych desek m2 0,948 2 000,00 1 896,00
1,58*4*O,15 0,948
Souéet 0,948
0d ' ' b ' ’ ' ' '

22 K 273351216 Stranem ednem Ste” zakladowd' m2 0,948 950,00 900,60desek
0,948 0,948
Souéet 0,948

23 K 275313811 Zékladové patky z betonu t?. C 25/30 m3 0,785 2 600,00 2 041,00

0,50‘0,50"3,14*1 0,785
SouEet 0,785

8 - Trubm’ vedem’ 18 605,00
Zfizeni Sachet kanalizaCmch z

24 K 894411111 betonovych dilcfl na potrubi DN do 200 kus 1,000 4 555,00 4 555,00
dno beton tF. C 25/30
1 1,000
SouEet 1,000
doda'vka betonové zkruie DN

25 M NC 0000 1000/ 1000/ 90 mm vEetné dopravy na ks 1,000 5 450,00 5 450,00

711W?“ 1 ' h ' "k D 324 1026 K 899914114 mom? 5” oce ove C ramc y x m 2,000 1 050,00 2100,00
2,00 2,000
Souéet 2,000
t . v , . .

27 M 140111120 rubka ocelova bezesva hladka Jakost 11
m 2,000 1 950,00 3 900.00353 324 x 8,0 mmmoficaz a aoaaVKa oce1oveno

uzamykatelného Uzdvéru D 360 mm, L28 M NC 0000.1
150 _ 200 mm, komplet dle PD VEetne'

ks 1,000 2 600,00 2 600,00

za’mku a klic'fl

998 - PFesun hmot 3 002,08
29 K 998006011 PFesun hmot pro vrty samostatné I: 5,221 575,00 3 002,08
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Kéd

VP - Vicepréce

Popis MJ Mnoistvi
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K]

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto: Lorn u Mostu

Objednatel:
PK Usti nad Labem

Zhotovitel:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projektant:
B - Projekty Teplice

Zpracovatel:

Poznémka:

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPI- zékl. pFenesené 21,0096 ze
snii. pFenesené 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

Vodamin II — Monitorovaci vrt Kohinoor

VON - VEDLEJSI' A OSTATNi NAKLADY

401 000,00
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 4

cc-cz:
Datum:

IC:
DIC:

IC: 49196375
DIC: CZ49196375

IC:
DIC:

IC:
016:

401 000,00
0,00

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

Razitko

Razitko



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Vodamin || - Monitorovaci vrt Kohinoor

VON - VEDLEJ§i A OSTATNi NAKLADY

Lorn u Mostu Datum:

PK Usti nad Labem Projektant:
GlS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

VRN - Vedlej§i rozpoEtové néklady
VRN1

VRN7

- Prflzkumné, geodetické a projektové préce
VRN3 -

VRN4 -
ZaFizeni staveniété
lnienyrské éinnost

- Provozni vlivy

2) Ostatni néklady
ZaFizeni stavem’été
Projektové préce
Uzemm’ vlivy
Provozm’ vlivy
Jiné VRN
Kompletaéni éinnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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B - Projekty Teplice

Cena celkem [CZK]

401 000,00

401 000,00
52 000,00

251 500,00
92 500,00

5 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

401 000,00



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Ty Kédp

ROZPOCET

Vodamin ll - Monitorovaci vr‘t Kohinoor

VON - VEDLEJ§1 A OSTATN1 NAKLADY

Lom u Mostu

PK Ustf nad Labem
GIS-GEOINDUSTRY, S.|'.O.

Popis

Néklady z rozpoétu

1

10

11

12

13

VRN - Vedlejéi rozpoEtové néklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Mnoistvf

VRN1 - Prfizkumné. geodetické a projektové préce

K 011103000

K 012103000

K 012303000

K 013194000

K 013203000

K 013234000

Geologicky prmkum bez rolsem.
analyza prfizkumu, povoleni vstupu,
leuislativa
1
Souéet
Geodetické pra’ce pFed vystavbou
1
Souéet
Geodetické préce po vystavbé
1
Souéet
Ostatm' zéméry a studie, technicka’
pFiprava
1
SouEet
Dokumentace stavby bez rozli§eni,
geologické dokumentace
1
Souéet
Dokumentace pro oznamem stavby,
zpracovéni dokumentace a ohlaéem‘
vrtm’lch Draci na OBU
1
Souéet

VRN3 — Zafi'zeni staveniété
K 031203000

K 032002000

K 032403000

K 032903000

K 034002000

K 034103000

K 034203000

Terénm’ L'Jpravy pro zaFizeni staveni§té
1
Souéet
Vybavem’ staveni§té
1
Souéet
Provizorni komunikace
1
SouEet
Naklady na provoz a Udribu vybavem’
staveni§té
1
SouEet
Zabezpeéem’ staveniEté
1
Souéet
Energie pro zafizem’ staveniEté
1
Souéet
Oplocem’ staveniEté KE
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1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000

1 ,000

1,000
1,000

1,000

1 ,000
1 ,000

1,000

1,000
1,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

B - Projekty Teplice

J.cena [CZK]

5 000.00

2 500,00

2 500,00

22 000,00

15 000,00

5 000.00

25 000,00

35 000,00

40 000,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

20 000,00

Cena celkem [CZK]

401 000,00

401 000,00
52 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

22 000,00

15 000,00

5 000,00

251 500,00
25 000,00

35 000,00

40 000,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

20 000,00



14

16

17

18

19

20

21

22

Kéd

K 034503000

K 034703000

K 039002000

K 039203000

Popis

1
Souéet
Informaém’ tabule na staveni§ti
1
Souéet
Osvétlem’ staveniété
1
SouEet
Zru§eni zaFizem’ staveniEté
1
Souéet
Uprava terénu p0 zruéeni zafl'zeni
staveni§té
1
Souéet

VRN4 - lnienyrské Einnost
K 042503000

K 043002000

K 043194000

K 043203000

Pla'n BOZP na staveniiti
1
Souéet
ZkouEky a ostatni méfeni
1
SouEet
Ostatm’ zkouéky, Eiéténi vrtu, Eerpaci
zkou§ka - kalovkou, nélevova’ zkouéka
1
Souéet
MéFenibezrozHéeni
1
Souéet

VRN7 - Provozm’ vlivy
K 075603000 Jiné ochranné pésma

1
Souéet

VP - Vicepréce

MJ Mnoistvi
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1 , 000
1 ,000
1 ,000

J.cena [CZK]

1 500,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 500,00

15 500,00

60 000,00

15 500,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

1 500,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

92 500,00
1 500,00

15 500,00

60 000,00

15 500,00

5 000,00
5 000,00

0,00
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