SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

1IC0: 60733098
DIC: CZ260733098

bankovni spojent:
ucet ¢.:

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generdlnim feditelem, na zékladé plné moci
ve vécech béZného pInéni smlouvy

Eislo smlouvy objednatele: /(/p/]// /fj

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.0.
se sidlem Podébradova 113, 612 00 Brno
ICO: 25515161
DIC: CZ25515161
bankovni spojeni:
Gcet €.
zapsan dne 21.1.1998 v obchodnim rejstFiku u KS v Brné, oddil C, vloZka 29496
zastoupen Ing. Jifim Uhrem, jednatelem spole&nosti
ve vécech béZného pinéni smlouvy Ing. Jitim Uhrem
ve vécech technickych Ing. Jifim Uhrem
¢islo smlouvy zhotovitele:

.
Pfedmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou Gdrzbu chodniku
po jedné strané mistni komunikace ul. Kérnikova u bytovych dom( & 12, 14 a 20. Stavebni Upravy
spocivaji v odstranéni stévajiciho povrchu chodniku z granitové dlazby véetné podsypu, a to na
zakladé podminek uvedenych v této smlouvé a rovné? v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné
zakazky s ndzvem ,ul. Karnikova (€. 12, 14 a 20) - souvisla tdrzba chodniku®.

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba ,Ul. Kérnikova (€. 12, 14 a 20} - souvisla udrZba chodniku

Stavbou se rozumi souvislé ddrzba chodniku, kterd spodivé v odstranéni stévajictho povrchu
chodniku (granit 30/30) véetné podsypu zpisku (vie do hloubky cca 100 mm) a odvozu
vytéZzeného materidlu na skladku. Obnovi se podloZi a povrch se opatfi novou betonovou
zamkovou dlaZbou z BZD tl. 60 mm (v3e do plvodni nivelety povrchu).
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b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pfed
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlagky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
,Piedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich Césti stavby do stavebniho deniku dle:
,NaleZitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zéznamu o stavbé” ve smyslu

vyhlasky €. 499/2006 Sh., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfedédna 3 x v tisténé podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Gredné opravnénym zeméméfickym inzenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéren osobou opravnénou k ovéfovéni vysledkl zemémérickych Cinnosti dle zakona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? pfedana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfiemZ na
kazdém z nosi¢l bude DSPS zapsana ve formdtu *.pdf a zéroven i v obecné roziifeném
pfepisovatelném formatu (textovd Cast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xIsx, vykresova Cdst ve
formatu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k daldimu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je oprdvnén uzavfit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tieti osobé&, k ¢emuZ se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fddné a vcas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému ucelu pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho
¢asti dle této smlouvy jako Uplné a bezvadné predany objednateli ve lhGtach touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpdsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila,
¢im? je v fazeni dle zdvaznosti:

- soupis praci,

- pfehlednd situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialiim a ¢innostem provéddénych na zakladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

ll.
Lhuty pInéni a misto pinéni

Provédéni dila bude zahdajeno: ihned po uzavieni smlouvy.

Dokonéeni a pfedani stavby: do 31.08.2018

Dokonéeni a prevzeti dila: do 20.09.2018

Misto pInéni: Brno

Dilo bude provedeno dle pfiloZeného harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termind
zahdjeni a ukonéeni provadéni dila dle této smlouvy, ktery tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

Drivéjsi pInéni je mozné.

Doby a Ihiity podle odst. 1 tohoto &lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.
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Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 798.867,- K&.

Prace, jejichz provedeni je prfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisti, do reZimu pfenesené
darfiové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustnd a nelze ji zvy$it ani pod vlivem zmény cen vstupd nebo jinych
vnéjdich podminek. Ke zméné ceny maze dojit pouze v pfipadé dodate¢nych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré ndaklady a vedlej3i vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, uloZeni pfebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a UdrZbu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, néklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel ubradi smluvni cenu za dilo postupné, placenim skute¢né a fadné provedenych praci
v jednotlivych mésicich, na zékladé soupisu skuteéné provedenych praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplaceni kone¢né faktury je podmin&no fddnym provedenim dila a jeho
Uspé&Snym pfedanim a pfevzetim dle oboustranné potvrzeného zépisu. Pi koneéné fakturaci budou
odecteny dfive zaplacené Castky z titulu dildi fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole€nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvddét pouze bankovni uéet, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platci a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni téet nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravn&n provést dhradu
danového dokladu na tento Gcet zvefejnény podle zdkona & 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona
€. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pFedpisi, mé objednatel narok na
nahradu v3eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlie obsahuje netiplné
nebo nepravdivé (daje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodieni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a dorutit ji
objednateli s novou lh{tou splatnosti.

KaZda faktura je splatna do 30 dnl od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dariovych dokladech (fakturéch) &islo objednavky, &islo
smlouvy objednatele a Ciselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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Vi.
Ptedani stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do 10 dnl ode dne uzavieni této smlouvy, a to ve stavu
zplsobilém pro provedeni dila.
O piedani stavenisté ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli preddny i veskeré potfebné doklady pro zahajeni
provadéni dila.
Zhotovitel je povinen seznamit se pred zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribé&hu provddéni dila je vhodnym zplsobem prelozit nebo chrénit, aby v pridbé&hu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebna k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na viastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti porddek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrariovat odpady a nelistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své ndklady i
veSkerd poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s Cinnosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provaddéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zédvaznych pravnich pfedpis(, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpecnosti prace za
mimoradnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe€nostni, poZarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. VytyCit veSkeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, k tomuto tcelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i.  Povoleni k uzavirkam.
ii. Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iii. Stanoveni doc¢asného dopravniho znaceni.
iv.  Umisténi, adribu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znadeni.
v.  UZivani vefejného prostranstvi.
Zhotovitel je povinen oznacit stavbu informacni tabuli s udaji o stavbé (stavbyvedouci, telefonni
kontakt, termin dokonceni).

VIl.
Stavebni denik

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veSkeré skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Gdaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a déle Udaje potiebné pro posouzeni priibéhu dila organy statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalsich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povérend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku €init zapisy opravnéni
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zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pFipojovat sva stanoviska.
Jestlize je kdennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dn(.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIil.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opradvnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskerd
potiebnad opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nem(zZe okamZité ucinit opravnény
zéstupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpedi.

Technicky dozor neni oprdavnén ke kontrole a zasahiim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.
Technickym dozorem investora je

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor investora. Technicky dozor investora je
opravnén Cinit vedkerd pravni jedndni dle této smlouvy, neni véak opréavnén uzavirat dodatky k této
smiouvé.

Opréavnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vsak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

Stavbyvedoucim je Ing. Jifi Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodateénou kontrolu

na své naklady.
Zhotovitel je povinen;
- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,
- dokladovani rozsahu praci vpapirové a digitdlni formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skutecného stavu (DSPS) — kontaktni osobou za objednatele je
odevzdani podepsanych protokoll o predani zaméreni na Odbor investiéni Brno,
- fotodokumentace prabéhu praci a konecného stavu bude v tisténé podobé pfiloZena
k zadvérecéné fakture,
- zajistit, aby veskeré stavebni a montaini prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,



- respektovat podminky uvedené ve vyjadienich pfislusnych dotéenych orgéant, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

Xl.
Predani a prevzeti dila

(1) Predani a pfevzeti prostoru stavenisté, predani a prevzeti dila probiha jako Ffizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skutec¢ného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby &i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

(2) O predani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, pfedani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsédn opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfeddani v pfevzeti dokoncené
stavby.

(3) Pro Ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplGsobem neomezuji. Do dokonceni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfejimky, na jehoZ zakladé bude
zahajeno predavaci fizeni.

(5) U predavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,
fotodokumentaci stavby,

- prikazy kvality stavebnich materialli a stavebnich dilG,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a
v elektronické podobé dle £l. 1. této smlouvy.
geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle ¢l. II. této smlouvy.

(6) Predéni a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li IhGta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dnli ode dne predani dila.

(7) Dilo bude pfedéano bez vad a nedodélkd.

(8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla fadné oznacena

Xil.
Zaruka na dilo

(1) Zhotovitel je povinen k nahradé pripadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobé.

(2) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi
tietich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vySe odpovidajici
moZné vysi $kod. Pro acely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatell povaZuje za ¢innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predlozi doklady o pojisténi.

(3) Prava objednatele z vady dila:
3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti

predmétu dila k napInéni ucelu této smlouvy.




3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které ma dilo v dobé pfedani a pFevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni naroki objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti se prodluZuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovédno, nedohodnou-li

se strany jinak.

(4) Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskerd pInéni 48 mésicl

4.2 Zaruéni doba za¢ne béZzet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivéani, které se projevi v priibéhu trvéni
zarucni thity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpGsobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vyssi moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéiji
do 30 dnl po zjiSténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zdruka

uplatiiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

XIil.
Dalsi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nésl. zdkona ¢. 262/2006 Sb., zékoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpis,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, CEisticich a dezinfek&nich
prostiedk,

- nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pracovnikid zhotovitele a tfetich subjektll a aby nebyla
ohroZovana bezpecnost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteZného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokyn danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péle. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynd vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy prib&ing, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém priibéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkéch pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provédéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niz mé byt provedena
oprava nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekaZky znemoZiuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyte¢ného



(6)
(7)

(8)

(9)

odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma oprdvnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé poufZiti poddodavatele nebo poddodavatelll pfi pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelt participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(l. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomuckami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisli, ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do dpadku ve

smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenc¢niho zékona, ve znéni pozdéjsich predpist.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZzenych v silni¢nim

pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skuteCnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti v€etné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni prelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocniuje.

(12)Zhotovitel  prohlasuje, Ze neumoifiuje vykon nelegdini prace ve smyslu zdk.

(1)
(2)

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisd, a ani neodebird Zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegalni prace umoziiovala. V pfipadé, Ze se toto prohldseni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zék. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruc¢enim plnil.

XIv.
Sankéni ujednani

JestliZe se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli durok

z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i 1.800,- K¢ za kazdé poruseni zavazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby
¢i dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wsi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pFedani objednateli ve sjednané Ih(té, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vysi 1.500,- K¢ za kaZzdé poruseni zavazki zhotovitele sodstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve wydi 6.000,- K¢ za kaidé poruseni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zéruénich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani Fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-



li se o takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 6.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrieni Ihity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vysi 6.000,- K¢ za kaZzdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$ 6.000,- K¢ v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &l. X az XIV.,
za kaZdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokdzdno, Ze vice
pracovnik( zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skute€nosti zapis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vySi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych). Koordinator BOZP
nasledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji
zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opatieni navrienych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhaté.

2.10 Ve vy3i 10.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & predloZit doklad
o pojisténi podle této smlouvy, a to za kazdy pfipad a kaidy den trvani poru$eni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym dokonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pIn&nim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn( ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.
Ndhradu Skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

(3) Viastnické pravo k dilu nabyvad objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci
nar(ista. Nebezpeci $kody na véci pfechazi na objednatele okamZikem pfedani a pfevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, povaZzuje:
- vadnost dila jiZ v prib&hu jeho provddéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ihiité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou néleZité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahédjenim nebo dokondenim provadéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materialli podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutelnost, Ze zhotovitel neni pojidtén v souladu s touto smlouvou,
poruSovani predpisi bezpelnosti prace, bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpistl o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodafeni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé udaje
- upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. &€ 182/2006 Sb. insolvenéniho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd,
- zdlvodi uvedenych v ust. § 223 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek.
(2) Zhotovitel mdzZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich p¥ipadech:



3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad( pro
pInéni smlouvy o vice nez 90 dnd
Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smiuvni strané s
ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Duvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzijemné poskytnout informace, které budou povaZovany za ddvérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pristup k divérnym informacim druhé strany.
Veskeré dlvérné informace zlstdvaji vyhradnim vlastnictvim predavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym viastnim zaméstnanciim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli spinit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouzit
dGvérné informace druhé strany jinak neZ za ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povazuji se za davérné implicitné vsechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucdsti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
¢asti popisti technologickych procesl a vzorcl, technickych vzorcl a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a viechny dalsi informace,
jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zpGsobit Skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubord
na pocitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na dGvérnost
takového materiélu jejim vyznacenim alesponi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto €lanku neni dotfeno ukoncenim ucinnosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
uéinnost skonci nejdfive pét (5) let po ukonceni G¢innosti této smlouvy.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Fidi prislusSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava & pohledavky nebo pfevést zavazky
z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni ndstupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smiouvou se neuziji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
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(7) Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho pinéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucuijici
Gcinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona €. zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdrZi kaZda ze smtuvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu predetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupci.

Pfilohy:
Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpoclet
Priloha €. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

14 -03- 2018

Ing. Jifi Uher
jednatel spole¢nosti

Ing. Ludék Borovy
generdlni feditel
na zakladé piné moci
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