
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 324/2018
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený IVIgr, Bc, Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat

MKOLP001UVH

ve věcech smluvních
ve věcech technických

IC
DIC
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

l^gr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Radka Váňová, investiční referent ORR

321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

WANDEL CZECH s.r.o.
v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 31813
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Martinem Vavřičkou

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Martin Vavřička, tel, 777 728 220
Ing. Jiří Machač, tel. 608 919 617
28977955
CZ28977955
777 728 220
wandel@wřandel,cz
9c2e5hw
Komerční banka
107^144640267/0100

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C, dne 31.8.2013

{dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu odílo:

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené včlánku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek,
v platném znění na stavební práce snázvem „Kontejnerové stání - ul. Bezručova, Kolín" a
„Kontejnerové stání - ul. Tyršova, Kolín" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.



III. Předmět smlouvy 

1 . Předmětem s m l o u v y j e závazek z h o t o v i t e l e provést p r o o b j e d n a t e l e dílo spočívající v dodání 
s t a v b y - stavebních prací uvedených v článku I V . této s m l o u v y , v termínech uvedených v článku 
V . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a provedené dílo c e n u u v e d e n o u 
v článku V I . této s m l o u v y . 

I V . Rozsah provedení díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Kontejnerové stání - ul. 
Bezručova, Kolín" a „Kontejnerové stání - ul. Tyršova, Kolín". 

2 . S t a v b a b u d e p r o v e d e n a p o d l e projektové d o k u m e n t a c e vypracované f i r m o u D O N D E S I G N s . r . o . , 
Vorařská 2 0 7 5 / 2 1 4 3 0 0 P r a h a 4 a výkazu výměr a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e a cenového 
s o u p i s u stavebních prací z e d n e 2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , které j s o u nedílnou součástí této s m l o u v y . 

3 . Předmětem veřejné zakázky j e výstavba d v o u kontejnerových stáni 

• p r o bytový dům č.p. 8 6 7 v u l i c i Bezručova n a p o z e m k u p a r e . č. 2 5 1 5 / 1 8 , jedná s e o 
nezastavěný p o z e m e k , 

• p r o bytový dům č.p. 9 7 6 v u l i c i Tyršova n a p o z e m k u p a r e . č. 2 5 1 5 / 2 2 , n a p o z e m k u 
v místě plánovaného nového kontejnerového stání s e nachází stávající kontejnerové stání 
a zpevněné p l o c h y . Stání b u d e odstraněno a zpevněné p l o c h y b u d o u zrekonstruovány. 

P o z e m k y j s o u v e vlastnictví města Kolín. 

4 . Z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky uvedené v p o v o l e n i s t a v b y , všechna 
vyjádření a s t a n o v i s k a orgánů a organizací, které s e k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení. 

5 . Dílem s e rozumí dále i : 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v s o u l a d u s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
(např. správců sítí a p o d . ) , 
• vypracování a zajištění D I O , zajištění povolení zvláštního užívání k o m u n i k a c e v s o u l a d u 
s p o s t u p e m výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené 
lokalitě p r o možnost umístění k o n t e j n e r u n a suť a zásobováni s t a v b y popř. zařízení staveniště, 
• zřízení přípojky v o d y a e l e k t r o i n s t a l a c e v rámci zařízení staveniště p o d l e potřeb, 
• zřízeni a odstranění zařízení staveniště včetně napojení n a inženýrské sítě, 
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění s t a v b y , 
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v p r o s t o r u staveniště, 
• zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných p r o řádně provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 
k řádnému provedení díla, 
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u 
o s o b a m a j e t k u , 
• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• z h o t o v i t e l zajistí p r o své pracovníky v rámci P O V chemické W C , 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• pořizování pravidelné f o t o d o k u m e n t a c e p o s t u p u provádění prací, 
• spolupráce s o s o b a m i technického d o z o r u i n v e s t o r a , autorského d o z o r u a s koordinátorem 
B O Z P , 
• zajištění uložení a l i k v i d a c e odpadů, o d v o z z e m i n y a s u t i n a řízenou skládku, včetně dokladů 
z a l i k v i d a c i , 
• p o z e m k y , jejichž úpravy n e j s o u součástí díla, a l e b u d o u s t a v b o u dotčeny, uvést p o ukončení 
s t a v b y d o původního s t a v u , 
• vypracování d o k u m e n t a c e skutečného provedení s t a v b y ( D S P S ) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 p a r e . 
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• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y p r o k o l a u d a c i s t a v b y ( d o k l a d y a prohlášení 
o shodě n a všechny použité materiály, p r o t o k o l y a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání k v a l i t y a bezpečné 
p r o v o z u s c h o p n o s t i díla a všech j e h o součástí, d o k l a d y o l i k v i d a c i o d p a d u , expertní l i s t ÚAPP), 
• splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklizení, uvedení všech 
povrchů dotčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleí^, a p o d . ) , 
odstranění všech případných v a d a nedodělků. 

V. Doba plněni 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech 
• termín zahájení stavebních prací - 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, na 
výzvu objednatele, 
• termín dokončení a předání díla - v c o nejkratším možném termínu, nejpozději však d o 
30.06.2018 

2 . Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e čl. V I I I , této 
s m l o u v y . 

3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v provádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení d f l a . 

V I . Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši; 

Cena bez DPH 670 898,28 Kč 
DPH stanovena dle aittuální výše 21 % 140 888,64 Kč 
cena celltem včetně DPH 811 786,92 Kč 

2 . D P H b u d e účtována v zákonné výši. 
3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 

uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formě d o d a t k u k této smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady - m i m o vlastní dílo a z i s k z h o t o v i t e l e i zejména náklady n a zařízení staveniště a j e h o 
p r o v o z , p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, 
p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a j e h o nejbližšlho okolí v případě j e h o 
znečištění realizací díla, případné p o p l a t k y z a zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u 
r e a l i z a c e díla, náklady n a používání zdrojů a služeb až d o skutečného skončení díla, náklady n a 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady n a 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a d o p r a v u pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň 
z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v měsíci n a 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. S o u p i s provedených prací a dodávek b u d e součástí f a k t u r y . 

2 . Oprávněně vystavená f a k t u r a musí o b s a h o v a t náležitosti daňového d o k l a d u včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů: 
a ) údaje z h o t o v i t e l e , obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o r e g i s t r a c i k D P H , 



b ) číslo s m l o u v y , 
c ) číslo a název s t a v b y , číslo a název e t a p y , 
d ) předmět díla, 
e ) číslo f a k t u r y , 
f ) f a k t u r o v a n o u částku, 
g ) d a t u m zdanitelného plněni z a f a k t u r o v a n o u částku, 
h ) razítko a p o d p i s oprávněné o s o b y , stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

f a k t u r y . 
3 . Smluvní s t r a n y vzájemně d o h o d l y lhůtu s p l a t n o s t i jednotlivých f a k t u r , a t o 30 dní o d doručení 

o b j e d n a t e l i . F a k t u r a b u d e předána v e d v o u vyhotoveních. F a k t u r y b u d o u zasílány n a a d r e s u 
o b j e d n a t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n účtovat D P H v zákonem stanovené výši platně v d e n uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5 . Jestliže f a k t u r a n e b u d e o b s a h o v a t dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případné b u d e 
o b s a h o v a t chybné údaje), j e o b j e d n a t e l oprávněn t a k o v o u f a k t u r u doporučené či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance o b j e d n a t e l e ) vrátit z h o t o v i t e l i . F a k t u r a musí být vrácena d o d a t a 
její s p l a t n o s t i . P o t o m t o vrácení j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y s t a v i t n o v o u f a k t u r u s e správnými 
náležitostmi. D o d o b y , než j e v y s t a v e n a nová f a k t u r a s n o v o u lhůtou s p l a t n o s t i , není o b j e d n a t e l 
v prodlení splacením příslušné f a k t u r y . S p l a t n o s t nově vystavené f a k t u r y j e 2 1 dnů o d jejího 
doručeni o b j e d n a t e l i . 

6 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

7 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 
8 . S t a n e - l i s e z h o t o v i t e l nespolehlivým plátcem v e s m y s l u § 1 0 6 a zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o d a n i 

z přidané h o d n o t y , v e znění pozdějších předpisů (zákon o D P H ) , j e p o v i n e n neprodleně o t o m t o 
i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e . 

9 . B u d e - l i z h o t o v i t e l k e d n i poskytnutí zdanitelného plnění v e d e n j a k o nespolehlivý plátce v e s m y s l u 
§ 1 0 6 zákona o D P H , j e o b j e d n a t e l oprávněn část c e n y odpovídající d a n i z přidané h o d n o t y 
u h r a d i t přímo n a účet správce daně v s o u l a d u s § 1 0 9 a zákona o D P H . O t u t o část b u d e n a 
základě smluvní vůle účastníků snížena c e n a díla a z h o t o v i t e l obdrží p o u z e c e n u díla (části díla) 
b e z D P H . • 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v termínu s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo uvedené v čí. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném v čí. V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 
z celkově c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastnící této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 

IX. Předání a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předání staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 



3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součásti předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u prodloužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné n e b o 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady o d k r y t i a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádné p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňují provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 
t o , že s přejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Zárulta a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo z a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r n i o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratěím termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 



v případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 
O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 
Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 
živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednáni 

1 . Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y netĎudou m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 

2 . Účastníci této s m l o u v y využívají možnosti dané ustanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, políud zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla již v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (insolvenční zákon), v e zněni pozdějších předpisů, 
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek, 

8 . Z h o t o v i t e l j e při provádění díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích. 

9 . Z j i s t l - l i z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 

1 0 . V záležitosti dodávky stavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s m l o u v y o dílo: 
• z a o b j e d n a t e l e R a d k a Váňová, r e f e r e n t k a O R R a ÚP 

e - m a i l r a d k a - v a n o v a @ m u k o l i n . c z  
t e l . 3 2 1 7 4 8 3 4 7 , 6 0 3 2 1 3 8 0 2 

• z a z h o t o v i t e l e M a r t i n Vavřička 
e - m a i l w a n d e l @ w a n d e l . c z  
t e l . 7 7 7 7 2 8 2 2 0 

1 1 . T a t o s m l o u v a podléhá uveřejnění v r e g i s t r u s m l u v d l e zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v (zákon 



o registru smluv, dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 3 0dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil ismluvní partner města Kolína. P ouveřejněn i v registru
smluv obdrž! smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo vpřípadě neexistence
datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata aj e
ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly , že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzeni o
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován".

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum
uzavření smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím,
že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak n a oficiálních webových
stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, ato včetně všech případných příloh a dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů audělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."

XII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vezněn í pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.
Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případně

oprávněnými zástupci

ohl obsahem, že smlouva
ůle, vážně, určitě

jí i stranami.
upl

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1- Cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smysl u § 41 zákona č. 128/2000 Sb., oobcích, v eznění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 12.03.2018, usnesení č. 4681/133/RM/2018.

V Kolíně dne V Ledči nad Sázavou.

za objednatele '^v^ ^ L.'

Mgr. Bc. Vít Rak ^ Tomáš Růžička. MPA

místostarosta města Kolínastarosta města

s.r.o.WANDEL CZECH
Havlíčkova 408

. ^ ¥^ ^^^^ "atí Sázavou

mn.S^ IC: 28977955 D/C:CZ289779S5
(UO^ Tel. 7?7 728.220

za zhotovitele
|\/lartin Vavřička
jednatel firmy



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 0 0 0 1 

Stavba: 

KSO; 

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Město Kolín 

Uchazeč: 
Výplň údaj 

Projektant: 

D o n d e s i g n s . r . o . 

Poznámka: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

C C - C Z : 

Datum: 3 . 5 . 2 0 1 7 

IČ: 0 0 2 3 5 4 4 0 

DIČ: 

IČ: Vyplň údaj 

DIČ: Vyplň údaj 

IČ: 2 9 0 6 2 9 4 2 

DIČ: 

C e n a b e z D P H 
1 8 7 0 8 3 , 0 2 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 

15,00% 

základ daně 

187 083,02 

0,00 

Výše daně 

39 287,43 

0,00 

^ ' ' ^ •'• •'<• ' - — • — : , 'r \- .- . - 1 .n. ^ 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

0001 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Místo: Kolín Datum: 3.5.2017 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město KoUn Projektant Dondesign s . r . o . 

^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ 
iaršiDRH^[GZK]i-^^ífí^ 

Náklady stavby celkem 187 083,02 226 370,45 

0001 Kontejnerové stání, Bezručova 24 377,73 29 497,05 STA 

B Variabilní panel celkem 9ks 117 700,45 142 417,54 STA 

A VRN 23 000,00 27 830,00 STA 

C Dveřní panel celkem Iks 21 303,26 25 776,94 STA 

D Rohový profil celkem 4ks 701,58 848,91 STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

s t a v b a ; 

Kontejnerové stání, Bezručova 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel : 

Město Kolín 

Ucíiazeč: 

Projektant: 

Dondesign s . r . o . 

Poznámka: 

Kolín 

C C - C Z : 

Datum: 

ÍČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ': 

IČ: 

DIČ: 

3.5.2017 

00235440 

29062942 

C e n a b e z D P H 

DPH základní 

snížená. 

Základ daně 

24 377,73 

0,00 

Sazba.dané 

15,00%' 

24 377,73 

Výše daně 

5 119,32 

0,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Místo: Kolín Datum: 3.5.2017 

Zadavatel: Město Kolín Projektant: Dondesign s . r . o . 

Uchazeč: 

Náklady soupisu celkem 24 377,73 

HSV - Práce a dodávky HSV 24 377,73 
1 - Zemní práce 2 3 2 7 , 9 0 

5 - K o m u n i k a c e pozemní 1 1 8 2 0 , 3 0 

9 - Ostatní k o n s t r u k c e a práce, bourání 7 4 1 0 , 1 3 

9 9 7 - Přesun sutě 1 6 8 , 1 3 

9 9 8 - Přesun h m o t 2 6 5 1 , 2 7 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Místo: Kolín 

Zadavatel : Město Kolín 

Uchazeč: 

Datum: 3.5.2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

^Mříqžštví^' 
• J;cenaí"2-

':^;CénáxelkemrEGZK];" 
Genová;'"',. 

' soustava ' 

Náklady soupisu celkem 24 377.73 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní p r á c e 

24 377,73 

2 3 2 7 , 9 0 

4 K 113201112 
Vytrháni obrub silničních ležatých s vybouráním lože, s premistěnim hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek 
m 2,500 100,00 250,00 CS ÚRS2017 01 

2 K 121101103 

Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemistěnim na hromady v místě 

upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m 

m3 1,860 43,60 81,10 CS ÚRS 2017 01 

vv 18,6*0,1 1,860 

3 K 122101101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 
m3 2,790 86,60 241,61 CSÚRS 2017 01 

w 18,6*0,15 2,790 

6 K 162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 2,790 227,00 633,33 CS ÚRS 2017 01 

w 18,6*0,15 2,790 

7 K 162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmuti z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

m3 2,790 17,20 47,99 CS ÚRS 2017 01 

W 18,6*0,15 2,790 

5 K 167101101 
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
m3 2,790 160,00 446,40 CS ÚRS 2017 01 

vv 18,6*0,15 2,790 

8 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 2,790 14,90 41,57 CSÚRS 2017 01 

w 18,6*0,15 2,790 

9 K 171201211 Utoženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,185 140,00 585,90 CS ÚRS 2017 01 





KRYGÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové;stání', Bezručova 

Ob jek t : 

B - Variabilní panel celkem 9ks 

KSO: 

Místo:; 

Zadavate l : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Projektant: 

Dondesign s . r . o . 

Poznámka: 

Kolín 

C C - C Z : 

Datum: 

IČ: 

.DIČ: 

'DIČ: 

IČ: 

.bič: 

3.5.2017 

C e n a b e z D P H 

DPH základní 

snížená 

Základ dané 

1 1 7 7 0 0 . 4 5 

0 . 0 0 

117 700,45 

Sazba dané 

21.00% 

15,00% 

Výše. dané 

24 717.09 

0,00 



 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt : 

Místo: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

B - Variabilní panel celkem 9ks 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 3.5.2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

. - Cenová 

Náklady soupisu celkem 

HSV 

1 

133101101 

w základ 

162701105 

162701109 

167101101 

171201201 

171201211 

275313711 

v v 

275351215 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce  

117 700,45 

25 048,67 

2 0 7 0 , 2 0 

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3 
m3 1,850 490,00 

"základově patky" 0,35'0,55'0,5*10+0.635*0,635'0.55M 1,850 

ÍVodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avŠak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny na skládky 

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

m3 

m3 

m3 

m3 

1,850 

1,850 

1,850 

1,850 

2,774 

227,00 

17,20 

160,00 

14,90 

140,00 

Zakládání 
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaneho tr. C 

120/25 
m3 2,354 2 670,00 

0.35*0,5'0,7'10^-Q,635*0,635''0,7M 2,354 

Bedněni základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízeni 

m2 19,012 217,00 

906,50 CS ÚRS 2017 01 

419,95 

31,82 

296,00 

27,57 

388,36 

CS ÚRS 2017 01 

CS ÚRS 2017 01 

CSÚRS 2017 01 

CS ÚRS 2017 01 

CS URS2017 01 

1 1 4 4 3 , 1 3 

6 285,18 CS ÚRS 2017 01 

4125,60 CS ÚRS 2017 01 



^ ^ ^ - J t ó d / ; . /vit ' l '\"tó>S|í'Mhóžstvív 
1 ^J.cena:.^' 

•CenafceÍkěm;tGZ'K]' 
• r soustava-, • ' 

v v (0,35'2+0,5*2)*0,7*10+(0,635*4'0,7)M 19,012 

Bednění základových stěn patek svislé nebo Šikmé (odkloněné), půdorysně primé 

9 K 275351216 nebo zalomené ve volných nebo zapařených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění 

m2 19,012 54,30 1 032.35 CS ÚRS 2017 01 

w (0,35*2+a,5'2)'0,7*1O+(0,635'4*0,7)M 19,012 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 260,00 

10 K 953961115 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 
kus 54,000 190,00 10 260,00 CS ÚRS 2017 01 

v v 6*9 54.000 

0 998 Přesun hmot 1 275,34 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou 

11 K 998011001 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m 

t 5,797 220,00 1 275,34 CS ÚRS 2017 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 92 651,78 

D 762 Konstrukce tesařské 16 963,69 

12 K 762083122 
Práce společné pro tesaréké konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

drevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 1,060 822,00 871,32 CS ÚRS 2017 01 

V V 0,04'0,06*2,045-24*9 1,060 

13 K 762136114 Montáž bedněni stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 30,368 43,80 1 330.12 CSÚRS 2017 01 

w 1,65'2,045*9 30,368 

U M 612211000 hranol konstrukční masivní smrk 40 x 60 x 5000 mm m 44í,72íí 30,10 13 295,77 CSÚRS 2017 01 

V V 2,045*24*9 441,720 

15 K 762495000 
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 

hřebíky, vruty 
m2 30,368 27,60 838,16 CS ÚRS 2017 01 

v v 1,65*2,045*9 30,368 

28 K 998762101 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,476 1 320,00 628,32 CSÚRS 2017 01 

D 767 Konstrukce zámečnické 40 739,87 

16 K 767995112 
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

kg 630,000 25,00 15 750,00 CS ÚRS 2017 01 

v v 70*9 630.000 

17 M 145501300 •jrofil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm í 0,2SS 23 700,00 6 825,60 CSÚRS 2017 01 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 2,24 fcg/m 



* 

m ^•GeňáícělkemncZK]: 
Ccnovii 

soustava 

v v 9,876'3,24*0,001'9 0,288 

18 M 145501740 profit ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3 mm f 0,223 19 200,00 4 281,60 CSÚRS2017 01 

P 

v v 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5,37 kg/m 

4,618*5,37'0,001*9 0,223 

19 M 145501900 profil ocelový obdětniííový svařovaný 100x50x3 mm t 0,089 23 700,00 2 109,30\CSÚRS2017 01 

P 

w 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6,8ks/m 

1,46*6,8*0,001'9 0,089 

20 M 311971060 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M18 x 1000 mm kus 54,000 137,00 7 398,00 CSÚRS 2017 01 

W 6*9 54,000 

21 M 145502120 profit ocelový čtvercový svařovaný 15x15x1,5 mm t 0,009 29 900,00 269,10 CSÚRS 2017 01 

P 

V V 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0.67kg/m 

0,001*9 0,009 
1 • 

22 M 311111350 mařice presnd šestihranná ČSN 021401 DIN 934 •8,M20 tis kus 0, Í08 6 770,00 731,16 ^CStjRS 2017 01 

w 0,012*9 0,108 

23 M 311205260 podložka DiN 125-A ZB D 20 mm.otvor 21 mm tis kus 0,108 2 500,00 270,00 CS ÚRS 2017 01 

V V 0,012*9 0,108 

24 At 154851980 íroufa samovrtný 4,8x16 pozink do plechu bal.250 kusů kus 1 404,000 1,70 2 386,80 CSÚRS 2017 01 

w 156*9 1 404,000 

26 K 998767101 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,739 972,00 718,31 CS ÚRS 2017 01 

D 783 D o k o n č o v a c í o r á č e - n á t ě r v 
34 948,22 

1 ' 

30 K 004 Žárové zinkování zámečnických konstrukcí kg 630,000 35,00 22 050,00 

V V 70*9 630,000 

27 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukci dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 88,344 146,00 12 898,22 CS ÚRS 2017 01 

v v {0,04*2,045+0,06*2,045)*2 "plocha jedné latě' *24*9 88,344 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stáni , Bezručova 

Objekt : 

A - V R N 

KSO: 
Místo: Kolín 

C C - C Z : 

Datum: 3.5.2017 

Zadavatel : 

Město Kolín 
IČ: 

DIČ: 

Uchazeč: 
IČ: 

DIČ: 

Projektant: 

Dondesign s.r.o. 
IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 23 000,00 

DPH základní 

snížená 

Základ dané 

23 000,00 

0 , 0 0 

Sazba daně 

21,00X 

15 ,0070 

Výše daně 

4 830,00 

0,00 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stáni , Bezručova 

Objekt : 

Místo; 

A - V R N 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 3.5.2017 

Projektant: Dondesign s.r.o. 

•r.-.-^; .•- —c———--

•̂ ,.̂ ''GenaÍíelkeTn':[GZk] 

Náklady soupisu celkem 23 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00 

VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 
10 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 
5 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady 
5 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Objekt : 

Místo: 

A - V R N 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 3.5.2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 
— n - ^ ' • ^ . - ^ - ^ : [ C Z K ] ' j ; - ; : ; ; - , - ; . ^ : : - . - • / ; V - y soustava-

23 000,00 

D 

D 

VRN 

VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

P r ů z k u m n é , g e o d e t i c k é a p r o i e k t o v é o r á č e 

23 000,00 

3 000,00 
11 K 012103000 

r i u ^ K U f i i i K ^ , geoaetiCKe a projeKtOVe prače geOaetiCKe prače před vystSvOOU 

{vytyčeni hranic pozemku, výškové měření, určení průběhu IS, vytyčení staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01 

D VRN3 Z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě 
10 000,00 

1 K 030001000 Základní rozdělení pmvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01 

D VRN4 I n ž e n ý r s k á č i n n o s t 
5 000,00 

8 K 045002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01 

D VRN9 O s t a t n í n á k l a d y 
5 000,00 

2 K 090001000 Ostatní náklady - VRN Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 2017 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Objekt ; 

e - Dveřní panel čelkém i ks 

KSO: 

Místo: Kolín 

Zadáváte 

Město Kolín 

Uchazeč:' 

Projektant: 

Dondesign s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ:: 

Datům; 

ÍC: 

DIČ: 

iČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

3.5.20.17 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

21 303,26 

0,00 

21 303,26 

Sazba daně. 

21,00% 

IS.OOiťi 

'Výše daně 

4 473,68 

0.00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba; 

Kontejnerové stáni , Bezručova 

Objekt : 

C - Dveřní panel celkem 1ks 

Místo; Kolín Datum: 3.5.2017 

Zadavatel : Město Kolín Projektant: Dondesign s . r .o . 

Uchazeč: 

Náklady soupisu celkem 21 303,26 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 914,44 

1 - Zemní práce 172,34 

2 - Zakládání 1 115,84 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 520,00 

998 - Přesun hmot 106,26 

PSV - Práce a dodávky PSV 18 388,82 

762 - Konstrukce tesařské 1 790,73 

767 - Konstrukce zámečnické 12 839,95 

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 758,14 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt : 

Kontejnerové stání, Bezručova 

C - Dveřní panel celkem 1 ks 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 

Projektant: 

3.5.2017 

Dondesign s . r . o . 

[ # Množství';; 
,:• - J k e n a ; ^ . ' 

/_^;Gena>:Gélkem'[GZK]^ " ;Gěndyá:::. _ 
'̂ \šousÍavá^^ ,-

l í • ' • • ^ : i i i J — : — • - . - - - - 1 - . . - ~ - .—— • • ' 

Náklady soupisu celkem 21 303,26 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

2 914,44 

172,34 

1 K 133101101 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopiŠti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 
m3 0,154 490,00 75,46 CS ÚRS 2017 01 

vv 0,28'0,55*0,5*2 0,154 

2 K 162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, awak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 0,154 227,00 34,96 CS ÚRS 2017 01 

VV 0,28*0,55*0,5*2 0,154 

3 K 162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

m3 0,154 17,20 2,65 CSÚRS 2017 01 

v v 0,28*0,55*0,5*2 0,154 

4 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
m3 0,154 160,00 24,64 CS ÚRS 2017 01 

vv 0,28*0,55*0,5*2 0,154 

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,154 14,90 2,29 CS ÚRS 2017 01 

vv 0,28"0,55*0,5'2 0,154 

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,231 140,00 32,34 CS ÚRS 2017 01 

w 0,28*0,55*0,5*2*1,5 0,231 

D 2 Zakládání 1 115,84 

1. AT 



typ • M J ' ytónbžšfyíi* 
. J.cená-

" ^ - - J [TI . ; 1^ • r — 

:.'' 'Gená^Gélkerh [GŽK]. 
Cenóýá' ' 

. soustava;' 

7 K 275313711 
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tr. C 

20/25 
m3 0,196 2 670,00 523,32 CS ÚRS 2017 01 

w 0,28*0,7*0,5*2 0,196 

8 K 275351215 

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení 

m2 2,184 217,00 473,93 CS ÚRS 2017 01 

W {0,28'0,7*2+0,5*0,7'2)"2 2.184 

9 K 275351216 

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění 

m2 2,184 54,30 118,59 CSÚRS 2017 01 

V V (0,28*0,7*2+0,5'0,7*2)*2 2,184 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 520,00 

10 K 953961115 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 
kus 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2017 01 

D 998 Přesun hmot 106,26 

11 K 998011001 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m 

t 0,483 220,00 106,26 CS ÚRS 2017 01 

D 

D 

PSV 

762 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 

18 388,82 

1 790,73 

14 K 762083122 
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 0,118 822,00 97,00 CSÚRS 2017 01 

W 0,04*0,06*2,045*24 0,118 

12 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 3,374 43,80 147,78 CS ÚRS 2017 01 

V V 1,65*2,045 3,374 

13 M 6Í22ÍÍOOO hranol konstrukční masivní smrk 40 x 60 x 5000 mm m 49,080 30,10 1 477,31 CS ÚRS 20 Í7 0 Í 

V V 2,045*24 49,080 

15 K 998762101 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,052 1 320,00 68,64 CSÚRS 2017 01 

D 767 Konstrukce zámečnické 12 839,95 

16 K 767995112.1 
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí kg 93,000 99,40 9 244,20 CS ÚRS 2017 01 

17 M /4550Í300 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm f 0,058 23 700,00 1 374.60 CSÚRS 20 Í7 0 Í 



í '•,,.••'_* , • 

• Množství 
J.céná _, 

' :[C2K]^<í-
. ,. Gena,célkem [CZK]' 

Cenová" 

. soustava 

p 

vv 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3,2-í kS/w 

17,75*3,24*0,001 0,058 

Í8 M /4550/740 profit ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3 mm ř 0,019 19 200,00 364,80 CS ÚRS 2017 01 

p 

vv 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5J7 k$/m 

3,59-5,37*0,001 0,019 

19 M 14550/900 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3 mm ř 0,000 23 700,00 142.20 CS ÚRS 2017 01 

P 

W 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6.8 ks/m 

0,92'6,8*0,001 0,006 

20 M 311971060 tyč závitová pozinkovaná 4.6 Ml 8 X lOOOmm kus 4,000 137,00 54fi,00 CSÚRS 2017 01 

21 M 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 tis kus 0,0/6 6 770,00 Í0S,32 CSÚRS 2017 01 

22 M 154851980 Šroub samovrtný 4,8x16 pozink do plechu bal. 250 kusů kus 230,000 1,70 J9 / ,00 CS ÚRS 2017 01 

23 M 549812150 závěs dlouhý stejnoramenný 300 mm 15510 100 kus 0,060 2 910,00 Í74,60 CSÚRS 2017 01 

24 M 549260450 zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L kus 1.000 132,00 132,00 CSÚRS 2017 01 

25 M 549146240 kováni vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 kus 1.000 264,00 264,00 CSÚRS 2017 01 

P 
Poznámka k položce: 

č.zhoži AKA00(X)6 cena zahrnuje kováni včetně rozet a montážního materiálu 

26 K 998767101 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,099 972,00 96,23 CS ÚRS 2017 01 

0 783 Dokončovací práce - nátěry 3 758,14 

28 K 004 Žárové zinkování zámečnických konstrukcí kg 93,000 25,00 2 325,00 

VV 93 93,000 

27 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukci dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 9,816 146,00 1 433,14 CS ÚRS 2017 01 

VV {0,04*2,045+0,06"2,045)*2 "plocha jedné latě" '24 9,816 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stáním Bezručova 

Objekt : 

D - Rohový profil celkem 4ks 

K50;-

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Projektant: 

Dondesign s . r :o; 

Poznámka: 

C C - C Z ; 

Datum: 

IG: 

DIČ: 

DIČ: 

l'Č: 

DIČ: 

3.5.2017 

C e n a bez DPH 

D p H základní 

snížená 

Základ daně 

7 0 1 . 5 8 

0 , 0 0 

Sazba.dané, 

2 1 , 0 0 % 

701,58 

výše daně 

1 - 1 7 , 3 3 

0 . 0 0 

 

7 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba; 

Objekt ; 

Kontejnerové stání, .Bezručova 

D - Rohový profil celkem 4ks 

Místo: Kolín 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Město Kolín 

Datum: 3.5.2017 

Projektant; Dondesign s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

701,58 

701,58 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

421,26 

280,32 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Bezručova 

Objekt ; 

D - Rohový profil celkem 4ks 

Místo: Kolín 

Zadavatel ; Město Kolín 

Uchazeč: 

Datum: 3.5.2017 

Projektant; Dondesign s.r.o. 

j *7^/v Genová 

cÍ.,*''''VsóCJšťava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

701,58 

701,58 

D 762 Konstrukce tesařské 
421,26 

1 K 762083122 
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 0,026 822,00 21,37 CSÚRS 2017 01 

v v 0,0032*2,045"4 0.026 

2 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných lati s mezerami 40 až 60 mm m2 0,491 43,80 21,51 CS ÚRS 2017 01 

v v 0,06'2,045M 0,491 

3 K 762495000 
Spojovací prostředky olištování spár, obloženi stropu, střešních podhledů a stěn 

hřebíky, vruty 
m2 0,491 27,60 13,55 CSÚRS 2017 01 

v v 0,06*2,045*4 0,491 

4 M 612211050 hranol konstrukční masivní smrk 60 x 60 x 5000 mm m 8, ÍSO 44,60 364.83 CSÚRS 20/7 0/ 

w 2,045*4 8,1 SO 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
280,32 

5 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 1,920 146,00 280,32 CS ÚRS 2017 01 

V V 0,48*4 1,920 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 

Stavba: 
0002 

Kontejnerové stání, Tyršova 

KSO; 
Místo; Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Dondesign s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ; 
,DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4.;5.,2p17T 

00235440 

Výplň udají ' 
Vyplň údáj^;" 

29062942 

C e n a bez DPH 483 8 1 5 , 2 6 

D P H základní 

snížená 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Základ dané 

483 815,26 

0,00 

Výše daně 

101 601,20 

0,00 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

0002 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 

Projektant: 

4. 5. 2017 

Dondesign s.r .o. 

Náklady stavby celkem 

0 0 0 2 Kontejnerové stání, Tyršova 

A VRN 

B Variabilní panel 8ks 

C Uzamykatelný modul 3ks 

D Rohový profil 

483 815,26 

63 4 1 3 , 1 6 

23 0 0 0 , 0 0 

111 0 5 0 , 5 0 

286 0 0 0 , 8 5 

3 5 0 , 7 5 

585 416,46 

76 7 2 9 , 9 2 

27 8 3 0 , 0 0 

134 371 ,11 

346 0 6 1 , 0 3 

4 2 4 , 4 1 

STA 

STA 

STA 

STA 

STA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Projektant: 

Dondesign s.r.o. 

Poznámka: 

Kolín 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ; 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4. 5. 2017 

00235440 

29062942 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

snížená 

Základ daně 

63 413,16 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

63 413,16 

Výse daně 

13 316,76 

0,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Místo: Kolín 

Zadavate l : Město Kolín 

Uciiazeč: 

Datum: 4 . 5. 2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 63 413,16 

HSV - Práce a dodávky HSV 22 585,16 

1 - Zemní práce 
311,60 

6 - Úpravy povrcliů, podlaíiy a osazování výplní 3 552,39 

9 - Ostatní (<onstrukce a práce, bourání 
18721,17 

96 - Bourání konstrukcí 16 603,71 

PSV - Práce a dodávky PSV 40 828,00 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
40 828,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Místo: Kolín 

Město Kolín Zadavatel : 

Uchazeč: 

Datum: 4. 5. 2017 

Projektant: . Dondesign s.r.o. 

 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

K 113201112 

D 6 

2 K 631311115 

PSC 

v v 

D 9 

916131113 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
m 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tr. C 20/25 

m3 

Poznámka k souboru cen: 

í. Ceny jsou určeny pro mozoniny kryd (pochOzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry. podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podléváni 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemovánim hučného betonu). 2. Pro mazoniny tloulték větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27' 31- Zátdady z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podtafkh ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 2. Ceny lze poulit i pro betonový okapový chodniíek budovy (včetně 

tvarováni rigotového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceiíuje samosfařně, 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní strženi povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným tiloditkem. b) vytvořeni dilatačaich spár v mazaniné bez zaplněni, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při prováděni betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

"iQ%z celkové plochy ' 17,7*0,06 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni  

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu 

prostého 

63 413,16 

22 585,16 

311,60 

3,040 ' 'M '102,50 311,60 CS URS 2017 01 

3 552,39 

1,062 3 552,39 CS URS 2017 01 

1,062 

18 721,17 

m 3,040 : f ; v :286;í )0 
869,44 CS URS 2017 01 
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v v 

D 96 

K 962042321 

VV 

10 

966073121 

767996801 

997013501 

997013509 

VV 

D PSV 

obrubník betonový silniční nájezdový vibroíisovaný 100x15x15 cm 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20 

kus 

m3 

3,04*0,3*0,3 

Bourání konstrukcí 

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu pres 1 m3 m3 

0,15*22,72*1,5 

Demontáž krytiny střech ocelových konstrukci z tvarovaných ocelových plechů, výšky 

budovy do 6 m 

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů 

rozebráním do 50 kg 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  

m2 

kg 

12,267*9 

Práce a dodávky PSV 

Dokončovací práce - nátěry 

4,000 

0,274 

" 125,00 

' 2 730,00 

0,274 

5,112 1 930,00 

5,112 

11,200 

38,676 

12,267 

110,403 

- 157,00 

36,10 

1 M, ' >, 
210,00 

9,12 

110,403 

500,00 

748,02 

CSURS 2017 01 

CS URS 2017 01 

16 603,71 

9 866,16 CS URS 2017 01 

1 758,40 

1 396,20 

2 576,07 

1 006,88 

CS URS 2017 01 

CS URS 2017 01 

CS ÚRS2017 01 

CS URS 2017 01 

40 828,00 

40 828,00 

11 K 783932171 
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou 

cementovou stěrkou 

m2 59,000 ^ 183,00 10 797,00 CSÚRS 2017 01 

12 K 783932181 
Vyrovnáni podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý dalsi 1 mm 

tloušťky 

m2 118,000 

118,000 

59,00 6 962,00 CSÚRS2017 01 

13 

VV 

K 783933151 

59,000*2 1 

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaneho 

betonu, stěrky apod.) epoxidový 

m2 59,000 . 95,40 
í 

5 628,60 CS ÚRS2017 01 

14 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 59,000 \r< 233,00 13 747,00 CSÚRS 2017 01 

15 K 783997151 
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedeni 

protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami 
m2 59,000 62,60 3 693,40 CSÚRS 2017 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt : 

A - V R N 

KSO: 

Místo: 

Zadavate l : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Projektant: 

Dondesign s . r . o . 

Poznámka: 

Kolín 

C C - C Z : 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4. 5. 2017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

23 000,00 

0,00 

23 000,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

4 830.00 

0.00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba; 

Objekt : 

Kontejnerové stání, Tyršova 

A - V R N 

Místo: Kolín 

Zadavate l : Město Kolín 

Uchazeč; 

Datum; 4. 5. 2017 

Projektant: Dondesign s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

23 000,00 

23 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
3 000,00 

VRN3 - Zanzení staveniště 
10 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 
5 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady 
5 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt : 

Místo: 

A - V R N 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kolín 

Město Kolín 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 4. 5. 2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

 

23 000,00 

23 000,00 

n VRN1 PrM7kiimné. e e o d e t i c k é a p r o j e k t o v é p r á c e J UUUjUU 

1 

u 

K 012103000 

mizKtirTmergeíMencKe a projeKiove prače geootíticKe pi<».tí w'^^ vyiwvuuu 

(vytyčení hranic pozemku, výškové měření, určení pnjběhu IS, vytyčení staveniště ks 1,000 3;obo;op 3 000,00 CS ÚRS2017 01 

n VRN3 

atíl_l ~ 

Z a n z e n í s t a v e n i š t ě 
10 000.00 

2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště ks 1,000 ,̂ :.:;ipooo'iop 10 000,00 CS ÚRS 2017 01 

D VRN4 ln7Pn\/r^ká r i n n o s t 
5 000,00 

3 K 045002000 
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost 
ks 1,000 ř, - :5;0p0';00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01 

Q VRN9 O s t a t n í n á k l a d v . , . , 
5 000,00 

4 K 090001000 Ostatní náklady - VRN ks 1,000 >fl5;6op;oo 5 000,00 CS ÚRS 2017 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt : 

B - Variabilní panel 8ks 

KSO: 

Místo; 

Zadavatel : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Kolín 

CC-CZ; 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4. 5. 2017 

Projektant: 

Dondesign s.r.o. 

Poznámka; 

IC: 

DIČ: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

111 050,50 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

111 050,50 

výše daně 

23 320,61 

0,00 

C ť r a n a in 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt : 

Kontejnerové stání, Tyršova 

B - Variabilní panel 8ks 

Místo: Kolín 

Zadavatel ; 

Uchazeč: 

Město Kolín 

Datum: 4. 5. 2017 

Projektant : Dondesign s . r . o . 

 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

111 050,50 

9 120,44 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
9 120,00 

998 - Přesun hmot 
0,44 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

101 930,06 

15 078,51 

767 - Konstrukce zámečnické 
61 386,46 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
25 465,09 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt ; 

B - Variabilní panel 8ks 

Místo: Kolín 

Zadavate l : Město Kolín 

Uchazeč: 

Datum: 4. 5. 2017 

Projektant: Dondesign s.r.o. 

 

   111 050,50 

D HSV Práce a dodávky HSV 9 120,44 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 120,00 

1 K 953961115 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 
kus 48,000 . .i9o;oo 9 120,00 CS ÚRS 2017 01 

vv 6*8 48,000 

D 998 Přesun hmot 0,44 

2 K 998011001 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m 

t 0,002 . - : . 220,00 0,44 CSÚRS 2017 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 101 930,06 

D 762 Konstrukce tesařské 15 078,51 

3 K 762083122 
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 0,942 • 822,00 774,32 CS ÚRS 2017 01 

w 0,04*0,06*2,045*24*8 0,942 

4 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 26,994 V , 43,80 1 182,34 CS ÚRS 2017 01 

w 1,65*2,045*8 26,994 

5 M ó/22nOOO hranol konstrukční masivní smrk 40 x 60 x 5000 mm, vlhkosti do 15% m 392,640 30;ío 11 818,46 CSÚRS 2017 01 

v v 2,045*24*8 392,640 
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7 

vv 

K 998762101 
Přesun hmot pro konstrukce tesai^ké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,423 \ . 1'320,00 558,36 CS ÚRS 2017 01 

D 767 Knn<íťriikrR z á m e č n i c k é 
61 386,46 

8 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 560,000 42 504,00 CS ÚRS 2017 01 

v v 70*8 
560,000 

9 M 145501300 profit ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm ř 0,256 : ;23 700,00 6 067,20 CSÚRS 2017 01 

p 

v v 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3.24 fcg/m 

9,876*3,24*0,001*8 0,256 

10 M 145501740 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3 mm ř 0, Í9S 3 801.60 CSÚRS 2017 01 

p 

v v 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5.37 ks/m 

4,618*5,37*0,001*8 0,198 

11 M 145501900 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3 mm t 0,079 . 23 70p;00 1 872.30 CSÚRS 2017 01 

p 

w 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6,8 ks/m 

1,46*6,8*0,001*8 0,079 

12 AI 311971060 tyč zóvitovd pozřn/covaná 4.6M18x 1000 mm kus 24,000 3 288,00 CSÚRS 2017 01 

VV 3*8 
24,000 

13 M 145502120 profil ocelový čtvercový svařovaný 15x15x1,5 mm t 0,008 239.20 CSÚRS 2017 01 

P 

VV 

Poznáml<.a k položce: 

Hmotnost: 0.67/cg/m 

0,001*8 0,008 

14 M 311111350 mařice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 • 8, M 20 tis kus 0,096 ^ *6,770,00 649,92 CSÚRS 2017 01 

VV 0,012*8 0,096 

15 AI 311205260 podložka DIN 125-A ZB D 20 mm,otvor21 mm tis kus 0,096 500,00 240.00 CSÚRS 2017 01 

v v 0,012*8 0,096 

16 AI 154851980 šrouĎ samovrřný 4,Sxí6 pozřnk do plechu bal.250 kusů kus 1 248,000 1,70 2 121,60 CSÚRS 2017 01 

w 156*8 1 248,000 

17 K 998767101 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,620 ' , "972,00 602,64 CS ÚRS 2017 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt : 

C - Uzamykatelný modul 3ks 

KSO: 

Místo: 

Zadavate l : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

Projektant: 

Dondesign s . r . o . 

Poznámka: 

Kolín 

C C - C Z : 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4. 5. 2017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

286 000,85 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

286 000,85 

výše daně 

60 060,18 

0,00 

m 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

Objekt : 

C - Uzamykatelný modul 3ks 

Místo; Kolín 

Zadavate l : 

Uchazeč: 

Datum; 4. 5. 2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 
  

Náklady soupisu celkem 286 000,85 

HSV - Práce a dodávky HSV 4 560,22 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
4 560,00 

998 - Přesun hmot 
0,22 

PSV - Práce a dodávky PSV 281 440,63 

762 - Konstrukce tesařské 
39 881,42 

767 - Konstrukce zámečnické 
174 623,21 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
66 936,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba; 

Objekt : 

Místo: 

Kontejnerové stání, Tyršova 

C - Uzamykatelný modul 3ks 

Zadavate l : 

Uciiazeč; 

Kolín 

Město Kolín 

Datum: 4. 5. 2017 

Projektant: Dondesign s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 9 

K 953961115 

v v 

D 998 

998011001 

D PSV 

D 762 

762083122 

v v 

M 612211000 

W 

762136114 

VV 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 

kus 24,000 ,i90;qo 

8*3 

Přesun hmot 

24,000 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m 

0,001 22Ó;0b 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

drevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 

355*0,04*0,06*3 

2,556 

2,556 

:822;Q0 

hrano/ fconstru/íčnř masivní smrk 40 x 60 x 5000 mm, vlhkostí do 15% m 1 065,000 30,10 

355*3 
1 065,000 

Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 58,980 43,80 

("zadní stěna"6,5+ "boční stěna r2,85+"boení stěna 2"3,31+''předni stěna"2,1 + 58,980 

"střecha" 4,9)'3 

286 000,85 

4 560,22 

4 560,00 

4 560,00 C5 URS2017 01 

0,22 

0,22 CS URS 2017 01 

281 440,63 

39 881,42 

2 101,03 CS URS 2017 01 

32 056,50 CS U/řS 201701 

2 583,32 CS URS 2017 01 
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762495000 

v v 

26 998762101 

PSC 

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 

Ihrebíky. vruty 

        

{"zadní stěna"6,5+ "boční stěna r2,85*"boční stěna 2"3,31+"přední sténa"2,1+ 

"střecha" 4,9)*3 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Ivodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud Je možné u r n í tímořjiosí za ce(ý síovcůní cříř. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Polcud nelze jednoznačně stanovit fjmořriDsř 

přesunovaných materiálů, (ze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové nókíadyzo celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

Specifikacích. J . Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečné 

přemisťuje. 

58,980 

1,146 VíV^ í 1^:320,00 1 512,72 CS ÚRS 2017 01 

D 767 

767995112 

VV 

M 145501300 

Konstrukce zámečnické 

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

472*3 

profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm (ROŠT) 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3.24ks/m 

Poznámka k položce: 

HmotnosL: 3,41k3/m 

kg 1 416,000 75,90 

1 416,000 

0.340 • ::23;700,qp 

0,340 

174 623,21 

107 474,40 CS ÚRS 2017 01 

S 053,00 CS ÚRS 2017 01 

9 

v v 

M í4550í740 

34,98*3,24*0,00r3 , 

profil ocelový obdélniiiový svařovaný 80x40x3 mm (STOJKY) 
t 0,223 ;¥Ťi9;2pp,od 4 2a í ,60 CSÚRS 2017 01 

p 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5,37ks/m 

11 R?*s i7 *n .on i '3 
0,223 

10 

v v 
AI 145501900 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3 mm (DOLNI PROFIL) t 0,0B2 •f; 23700,00 1 943,40 CS ÚRS 2017 01 

P 

\n/ 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6.8kg/m 

4 04*6 8*0 001*3 
0,082 

11 

VV 

M 136112180 přech říusíý hiadlcý jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm (ČÍLKO L) t O.ÍSO 19^300,00 3 474,00 CSÚRS 2017 01 

P 

\/\f 

Poznámka k položce: 

Hmotnost 80 kg/kus 

0 06*3 
0,180 

12 

VV 

M 145502360 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm (VRATA RAM) t 0 , 1 3 1 21 900,00 2 868,90 CSÚRS 201701 
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w 

15 M 003 

v v 

16 M 549146240 

VV 

17 M 159452450 

P 

W 

20 M 311971150 

vodící lišta posuvné dveře (VRATA) 

3*3 
9,000 

Kování pro zavěšené dveře nosný profil střední (VRATA) m 20,040 •800,00 

3,34*2*3 
20,040 

klika včetně štítu a montážního materiálu kus 3,000 .'264;00 

3,000 

tahokov ve svitku MR I 3,00 x 1,85 I 0,5 I 0,4 x 1000 černý (VRATA) m2 15.360 
> 

Poznámka í: položce: 

hmotnost: ],8kglm2 

Poznámka k položce: 

Hmotnost: S. 12ks/m 

0,16*8,12*0,001*2*3 
0,008 

tyč závitová pozinkovaná 4.6M18 x 2000 mm kus 24,000 .273,00 

16 032,00 

792.00 CS URS 2017 01 

5 667,84 CS URS 2017 01 

18 

VV 

AI 549260430 

1,6*1,6*2*3 

zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB kus 
• - 1 - — 

6,000 

6,000 

7 1 3 4 , 0 0 804,00 CS ÚRS 2 0 Í 7 0 Í 

19 

VV 

AI Í4550/960 

2*3 1 

profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x3 mm t 0,008 Sg23 !̂7CÍ0^q() ÍS9,60 CSÚÍÍS 2017 Oí 

6 552,00 CSURS 2017 01 

21 

VV 

M 130214390 

8*3 

matice pro CKTD 18 mm S 670 H kus 48,000 

4a, 000 

50,40 2 4 Í9 ,20 CSíýffS 2 0 Í 7 0 Í 

22 

VV 

M 154851990 

16*3 

šroub samovrtný 4,8x22 pozink do železa tl 3 mm boř. 250 kusů kus 1 500,000 ' -1,80 2 700,00 CSÚRS 2 0 Í 7 0 Í 

w 500*3 
1 500,000 

23 K 998767101 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v^ky do 6 m 
t 1,169 972,00 1 136,27 CS ÚRS 2017 01 

VV 1,169 
1,169 

D 7 8 3 Dokončovací práce - nátěry 66 936,00 

24 K 004 žárové zinkování zámečnických konstrukcí kg 1 416,000 ' , '25-00 35 400,00 

VV 472*3 
1 416,000 

25 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 216,000 ;i46,pg 31 536,00 CS ÚRS 2017 01 

w 72*3 
216,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

S t a v b a : 

Kontejnerové stání, Tyršova 

O b j e k t : 

D - Rohový profil 

K S O : 
Místo: 

Z a d a v a t e l : 

Město Kolín 

Uchazeč: 

P r o j e k t a n t : 

D o n d e s i g n s . r . o . 

Poznámka; 

Kolín 

C C - C Z : 
D a t u m : 

IČ: 

DiČ: 

]Č: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4 . 5 . 2 0 1 7 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ dané 
350,75 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

350,75 

výše daně 
73,66 

0,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

Kontejnerové stání, Tyršova 

O b j e k t : 

D - Rohový profil 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : 
Uchazeč: 

Město Kolín 

D a t u m : 4 . 5 . 2 0 1 7 

P r o j e k t a n t : D o n d e s i g n s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 
350,75 

PSV - Práce a dodávky PSV 
350,75 

7 6 2 - K o n s t r u k c e tesařské 
2 1 0 , 5 9 

7 8 3 - Dokončovací práce - nátěry 
1 4 0 , 1 6 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

Kontejnerové stáni, Tyršova 

O b j e k t : 

D - Rohový profil 

Místo: Kolín 

Z a d a v a t e l : Město Kolín 

Uchazeč: 

D a t u m : 4 . 5 . 2 0 1 7 

P r o j e k t a n t : D o n d e s i g n s . r . o . 

Náklady soupisu celkem 350,75 

D PSV Práce a dodávky PSV 350,75 

D 762 Konstrukce tesařské 210,59 

1 K 762083122 
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

drevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třfda ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 
m3 0,013 822,00 10,69 CS ÚRS2017 01 

vv 0,0032*2,045*2 0,013 

2 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 0,245 ,. .43,80 10,73 CS ÚRS 2017 01 

w 0,06"2,045*2 0,245 

3 K 762495000 
Spojovad prostředky olištováni spár, obloženi stropů, střešních podhledů a stěn 

hřebíky, vruty 
m2 0,245 V/- .'.27,60 6,76 CS ÚRS 2017 01 

VV 0,06*2,045*2 0,245 

4 AI 61221W50 hranol konstrukční masivní smrk 60 x 60 x 5000 mm m 4,090 • : ; - 'S44 ,6p 182,41 CSlíí?S 20 Í7 0 Í 

w 2,045*2 4,090 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 140,16 

5 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibrouŠením syntetický m2 0,960 140,16 CS ÚRS 2017 01 

w 0,48*2 0,960 

S t r a n a 22 


