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PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Prikazce: CES ko&Iv>if/inArb/

Cislo Pfikaznika: 10869 01
uzavfena dle Hlavy II. Dil 5. Oddil 18 2430 a nésl. zakona €. 89/2012 Sh.. obansky zakonik.
v platném znéni

I. Smluvni strany

11 Prikazce:

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L, oddil B, viozka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. David Votava, Feditel ORI

IC: 49099469
DIC: CZ49099469
Bankovni SPOJENT: ..uvuuiiiii i

1.2 Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vloZka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické: ............ccooovieiiennnnn.

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

ll. PFedmét plnéni:
2.1 Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluZzby spojené s:
inzenyrskou ¢ginnosti (dale je I1C) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a

projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1 - 4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

LN 055 097, Podborany, Bedficha Smetany, Husova - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

2.2 Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tisténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpoCet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Pfikaznik Pfikazci kompletni paré ¢.1. Sou€asné bude Pfikazci
prfedana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpoget, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymeér/soupis praci ve forméatu
* pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Pfikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD véetné aktualizovaného rozpoctu, souhrnného rozpoctu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Predmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho Ucet
jakoukoliv smlouvu &i objednavku na realizaci.

2.5 Prfikaznik je povinen pinit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce

2.6 Od pokynd Pfikazce se Pfikaznik mlze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Ptikazce
a nemiZe-li v€as obdrZet jeho souhlas; jinak odpovida za Skodu.
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2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnitjen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen prenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zéalezitosti.

. Cas pInéni:

3.1 Zahajeni ¢innosti Pfikaznika je bezprostfedn& po podpisu této smlouvy. Dalsi prdbéh pripravy
obsahuje nize uvedena tabulka. Naplii a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz priloha ¢&. 2.

PC ¢ IC
Vyk. faze , Wk
Termin faze Termin

3.2 Zajisténi IC a PC pro Uzemni Fizeni 1+2 1+2
3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD vieins

rozpoctu 31.7.2018 3 30.11.2018

bez
posouzeni

3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

41 Odmeéna za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sh., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 9 736 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Prikaznika za PC bude po slevé 33% ¢&init: 554 900,- K& (bez DPH).
4.3 Odména Pfikaznika za IC bude po slevé 33% cinit: 59 000,- K¢ (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
5.1 Uplata dle bodu 3.2 142 r 142
70%
30%
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 554 900,- 3 59 000,-
70% 388 400,-
30% 166 500,-
5.2 Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 554 900,- 59 000,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické Casti. Tento den je dnem dilc¢iho zdanitelného pInéni ve smyslu Zakona €. 235/2004
Sb o DPH a dnem vzniku prava toto diléi plnéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dn( od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZzovano za dokoncené dnem
vydani pfisluSsného spravniho rozhodnuti k PD pfisluSnym Gfadem tak, aby mohl pokraCovat dalSi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zaroveri den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast pInéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnil od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné plnéni danovy doklad. Soucéasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymeér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnl od predloZeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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55 Fakturace IC a PC bude vterminech dle &. 3 a cenach dle &. 5 a to do 15 dnd po uplynuti

5.6

5.7

5.8

5.9

termin( a splnéni pfedmétu plnéni. Splatnost vSech fakturje 30 dni.

Prikazce se zavazuje, Ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vysi sjednané v této
smlouvé.

V pfipadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté Castky,
pfipadné pozastavit adekvatni Castku az do vySe 90% fakturované castky, pficemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnl po splnéni dohodnuté ¢innosti na Zadost Pfikaznika.

V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad rdmec sazebniku
Unika ZajiSténi téchto praci, budou-li vyZzadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci preuctovano dle
skutecného plnéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé presahuje 10 000,-K&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem P¥ikazce
pro véci technické.

V pripadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dm pisemného odstoupeni od této smlouvy

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spolecnost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

a.s. se sidlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfislusnych predpist
(zékon €. 235/2004 Sh. ve znéni pozdg&jsich predpisd), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC P¥ikaznika a Pfikazce

predmét smlouvy (nazev a Cislo stavby) a €islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSsné nélezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Ihdta splatnosti.

VI. SankZni opatfeni:

V pfipadé prodleni Pfikaznika s Casem pInéni zavinénim PFikaznika zavazuje se tento uhradit
Prikazci smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmeény Pfikaznika. Sank¢ni opatfeni se vztahuji i na dil€i
terminy v této smlouvé uvedené

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vy3e faktury za kazdy den prodleni.

Pfi zajistovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkd se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z ddvodd neleZicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkdim, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bifemenem,
nedodrzovani Ihdt spravnich organt danych spravnim tadem, nedinnost organd statni spravy,
obCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skutecnostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spole¢né rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vysSe
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pii realizaci akce vyskytnou viceprace zapficinéné vadou PD, za kterou se povaZuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadieni Ucastnikd fizeni a
stanovisek organ( statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajitujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakladd do
padeséati procent maximalni vySe plnéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Prikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezlplatné a bez zbytec¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak doteno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni a to i opakovaneé.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty ¢i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotceno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s plnénim dle této smiouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

81

8.2

9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

VIl. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pfipravy €i inZenyrské ¢innosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZ na pripady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmén IZ se fidi zavaznym predpisem PP 33 Prikazce. Zpracovanim
a projednanim zmény 1Z se nemeéni odména Pfikaznika dohodnutad v ¢l. 4.2, ve vyjimecnych
pfipadech, predevdim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, milZze byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. stydennim pFedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pred jejim predanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téZ vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v prib&hu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimoradny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostateéné zavazné dlvody.

Pfikaznik se zavazuje pfedavat Pfikazci bezprostfedné po obdrZzeni kopie vSech dokumentt
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybord, PD, vyjadieni Gcastnik( fizent,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Prfikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tykd Prikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouZeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadfeni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na z&kladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik pfejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicl. Tato doba po&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti ¢i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocina dnem pisemného pfedani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, Ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrd. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v prib&hu Gasu doslo
k zadsadni zméné technickych norem a/nebo zakont, kterymi se Pfikaznik fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé& zpracovani PD nemohl
Pfikaznik predvidat.

IX. Uginnost smlouvy a registr smluv

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, o zvlaStnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv")
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zaSle v souladu s § 5 zdkona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uverejnéni.
Pfikaznik mlze smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze pfikazci umozZni plnéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zdkona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
predpisti upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je Ucinna dnem zvefejnéni v registru smluv.

V pfipadé zmény, doplnéni ¢i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v ¢l. X. plati
povinnosti uvedené v tomto Clanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

K ustanoveni tohoto c¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nesplfiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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X. Zavére€na ustanoveni:

10.1 Soucasti této smlouvy je plnd moc Pfikaznikovi a vyklad pojmd.
10.2 Pfikaznik je opravnén poveéfovat dilc¢imi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
10.3 Prikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele Romana Hladika.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZz vSechna maji stejnou platnost Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni

10.5 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uverejnéni této smlouvy dle zdkona ¢ 340/2015 Sh., o
registru smluv. Smluvni strany dale prohlaSuji, Ze identifikace smluvnich stran a déle smluvni
ujednani obsazena v ¢&l. lll. tykajici se €asu pInéni, v ¢l. IV tykajici se odmény prikaznika, v cl.
V. tykajici se financovani a placeni, v €l. VI. tykajici se sankénich opatfeni, v €l. VII. tykajici se
soucinnosti pfikazce s prikaznikem, v€l. VIil. tykajici se zaruky a zavérecna ustanoveni vcl X.
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.

10.6 Ménit a doplfiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUze predlozit kterakoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnl po obdrzeni
smluvniho dodatku.

12 .03 2018
V Teplicich dne: V Teplicich dne : A
Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s. SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pfikazce Prikaznik

Prilohy: €1 - PInad moc
¢.2 - Vyklad pojm{
¢.3 - Struktura PD
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

SeveroCeska vodarenska spole€nost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje PInou moc
spole€nosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 15. 3. 2018 do 31.12. 2019

k zastupovani spoleCnosti SeveroCeska vodarenska spole€nost a.s. ve vécech

LN 055 097, Podborany, Bedricha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace
a vodovodu™,

a to zejména kvykonu investorsko-inZenyrské ¢innosti uvedené stavby, tj. ke vSem cinnostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni sprdvy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotéenymi vystavbou.

Tato plnd moc opraviiuje zmocnénce k tomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru€ované pisemnosti.

Tato plna moc neopraviiuje k uzavirani za Severoceskou vodarenskou spolec¢nost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocneénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této Cinnosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

V Teplicich dne.....? . .?0].? _____________

Ing. David Votava, feditel OR*~u~ ®
SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s.

PIlnou moc v celém rozsahu pfijimam.

Ptikaznik

Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne -8 03 2018
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Pfiloha €. 2.

Vyklad pojmu:

1 Spingnim PC dle vyk. faze € 1 se rozumi zabezpeéeni prlizkum( potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Splnénim PC dle vyk. faze € 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy & 4 vyhlasky ¢ 503/2006 Sb., o podrobngjsi
Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni. Naplii jednotlivych casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3.  Spinénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky ¢ 62/2013 Sbh., o dokumentaci staveb, v€etné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Naplii jednotlivych ¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle ¢&l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Ze do 21 dnd od
tohoto data bude Prikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4. Spinénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpottu (bez IC, PC a rezervy) a ocen&ného vykazu vymér / soupis praci. Naplii jednotlivych
¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zéaroven predana v elektronické podobé ve forméatu *.pdf, vykaz vymeér /
soupis praci a rozpoCet ve formatu *.pdf, *xls a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pii sestavovani rozpoétd budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpodtd pro ramcové smlouvy. Zaroveii bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlakou & 230/2012. Spln&nim terminu PC dle ¢&. 3.3 se rozumi predani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zé&stupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pf¥ikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. SpInénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajéi pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru staveniste.

6. Splnénim IC dle vyk. faze ¢ 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, G&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a tzemniho opatfeni véetné vydani Gzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. Uzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi predani kompletni dokladové casti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalsi relevantni
doklady),

7. Spinénim IC dle vyk. faze ¢. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, U¢ast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sb., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za splnéni vyk. faze ¢.
3 lze povazovat i kladné vyjadreni pfisluSného stavebniho Gfadu k ohldSeni drobné stavby,
véetné piipadl, kdy stavebni Gfad do 40 dn(l ode dne podani Zzadosti nezareaguje.-Spinénim
terminu IC dle ¢. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové ¢&asti (vyjadieni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné predani upravené
PD vc&etné rozpoctu.
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Priloha ¢.3

Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - dle znéni 62/13 Sh.

Cislo prilohy ~ Obsah doporucené méfitko
A Privodni zprava
B Souhrnna technicka zprava .
B P 1 Pozarné bezpeénostni feseni -
B P 2 Plan BOZP -
B P 3 Inzenyrsko-geologicky prizkum -
c1 Situace $irsich vztah( dle rozsahu

Situaéni vykres $irgich vztaht (,C.1" dle vyhl.£.499/2006 Sbh.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 aZ
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni). Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
Cervené, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédé, stavajici
vodovod zeleng). Rozsah stavby bude doplnén o popis zakladnich kapacit stavby a vyznaceny budou
vyznamné Gasti stavby. Situaéni vykres $ir§ich vztahd bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNI MAPY; pfipadn& miZze byt dopInén zakresem rozsahu
stavby v leteckém snimku FfeSeného Uzemi (ve vhodném méfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladi (tj. s uvedenim zdroje a copyrightu na zakladé zvoleného mapového podkladu) v
aktuélnim znéni.

c 2 Celkovy situagni vykres 1:1000
c 3 Koordinaé&ni situaéni vykres 1:1000
c 4 Katastralni situacni vykres 1:1000
c 51 Situace obnovy dotéenych povrchil 1:1000
cC 5 2 Situace kaceni zelen& 1:1000
c 53 Situace provadéni stavby 1:1000
c 5 4 Situace navrhu DIO 1:1000
D Dokumentace objektl a tech, a technol. zafizeni -
D1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu -
D11 IO 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....)

D 1 11 Technicka zprava

D 1 1 2 1 Podrobna situace ¢.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobné situace ¢.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobné situace ¢.3 1:500

D 1 1 3 1 Podélny profil - Stoka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélny profil - Stoka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélny profil - Vytlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové pficné fezy ulozeni potrubi 1:25

D 1 1 4 2 Vzorové feSeni revizni Sachty 1:25

D 1 1 4 3 Vzorové feSeni odbocky z kan.stoky 1:25

D 1 1 4 4 Vzorové feSeni spadistové Sachty 1:25

D 1 1 4 5 Vzorové feSeni odkaleni vytlaku 1:25

D 1 1 4 6 Vzorové feSeni odvzdusSnéni vytlaku 1:25

D 1 1 5 1 OdlehCovaci komora 1:25

D 1 1 5 2 Cerpacistanice odpadnich vod - stavebni ¢ast 1:25

D 1 1 5 3 Vyustniobjekt 1:25

D 1 15 4 1:25
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Vyty€ovaci prvky stavby

10 02.... - Vodovod - sit’ (SO 02....)
Technicka zprava

Podrobna situace €.1

Podrobné situace ¢.2

Podrobné situace ¢€.3

Podélny profil - vod.fad A

Podélny profil - vod.fad B

Podélny profil - vod.fad C

Vzorové pFicné fezy ulozeni potrubi
Vzorové feSeni odvzdusSnéni
Vzorové feSeni odkaleni

Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu
Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu
Cerpaci stanice (ATS) - stavebni ¢ast

Redukéni vodomérnéa Sachta

KladeCské schéma - vodovod

Klade&ské schéma - provizorni vodovod

VytyCovaci prvky stavby

Dokumentace technickych atechnologickych zafizeni
PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod

Technicka zprava

Cerpaci stanice - technologicka ¢ast

PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS)
Technicka zprava

Cerpaci stanice (ATS) - technologicka ¢ast

PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN CSOV
PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN pro ATS
Dokladova cast

Zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni DODD

Stanoviska vlastnik( vefejné dopr. a t&ch. Infrastruktury
Rozpoctova ¢ast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)

Rozpocet stavby

Soupis praci
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