SMLOUVA O DiLO
Cislo zhotovitele: 14016 :
Cislo objednatele: 2016-0447/KU

na akci s nazvem:
»Projektové dokumentace — komunitni centrum &p. 13 v Lysé nad Labem

CAST A
Obecna ustanoveni
L.
Smluvni strany
I. Objednatel: Mésto Lyséa nad Labem

Se sidlem: Husovo namésti 23, 289 22 Lysa nad Labem
Zastoupen: Ing. Karlem Otavou, starostou meésta

1C: 00239402

E}ankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s., pobocka Lysa nad Labem

Cislo uctu: 27-0504268369/0800

Zastupce objednatele ve vécech technickych: Magda Sulcova dipl. tech.
tel. : 325 510 216
e-mail: magda.sulcova@mestolysa.cz

(ddle jen: v ¢dstiBa D ,, objednatel “ a v ¢asti C ,, prikazce 9

1. Obchodni firma AGORA. architektonicky a stavebni atelier, s.r.o.
Se sidlem: U Soudu 536/6a, Liberec
Zastoupena: Ing. arch. Milanem Zrnikem
(% 402 30 155
DIC: CZ402 30 155
Bankovni spojeni: (SOB a.s., Pobogka Liberec
Cislo Gictu: 705017363/0300

Zapsana v obchodnim rejstifku OR vedeném krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil
C, vlozka 1336, Den zapisu 27. listopadu 1991

(ddle jen: v éastiBa D ,, shotovitel “ a v éasti C ,, prikaznik™)

II.
Z4akladni ustanoveni

1. Tato smlouva na realizaci vefejné zakdzky s nazvem: ,Projektové dokumentace —
komunitni centrum &.p. 13 v Lysé nad Labem® (dale: ,,smlouva®) vychézi a je pln€ v
souladu se zadavacimi podminkami a nabidkou uchazeée v zadavacim Fizen{ k plnéni
pfedmétu vefejné zakazky, jez predchazelo uzavieni této smlouvy. Zadavatel je
ckvivalentnim pojmem pro objednatele dila & prikazce. Uchaze¢ je ekvivalentnim
pojmem pro zhotovitele dila Ci piikaznika. Pokud je dale pouzito terminu zakézka i
vefejna zakazka, tento pojem je plné ekvivalentni pojmu dilo. Pfedmét pinén{ vefejné
zaké4zky je totozny a plné odpovid4 vymezeni predmétu dila. Podminky platné pro
plnéni vefejné zakazky jsou totozné a piné odpovidaji podminkam pro plnéni
predmétu dila.



2. Prava a povinnosti stran se Fidi zékonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk. Ujednéni
v této smlouvé maji piednost pred zdkonnou tGpravou. Smlouva je uzaviena v &sti B
podle ustanoveni § 2586 a ndsl. ob&anského zdkoniku & 89/2012 Sb. Jjako smlouva o
dilo a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obeanského zékoniku &, 89/2012 Sb.
jako smlouva piikazni. Ustanoveni Casti A a G4sti D smlouvy jsou spole¢né pro
smluvni ujednani &asti smlouvy B a &asti smlouvy C.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze tdaje uvedené v ¢&l. I této smlouvy jsou v souladu
s pravni skute¢nosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmeény
dotéenych Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvn{ strang. Smluvni strany
prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu Jjsou k tomuto tkonu opravnény.

4. Zhotovitel prohlaguje, ze Je odborng zpiisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.,

5. Ugelem smlouvy je zajisténi projektovych dokumentaci s doprovodnymi inZenyrskymi
¢innostmi k ziskan{ potiebnych povoleni pro realizaci komunitniho centra v domé
¢.p.13 v Lysé nad Labem (dédle: ,stavby“) s naslednym autorskym dozorem
projektanta pii realizaci stavby. Budova ¢.p. 13 je vyklizena a dlouhodobé neobyvana.

6. Zhotovitel prohladuje, Ze jsou mu ke dni uzavreni této smlouvy znamy ze strany
objednatele vSechny skute¢nosti potiebné k realizaci predmétu plnéni smlouvy a na
zaklade t&chto znalosti uzavira s plnou odpovédnosti nize uvedens smluvni ujednéni.
Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze proved! pred uzavenim této smlouvy mistni Setfeni v
zdjmovém tizemi umisténi dotéené budouci stavby, jsou mu zndmy vieobecné poméry
a veSkeré skutecnosti rozhodujici pro zdarmé a plné provedeni predmétu plnéni
smlouvy.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektovych dokumentaci

III.
Piedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést priizkumné a pfipravné prace, zpracovat
Studii stavby a pfislusné projektové dokumentace pro realizaci komunitniho centra v e
I3 v Lysé nad Labem (dale jen ,,dilo“). Pedmsét plnéni bude zpracovan v souladu se
zadavacimi podminkami zadavaciho tizeni, jeZz predchazelo uzavieni této smlouvy.
Zavaznym podkladem pro vypracovani Studie stavby je zpracovana a pfipominkovang’t
Studie funkéniho vyuZiti komunitniho centra zroku 2015 a zivazna stanoviska NPU
Odboru  SSK  &isla jednaci: SKK234f08fNes;’ZSII—5fR ze dne 2. 4. 2008,
SSK/101350/15/Nes ze dne 8. 12.2015 a NPU-321/81722/2015 ze dne 26. 11. 2015.

Dilo ma nésledujici ¢4sti a rozsah:
2.1 Prizkumné a pfipravné préace

2.1.1 kompletni zamé¥eni objektu

2.1.2  prizkum krovu a stfechy v rozsahu nutném ke zpracovani projektovych
dokumentaci na zakladé odborného posouzeni zhotovitele

2.1.3  veskeré ostatni prpravné prace, sluzby &i zajisténi viech podkladd, rozbora,
zkousek, map, priizkumi & ostatnich dokumentti a dokladi nutnych pro
zpracovani Studie stavby a projektovych dokumentaci vymezenych dle



odstavei 2.2 a 2.3 této smlouvy (dale i: ,,projektové dokumentace™ ¢i,, PD®)
véetnd zajidténi vypracovani Prikazu energetické naroc¢nosti budovy.

2.1.4 Vypracovani Studie stavby dle zadavacich podminek zadavaciho fizeni, jez
pfedchézelo uzavieni této smlouvy.

2.2 Vypracovani Spolecné dokumentace pro vydéni spoleéného uzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni (ddle: ,SDURaSP“) dle § 1d a v rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. predpist

2.2.1 Tato projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanoven¢
zékonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdgjsich predpist (déle: ,,stavebni zékon®) a souvisejicimi
piedpisy, vcetné¢ dokladi o vysledcich jednani s pfislusnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolené izemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

2.2.2 Dale bude tato projektovd dokumentace obsahovat polozkové rozpocty
naklada staveb, ¢lenéné dle jednotlivych stavebnich objekta a provoznich
souborti s podrobnosti odpovidajici tomuto stupni PD.

2.2.3 Soudasti projektové dokumentace budou zasady organizace vystavby (dale:
,ZOV*), jehoz soudasti bude pfedpokladany harmonogram vystavby, vietné
navrhu 1hit vystavby. Soudasti ZOV bude i ndvrh umisténi zatizeni stavenisté.

2.2.4 Soucasti projektové dokumentace bude navrh planu BOZP dle zdkona
€.309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii
praci v souladu s nafizenimi vlady €. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.

2.3 Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby dle § 3 v rozsahu
piilohy & 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd.
predpisiit (dale: ,DPrS“), ktera bude sou¢asné dokumentaci pro vybér
dodavatele v souladu s vyhlaSkou €230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni price a rozsah soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér

2.3.1 Tato projektova dokumentace bude rovnéz zpracovana do podrobnosti
nezbytnych pro zpracovéani nabidky pro provedeni stavby dle § 44 az § 47
z&ékona &.137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale: ,,zakon €.137/2006 Sb.”) a dale v souladu s vyhlaskou &. 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

232 Tato PD bude obsahovat zejména dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborti ve smyslu zakona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a),
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéZ
v elektronické podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrZeni § 44 odst. 11
a dale technické podminky dle § 45, zpisobem dle § 46 zakona ¢&. 137/2006
Sb. Dale bude obsahovat polozkovy rozpodet nékladd stavby, ¢lenény dle
jednotlivych stavebnich objekti a provoznich souboril v rozsahu a obsahu
vykazu vymér. Vykaz vymér a technické podminky budou ve v8ech sadich
projektové dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy
rozpoSet nékladii stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektil a provoznich soubord.



2.3.3 Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské
republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. PD ani
vykaz vymér se soupisem stavebnich praci dodavek a sluZeb nebudou
obsahovat obchodni oznageni vyrobkii ¢&i technologickych postupi ¢i odkazy
na nazvy vyrobei.

2.3.4 Sougasti projektové dokumentace budou zasady organizace vystavby (ZOV),
JehoZ soucasti bude navrzeny doporufeny harmonogram vystavby, véetnd
Cisté lhiity vystavby. Sou¢asti ZOV bude i navrh umisténi zafizeni staveni$te,

2.3.5 Soutésti projektové dokumentace bude navrh planu BOZP dle zikona &.
309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci v souladu s naffzenimi vlady &. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.

2.3.6 Soucasti této &asti predmétu dila je poskytnuti souéinnosti zhotovitele
objednateli pii poskytovani odpovédi zadavatele vztahujicich se k PD v ramci
dodate¢nych informaci v zadavacim ¥izenf na vybér dodavatele stavby, Géast
zastupce zhotovitele na jednanich komisi a poskytovani odborné pomoci,
konzultaci ¢i stanovisek a posouzeni nabidek z hlediska splnéni sestaveni
nabidkové ceny pfi podezieni na mimofédng nizkou nabidkovou cenu pii
praci a jednanich hodnotici komise.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedény takto:

3.1.

3.2,

3.3,

Cistopis Studie stavby dle odst. 2 bodu 2.1.4 tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodan v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé na CD
¢i DVD nosi¢i ve formatu pro textovou &ist v *.doc & *.docx a pro vykresovou &ast
dokumentace v * jpg

Cistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
doddn v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé na CD
¢i DVD nosiéi ve formatu pro textovou &ast PD v *.doc & *.docx, pro rozpodty v
*.xls, € * xlsx a soucasné v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro vykresovou
¢ast dokumentace v *.dwg a zérover v *.pdf. Déle bude po vydéni piisluiného
pravomocného rozhodnuti objednateli pfed4na PD ovéfena stavebnim uradem,

Cistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodén v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé& na CD
¢i DVD nosi¢i ve formétu pro textovou &st PD v *.doc & *.docx, pro rozpoéty a
vykazy vymeér v * xls, & *.xlsx a soudasné v pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf,
pro vykresovou ¢ast dokumentace v *.dwg a zéroveri v * pdf.



10.

11.

lie

Projektované stavebni prace, dodavky a sluzby musi byt ocenény dle nekterého platného
aktudlniho ceniku stavebnich praci a nazev v&etné verze této cenové soustavy musi byt
vzdy uveden v zahlavi vykazii vymér a rozpottech. Digitdlni forma &asti PD bude
odevzdana v nezaheslované formé&. Vykazy vymér budou vypracovany s vyuzitim funkei
automatickych soudind a soudtii tak, aby uchazeéi mohli vkladat do tabulek ve formatu
excel nabidkové ceny jednotlivych polozek a automatické funkce vypocitavaly nabidkové
ceny jednotlivych ucelenych ¢asti, SO & PS v rekapitulacich rozpocti a nasledne byly
tyto jednotlivé &asti provézany tak, aby na celkové rekapitulaci rozpottu a celkovém
krycim listu rozpodtu byla vy&islena celkova nabidkova cena. Vykazy vymeér budou
vypracovany v jednom souboru tak, Ze jednotlivé zalozky-listy tohoto excelovského
souboru budou vzajemné propojeny tak, Ze v celkové rekapitulaci rozpoctu a v krycim
listu rozpo&tu jako samostatnych zalozkéch-listech se budou promitat a nacitat udaje
vlozené v jednotlivych zaloZkach-listech tohoto souboru. Vykaz vymér musi byt sestaven
tak, aby uchaze¢i vkladali pouze jednotkové ceny polozek a nemuseli provadét jakékoliv
operace nasobeni a s&itani k sestaveni vysledné nabidkové ceny. Vykazy vymér budou
zabezpedeny proti manipulaci s poloZkami a jejich uprave.

Projektové dokumentace budou zpracovany v souladu se ziakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci
v pracovndpravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci).

Vypracované PD musi byt vypracovany tak, aby realizaci stavby nedoslo k poruseni zasad
téelného, hospodarného a efektivniho vynakladani vetejnych prostiedka dle ustanoveni §
2 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zékonti (zdkon o finan¢ni kontrole).

Rozhodnou podobou predané SDURaSP je listinna forma opatfena podpisy zhotovitele
(piipadné autorizadnimi razitky). Rozhodnou podobou pfedané DPrS je digitalni forma
dokumentace. Pfeddnim dila v digitalni podob& neni nikterak dotéeno autorstvi a duSevni
vlastnictvi (autorska prava) zhotovitele.

V PD budou zapracovany a dodrZeny podminky vyjadiujicich se dotenych organu statni
spravy, dotéenych vlastnikli a organizaci. V samostatné sloZce, ktera bude vZdy soucasti
piedéani jednotlivych PD, budou veskera vyjadfeni, zapisy a dohody dolozeny v originale
nebo ufedné ovérené kopii.

PD budou zpracovéany s odbornou pégi a vy&erpavajicim zptisobem umozitujici realizaci
dalsich stupii@ PD v souladu s platnymi CSN, pfedpisy a zdkonnymi ustanovenimi
vztahujicimi se k pfedmétu smlouvy. Zhotovitel-projektant je osoba autorizovana dle

Zakona 360/1992 Sb. Je plné obezndmen s tim, jak ma vypadat dokumentace k
jednotlivym stupiifim, ktera v kone&ném diisledku vede k realizaci a uzivani stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedod€lkl prevzit a zaplatit za n¢
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peélivém zvaZeni viech moznych dusledki.

IV.
Doba a misto plnéni
Piedpokladany termin zahajeni plnéni:
a. Piipravné prace a vypracovani Studie stavby po podpisu této smlouvy
b. SDURaSP po schvéleni projednané Studie stavby,



c. DPrS po schvéleni SDURaSP objednatelem a vydani rozhodnuti stavebniho
uradu k povoleni stavby ‘

2. Termin spln&ni pfedmétu dila definovaném v &asti II1. kapitole 2 srﬁlouvy:
cast 2.1. pfedmétu dila do 8 tydnt ode dne podpisu této smlouvy

Cast 2.2. predmétu dila do 15 tydnii ode dne pisemného souhlasu objednatele s
projednanou Studii stavby

Cast 2.3. predmétu dila do 11 tydni ode dne vydani pravomocného ptisluiného
povoleni stavebniho wifadu k realizaci stavby

3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych &4sti dila je sidlo objednatele.

VC
PFedani dila, vlastnické pravo a nebezpedi $kody

Dilo bude zhotoveno a objednateli piedano v terminu, vymezeném v ¢l IV, odst. 2 této
smlouvy. Preddni a pfevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno osobné& v sidle
objednatele. Zastupcem objednatele v této véci je: Magda Sulcovs, telefon: 325510216, e-
mail: magda.sulcova@mestolysa.cz

O predani a ptevzeti dila (jeho &asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel
prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢&i nikoli. Dilo je splné€no dnem jeho piedani a
pievzeti bez vad a nedodélka.

Prejimaci fizeni bude zahijeno s dostateinym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedenti a pfedéni jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v preddvacim
protokolu, zda dilo (jeho &4st) prejima ¢&i nikoli.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou predmétem dila a nebezpeci $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VL
Provadéni dila, prdva a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, ¥di se vzijemna préva a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zékoniku & 89/2012 Sh.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vEas a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim piedpisim CR a
normam CSN, EN

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadienimi sprévci siti a dotSenych organt statni spravy,

¢) provést dilo na sviij naklad a své nebezpeéi,

d) 0castnit se na zakladé pozvéanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutednostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skute&nost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem piedpokliadanou maximélni hodnotu realizace
projektované stavby, tj. 23 mil. K& v&etn& DPH,

h) poskytnout objednateli potfebnou souinnost pii dotazech k zadavacim podminkam v prib&hu
zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby a p¥i posouzenf nabidek.



Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepiedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto &lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu, véetné pisemného navrhu fedeni v souladu s zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach tak, aby byl naplnén ucel této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potiebném poskytne zhotoviteli pomoc
p zajisténi podkladii, dopliujicich dajii, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhit€ a rozsahu
dojednaném ob&ma stranami.

Objednatel je opravnén dilo (PD a dal§i vystupy, které jsou predmétem dila) uzit ve
smyslu ustanoveni § 12 odst. 4 zakona C. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékont (autorsky zékon), ve znéni
pozdgjsich piedpist, a to vemi zplisoby uFiti a v Easové a izemné neomezeném rozsahu.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti PD.

Objednatel smi pouZit pfedmét této smlouvy vyluéné pro tigely, pro které je PD v tomto
stupni bézné uZivana (vyjasnéni stavebniho programu, odhad ceny, prezentace a
projednévani, pfiprava financovani, podklad a soudast Zzadosti o0 dotaci, vefejné
prezentace, atd.). Objednatel je opravnén dilo nebo jeho &ast vyuzit téZ pro dalsi stupné
PD, jakoz i pro zhotovitele stavby tak, aby mohla byt v soudinnosti se zhotovitelem nebo i
bez soudinnosti zhotovitele vypracovéna dokumentace skutecného provedeni stavby.
Pokud pouzije objednatel dilo pro jiné ucely nez pro uéely vyplyvajici z této smlouvy
nebo na né navazujici, ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch,
ktery z tohoto dalstho pouziti mél. Cena dila zahrnuje té% jeho opravnéné uziti
objednatelem v souladu s G¢elem této smlouvy.



VIL
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a &ini:

o Cena bez DPH Cena celkem
Gugil DPH | 21% v&. DPH
1.1. Prizkumné a pfipravné prace véetn& Studie
Stavby dle €l. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy 32000~ 6720, R0
L2 Vypre,ncovam SDURaSP dle ¢l. I11. odst. 2. bod 178000, 37380.- 215 380.-
2.2 této smlouvy
1.3. Vypracovani DPrS dle &l. I1I. odst. 2. bod 2.3 této 120 000, 26 040,- 145 040,-
smlouvy
CELKEM CENA DiLA 330 000,-, 69 300, 399 300,

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddvky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Gplné provedeni dila. Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele pii
plnéni dila, jako zejména naklady na dopravu, stravné a ubytovani, kopirovani, potovni a
telekomunika¢ni sluzby véetné telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V cené dila

nejsou zahrnuty naklady na pofizeni vicetiskii nad pocet dohodnutych pare nebo spravni
poplatky.

Soucésti sjednané ceny dila jsou veskeré naklady spojené s ugasti zastupce zhotovitele (v
pripadé potieby i jednotlivych projektanti specialistil) na poradach v prib&hu plnéni dila a
na kontrolnich dnech v dobé realizace stavby.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lénku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji piekroéit.

5. Nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladt na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé zmén DPH bude cena s DPH upravena o aktuélni
zménu DPH v souladu s u¢inky zakonné zmény DPH.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany. Ve smyslu ust. § 2611 ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.,
nebudou zhotoviteli poskytovany b&hem provadéni dila ¢asti odmény (diléi plnéni) jinak
nez je sjednano v této smlouve.

V souladu s ust. § 21 odst. 10 zakona &. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdejSich predpist, sjednévaji strany dilgi plnéni. Diléi plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto &lanku sm louvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

a)  Po realizaci a predani Casti dila dle &l. III. odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena
v souladu s €l. VII. odst. bod 1.1 této smlouvy,

b)  Po realizaci a pfedani &4sti dila dle ¢l. IIL. odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena
v souladu s ¢l. VII. odst. bod 1.2 této smlouvy,
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c) Po realizaci a piedani ¢asti dila dle ¢l. IIL odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena
v souladu s ¢l. VIL odst. 1 bod 1.3 této smlouvy.

Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpisti (dale jen ,,faktura). Faktura musi kromé& zakonem stanovenych nalezitosti pro
datiovy doklad obsahovat take:

a) Cislo smlouvy ¢&i jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,

b) pfedmét a ndzev smlouvy, tj. text ,,Vyhotoveni projektovych dokumentaci, zajiSténi
inzenyrskych ¢innosti a autorského dozoru®,

¢) oznaleni banky a &isla GStu, na ktery ma byt zaplaceno,

d) &fslo a datum predévaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) lhhtu splatnosti faktury,

Lhita splatnosti faktur &ini 30 kalendainich dnfi ode dne jejich doruceni objednateli.
Stejna lhiita splatnosti plati i pfi placent jinych plateb (smluvnich pokut, urokt z prodlent,
nahrady $kody apod.) Splatnost ceny dila nebo jeji &asti, na kterou je poskytovana dotace
z vetejnych zdrojii se prodluzuje o dobu, po kterou trva prodleni poskytovatele dotace
s vyplatou dotace.

Fakturu miize zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedévaciho protokolu dle ¢l. V odst.
2 a 3 této smlouvy, podepsaného oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou néaleZitost nebo bude
chybné vyugtovana cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pied uplynutim Thity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznatenim divodu vraceni. Ve vracené
faktufe objednatel vyzna&i ditvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet puvodni lhita
splatnosti. Cel4 lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostnim pievodem z tctu objednatele na Gcet
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splngna dnem odepséni prislu$né Castky
z uétu objednatele.

Dojde-li na pokyn objednatele, na zékladé dohody smluvnich stran, v disledku zasahu
vy$§i moci ¢i v disledku odstoupeni objednatele k zastaveni praci, preda zhotovitel
rozpracovanou praci do 1 mésice objednateli. Zastavené prace budou ocenény a
fakturovany na trovni nab&hlych nakladd, nejvyse viak do plné ceny piislusné ¢asti dila
dle této smlouvy.

V piipadé, ze objednatel obdr#i statni dotaci & jinou finan&ni podporu na tuto zakazku,
bude zptisob plateb upraven dle podminek poskytnuti stétni dotace & prislusnych
podminek poskytovatele finanéni podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.

IX.
Odpovédnost za $kodu

Odpovédnost za Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku ¢. 89/2012
Sb., nestanovi-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude zhotoveno
v souladu s tuto smlouvou a podminkami v ni vymezenych, bude zplsobilé pro fadné
witi dila v souladu s t&elem dila za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim pfedpisim
CR a normam CSN, EN a Ze dilo obsahuje veskeré néleZitosti.



Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v dasledku vadng provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro piipad zptsobeni Skody minimalng do vyse 1,5 mil. K&,
Jejiz ovérenou kopii pfed4 objednatels pii podpisu této smlouvy. V pripads, Ze pii Cinnosti
provédéné zhotovitelem dojde ke zplisobeni prokazatelné $kody objednateli nebo tietim
osobam, kterd nebude kryta timto poji§ténim, Je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit
z vlastnich prostiedki.

X.
Vady dila

Zhotovitel je povinen provést piedmét smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadné a véas,
v souladu se zaddnim a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a pravnimi normami.

Dilo md vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkiim uvedenym ve smlouvé,
piisluSnym pravnim piedpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila nebo pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez bude mit dilo v dob& piedani, a to v&etn& vad, které se
projevi az pii realizaci stavby na zdkladg zpracovan€ projektové dokumentace. Zhotovitel
nezodpovida za vady PD, které byly zptisobené uposlechnutim pokynt, nebo pouZitim
podkladl poskytnutych objednatelem a zhotovitel pfi vynaloZeni vieho rozumného a
odborného 1sili nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na né upozornil objednatele a ten
na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel ru¢i za vady dila minimaln& po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnuti
povoleni uZzivani budouci stavby, vady opravnéné reklamované v této dob& budou
odstranény v pfiméfené [hité uréené objednatelem a bezplatné. Po takto sjednanou dobu
je kdykoliv objednatel opravnén dilo reklamovat; a Gcastnici sjedndvaji pravo soudu
pfiznat objednateli préva zvadného plnéni, pokud tato své prava objednatel ozndmi
kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne pravomocného rozhodnuti povoleni
uZivani budouci stavby, kterd bude zhotovovina dle dila zhotovovaného dle této
smlouvy. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodrZet pfislusnd ustanoveni
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, vyhlasky & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, vyhlasky & 500/2006 Sb. o uzemnd analytickych podkladech,
tzemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti a
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. o podrobn&jii ipravé izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemntho opatieni a je pln& zodpovédny za Skody, které porudenim tohoto zavazku
popiipadé objednateli vzniknou.

Soucinnost objednatele, zejména informovani zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu o
dulezitych skute¢nostech souvisejicich se sjednanym predmé&tem plnéni, se povaZzuje za
opatfeni potfebné k odvréceni nebo zmirn&ni $kody, kterd miZe vzniknout v dtisledku
vad dila.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.



Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdgji do 10 pracovnich dnii od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany v Konkrétnim ptipadé nedohodnou
pisemné jinak. Pfi zjisténych vadach DPrS v dobé priibéhu zadévaciho fizeni je povinen
Zhotovitel fesit vady PD okamZité tak, aby mohl objednatel jakoZto zadavatel splnit své
povinnosti dle zakona &.137/2006 Sb. Na dotazy objednatele vztahujici se k DPrS odpovi
zhotovitel v téchto pfipadech v priibéhu lhity k podani nabidek nejpozdgji nasledujici
pracovni den po dni doruceni dotazu zhotoviteli.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

Pokud objednateli vznikne $koda pfi vybéru dodavatele stavby &i v prub&hu stavebnich
praci &i v provozu a uZivani stavby po dobu 5ti let od vydani pravomocného rozhodnuti
k uzivéni stavby vlivem prokazatelné chyby zhotovitele pii vypracovani stupni PD,
zhotovitel objednateli tuto prokazatelnou $kodu uhradi a to do 1 mésice od pisemného
dorudeni uplatnéni opravnéného naroku objednatele k thrade Skody zhotovitelem.

XL
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve 1hut¢ dle &l. IV. odst. 2 smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC za kazdy izapolaty tyden
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v €l. X. odst. 7 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a DPrS a zaroven v disledku tohoto
nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby oproti nabidkove cené o vice nez 10%,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 % z ceny tohoto
navySeni.

V ptipadg porudeni povinnosti sjednané v ¢l. VL. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢.

V ptipadé, ze Utad pro ochranu hospodafské soutéZe (déle jen , UOHS®) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zaklad® zpracované DPrS pochybeni zadavatele
v disledku chybng zpracované DPrS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli
naklady na spravni fizeni veden€ UOHS, veetn& piipadnych sankci z n& vyplyvajicich
vici objednateli.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo je objednatel povinen uhradit téz zdkonny
urok z prodleni.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezaniké narok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im poruSenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na ndhradu piipadné vzniklé kody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.



CAST C
Prikazni smlouva na vykon inZenvVrské &innosti
a autorského dozoru projektanta

XII.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro pitkazce, jeho jménem na jeho udet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro realizaci stavebnich uprav budovy €.p. 13, nam. B. Hrozného v
Lysé nad Labem za tielem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle
stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mo¥no stavbu umistit a provést (dale jen
»inZenyrskd &innost*). InZenyrskd &innost je specifikovdna vodst. 2 tohoto &lanku
smlouvy.

b) autorsky dozor projektanta dle ustanoveni § 152, odst. (4) stavebniho zdkona a dle
rozsahu Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
Cinnostf UNIKA, rok vydani 2016, ktery je zejména vymezen a specifikovdn v odst. 3
tohoto ¢lanku smlouvy,

-

2. ¥V ramei vykonu inZenyrské Einnosti pifkaznik na zéklads udélené plné moci zajisti:

a) Zpracovéani a podani Zadosti o vydani sloudeného tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpist, zajisténi
dokladli o vysledcich projednani s piisluSnymi organy a organizacemi povétenymi
vykonem stétni spravy a s ostatnimi Gi¢astniky fzeni véetnd zajisténi souhlasu majitelt
dotéenych nemovitosti,

b) Prikaznik preda piikazci neprodlené original pravomocného slouceného tizemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni se §titkem , stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni
ovérenych projektovych dokumentaci.

¢) Neprodlen€ po podani Zadosti o vydani p¥isluiného rozhodnuti nebo oznimeni pfeda
pfikaznik prikazei kopii Z4dosti nebo ozndmeni s potvrzenim o Jejim podani
piislusnému uradu.

3. ¥V ramci vykonu autorského dozoru projektanta piikaznik zajist &i bude provadét:
Zajisteéni a vykon autorského dozoru projektanta dle ust. 152, odst. (4) stavebniho zakona

spoCiva zejména v téchto tikonech a ginnostech piikaznika:

- licast na pfedani stavenistg,

- ucast na pravidelnych kontrolnich dnech (minimélng kazdych 14 kalendafnich dni) a tcast na
mimoradnych jednanich svolanych zadavatelem (investorem), technickym dozorem investora nebo
dodavatelem stavby,

- prubézna kontrola stavebnich praci na staveniti, zejména zda dodavatel stavby dodrZuje soulad
provadéné stavby a jeji projektové dokumentace,

- dle potfeby poskytovani vysvétleni projektové dokumentace potfebné pro plynulost vystavby,

- vyjadrovani se ke zméndm projektové dokumentace vyvolanym pritbéhem stavebnich praci nebo ke
zménam projektové dokumentace navrzenym dodavatelem nebo zadavatelem - investorem (zapisem do
stavebniho denfku nebo do protokolu z kontrolniho dne),

- spoluti¢ast s technickym dozorem investora na prevzeti konstrukef pred jejich zakrytim tam, kde je to
vyZadovano technologickym postupem nebo p¥isludnymi normami a pfedpisy,

- spolutcast s technickym dozorem investora na sledovéni predepsanych zkousek materiald, konstrukci a
praci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkd a na sledovani kvality provadénych dodavek a
praci (certifikaty, atesty, protokoly a podobng),




o svych zjisténich a zavérech bude projektant provadét zapisy do stavebniho deniku, pfipadng se

vyjadfovat na kontrolnich dnech,

v pfipadé nutnosti bude projektant neprodleng informovat zadavatele - investora a technicky dozor

investora o vech zdvaZnych okolnostech souvisejicich s provadénim vystavby,

uZast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji €asti,

bezplatné provadéni oprav chyb (vad) projektové dokumentace,

projektant je povinen zpracovat a pfedat zadavateli za kazdy kalenddini mésic vykonu autorského dozoru
v pisemné podob& kontrolni zpridvu o &innosti autorského dozoru (déle jen ,kontrolni
osvédéeni); kontrolni osvéd&eni bude alespori obsahovat prehled tkonll provedenych za
prislugny kalendafni mésic vramci autorského dozoru a informaci o nejzévaznéjSich
zjisténich Kk realizaci stavby za totéZ obdobi, pokud jiZ nebyla tato zjisténi autorskym
dozorem piedloZena zadavateli jinym pisemnym zplsobem.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu

<
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L

uzavrely po pe¢livém zvazeni viech moznych dusledki.

Piikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti sjednanou
uplatu.

XIII.
Doba a misto pInéni

Vykon inzenyrské ¢innosti:

1.1 Piikaznik je povinen zajistit a pfedat Zadost o vydani stavebniho povoleni dle ¢1. XII
odst. 2 této smlouvy do 23 tydni ode dne odsouhlaseni Studie stavby pfikazcem, pokud
nenastanou okolnosti nezavislé na vili a jednani pfikaznika.

1.2 Mistem piedani kopii Z4dosti o vydéani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podéni, pfedani originali pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni
a ovéfené projektové dokumentace je sidlo pfikazce.

1.3 Piikazce se zavazuje, Ze na vyzadani piikaznika preda ptikaznikovi bezodkladné
veskeré dokumentace ¢i listiny nutné k podani Zadosti na piislusny spravni ufad v dané
véci tak, aby ptikaznikovi nebyly &inény piekdzky pro splnéni jeho ukolu dle a
v terminech této smlouvy. V opaéném piipadé bude doba plnéni ke splnéni ukolu smlouvy
piikaznikem pfiméfené upravena dodatkem této smlouvy na zdkladé dohody obou
smluvnich stran.

Vykon autorského dozoru projektanta:

Pfikaznik se zavazuje uskute¢nit provadéni autorského dozoru projektanta po celou dobu
realizace stavby, kterd se pfedpoklada v délce max. 28 tydnd. Pfesna doba a zahdjeni
vykonu autorského dozoru bude oznamena piikazcem piikaznikovi po ukonceni
zadévaciho f{zeni na dodavatele stavby s pfedstihem minimalné 15 dni.

XIV.
Uplata

Uplata za vykon inZenyrskych &innosti dle &l. XIL odst. 1 pism. a) je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

bez DPH 16 000,- K&
DPH 21% 3 360,- K¢
véetné DPH 19 360,- K¢



. Uplata za vykon autorského dozoru projektanta dle ¢l. XII. odst. 1 pism. b) je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

bez DPH 49 000,- K¢
DPH 21% 10 290,- K&
vetné DPH 59 290,- K¢

. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo G&elnd vynaloZené pii
plnéni jeho zévazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkii.

. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustnd a nelze ji prekro&it.

. Prikaznik odpovida za to, Ze sazba dan& z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V ptipadé zmén DPH bude cena s DPH upravena o aktudlni
zménu DPH v souladu s 6ginky zdkonné zmény DPH.

XV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pitkaznikovi uhrazena jednordzove po pfedani
pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené SDURaSP objednateli. Uplata za vykon
autorského dozoru projektanta bude piikaznikovi hrazena ve dvou rovnomeérnych
splatkach rozpocitanych do celkové vyse stanovené v &l. XIV odst. 2 této smlouvy
vystavovanych piikazcem s prvni splatkou po skondeni 8 tydnt v némz provadél autorsky
dozor.

Podkladem pro thradu uplaty bude vzdy faktura, kterd bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,.faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
dailovy doklad obsahovat také:

a) cislo smlouvy ¢i jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,

b) piedmét a nazev smlouvy, tj. text ,,Vyhotoveni projektovych dokumentaci, zajisténi
inZzenyrskych ¢innosti a autorského dozoru®,

¢) oznageni banky a Cisla ictu, na ktery mé byt zaplaceno,

d) lhitu splatnosti faktury,

€) Jjméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetn& kontaktniho telefonu,

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendéfnich dné ode dne dorugeni piikazci. Dorugent

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou

prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vytctovana tplata nebo DPH, je piikazce oprévnén fakturu pied uplynutim lhaty
splatnosti vrétit piikaznikovi k provedeni opravy svyznalenim dfivodu vriceni. Ve
vracené faktufe piikazce vyzna¢i divod vraceni. Ptikaznik provede opravu vystavenim
nove faktury. Vrati-li piikazce vadnou fakturu pifkaznikovi, prestava bézet plvodni lhita
splatnosti. Cela lhiita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury
prikazci. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani piisluiné éastky z uétu
piikazce ve prospéch piikaznika.

V pripadé, Ze pfikazce obdrzi statni dotaci ¢i jinou finanéni podporu na tuto zakazku, bude
zptisob plateb upraven dle podminek poskytnuti statni dotace.



1.

XVI.
Prdva a povinnosti piikazce

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladd, dopliujicich tdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v prib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve 1hité a rozsahu pisemné dojednaném ob&ma stranami.

XVIIL
Prava a povinnosti pfikaznika

Ptikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na ziejmou nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutetnost dozvedel. V piipade, ze
piikazce i pies upozornéni prikaznika na splnéni pokynd trvé, pfikaznik neodpovida za Skodu
takto vzniklou,

b) bez zbytetného odkladu predat pifkazei jakékoliv véci ziskané pro ného pii své ¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovéni zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zivazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich organti
a organizaci,

f) bez odkladi oznamit piikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné pokyni
ptikazce,

g) poskytovat prikazei veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

Piikaznik se miZe odchylit od pokynil ptikazce, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
piikazce a pokud nem@ze véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vSak piikaznik
nesmi od pokynil odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo piikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVIIIL
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za $kodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povazuje i Gjma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit néklady v diisledku poruseni povinnosti piikaznika, jakoz i naklady vynaloZene
na zménu nebo opravu stavby, pokud piikaznik pfi vykonu kontroly v€as nezjistil a
neoznamil pfikazci rozpor kontrolované stavby, kterd bude zhotovovana na zaklade
projektu zhotovovaného dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, se
schvalenou stavebni dokumentaci nebo podminkami stavebniho povoleni na tuto budouci
stavbu.

XIX.
Sankéni ujednédni

1. Nepoda-li ptikaznik Zadosti o prisluind rozhodnuti a povoleni ¢i nebude poskytovat

soudinnost spravnim organtim tak, aby byly splnény terminy dle ¢l. XIII. odst. 1.1 této



smlouvy, je povinen uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z celkové sjednané
tplaty za inZenyrskou ¢innost dle &l. XIV. odst. 1 této smlouvy a to za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

Pro pifpad prodleni se zaplacenim tplaty je objednatel povinen uhradit téZ zakonny tirok z
prodleni.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni ana tom, zda
av jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatng v plné
vy$i vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho Fadnym
ukoncenim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zéanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XX.
Zavéreéna ujednani
Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvn{ strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohléSeny za dodatek této smlouvy
a podepséany opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila ve sjednané dobé plnéni,

b) nedodrZeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,

¢) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnii po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy se prokaze, ze
zhotovitel uvedl do své nabidky nepravdivé daje majici vliv na vybér nejvhodnéjsi nabidky, kdy
byl zhotovitel zapsan do rejstiiku osob se zikazem plnéni vefejnych zakézek a kdy bylo se
zhotovitelem zahajeno insolvenéni Fizeni.

V piipadé zéniku zdvazku z této smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokongené dilo vietn& véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzdjemna prava a povinnosti.

V pfipad€, Ze se objednateli nepodaii zajistit potiebné finanéni prostiedky na realizaci
uplného pfedmétu smlouvy, mé objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z
prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti;
jakoZ i nadale trvaji prava a povinnosti ze zaruk a z poruSeni zavazki a povinnosti
ujednanych v této smlouvs.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani osob
opravnénych k podpisu smlouvy



Zhotovitel nem@ize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zéstupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno

8.

smlouvy dojde druhé smluvni strané.
9.

vyhotoveni.
10.

Zhotovitel-piikaznik bere na védomi povinnosti objednatele-piikazce dle ustanoveni §
147a zikona ¢.137/2006 Sb. Pokud n&které ¢asti plnéni této smlouvy budou probihat za
neplatnosti stavajictho zékona ¢.137/2006 Sb., o vetejnych zakazkéach, budou odkazy na
tento zékon uvedené v této smlouvé vyuZity piiméfené a adekvatng jako dle smyslu a
obsahu adekvatnich ustanoveni nové pravni ipravy k vefejnym zakdzkdm v dobé platnosti
tohoto nového zékona.

Pokud objednatel-piikazce obdrzi dotaci vztahujici se k pfedmé&tu plnéni smlouvy, ma

a. je povinen dodrZet a postupovat dle zakona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zmén& nékterych zakoni (zakon o finanéni kontrole), zejména
umoZnit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost
poskytovateli a viem pifsludnym organtim pfi vykonu jejich kontrolnich opravnéni,

b. poskytnout dle pokynii objednatele-pfikazce takovou soudinnost, aby objednatel
jakozto piijemce dotace mohl splnit pro né€ho plynouci povinnost na uchovéni veskeré
dokumentace (tj. doklady a dokumenty) souvisejici s pfedmétem smlouvy o
poskytnuti dotace, véetn& Gi¢etnictvi, po dobu uréenou pravnimi predpisy CR, zejména
zékonem &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve zn&ni pozd&jsich predpisu, a zakonem C.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni

i
zhotovitel-ptikaznik tyto povinnosti:
pozdéjsich predpisi.
12.

Smluvni strany shodn& prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urCité, vazne
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Zastupitelstvo mésta Lysé nad Labem odsouhlasilo uzavfeni této smlouvy usnesenim ¢. 415
ze dne 15. 6. 2016

V Liberci dne 12. 7. 2016
Zhotovitel:

AGORA, architektonicky a stavebni atelier,s.r.o.

................................

Ing. arch. Milan Zrnik
jednatel

V Lysé nad Labem dne 13. 7. 2016

Objednatel:
Mésto Lysa nad Labem

...............................

Ing. Karel Otava
starosta mésta







